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1. ANTECEDENTS 

 
El Pacte de Batles i Batlesses de Mallorca 
L’any 2008 la Comissió Europea va posar en marxa l'anomenat “Covenant of Mayors” 
(Pacte de Batles i Batlesses), una iniciativa ambiciosa com a mecanisme de 
participació del món local en la lluita contra el canvi climàtic.  
 
El Pacte persegueix que les ciutats europees s’impliquin en els objectius comunitaris 
de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) mitjançant 
actuacions d'eficiència energètica i relacionades amb les fonts d'energia renovables.  
 
El Pacte de Batles i Batlesses té l'objectiu de reduir, com a mínim, un 20% les 
emissions de CO2 pel 2020 comptabilitzant com a any de partida el 2005.  
Aquests plans d’acció materialitzen el compromís que ha adquirit l’administració local 
de reduir emissions de gasos d’efecte hivernacle, d’augmentar la producció d’energia a 
partir de fonts renovables (amb una penetració mínima d’un 20% per a l’any 2020) i 
d’augmentar l’eficiència energètica (amb un 20% d’estalvi energètic per a l’any 2020) 
quant al municipi (sector públic, residencial i terciari). 
A finals de 2015, amb motiu de la 21 Conferència Internacional del Canvi Climàtic 
(COP21) es va crear el nou Pacte de Batles i Batlesses per al Clima i l’Energia. Aquest 
nou pacte adopta un objectiu de reducció de CO2 superior al 40% per a l’any 2030, 
amb referència a l’any 2005 i junta mitigació i adaptació del canvi climàtic en un mateix 
compromís. 
 
Addicionalment s’estableixen uns objectius per a 2030 de reducció de gasos d’efecte 
hivernacle mitjançant l’estalvi i l’eficiència energètica de 27%, i una penetració 
d’energies renovables d’un 27%. 
 
Per traduir el seu compromís polític en mesures i projectes pràctics, signants del Pacte 
es comprometen a presentar, en els dos anys següents a la data de la decisió de 
l'Ajuntament, un pla d'acció per l'energia sostenible i el clima (PAESC), que és el 
començament en les accions claus que té la intenció d'emprendre. El pla inclourà un 
inventari d'emissions de referència (IRE) per fer un seguiment de les accions de 
mitigació i una avaluació de riscos i vulnerabilitats al canvi climàtic 
 
Aquest compromís polític valent marca el començament d'un procés a llarg termini.Per 
assolir aquest objectiu estratègic de reducció d’emissions i adaptació al canvi climàtic, 
els municipis adherits al Pacte assumeixen els següents compromisos concrets: 

 

1. Elaborar un inventari d’emissions de referència i una avaluació de riscos i 
vulnerabilitats enfront al canvi climàtic.  

2. Redactar un Pla d'acció per a l'Energia sostenible i el Clima (PAESC) del 
municipi, tot lliurant-lo en el termini màxim de dos anys des de la data 
d'adhesió. 
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3. Informar de les fites obtingudes en acompliment del Pla d’Acció i presentar un 
informe de seguiment biennal del PAESC a la Direcció General d'Energia de la 
Comissió Europea. 

4. Organitzar activitats de sensibilització i difusió dedicades a l’energia i al Pacte, 
així com participar (en els termes que cada ens local consideri oportú) en la 
Conferència d’Alcaldes per l’Energia sostenible a Europa. 

 
El Consell de Mallorca  està adherit al ”Pacte de Batles i Batlesses” com a 
Coordinador territorial de l’illa de Mallorca, oferint orientació estratègica, suport tècnic i 
financer als municipis signants del pacte a Mallorca.  
 
El Consell de Mallorca té signat un conveni de col.laboració amb l’atre coordinador 
territorial del Pacte de Batles i Batlesses, el Govern de les Illes Balears. 
 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

2.1. Objecte  

L’objecte d'aquest contracte és la prestació del següent servei: redacció del Pla 
d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) del municipi de: xxxxxx , amb 
els següents objectius: 
 

1. Ser una eina d’utilitat per la gestió del municipi. 

2. Cumplir les condicions i metodologia establerta per la Covenant of Mayors 
Office (COMO), www.pactodelosalcaldes.eu 

3. Cumplir les recomanacions i metodologia pròpies que puguin marcar els 
Coordinadors Territorials 
 

En aquest plec de prescripcions tècniques s’especifiquen les característiques bàsiques 
que han de regir el servei de redacció del PAESC. 
 

2.2. Característiques del servei  

Un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) és aquell document 
on es concretaran les accions que ha de dur a terme un Ajuntament per tal d’assolir els 
objectius establerts per la COMO per al 2030, que són: la reducció del 40% de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle al seu municipi, incorporar objectius específics 
per a l’estalvi d’energia via l’eficiència energètica, la penetració d’energies renovables i  
augmentar la resiliència i adaptació al canvi climàtic. 
 
Els treballs hauran d’executar-se d’acord amb la metodologia establerta per la COMO i  
les recomanacions i metodologia pròpia que puguin marcar els Coordinadors 
Territorials. 
 
Els PAESC hauran de ser acceptats per la JRC (Joint Research Centre) de la Oficina 
del Pacte (COMO) 
 

http://www.pactodelosalcaldes.eu/
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El servei de redacció del PAESC objecte d’aquest contracte comporta, per part de 
l'empresa adjudicatària, l'elaboració de les tasques que es detallen en el punt següent 
per a cadascun dels municipis. 
 
 

2.3. Detall dels treballs a realitzar 

Les tasques a realitzar per cada municipi  i que s’hauran de desenvolupar per part de 
l’adjudicatari són les següents: 
 
A) ESTUDI TÈCNIC. 

 
A.1. Recollida d’informació i treball de camp 

A.1.1. Recollida i sistematització de la informació. 
A.1.2. Estudi detallat dels consum energètics municipals. 
A.1.3. Estudi general dels principals riscos i vulnerabilitats del 
municipi derivats del canvi climàtic. 
A.1.4. Visites d’Avaluació Energètica (VAEs) 

A.2. Elaboració del PAESC 
A.2.1. Redacció del PAESC (inclou pla de seguiment i sistema 
d’indicadors). 
A.2.2. Traspàs de les dades a la web de l’oficina del Pacte i 
emplenar el SECAP template (en català i anglès).   
A.2.3. Lliurament dels documents definitius. 

 
B) ASSISTÈNCIA, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ. 

 
B.1. Co-organització i coordinació de les reunions de la comissió de 

seguiment i realització de les actes. 
B.2. Co-organització del procés de participació, dinamització de les sessions 

de participació i actes de les sessions. 
B.2.1. Coordinació del procés de comunicació i participació 
segons el pla presentat a l’oferta, i la seva adaptació. 
B.2.2. Preparació de les actuacions de comunicació i 
participació a realitzar durant la redacció del PAESC. 

 
 
A) ESTUDI TÈCNIC. 
 
A.1. Recollida d’informació i treball de camp. 

A.1.1. Recollida i sistematització de tota la informació necessària per a l’elaboració del 
PAESC.  

L’adjundicatari haurà de recollir de l’Ajuntament, amb la col·laboració de la 
persona encarregada de la gestió energètica la informació dels següents temes:  

 

 Estructura organitzativa de l’Ajuntament per ajudar a elaborar el PAESC. 

 Dades dels consums energètics municipals. 
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 Auditories de consums energètics de diversos equipaments i instal·lacions 
municipals. 

 La comptabilitat energètica municipal i/o factures de consums energètics 
municipals. 

 Els certificats d’eficiència energètica dels edificis municipals, si en disposen. 

 Estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 

 Pla d’acció de l’Agenda 21 local. 

 Altres dades que puguin ser rellevants. 

Es facilitarà a l’adjudicatari un Inventari d’Emissions de Referència (IRE) elaborat 
pel Consell de Mallorca (abril 2018), que s’haurà de perfilar i complementar 
amb les dades que hi manquin (consums energètics municipals, dades del cicle 
de l’aigua, dades que puguin ser rellevants per completar l’inventari). 

Pel que fa referència a l’adaptació al canvi climàtic, des dels Coordinadors 
Territorials es facilitaran un llistat d’accions tant de mitigació com d’adaptació que 
serviran de base per l’elaboració del PAESC. 

L’empresa adjudicatària convocarà i realitzarà una  reunió d’inici dels treballs, que 
es celebrarà al municipi, amb el gestor energètic del municipi i a més, podrà 
assistir un tècnic del Consell de Mallorca. L’adjudicatari procedirà a preparar la 
reunió d’inici del treball. En aquest moment, també es consensuarà com es fan 
efectives les millores proposades per l’empresa adjudicatària en la seva oferta. 

 
A.1.2.Estudi detallat dels consums energètics municipals:  

En concret, l'adjudicatari farà les següents tasques: 

 Obtenció de les dades energètiques municipals necessàries entre els anys 
2005 o primer any en que es disposi d’informació, i 2010: són imprescindibles 
i per tant, obligatoris (en el seu defecte, l'empresa adjudicatària haurà de 
realitzar càlculs estimatius i documentar-los de forma entenedora i detallada). 
També és imprescindible obtenir els consums pels darrers tres anys. Aquesta 
recerca de dades, anirà acompanyada de les visites que siguin necessàries i 
permetran el correcte emplenat dels corresponents formularis de dades de 
l’Ajuntament. Aquesta tasca requerirà presència de l’empresa adjudicatària a 
l’Ajuntament per a la col·laboració en la recerca de factures i requerirà també 
un temps d’introducció de les dades. 

 Anàlisi de les dades disponibles de l’IRE i fer correccions, si escau, relatives a 
realitats del municipi que puguin ser rellevants. 

 

L’empresa adjudicatària emplenarà el full de càlcul coneguda com a “SECAP 
template” (en català i anglès) del municipi o plantilla PAESC de la Oficina europea 
del Pacte dels Alcaldes (COMO).  

 

Per facilitar la informació de l’IRE, l’adjudicatari incorporarà les dades a una taula 
excell de recollida de dades per l’inventari d’emissions, facilitada pel Consell de 
Mallorca. 
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L’adjudicatari haurà de completar l’informe d’emissions que forma part integrant 
del PAESC amb les dades del municipi que no hi siguin constatades a l’Inventari 
d’emissions facilitat pel Consell de Mallorca. Aquest inventari pot ser estudiat i 
adaptat a la realitat concreta del municipi en cas de que es trobin discrepàncies. 

 

El Consell de Mallorca podrà dissenyar formats excel, word o similars, o una eina 
informàtica pròpia,  que facilitarà a l’ajuntament i/o a l’empresa adjudicatària, i que 
aquesta haurà d’emprar per aportar les dades requerides a l’ajuntament i al  
Consell de Mallorca si escau . 

 
 
A.1.3. Estudi general dels principals riscos i vulnerabilitats del municipi derivats del 

canvi climàtic:  

En concret, l'adjudicatari identificarà les principals vulnerabilitats i riscos detectats 
davant el canvi climàtic en el municipi. 

 
A.1.4. Visites i informes d'Avaluació Energètica (VAEs):  

L’empresa adjudicatària farà les visites i entrevistes necessàries per a l’obtenció 
de les dades de consums energètics. 

 

Així mateix, l’empresa adjudicatària farà també la “visita d'avaluació energètica” 
(VAE) de diversos equipaments municipals (mínim 4) i, un estudi de l’estat de 
l’enllumenat públic, com a mínim del nucli de major població, que inclogui: 

- Número de lluminàries i tipus. 

- Número de quadres elèctrics lluminàries associades. 

- Consum total. 

- Consum per lluminaria. 

- Consum per habitant censat i IPH. 

- Comentaris i valoracions . 

 

Aquestes visites seran fetes pel perfil de tècnic 1 especificat a l’apartat de 
solvència tècnica d’aquest plec. 

 

En el cas que, previa justificació, la Comissió de Seguiment estimi necessària la 
realització d’alguna VAE addicional, l’empresa adjudicatària assumeix el 
compromís de fer-la sense cap cost addicional.  

 

S’entén per Comissió de Seguiment la persona o persones designades per 
l’Ajuntament per dur endavant les tasques relacionades amb el Pacte de Batles i 
Batlesses. Ha d’incorporar el Gestor Energètic de l’ajuntament. 

 

Els equipaments hauran de tenir el vist-i-plau de la Comissió de seguiment.. Se 
seleccionaran aquells de major consum i/o major potencial d’actuacions i que no 
disposin d’auditoria energètica . També es poden triar edificis singulars, o de gran 
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afluència d’usuaris, o per tipologies (escoles, oficines, equipaments esportius, 
bombeigs, enllumenat públic), etc. 

Per a 2 dels 4 equipaments on s’efectuïn les VAE, l'empresa realitzarà la 
monitorització dels consums d’energia elèctrica durant un període mínim de 7 
dies. L’anàlisi de les lectures s’inclourà a l’informe VAE de cada equipament, la 
qual cosa oferirà més informació a la diagnosi i permetrà la proposta d’accions 
concretes. Els dos equipaments seran determinats per la Comissió de seguiment. 

Les lectures resultants s'adjuntaran el informe VAE corresponent. 

Per a la concertació de les VAE, l’empresa adjudicatària consensuarà data amb el 
gestor energètic de l’Ajuntament. Realitzarà les visites el tècnic 1 que 
l’adjudicatari hagi proposat en la seva oferta (vegeu l’apartat de solvència 
tècnica), el qual anirà acompanyat del gestor energètic de l’ajuntament.  

 
A.2. Elaboració del PAESC 

A.2.1. Redacció dels documents del PAESC 

Aquesta fase inclou l’elaboració dels documents de treball, càlculs necessaris, 
inclusió de les modificacions pertinents, elaboració del pla d’acció, elaboració dels 
documents de participació i difusió del PAESC (durant el transcurs del treball) i la 
presentació dels documents definitius.  

Per a la redacció dels PAESC pròpiament, l’adjudicatari seguirà la guia 
metodològica de la Unió Europea, Covenant of Mayors i les recomanacions i 
possibles guies metodològiques elaborades pel Consell de Mallorca. L’empresa 
elaborarà: 

 L’inventari d’emissions (IRE) amb les noves dades recollides. 

 La proposta d’accions a incloure al PAESC S’especificarà quines accions són 
pròpiament de mitigació o d’adaptació al canvi climàtic, així com de 
comunicació i participació. La proposta d’accions, ja degudament emplenades, 
es presentarà a la Comisió o tècnic de seguiment i les accions hauran de ser 
revisades i validades per l’alcalde/essa del municipi abans d’enviar-les a la 
COMO. També s’especificarà quines accions procedeixen de propostes 
sorgides fruit de les VAE (conegudes com “accions VAE”). 

 Les accions que es proposin a curt termini tindràn tota la informació necessària 
per la seva implantació immediata. 

 Un cop validades les accions, l’empresa traspassarà el contingut del formulari 
al model de fitxes d’accions per tal d’elaborar les fitxes individuals. 

 Desenvolupament d’un sistema d’indicadors per avaluar el seguiment del 
PAESC. L’adjudicatari proposarà el sistema d’indicadors que validarà el tècnic 
resposable de l’Ajuntament. 

 Finalment, l’adjudicatari elaborarà el document PAESC, amb tots els 
documents requerits.. 

 

El PAESC ha d’incorporar el Pla de  comunicació i participació que reforci el 
procés iniciat durant l’etapa de redacció.  
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En tot cas, l’esborrany del PAESC haurà d’estar revisat per la Comissió de 
Seguiment. Un cop revisat, l’adjudicatari haurà d’incorporar les esmenes o 
suggeriments manifestats i ja esdevindrà validat. L’Ajuntament procedirà a la seva 
aprovació per part de l’òrgan competent que determini. 
 
Les fitxes de cada acció (categoritzades segons la metodologia de la COMO) 
tindran el format que s’adjunta, i seran també lliurades amb en format excel. Una 
còpia es remetrà al Consell de Mallorca. 
 

A.2.2. Emplenat de la plantilla del PAESC  de l’Oficina del Pacte (CoMO) 

L’adjudicatari omplirà tots els apartats de l’extranet del/s municipi/s objecte 
d’aquest contracte que hi ha a la web: http://www.covenantofmayors.eu/ .  

Per a fer-ho, l’ajuntament donarà l’accés a la pàgina de My Covenant per tal que 
l’adjudicatari ompli degudament el SECAP template.  

A més, el Consell de Mallorca podrà dissenyar un format estandaritzat excel o un 
eina informàtica pròpia a la que l’empresa adjudicatària haurà d’aportar les dades 
requerides. 
 

A.2.3. Lliurament dels documents definitius 

Un cop verificat l’emplenat de la SECAP template i els formats establerts pel 
Consell de Mallorca, l’Ajuntament donarà el vistiplau a l’empresa per procedir al 
lliurament formal de la documentació, tant en format paper com en format digital 
(tant en pdf con en format original). En cas de dubte, es podrà consultar als 
tècnics del Consell de Mallorca.  

Un cop lliurats, l’adjudicatari procedirà a pujar també a les plataformes web, en 
format pdf, el PAESC i el document de síntesi del municipi. 

 
Entre la documentació definitiva, l’adjudicatari realitzarà un “roll-up” 
publicitari per a que l’ajuntament doni difusió dels resultats. Els coordinadors 
territorials facilitaran a l’Ajuntament un model base.  

 
B) ASSISTÈNCIA, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ: 

 
B.1. Co-organització i coordinació de les reunions de la comissió de seguiment, i 
realització de les actes 

L’adjudicatari assistirà a les reunions de la comissió de seguiment, coordinarà la seva 
concertació, elaborarà els ordres del dia i les actes i les trametrà als assistents. 

L’empresa adjudicatària es comunicarà amb els municipis via la fórmula que es 
determini en la primera reunió de seguiment. Es realitzaran un mínim de 4 reunions. 

 
 
 
 
 

http://www.covenantofmayors.eu/
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B.2. Co-organització del procés de participació, dinamització de les sessions de 
participació i actes de les sessions.  
 
B.2.1 Coordinació del procés de comunicació i participació segons el pla presentat a 

l’oferta, i la seva adaptació 

L’adjudicatari coordinarà i organitzarà les actuacions de comunicació i participació 
del PAESC proposades a la seva oferta, si bé prèviament hauran d’haver estat 
acceptades pel corresponent ajuntament i adaptades a les característiques de 
cada municipi inclòs a l’objecte del contracte.  

Les actuacions mínimes que ha de recollir el pla de comunicació i participació de 
l’oferta han de ser les següents, a les quals haurà d’assistir el coordinador i també 
el tècnic 1, cas que tinguin diferent perfil:  

 Actuacions adreçades al personal de l’Ajuntament, que inclou accions 
dirigides a: autoritats electes, mandataris, tècnics responsables i tot el 
personal en general. Cal preveure un mínim de XXXX reunions o sessions de 
treball; concretament, com a mínim se’n farà una en iniciar-se l’assistència, i 
una a mitjans del procés, amb l’objectiu de donar compte dels resultats de 
l’IRE i la proposta d’accions elaborada per l’empresa i revisada per el Consell 
Insular de Mallorca i una al final abans de l’aprovació definitiva de tota la 
documentació. 

 Actuacions adreçades a la ciutadania en general. Per cada municipi amb 
població menor a 1.000 habitants, cal preveure un mínim d’una reunió o 
sessió de treball. Per sobre d’aquesta xifra, se’n preveuran xxx. Es recomana 
tenir en compte les estructures de participació existent en cada municipi i 
vehicular la participació mitjançant aquestes (consell municipal de medi 
ambient, agenda local 21, comissió de medi ambient, etc.). 

 
B.2.2. Preparació de les actuacions de comunicació i participació a realitzar durant la 

redacció del PAESC 

L’adjudicatari prepararà la documentació necessària per a l’execució del pla de 
comunicació i participació, dinamitzarà les sessions de participació i prendrà acta 
de les sessions (tot esmentant el nombre d’assistents) per després incorporar les 
diferents aportacions a la redacció del PAESC. Inclou també l’elaboració de les 
presentacions necessàries en power point o altre programari que es consensuï. 

 
 

2.4. Criteris d’ambientalització dels treballs 

Per tal de ser coherents amb la finalitat que la redacció del PAESC persegueix, és a 
dir, la reducció d’emissions en un municipi concret, se sol·licita a les empreses que 
apliquin els criteris d’ambientalització del treballs que creguin convenients, entre 
d’altres:  
 

 Seguir el criteri d’estalvi de paper: evitar fer còpies innecessàries i en color de 
documents de treball i preferiblement, treballar en format electrònic fins a tancar el 
document com a definitiu. 
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 Programar les VAEs i les reunions de la Comissió de Seguiment amb anticipació, 
per facilitar el màxim aprofitament i evitar desplaçaments innecessaris. 

 Altres que puguin ser d’aplicació. 
 

3. CONDICIONS Ò SOLVÈNCIA TÈCNICA DELS LICITADORS 

 

Per tal de poder prendre part en aquest procediment, l’empresa haurà d’acreditar la 

seva solvència tècnica de la següent manera: 

 
Pel que fa a l’empresa 

 L’empresa ha d’haver executat un mínim de 3 treballs de diagnosi i estratègia 
energètica en els últims 5 anys, per import que vagi entre un 100% i un 150% de 
l’import d’aquest contracte. 

 Aquests treballs podran ser de les següents tipologies: PAESC, auditories 
energètiques, auditories de consums elèctrics i comptabilitat energètica. 

 
 
L’equip: 

 Caldrà especificar el perfil al qual respon cada membre dins l’equip de treball. Un 
cop adjudicats els treballs, l’empresa podrà fer canvis a l’equip sempre i quan es 
mantinguin els perfils requerits i es comuniquin prèviament els canvis, per correu 
electrònic.  

 L’equip mínim requerit estarà integrat per un mínim de dos persones i és el 
següent:  

1. Director-coordinador dels treballs:  

Haurà de ser un titulat universitari amb formació específica en gestió 
energètica.  
 

2. Equip redactor dels PAESC i de la seva comunicació i participació durant la 
redacció:  

Estarà integrat per un mínim de dos tècnics, un d’ells podrà ser el coordinador.  

El perfil professional d’aquests dos tècnics serà:  

- TÈCNIC 1: enginyer, enginyer tècnic o graduat en enginyeria.  

- TÈCNIC 2: podrà ser un enginyer, enginyer tècnic , graduat en enginyeria, 
ambientòleg, biòleg, geògraf, químic, físic  especialitzat en medi ambient.  

Així mateix, un dels perfils requerits ha d’haver participat en processos de 
comunicació i participació ciutadana.  

 

En cap cas, ni els tècnics de l’equip redactor ni el director–coordinador dels treballs 
podran ser el gestor energètic municipal. 
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Els medis materials: 

 Caldrà especificar els medis materials (equips de medició, inspecció, etc) que 
s’utilitzaran 

 

4. FORMAT DE LLIURAMENT 

 

Els documents generats durant l’execució dels treballs tindran el format que s’acordi 
amb l’ajuntament, d’acord amb la seva imatge corporativa.  

Els treballs seran lliurats en català, així com també s’haurà de lliurar en anglès el 
document de síntesi i la fitxa síntesi per fer difusió del PAESC, a més dels documents 
marcats per laa COMO. 

A continuació es relaciona el llistat de documents que caldrà lliurar al municipi, de 
conformitat amb les tasques realitzades durant l’assistència. Tots els documents es 
lliuraran en format digital i determinats documents també en suport paper.  

 
DOC. 1. PAESC complet. El PAESC definitiu inclourà, als seus annexes, les fitxes 

individuals de les accions, la relació de VAE realitzades i els informes de les 
VAE. 

 

DOC. 2. Document de síntesi del PAESC (en català i en anglès),  

 

DOC. 3. SECAP template, prèviament traspassada per l’adjudicatari al web de 
l’Oficina del Pacte d’alcaldes.  

 

DOC. 4 EXCELS generats [en format digital] 
1.1. Sol·licitud de dades de l’Ajuntament degudament emplenat 
1.2. Llistat d’accions del PAESC, validades tant per la Comissió de 

Seguiment com pel batle/essa [format digital]. 
 

DOC. 5 Document de comunicació i participació: relació d’actuacions de comunicació 
i participació realitzades en el marc del contracte, i documentació preparada 
per aquestes actuacions (actes de les reunions de seguiment i amb l’equip 
de govern, presentacions, informes de les sessions...) [en format digital; i en 
format paper. 

 
DOC. 6    Roll up publicitari per a la difusió dels resultats, de mida 90x180cm.  
     
              

5. DIRECCIÓ I SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

  
Direcció dels treballs 

La direcció dels treballs correspon a l’empresa adjudicatària. 

 

La Comissió de Seguiment haurà de coordinar el projecte i ser l’interlocutor encarregat 

de recollir tota la informació de base, així com d’assistir a les reunions de treball, 
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d’explicar i justificar l’estat dels treballs i de trametre les actes. També haurà d’assistir i 

dinamitzar les sessions de comunicació i participació, així com contribuir a la seva 

organització. 

 

Seguiment i validació dels treballs 

 
El seguiment dels treballs anirà a càrrec del Gestor Energètic Municipal.  

 

El Consell de Mallorca atendrà les consultes , dubtes i incidències en el procés de 

redacció dels PAESC. 

 

 

 

6. POSSIBLES MILLORES AL CONTRACTE 

 
Realització de Certificats Energètics segons RD 235/2013 als equipaments als 
que es realitzi VAES, en el cas de que hi sigui d’aplicació. 
 
Realització de VAEs addicionals 
 
 
 
 

7. IMPORT ESTIMAT DEL CONTRACTE 

 
L’import estimat /recomanat del  contracte es fixa en xxxxxx 
 
 
 

8. TERMINI D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT 

 

 La durada màxima d’aquest contracte és fins 31 d’agost  de 2019. 

 

 

9. CRITERIS DE VALORACIÓ (si escauen) 

Els criteris de valoració de les ofertes es detallen a continuació. 
 

9.1. Criteris avaluables en base judicis de valor 

 

A. PROPOSTA TÈCNICA. De 0 a 3,5 punts. 
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En aquest apartat es valorarà la següent documentació (en un màxim de 10 fulls), 
relacionada amb els treballs a executar i amb l’organització en el marc de l’assistència: 

1) Descripció de com s’executarà l’assistència (en concret es valorarà la descripció 

del procediment que se seguirà a l’assistència i la descripció dels treballs a fer, 

especificant els mètodes de recollida d’informació, els criteris de selecció i 

priorització de les d’actuacions a incloure al PAESC i la coordinació de les visites). 

També es valorarà la qualitat formal i comprensió de la descripció realitzada. 

NOTA: la proposta tècnica no podrà fer esment en cap cas a les millores que 

l’empresa proposa fer, és a dir, no podrà fer referència a les certificacions 

energètiques. Altrament, aquest podrà ser un motiu d’exclusió de l’oferta. 

Puntuació màxima: 1.5  

2) Pla de comunicació i participació proposat. Es valoraran les propostes que 

transmetin el missatge de PAESC de forma innovadora, clara i a un conjunt ampli 

de la població, també, es valoraran les propostes de caire formatiu (que incloguin 

una formació activa i continuada). Puntuació màxima: 0.75 

3) Propostes de metodologia de treball a aplicar per l'empresa adjudicatària durant 

l'elaboració dels PAESC i les VAE i la seva justificació, tenint en consideració les 

característiques del municipi. NOTA: les propostes d'aquest apartat no poden 

fer referència a les propostes exposades per l'empresa en el pla de 

comunicació i participació. Puntuació màxima: 0.75 

4) Proposta de la metodologia de càlcul dels consums energètics d’electricitat, gas 

natural i gasoil C d’un equipament municipal que hagi estat escollit i del qual no es 

disposa de cap dada de consum.. Puntuació màxima: 0.50 

9.2. Criteris avaluables de forma automàtica 

 
B. OFERTES ADDICIONALS DE MILLORA SENSE COST ADDICIONAL. De 0 a 1 
punt. 

Es valoren les següents millores proposades en la prestació del servei: 

 

 Obtenció del certificat d’eficiència energètica, segons els criteris establerts al 
RD235/2013, d’un equipament o dependència municipal .Per cada certificat que 
l’empresa oferti, 0,25 punts (màx. 1 punt) 

Cas que el licitador proposi fer certificacions, serà la Comissió de Seguiment qui 
determini, entre tots els equipaments del municipi, a quins equipaments o 
dependències concrets es faran. Se seleccionaran equipaments que no disposin 
de certificació energètica ni d’auditoria energètica i com a norma se seleccionaran 
aquells de major consum. Aquest certificat s’haurà d’inscriure, de forma telemàtica, 
al registre de la CAIB. S’haurà d’obtenir l’etiqueta energètica i exhibir-la a un lloc 
visible. Serà l’Ajuntament titular de l’equipament qui es faci càrrec de les taxes 
associades a aquesta tramitació. 

. 

 Realització de VAEs opcionals als edificis municipals segons els criteris establerts. 
Per cada VAE que l’empresa oferti: 0,25 punts (màxim 1 punt) 
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C. CONDICIONS ECONÒMIQUES. De 0 a 5,50 punts. 

 

Per cada lot, la puntuació de l’oferta es calcularà de la següent forma: 

 

P= MP x (POb / POx) 

  
P  = puntuació obtinguda  

MP = màxima puntuació del criteri (5,5) 

POx  = pressupost de l’oferta de l’empresa en qüestió (IVA exclòs) 

POb  = pressupost de l’oferta més baixa (IVA exclòs) 

) 

 

10. FORMA DE PAGAMENT 

 

Per procedir al cobrament, l’adjudicatari haurà d’haver realitzat totes les actuacions de 

la clàusula 1 d’aquest plec i disposar de la validació dels treballs per part del tècnic de 

seguiment de l’Ajuntament. 

 

11. ANNEXES 

 

En llistat apart. 

 
 
 
Lloc i data 
 
 

  

  

 


