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1 PRESUPUESTO PB BABOR 11  

Código  Capítulo    Importe ���¼���� 

1 Estudios e ingenierías  �����������������������¼ 

2 Suministro de Equipos  27.277.645,23 �¼ 

2.1 Sistema de baterías 22.145.639,23 �¼ 

2.2 Estaciones de Potencia 5.132.006���������¼ 

3 Control y Comunicaciones  �����������������������¼ 

4 EPC (Obra Civil + Montaje Eléctrico)  ���������������������������¼ 

Total Presupuesto de Ejecución Material  29.658.831,51 �¼ 

  Gastos generales (8%)  2.372.706,52 �¼ 

  Beneficio Industrial (6%)  1.779.529,89 �¼ 

TOTAL Presupuesto Ejecución BESS (sin IVA)  33.811.067,92 �¼ 

  IVA (21%) 7.100.324,26 �¼ 

TOTAL Presupuesto Ejecución BESS (con IVA)  40.911.392,18 �¼ 

Tabla 1: Presupuesto BESS  
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2 PRESUPUESTO SE LAGO MENOR 220/30 

KV 

Código  Capítulo   Importe  
1 Estudios e ingenierías  ���������������������¼ 
2 Suministro de Equipos  �����������������������¼ 

2.1 Transformadores de Potencia �����������������������¼ 
2.2 Interruptores y Seccionadores �����������������������¼ 
2.3 Equipos Secundarios ���������������������¼ 
3 Obra Civil  �����������������������¼ 
4 Instalación Mecánica  �����������������������¼ 

4.1 Estructuras y Pórticos ���������������������¼ 
4.2 Vallado y Acceso ���������������������¼ 
5 Instalación Eléctrica  �����������������������¼ 

5.1 Cableado de Alta Tensión ���������������������¼ 
5.2 Cableado de Baja Tensión ���������������������¼ 
5.3 Sistema Puesta a Tierra ���������������������¼ 
6 Control y Comunicaciones  �����������������������¼ 
7 Edificio Eléctrico  �����������������������¼ 
8 CCTV �������������������¼ 
9 Sistema de Medida  ���������������������¼ 
  Total Presupuesto de Ejecución Material Subestación  ���������������������������¼ 
  Gastos generales (8%)  �����������������������¼ 
  Beneficio Industrial (6%)  �����������������������¼ 
  TOTAL Presupuesto Ejecución Subestación (sin IVA)  ���������������������������¼ 
  IVA (21%) �����������������������¼ 
  TOTAL Presupuesto Ejecución Subestación (con IVA)  ���������������������������¼ 

Tabla 2: Presupuesto Subestación Elevadora Lago Menor  220/30 kV 
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3 PRESUPUESTO LSAT DE ENLACE 220 kV  

Código  Capítulo   Importe  
1 Estudios e Ingenierías  �����������������������¼ 
2 Obra Civil  ���������������������������¼ 

2.1 Limpieza del terreno mediante medios mecánicos �����������������������¼ 
2.2 Carga y transporte de tierras procedente de excavación de zanjas �����������������������¼ 
2.3 Excavación de zanjas �����������������������¼ 
3 Montaje Canalización  ���������������������������¼ 

3.1 Montaje de canalizaciónes y cruzamientos �����������������������¼ 
3.2 Montaje cable de tierras y sistema de puesta a tierras �����������������������¼ 
4 Tendido  ���������������������������¼ 

4.1 Suministro, montaje del tendido eléctrico �����������������������¼ 
4.2 Suministro, montaje del tendido de FO �����������������������¼ 
5 Conexión a red  ���������������������¼ 

5.1 Conexión de línea: SE Elevadora - Centro Medida - Punto Conexión ���������������������¼ 
5.2 Conexión de las pantallas a tierras �������������������¼ 
6 Elementos Auxiliares  ���������������������¼ 
7 Pruebas y Ensayos  �����������������������¼ 
8 Seguridad y Salud  �����������������������¼ 
9 Gestión de Residuos  ���������������������¼ 

  PEM "LSAT de 220 kV"  ���������������������������¼ 
  Gastos generales (8%)  �����������������������¼ 
  Beneficio Industrial (6%)  �����������������������¼ 
  Presupuesto de Ejecución por Contrata (SIN IVA)  ���������������������������¼ 
  IVA (21%) ���������������������������¼ 
  Presupuesto de Ejecución por Contrata (CON IVA)  ���������������������������¼ 

Tabla 3: Presupuesto Línea Subterránea 220 kV de Enlace  
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4 PRESUPUESTO CENTRO DE MEDIDA  

Código  Capítulo   Importe  

1 Cajas de Centralización  ���������������������¼ 

1.1 Cajas de Centralización ���������������������¼ 

2 Alumbrado  ���������������������¼ 

2.1 Alumbrado del Recinto de Medida ���������������������¼ 

3 Instalaciones en Edificios  ���������������������¼ 

3.1 Conjunto de Instalaciones ���������������������¼ 

4 Embarrados  �����������������������¼ 

4.1 Embarrados �����������������������¼ 

5 Aparellaje  ���������������������¼ 

5.1 Aparellaje ���������������������¼ 

6 Red de Tierras  �������������������¼ 

6.1 Red de Tierras �������������������¼ 

7 Estructura Metálica  ���������������������¼ 

7.1 Estructura Metálica ���������������������¼ 

  PEM "LSAT de Enlace 132 kV"  �����������������������¼ 

  Gastos generales (8%)  ���������������������¼ 

  Beneficio Industrial (6%)  ���������������������¼ 

  Presupuesto de Ejecución por Contrata (SIN IVA)  �����������������������¼ 

  IVA (21%) ���������������������¼ 

  Presupuesto de Ejecución por Contrata (CON IVA)  �����������������������¼ 

Tabla 4: Presupuesto Centro de Medida  
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5 PRESUPUESTO TOTAL 

El presupuesto total de ejecución del proyecto de las infraestructuras de evacuación, que aplica 

únicamente a los términos municipales de Sa Pobla y Alcudia, se presenta en la tabla a continuación:  

Código  Capítulo   Importe  

1 Planta BESS "PB Babor 11"    

Total Presupuesto de Ejecución Material Planta BESS  �����������������������������¼ 

Gastos generales (8%)  ���������������������������¼ 
Beneficio Industrial (6%)  ���������������������������¼ 
IVA (21%) ���������������������������¼ 

TOTAL �����������������������������¼ 

2 Subestación Lago Menor 220/30 kV   

Total Presupuesto de Ejecución Material Subestación  ���������������������������¼ 

Gastos generales (8%)  �����������������������¼ 
Beneficio Industrial (6%)  �����������������������¼ 
IVA (21%) �����������������������¼ 

TOTAL ���������������������������¼ 

3 Línea Subterránea 220 kV de enlace    
Total Presupuesto de Ejecución Material Línea Subterránea  ���������������������������¼ 

Gastos generales (8%)  �����������������������¼ 
Beneficio Industrial (6%)  �����������������������¼ 
IVA (21%) ���������������������������¼ 

TOTAL ���������������������������¼ 

4 Centro de Medida  

Total  Presupuesto de Ejecución Material Línea Subterránea  �����������������������¼ 

Gastos generales (8%)  ���������������������¼ 

Beneficio Industrial (6%)  ���������������������¼ 
IVA (21%) ���������������������¼ 

TOTAL �����������������������¼ 

Total Presupuesto Ejecución (Sin IVA)  41.354.521,71 �¼ 

Total  Presupuesto Ejecución (Con IVA)  50.038.972,38 �¼ 

Tabla 5: Presupuesto Total del Proyecto  

 

 

 

 



 

 
Proyecto para Autorización Administrativa Previa  
Planta BESS con conexión a SE Murterar 220 kV 

�³�3�%���%�D�E�R�U�������´��(50,01 MW �± 4,6 h) e Infraestructuras de Evacuación 
Sa Pobla, Islas Baleares, España 

 

 

 

 

 

02_PRESUPUESTO 8 

 

6 PRESUPUESTO POR MUNICIPIO 

Los municipios afectados por la Planta BESS, la SE Elevadora Lago Menor 220/30 kV, la LSAT de 

Enlace 220 kV, y el Centro de Medida serían Sa Pobla y Alcudia, ubicados en Mallorca.  

A continuación, se detalla qué afectaría a cada municipio: 

�x Sa Pobla: 

o La planta BESS estará ubicada por completo en este municipio. 

o La SE Elevadora Lago Menor 220/30 kV estará ubicada por completo en este 

municipio. 

o Un 49,96% de la LSAT de Enlace 220 kV. 

�x Alcudia: 

o Un 50,04% de la LSAT de Enlace 220 kV. 

o El Centro de Medida estará ubicado por completo en este municipio 
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6.1. Presupuesto Sa Pobla  

Se detalla en la siguiente tabla el presupuesto estimado referido al municipio de Sa Pobla: 

Presupuesto total de ejecución del proyecto en Sa Pobla  

Código  Capítulo   Importe  

1 Planta BESS "PB Babor 11"  

Total Presupuesto de Ejecución Material Planta 
BESS 

�����������������������������¼ 

Gastos generales (8%)  ���������������������������¼ 

Beneficio Industrial (6%)  ���������������������������¼ 

IVA (21%) ���������������������������¼ 

TOTAL �����������������������������¼ 

2 Subestación Lago Menor 220/30 kV  

Total Presupuesto de Ejecución Material 
Subestación  

���������������������������¼ 

Gastos generales (8%)  �����������������������¼ 

Beneficio Industrial (6%)  �����������������������¼ 

IVA (21%) �����������������������¼ 

TOTAL ���������������������������¼ 

3 Línea Subterránea 220 kV de enlace  

Total Presupuesto de Ejecución Material Línea 
Subterránea  

���������������������������¼ 

Gastos generales (8%)  �����������������������¼ 

Beneficio Industrial (6%)  �����������������������¼ 

IVA (21%) �����������������������¼ 

TOTAL ���������������������������¼ 

Total  Presupuesto Ejecución (Sin IVA)  36.667.459,77 �¼ 

Total Presupuesto Ejecución (Con IVA)  46.414.506,04 �¼ 

Tabla 6. Presupuesto discretizado para el municipio de Sa Pobla  
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1. �&�5�2�1�2�*�5�$�0�$���'�(���(�-�(�&�8�&�,�Ï�1���%�(�6�6 

 MES 1 2 3 4 5 

# SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Proyecto PB BABOR 11                                          

1 Trabajos Previos                                          

1.1 Ingeniería de detalle                                         

1.2 Desbroce                     

1.3 Vallado perimetral                     

2 Obra Civil                                          

2.1 Movimientos de tierras                                         

2.2 Acceso y viales internos                                         

2.3 Sistema de drenaje                     

2.4 Zanjas de BT y MT                                        

2.5 Losa de hormigón para equipos principales                                        

3 Instalación Mecánica y Eléctrica                                          

3.1 Posicionamiento contenedores baterías y SKID PS                                         

3.2 Instalación y conexión eléctrica de BT (DC y AC)                                         

3.3 Instalación y conexión eléctrica de MT                                         

3.4 Instalación y conexión sistema de control                                         

3.5 Sistema de seguridad y videovigilancia                                         

4 Puesta en Marcha                                          

4.1 Pruebas en frio                                         

4.2 Puesta en marcha                                         

4.3 Pruebas en caliente                                         

Tabla 1. Cronograma de Ejecución de la Planta BESS  
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2. �&�5�2�1�2�*�5�$�0�$���'�(���(�-�(�&�8�&�,�Ï�1���6�8�%�(�6�7�$�&�,�Ï�1���(�/�(�9�$�'�2�5�$���/�$�*�2���0�(�1�2�5�����������������.�9 

 MES 1 2 3 4 5 6 

# SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 SET Elevadora Lago Menor 220/30 kV                          

1 Trabajos previos                                                  

1.1 Ingeniería de Detalle                                                 

1.2 Limpieza y Desbroce del terreno                                                 

1.3 Trazo y Replanteo preliminar                                                 

1.4 Movimiento de tierras                                                 

1.5 Zanjas para red de tierras                                                 

1.6 Acarreo de materia excedente                                                 

2 Red de tierras                                                  

2.1 Tendido y conexionado de la red de tierras                                                 

3 Obra Civil                                                  

3.1 Excavación de cimentaciones                                                 

3.2 Realización de bancadas                                                 

3.3 Realización del foso de recogida de aceite                                                 

4 Montaje de aparellaje                                                  

4.1 Armado y montaje de estructuras metálicas                                                 

4.2 Montaje de aparellaje                                                 

4.3 Conexión de tierra y equipos                                                 

4.4 Montaje de edificio de control                                                 

4.5 Montaje de celdas                                                 

4.6 Conexionado de equipos                                                 

4.7 Conexiones generales                                                 

5 Trabajos de puesta en servicio                                                  

5.1 Pruebas                                                 

5.2 Puesta en marcha                                                 
 

Tabla 2. Cronograma de Ejecución de la �6�X�E�H�V�W�D�F�L�y�Q���(�O�H�Y�D�G�R�U�D���³�/�D�J�R���0�H�Q�R�U�´�����������������N�9 
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3. �&�5�2�1�2�*�5�$�0�$���'�(���(�-�(�&�8�&�,�Ï�1���/�Ë�1�(�$���6�8�%�7�(�5�5�È�1�(�$�������� ���.�9���'�(���(�1�/�$�&�( 

 MES 1 2 3 4 5 6 

# SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  Línea Subterránea 220 kV de Enlace                                                  

1 Obra Civil                                                  

1.1 Limpieza del terreno                                                 

1.2 Movimientos de tierras para zanjas                                                 

1.3 Puesta a tierra                                                 

1.4 Canalizaciones eléctricas                                                 

2 Tendido                                                  

2.1 Tendido cable subterráneo                                                 

2.2 Conexionado y puesta a tierra cable 
subterráneo                                                 

3 Pruebas y ensayos                                                  

4 Puesta en servicio                                                  

 

Tabla 3. Cronograma de Ejecución de la Línea Subterránea 220 kV de Enlace  
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