
PROJECTE D’EXECUCIÓ  
EDIFICACIÓ DE NOVA PLANTA 

9 HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA A INCA 

C/ MARJADES, S/N 

T.M. INCA 

 
 
 

 
UTE TORRES-MARTORELL-ESTRUCH-RIPOLLTIZON 

 

 

IV AMIDAMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
16 de diciembre de 2021  
 Página 1  

 CAPÍTULO 00 NOTA GENERAL                                                      
001           NOTA GENERAL                                                      

 En el presupuesto se consideran incluidos, con carácter enunciativo y no exhaustivo, los siguientes  
 conceptos:  
   
 - Todas las partidas del presupuesto incluyen la parte proporcional de gastos indirectos, medios auxi-  
 liares (tanto de montaje como de seguridad), equipos y sistemas de elevación, andamiajes, escale-  
 ras, permisos, ocupaciones de vial, cargas y descargas de material, acometidas provisionales de  
 electricidad y agua con sus instalaciones asociadas, contadores y cuadros, etc. no especificados  
 explícitamente en el presente presupuesto y que sean necesarios para la correcta ejecución.  
 - Los gastos directos e indirectos derivados de la ejecución de las obras, así como los generales del  
 industrial y subcontratas.  
 - El beneficio industrial y de sus subcontratas.  
 - Durante el período de ejecución de los trabajos contratados, el promotor, no contempla el servicio  
 de vigilancia de la obra. En caso de conveniencia por parte del industrial y/o de sus subcontratas, la  
 aplicación de dicho servicio será contratado por este. De considerar innecesario el industrial y sus  
 subcontratas, la contratación de vigilancia, el promotor no será responsable de las posibles inciden-  
 cias que puedan surgir, tanto en la obra como en los edificios vecinos.  
 - Todos los seguros exigibles en la ejecución de cada uno de los trabajos a ejecutar, incluyendo el  
 seguro a todo riesgo de la construcción constituido a favor del promotor.  
 - Todos los suministros necesarios para la ejecución de las obras, incluso los equipos electrógenos y  
 depósitos de agua en caso que fueran necesarios.  
 - La preparación y entrega a la Dirección Facultativa de un dosier con los certificados de todos los  
 materiales utilizados así como el procedimiento utilizado en obra, necesarios para cumplir con los re-  
 quisitos del Código Técnico de la Edificación y que formarán parte del libro del edificio.  
 - Todas las partidas incluyen el suministro, la colocación en obra en el punto indicado, montaje, repa-  
 so final, con todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ejecución. También inclu-  
 yen las mermas propias del material y no se aceptarán incrementos de material.  
 - Todas las partidas incluyen las muestras necesarias de los materiales prescritos y sistemas cons-  
 tructivos para la validación por parte de la D.F.  
 - Todas las partidas de instalaciones tienen incluidas las parte proporcional de ayudas de albañilería y  
 otros oficios necesarios, rozas verticales, rozas horizontales, agujeros (ya sea con corona, taladro, o  
 rozadora, y su posterior tapado y sellado), pequeño material, elementos auxiliares de soporte, etc. no  
 especificados en el presente presupuesto y necesarios para su correcta ejecución.  
 -  Todas las partidas de movimiento de tierras y escombros incluyen el movimiento interior dentro de  
 la obra, para la posterior carga con medios mecánicos y transporte a camión o contenedor. No se  
 admitirán incrementos de precio en concepto de horas de espera de operarios, maquinaria, transporte  
 o tasas.  
 - Todas las partidas que conforman el presupuesto incluyen la repercusión de dos limpiezas genera-  
 les de todo el edificio. Limpieza de carpinterías, vidrios, paredes, techos, suelos y mobiliario. Una  
 limpieza previa a la inspección de primera ocupación y una segunda previa a la entrega de llaves.  
  ________________________________________________  
 0,00 0,00 0,00 
 TOTAL CAPÍTULO 00 NOTA GENERAL ..................................................................................................  0,00 
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                      
 SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES DE CERRAMIENTOS EXTERIORES                           
01.01.001     m    DEMOLICIÓN DE MURO DE FÁBRICA                                     

 Demolición de muro de fábrica de bloque de hormigón hueco y malla de torsión metálica superior, de  
 unos 2 metros de altura total, revestida, con medios manuales, y carga manual sobre camión o con-  
 tenedor. El precio incluye la demolición del revestimiento, la parte proporcional del elemento de ci-  
 mentación, la puerta metálica de acceso y los postes de anclaje de la rejilla metálica. Se prestará es-  
 pecial atención en no afectar los servicios que dispongan de caja empotrada en muro.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Muro cierre parcela 1 19,90 19,90 
  ______________________________________________________  

 19,90 23,69 471,43 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES DE ................  471,43 
 SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS EXTERIORES                             
01.02.001     m2   DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR DE BALDOSAS DE HORMIGON          

 Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, con martillo neumático, y  
 carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre, la de-  
 molición de la base soporte i la parte proporcional de bordillo.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Acera 1 20,00 2,00 40,00 
  ______________________________________________________  

 40,00 24,60 984,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIONES DE ................  984,00 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES ...................................................................................................  1.455,43 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 SUBCAPÍTULO 02.00 NOTA                                                              
T0010001      u    Descripción genérica mov. de tierras                              

 Esta descripción es válida para todas las partidas del capítulo de movimiento de tierras:  
 Cada una de las partidas del movimiento de tierras tienen incluida, la descomposición, la carga de  
 tierra o escombros sobre camión, el transporte y deposición de los residuos a vertedero autorizado,  
 centro de reciclaje o centro de recogida y transferencia, gestores que deben emitir un certificado de  
 los residuos indicando la cantidad y tipo de residuos depositados, siguiendo normativa vigente en el  
 momento. Copia de este certificado se entregará a la dirección facultativa.  
 Partida genèrica moviment de terres 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 0,00 0,00 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.00 NOTA ........................................  
 SUBCAPÍTULO 02.01 DESMONTES                                                         
02.01.001     U   TALADO DE ÁRBOL, DE 20 A 40 CM DE DIÁMETRO DE TRONCO              

 Talado de árbol, de 20 a 40 cm de diámetro de tronco, con motosierra y camión con cesta. Incluso  
 extracción de tocón y raíces con posterior relleno y compactación del hueco con tierra de la propia  
 excavación, troceado de ramas, tronco y raíces, retirada de restos y desechos, y carga a camión,  
 sin incluir transporte a vertedero autorizado.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
 Árboles existetnes 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 67,89 271,56 
02.01.002     m2   DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO C/REPL.TOPOG. ACOPIO Y CARGA CAMIÓN   

 Desbroce y limpieza de todo tipo de terreno por medios mecánicos y/o manuales, con retirada de la  
 capa vegetal  y acopio en obra para su posterior utilización. Incluso carga a camión de material ex-  
 cavado, escombros y tierra sobrante.  
   
 Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbaniza-  
 ción: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o  
 cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra  
 vegetal y como minimo hasta 40 cm de profundidad.  
   
 Incluye: Replanteo en el terreno por un topógrafo colegiado y si la DF lo decide, se deberá confirmar  
 el replanteo con los Arquitectos Municipales . Transporte de maquinaria. Corte de arbustos. Remo-  
 ción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales ob-  
 jeto de desbroce. Carga a camión.   
   
 La excavación del manto vegetal debe acopiarse y reutilizarse  para su posterior reutilización, inclu-  
 so el enriquecimiento de tierras con el  abono orgánico necesario para que el material cumpla con la  
 definición de  ‘tierra vegetal’. El material sobrante del movimiento de tierras se cargará y transportará  
 a vertedero o préstamo.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Superficie parecla 1 398,00 398,00 
  ______________________________________________________  

 398,00 3,51 1.396,98 
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02.01.003     m3   EXCAVACIÓN POR BATACHES EN TERRENO MIXTO C/CARGA Y TRANSPORTE     

 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno mixto, todo tipo de terreno (ver estudio geotécnico)  
 hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en proyecto. Con extracción de tierras a borde, por  
 medios mecánicos, incluyendo retroexcavadora y picadora. Incluso ayuda manual en las zonas de  
 difícil acceso y limpieza de fondo de la excavación. Incluso excavación por bataches si fuera nece-  
 sario y así lo determinara la D.F. Con acopio de tierras en parte posterior de la parcela para su pos-  
 terior utilización como relleno entre elementos de cimentación y trasdós de muros. Incluso carga a  
 camión de material excavado, escombros y tierra sobrante. Incluso p.p. de aplomado, taludes, nive-  
 lación y compactado de los fondos. El material sobrante del movimiento de tierras se cargará y  
 transportará a vertedero o préstamo.  
   
 Incluso Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Formación y retirada de  
 rampa de acceso a fondo de excavación, para maquinaria con tierras propias de la excavación, in-  
 cluidas zanjas para instalaciones, de acuerdo a indicaciones de DF, incluyendo limpieza, perfilado y  
 refinado manual de paramentos y fondos de excavación, zanjas y cimientos en todo tipo de terreno  
 por medios manuales, dejando el fondo y laterales totalmente limpios aptos para el vertido del hormi-  
 gón, sin ningún elemento suelto o débil. Incluso tapado y compactado posterior de las mismas con  
 los medios necesarios.  
   
 El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. La excavación queda-  
 rá protegida frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de  
 escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas  
 permanecen inamovibles  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Primeros 2.5m de talúd  
 Hasta cota +117 1 19,90 2,50 3,20 159,20 
 Laterales 2 2,00 1,50 1,95 11,70 
 (Descuento 40 cm desbroce)  
  ______________________________________________________  

 170,90 25,66 4.385,29 
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02.01.004     m3   EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO TERRENO MIXTO C/CARGA Y TRANSPORTE     

 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno mixto, todo tipo de terreno (ver estudio geotécnico)  
 hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en proyecto. Con extracción de tierras a borde, por  
 medios mecánicos, incluyendo retroexcavadora y picadora. Incluso ayuda manual en las zonas de  
 difícil acceso y limpieza de fondo de la excavación. Con acopio de tierras en parte posterior de la  
 parcela para su posterior utilización como relleno entre elementos de cimentación y trasdós de mu-  
 ros. Incluso carga a camión de material excavado, escombros y tierra sobrante. Incluso p.p. de  
 aplomado, taludes, nivelación y compactado de los fondos. El material sobrante del movimiento de  
 tierras se cargará y transportará a vertedero o préstamo.  
   
 Incluso Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Formación y retirada de  
 rampa de acceso a fondo de excavación, para maquinaria con tierras propias de la excavación, in-  
 cluidas zanjas para instalaciones, de acuerdo a indicaciones de DF, incluyendo limpieza, perfilado y  
 refinado manual de paramentos y fondos de excavación, zanjas y cimientos en todo tipo de terreno  
 por medios manuales, dejando el fondo y laterales totalmente limpios aptos para el vertido del hormi-  
 gón, sin ningún elemento suelto o débil. Incluso tapado y compactado posterior de las mismas con  
 los medios necesarios.  
   
 El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. La excavación queda-  
 rá protegida frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de  
 escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas  
 permanecen inamovibles  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Resto talúd  
 Hasta cota +117.00 1 16,90 2,00 1,95 65,91 
 1 19,90 1,70 0,95 32,14 
 Resto zona constr. 1 160,00 0,60 96,00 
 Sobreexcavación aljibes/foso 1 16,75 1,00 16,75 
 1 11,85 1,00 11,85 
 1 5,75 1,00 5,75 
 (Descuento 40 cm desbroce)  
  ______________________________________________________  

 228,40 21,65 4.944,86 
02.01.006     m3    TRANSPORTE DE TIERRAS CON CAMIÓN A VERTEDERO ESPECÍFICO          

 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de  
 terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición  
 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a cualquier distancia,  
 considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin in-  
 cluir la carga en obra.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Bataches 1 170,90 1,15 196,54 
 Excavación general 1 228,40 1,15 262,66 
 Desbroce 1 398,00 1,15 0,40 183,08 
 (incluïdo 15% esponjamiento)  
 A Descontar Relleno -1 222,17 -222,17 
  ______________________________________________________  

 420,11 3,98 1.672,04 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 DESMONTES ...........................  12.670,73 
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 SUBCAPÍTULO 02.04 RELLENOS Y TERRAPLENADOS                                          
02.04.001     m3   RELLENO Y COMPACTADO MECANICO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXC.   

 Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con tierra seleccionada procedente de  
 la propia excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con  
 bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxi-  
 ma obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
           
 Entre cimentación 1 161,40 0,70 112,98 
 Perímetro aljibes y foso 1 16,75 0,20 1,00 3,35 
 1 11,85 0,25 1,00 2,96 
 1 5,75 0,25 1,00 1,44 
 Sótano 1 283,20 0,20 56,64 
 zona patio 1 112,00 0,40 44,80 
  ______________________________________________________  

 222,17 8,06 1.790,69 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 RELLENOS Y TERRAPLENADOS 
 1.790,69 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  14.461,42 
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 CAPÍTULO 03 HORMIGONES                                                        
 SUBCAPÍTULO 03.01 CIMENTACIONES                                                     
G304A         .    Nota general de capítulo de cimentación, losa y solera            

 Se deberán cumplir con todos los requisitos que incluye el cte, y / o ehe-08 respecto a la documen-  
 tación, identificación e idoneidad de los materiales, el proceso de ejecución, la homologación de los  
 operarios para la realización de trabajos específicos, (gruistas , soldadores, etc), las comprobaciones  
 finales y las tolerancias admisibles, específicas de este capítulo.  
   
 quedan incluidas en el coste del capítulo, si no se menciona lo contrario en partidas específicas, los  
 siguientes conceptos con carácter enunciativo y no limitativo:  
 - los recubrimientos de armaduras serán las especificadas por la ehe-08.  
 - se consideran incluidos en el precio unitario de cada partida, el sellado con material elástico de las  
 juntas de dilatación (horizontales y verticales), según indicaciones de la dirección facultativa.  
 - se consideran incluidos en el precio unitario del acero todos los solapamientos de barras, y recor-  
 tes, así como todos los elementos complementarios del montaje, gaviones, tenedores, separadores,  
 etc. no aceptando certificación para albaranes.  
 - la medición del hormigón es el teórico, no aceptando certificación para albaranes.  
 lo que supone que, en el caso de terrenos que no permitan cortes verticales, se realizarán encofra-  
 dos a los fundamentos.  
 - la realización de todas las juntas estructurales, con los materiales adecuados y siguiendo las indica-  
 ciones de la dirección facultativa.  
 - en el precio unitario de los hormigones se considera incluido su sistema de vertido (camión, bomba,  
 etc ...) y transporte interior de obra, (grúas, bombeo, dumper, etc), vibrado, curado, y protección  
 posterior .  
 - a, todas las partidas de elementos metálicos incluyen el desengrasado y dos capas de imprimación  
 antioxidante.  
 - los hormigones en posesión de distintivo de calidad oficialmente reconocido con un nivel de garantía  
 s / ehe-08.  
 - Parte proporcional de replanteo topográfico.  
 - Parte proporcional de agujeros de pequeño y gran diamtre.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 0,00 0,00 
03.01.03      m2   HORMIGON LIMPIEZA HM-10/P/20. e= 10 CM                            

 Hormigón de limpieza HM-10 N/mm2 (H-100 Kg/cm2), de consistencia plástica, tamaño máximo  
 del árido 20 mm, e=10 cm, elaborado en central, para limpieza de fondos de cimentación, incluso  
 vertido y nivelación, regado del soporte, colocación, vibrado y nivelación del acabado dejando el  
 hormigón listo para la colocación de las armaduras, incluso suministro del hormigón y limpieza de la  
 base eliminando los restos de excavación no retirados por la maquinaria, dejando el terreno natural al  
 descubierto.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Zapata Muro contención calle 1 19,90 1,80 35,82 
 (EJECUTADO POR DAMAS)  
 
 Zapata Muro contención lateral 2 2,70 1,50 8,10 
 (EJECUTADO POR DAMAS)  
 
 Riostra 40x60 2 2,20 0,40 1,76 
 1 2,60 0,40 1,04 
 2 0,75 0,40 0,60 
 1 2,70 0,40 1,08 
 1 2,35 0,40 0,94 
 1 4,05 0,40 1,62 
 1 1,75 0,40 0,70 
 1 1,45 0,40 0,58 
 1 0,80 0,40 0,32 
 3 3,85 0,40 4,62 
 1 1,20 0,40 0,48 
 1 2,60 0,40 1,04 
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 2 2,36 0,40 1,89 
 2 5,40 0,40 4,32 
 1 8,20 0,40 3,28 
 1 4,35 0,40 1,74 
 1 5,56 0,40 2,22 
 9 1,40 0,40 5,04 
 3 3,60 0,40 4,32 
 2 6,35 0,40 5,08 
 
 Zapatas 5 1,20 1,20 7,20 
 
 Losa aljibe 1 2,95 4,35 12,83 
 1 2,20 4,35 9,57 
 Losa ascensor 1 2,25 2,25 5,06 
  ______________________________________________________  

 121,25 10,98 1.331,33 
03.01.08      m3   ZAPATAS, ZANJAS Y RIOSTRAS HA-30/B/20/IIIa                        

 Hormigón armado HA-30/B/20/IIIa, (H-300 Kg/cm2) T.máx. 20mm., elaborado en central en relleno  
 de zapatas, riostras y vigas de cimentación, i/armadura B-500 S con cuantías según planos de ace-  
 ro, con p.p. encofrado y desencofrado necesario, vertido, vibrado y curado.  
   
 Fabricado y elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de  
 consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, , trasporte y puesta en obra del hormigón  
 según instrucciones de la EHE-08 y CTE-SE-C, con  p.p. de encofrado. Vertido mediante camión  
 bomba o cubilote, no aceptándose realizar el vertido mediante minis con pala o canaletas realizadas  
 manualmente de madera, Pvc o cualquier otro tipo de material.. Vibrado, armado y colocado,  según  
 documentación de proyecto y órdenes de la D.F.   
   
 Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller indus-  
 trial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera del  
 pilar y curado del hormigón.  Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  p/p  montaje de sistema de encofrado recuperable  
 metálico, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del siste-  
 ma de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios pa-  
 ra su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Zapata Muro contención calle 1 19,90 1,80 0,60 21,49 
 (EJECUTADO POR DAMAS)  
 
 Zapata Muro contención lateral 2 2,70 1,50 0,60 4,86 
 (EJECUTADO POR DAMAS)  
 
 Riostra 40x60 2 2,20 0,40 0,60 1,06 
 1 2,60 0,40 0,60 0,62 
 2 0,75 0,40 0,60 0,36 
 1 2,70 0,40 0,60 0,65 
 1 2,35 0,40 0,60 0,56 
 1 4,05 0,40 0,60 0,97 
 1 1,75 0,40 0,60 0,42 
 1 1,45 0,40 0,60 0,35 
 1 0,80 0,40 0,60 0,19 
 3 3,85 0,40 0,60 2,77 
 1 1,20 0,40 0,60 0,29 
 1 2,60 0,40 0,60 0,62 
 2 2,36 0,40 0,60 1,13 
 2 5,40 0,40 0,60 2,59 
 1 8,20 0,40 0,60 1,97 
 1 4,35 0,40 0,60 1,04 
 1 5,56 0,40 0,60 1,33 
 9 1,40 0,40 0,60 3,02 
 3 3,60 0,40 0,60 2,59 
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 2 6,35 0,40 0,60 3,05 
 
 Zapatas 5 1,20 1,20 0,60 4,32 
 
  ______________________________________________________  

 56,25 305,65 17.192,81 
03.01.13      m3   HORMIGON HA-30/B/20/IIIa +ad hidrófugo ,EN  LOSA CIMENTACION ALJ  

 Losa de cimentación para aljibe de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa, con aditivo hidrófugo (H-300  
 Kg/cm2) T.máx. 20mm., elaborado en central, en relleno de losas de cimentación, i/armadura B-500  
 S con cuantías según documentación gráfica de proyecto, con p.p. de encofrado y desencofrado  ne-  
 cesario,  vertido, vibrado y colocado, según planos de proyecto.  
   
 Fabricado y elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de  
 consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, , transporte y puesta en obra del hormigón  
 según instrucciones de la EHE-08 y CTE-SE-C, según documentación gráfica de proyecto y según  
 instrucciones de la EHE, elaborado en central, p.p. de encofrado si fuera necesario, colocación de  
 armaduras, separadores homologados, vertido mediante camión bomba, no aceptándose realizar el  
 vertido mediante minis con pala o canaletas realizadas manualmente de madera, Pvc o cualquier  
 otro tipo de materia.  Vibrado, armado y colocado,  según documentación de proyecto y órdenes de  
 la D.F.   
   
 Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller indus-  
 trial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, y curado del hormigón.   
 p/p  montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, formado por paneles metálicos, amortiza-  
 bles en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de  
 sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desen-  
 cofrante.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero a cualquier distancia.  
   
 Incluye formación de junta estanca mediante tira hidroexpansiva en junta de hormigonado, según pla-  
 nos e indicaciones de la DF.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Losa aljibe 1 2,95 4,35 0,30 3,85 
 1 2,20 4,35 0,30 2,87 
 Losa ascensor 1 2,25 2,25 0,30 1,52 
  ______________________________________________________  

 8,24 329,07 2.711,54 
P4E4-5NS1     m2   PARED ESTRUCTURAL,e=30cm,BLOQUE DE MORTERO                        

 Pared estructural para revestir, de 30 cm de espesor, de bloque de mortero de cemento hueco, R-6,  
 de 500x200x300 mm, categoría I según norma UNE-EN 771-3, colocado con mortero de cemento  
 pórtland con caliza, de dosificación 1:0,5:4 (10 N/mm2) y con una resistencia a compresión de la pa-  
 red de 3 N/mm2 relleno de hormigón armado HA-25 con armaduras de diámetro 12 cada 20 cms en  
 ambos sentidos, B500S de límite elástico >= 500 N/mm2, cuantía aprox 20 kg/m2, colocado ma-  
 nualmente, m2 de superficie realmente ejecutada sin incluir zunchos ni dinteles.   
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Verdugada (arranque de paredes) 2 19,40 0,40 15,52 
 4 3,70 0,40 5,92 
 1 1,85 0,40 0,74 
 1 7,70 0,40 3,08 
 1 1,70 0,40 0,68 
 1 3,50 0,40 1,40 
 3 4,15 0,40 4,98 
 1 8,15 0,40 3,26 
 1 4,20 0,40 1,68 
 3 3,40 0,40 4,08 
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 1 5,50 0,40 2,20 
 2 6,05 0,40 4,84 
 3 4,00 0,40 4,80 
  ______________________________________________________  

 53,18 90,54 4.814,92 
03.01.17      m3   POZO DE CIMENTACIÓN + EXCAVACIÓN                                  

 Pozo de cimentación de hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en cen-  
 tral y vertido con cubilote (60% de volumen) y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro (40% de  
 volumen). Incluye la excavación previa con acopio de tierras en parte posterior de la parcela para su  
 posterior utilización como relleno entre elementos de cimentación y trasdós de muros. Incluso carga  
 a camión de material excavado, escombros y tierra sobrante. Incluso p.p. de aplomado, taludes, ni-  
 velación y compactado de los fondos. El material sobrante del movimiento de tierras se cargará y  
 transportará a vertedero o préstamo.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Pozos Cimentación 1 45,57 45,57 
  ______________________________________________________  

 45,57 98,46 4.486,82 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 CIMENTACIONES ....................  30.537,42 
 SUBCAPÍTULO 03.02 MUROS DE CONTENCIÓN                                               
G304B         .    Nota general de capítulo muros y pantallas                        

 Se deberán cumplir con todos los requisitos que incluye el cte, y / o ehe-08 respecto a la documen-  
 tación, identificación e idoneidad de los materiales, el proceso de ejecución, la homologación de los  
 operarios para la realización de trabajos específicos, (gruistas , soldadores, etc), las comprobaciones  
 finales y las tolerancias admisibles, específicas de este capítulo.  
   
 quedan incluidas en el coste del capítulo, si no se menciona lo contrario en partidas específicas, los  
 siguientes conceptos con carácter enunciativo y no limitativo:  
 - se consideran incluidos en el precio unitario de cada partida, el sellado con material elástico de las  
 juntas de dilatación (horizontales y verticales), según indicaciones de la dirección facultativa.  
 - se consideran incluidos en el precio unitario del acero todos los solapamientos de barras, y recor-  
 tes, así como todos los elementos complementarios del montaje, gaviones, tenedores, separadores,  
 etc. no aceptando certificación para albaranes.  
 - en el precio unitario de los hormigones se considera incluido su sistema de vertido (camión, bomba,  
 etc ...) y transporte interior de obra, (grúas, bombeo, dumper, etc), vibrado, curado, y protección  
 posterior . la medición del hormigón es el teórico, no aceptando certificación para albaranes.  
 - realización de todas las juntas estructurales, con los materiales adecuados y siguiendo las indica-  
 ciones de la dirección facultativa.  
 - en el precio unitario, quedan incluidos los trabajos de formación de agujeros de paso de instalacio-  
 nes con pasatubos, tapado y sellado, según planos de replanteo del proyecto.  
 - realización de la totalidad de las perforaciones necesarias a los muros de contención, por las aco-  
 metidas definitivas de instalaciones que entren desde la calle o instalaciones que pasen por el interior  
 de la acera. si anteriormente la realización del muro se comprueba y se ubican las acometidas, en  
 vez de perforaciones, se dejarán los encofrados unos pasos de cajones de madera que permitan el  
 paso de las instalaciones posteriormente.  
 - los encofrado con panel metálico para dejar el hormigón visto, serán nuevos y se realizarán despie-  
 ces siguiendo las indicaciones de la D.F.  
 - los hormigones en posesión de distintivo de calidad oficialmente reconocido con un nivel de garantía  
 s / ehe-08  
 - Parte proporcional de replanteo topográfico.  
 - Parte proporcional de agujeros de pequeño y gran diamtre.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 0,00 0,00 
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03.02.001     m3   ZÓCALO DE HORMIGÓN ARMADO VISTO HA-30/B/20/IIIa                   

 Formación de zócalo de unos 85cm de altura aproximadamente, encofrado a dos caras y ejecutado  
 en condiciones favorables con encofrado metálico forrado con tablero fenólico de madera por su cara  
 exterior para dejar visto; realizado con hormigón armado HA-30/B/20/IIIa fabricado en central y ver-  
 tido con cubilote, armado con acero UNE-EN 10080 B 500 S Encofrado y desencofrado del zócalo,  
 con paneles metálicos modulares.  
 Fabricado y elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de  
 consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, trasporte y puesta en obra del hormigón  
 según instrucciones de la EHE-08 y CTE-SE-C. Vertido  mediante camión bomba o cubilote, no  
 aceptándose realizar el vertido mediante minis con pala o canaletas realizadas manualmente de ma-  
 dera, Pvc o cualquier otro tipo de material. Encofrado, vibrado, curado y desencofrado.  
 Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller indus-  
 trial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera del  
 pilar y curado del hormigón. Cuantía según planos de estructura. Componentes del hormigón con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  incluso for-  
 mación de impermeabilizaciones en todas las juntas, en especial en la junta en contacto con muro de  
 contención de hormigón armado inferior, juntas de hormigonado, que además se ejecutarán con cola  
 de pez y con rodón expansivo, dejando totalmente impermeable todas las uniones del muro, forma-  
 ción de pasamuros para instalaciones con tuberías arenadas para mejorar el agarre con el hormigón  
 resco, forma de ejecución y materiales según instrucciones de la DF.  
 Incluso p/p de cambios de sección del muro, de formación de juntas, elementos para paso de instala-  
 ciones, y sellado de orificios con masilla elástica.   
 Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón según Instrucción de Hormigón Estructural  
 (EHE-08).   
   
 Ejecución según CTE. DB HS Salubridad. , CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos y  
 NTE-CCM. Cimentaciones. Contenciones: Muros.   
   
 Encofrado y desencofrado Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).   
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Sócalo fach. calle 1 6,80 0,50 0,85 2,89 
 1 11,60 0,50 0,85 4,93 
  ______________________________________________________  

 7,82 374,01 2.924,76 
03.02.00      m3   MURO DE CONTENCIÓN DE DIRECTRIZ RECTA HORMIGÓN ARMADO HA/30/B/12  

 Formación de muro de contención de tierras de 20 cm de espesor de directriz recta ejecutado por ba-  
 taches,encofrado a 1 o 2 caras, de hormigón armado, de  altura según planos e indicaciones de la  
 D.F., realizado con hormigón HA-30/B/12/IIIa HIDRÓFUGO, fabricado en central y vertido con cu-  
 bilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía según descripción gráfica del proyecto. In-  
 cluso p/ de elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, enco-  
 frado, curado y desencofrado, aditivo hidrófugo, incluso formación del muro por bataches, impermea-  
 bilizaciones en todas las juntas, contra la zapata, juntas de hormigonado, que además se ejecutarán  
 con cola de pez y con cordón expansivo impermeabilizante, dejando totalmente impermeable todas  
 las uniones del muro, formación de pasamuros para instalaciones. en el caso de encofrado contra fu-  
 tura edificación colindante, se dejará un encofrado perdido totalmente aplomado, forma de ejecución y  
 materiales según instrucciones de la DF.  
   
 Incluido encofrado con panel metálico para 3 usos como máximo para dejar el hormigón visto.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Muro lateral 2 4,20 0,20 3,14 5,28 
 
 Muro aljibe 4 3,95 0,20 3,53 11,15 
 2 1,90 0,20 3,53 2,68 
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 2 2,55 0,20 3,53 3,60 
  ______________________________________________________  

 22,71 469,86 10.670,52 
03.02.01      m3   MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO HA/30/B/20/IIIA HIDRÓFUGO   

 Formación de muro de contención de tierras de 30 cm de espesor,encofrado a 1cara, de hormigón  
 armado, de  altura según planos e indicaciones de la D.F., realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa  
 HIDRÓFUGO fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con  
 una cuantía según descripción gráfica del proyecto. Incluso p/ de elaboración y montaje de la ferralla  
 en el lugar definitivo de su colocación en obra, p.p de solapes de barras de acero entre bataches, en-  
 cofrado, curado y desencofrado, aditivo hidrófugo, impermeabilizaciones en todas las juntas, contra la  
 zapata, juntas de hormigonado, que además se ejecutarán con cola de pez y con cordón expansivo  
 impermeabilizante, dejando totalmente impermeable todas las uniones del muro, formación de pasa-  
 muros para instalaciones. en el caso de encofrado contra futura edificación colindante, se dejará un  
 encofrado perdido totalmente aplomado, forma de ejecución y materiales según instrucciones de la  
 DF.  
   
 Incluido encofrado con panel metálico para 3 usos como máximo para dejar el hormigón visto.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Se incluye p.p de piezas especiales de encofrado y ferralla en formación de remates, ménsulas, en-  
 tregas, cambios de espesor, tramos de superfice inclinada, recrecidos,etc.., según planos y indica-  
 ciones de la D.F.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 MUROS DE CONTENCIÓN  
 Foso ascensor 4 2,25 0,30 1,50 4,05 
  ______________________________________________________  

 4,05 448,20 1.815,21 
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03.02.0A      m3   MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/IIIa HIDRÓFUGO   

 Formación de muro de sótano encofrado a una cara y ejecutado en condiciones complejas y por ba-  
 taches de ancho máximo según indicaciones en planos, con encofrado metálico para dejar visto; rea-  
 lizado con hormigón armado HA-30/B/20/IIIa HIDRÓFUGO fabricado en central y vertido con cubi-  
 lote, armado con acero UNE-EN 10080 B 500 S Encofrado y desencofrado de los muros, con pa-  
 neles metálicos modulares.  
 Fabricado y elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de  
 consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, aditivo hidrófugo, transporte y puesta en  
 obra del hormigón según instrucciones de la EHE-08 y CTE-SE-C. Vertido  mediante camión bom-  
 ba o cubilote, no aceptándose realizar el vertido mediante minis con pala o canaletas realizadas ma-  
 nualmente de madera, Pvc o cualquier otro tipo de material. Encofrado, vibrado, curado y desenco-  
 frado.  
 Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller indus-  
 trial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, solapes de barras de acero entre bata-  
 ches, separadores, armaduras de espera del pilar y curado del hormigón. Componentes del hormi-  
 gón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  in-  
 cluso formación del muro por bataches, impermeabilizaciones en todas las juntas, contra la zapata,  
 juntas de hormigonado, que además se ejecutarán con cola de pez y con cordón expansivo, dejando  
 totalmente impermeable todas las uniones del muro, formación de pasamuros para instalaciones. en  
 el caso de encofrado contra futura edificación colindante, se dejará un encofrado perdido totalmente  
 aplomado, forma de ejecución y materiales según instrucciones de la DF.  
 Incluso p/p de cambios de sección del muro, de formación de juntas, elementos para paso de instala-  
 ciones, y sellado de orificios con masilla elástica.   
 Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón según Instrucción de Hormigón Estructural  
 (EHE-08).   
   
 Ejecución según CTE. DB HS Salubridad. , CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos y  
 NTE-CCM. Cimentaciones. Contenciones: Muros.   
   
 Encofrado y desencofrado Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Incluido encofrado con pa-  
 nel metálico para 3 usos como máximo para dejar el hormigón visto.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 MUROS DE CONTENCIÓN  
 Muro fachada 1 19,90 0,30 3,14 18,75 
  ______________________________________________________  

 18,75 583,48 10.940,25 
03.02EXT      m3   INCREMENTO POR DEMASÍA DE HORMI. MURO DE CONTENCIÓN DE HA/30/B/2  

 Incremento por demasía de hormigón en la ejecución de muros de hormigón encofrados a una cara  
 contra el terreno realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa HIDRÓFUGO fabricado en central y verti-  
 do con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 PREVISIÓN INCREMENTO  
 HORMIGÓN EN MUROS DE  
 CONTENCIÓ  
 15% MUROS A UNA CARA POR 1 0,15 18,75 2,81 
 BATACHES  
  ______________________________________________________  

 2,81 101,52 285,27 
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P4D5-01       m2   FORRADO DE ENCOFRADO CON TABLERO FENÓLICO                         

 Montaje y desmontaje de tablero fenólico de 10mm de espesor mínimo, para dejar el hormigón visto,  
 sobre encofrado de muros. Incluye tratamiento de juntas y tapado de clavos con masilla. Despieces  
 y replanteo según indicaciones DF. p.p de tapas laterales incluidas.  
 Incluido cantoneras y junquillos necesarios y protecció de la superficie de hormigón durante el trans-  
 curso de la obra  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Muros laterales 2 1,00 3,14 4,20 26,38 
 
 Aljibes 1 1,00 3,53 1,90 6,71 
 1 1,00 3,53 2,55 9,00 
 3 1,00 3,53 3,95 41,83 
  ______________________________________________________  

 83,92 10,02 840,88 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 MUROS DE CONTENCIÓN ......  27.476,89 
 SUBCAPÍTULO 01.02.03  PLACAS DE ESCALERA                                               
03.0.06.03    m2   ESCALERA DE HORMIGÓN VISTO HA-30/B/12/IIIA, E=18 CM, Y PELDAÑEAD  

 Formación de escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormigón armado,  
 realizada con 18 cm de espesor de hormigón HA-30/B/12/IIIa fabricado en central, y vertido con cu-  
 bilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, quedando visto el hormigón del fondo y de los laterales de  
 la losa, así como el de los peldaños; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado  
 visto con textura lisa en su cara inferior, laterales y peldañeado, formado por: superficie encofrante de  
 tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, forrados con tablero aglomerado hidrófugo ,  
 FENÓLICO, , de un solo uso con una de sus caras plastificada, estructura soporte horizontal de ta-  
 blones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metáli-  
 cos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboración de la ferralla (corte, doblado y  
 conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en  
 obra, separadores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabili-  
 dad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para curado de hormigones  
 y morteros.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 de Sótano a Planta Baja 1 11,00 11,00 
 
 de Planta Baja a Planta 1 1 11,00 11,00 
 
 de Planta 1 a Planta 2 1 11,00 11,00 
 
 (cuantía de acero 20 kg/m2)  
  ______________________________________________________  

 33,00 230,79 7.616,07 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02.03  PLACAS DE ESCALERA .  7.616,07 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 HORMIGONES ......................................................................................................  65.630,38 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
16 de diciembre de 2021  
 Página 15  

 CAPÍTULO 04 FORJADOS                                                          
 SUBCAPÍTULO 01.03.01  PRETENSADOS                                                      
04.01.06      m2   FORJADO VIGUETA PRETENSADA 20+5 CM, HA-30/B/12/IIIa               

 Formación de forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, canto 25 = 20+5 cm, realizado  
 con hormigón HA-30/B/12/IIIa fabricado en central,  vertido, y acero UNE-EN 10080 B 500 S en  
 zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas autoportantes pretensadas, zunchos y zo-  
 nas macizadas indicadas en planos, con una cuantía según detalles planos; montaje y desmontaje  
 de sistema de encofrado y estructura soporte vertical de puntales metálicos,vigueta pretensada; bo-  
 vedilla de hormigón para un intereje de 60cm ó según planos; capa de compresión de 5 cm de espe-  
 sor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20  
 UNE-EN 10080.   
   
 Incluso p.p. de colocación de armaduras con calzos y separadores homologados; regado del sopor-  
 te; vertido; vibrado; nivelación del acabado; desencofrado; curado y protección del hormigón; total-  
 mente acabado y en servicio, medios de seguridad y protección, s/ planos y detalles de estructura,  
 Instrucción EHE y CTE, limpieza.  
   
 Incluso p/p de elaboración de la ferralla de armado básico, refuerzos, zunchos perimetrales etc.. (cor-  
 te, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colo-  
 cación en obra, separadores, armaduras de espera del pilar y curado del hormigón.  Componentes  
 del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Incluso p.p. de zuncho perimetral y conexión a muro de contención y de aljibes.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
   
 TECHO PLANTA SÓTANO 1 234,75 234,75 
  ______________________________________________________  

 234,75 84,08 19.737,78 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03.01  PRETENSADOS ...............  19.737,78 
 SUBCAPÍTULO 01.03.02  LOSAS MACIZAS                                                    
04.04.04      m2   LOSA MACIZA  HA-30/B/12/IIIa, e= 20 cm                            

 Formación de losa maciza de hormigón armado HA-30/B/12/IIIa, canto 20 cm, realizada con hormi-  
 gón fabricado en central, y vertido con cubilote. Acero UNE-EN 10080 B 500 S, con cuantía según  
 especificaciones técnicas de proyecto; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo para  
 dejar el hormigón visto, con tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortiza-  
 bles en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amor-  
 tizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos.  
 Incluso p/p de replanteo, nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, elaboración de la ferra-  
 lla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de  
 su colocación en obra, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la esta-  
 bilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para curado de hormigo-  
 nes y morteros.  
   
 Incluso p/p de elaboración de la ferralla para armado básico, de refuerzo, zunchos etc.. (corte, dobla-  
 do y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en  
 obra, separadores, armaduras de espera del pilar y curado del hormigón. Componentes del hormigón  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 TECHO PLANTA SÓTANO  
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 Aljibes 1 7,50 7,50 
 1 10,05 10,05 
 Losas 1 7,50 7,50 
 1 5,85 5,85 
 TECHO PLANTA BAJA  
 1 5,85 5,85 
 TECHO PLANTA 1  
 1 5,85 5,85 
 TECHO PLANTA 2  
 1 16,65 16,65 
 CUBIERTA  
 ascensor 1 4,20 4,20 
 
 (cuantía de acero 22 kg/m2)  
  ______________________________________________________  

 63,45 86,77 5.505,56 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03.02  LOSAS MACIZAS .............  5.505,56 
 SUBCAPÍTULO 01.03.03  MADERA                                                           
P431-4SRF     m3   VIGA DE MADERA DE PINO LAMINADA O MACIZA, SECCIÓN RECTANGU        

 Suministro y montaje de vigueta de madera de pino laminada o maciza (según condiciones de sumi-  
 nistro y criterio técnico de la DF), de sección rectangular 20x16cm, 7x20 y 8x8 (bxh), dimensión se-  
 gún planos y longitud de hasta 5 m, con una resistencia característica a flexión de 24 N/mm2 y una  
 densidad de 380 kg/m3, trabajada en el taller,  sistema de forjado de madera con juntas machihem-  
 bradas (tipo HBE Hütteman o equivalente), con tratamiento insecticida-fungicida para tipo de protec-  
 ción superficial, con interejes variables, colocado con fijaciones mecánicas de acero galvanizado, ti-  
 po Rothoblass o equivalente, montada en paneles según planos y colocada en obra. Se incluyen to-  
 dos los medios auxiliares necesarios y la p.p. de elementos de conexión, apoyo y soporte necesa-  
 rios para su colocación y su correcto funcionamiento.  
   
 Se prevé la prefabricación en taller de los tramos de forjado según indicaciones en planols e indica-  
 ciones de la DF, para su posterior montaje en obra.  
   
 Madera para aplicaciones estructurales, calidad estructural MEG según UNE 56544 c/  protección  
 en zonas ocultas frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración P2, (3  
 mm en las caras laterales de la albura y 40 mm en sentido axial) según UNE-EN 351-1, trabajada  
 en taller).   
   
 En las dimensiones de los forjados prefabricados de madera están incluidas las franquicias de 10mm  
 por cada uno de sus lados para garantizar correcto encaje en hueco delimitado por vigas tablón y  
 zunchos de apoyo.  
 Incluido sellado perimetral refundido con Sikaflex 11FC + en color a definir por DF.  
 Todo según documentación gráfica e indicaciones DF.  
 Incluidas escuadras metálicas de acero galvanizado de 8mm de espesor indicadas en planos y para  
 su correcta ejecución, aplomado y nivelado. Escuadras fijadas con 2 tornillos M12 de cabeza avella-  
 nada en perfiles longitudinales.  
   
 Todos los materiales suministrados a obra deberán llevar los Sellos de certificación de tala controlada  
 tipo: FSC, PEFC, o similar. Todas las protecciones de la madera serán no tóxicas, de procedencia  
 vegetal con certificación ARGE KdR, o equivalente.   
 Se utilizarán colas de contacto naturales exentas de formaldehídos tipo E1, principalmente a base de  
 látex o resinas, sin compuestos orgánicos volátiles ( COVs), con certificación ARGE KDR.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 TECHO PLANTA BAJA  
 panel tipo 1 24 2,60 0,16 0,20 2,00 
 8 3,70 0,16 0,20 0,95 
 panel tipo 2 4 2,90 0,16 0,20 0,37 
 10 1,40 0,16 0,20 0,45 
 panel tipo 3 2 3,00 0,16 0,20 0,19 
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 5 1,51 0,16 0,20 0,24 
 panel tipo 4 6 3,95 0,16 0,20 0,76 
 18 3,00 0,16 0,20 1,73 
 panel tipo 5 6 3,30 0,16 0,20 0,63 
 6 2,75 0,16 0,20 0,53 
 6 2,00 0,16 0,20 0,38 
 6 2,15 0,16 0,20 0,41 
 24 2,60 0,16 0,20 2,00 
 6 2,45 0,16 0,20 0,47 
 6 1,55 0,16 0,20 0,30 
 panel tipo 6 6 2,55 0,16 0,20 0,49 
 12 1,20 0,16 0,20 0,46 
 
 TECHO PLANTA PRIMERA  
 panel tipo 1 24 2,60 0,16 0,20 2,00 
 8 3,70 0,16 0,20 0,95 
 panel tipo 2 4 2,90 0,16 0,20 0,37 
 10 1,40 0,16 0,20 0,45 
 panel tipo 3 2 3,00 0,16 0,20 0,19 
 5 1,51 0,16 0,20 0,24 
 panel tipo 4 6 3,95 0,16 0,20 0,76 
 18 3,00 0,16 0,20 1,73 
 panel tipo 5 6 3,30 0,16 0,20 0,63 
 6 2,75 0,16 0,20 0,53 
 6 2,00 0,16 0,20 0,38 
 6 2,15 0,16 0,20 0,41 
 24 2,60 0,16 0,20 2,00 
 6 2,45 0,16 0,20 0,47 
 6 1,55 0,16 0,20 0,30 
 panel tipo 6 6 2,55 0,16 0,20 0,49 
 12 1,20 0,16 0,20 0,46 
 
 TECHO PLANTA SEGONA  
 panel tipo 1 24 2,60 0,16 0,20 2,00 
 8 3,70 0,16 0,20 0,95 
 panel tipo 2 4 2,90 0,16 0,20 0,37 
 10 1,40 0,16 0,20 0,45 
 panel tipo 3 2 3,00 0,16 0,20 0,19 
 5 1,51 0,16 0,20 0,24 
 panel tipo 4 6 3,95 0,16 0,20 0,76 
 18 3,00 0,16 0,20 1,73 
 panel tipo 5 6 3,30 0,16 0,20 0,63 
 6 2,75 0,16 0,20 0,53 
 6 2,00 0,16 0,20 0,38 
 6 2,15 0,16 0,20 0,41 
 24 2,60 0,16 0,20 2,00 
 6 2,45 0,16 0,20 0,47 
 6 1,55 0,16 0,20 0,30 
 panel tipo 6 6 2,55 0,16 0,20 0,49 
 12 1,20 0,16 0,20 0,46 
 refuerzos arranque paredes marès 3 5,50 0,10 0,10 0,17 
 2 2,40 0,10 0,10 0,05 
  ______________________________________________________  

 37,30 1.771,86 66.090,38 
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P431-0001     m3   VIGA DE MADERA DE PINO LAMINADA O MACIZA, SECCIÓN RECTANGU        

 Suministro y montaje de vigueta de madera de pino laminada o maciza  (según condiciones de sumi-  
 nistro y criterio técnico de la DF), de sección rectangular 20x12cm (bxh), dimensión según planos y  
 longitud de hasta 5 m, con una resistencia característica a flexión de 24 N/mm2 y una densidad de  
 380 kg/m3, trabajada en el taller,  sistema de forjado de madera con juntas machihembradas (tipo  
 HBE Hütteman o equivalente), con tratamiento insecticida-fungicida para tipo de protección superfi-  
 cial, con interejes variables, colocado con fijaciones mecánicas de acero galvanizado, tipo Rotho-  
 blass o equivalente, montada en paneles según planos y colocada en obra. Se incluyen todos los  
 medios auxiliares necesarios y la p.p. de elementos de conexión, apoyo y soporte necesarios para  
 su colocación y su correcto funcionamiento.  
   
 Se prevé la prefabricación en taller de los tramos de forjado según indicaciones en planols e indica-  
 ciones de la DF, para su posterior montaje en obra.  
   
 Madera para aplicaciones estructurales, calidad estructural MEG según UNE 56544 c/  protección  
 en zonas ocultas frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración P2, (3  
 mm en las caras laterales de la albura y 40 mm en sentido axial) según UNE-EN 351-1, trabajada  
 en taller).   
   
 En las dimensiones de los forjados prefabricados de madera están incluidas las franquicias de 10mm  
 por cada uno de sus lados para garantizar correcto encaje en hueco delimitado por vigas tablón y  
 zunchos de apoyo.  
 Incluido sellado perimetral refundido con Sikaflex 11FC + en color a definir por DF.  
 Todo según documentación gráfica e indicaciones DF.  
 Incluidas escuadras metálicas de acero galvanizado de 8mm de espesor indicadas en planos y para  
 su correcta ejecución, aplomado y nivelado. Escuadras fijadas con 2 tornillos M12 de cabeza avella-  
 nada en perfiles longitudinales.  
   
 Todos los materiales suministrados a obra deberán llevar los Sellos de certificación de tala controlada  
 tipo: FSC, PEFC, o similar. Todas las protecciones de la madera serán no tóxicas, de procedencia  
 vegetal con certificación ARGE KdR, o equivalente.   
 Se utilizarán colas de contacto naturales exentas de formaldehídos tipo E1, principalmente a base de  
 látex o resinas, sin compuestos orgánicos volátiles ( COVs), con certificación ARGE KDR.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 FORJADO ZONA BAÑOS  
 TECHO PLANTA BAJA  
 panel tipo 1 4 3,65 0,20 0,12 0,35 
 38 1,40 0,20 0,12 1,28 
 panel tipo 2 2 3,65 0,20 0,12 0,18 
 19 1,75 0,20 0,12 0,80 
 
 TECHO PLANTA PRIMERA  
 panel tipo 1 4 3,65 0,20 0,12 0,35 
 38 1,40 0,20 0,12 1,28 
 panel tipo 2 2 3,65 0,20 0,12 0,18 
 19 1,75 0,20 0,12 0,80 
 
 TECHO PLANTA SEGUNDA  
 panel tipo 1 4 3,65 0,20 0,12 0,35 
 38 1,40 0,20 0,12 1,28 
 panel tipo 2 2 3,65 0,20 0,12 0,18 
 19 1,75 0,20 0,12 0,80 
 
  ______________________________________________________  

 7,83 1.525,88 11.947,64 
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P431-4SRFB    m3   VIGA DE MADERA DE PINO LAMINADA O MACIZA, SECCIÓN RECTANGU        

 Suministro y montaje de vigueta de madera de pino laminada o maciza (según condiciones de sumi-  
 nistro y criterio técnico de la DF), de sección rectangular 7x20 y 8x8 (bxh), dimensión según planos  
 y longitud de hasta 5 m, con una resistencia característica a flexión de 24 N/mm2 y una densidad de  
 380 kg/m3, trabajada en el taller, con tratamiento insecticida-fungicida para tipo de protección superfi-  
 cial, con interejes variables, colocado con fijaciones mecánicas de acero galvanizado, tipo Rotho-  
 blass o equivalente, montada en rastrelado según planos y colocada en obra. Se incluyen todos los  
 medios auxiliares necesarios y la p.p. de elementos de conexión, apoyo y soporte necesarios para  
 su colocación y su correcto funcionamiento.  
   
 Madera para aplicaciones estructurales, calidad estructural MEG según UNE 56544 c/  protección  
 en zonas ocultas frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración P2, (3  
 mm en las caras laterales de la albura y 40 mm en sentido axial) según UNE-EN 351-1, trabajada  
 en taller).   
   
 Todos los materiales suministrados a obra deberán llevar los Sellos de certificación de tala controlada  
 tipo: FSC, PEFC, o similar. Todas las protecciones de la madera serán no tóxicas, de procedencia  
 vegetal con certificación ARGE KdR, o equivalente.   
 Se utilizarán colas de contacto naturales exentas de formaldehídos tipo E1, principalmente a base de  
 látex o resinas, sin compuestos orgánicos volátiles ( COVs), con certificación ARGE KDR.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 CUBIERTA  
 (horizontales 70x200) 8 19,60 0,07 0,20 2,20 
 3 5,15 0,07 0,20 0,22 
 3 3,20 0,07 0,20 0,13 
 23 3,80 0,07 0,20 1,22 
 (rastreles 80x80) 8 19,60 0,08 0,08 1,00 
 3 5,15 0,08 0,08 0,10 
 3 3,20 0,08 0,08 0,06 
 23 3,80 0,08 0,08 0,56 
  ______________________________________________________  

 5,49 1.730,24 9.499,02 
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P43J-0002     m2   TABLERO DE MADERA ESTRUCTURAL e=22mm                              

 Tablero de madera estructural apto para uso en ambiente húmedo, tipo tricapa o equivalente, de  
 22mm de espesor, según planos, con una resistencia característica a flexión mínima de 14,2 N/mm2  
 y una densidad de 550 kg/m3, trabajada en el taller, con tratamiento insecticida-fungicida para tipo de  
 protección superficial, Categoría de calidad A (o 0 según EN 13017-1). Se facilitaran los valores ca-  
 racterísticos de las propiedades mecánicas de los tableros de acuerdo a la normativa de ensayo  
 UNE-EN 789:2006 y UNE-EN 1058:2010, y acabado para dejar visto en cara inferior.  Incluye he-  
 rrajes colocado con fijaciones mecánicas, montaje en paneles con viguetas de madera y colocación  
 en obra. Incluye p.p de pletinas metálicas y conectores según planos e indicaciones de la D.F.  
   
 En las dimensiones de los forjados prefabricados de madera están incluidas las franquicias de 10mm  
 por cada uno de sus lados para garantizar correcto encaje en hueco delimitado por vigas tablón.  
 Incluido sellado perimetral refundido con Sikaflex 11FC o similar + en color a definir por DF.  
 Incluido galce mecanizado en taller de sección 40x50mm en arista inferior de vigueta perimetral para  
 encaje de guias de puerta corredera. Todo según documentación gráfica e indicaciones DF.  
 Incluidas escuadras metálicas de acero galvanizado de 8mm de espesor indicadas en planos y para  
 su correcta ejecución, aplomado y nivelado. Escuadras fijadas con 2 tornillos M12 de cabeza avella-  
 nada en perfiles longitudinales.  
   
 Todos los materiales suministrados a obra deberán llevar los Sellos de certificación de tala controlada  
 tipo: FSC, PEFC, o similar. Todas las protecciones de la madera serán no tóxicas, de procedencia  
 vegetal con certificación ARGE KdR, o equivalente.   
 Se utilizarán colas de contacto naturales exentas de formaldehídos tipo E1, principalmente a base de  
 látex o resinas, sin compuestos orgánicos volátiles ( COVs), con certificación ARGE KDR.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 TECHO PLANTA BAJA  
 panel tipo 1 4 2,96 3,76 44,52 
 panel tipo 2 2 2,86 1,71 9,78 
 panel tipo 3 1 3,06 1,91 5,84 
 panel tipo 4 3 3,39 4,01 40,78 
 panel tipo 5 6 11,70 70,20 
 panel tipo 6 3 2,53 1,50 11,39 
 
 TECHO PLANTA 1  
 panel tipo 1 4 2,96 3,76 44,52 
 panel tipo 2 2 2,86 1,71 9,78 
 panel tipo 3 1 3,06 1,91 5,84 
 panel tipo 4 3 3,39 4,01 40,78 
 panel tipo 5 6 11,70 70,20 
 panel tipo 6 3 2,53 1,50 11,39 
 
 TECHO PLANTA 2  
 panel tipo 1 4 2,96 3,76 44,52 
 panel tipo 2 2 2,86 1,71 9,78 
 panel tipo 3 1 3,06 1,91 5,84 
 panel tipo 4 3 3,39 4,01 40,78 
 panel tipo 5 6 11,70 70,20 
 panel tipo 6 3 2,53 1,50 11,39 
  ______________________________________________________  

 547,53 42,58 23.313,83 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03.03  MADERA ...........................  110.850,87 
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 SUBCAPÍTULO 01.03.04  VIGAS Y ZUNCHOS DE HORMIGÓN                                      
P4530-4S00    m3   VIGA DE HORMIGÓN ARMADO DE CANTO,HA-30/B/12/IIIa, ARMADURA ACERO  

 Viga de hormigón armado de canto, con encofrado para dejar visto, con una cuantía de 7,5 m2/m3,  
 hormigón HA-30/B/12/IIIa, vertido con cubilote y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas  
 con una cuantía de 201 kg/m3.  
 Se incluye formación de apoyos, encajes y conectores según planos e indicaciones de la DF. Se in-  
 cluye adecuación de encofrado para formalizar apoyo en pared de marès y fábrica de ladrillo, espe-  
 sor 20cm.  
   
 Encofrado con paneles metálicos nuevos, para un máximo de 3 usos, en caras de hormigón visto  
   
 Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller indus-  
 trial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera del  
 pilar y curado del hormigón. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 JÁCENAS DE CANTO - T.P.SÓTANO 5 3,75 0,20 0,55 2,06 
  ______________________________________________________  

 2,06 588,69 1.212,70 
03.05.04      m3   ZUNCHO DE APOYO DE FORJADO DE HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/12/IIIa     

 Formación de zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón  
 HA-30/B/12/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con  
 una cuantía según documentación gráfica de proyecto; montaje y desmontaje del sistema de encofra-  
 do continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de pieza cerámica prefabricada  
 especial para formación de zuncho, de dimensión exterior 20x20cm y espesor de pared de 4cm. In-  
 cluso p/p de curado del hormigón.  
   
 Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado y colocación de la pieza cerámica tomada con  
 mortero, Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del  
 hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos su-  
 perficiales.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según planos y órdenes de la DF.  
 TECHO PLANTA SÓTANO  
 3 19,40 0,20 0,20 2,33 
 9 4,00 0,20 0,20 1,44 
 2 3,40 0,20 0,20 0,27 
 2 2,30 0,20 0,20 0,18 
 5 2,15 0,20 0,20 0,43 
 5 3,30 0,20 0,20 0,66 
 1 2,80 0,20 0,20 0,11 
 
 TECHO PLANTA BAJA  
 3 19,40 0,20 0,20 2,33 
 15 4,00 0,20 0,20 2,40 
 7 3,50 0,20 0,20 0,98 
 1 2,35 0,20 0,20 0,09 
 6 1,95 0,20 0,20 0,47 
 5 2,90 0,20 0,20 0,58 
 1 2,80 0,20 0,20 0,11 
 1 1,60 0,20 0,20 0,06 
 
 TECHO PLANTA PRIMERA  
 3 19,40 0,20 0,20 2,33 
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 15 4,00 0,20 0,20 2,40 
 7 3,50 0,20 0,20 0,98 
 1 2,35 0,20 0,20 0,09 
 6 1,95 0,20 0,20 0,47 
 5 2,90 0,20 0,20 0,58 
 1 2,80 0,20 0,20 0,11 
 1 1,60 0,20 0,20 0,06 
 
 TECHO PLANTA SEGONA  
 3 19,40 0,20 0,20 2,33 
 15 4,00 0,20 0,20 2,40 
 7 3,50 0,20 0,20 0,98 
 1 2,35 0,20 0,20 0,09 
 6 1,95 0,20 0,20 0,47 
 5 2,90 0,20 0,20 0,58 
 1 2,80 0,20 0,20 0,11 
 1 1,60 0,20 0,20 0,06 
  ______________________________________________________  

 26,48 1.171,95 31.033,24 
03.05.001     m    DOBLE DINTEL DE VIGUETAS TABLON DE HORM. EN FACHADA               

 Formación de doble dintel de viguetas tablón prefabricadas de 10x20cm de hormigón armado, para  
 aberturas en fachada de mares, formado por los siguientes elementos:  
   
 - Doble vigueta tablón de hormigón armado de 10x20cm, separadas 30cm entre ellas y biapoyadas  
 sobre forro de marés de 10 cm de espesor.  
   
 La colocación de las viguetas se realizará una vez transcurrido el tiempo mínimo de adquisición de  
 resistencia del hormigón. Se protegerá durante el transporte y colocación para evitar que se dañen  
 las caras o esquinas de dichas viguetas.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Fachada calle  
 Franjas laterales 6 2,90 17,40 
 Franjas centrales 12 3,10 37,20 
 Fachada posterior  
 Tramos A, C, E 20 1,75 35,00 
 Tramos B y D 8 2,80 22,40 
 Ente Paños Terraza Frontal 3 1,80 5,40 
  ______________________________________________________  

 117,40 48,07 5.643,42 
03.05.002     m    DINTEL DE VIGUETAS TABLON DE HORM. EN FACHADA                     

 Formación de dintel de vigueta tablón prefabricada de 10x20cm de hormigón armado, para aberturas  
 en fachada de mares, formado por vigueta tablón de hormigón armado de 10x20cm, biapoyada sobre  
 forro de mares de 10cm de espesor.  
   
 La colocación de las viguetas se realizará una vez transcurrido el tiempo mínimo de adquisición de  
 resistencia del hormigón. Se protegerá durante el transporte y colocación para evitar que se dañen  
 las caras o esquinas de dichas viguetas.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Viv. izq.  
 Porche Posterior 3 7,00 21,00 
 Viv. central  
 Porche Posterior 3 4,30 12,90 
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 Viv. der.  
 Porche Posterior 3 4,30 12,90 
 Zonas comunes  
 Entradas 3 10,00 30,00 
 Planta Sótano  
 Zona Posterior 1 7,00 7,00 
 2 6,80 13,60 
 Registro Instalaciones 4 0,60 2,40 
 Registro Acceso Cubierta 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  

 100,80 24,04 2.423,23 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03.04  VIGAS Y ZUNCHOS DE ...  40.312,59 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 FORJADOS ...........................................................................................................  176.406,80 
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 CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                         
 SUBCAPÍTULO 06.01 CUBIERTA INCLINADA                                                
06.01.001     m2   CUBIERTA ESTRUCTURA GALVANIZADA+BAJOTEJA+TEJA                     

 Cubierta tipo TECTUM o equivalente formada por:  
   
 - Estrucutra metálica galvanizada de 1,5 mm para formación  de pendientes sobre forjado plano exis-  
 tente, teniendo en cuenta incremento del 10% para refuerzo por extra en altura.  
 - Placa bajo teja euronit perfil curvo.  
 - Teja árabe mallorquina 50 cm fijada con mortero de cal.  
 - Incluso la formación de cumbreras, limas, caballetes, encuentros, remates y colocación de piezas  
 especiales necesarias para dejar la cubierta completamente terminada y funcionando, y conforme  
 con el diseño planteado en la documentación gráfica y con las directrices dadas por la DF.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
   
   
   
    
 Cubierta calle 1,03 197,00 202,91 
 Cubierta posterior 1,02 101,70 103,73 
  ______________________________________________________  

 306,64 95,23 29.201,33 
06.01.002     m    FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA PARA SELLADO DE CUBIERTAS                 

 Formación de media caña lateral en medianeras para sellado de juntas entre vecinos o entre faldones  
 cubiertas y perímetros de chimeneas mediante mortero de cal con malla e impermeabilización con  
 mortero impermeable bicomponente elástico tipo Mapelastic o equivalente.  
   
 Incluso la formación de cumbreras, limas, caballetes, encuentros, remates y colocación de piezas  
 especiales necesarias para dejar la cubierta completamente terminada y funcionando, y conforme  
 con el diseño planteado en la documentación gráfica y con las directrices dadas por la DF.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Medianera izq. 1 13,20 13,20 
 1 5,55 5,55 
 Medinaera der. 1 14,20 14,20 
 Remate superior cubierta principal 3 3,75 11,25 
 3 3,25 9,75 
 Laterales cubiertas posteriores 5 8,75 43,75 
 1 5,85 5,85 
 1 4,00 4,00 
 1 4,80 4,80 
 Perímetros chimeneas 3 4,80 14,40 
  ______________________________________________________  

 126,75 25,91 3.284,09 
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06.01.003     UD   FORMACIÓN DE CHIMENEAS EN CUBIERTA INCLINADA                      

 Formación de chimeneas de 80x160cm en base y 75cm de altura en cubierta inclinada, sobre base  
 de muros de mares (no incluido en este precio), con piezas de marés verticales de 10cm de espe-  
 sor, con despiece según documentación gráfica, con p.p. de anclajes, de acero corrugado inoxidable  
 y diámetro 8 mm. con una separación máxima entre ellas de 60 cm en todas las direcciones. Cober-  
 tura de chimenea mediante bovedilla cerámica, anclado con cola, capa de regularización superior de  
 mortero de cal e impermeabilización superior con mortero bicomponente elástico tipo Mapelastic o  
 equivalente. Se incluye tratamiento por todas las caras mediante la aplicación de impregnante hidrófu-  
 go Sikaguard®-711ES o equivalente. Incluye malla de alambre metálico tipo "gallinero" anclada con  
 grapas por la parte exterior.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Chimeneas 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 279,51 838,53 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 CUBIERTA INCLINADA ...........  33.323,95 
 SUBCAPÍTULO 06.02 CUBIERTA PLANA                                                    
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06.02.001     m2   SIST.CUB.PLANA TRANSITABLE EXTERIOR. C/BALDOSA BARRO              

 Formación de sistema de cubierta plana transitable exterior, con un 1.5% de pendiente, colocada so-  
 bre forjado horizontal (no incluido en éste precio) y compuesta por las siguientes capas, de interior a  
 exterior:  
   
 - Suministro y colocación de 100mm de grava reciclada sobre forjado para formación de pendientes,  
 y compactación. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los tra-  
 bajos de relleno y humectación de los mismos.  
 - Formación de base de pavimento de hormigón HA-25/B/20/IIa de 6 cm de espesor armada con  
 malla eletrosoldada diámetro 6 cada 20 cm. Incluso enfoscado fratasado superior de mortero a punto  
 para recibir lámina impemreabilizante.Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado,  
 colocación de banda de panel semirígido Geopanel Inpat de 10mm en el perímetro, rodeando los ele-  
 mentos verticales y en las juntas estructurales, formación de juntas de retracción y curado del hormi-  
 gón.  
 - Impermeabilización con lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, WATER-STOP "ESTIL GU-  
 RÚ" o equivalente, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil eti-  
 leno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster y polipropileno no tejidas, de 0,57 mm de es-  
 pesor y 270 g/m², fijada al soporte con adhesivo cementoso mejorado C2 E. Incluso complementos  
 de refuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas especiales "ESTIL GU-  
 RÚ" o equivalente para la resolución de ángulos internos (W-S DIN) y externos (W-S DEX), para-  
 mentos (bandas perimetrales), resolución de uniones y sellado de juntas elásticas con masilla adhe-  
 siva elástica monocomponente. Incluye 15 cm de remonte en las paredes.  
 - Solado de baldosa de barro 20 x 20 x 1,5 cm. fabricada con colores naturales, y con tratamiento hi-  
 drofugante y antimanchas natural incoloro y mate. Recibida con cemento cola, colocada a rompejun-  
 tas, según documentación gráfica y escrita del proyecto, sobre superficie previamente rasanteada.  
 Incluso preparación del paramento, cortes de azulejo, piezas romas e ingletes, así como medios au-  
 xiliares, piezas especiales, y rejuntados 1 cm. con de mortero de cemento. Exento de cejas y lim-  
 pieza. p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, UNE 127024 y Pliego de condi-  
 ciones de proyecto.  Incluso junta de dilatación de 1 cm y cada 20 m2. Sellada con mástico no tóxi-  
 co sin emisión de HCFC's, del mismo color que la baldosa. Limpieza con agua y jabón neutro. Se  
 incluye parte propocional de rodapie del mismo material con acabado esmaltado 20x20 fijado con ce-  
 mento cola.  
   
 El precio incluye la formación de canal de obra de recogida de agua (según documentación gráfica),  
 así como la ejecución y el sellado de las juntas, la ejecución de remates y tratamiento de encuentros  
 y todos los detalles necesarios para dejar la unidad completamente terminada..  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Porche entrada PB 1 12,00 12,00 
 Porches entrada P1ª y 2ª 2 11,45 22,90 
 Porches viv. H1 a H9 9 4,25 38,25 
  ______________________________________________________  

 73,15 123,54 9.036,95 
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06.02.002     m2   SIST.CUB.PLANA. C/AISL ALGODON GRANEL. e=20cm. TABLERO OSB15MM    

 Formación de aislamiento en cámara de cubierta inclinada ventilada, colocada sobre forjado horizon-  
 tal (no incluido en éste precio) y compuesta por las siguientes capas, de interior a exterior:  
   
 - Barrera de vapor a base de lámina de polietileno de 0,2mm de espesor mínimo,impermeable al  
 agua y al vapor de agua.  Colocada respetando los solapes indicados en la lámina según indicacio-  
 nes del fabricante, incluso p.p./de uniones con cinta autoadhesiva a una cara transpirable,  sellados  
 perimetrales y en encuentros con chimeneas y ventanas de tejado con cinta adecuada y masilla.  
 Instalado conforme a CTE DB HS-3.  
 - Aislamiento térmico a base de Algodón reciclado a granel formando un espesor de 20 cm.  
 - Suministro y colocación de membrana impermeabilizante al agua de lluvia y altamente transpirable  
 al vapor de agua, tipo RIWEGA DO135, Solitex Mento Plus o o similar, suministrada en rollos de  
 50m de longitud,  de 0,50mm de espesor, 135-150 gr/m2 y valor Sd = 0,02m, colocada solapando  
 bordes con p.p. de unión y tratamiento de los mismos con cinta adhesiva transpirable. Ésta lámina  
 se colocará sobre la capa previa de mortero-adhesivo fresca, garantizando así la unión solidaria entre  
 ambas, mientras que el sentido de extensión de los rollos para su colocación en cubierta (paralelo o  
 perpendicular a la pendiente) se determinará en obra a juicio de la DF, en función de las condiciones  
 específicas de la cubierta.  
 - Tablero de paneles hidrófugos OSB-3 de 15mm de espesor, compuestos de partículas de madera  
 largas y orientadas o (Oriented Strand Board) apto para aplicaciones estructurales en ambientes hú-  
 medos, atornillados al entramado de listones de madera definidos en la documentación gráfica y fija-  
 dos al elemento estructural.  
   
 El precio incluye la ejecución y el sellado de las juntas y la ejecución de remates en los encuentros  
 con paramentos y desagües.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Sobre forjado EH01'  
 Cubierta inclinada calle 1 130,55 130,55 
 Cubierta inclinada posterior 1 90,10 90,10 
  ______________________________________________________  

 220,65 56,52 12.471,14 
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06.02.003     m2   SIST.CUB.PLANA. C/AISL ALGODON GRANEL. e=31cm. TABLERO OSB15MM    

 Formación de aislamiento en cámara de cubierta inclinada ventilada, colocada sobre forjado horizon-  
 tal (no incluido en éste precio) y compuesta por las siguientes capas, de interior a exterior:  
   
 - Barrera de vapor a base de lámina de polietileno de 0,2mm de espesor mínimo,impermeable al  
 agua y al vapor de agua.  Colocada respetando los solapes indicados en la lámina según indicacio-  
 nes del fabricante, incluso p.p./de uniones con cinta autoadhesiva a una cara transpirable,  sellados  
 perimetrales y en encuentros con chimeneas y ventanas de tejado con cinta adecuada y masilla.  
 Instalado conforme a CTE DB HS-3  
 - Aislamiento térmico a base de Algodón reciclado a granel formando un espesor de 31 cm.  
 - Suministro y colocación de membrana impermeabilizante al agua de lluvia y altamente transpirable  
 al vapor de agua, tipo RIWEGA DO135, Solitex Mento Plus o o similar, suministrada en rollos de  
 50m de longitud,  de 0,50mm de espesor, 135-150 gr/m2 y valor Sd = 0,02m, colocada solapando  
 bordes con p.p. de unión y tratamiento de los mismos con cinta adhesiva transpirable. Ésta lámina  
 se colocará sobre la capa previa de mortero-adhesivo fresca, garantizando así la unión solidaria entre  
 ambas, mientras que el sentido de extensión de los rollos para su colocación en cubierta (paralelo o  
 perpendicular a la pendiente) se determinará en obra a juicio de la DF, en función de las condiciones  
 específicas de la cubierta.  
 -  Tablero de paneles hidrófugos OSB-3 de 15mm de espesor, compuestos de partículas de madera  
 largas y orientadas o (Oriented Strand Board) apto para aplicaciones estructurales en ambientes hú-  
 medos, atornillados al entramado de listones de madera definidos en la documentación gráfica y fija-  
 dos al elemento estructural.  
   
 El precio incluye la ejecución y el sellado de las juntas y la ejecución de remates en los encuentros  
 con paramentos y desagües.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Sobre baños (EH02) 2 7,15 14,30 
 1 10,10 10,10 
  ______________________________________________________  

 24,40 69,48 1.695,31 
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06.02.004     m2   SIST.CUB.PLANA. C/AISL ALGODON GRANEL. e=23cm. TABLERO OSB15MM    

 Formación de aislamiento en cámara de cubierta inclinada ventilada, colocada sobre forjado horizon-  
 tal (no incluido en éste precio) y compuesta por las siguientes capas, de interior a exterior:  
   
 - Barrera de vapor a base de lámina de polietileno de 0,2mm de espesor mínimo,impermeable al  
 agua y al vapor de agua.  Colocada respetando los solapes indicados en la lámina según indicacio-  
 nes del fabricante, incluso p.p./de uniones con cinta autoadhesiva a una cara transpirable,  sellados  
 perimetrales y en encuentros con chimeneas y ventanas de tejado con cinta adecuada y masilla.  
 Instalado conforme a CTE DB HS-3  
 - Aislamiento térmico a base de Algodón reciclado a granel formando un espesor de 23 cm.  
 - Suministro y colocación de membrana impermeabilizante al agua de lluvia y altamente transpirable  
 al vapor de agua, tipo RIWEGA DO135, Solitex Mento Plus o o similar, suministrada en rollos de  
 50m de longitud,  de 0,50mm de espesor, 135-150 gr/m2 y valor Sd = 0,02m, colocada solapando  
 bordes con p.p. de unión y tratamiento de los mismos con cinta adhesiva transpirable. Ésta lámina  
 se colocará sobre la capa previa de mortero-adhesivo fresca, garantizando así la unión solidaria entre  
 ambas, mientras que el sentido de extensión de los rollos para su colocación en cubierta (paralelo o  
 perpendicular a la pendiente) se determinará en obra a juicio de la DF, en función de las condiciones  
 específicas de la cubierta.  
 -  Tablero de paneles hidrófugos OSB-3 de 15mm de espesor, compuestos de partículas de madera  
 largas y orientadas o (Oriented Strand Board) apto para aplicaciones estructurales en ambientes hú-  
 medos, atornillados al entramado de listones de madera definidos en la documentación gráfica y fija-  
 dos al elemento estructural.  
   
 El precio incluye la ejecución y el sellado de las juntas y la ejecución de remates en los encuentros  
 con paramentos y desagües.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Sobre escalera (EH07) 1 17,35 17,35 
  ______________________________________________________  

 17,35 60,06 1.042,04 
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06.02.005     m    FORMACIÓN DE VIERTEAGUAS. C/BALDOSA BARRO ESMALTADA               

 Formación de vierteaguas exteriores con pendiente, colocada sobre forjado horizontal (no incluido en  
 éste precio) y compuesta por las siguientes capas, de interior a exterior:  
   
 - Formación de pendientes y base para pavimento de mortero de cal hidráulica NHL-3.5 M15 (1:3),  
 de 6 cm de espesor, maestreada y fratasada con armadura tipo murfor o equivalentepara aportar re-  
 sistencia al conjunto. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado, colocación de  
 banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los  
 elementos verticales y en las juntas estructurales, formación de juntas de retracción y curado del  
 mortero.  
 -  Impermeabilización monocapa mediante membrana impermeabilizante tipo RIWEGA T-PE FM  
 con función antiraices o equivalente, de 1,50 mm de espesor. Las uniones se realizarán exclusiva-  
 mente, mediante el proceso de junta rápida o  mediante junta de adhesivo de reticulación. La mem-  
 brana se fijará al soporte mediante adhesivo de contacto BA-007. Apta para la intemperie. Materiales  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 - Solado de baldosa de barro esmaltada 20 x 20 x 1,5 cm., colores naturales, y con tratamiento hi-  
 drófugo y antimanchas natural incoloro y mate. Recibida con cemento cola, colocada a rompejuntas,  
 según documentación gráfica y escrita del proyecto, sobre superficie previamente rasanteada. Inclu-  
 so preparación del paramento, cortes de azulejo, piezas romas e ingletes, así como medios auxilia-  
 res, piezas especiales con goterón en voladizo, y rejuntados 1 cm. con mortero de cemento. Exento  
 de cejas y limpieza. p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, UNE 127024 y Plie-  
 go de condiciones de proyecto.  Incluso junta de dilatación de 1 cm y cada 20 m2. Sellada con más-  
 tico no tóxico sin emisión de HCFC's, del mismo color que la baldosa. Limpieza con agua y jabón  
 neutro. Se incluye parte propocional de rodapie del mismo material formato 20x20 fijado con cemento  
 cola.  
 - Solado de pieza de vierteaguas de barro esmaltada 14 x 33 x 1,5 cm., colores naturales, y con tra-  
 tamiento hidrófugo y antimanchas natural incoloro y mate. Recibida con cemento cola, colocada a  
 rompejuntas, según documentación gráfica y escrita del proyecto, sobre superficie previamente ra-  
 santeada. Incluso preparación del paramento, cortes de azulejo, piezas romas e ingletes, así como  
 medios auxiliares, piezas especiales con goterón en voladizo, y rejuntados 1 cm. con mortero de ce-  
 mento. Exento de cejas y limpieza. p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, UNE  
 127024 y Pliego de condiciones de proyecto.  Incluso junta de dilatación de 1 cm y cada 20 m2. Se-  
 llada con mástico no tóxico sin emisión de HCFC's, del mismo color que la baldosa. Limpieza con  
 agua y jabón neutro. Se incluye parte propocional de rodapie del mismo material formato 20x20 fijado  
 con cemento cola.  
   
 El precio incluye la ejecución y el sellado de las juntas y la ejecución de remates en los encuentros  
 con paramentos y desagües.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Fachada calle  
 Franjas laterales 6 2,70 16,20 
 Franjas centrales 12 2,90 34,80 
 Fachada posterior  
 Tramos A, C, E 15 1,55 23,25 
 Tramos B, D y F 9 2,60 23,40 
  ______________________________________________________  

 97,65 52,90 5.165,69 
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06.02.006     m    FORMACIÓN DE VIERTEAGUAS. C/PIEDRA SANTANYÍ                       

 Formación de vierteaguas exteriores con pendiente, colocada sobre forjado horizontal (no incluido en  
 éste precio) y compuesta por las siguientes capas, de interior a exterior:  
   
 - Formación de pendientes y base para pavimento de mortero de cal hidráulica NHL-3.5 M15 (1:3),  
 de 6 cm de espesor, maestreada y fratasada con armadura tipo murfor o equivalentepara aportar re-  
 sistencia al conjunto. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado, colocación de  
 banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los  
 elementos verticales y en las juntas estructurales, formación de juntas de retracción y curado del  
 mortero.  
 -  Impermeabilización monocapa mediante membrana impermeabilizante tipo RIWEGA T-PE FM  
 con función antiraices o equivalente, de 1,50 mm de espesor. Las uniones se realizarán exclusiva-  
 mente, mediante el proceso de junta rápida o  mediante junta de adhesivo de reticulación. La mem-  
 brana se fijará al soporte mediante adhesivo de contacto BA-007. Apta para la intemperie. Materiales  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
   
 - Solado de pieza de vierteaguas con Piedra de Santanyí de 3 cm de espesor, y con tratamiento hi-  
 drófugo y antimanchas natural incoloro y mate. Recibida con cemento cola, colocada según despiece  
 definido por DF, sobre superficie previamente rasanteada. Incluso preparación del paramento, cortes,  
 piezas romas e ingletes, así como medios auxiliares, piezas especiales con goterón en voladizo, y  
 rejuntados. Exento de cejas y limpieza. p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26,  
 UNE 127024 y Pliego de condiciones de proyecto.  Incluso junta de dilatación de 1 cm y cada 20  
 m2. Sellada con mástico no tóxico sin emisión de HCFC's, del mismo color que la piedra. Limpieza  
 con agua y jabón neutro. Se incluye parte propocional de rodapie del material cerámico esmaltado de  
 20x20 cm fijado con cemento cola.  
   
 El precio incluye la ejecución y el sellado de las juntas y la ejecución de remates en los encuentros  
 con paramentos y desagües.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 70,47 70,47 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 CUBIERTA PLANA ..................  29.481,60 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTAS ..........................................................................................................  62.805,55 
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 CAPÍTULO 06 FÁBRICAS Y TABIQUES                                               
 SUBCAPÍTULO 07.01 MARÉS                                                             
 APARTADO 07.01.01.00 FÁBRICA DE MARÉS                                                  
07.01.001     m2   FÁBRICA DE MARÉS 80x40x5 CALIDAD EXTRA                            

 Formación de fábrica de máres de 5cm de espesor, con piezas de marés de calidad extra, extraído  
 de cantera local en formato 80x40x5, con despiece según documentación gáfica, con una resistencia  
 mínima  igual o superior a la especificada en el proyecto de ejecución con una porosidad (UNE-EN  
 1936) de 20,6% y una densidad aparente (UNE-EN 1936) de 2,22 g/cm3, recibido con mortero es-  
 pecífico apto en unión de materiales porosos para un espesor de junta máximo de 10 mm. El rejunta-  
 do de las piezas se realizará con mortero de cal o mortero cola blanco flexible para exteriores con  
 aportación de cemento mallorquín en una proporción de 8:1, incluso replanteo, nivelación y aploma-  
 do, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, incluso formación de dinteles mediante piezas  
 de dintel especialmente seleccionadas, cortadas según documentación gráfica. y p.p. de anclajes, de  
 acero corrugado inoxidable y diámetro 8 mm. con una separación máxima entre ellas de 60 cm en  
 todas las direcciones.   
   
 No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés superiores a 6 mm, de tal forma  
 que no haya juntas superiores a ésta medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de  
 frentes de forjado con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de alta adherencia.  
   
 Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad química con la piedra de marés.   
   
   
 La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación de un mortero de cal hidráulica  
 NHL-3,5 de color blanco-marfil o cemento cola blanco con colorante.  
   
 Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la misma con el fin de tener material  
 suficiente para acometer el tajo en su momento con reserva suficiente de material de la misma cante-  
 ra  para su ejecución en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza y separados entre ellos  
 con el fin de tener la máxima superficie ventilada.  
   
 Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés de peso superior a 70kg/ud,  
 mediante polipasto eléctrico alimentado con energía solar.  
   
 Incluso la formación de encuentros, remates y colocación de piezas especiales necesarias para de-  
 jar la unidad de obra completamente terminada y funcionando, y conforme con el diseño planteado en  
 la documentación gráfica y con las directrices dadas por la DF.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Armario instal. PB  
 Buzones y CGP 1 1,90 2,90 5,51 
 1 0,35 2,90 1,02 
 Contadores agua 1 1,90 2,90 5,51 
  ______________________________________________________  

 12,04 51,38 618,62 
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07.01.002     m2   FÁBRICA DE MARÉS 80x40x10 CALIDAD EXTRA                           

 M2. Formación de fábrica de máres de 10cm de espesor, con piezas de marés de calidad extra, ex-  
 traído de cantera local 80x40x10, con despiece según documentación gráfica (especial atención a las  
 piezas intermedias de 20cm de altura en los niveles de dinteles), con una resistencia mínima igual o  
 superior a la especificada en el proyecto de ejecución con una porosidad (UNE-EN 1936) de 20,6%  
 y una densidad aparente (UNE-EN 1936) de 2,22 g/cm3, recibido con mortero específico apto para  
 usos estructurales en unión de materiales porosos para un espesor de junta máximo de 10 mm. El  
 rejuntado de las piezas se realizará con mortero de cal o  con mortero cola flexible para exteriores  
 con aportación de cemento mallorquín en una proporción de 8:1, incluso replanteo, nivelación y aplo-  
 mado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, incluso formación de dinteles mediante pie-  
 zas de dintel especialmente seleccionadas (especialmente en cámara bajo cubierta inclinada), corta-  
 das según documentación gráfica. y p.p. de anclajes de acero corrugado inoxidable y diámetro 8  
 mm. con una separación máxima entre ellas de 60 cm en todas las direcciones.   
   
 No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés superiores a 6 mm, de tal forma  
 que no haya juntas superiores a ésta medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de  
 frentes de forjado con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de alta adherencia.  
   
 Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad química con la piedra de marés.   
   
   
 La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación de un mortero de cal hidráulica  
 NHL-3,5 de color blanco-marfil o cemento cola blanco con colorante.  
   
 Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la misma con el fin de tener material  
 suficiente para acometer el tajo en su momento con reserva suficiente de material de la misma cante-  
 ra  para su ejecución en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza y separados entre ellos  
 con el fin de tener la máxima superficie ventilada.  
   
 Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés de peso superior a 70kg/ud,  
 mediante polipasto eléctrico alimentado con energía solar.  
   
 Incluso la formación de encuentros, remates y colocación de piezas especiales necesarias para de-  
 jar la unidad de obra completamente terminada y funcionando, y conforme con el diseño planteado en  
 la documentación gráfica y con las directrices dadas por la DF.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
 Fachada posterior  
 Tramo A 1 25,85 25,85 
 Tramo B 1 30,60 30,60 
 Tramo D 1 30,60 30,60 
 Tramo F 1 71,85 71,85 
 Entre forjados  
 En sótano 1 0,30 2,60 0,78 
 2 2,80 2,60 14,56 
 2 3,20 2,60 16,64 
 2 3,50 2,60 18,20 
 En PB, P1ª i P2ª  
 Fachada calle  
 Laterales aberturas 12 0,75 3,15 28,35 
 Porche entrada 6 0,75 3,15 14,18 
 3 0,40 3,15 3,78 
 3 0,50 3,15 4,73 
 3 1,95 3,15 18,43 
 Fachada posterior 9 0,30 3,15 8,51 
 9 0,60 3,15 17,01 
 6 0,90 3,15 17,01 
 3 1,30 3,15 12,29 
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 Cierre cubierta  
 Chimeneas 3 4,80 4,25 61,20 
 Medianera izq./der. 2 20,00 40,00 
 Cierres cortos cub. posteriores 3 8,20 24,60 
 Cierres long. cub. posteriores 3 9,75 29,25 
 2 10,70 21,40 
 1 5,40 5,40 
  ______________________________________________________  

 515,22 58,51 30.145,52 
07.01.004     ml   FÁBRICA DE MARÉS 40x40x20 CALIDAD EXTRA, PILASTRA                 

 ML. Formación de pilastra de marés con piezas de marés de calidad extra, extraído de cantera local  
 en formato 40x40x20, con despiece según documentación gráfica, con una resistencia mínima  igual  
 o superior a la especificada en el proyecto de ejecución con una porosidad (UNE-EN 1936) de  
 20,6% y una densidad aparente (UNE-EN 1936) de 2,22 g/cm3, recibido con mortero específico ap-  
 to en unión de materiales porosos para un espesor de junta máximo de 10 mm. El rejuntado de las  
 piezas se realizará con mortero de cal o con mortero cola blanco flexible para exteriores con aporta-  
 ción de cemento mallorquín en una proporción de 8:1, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte  
 proporcional de enjarjes, mermas, roturas y recortes necesarios para ajustar los dinteles, dejando su-  
 perficie limpia de restos de adhesivo. Medido en longitud de altura. Incluido corte en cantera para  
 ajuste de medida.  
   
 No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés superiores a 6 mm, de tal forma  
 que no haya juntas superiores a ésta medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de  
 frentes de forjado con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de alta adherencia.  
   
 Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad química con la piedra de marés.   
   
   
 La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación de un mortero de cal hidráulica  
 NHL-3,5 de color blanco-marfil o cemento cola blanco con colorante.  
   
 Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la misma con el fin de tener material  
 suficiente para acometer el tajo en su momento con reserva suficiente de material de la misma cante-  
 ra  para su ejecución en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza y separados entre ellos  
 con el fin de tener la máxima superficie ventilada.  
   
 Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés de peso superior a 70kg/ud,  
 mediante polipasto eléctrico alimentado con energía solar.  
   
 Incluso la formación de encuentros, remates y colocación de piezas especiales necesarias para de-  
 jar la unidad de obra completamente terminada y funcionando, y conforme con el diseño planteado en  
 la documentación gráfica y con las directrices dadas por la DF.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Interiores P. Sot. 5 2,60 13,00 
  ______________________________________________________  

 13,00 80,85 1.051,05 
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07.01.004B    ml   FÁBRICA DE MARÉS 50x40x20 CALIDAD EXTRA, PILASTRA                 

 ML. Formación de pilastra de marés con piezas de marés de calidad extra, extraído de cantera local  
 en formato 50x40x20, con despiece según documentación gráfica, con una resistencia mínima  igual  
 o superior a la especificada en el proyecto de ejecución con una porosidad (UNE-EN 1936) de  
 20,6% y una densidad aparente (UNE-EN 1936) de 2,22 g/cm3, recibido con mortero específico ap-  
 to en unión de materiales porosos para un espesor de junta máximo de 10 mm. El rejuntado de las  
 piezas se realizará con mortero de cal o con mortero cola blanco flexible para exteriores con aporta-  
 ción de cemento mallorquín en una proporción de 8:1, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte  
 proporcional de enjarjes, mermas, roturas y recortes necesarios para ajustar los dinteles, dejando su-  
 perficie limpia de restos de adhesivo. Medido en longitud de altura. Incluido corte en cantera para  
 ajuste de medida.  
   
 No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés superiores a 6 mm, de tal forma  
 que no haya juntas superiores a ésta medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de  
 frentes de forjado con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de alta adherencia.  
   
 Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad química con la piedra de marés.   
   
   
 La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación de un mortero de cal hidráulica  
 NHL-3,5 de color blanco-marfil o cemento cola blanco con colorante.  
   
 Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la misma con el fin de tener material  
 suficiente para acometer el tajo en su momento con reserva suficiente de material de la misma cante-  
 ra  para su ejecución en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza y separados entre ellos  
 con el fin de tener la máxima superficie ventilada.  
   
 Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés de peso superior a 70kg/ud,  
 mediante polipasto eléctrico alimentado con energía solar.  
   
 Incluso la formación de encuentros, remates y colocación de piezas especiales necesarias para de-  
 jar la unidad de obra completamente terminada y funcionando, y conforme con el diseño planteado en  
 la documentación gráfica y con las directrices dadas por la DF.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Fachada calle 7 9,25 64,75 
 Fachada posterior 2 12,80 25,60 
 2 12,80 25,60 
  ______________________________________________________  

 115,95 88,97 10.316,07 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
16 de diciembre de 2021  
 Página 36  

07.01.005     ml   FÁBRICA DE MARÉS 40x40x20 CALIDAD EXTRA, PILASTRA CON CORTE       

 ML. Formación de pilastra de marés con piezas de marés de calidad extra, extraído de cantera local  
 en formato 40x40x20, con despiece según documentación gráfica, con un corte en esquina según la  
 documentación gráfica, con una resistencia mínima  igual o superior a la especificada en el proyecto  
 de ejecución con una porosidad (UNE-EN 1936) de 20,6% y una densidad aparente (UNE-EN  
 1936) de 2,22 g/cm3, rrecibido con mortero específico apto en unión de materiales porosos para un  
 espesor de junta máximo de 10 mm. El rejuntado de las piezas se realizará con mortero de cal o con  
 mortero cola blanco flexible para exteriores con aportación de cemento mallorquín en una proporción  
 de 8:1, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas, roturas y  
 cortes para encaje de puerta corredera interior, dejando superficie limpia de restos de adhesivo. Me-  
 dido en longitud de altura. Incluido corte en cantera para ajuste de medida.  
   
 No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés superiores a 6 mm, de tal forma  
 que no haya juntas superiores a ésta medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de  
 frentes de forjado con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de alta adherencia.  
   
 Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad química con la piedra de marés.   
   
   
 La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación de un mortero de cal hidráulica  
 NHL-3,5 de color blanco-marfil o cemento cola blanco con colorante.  
   
 Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la misma con el fin de tener material  
 suficiente para acometer el tajo en su momento con reserva suficiente de material de la misma cante-  
 ra  para su ejecución en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza y separados entre ellos  
 con el fin de tener la máxima superficie ventilada.  
   
 Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés de peso superior a 70kg/ud,  
 mediante polipasto eléctrico alimentado con energía solar.  
   
 Incluso la formación de encuentros, remates y colocación de piezas especiales necesarias para de-  
 jar la unidad de obra completamente terminada y funcionando, y conforme con el diseño planteado en  
 la documentación gráfica y con las directrices dadas por la DF.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Interiores P.B. 5 3,15 15,75 
 Interiores P.1ª 5 3,15 15,75 
 Interiores P.2ª 5 3,15 15,75 
  ______________________________________________________  

 47,25 86,16 4.071,06 
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07.01.006     ml   FÁBRICA DE MARÉS 60x50x20 CALIDAD EXTRA, PILASTRA                 

 ML. Formación de pilastra de marés con piezas de marés de calidad extra, extraído de cantera local  
 en formato 60x50x20, según despiece de la documentación gráfica, con aparejo y travas con muro  
 de mares de medianera (no incluido en este precio) con una resistencia mínima  igual o superior a la  
 especificada en el proyecto de ejecución con una porosidad (UNE-EN 1936) de 20,6% y una densi-  
 dad aparente (UNE-EN 1936) de 2,22 g/cm3, rrecibido con mortero específico apto en unión de ma-  
 teriales porosos para un espesor de junta máximo de 10 mm. El rejuntado de las piezas se realizará  
 con mortero de cal o con mortero cola blanco flexible para exteriores con aportación de cemento ma-  
 llorquín en una proporción de 8:1, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de en-  
 jarjes, mermas y roturas, dejando superficie limpia de restos de adhesivo. Medido en longitud de al-  
 tura. Incluido corte en cantera para ajuste de medida.   
   
 No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés superiores a 6 mm, de tal forma  
 que no haya juntas superiores a ésta medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de  
 frentes de forjado con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de alta adherencia.  
   
 Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad química con la piedra de marés.   
   
   
 La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación de un mortero de cal hidráulica  
 NHL-3,5 de color blanco-marfil o cemento cola blanco con colorante.  
   
 Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la misma con el fin de tener material  
 suficiente para acometer el tajo en su momento con reserva suficiente de material de la misma cante-  
 ra  para su ejecución en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza y separados entre ellos  
 con el fin de tener la máxima superficie ventilada.  
   
 Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés de peso superior a 70kg/ud,  
 mediante polipasto eléctrico alimentado con energía solar.  
   
 Incluso la formación de encuentros, remates y colocación de piezas especiales necesarias para de-  
 jar la unidad de obra completamente terminada y funcionando, y conforme con el diseño planteado en  
 la documentación gráfica y con las directrices dadas por la DF.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Fachada posterior 1 12,80 12,80 
  ______________________________________________________  

 12,80 110,58 1.415,42 
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07.01.007     ml   DOBLE HILADA FÁBRICA DE MARÉS 80x40x10 CALIDAD EXTRA              

 ML. Formación de doble hilada de piezas de mares 80x40x10 hidrofugadas (sobre dinteles de vigue-  
 tas tablón, no incluidos en este precio) en aberturas en fachadas de mares, formado por los siguien-  
 tes elementos:  
   
 - Doble hilada piezas de mares de calidad extra, extraído de cantera local 80x40x10, con una sepa-  
 ración entre hiladas de 20cm y apoyadas sobre dinteles de viguetas tablón dispuestas y niveladas  
 previamente (no incluidas en estre precio). El marés será de una resistencia mínima igual o superior  
 a la especificada en el proyecto de ejecución con una porosidad (UNE-EN 1936) de 20,6% y una  
 densidad aparente (UNE-EN 1936) de 2,22 g/cm3, recibido con mortero específico apto para mate-  
 riales porosos para un espesor de junta máximo de 10 mm. El rejuntado de las piezas se realizará  
 con mortero de cal o  con mortero cola flexible para exteriores con aportación de cemento mallorquín  
 en una proporción de 8:1,  incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes,  
 mermas y roturas, y p.p. de disposición de anclajes de acero corrugado inoxidable y diámetro 8  
 mm. con una separación máxima entre ellas de 60 cm en todas las direcciones. Se incluye parte  
 propocional de ejecución de cortes longitudinales inferiores y superiores para el encaje de la baldosa  
 de cierre de baldosa bajo las viguetas tablón sobre las que descansan las hiladas, y para cierre su-  
 perior que servirá de futuro apoyo del vierteaguas.  
 - Colocación de baldosa cerámica de barro cocido de 35x35x1.5cm para tapado superior de hueco  
 horizontal entre hileras de mares mediante recibidas con mortero de cal, incluso replanteo, nivelación  
 y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza.  
   
 No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés superiores a 6 mm, de tal forma  
 que no haya juntas superiores a ésta medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de  
 frentes de forjado con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de alta adherencia.  
   
 Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad química con la piedra de marés.   
   
   
 La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación de un mortero de cal hidráulica  
 NHL-3,5 de color blanco-marfil o cemento cola blanco con colorante.  
   
 Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la misma con el fin de tener material  
 suficiente para acometer el tajo en su momento con reserva suficiente de material de la misma cante-  
 ra  para su ejecución en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza y separados entre ellos  
 con el fin de tener la máxima superficie ventilada.  
   
 Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés de peso superior a 70kg/ud,  
 mediante polipasto eléctrico alimentado con energía solar.  
   
 Incluso la formación de encuentros, remates y colocación de piezas especiales necesarias para de-  
 jar la unidad de obra completamente terminada y funcionando, y conforme con el diseño planteado en  
 la documentación gráfica y con las directrices dadas por la DF.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Fachada calle  
 Franjas laterales 6 2,70 16,20 
 Franjas centrales 12 2,90 34,80 
 Fachada posterior  
 Tramos A, C, E 20 1,55 31,00 
 Tramos B y D 8 2,60 20,80 
  ______________________________________________________  

 102,80 44,42 4.566,38 
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07.01.008     ml   FORMACIÓN DE CORNISA DE MARES                                     

 ML. Formación de cornisa con piezas de marés de calidad extra, extraído de cantera local en forma-  
 to rectrangular de 80x70x5 cm, con una resistencia mínima  igual o superior a la especificada en el  
 proyecto de ejecución con una porosidad (UNE-EN 1936) de 20,6% y una densidad aparente  
 (UNE-EN 1936) de 2,22 g/cm3, recibido con mortero específico apto para usos estructurales en  
 unión de materiales porosos para un espesor de junta máximo de 10 mm, con formación de pendien-  
 te hacia el extremo de la cubierta mediante mortero de cal hidráulica NHL-3.5 M15 (1:3) con armadu-  
 ra tipo mufor o equivalente, según documentación gráfica. El rejuntado de las piezas se realizará con  
 mortero de cal o con mortero cola flexible para exteriores con aportación de cemento mallorquín en  
 una proporción de 8:1. Incluye remate de bocatejas con mortero de cal acabado fratasado dejando li-  
 bre la salida del agua entre la capa impermeabilizante (bajoteja) y le teja.  incluso replanteo, nivela-  
 ción y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, cortadas según documentación  
 gráfica. y p.p. de disposición de anclajes de acero corrugado inoxidable y diámetro 8 mm. con una  
 separación máxima entre ellas de 60 cm en todas las direcciones.   
   
 No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés superiores a 6 mm, de tal forma  
 que no haya juntas superiores a ésta medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de  
 frentes de forjado con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de alta adherencia.  
   
 Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad química con la piedra de marés.   
   
   
 La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación de un mortero de cal hidráulica  
 NHL-3,5 de color blanco-marfil o cemento cola blanco con colorante.  
   
 Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la misma con el fin de tener material  
 suficiente para acometer el tajo en su momento con reserva suficiente de material de la misma cante-  
 ra  para su ejecución en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza y separados entre ellos  
 con el fin de tener la máxima superficie ventilada.  
   
 Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés de peso superior a 70kg/ud,  
 mediante polipasto eléctrico alimentado con energía solar.  
   
 Incluso la formación de encuentros, remates y colocación de piezas especiales necesarias para de-  
 jar la unidad de obra completamente terminada y funcionando, y conforme con el diseño planteado en  
 la documentación gráfica y con las directrices dadas por la DF.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
 Fachada principal 1 20,00 20,00 
 Fachada posterior 3 4,00 12,00 
  ______________________________________________________  

 32,00 43,45 1.390,40 
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07.01.009     ml   REMATE SUPERIOR BAJO CORNISA PARA VENTILACIÓN CÁMARA CUBIERTA     

 ML. Formación de detalle de ventilación de cámara de cubierta inclinada bajo cornisa de mares (no  
 incluida en este precio), con piezas de marés de calidad extra, extraído de cantera local en formato  
 10x20x50cm dispuestas cada 80cm, con una resistencia mínima  igual o superior a la especificada  
 en el proyecto de ejecución con una porosidad (UNE-EN 1936) de 20,6% y una densidad aparente  
 (UNE-EN 1936) de 2,22 g/cm3, recibido con mortero específico apto para usos estructurales en  
 unión de materiales porosos para un espesor de junta máximo de 10 mm. El rejuntado de las piezas  
 se realizará con mortero de cal o con mortero cola flexible para exteriores con aportación de cemento  
 mallorquín en una proporción de 8:1,  incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de  
 enjarjes, mermas y roturas, cortadas según documentación gráfica. y p.p. de disposición de anclajes  
 de acero corrugado inoxidable y diámetro 8 mm. con una separación máxima entre ellas de 60 cm  
 en todas las direcciones. Incluye malla de alambre metálico tipo "gallinero" anclada con grapas por la  
 parte exterior.  
   
 No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés superiores a 6 mm, de tal forma  
 que no haya juntas superiores a ésta medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de  
 frentes de forjado con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de alta adherencia.  
   
 Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad química con la piedra de marés.   
   
   
 La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación de un mortero de cal hidráulica  
 NHL-3,5 de color blanco-marfil o cemento cola blanco con colorante.  
   
 Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la misma con el fin de tener material  
 suficiente para acometer el tajo en su momento con reserva suficiente de material de la misma cante-  
 ra  para su ejecución en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza y separados entre ellos  
 con el fin de tener la máxima superficie ventilada.  
   
 Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés de peso superior a 70kg/ud,  
 mediante polipasto eléctrico alimentado con energía solar.  
   
 Incluso la formación de encuentros, remates y colocación de piezas especiales necesarias para de-  
 jar la unidad de obra completamente terminada y funcionando, y conforme con el diseño planteado en  
 la documentación gráfica y con las directrices dadas por la DF.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
 Fachada principal 1 20,00 20,00 
 Fachada posterior 3 4,00 12,00 
  ______________________________________________________  

 32,00 32,45 1.038,40 
07.01.010     m2   TRATAMIENTO HIDRÓFUGO SOBRE MARÉS EXTERIOR                        

 Aplicación de tratamiento superficial de protección hidrófuga sobre marés exterior, mediante impreg-  
 nación líquida incolora, monocomponente, a base de silano-siloxano, que protege de la aparición de  
 agentes externos producidos por humedad que puedan dañar el soporte, aplicada en manos sucesi-  
 vas. Incluso limpieza de la superficie soporte.  
 MARÉS 80x40x5  
 Armario instal. PB  
 Buzones y CGP 1 2,00 2,90 5,80 
 Contadores agua 1 1,95 2,90 5,66 
 MARÉS 80x40x10  
 Fachada posterior  
 Tramo A 1 25,85 25,85 
 Tramo B 1 30,60 30,60 
 Tramo D 1 30,60 30,60 
 Tramo F 1 71,85 71,85 
 Entre forjados  
 En sótano 1 0,30 2,60 0,78 
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 2 2,80 2,60 14,56 
 2 3,20 2,60 16,64 
 2 3,50 2,60 18,20 
 En PB, P1ª i P2ª  
 Fachada calle  
 Laterales aberturas 12 0,75 3,15 28,35 
 Porche entrada 6 0,75 3,15 14,18 
 3 0,40 3,15 3,78 
 3 0,50 3,15 4,73 
 3 1,95 3,15 18,43 
 Fachada posterior 9 0,30 3,15 8,51 
 9 0,60 3,15 17,01 
 6 0,90 3,15 17,01 
 3 1,30 3,15 12,29 
 Cierre cubierta  
 Chimeneas 3 4,80 4,25 61,20 
 Medianera izq./der. 2 20,00 40,00 
 Cierres cortos cub. posteriores 3 8,20 24,60 
 Cierres long. cub. posteriores 3 9,75 29,25 
 2 10,70 21,40 
 1 5,40 5,40 
 PILASTRA MARÉS 40x40x20  
 Interiores P. Sot. 5 1,60 2,60 20,80 
 PILASTRA MARÉS 50x40x20  
 Fachada calle 7 1,80 9,25 116,55 
 Fachada posterior 2 1,80 12,80 46,08 
 2 1,80 12,80 46,08 
 PILASTRA MARÉS 60x50x20  
 Fachada posterior 1 2,20 12,80 28,16 
 DOBLE HILADA MARÉS 80x40x10  
 Fachada calle  
 Franjas laterales 6 2,70 0,40 6,48 
 Franjas centrales 12 2,90 0,40 13,92 
 Fachada posterior  
 Tramos A, C, E 20 1,55 0,40 12,40 
 Tramos B y D 8 2,60 0,40 8,32 
 CORNISA 80x70x5  
 Fachada principal 1 20,00 0,25 5,00 
 Fachada posterior 3 4,00 0,25 3,00 
 VENTILACIÓN CORNISA 10x20x50  
 Fachada principal 18 1,00 0,20 3,60 
 Fachada posterior 6 1,00 0,20 1,20 
  ______________________________________________________  

 838,27 10,20 8.550,35 
07.01.011     m2   TRATAMIENTO HIDRÓFUGO SOBRE MARÉS INTERIOR                        

 Aplicación de tratamiento superficial de protección hidrófuga sobre marés interior, mediante impregna-  
 ción líquida incolora, monocomponente, a base de silano-siloxano, que protege de la aparición de  
 agentes externos producidos por humedad que puedan dañar el soporte, aplicada en manos sucesi-  
 vas. Incluso limpieza de la superficie soporte.  
 PILASTRAS 40x40x20  
 Interiores P.B. 5 1,60 3,15 25,20 
 Interiores P.1ª 5 1,60 3,15 25,20 
 Interiores P.2ª 5 1,60 3,15 25,20 
  ______________________________________________________  

 75,60 10,20 771,12 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 07.01.01.00 FÁBRICA DE MARÉS ..........  63.934,39 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 MARÉS .....................................  63.934,39 
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 SUBCAPÍTULO 07.03 FÁBRICA DE LADRILLO                                               
07.03.001     m2   FÁBRICA DE LADRILLO PANAL 19 (DE CARGA) DE 29x19x19 e=19cm        

 Formación de fábrica de ladrillo de 19cm. de espesor realizado con ladrillo cerámico perforado tipo  
 panal 19 de 29x19x19cm. de carga, resistencia a compresión 25 N/mm², aparejado y recibido con  
 mortero de cemento M-5 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjar-  
 jes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Sótano  
 Zona Posterior 4 3,20 2,60 33,28 
 1 3,40 2,60 8,84 
 Medianera izq. 1 10,25 2,60 26,65 
 Medianera derecha 1 5,70 2,60 14,82 
 Perímetro trastero A 1 7,45 2,60 19,37 
 Perímetro escalera 1 13,45 2,60 34,97 
 Paso instal. escalera 1 4,10 2,60 10,66 
 1 0,30 2,60 0,78 
 Paso instal. aljibe pluv. 1 3,80 2,60 9,88 
 2 0,30 2,60 1,56 
 Paso instal. aljibe potable 1 2,00 2,60 5,20 
 Vestíbulo indep. 2 3,45 2,60 17,94 
 Trastero D-C 1 2,50 2,60 6,50 
 Sala instal. - ascensor 2 3,80 2,60 19,76 
 1 3,60 2,60 9,36 
 Trasteros G-H 1 2,50 2,60 6,50 
 Contenedores - trastero F 1 3,80 2,60 9,88 
 Laterales bicicletas 2 0,65 2,60 3,38 
 Plantas B., 1ª y 2ª  
 Medianera izq. 1 14,25 8,85 126,11 
 Medianera der. 1 13,85 8,85 122,57 
 Perím. baños med. izq. 1 7,45 8,85 65,93 
 Perím. baños med. der. 1 7,45 8,85 65,93 
 Perím. baños centrales 1 1,80 8,85 15,93 
 1 4,05 8,85 35,84 
 1 1,00 8,85 8,85 
 Divisiones y fach. viv. izq 1 0,95 8,85 8,41 
 1 3,55 8,85 31,42 
 3 0,65 8,85 17,26 
 1 2,25 8,85 19,91 
 1 0,45 8,85 3,98 
 1 0,70 8,85 6,20 
 1 0,75 8,85 6,64 
 1 0,20 8,85 1,77 
 Entrada escalera 1 0,50 8,85 4,43 
 1 2,00 8,85 17,70 
 Divisiones y fach. viv. centrales 1 0,60 8,85 5,31 
 1 2,45 8,85 21,68 
 1 2,25 8,85 19,91 
 1 0,45 8,85 3,98 
 1 0,70 8,85 6,20 
 1 0,75 8,85 6,64 
 1 0,20 8,85 1,77 
 Divisiones y fach. viv. der 1 0,95 8,85 8,41 
 1 3,55 8,85 31,42 
 3 0,65 8,85 17,26 
 1 2,45 8,85 21,68 
 1 2,25 8,85 19,91 
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 1 0,45 8,85 3,98 
 1 0,70 8,85 6,20 
 1 0,85 8,85 7,52 
  ______________________________________________________  

 980,08 50,13 49.131,41 
07.03.002     m2   FÁB.LAD. PANAL 19 (DE CARGA) DE 29x19x19 e=19cm + RELL. ACÚSTICO  

 Formación de fábrica de ladrillo de 19cm. de espesor realizado con ladrillo cerámico perforado tipo  
 panal 19 de 29x19x19cm. de carga, resistencia a compresión 25 N/mm², aparejado y recibido con  
 mortero de cemento M-5 (1:6), incluso tratamiento acústico natural a base de relleno de todos los  
 huecos sobre las hiladas colocadas a base de árido reciclado 0/8mm procedente del purgado de las  
 tierras del propio solar, cribado de tierras y relleno de fábricas incluido en este precio, o de MAC In-  
 sular, replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-  
 do de las piezas y limpieza.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
 Plantas B., 1ª y 2ª  
 Perímetro escalera 1 18,85 8,85 166,82 
 Divisiones entre viv. izq. y centr. 1 3,40 8,85 30,09 
 1 0,45 8,85 3,98 
 1 0,30 8,85 2,66 
 Divisiones entre vivi. centr. y der. 1 12,40 8,85 109,74 
 1 0,45 8,85 3,98 
 1 0,30 8,85 2,66 
  ______________________________________________________  

 319,93 61,63 19.717,29 
07.03.003     m    UMBRAL LAD. PANAL 19 RELLENO DE MORTERO                           

 Formación de umbral de fábrica de ladrillo de 19cm. de espesor realizado con ladrillo cerámico perfo-  
 rado tipo panal 19 de 29x19x19cm. de carga, resistencia a compresión 25 N/mm², aparejado y reci-  
 bido con mortero de cemento M-5 (1:6), cortado a la altura necesaria para enrasar con resto de pavi-  
 mento, incluso relleno de todos los huecos a base de mortero, replanteo, nivelación a cara superior  
 de ladrillo con nivel acabado de pavimento exterior y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mer-  
 mas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
 Viviendas izq  
 Estar/Porche entrada 3 1,00 3,00 
 Estar fachada calle 3 3,00 9,00 
 Dormitorio 01 fachada calle 3 1,30 3,90 
 Dormitorio 01/Estar 3 1,20 3,60 
 Domritorio01/Cocina 3 1,20 3,60 
 Estar/Cocina 3 1,20 3,60 
 Lavandería/Cocina 3 0,90 2,70 
 Cocina/Estar-Dormitorio 02 6 1,20 7,20 
 Estar a fachada post. 3 1,65 4,95 
 Dormitorio 02 a fachada post. 3 1,65 4,95 
 3 1,30 3,90 
 Zonas comunes  
 Ascensor/Porche entrada 3 1,10 3,30 
 Ascensor/Escalera 3 1,70 5,10 
 Viviendas centrales  
 Estar/Porche entrada 3 2,50 7,50 
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 Entrada/Baño 3 0,90 2,70 
 Entrada/Cocina 3 1,20 3,60 
 Cocina/Estar-Dormitorio 01 6 1,20 7,20 
 Estar/Dormitorio 01 3 1,20 3,60 
 Dormitorio 01 a fachada post. 3 1,65 4,95 
 Estar a fachada post. 3 1,65 4,95 
 3 1,30 3,90 
 Viviendas derecha  
 Estar/Porche entrada 3 1,00 3,00 
 Estar fachada calle 3 3,00 9,00 
 Dormitorio 01 fachada calle 3 1,30 3,90 
 Dormitorio 01/Estar 3 1,20 3,60 
 Dormitorio01/Cocina 3 1,20 3,60 
 Estar/Cocina 3 1,20 3,60 
 Lavandería/Cocina 3 0,90 2,70 
 Cocina/Estar-Dormitorio 02 6 1,20 7,20 
 Estar/dormitorio 02 3 1,20 3,60 
 Estar a fachada post. 3 1,65 4,95 
 Dormitorio 02 a fachada post. 3 1,30 3,90 
  ______________________________________________________  

 146,25 26,94 3.939,98 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 FÁBRICA DE LADRILLO .........  72.788,68 
 SUBCAPÍTULO 07.04 TABIQUES DE LADRILLO                                              
07.04.001     m2   TABICÓN LADRILLO DOBLE  H-6 de 8 x 19 x 33 e=8 cm                 

 Formación de tabicón de 8 cm de espesor realizado con ladrillo cerámico hueco tipo H-6 de 24x12x8  
 cm, aparejado y recibido con mortero de cemento M-5 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aploma-  
 do, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Sótano  
 Instalaciones trastero A 1 1,50 2,35 3,53 
 Cierre trastero B 1 3,80 2,75 10,45 
 Cierre trastero C 1 1,45 2,75 3,99 
 Cierre trastero D 1 1,45 2,75 3,99 
 Cierre trastero E 1 3,80 2,75 10,45 
 Instalaciones escalera  
 Cierre trastero F 1 3,80 2,75 10,45 
 Cierre trastero G 1 1,45 2,75 3,99 
 Cierre trastero H 1 1,45 2,75 3,99 
 Cierre trastero I 1 3,80 2,75 10,45 
 Plantas B., 1ª y 2ª  
 Cierre inst. baños izq. 3 1,50 3,10 13,95 
 Cierre inst. baños centrales 3 2,15 3,10 20,00 
 Cierre inst. baños der. 3 1,50 3,10 13,95 
  ______________________________________________________  

 109,19 34,88 3.808,55 
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07.04.002     m2   TABIQUE LADRILLO TABIQUERO H-4 DE 24x13x4, 33x16x4 e=4cm          

 Formación de tabique de 4 cm. de espesor realizado con ladrillo cerámico hueco sencillo tipo tabique-  
 ro H-4 de 24x13x4 cm.ó 33x16x4 cm, aparejado y recibido con mortero de cemento M-5 (1:6), in-  
 cluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-  
 do de las piezas y limpieza.  
   
 Incluye semi-revoco en la zona de los huecos a base de enfoscado llaneado raspado y terminación  
 con esponja, de 10mm. de espesor medio consiguiendo un acabado basto raspado y con apariencia  
 de semirevoco  tipo EIVISSA 24H, mediante el cual se rellenan las hendiduras de las piezas de fá-  
 brica y quedan semivistas las partes más salientes de la fábrica, aplicación a base de mortero predo-  
 sificado de cal en pasta, árido grueso y arena cribada,  tipo Calçfons de UNICMALL o similar, su-  
 ministrado en sacos de 25kg o en cubetas de 1.000kg, listo para mezclar con agua y aplicar incluso  
 reforzado con fibra de polipropileno aplicada en masa (sobre el agua de amasado) a razón de  
 600gr/m3. generando una mezcla de consistencia plástica de mortero grueso, aplicado con llana y  
 posterior pasada de esponja para dejar rellenas las hendiduras de las piezas de fábrica quedando se-  
 mivistas las partes externas del paramento , el acabado presentará una superficie de acabado mixta  
 fábrica-revoco, incluso previa preparación y tratamiento de aristas, rincones, encuentros entre para-  
 mentos, preparación y refuerzo previo de puntos singulares, zonas de dinteles, laterales de venta-  
 nas, perímetros de huecos, encuentros entre distintos materiales, etc, donde se realizará un revoco  
 completo de 10mm de espesor previa colocación de malla de fibra de vidrio de 150-160g/m2 embebi-  
 da entre 2 capas de mortero adhesivo transpirable obteniendo un espesor menor de 5mm  i/prepara-  
 ción y humedecido del soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de an-  
 damiaje, distribución del material en tajo y cualquier tipo de remate o acabado final, s/NTE/RPE-5 y  
 6.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Viviendas izq.  
 Baño 3 0,80 2,10 5,04 
 Lavandería 12 0,60 2,10 15,12 
 Cocina 12 0,65 2,10 16,38 
 15 0,65 0,85 8,29 
 Vivienda cent. PB  
 Baño 1 1,25 2,10 2,63 
 3 0,60 2,10 3,78 
 Cocina 4 0,65 2,10 5,46 
 4 0,65 0,85 2,21 
 Viviendas cent. P1ª y 2ª  
 Baño 2 1,25 2,10 5,25 
 6 0,60 2,10 7,56 
 Cocina 8 0,65 2,10 10,92 
 10 0,65 0,85 5,53 
 Viviendas der.  
 Baño 3 0,80 2,10 5,04 
 Lavandería 12 0,60 2,10 15,12 
 Cocina 12 0,65 2,10 16,38 
 15 0,65 0,85 8,29 
 Reg. instal. porche entrada 3 1,75 3,10 16,28 
  ______________________________________________________  

 149,28 29,37 4.384,35 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 TABIQUES DE LADRILLO ......  8.192,90 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 FÁBRICAS Y TABIQUES .....................................................................................  144.915,97 
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 CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                    
 SUBCAPÍTULO 09.01 ENFOSCADOS                                                        
09.01.001     m2   ENFOSCADO FRATASADO MORTERO CEM. HIDRÓFUGO 1/4. SIN MALLA         

 Enfoscado fratasado sin maestrear de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de ce-  
 mento 1:4 con aditivo hidrófugo-impermeabilizante añadido en el agua de amasado a razón de 0,5li-  
 tros por cada 25kg de cemento, en paramentos verticales y horizontales, previa ejecución de media  
 caña o rincón recto en todos los encuentros de dichos paramentos,  i/preparación y humedecido del  
 soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje, distribución del  
 material en tajo y cualquier tipo de remate o acabado final, s/NTE/RPE-5 y 6.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 PLANTA SÓTANO  
 Aljibe Pluviales 1 11,40 3,55 40,47 
 suelo/techo 2 3,55 2,15 15,27 
 Aljibe Potable 1 10,10 3,55 35,86 
 suelo/techo 2 3,55 1,50 10,65 
 Almacén Conenedores 1 13,80 2,55 35,19 
 suelo 1 3,80 3,10 11,78 
  ______________________________________________________  

 149,22 16,19 2.415,87 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 ENFOSCADOS .........................  2.415,87 
 SUBCAPÍTULO 09.02 REVESTIMIENTOS NATURALES                                          
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09.02.001     m2   SEMI-REVOCO BASTO 1 MANO ACABADO LLANA + ESPONJA TIPO EIVISSA24H  

 M2. Semi-revoco a base de enfoscado llaneado raspado y terminación con esponja, de 10mm. de  
 espesor medio consiguiendo un acabado basto raspado y con apariencia de semirevoco  tipo EIVIS-  
 SA 24H, mediante el cual se rellenan las hendiduras de las piezas de fábrica y quedan semivistas  
 las partes más salientes de la fábrica, aplicación a base de mortero predosificado de cal en pasta, ári-  
 do grueso y arena cribada,  tipo Calçfons de UNICMALL o equivalente, suministrado en sacos de  
 25kg o en cubetas de 1.000kg, listo para mezclar con agua y aplicar incluso reforzado con fibra de  
 polipropileno aplicada en masa (sobre el agua de amasado) a razón de 600gr/m3. generando una  
 mezcla de consistencia plástica de mortero grueso, aplicado con llana y posterior pasada de esponja  
 para dejar rellenas las hendiduras de las piezas de fábrica quedando semivistas las partes externas  
 del paramento , el acabado presentará una superficie de acabado mixta fábrica-revoco, incluso pre-  
 via preparación y tratamiento de aristas, rincones, encuentros entre paramentos, preparación y re-  
 fuerzo previo de puntos singulares, zonas de dinteles, laterales de ventanas, perímetros de huecos,  
 encuentros entre distintos materiales, etc, donde se realizará un revoco completo de 10mm de espe-  
 sor previa colocación de malla de fibra de vidrio de 150-160g/m2 embebida entre 2 capas de mortero  
 adhesivo transpirable obteniendo un espesor menor de 5mm  i/preparación y humedecido del sopor-  
 te, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje, distribución del mate-  
 rial en tajo y cualquier tipo de remate o acabado final, s/NTE/RPE-5 y 6.  
   
 1º Limpieza de las superficies dejando libres de polvo o restos de cualquier otro material  
 2º Tratamiento de rincones, esquinas, puntos singulares y zonas de encuentro entre distintos materia-  
 les, mediante  colocación de malla de fibra de vidrio de 150-160g/m2 embebida entre 2 capas de  
 mortero adhesivo transpirable obteniendo un espesor menor de 5mm.  
 3º Aplicación de revoco basto de mortero de cal con un espesor de aplicación entre 5 y 10mm apli-  
 cado con llana metálica rellenando las hendiduras de la fábrica.  
 4º Limpieza con esponja de la superficie previamente revestida para dejar vistas y limpias las partes  
 salientes del paramento de la fábrica.  
 5º Formación de revoco completo en puntos singulares, (huecos de ventanas, dinteles, mochetas,  
 rincones, aristas, etc) a base de mortero de cal, con un espesor de 10mm aplicado con llana metáli-  
 ca sobre la capa anterior semifresca , fratasado con talocha de polietileno reticular tipo "JAR" y termi-  
 nación de alisado con llana metálica sobre el fratasado semifresco para embutir el grano superficial   
 dejando una superficie semialisada con hoquedades hacia el interior del espesor del revoco.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
 El mortero de cal podrá ser mezclado y dosificado en obra a petición de la DF, previa determinación  
 de la dosificación, ensayo y aprobación de muestras.  
   
    
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 16,22 16,22 
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09.02.002     m2   REVOCO BASTO 1 MANOS ACABADO FRATASADO                            

 Revoco a base de enfoscado fratasado de 10 mm. de espesor total en toda su superficie acabado fra-  
 tasado para recibir posterior alicatado, a base de mortero bastardo, árido grueso y arena cribada, su-  
 ministrado en sacos de 25kg o en cubetas de 1.000kg, listo para mezclar con agua. generando una  
 mezcla de consistencia plástica de mortero grueso, acabando fratasado, para aplicar sobre paramen-  
 tos verticales y horizontales como base de futuro alicatado, incluso previa ejecución de medias ca-  
 ñas o rincones rectos en todos los encuentros de dichos paramentos, preparación y refuerzo previo  
 de puntos singulares, zonas de dinteles, perímetros de huecos, encuentros entre distintos materiales,  
 mediante colocación de malla de fibra de vidrio de 150-160g/m2 embebida entre 2 capas de mortero  
 adhesivo transpirable obteniendo un espesor menor de 5mm  i/preparación y humedecido del sopor-  
 te, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje, distribución del mate-  
 rial en tajo y cualquier tipo de remate o acabado final, s/NTE/RPE-5 y 6.  
   
 1º Limpieza de las superficies dejando libres de polvo o restos de cualquier otro material  
 2º Tratamiento de rincones, esquinas, puntos singulares y zonas de encuentro entre distintos materia-  
 les, mediante  colocación de malla de fibra de vidrio de 150-160g/m2 embebida entre 2 capas de  
 mortero adhesivo transpirable obteniendo un espesor menor de 5mm.  
 3º Aplicación de primera mano de regularización con el mortero de cal con un espesor de aplicación  
 entre 5 y 10mm aplicado con llana metálica,  regleado con regla >1,5m. y asentado fratasado con ta-  
 locha de polietileno reticular tipo "JAR"  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
   
   
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA H1  
 Baño 1 8,25 2,10 17,33 
 Cocina 1 3,80 1,20 4,56 
 VIVIENDA H2  
 Baño 1 7,95 2,10 16,70 
 Cocina 1 3,80 1,30 4,94 
 VIVIENDA H3  
 Baño 1 8,25 2,10 17,33 
 Cocina 1 3,80 1,20 4,56 
 PLANTA PRIMERA  
 VIVIENDA H4  
 Baño 1 8,25 2,10 17,33 
 Cocina 1 3,80 1,20 4,56 
 VIVIENDA H5  
 Baño 1 9,55 2,10 20,06 
 Cocina 1 3,80 1,20 4,56 
 VIVIENDA H6  
 Baño 1 8,25 2,10 17,33 
 Cocina 1 3,80 1,20 4,56 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA H7  
 Baño 1 8,25 2,10 17,33 
 Cocina 1 3,80 1,20 4,56 
 VIVIENDA H8  
 Baño 1 9,55 2,10 20,06 
 Cocina 1 3,80 1,20 4,56 
 VIVIENDA H9  
 Baño 1 8,25 2,10 17,33 
 Cocina 1 3,80 1,20 4,56 
  ______________________________________________________  

 202,22 16,08 3.251,70 
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09.02.003     m2   REVOCO BASTO 2 MANOS ACABADO FRATASADO + LLANEADO TIPO PALMA 5H   

 Revoco a base de enfoscado fratasado y llaneado de 10-15 mm. de espesor total en toda su superfi-  
 cie acabado basto tipo PALMA 5H, a base de mortero predosificado de cal en pasta, árido grueso y  
 arena cribada,  tipo Calçfons de UNICMALL o similar, suministrado en sacos de 25kg o en cubetas  
 de 1.000kg, listo para mezclar con agua y aplicar incluso reforzado con fibra de polipropileno aplicada  
 en masa (sobre el agua de amasado) a razón de 600gr/m3. generando una mezcla de consistencia  
 plástica de mortero grueso, acabando fratasado y posterior llaneado presentará una superficie de aca-  
 bado manual no granulada, para aplicar sobre paramentos verticales y horizontales, incluso previa  
 ejecución de medias cañas o rincones rectos en todos los encuentros de dichos paramentos, prepa-  
 ración y refuerzo previo de puntos singulares, zonas de dinteles, perímetros de huecos, encuentros  
 entre distintos materiales, mediante colocación de malla de fibra de vidrio de 150-160g/m2 embebida  
 entre 2 capas de mortero adhesivo transpirable obteniendo un espesor menor de 5mm  i/preparación  
 y humedecido del soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamia-  
 je, distribución del material en tajo y cualquier tipo de remate o acabado final, s/NTE/RPE-5 y 6.  
   
 1º Limpieza de las superficies dejando libres de polvo o restos de cualquier otro material  
 2º Tratamiento de rincones, esquinas, puntos singulares y zonas de encuentro entre distintos materia-  
 les, mediante  colocación de malla de fibra de vidrio de 150-160g/m2 embebida entre 2 capas de  
 mortero adhesivo transpirable obteniendo un espesor menor de 5mm.  
 3º Aplicación de primera mano de regularización con el mortero de cal con un espesor de aplicación  
 entre 5 y 10mm aplicado con llana metálica,  regleado con regla >1,5m. y asentado fratasado con ta-  
 locha de polietileno reticular tipo "JAR"  
 4º Aplicación de segunda mano de terminación con el mortero de cal, con un espesor de entre 5 y  
 10mm aplicado con llana metálica sobre la capa anterior semifresca, fratasado con talocha de polieti-  
 leno reticular tipo "JAR" y terminación de alisado con llana metálica sobre el fratasado semifresco pa-  
 ra embutir el grano superficial  dejando una superficie semialisada con hoquedades hacia el interior  
 del espesor del revoco.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
 El mortero de cal podrá ser mezclado y dosificado en obra a petición de la DF, previa determinación  
 de la dosificación, ensayo y aprobación de muestras.  
   
    
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 26,54 26,54 
09.02.00BV    m2   ENFOSCADO BV FRATAS. MORTERO CAL HIDRÁULICA NHL 3.5 EN OBRA       

 Enfoscado fratasado, sin maestrear, de 10-15 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de  
 cal hidráulica NHL 3.5 y arena con Tma<4mm con curva granulométrica continua, dosificados en  
 una proporción volumétrica de 1:3 (M15) reforzado con fibra de polipropileno aplicada en masa (sobre  
 el agua de amasado) a razón de 600gr/m3,  generando una mezcla de consistencia plástica de mor-  
 tero grueso, de recrecimiento, que acabando fratasado sin maestrear presentará una superficie de  
 acabado manual, para aplicar sobre paramentos verticales y horizontales, previa ejecución de me-  
 dias cañas o rincones rectos en todos los encuentros de dichos paramentos,  i/preparación y hume-  
 decido del soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje, distri-  
 bución del material en tajo y cualquier tipo de remate o acabado final, s/NTE/RPE-5 y 6.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Planta Baja  
 Armario instal. PB  
 Buzones y CGP 2 1,40 2,10 5,88 
 Contadores agua 1 2,15 2,10 4,52 
 Viviendas izq.  
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 Estar fachada calle 3 13,60 2,95 120,36 
 Dormitorio 01 3 13,60 2,95 120,36 
 Baño 3 10,30 2,90 89,61 
 Pared ducha 3 1,65 2,10 10,40 
 Lateral WC 3 0,60 2,10 3,78 
 Cocina 3 14,95 2,95 132,31 
 Laterales 6 0,65 1,20 4,68 
 Estar posterior 3 13,55 2,95 119,92 
 Dormitorio 02 3 13,70 2,95 121,25 
 Viviendas centrales  
 Entrada 3 10,10 2,95 89,39 
 Cocina 3 14,95 2,95 132,31 
 Lateales cocina 2 0,65 1,30 1,69 
 Laterales cocina 4 0,65 1,20 3,12 
 Dormitorio 01 3 13,70 2,95 121,25 
 Estar 3 13,70 2,95 121,25 
 Viviendas der.  
 Estar fachada calle 3 13,60 2,95 120,36 
 Dormitorio 01 3 13,60 2,95 120,36 
 Baño 3 10,30 2,90 89,61 
 Pared ducha 3 1,65 2,10 10,40 
 Lateral WC 3 0,60 2,10 3,78 
 Cocina 3 14,95 2,95 132,31 
 Laterales 6 0,65 1,20 4,68 
 Estar posterior 3 13,55 2,95 119,92 
 Domritorio 02 3 13,95 2,95 123,46 
 Restar alicatado  
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA H1  
 Baño -1 8,25 2,10 -17,33 
 Cocina -1 3,80 1,20 -4,56 
 VIVIENDA H2  
 Baño -1 7,95 2,10 -16,70 
 Cocina -1 3,80 1,30 -4,94 
 VIVIENDA H3  
 Baño -1 8,25 2,10 -17,33 
 Cocina -1 3,80 1,20 -4,56 
 PLANTA PRIMERA  
 VIVIENDA H4  
 Baño -1 8,25 2,10 -17,33 
 Cocina -1 3,80 1,20 -4,56 
 VIVIENDA H5  
 Baño -1 9,55 2,10 -20,06 
 Cocina -1 3,80 1,20 -4,56 
 VIVIENDA H6  
 Baño -1 8,25 2,10 -17,33 
 Cocina -1 3,80 1,20 -4,56 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA H7  
 Baño -1 8,25 2,10 -17,33 
 Cocina -1 3,80 1,20 -4,56 
 VIVIENDA H8  
 Baño -1 9,55 2,10 -20,06 
 Cocina -1 3,80 1,20 -4,56 
 VIVIENDA H9  
 Baño -1 8,25 2,10 -17,33 
 Cocina -1 3,80 1,20 -4,56 
 Escalera Sot. a Cub. 1 15,85 12,00 190,20 
  ______________________________________________________  

 1.914,94 18,07 34.602,97 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 REVESTIMIENTOS NATURALES 
 37.897,43 
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  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ............................................................  40.313,30 
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 CAPÍTULO 08 SOLADOS Y ALICATADOS                                              
 SUBCAPÍTULO 10.01 BASES PARA EMBALDOSAR                                             
10.01.001     m2   SUMINISTRO Y RELLENO DE GRAVA RECICLADA PARA NIVELACION           

 Suministro y colocación de grava reciclada sobre forjado para nivelación, en capas sucesivas de 70  
 mm de espesor hasta alcanzar los espesores deseados (70mm, 80 mm, 180 mm y 220 mm). Inclu-  
 so carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y hu-  
 mectación de los mismos.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA H1  
 Estar/Cocina/Comedor 1 12,20 12,20 
 1 14,40 14,40 
 1 12,50 12,50 
 Dormitorio 01 1 11,90 11,90 
 Dormitorio 02 1 12,80 12,80 
 Baño 2,75 3,40 9,35 
 Lavandería 2,75 2,15 5,91 
 VIVIENDA H2  
 Estar/Cocina/Comedor 1 12,80 12,80 
 1 14,20 14,20 
 1 6,75 6,75 
 Dormitorio 01 1 12,55 12,55 
 Baño 2,25 4,90 11,03 
 Lavandería 2,25 3,05 6,86 
 VIVIENDA H3  
 Estar/Cocina/Comedor 1 12,55 12,55 
 1 14,35 14,35 
 1 12,45 12,45 
 Dormitorio 01 1 11,90 11,90 
 Dormitorio 02 1 12,75 12,75 
 Baño 2,75 3,40 9,35 
 Lavandería 2,75 2,15 5,91 
 PLANTA PRIMERA  
 VIVIENDA H4  
 Estar/Cocina/Comedor 0,875 12,20 10,68 
 0,875 14,40 12,60 
 0,875 12,50 10,94 
 Dormitorio 01 0,875 11,90 10,41 
 Dormitorio 02 0,875 12,80 11,20 
 Baño 2,25 3,40 7,65 
 Lavandería 2,25 2,15 4,84 
 VIVIENDA H5  
 Estar/Cocina/Comedor 0,875 12,80 11,20 
 0,875 14,20 12,43 
 0,875 6,75 5,91 
 Dormitorio 01 0,875 12,55 10,98 
 Baño 2,25 4,90 11,03 
 Lavandería 2,25 3,05 6,86 
 VIVIENDA H6  
 Estar/Cocina/Comedor 0,875 12,55 10,98 
 0,875 14,35 12,56 
 0,875 12,45 10,89 
 Dormitorio 01 0,875 11,90 10,41 
 Dormitorio 02 0,875 12,75 11,16 
 Baño 2,25 3,40 7,65 
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 Lavandería 2,25 2,15 4,84 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA H7  
 Estar/Cocina/Comedor 0,875 12,20 10,68 
 0,875 14,40 12,60 
 0,875 12,50 10,94 
 Dormitorio 01 0,875 11,90 10,41 
 Dormitorio 02 0,875 12,80 11,20 
 Baño 2,25 3,40 7,65 
 Lavandería 2,25 2,15 4,84 
 VIVIENDA H5  
 Estar/Cocina/Comedor 0,875 12,80 11,20 
 0,875 14,20 12,43 
 0,875 6,75 5,91 
 Dormitorio 01 0,875 12,55 10,98 
 Baño 2,25 4,90 11,03 
 Lavandería 2,25 3,05 6,86 
 VIVIENDA H9  
 Estar/Cocina/Comedor 0,875 12,55 10,98 
 0,875 14,35 12,56 
 0,875 12,45 10,89 
 Dormitorio 01 0,875 11,90 10,41 
 Dormitorio 02 0,875 12,75 11,16 
 Baño 2,25 3,40 7,65 
 Lavandería 2,25 2,15 4,84 
  ______________________________________________________  

 612,95 12,29 7.533,16 
10.01.002     m2   SOLERA DE MORTERO DE 5 CM DE ESPESOR PARA EMBALDOSAR              

 Formación de base para pavimento de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, de 5 cm  
 de espesor, maestreada y fratasada como base para embaldosar. Incluso p/p de replanteo y marca-  
 do de los niveles de acabado, colocación de banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10  
 mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, for-  
 mación de juntas de retracción y curado del mortero. Incluso previa colocación bajo solera de geeo-  
 téxtil de 300gr/m².  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Previsión 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 26,65 26,65 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 BASES PARA EMBALDOSAR  7.559,81 
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 SUBCAPÍTULO 10.04 CERÁMICA                                                          
10.04.001     m2   SOLADO BALDOSA  CERÁMICA 20 x 20 x 1,5 cm. CEM. COLA              

 Solado de baldosa de cerámina 20 x 20 x 1,5 cm., colores naturales, y con tratamiento antimanchas  
 natural incoloro y mate. Recibida con cemento cola, colocada a rompejuntas, según documentación  
 gráfica y escrita del proyecto, sobre superficie previamente rasanteada. Incluso preparación de la su-  
 perficie, cortes de baldosa, piezas romas e ingletes, así como medios auxiliares, piezas especiales,  
 y rejuntados 1 cm. con de mortero de cemento. Exento de cejas y limpieza. p.p. de medios auxilia-  
 res, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, UNE 127024 y Pliego de condiciones de proyecto.  Incluso  
 junta de dilatación de 1 cm y cada 20 m2. Sellada con mástico no tóxico sin emisión de HCFC's,  
 del mismo color que la baldosa. Limpieza con agua y jabón neutro.   
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Previsión 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 44,48 44,48 
10.04.002     m2   AZULEJO CERÁMICO BLANCO 20x20x1,5 cm                              

 Alicatado con azulejo cerámico blanco esmaltado 20x20x1.5 cm, colocado a línea, recibido con ce-  
 mento cola, colocada a rompejuntas, según documentación gráfica y escrita del proyecto, sobre su-  
 perficie previamente rasanteada.  
   
 Fabricación de las piezas con colores naturales, y contratamiento antimanchas natural incoloro y ma-  
 te.   
   
 Incluso preparación del paramento y limpieza, cortes de baldosa, piezas romas i ingletes, así como  
 medios auxiliares, piezas especiales, y rejuntados con de mortero de cal NHL-3,5 color a determi-  
 nar, para juntas de hasta 10 mm. Exento de cejas y limpieza con agua y jabón neutro. p.p. de me-  
 dios auxiliares, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, UNE 127024 y Pliego de condiciones de proyecto.  
   
 Incluso acopio 1 ml/viv. de piezas  para futuras reparaciones.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA H1  
 Baño 1 8,25 2,10 17,33 
 Cocina 1 3,80 1,20 4,56 
 VIVIENDA H2  
 Baño 1 7,95 2,10 16,70 
 Cocina 1 3,80 1,30 4,94 
 VIVIENDA H3  
 Baño 1 8,25 2,10 17,33 
 Cocina 1 3,80 1,20 4,56 
 PLANTA PRIMERA  
 VIVIENDA H4  
 Baño 1 8,25 2,10 17,33 
 Cocina 1 3,80 1,20 4,56 
 VIVIENDA H5  
 Baño 1 9,55 2,10 20,06 
 Cocina 1 3,80 1,20 4,56 
 VIVIENDA H6  
 Baño 1 8,25 2,10 17,33 
 Cocina 1 3,80 1,20 4,56 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA H7  
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 Baño 1 8,25 2,10 17,33 
 Cocina 1 3,80 1,20 4,56 
 VIVIENDA H8  
 Baño 1 9,55 2,10 20,06 
 Cocina 1 3,80 1,20 4,56 
 VIVIENDA H9  
 Baño 1 8,25 2,10 17,33 
 Cocina 1 3,80 1,20 4,56 
  ______________________________________________________  

 202,22 29,04 5.872,47 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 CERÁMICA ...............................  5.916,95 
 SUBCAPÍTULO 10.06 ACERAS                                                            
10.06.001     m2   SOLADO HORMIGÓN PANOT 20x20x3,2 cm CON SOLERA H e=10 CM           

 Reposición de la acera existente mediante suministro y colocación de pavimento de baldosa hidráuli-  
 ca de cemento antideslizante para uso exterior tipo panot, de nueve pastillas (idénticas a las existen-  
 tes), clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por  
 abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas al tendido  
 sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland  
 con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separa-  
 ción de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de hormigón no es-  
 tructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado ma-  
 nual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto.  
 Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del  
 confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de ce-  
 mento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Se valorará y abonará la superficie total a abonar.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Acera 1 20,00 2,00 40,00 
  ______________________________________________________  

 40,00 42,38 1.695,20 
10.06.002     ml   BORDILLO HORMIGÓN 50x20x15 CM                                     

 Reposición del bordillo existente mediante suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hor-  
 migón prefabricado, medidas 50x20x15, bicapa, con sección normalizada peatonal A1 (20x14) cm,  
 clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase re-  
 sistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340,  
 colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y  
 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado  
 maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (Cali-  
 fornia Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con  
 mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del  
 bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el ca-  
 so de pavimentos flexibles.   
   
 Incluido juntas y piezas con rebaje en la zona de entrada de vehículos, nivelación y replanteo.   
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Se valorará y abonará la longitud total a abonar.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Bordillo 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 32,63 652,60 
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  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.06 ACERAS ...................................  2.347,80 
 SUBCAPÍTULO 10.07 RODAPIÉS                                                          
10.07.001     ml   RODAPIÉ CERÁMICO ESMALTADO 20x20 CM                               

 Suministro y colocación de rodapié cerámico esmaltado en su color (mate) de elaboración manual,  
 20x20 cm, recibido con cemento cola. Incluso rejuntado con mortero de cemento M-10 y limpieza.  
 Esmalte y color a definir por DF.  
   
 Fabricación de las piezas con, colores naturales, y contratamiento antimanchas natural incoloro y  
 mate.   
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 PLANTA BAJA  
 Porche Entrada 2 10,50 21,00 
 Porche H01 1 2,60 2,60 
 PLANTA PRIMERA  
 Porche H04 1 2,60 2,60 
 PLANTA sEGUNDA  
 Porche H07 1 2,60 2,60 
  ______________________________________________________  

 28,80 16,09 463,39 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.07 RODAPIÉS ...............................  463,39 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 08 SOLADOS Y ALICATADOS .................................................................................  16.287,95 
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 CAPÍTULO 09 CANTERÍA Y PIEDRA  ARTIFICIAL                                     
 SUBCAPÍTULO 11.06 ENCIMERAS                                                         
11.06.001     ml   ENCIMERA DE BALDOSA DE PIEDRA                                     

 Suministro y colocación de encimera de cocina de piedra natural de Binissalem, gris pulido, 65 cm  
 de anchura y 3 cm de espesor, cortado a medida a partir de baldosas de 70x70cm y 90x70 cm se-  
 gún despiece marcado en planos, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, forma-  
 ción de 1 hueco con sus cantos pulidos para fregadero y otro normal para encastre de cocina, con el  
 borde recto. El rejuntado entre las piezas se realizará con resina de marmolista. Una vez colocadas  
 la encimera se pulirá para evitar que las juntas se ennegrezcan  
   
 En todos los casos, se aplicará en toda su superficie un tratamiento hidrófugo y óleo-repelente con  
 garantía a diez años, base de silicato de sodio, en una proporción de 150gr/m².  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
   
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA H1  
 Cocina 1 2,65 2,65 
 VIVIENDA H2  
 Cocina 1 2,65 2,65 
 VIVIENDA H3  
 Cocina 1 2,65 2,65 
 PLANTA PRIMERA  
 VIVIENDA H4  
 Cocina 1 2,65 2,65 
 VIVIENDA H5  
 Cocina 1 2,65 2,65 
 VIVIENDA H6  
 Cocina 1 2,65 2,65 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA H7  
 Cocina 1 2,65 2,65 
 VIVIENDA H8  
 Cocina 1 2,65 2,65 
 VIVIENDA H9  
 Cocina 1 2,65 2,65 
  ______________________________________________________  

 23,85 110,17 2.627,55 
11.06.002     ml   ESTANTERIA DE BOVEDILLA CERÁMICA PLANA                            

 Suministro y colocación de estantería formada por bovedilla cerámica plana lisa, con una longitud  
 máxima de 70 cm, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, con el borde recto,  se-  
 gún detalles gráficos del proyecto, recibido con mortero de cemento M-5 (1:6).  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
   
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA H1  
 Cocina 5 0,70 3,50 
 Lavandería 4 0,70 2,80 
 1 0,65 0,65 
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 VIVIENDA H2  
 Cocina 5 0,70 3,50 
 Lavandería 4 0,70 2,80 
 1 0,65 0,65 
 VIVIENDA H3  
 Cocina 5 0,70 3,50 
 Lavandería 4 0,70 2,80 
 1 0,65 0,65 
 PLANTA PRIMERA  
 VIVIENDA H4  
 Cocina 5 0,70 3,50 
 Lavandería 4 0,70 2,80 
 1 0,65 0,65 
 VIVIENDA H5  
 Cocina 5 0,70 3,50 
 Lavandería 4 0,70 2,80 
 1 0,65 0,65 
 VIVIENDA H6  
 Cocina 5 0,70 3,50 
 Lavandería 4 0,70 2,80 
 1 0,65 0,65 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA H7  
 Cocina 5 0,70 3,50 
 Lavandería 4 0,70 2,80 
 1 0,65 0,65 
 VIVIENDA H8  
 Cocina 5 0,70 3,50 
 Lavandería 4 0,70 2,80 
 1 0,65 0,65 
 VIVIENDA H9  
 Cocina 5 0,70 3,50 
 Lavandería 4 0,70 2,80 
 1 0,65 0,65 
  ______________________________________________________  

 62,55 73,44 4.593,67 
11.06.003     ml   ESTANTERIA DE PIEDRA DE BINISSALEM                                

 Suministro y colocación de estantería de piedra natural de Binissalem, gris pulido,  60 cm de anchura  
 y 3 cm de espesor, cortado a medida con una longitud máxima de 70 cm, canto simple recto, con  
 los bordes ligeramente biselados, con el borde recto, según detalles gráficos del proyecto. El rejunta-  
 do entre las piezas se realizará con resina de marmolista. Una vez colocadas la encimera se pulirá  
 para evitar que las juntas se ennegrezcan  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 98,62 98,62 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.06 ENCIMERAS .............................  7.319,84 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 09 CANTERÍA Y PIEDRA  ARTIFICIAL ...................................................................  7.319,84 
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 CAPÍTULO 10 AISLAMIENTOS                                                      
 SUBCAPÍTULO 12.01 PAREDES Y TECHOS                                                  
12.01.001     m2   AISL. TÉRM. CÁM. CERR. ALGODÓN e=100 mm + LÁM.IMP.TRANSP.+BVAP    

 Suministro y colocación de aislamiento térmico en cámaras de cerramientos formado por panel semi-  
 rrígido de algodón regenerado aglomerado con resina termoendurente, color verde, suministrado en  
 placas o en rollo. Ésta partida contempla la disposición de una plancha de 100mm. de espesor o dos  
 planchas de 50mm de espesor cada una, superpuestas y colocadas a matajunta, consiguiendo así  
 un espesor total de 100mm que nos aporta una resistencia térmica de 2,95 m²K/W, puesto que la  
 conductividad térmica del material es de 0,034 W/(mK), y una absorción acústica (alfa sabine ponde-  
 rado) >>85%, se instalará colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente y  
 posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de  
 cortes, fijaciones y limpieza.  
   
 Se incluye en la cara interior del aislamiento: Barrera de vapor a base de lámina de polietileno de  
 0,2mm de espesor mínimo,impermeable al agua y al vapor de agua. Colocada respetando los sola-  
 pes indicados en la lámina según indicaciones del fabricante, incluso p.p./de uniones con cinta auto-  
 adhesiva a una cara transpirable,  sellados perimetrales y en encuentros con chimeneas y ventanas  
 de tejado con cinta adecuada y masilla. Instalado conforme a CTE DB HS-3.  
   
 Se incluye en la cara exterior del aislamiento: Suministro y colocación de lámina impermeable - alta-  
 mente transpirable, abierta a la difusión de vapor, con tejido textil protector fabricado en microfibra de  
 polipropileno, grosor 0,50 mm, valor Sd= 0,02 m, peso 135-145 g/m2, hermeticidad al agua W1 y  
 columna de agua: 10.000 mm.c.a. Colocada respetando los solapes indicados en la lámina según in-  
 dicaciones del fabricante, incluso p.p./de uniones con cinta autoadhesiva a una cara transpirable,  se-  
 llados perimetrales y en encuentros con chimeneas y ventanas de tejado con cinta adecuada y ma-  
 silla. Instalado conforme a CTE DB HS-3.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
 PLANTA BAJA  
 Fachada Principal 1 24,20 3,75 90,75 
 Fachada Posterior 1 27,75 3,75 104,06 
 PLANTA PRIMERA  
 Fachada Principal 1 24,20 3,15 76,23 
 Fachada Posterior 1 27,75 3,15 87,41 
 PLANTA SEGUNDA  
 Fachada Principal 1 24,20 2,95 71,39 
 Fachada Posterior 1 27,75 2,95 81,86 
  ______________________________________________________  

 511,70 33,51 17.147,07 
12.01.003     m2   AISL. TÉRM. B/FORJADO CORCHO NAT e=160 mm                         

 Suministro y colocación de aislamiento térmico bajo forjado formado por placa de aglomerado de cor-  
 cho natural tostado expandido, de 160 mm de espesor, color negro, resistencia térmica 4,00 m²K/W,  
 conductividad térmica 0,04 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos y fijado mecánica-  
 mente y con mortero cola transpirable Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
 TECHO PLANTA SÓTANO  
 Espacio Comunitario 1 30,75 30,75 
 Vestíbulo Independencia 1 6,70 6,70 
 Almacén Contenederos 1 11,80 11,80 
  ______________________________________________________  

 49,25 63,48 3.126,39 
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12.01.004     m2   AISL. TÉRM. B/FORJADO CORCHO NAT e=120 mm                         

 Suministro y colocación de aislamiento térmico bajo forjado formado por placa de aglomerado de cor-  
 cho natural tostado expandido, de 120 mm de espesor, color negro, resistencia térmica 3,00 m²K/W,  
 conductividad térmica 0,04 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos y fijado mecánica-  
 mente y con mortero cola transpirable Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
 TECHO PLANTA SÓTANO  
 Espacio Comunitario 1 41,40 41,40 
 1 42,00 42,00 
 Trastero B 1 5,15 5,15 
 Trastero C 1 3,50 3,50 
 Trastero D 1 3,50 3,50 
 Trastero E 1 5,50 5,50 
 Trastero F 1 5,50 5,50 
 Trastero G 1 3,50 3,50 
 Trastero H 1 3,50 3,50 
 Trastero I 1 5,15 5,15 
  ______________________________________________________  

 118,70 49,14 5.832,92 
12.01.005     m2   AISL. TÉRM. CÁM. CERR. ALGODÓN e=100 mm                           

 Suministro y colocación de aislamiento térmico en cámaras de cerramientos formado por panel semi-  
 rrígido de algodón regenerado aglomerado con resina termoendurente, color verde, suministrado en  
 placas o en rollo. Ésta partida contempla la disposición de una plancha de 100mm. de espesor o dos  
 planchas de 50mm de espesor cada una, superpuestas y colocadas a matajunta, consiguiendo así  
 un espesor total de 100mm que nos aporta una resistencia térmica de 2,95 m²K/W, puesto que la  
 conductividad térmica del material es de 0,034 W/(mK), y una absorción acústica (alfa sabine ponde-  
 rado) >>85%, se instalará colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente y  
 posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de  
 cortes, fijaciones y limpieza.  
   
 Se incluye en la cara interior del aislamiento: Barrera de vapor a base de lámina de polietileno de  
 0,2mm de espesor mínimo,impermeable al agua y al vapor de agua. Colocada respetando los sola-  
 pes indicados en la lámina según indicaciones del fabricante, incluso p.p./de uniones con cinta auto-  
 adhesiva a una cara transpirable,  sellados perimetrales y en encuentros con chimeneas y ventanas  
 de tejado con cinta adecuada y masilla. Instalado conforme a CTE DB HS-3.  
   
 Se incluye en la cara exterior del aislamiento: Suministro y colocación de lámina impermeable - alta-  
 mente transpirable, abierta a la difusión de vapor, con tejido textil protector fabricado en microfibra de  
 polipropileno, grosor 0,50 mm, valor Sd= 0,02 m, peso 135-145 g/m2, hermeticidad al agua W1 y  
 columna de agua: 10.000 mm.c.a. Colocada respetando los solapes indicados en la lámina según in-  
 dicaciones del fabricante, incluso p.p./de uniones con cinta autoadhesiva a una cara transpirable,  se-  
 llados perimetrales y en encuentros con chimeneas y ventanas de tejado con cinta adecuada y ma-  
 silla. Instalado conforme a CTE DB HS-3.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
 PLANTA SOBRECUBIERTA  
 Ascensor 1 2,00 2,20 4,40 
 1 8,40 0,40 3,36 
  ______________________________________________________  

 7,76 21,04 163,27 
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12.01.006     m2   AISL. TÉRM. CÁM CERR. CORCHO NAT e=100 mm + LÁM.IMP.TRANSP.+BVAP  

 Suministro y colocación de aislamiento térmico en cámaras de cerramientos formado por placa de  
 aglomerado de corcho natural tostado expandido, de 100 mm de espesor, color negro, resistencia tér-  
 mica 2,50 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos  
 y fijado mecánicamente o con mortero cola transpirable Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.  
   
 Se incluye en la cara interior del aislamiento: Barrera de vapor a base de lámina de polietileno de  
 0,2mm de espesor mínimo,impermeable al agua y al vapor de agua. Colocada respetando los sola-  
 pes indicados en la lámina según indicaciones del fabricante, incluso p.p./de uniones con cinta auto-  
 adhesiva a una cara transpirable,  sellados perimetrales y en encuentros con chimeneas y ventanas  
 de tejado con cinta adecuada y masilla. Instalado conforme a CTE DB HS-3.  
   
 Se incluye en la cara exterior del aislamiento: Suministro y colocación de lámina impermeable - alta-  
 mente transpirable, abierta a la difusión de vapor, con tejido textil protector fabricado en microfibra de  
 polipropileno, grosor 0,50 mm, valor Sd= 0,02 m, peso 135-145 g/m2, hermeticidad al agua W1 y  
 columna de agua: 10.000 mm.c.a. Colocada respetando los solapes indicados en la lámina según in-  
 dicaciones del fabricante, incluso p.p./de uniones con cinta autoadhesiva a una cara transpirable,  se-  
 llados perimetrales y en encuentros con chimeneas y ventanas de tejado con cinta adecuada y ma-  
 silla. Instalado conforme a CTE DB HS-3.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
 Tras muro contención y zócalo 1 20,00 1,20 24,00 
  ______________________________________________________  

 24,00 49,95 1.198,80 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 PAREDES Y TECHOS .............  27.468,45 
 SUBCAPÍTULO 12.03 SUELOS                                                            
12.03.001     m2   AISLAMIENTO TÉRMICO S/FORJADO CORCHO NATURAL e=160mm              

 Suministro y colocación de capa de aislamiento sobre forjado, a base placas de aglomerado de cor-  
 cho natural tostado expandido, de 160 mm de espesor, color negro, resistencia térmica 4,00 m²K/W,  
 conductividad térmica 0,04 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos y fijado mecánica-  
 mente o con mortero cola transpirable Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. Partida totalmente  
 acabada según ordenes de la D.F.y especificaciones del proyecto.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
   
   
   
   
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA H2  
 Baño 1 7,95 7,95 
  ______________________________________________________  

 7,95 60,75 482,96 
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12.03.002     m2   AISLAMIENTO TÉRMICO S/FORJADO CORCHO NATURAL e=120mm              

 Suministro y colocación de capa de aislamiento sobre forjado, a base placas de aglomerado de cor-  
 cho natural tostado expandido, de 160 mm de espesor, color negro, resistencia térmica 3,00 m²K/W,  
 conductividad térmica 0,04 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos y fijado mecánica-  
 mente o con mortero cola transpirable Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. Partida totalmente  
 acabada según ordenes de la D.F.y especificaciones del proyecto.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
   
   
   
   
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA H1  
 Baño 1 3,40 3,40 
 Lavandería 1 2,15 2,15 
 VIVIENDA H3  
 Baño 1 3,40 3,40 
 Lavandería 1 2,20 2,20 
  ______________________________________________________  

 11,15 49,14 547,91 
12.03.03      m2   AISLAMIENTO ACÚSTICO EN FORJADO INT. CORCHO NAT+ALGODÓN AGLOMER.  

 Suministro y colocación de aislamiento acústico formado por doble capa de aislamiento sobre forjado  
 de tablero de madera, formada por una primera capa de aislamiento acústico para ruido aéreo de cor-  
 cho natural e=20 mm para aislamiento ruido aéreo y una segunda capa contra ruido de impacto, de  
 algodón regenerado aglomerado con fibras termofusibles. Color gris azulado, producto regenerado al  
 80 % y 100 % regenerable. Resistente a la humedad. Especialmente diseñado contra el ruido de  
 IMPACTO de grueso 10 mm, incluso elevación perimetral de 10 cm incluida. Partida totalmente aca-  
 bada según ordenes de la D.F.y especificaciones del proyecto.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
 PLANTA PRIMERA  
 VIVIENDA H4  
 Estar/Cocina/Comedor 1 12,20 12,20 
 1 14,40 14,40 
 1 12,50 12,50 
 Dormitorio 01 1 11,90 11,90 
 Dormitorio 02 1 12,80 12,80 
 Baño 1 3,40 3,40 
 Lavandería 1 2,15 2,15 
 VIVIENDA H5  
 Estar/Cocina/Comedor 1 12,80 12,80 
 1 14,20 14,20 
 1 6,75 6,75 
 Dormitorio 01 1 12,55 12,55 
 Baño 1 7,95 7,95 
 VIVIENDA H6  
 Estar/Cocina/Comedor 1 12,55 12,55 
 1 14,35 14,35 
 1 12,45 12,45 
 Dormitorio 01 1 11,90 11,90 
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 Dormitorio 02 1 12,75 12,75 
 Baño 1 3,35 3,35 
 Lavandería 1 2,20 2,20 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA H7  
 Estar/Cocina/Comedor 1 12,20 12,20 
 1 14,40 14,40 
 1 12,50 12,50 
 Dormitorio 01 1 11,90 11,90 
 Dormitorio 02 1 12,80 12,80 
 Baño 1 3,40 3,40 
 Lavandería 1 2,15 2,15 
 VIVIENDA H5  
 Estar/Cocina/Comedor 1 12,80 12,80 
 1 14,20 14,20 
 1 6,75 6,75 
 Dormitorio 01 1 12,55 12,55 
 Baño 1 7,95 7,95 
 VIVIENDA H9  
 Estar/Cocina/Comedor 1 12,55 12,55 
 1 14,35 14,35 
 1 12,45 12,45 
 Dormitorio 01 1 11,90 11,90 
 Dormitorio 02 1 12,75 12,75 
 Baño 1 3,35 3,35 
 Lavandería 1 2,20 2,20 
  ______________________________________________________  

 386,30 21,78 8.413,61 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 SUELOS ...................................  9.444,48 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 10 AISLAMIENTOS ....................................................................................................  36.912,93 
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 CAPÍTULO 11 FIRMES, SOLERAS Y PAVIMENTOS                                      
 SUBCAPÍTULO 13.01 SOLERAS DE BASE                                                   
 APARTADO 13.01.03 SOLERAS ARMADAS C/ENCACHADO                                       
13.01.03.001  m2   SOL. HORM. VISTO PULIDO C/ENCAH. NAT.                             

 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIIa+add, de retracción modera e hidrofugada con líquido colmatador  
 de poros, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de con-  
 sistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores someti-  
 dos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con al-  
 ta precipitación; con un espesor medio de 20 cm; armada con mallazo de acero B-500-T electrosol-  
 dado #150x150x6 mm, sobre encachado de grava reciclada, con un espesor medio de 15 cm. Total-  
 mente realizada; i/p.p. de extendido y nivelado de encachado, vertido de hormigón por cualquier me-  
 dio, extendido, vibrado y regleado. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormi-  
 gón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
   
 Incluso la formación de pendientes, de junta bentonítica y de junta de retracción de 3 a 5 mm de an-  
 chura y 20 mm de profundidad (nunca inferior a 1/3 del espesor del pavimento), realizada mediante  
 aserrado del hormigón endurecido, con sierra de disco, según esquema en planta de disposición de  
 juntas, previsto en el proyecto. Incluso p/p de limpieza de la junta.  
   
 Incluso acabado pulido mediante llana de manera manual y aplicación de capa de protección para  
 dejar el hormigón visto.  
   
 Se incluye en ésta unidad la previa protección integral de zonas adyacentes (muros, tabiques, capr-  
 tinterías, etc) para evitar manchas por salpicaduras, roces, gopes o cualquier deterioro durante la eje-  
 cución de la solera y su acabado.  
   
 Una vez ejecutado se deberá proteger con elementos rígidos que permitan la ejecución de los traba-  
 jos de albañilería sobre el mismo, debiéndose incluir la parte proporcional de reparación final con resi-  
 nas y pulido a máquina industrial que garantice el acabado nivelado y liso aprobado por la DF antes  
 de su entrega.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Sótano 1 283,20 283,20 
  ______________________________________________________  

 283,20 42,48 12.030,34 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 13.01.03 SOLERAS ARMADAS ..............  12.030,34 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 SOLERAS DE BASE ................  12.030,34 
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 SUBCAPÍTULO 13.02 SOLERAS DE ACABADO                                                
13.02.01A     m2   PAV.H.BL.(CEM 100%) + FIB.PPR + MALLA + LÁM.IMP.TRANSP. e=8cm     

 Solera en recrecido para pavimento de hormigón blanco de 8cm. de espesor, elaborado con cemento  
 blanco y árido seleccionado de curva continua de 20mm de tamaño máximo *, acabado visto, puli-  
 do, incluso armado con fibras de polipropileno y malla electrosoldada de acero diámetro 6 cada 20  
 cm, incluso previa colocación bajo solera de geotéxtil de 300gr/m², incluso formación de  juntas de  
 retracción y dilatación según planos e instrucciones DF, mediante perfiles de polipropileno de 5x45  
 mm de sección, colocándose banda de caucho en juntas perimetrales con encuentros verticales.   
   
 Acabado pulido mediante helicóptero asegurando la completa planeidad del mismo. Incluso tratamien-  
 to de fraguado y curado del pavimento, manteniendo húmedo durante 15 dias y  sin ser pisado. In-  
 cluye limpieza del cemento sobre los perfiles de dilatación y retracción , tratamiento superficial de  
 abrillantado, hidrofugado ecológico a base de silicato de sodio tipo Welaan ecohidroshell o similar y  
 bandas flexibles de caucho de 5 mm de altura total de la solera en todo el perimetro. Incluye la reali-  
 zación de muestras previas con distintas coloraciones a base de pigmentos naturales.  
   
 Incluye juntas de retracción según indicaciones de la D.F.  
   
 Se incluye en ésta unidad la previa protección integral de zonas adyacentes (muros, tabiques, capr-  
 tinterías, etc) para evitar manchas por salpicaduras, roces, gopes o cualquier deterioro durante la eje-  
 cución de la solera y su acabado.  
   
 Una vez ejecutado se deberá proteger con elementos rígidos que permitan la ejecución de los traba-  
 jos de albañilería sobre el mismo, debiéndose incluir la parte proporcional de reparación final con resi-  
 nas y pulido a máquina industrial que garantice el acabado nivelado y liso aprobado por la DF antes  
 de su entrega.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
   
 * DOSIFICACIÓN RECOMENDADA POR m3 DE HORMIGÓN:  
   
 - 350kg cemento blanco  BL II B-LL 42.5-R (Se valorará la posibilidad de utilizar un porcentaje ce-  
 mento mallorquín)  
 - 1.100kg árido grueso (gravilla) 10-20mm  
 - 800kg arena 3-8mm  
 - 200litros agua (aprox./según humedad del árido)  
   
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA H1  
 Estar/Cocina/Comedor 1 11,65 11,65 
 1 11,25 11,25 
 1 11,40 11,40 
 Dormitorio 01 1 11,40 11,40 
 Dormitorio 02 1 12,00 12,00 
 VIVIENDA H2  
 Estar/Cocina/Comedor 1 11,95 11,95 
 1 11,30 11,30 
 1 6,05 6,05 
 Dormitorio 01 1 11,95 11,95 
 VIVIENDA H3  
 Estar/Cocina/Comedor 1 11,95 11,95 
 1 11,25 11,25 
 1 11,40 11,40 
 Dormitorio 01 1 11,40 11,40 
 Dormitorio 02 1 12,25 12,25 
 PLANTA PRIMERA  
 VIVIENDA H4  
 Estar/Cocina/Comedor 1 11,65 11,65 
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 1 11,25 11,25 
 1 11,40 11,40 
 Dormitorio 01 1 11,40 11,40 
 Dormitorio 02 1 12,00 12,00 
 VIVIENDA H5  
 Estar/Cocina/Comedor 1 11,95 11,95 
 1 11,30 11,30 
 1 6,05 6,05 
 Dormitorio 01 1 11,95 11,95 
 VIVIENDA H6  
 Estar/Cocina/Comedor 1 11,95 11,95 
 1 11,30 11,30 
 1 11,40 11,40 
 Dormitorio 01 1 11,40 11,40 
 Dormitorio 02 1 12,25 12,25 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA H7  
 Estar/Cocina/Comedor 1 11,65 11,65 
 1 11,25 11,25 
 1 11,40 11,40 
 Dormitorio 01 1 11,40 11,40 
 Dormitorio 02 1 12,00 12,00 
 VIVIENDA H5  
 Estar/Cocina/Comedor 1 11,95 11,95 
 1 11,30 11,30 
 1 6,05 6,05 
 Dormitorio 01 1 11,95 11,95 
 VIVIENDA H9  
 Estar/Cocina/Comedor 1 11,95 11,95 
 1 11,30 11,30 
 1 11,40 11,40 
 Dormitorio 01 1 11,40 11,40 
 Dormitorio 02 1 12,25 12,25 
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA H1  
 Baño 1 2,25 2,25 
 Lavandería 1 2,10 2,10 
 Cocina 1 2,55 2,55 
 VIVIENDA H2  
 Baño 1 3,85 3,85 
 Lavandería 1 3,00 3,00 
 Cocina 1 2,55 2,55 
 VIVIENDA H3  
 Baño 1 2,25 2,25 
 Lavandería 1 2,10 2,10 
 Cocina 1 2,55 2,55 
 PLANTA PRIMERA  
 VIVIENDA H4  
 Baño 1 2,25 2,25 
 Lavandería 1 2,10 2,10 
 Cocina 1 2,55 2,55 
 VIVIENDA H5  
 Baño 1 3,75 3,75 
 Lavandería 1 3,00 3,00 
 Cocina 1 2,55 2,55 
 VIVIENDA H6  
 Baño 1 2,25 2,25 
 Lavandería 1 2,10 2,10 
 Cocina 1 2,55 2,55 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA H7  
 Baño 1 2,25 2,25 
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 Lavandería 1 2,10 2,10 
 Cocina 1 2,55 2,55 
 VIVIENDA H8  
 Baño 1 3,75 3,75 
 Lavandería 1 3,00 3,00 
 Cocina 1 2,55 2,55 
 VIVIENDA H9  
 Baño 1 2,25 2,25 
 Lavandería 1 2,10 2,10 
 Cocina 1 2,55 2,55 
  ______________________________________________________  

 541,10 54,19 29.322,21 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 SOLERAS DE ACABADO .......  29.322,21 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 11 FIRMES, SOLERAS Y PAVIMENTOS ..................................................................  41.352,55 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
16 de diciembre de 2021  
 Página 68  

 CAPÍTULO 12 OBRAS VARIAS DE ALBAÑILERIA                                       
 SUBCAPÍTULO 14.01 RECIBIDOS                                                         
 APARTADO 14.01.01 CERCOS                                                            
14.01.01.001  ud   RECIBIDO CERCOS EN MUROS >3 m2                                    

 Recibido de cercos en muros, mayores de 3 m2 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
 arena de río tipo M-5, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios  
 auxiliares. Según RC-16. Medida la superficie realmente ejecutada.  
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 F01.1 4 4,00 
 F01.2 9 9,00 
 F01.3 2 2,00 
 F02.1 6 6,00 
 F02.2 9 9,00 
 F03.1 4 4,00 
 F03.2 2 2,00 
 F04.1 6 6,00 
 F04.2 3 3,00 
 F04.3 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 48,00 145,66 6.991,68 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 14.01.01 CERCOS ...................................  6.991,68 
 APARTADO 14.01.06 SANITARIOS                                                        
14.01.06.01   ud   RECIBIDO DE PLATO DE DUCHA                                        

 Recibido de plato de ducha de cualquier medida, mediante formación de meseta de elevación con la-  
 drillo cerámico hueco sencillo, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de re-  
 planteo, apertura de rozas para entregas en paramento vertical, retacado con arena para su asenta-  
 miento, limpieza, protección frente a golpes y caída de cascotes con tablero aglomerado de madera y  
 eliminación del material sobrante.  
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA H1  
 Baño 1 1,00 
 VIVIENDA H2  
 Baño 1 1,00 
 VIVIENDA H3  
 Baño 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 VIVIENDA H4  
 Baño 1 1,00 
 VIVIENDA H5  
 Baño 1 1,00 
 VIVIENDA H6  
 Baño 1 1,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA H7  
 Baño 1 1,00 
 VIVIENDA H8  
 Baño 1 1,00 
 VIVIENDA H9  
 Baño 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 181,60 1.634,40 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 14.01.06 SANITARIOS .............................  1.634,40 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 RECIBIDOS ..............................  8.626,08 
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 SUBCAPÍTULO 14.03 AYUDAS                                                            
 APARTADO 14.03.03 AYUDAS COMPLETAS POR VIVIENDA                                     
14.03.03.001  ud   AYUDAS ALBAÑILERÍA VIVIENDA MULTIFAMILIAR                         

 Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, saneamiento y telecomunicaciones  
 por vivienda en bloque de pisos, (considerando una repercusión media por vivienda de 2 dormitorios  
 y 1 baños), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y  
 recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medido por unidad de vivienda.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 PLANTA BAJA  
 Vivienda H1 1 1,00 
 Vivienda H2 1 1,00 
 Vivienda H3 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Vivienda H4 1 1,00 
 Vivienda H5 1 1,00 
 Vivienda H6 1 1,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 Vivienda H7 1 1,00 
 Vivienda H8 1 1,00 
 Vivienda H9 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 1.488,93 13.400,37 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 14.03.03 AYUDAS COMPLETAS POR ...  13.400,37 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.03 AYUDAS ...................................  13.400,37 
 SUBCAPÍTULO 14.04 SEGURIDAD                                                         
14.04.01      m    LINEA DE VIDA                                                     

 Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, clase C,  
 compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado  
 con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acaba-  
 do brillante; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado  
 con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto  
 por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo  
 opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señaliza-  
 ción y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componen-  
 tes de la línea de anclaje al soporte.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Cubierta 1 18,00 18,00 
 3 7,50 22,50 
  ______________________________________________________  

 40,50 50,00 2.025,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.04 SEGURIDAD .............................  2.025,00 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 12 OBRAS VARIAS DE ALBAÑILERIA ....................................................................  24.051,45 
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 CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA DE MADERA                                             
 SUBCAPÍTULO 15.02 VENTANAS                                                          
15.02.001     m2   VENTANA >2m2 2H: 1H OB.+ 1H PRACT. MADERA LAM. ALERCE F-J         

 Conjunto de carpinterías formado por premarco de madera y ventana de dos hojas batientes de ma-  
 dera. Incluye todos los remates y sellados según detalles.  
   
 Material: Madera laminada imputrescible de pino lárix clase A o similar.  
   
 Medidas: Premarco perimetral de sección 100x30 mm. Marco de sección 68x80 mm. 2 hojas ba-  
 tientes de sección 68x80 mm.  
   
 Acabado: Imprimación protectora con lasur transparente mate libre de poliuretano. Incluye acabado  
 de testers no visto de hoja, teñidos, sellados, siliconados y perfilados perimetrales.  
   
 Acristalamiento: Vidrio laminar de baja emisividad con cámara de aire de composición 4+4 baja emi-  
 sividad / 16 Argón / 4+4  Butiral acústico  
         - Clasificación a impactos: 2(B)2  
         - Coeficiente de transmisión térmica. U = 1.4 W/m2K  
         - Factor solar = 0,6  
   
 Herrajes: 4 bisagras por hoja, pasadores, tornillos y elementos anti-cierre de acero inoxidable.  
   
 Maneta: Maneta a cara interior de acero inoxidable acabado satinado del modelo IN.00.052.RC08M  
 de JNF o equivalente.  
   
 Sellado: Banda elástica perimetral pre-comprimida autoexpansible modelo Sellaband PU de Tecnol o  
 equivalente. Incluye gomas de sellado y estanqueidad en junta perimetral marco-madera.  
   
 Ventilación: Incluye sistema de micro ventilación.   
   
 Todas las maderas utilizadas en ésta partida deben poseer el certificado de tala controlada tipo FSC,  
 PEFC, o similar. La D.F. podrá admitir la sustitución de la madera por otra imputrescible que cuente  
 con el sello FSC que acredite la tala controlada.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 F01.1  
 PLATA PRIMERA  
 VIVIENDA H4  
 Dormitorio 01 1 1,24 2,74 3,40 
 VIVIENDA H6  
 Dormitorio 01 1 1,24 2,74 3,40 
 PLATA SEGUNDA  
 VIVIENDA H7  
 Dormitorio 01 1 1,24 2,74 3,40 
 VIVIENDA H9  
 Dormitorio 01 1 1,24 2,74 3,40 
 F01.3  
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA H1  
 Dormitorio 01 1 1,24 2,32 2,88 
 VIVIENDA H3  
 Dormitorio 01 1 1,24 2,32 2,88 
 F02.1  
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA H1  
 Dormitorio 02 1 1,56 2,74 4,27 
 VIVIENDA H2  
 Dormitorio 02 1 1,56 2,74 4,27 
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 PLANTA PRIMERA  
 VIVIENDA H4  
 Dormitorio 02 1 1,56 2,74 4,27 
 VIVIENDA H5  
 Dormitorio 02 1 1,56 2,74 4,27 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA H7  
 Dormitorio 02 1 1,56 2,74 4,27 
 VIVIENDA H8  
 Dormitorio 02 1 1,56 2,74 4,27 
  ______________________________________________________  

 44,98 601,49 27.055,02 
15.02.002     m2   VENTANA >2m2 4H: 2H OB.+ 2H PRACT. MADERA LAM. ALERCE F-J         

 Conjunto de carpinterías formado por premarco de madera y ventana de cuatro hojas batientes de  
 madera. Incluye todos los remates y sellados según detalles.  
   
 Material: Madera laminada imputrescible de pino lárix clase A o similar.  
   
 Medidas: Premarco perimetral de sección 100x30 mm. Marco de sección 68x80 mm. Montante fijo  
 central de sección 80x80mm. 4 hojas batientes de sección 68x80 mm abatibles dos a dos.  
   
 Acabado: Imprimación protectora con lasur transparente mate libre de poliuretano. Incluye acabado  
 de testers no visto de hoja, teñidos, sellados, siliconados y perfilados perimetrales.  
   
 Acristalamiento: Vidrio laminar de baja emisividad con cámara de aire de composición 4+4 baja emi-  
 sividad / 16 Argón / 4+4  Butiral acústico  
         - Clasificación a impactos: 2(B)2  
         - Coeficiente de transmisión térmica. U = 1.4 W/m2K  
         - Factor solar = 0,6  
   
 Herrajes: 4 bisagras por hoja, pasadores, tornillos y elementos anti-cierre de acero inoxidable.  
   
 Maneta: Maneta a cara interior de acero inoxidable acabado satinado del modelo IN.00.052.RC08M  
 de JNF o equivalente.  
   
 Sellado: Banda elástica perimetral pre-comprimida autoexpansible modelo Sellaband PU de Tecnol o  
 equivalente. Incluye gomas de sellado y estanqueidad en junta perimetral marco-madera.  
   
 Ventilación: Incluye sistema de micro ventilación.   
   
 Todas las maderas utilizadas en ésta partida deben poseer el certificado de tala controlada tipo FSC,  
 PEFC, o similar. La D.F. podrá admitir la sustitución de la madera por otra imputrescible que cuente  
 con el sello FSC que acredite la tala controlada.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 F03.1  
 PLANTA PRIMERA  
 VIVIENDA H4  
 Estar/Comedor/Cocina 1 3,00 2,74 8,22 
 VIVIENDA H6  
 Estar/Comedor/Cocina 1 3,00 2,74 8,22 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA H7  
 Estar/Comedor/Cocina 1 3,00 2,74 8,22 
 VIVIENDA H9  
 Estar/Comedor/Cocina 1 3,00 2,74 8,22 
 F03.2  
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA H1  
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 Estar/Comedor/Cocina 1 3,00 2,32 6,96 
 VIVIENDA H3  
 Estar/Comedor/Cocina 1 3,00 2,32 6,96 
  ______________________________________________________  

 46,80 601,49 28.149,73 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 VENTANAS ..............................  55.204,75 
 SUBCAPÍTULO 15.03 PUERTAS BALCONERAS                                                
15.03.01      m2   PUERTA BALC. 1H OB. MADERA LAM. ALERCE F-J                        

 Suministro y colocación de conjunto de carpinterías formada por premarco de madera y puerta de  
 una hoja batiente de madera con perfil inferior de estanqueidad al aire. Incluye todos los remates y  
 sellados según detalles.  
   
 Material: Madera laminada imputrescible de pino lárix clase A o similar.  
   
 Medidas: Premarco perimetral de sección 100x30 mm. Marco de sección 68x80 mm. 1 hoja batien-  
 te de sección 68 mm de grosor. 1 hoja fija de 1000x640 mm de 68 mm de grosor.   
   
 Acabado: Imprimación protectora con lasur transparente mate libre de poliuretano. Incluye acabado  
 de testers no visto de hoja, teñidos, sellados, siliconados y perfilados perimetrales.  
   
 Acristalamiento: Vidrio laminar de baja emisividad con cámara de aire de composición 4+4 baja emi-  
 sividad / 16 Argón / 4+4  Butiral acústico  
         - Clasificación a impactos: 2(B)2  
         - Coeficiente de transmisión térmica. U = 1.4 W/m2K  
         - Factor solar = 0,6  
   
 Herrajes: 4 bisagras por hoja, pasadores, tornillos y elementos anti-cierre de acero inoxidable.   
   
 Maneta: Juego de manetas de acero inoxidable acabado satinado del modelo IN.00.028.B de JNF o  
 equivalente.  
   
 Sellado: Banda elástica perimetral pre-comprimida autoexpansible modelo Sellaband PU de Tecnol o  
 equivalente. Incluye gomas de sellado y estanqueidad en junta perimetral marco-madera.  
   
 Ventilación: Incluye sistema de micro ventilación.   
   
 Todas las maderas utilizadas en ésta partida deben poseer el certificado de tala controlada tipo FSC,  
 PEFC, o similar. La D.F. podrá admitir la sustitución de la madera por otra imputrescible que cuente  
 con el sello FSC que acredite la tala controlada.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
 F04.3  
 PLANTA BAJA  
 Escalera 1 1,14 2,74 3,12 
 PLANTA PRIMERA  
 Escalera 1 1,14 2,74 3,12 
 PLANTA SEGUNDA  
 Escalera 1 1,14 2,74 3,12 
  ______________________________________________________  

 9,36 602,62 5.640,52 
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15.03.02      m2   PUERTA BALC 2H: 1H OB.+ 1H PRACT. MADERA LAM. ALERCE F-J          

 Suministro y colocación de conjunto carpintería formada por premarco de madera y ventana de dos  
 hojas batientes de madera con perfil inferior de estanqueidad al aire. Incluye todos los remates y se-  
 llados según detalles.  
   
 Material: Madera laminada imputrescible de pino lárix clase A o similar.  
   
 Medidas: Premarco perimetral de sección 100x30 mm. Marco de sección 68x80 mm. 2 hojas ba-  
 tientes de sección 68x80 mm.  
   
 Acabado: Imprimación protectora con lasur transparente mate libre de poliuretano. Incluye acabado  
 de testers no visto de hoja, teñidos, sellados, siliconados y perfilados perimetrales.  
   
 Acristalamiento: Vidrio laminar de baja emisividad con cámara de aire de composición 4+4 baja emi-  
 sividad / 16 Argón / 4+4  Butiral acústico  
         - Clasificación a impactos: 2(B)2  
         - Coeficiente de transmisión térmica. U = 1.4 W/m2K  
         - Factor solar = 0,6  
   
 Herrajes: 4 bisagras por hoja, pasadores, tornillos y elementos anti-cierre de acero inoxidable.  
   
 Maneta: Maneta a cara interior de acero inoxidable acabado satinado del modelo IN.00.052.RC08M  
 de JNF o equivalente.  
   
 Sellado: Banda elástica perimetral pre-comprimida autoexpansible modelo Sellaband PU de Tecnol o  
 equivalente. Incluye gomas de sellado y estanqueidad en junta perimetral marco-madera.  
   
 Ventilación: Incluye sistema de micro ventilación.   
   
 Todas las maderas utilizadas en ésta partida deben poseer el certificado de tala controlada tipo FSC,  
 PEFC, o similar. La D.F. podrá admitir la sustitución de la madera por otra imputrescible que cuente  
 con el sello FSC que acredite la tala controlada.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 F01.2  
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA H1  
 Dormitorio 02 1 1,24 2,74 3,40 
 VIVIENDA H2  
 Dormitorio 02 1 1,24 2,74 3,40 
 VIVIENDA H3  
 Dormitorio 02 1 1,24 2,74 3,40 
 PLANTA PRIMERA  
 VIVIENDA H4  
 Dormitorio 02 1 1,24 2,74 3,40 
 VIVIENDA H5  
 Dormitorio 02 1 1,24 2,74 3,40 
 VIVIENDA H6  
 Dormitorio 02 1 1,24 2,74 3,40 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA H7  
 Dormitorio 02 1 1,24 2,74 3,40 
 VIVIENDA H8  
 Dormitorio 02 1 1,24 2,74 3,40 
 VIVIENDA H9  
 Dormitorio 02 1 1,24 2,74 3,40 
 F02.2  
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA H1  
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 Estar/Comedor/Cocina 1 1,56 2,74 4,27 
 VIVIENDA H2  
 Estar/Comedor/Cocina 1 1,56 2,74 4,27 
 VIVIENDA H3  
 Estar/Comedor/Cocina 1 1,56 2,74 4,27 
 PLANTA PRIMERA  
 VIVIENDA H4  
 Estar/Comedor/Cocina 1 1,56 2,74 4,27 
 VIVIENDA H5  
 Estar/Comedor/Cocina 1 1,56 2,74 4,27 
 VIVIENDA H6  
 Estar/Comedor/Cocina 1 1,56 2,74 4,27 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA H7  
 Estar/Comedor/Cocina 1 1,56 2,74 4,27 
 VIVIENDA H8  
 Estar/Comedor/Cocina 1 1,56 2,74 4,27 
 VIVIENDA H9  
 Estar/Comedor/Cocina 1 1,56 2,74 4,27 
 F04.2  
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA H2  
 Entrada 1 1,49 2,74 4,08 
 PLANTA PRIMERA  
 VIVIENDA H5  
 Entrada 1 1,49 2,74 4,08 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA H8  
 Entrada 1 1,49 2,74 4,08 
  ______________________________________________________  

 81,27 611,95 49.733,18 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.03 PUERTAS BALCONERAS .......  55.373,70 
 SUBCAPÍTULO 15.04 PUERTAS DE ENTRADA                                                
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15.04.001     Ud   PUERTA DE ENTRADA VIV. LATERALES MADERA  ALERCE                   

 Suministro y colocación de conjunto de carpinteríaa F04.1 formada por premarco de madera, puerta  
 de una hoja batiente de madera con perfil inferior de estanqueidad al aire y armarito de instalaciones /  
 llavero con estructura, baldas y puertas de madera. Incluye todos los remates y sellados según de-  
 talles.  
   
 Material: Madera laminada imputrescible de pino lárix clase A o similar.  
   
 Medidas: Premarco perimetral de 1100x2800 mm de sección 100x30 mm. Marco de 1040x2740  
 mm de sección 68x80 mm. 1 hoja batiente de 900x2100 mm de sección 68 mm de grosor. 1 hoja fija  
 de 900x640 mm de 68 mm de grosor. Armario de instalaciones / llavero de 570x2800x160 mm con  
 estructura, baldas y puertas de 15 mm de grosor.  
   
 Acabado: Imprimación protectora con lasur transparente mate libre de poliuretano. Incluye acabado  
 de testers no visto de hoja, teñidos, sellados, siliconados y perfilados perimetrales.  
   
 Herrajes: 4 bisagras por hoja, pasadores, tornillos y elementos anti-cierre de acero inoxidable. Bo-  
 ca-llave circular de acero inoxidable acabado satinado de JNF modelo IN.04.41S o equivalente, lla-  
 ve de seguridad maestreada, sistema de apertura por compás. Mirilla circula de acero inoxidable  
 acabado satinado.  
   
 Maneta: Juego de manetas de acero inoxidable acabado satinado del modelo IN.00.028.B de JNF o  
 equivalente.  
   
 Sellado: Banda elástica perimetral pre-comprimida autoexpansible modelo Sellaband PU de Tecnol o  
 equivalente. Incluye gomas de sellado y estanqueidad en junta perimetral marco-madera.  
   
 Ventilación: Incluye sistema de micro ventilación.   
   
 Todas las maderas utilizadas en ésta partida deben poseer el certificado de tala controlada tipo FSC,  
 PEFC, o similar. La D.F. podrá admitir la sustitución de la madera por otra imputrescible que cuente  
 con el sello FSC que acredite la tala controlada.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 F04.1  
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA H1  
 Entrada 1 1,00 
 VIVIENDA H3  
 Entrada 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 VIVIENDA H4  
 Entrada 1 1,00 
 VIVIENDA H6  
 Entrada 1 1,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA H7  
 Entrada 1 1,00 
 VIVIENDA H9  
 Entrada 1 1,00 
 F04.2  
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA H2  
 Entrada 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 VIVIENDA H5  
 Entrada 1 1,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA H8  
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 Entrada 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 1.249,18 11.242,62 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.04 PUERTAS DE ENTRADA ........  11.242,62 
 SUBCAPÍTULO 15.05 PUERTAS DE PASO                                                   
15.05.001     Ud   PUERTA P01 CORR. MADERA TRICAPA e=32mm                            

 Suministro y colocación de puerta P01 corredera con guía superior y estirado de madera.  
   
 Material: Puerta corredera de tablero de madera tricapa de 32 mm de espesor Anclajes y uniones  
 mediante fijaciones mecánicas.  
   
 Medidas: Puerta corredera de 1350x2740 mm de 32 mm de grosor. Listón de sección 40x40mm de  
 30cm de longitud.  
   
 Acabado: 2 caras principales del panel con imprimación protectora con lasur verde mate libre de po-  
 liuretano (a definir por la D.F). Testeros del panel, caras ocultas y listón estirador con imprimación  
 protectora con lasur transparente mate libre de poliuretano.  
   
 Herrajes: Mecanismos guía tipo Klein Slid 60 Retract o equivalente anclado al forjado e integrado a la  
 puerta según detalle. Longitud 2630 mm. Guiador en la parte inferior. Condena tipo gancho de acero  
 inoxidable acabado satinado.  
   
 Maneta: Fresado en el panel de madera de 30x100 mm por un lado y listón de madera de  
 40x40x300 mm coincidente en el lado contrario.  
   
 Todas las maderas utilizadas en esta partida deben poseer el certificado de tala contralada tipo FSC,  
 PEFC, o similar, a excepción de las reutilizadas.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 PLANTA BAJA  
 VVIENDA H1  
 Dormitorio 01/Estar 1 1,00 
 Dormtorio 01/Cocina 1 1,00 
 Dormitorio 02/Cocina 1 1,00 
 Dormitorio 02/Estar 1 1,00 
 VVIENDA H2  
 Dormitorio 01/Estar 1 1,00 
 Dormtorio 01/Cocina 1 1,00 
 VVIENDA H3  
 Dormitorio 01/Estar 1 1,00 
 Dormtorio 01/Cocina 1 1,00 
 Dormitorio 02/Cocina 1 1,00 
 Dormitorio 02/Estar 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 VVIENDA H4  
 Dormitorio 01/Estar 1 1,00 
 Dormtorio 01/Cocina 1 1,00 
 Dormitorio 02/Cocina 1 1,00 
 Dormitorio 02/Estar 1 1,00 
 VVIENDA H5  
 Dormitorio 01/Estar 1 1,00 
 Dormtorio 01/Cocina 1 1,00 
 VVIENDA H6  
 Dormitorio 01/Estar 1 1,00 
 Dormtorio 01/Cocina 1 1,00 
 Dormitorio 02/Cocina 1 1,00 
 Dormitorio 02/Estar 1 1,00 
 PLANTA SEGUNDA  
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 VVIENDA H7  
 Dormitorio 01/Estar 1 1,00 
 Dormtorio 01/Cocina 1 1,00 
 Dormitorio 02/Cocina 1 1,00 
 Dormitorio 02/Estar 1 1,00 
 VVIENDA H8  
 Dormitorio 01/Estar 1 1,00 
 Dormtorio 01/Cocina 1 1,00 
 VVIENDA H9  
 Dormitorio 01/Estar 1 1,00 
 Dormtorio 01/Cocina 1 1,00 
 Dormitorio 02/Cocina 1 1,00 
 Dormitorio 02/Estar 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 1.002,84 30.085,20 
15.05.002     Ud   PUERTA DE PASO P02 ABATIBLE MADERA TRICAPA e=32mm                 

 Suministro y colocación de puerta P02 de una hoja batiente de madera. Incluye fijación y todos los  
 remates. Incluye previsión para el paso de instalaciones.  
   
 Material: Marco perimetral de madera aserrada de pino de sección 40x240 mm. Puerta batiente de  
 tablero de madera tricapa de 32 mm de espesor. Fijo superior de madera tricapa de 32 mm de espe-  
 sor. Anclajes y uniones mediante fijaciones mecánicas.  
   
 Medidas: Hueco de obra de 900x2740 mm. Marco perimetral de 890x2720 mm de sección 40x240  
 mm. Hoja batiente de 800x2100 mm de 32 mm de grosor. Hoja fija de 800x640 mm de 32 mm de  
 grosor.  
   
 Acabado: Imprimación protectora con lasur transparente mate libre de poliuretano. Incluso acabado  
 de testeros no vistos de hoja y perfilados perimetrales.  
   
 Herrajes: 3 bisagras vistas por hoja de acer inoxidable  
   
 Maneta: Juego de manetas de acero inoxidable acabado satinado del modelo IN.00.028.B de JNF o  
 equivalente.  
   
 Todas las maderas utilizadas en esta partida deben poseer el certificado de tala contralada tipo FSC,  
 PEFC, o similar, a excepción de las reutilizadas.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA H1  
 Cocina/Lavandería 1 1,00 
 VIVIENDA H2  
 Estar/Lavandería 1 1,00 
 VIVIENDA H3  
 Cocina/Lavandería 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 VIVIENDA H4  
 Cocina/Lavandería 1 1,00 
 VIVIENDA H5  
 Estar/Lavandería 1 1,00 
 VIVIENDA H6  
 Cocina/Lavandería 1 1,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA H7  
 Cocina/Lavandería 1 1,00 
 VIVIENDA H8  
 Estar/Lavandería 1 1,00 
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 VIVIENDA H9  
 Cocina/Lavandería 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 768,48 6.916,32 
15.05.003     Ud   PUERTA DE PASO P03.1 ABATIBLE MADERA TRICAPA e=32mm               

 Suministro y colocación de conjunto P03.1 de carpintería formado por una puerta de una hoja batiente  
 de madera y fijo de madera superior con previsión para el paso de instalaciones. Incluye fijación y  
 todos los remates.   
   
 Material: Marco perimetral de madera aserrada de pino de sección 40x80 mm. Puerta batiente de ta-  
 blero de madera tricapa de 32 mm de espesor. Fijo superior de madera tricapa de 32 mm de espe-  
 sor. Anclajes y uniones mediante fijaciones mecánicas.  
   
 Medidas: Hueco de obra de 900x2740 mm. Marco perimetral de 890x2720 mm de sección 40x80  
 mm. Hoja batiente de 800x2100 mm de 32 mm de grosor. Hoja fija de 800x640 mm de 32 mm de  
 grosor. Fijo superior para el paso de instalaciones de 600x640 mm de 32 mm de grosor.  
   
 Acabado: Imprimación protectora con lasur transparente mate libre de poliuretano. Incluso acabado  
 de testeros no vistos de hoja y perfilados perimetrales.  
   
 Herrajes: 3 bisagras vistas por hoja de acer inoxidable. Previsión paso de instalaciones., Condena  
 de acero inoxidable acabado satinado del modelo IN.04.112 de JNF o equivalente.  
   
 Maneta: Juego de manetas de acero inoxidable acabado satinado del modelo IN.00.028.B de JNF o  
 equivalente.  
   
 Todas las maderas utilizadas en esta partida deben poseer el certificado de tala contralada tipo FSC,  
 PEFC, o similar, a excepción de las reutilizadas.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA H1  
 Lavandería/Baño 1 1,00 
 VIVIENDA H3  
 Lavandería/Baño 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 VIVIENDA H4  
 Lavandería/Baño 1 1,00 
 VIVIENDA H6  
 Lavandería/Baño 1 1,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA H7  
 Lavandería/Baño 1 1,00 
 VIVIENDA H9  
 Lavandería/Baño 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 851,36 5.108,16 
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15.05.004     Ud   PUERTA DE PASO P03.2 ABATIBLE MADERA TRICAPA e=32mm               

 Suministro y colocación de conjunto P03.2 de carpintería formado por una puerta de una hoja batiente  
 de madera y fijo de madera superior con previsión para el paso de instalaciones. Incluye fijación y  
 todos los remates.   
   
 Material: Marco perimetral de madera aserrada de pino de sección 40x80 mm. Puerta batiente de ta-  
 blero de madera tricapa de 32 mm de espesor. Fijo superior de madera tricapa de 32 mm de espe-  
 sor. Anclajes y uniones mediante fijaciones mecánicas.  
   
 Medidas: Hueco de obra de 900x2740 mm. Marco perimetral de 890x2720 mm de sección 40x80  
 mm. Hoja batiente de 800x2100 mm de 32 mm de grosor. Hoja fija de 800x640 mm de 32 mm de  
 grosor. Fijo superior para el paso de instalaciones de 1250x640 mm de 32 mm de grosor.  
   
 Acabado: Imprimación protectora con lasur transparente mate libre de poliuretano. Incluso acabado  
 de testeros no vistos de hoja y perfilados perimetrales.  
   
 Herrajes: 3 bisagras vistas por hoja de acer inoxidable. Previsión paso de instalaciones., Condena  
 de acero inoxidable acabado satinado del modelo IN.04.112 de JNF o equivalente.  
   
 Maneta: Juego de manetas de acero inoxidable acabado satinado del modelo IN.00.028.B de JNF o  
 equivalente.  
   
 Todas las maderas utilizadas en esta partida deben poseer el certificado de tala contralada tipo FSC,  
 PEFC, o similar, a excepción de las reutilizadas.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 PLANTA PRIMERA  
 VIVIENDA H5  
 Lavandería/Baño 1 1,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA H8  
 Lavandería/Baño 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 851,36 1.702,72 
15.05.005     Ud   FIJO SUPERIOR P03.3 MADERA TRICAPA e=32mm                         

 Suministro y colocación de conjunto P03.3 de carpintería formado por fijo de madera superior con  
 previsión para el paso de instalaciones. Incluye fijación y todos los remates.  
   
 Material: Marco perimetral de madera aserrada de pino de sección 40x80 mm. Fijo superior de ma-  
 dera tricapa de 32 mm de espesor. Anclajes y uniones mediante fijaciones mecánicas.  
   
 Medidas: Fijo superior para el paso de instalaciones de 1250x640 mm de 32 mm de grosor.  
   
 Acabado: Imprimación protectora con lasur transparente mate libre de poliuretano. Incluso acabado  
 de testeros no vistos de hoja y perfilados perimetrales.  
   
 Herrajes: Previsión paso de instalaciones.  
   
 Todas las maderas utilizadas en esta partida deben poseer el certificado de tala contralada tipo FSC,  
 PEFC, o similar, a excepción de las reutilizadas.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA H2  
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 Lavandería/Baño 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 524,77 524,77 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.05 PUERTAS DE PASO ................  44.337,17 
 SUBCAPÍTULO 15.07 PERSIANAS Y CONTRAVENTANAS                                        
15.07.07      m2   PERSIANA ENROLLABLE MADERA                                        

 Suministro y colocación de persiana  tradicional de listones horizontales de madera, modelo BAR-  
 CELONA (www.persiana-barcelona.com) o similar, elaborada con madera de pino de Soria o simi-  
 lar, certificada con los sellos PEFC y CE, procedente de bosques gestionados de manera sosteni-  
 ble., tratada de origen con pintura al agua hidrófuga, que impide que el agua penetre en la madera.  
 aplicada en varias capas que mejora su textura y durabilidad, color según planos y memoria de car-  
 pinterías, suministrada con cuerda náutica de cáñamo. Montada sobre fijaciones especiales para mu-  
 ro de obra.  
   
 Incluye subestructura de madera para el montaje de la persiana a base de listones de madera de  
 400mm de altura y 30x30mm de sección, Corte inferior del montante a 45º. 2 listones por persiana.  
   
 Todas las maderas utilizadas en ésta partida deben poseer el certificado de tala controlada tipo FSC,  
 PEFC, o similar. La D.F. podrá admitir la sustitución de la madera por otra imputrescible que cuente  
 con el sello FSC que acredite la tala controlada.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 A01.1  
 PLANTA PRIMERA  
 VIVIENDA H4  
 Estar/Comedor/Cocina 2 1,41 2,80 7,90 
 VIVIENDA H6  
 Estar/Comedor/Cocina 2 1,41 2,80 7,90 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA H7  
 Estar/Comedor/Cocina 2 1,41 2,80 7,90 
 VIVIENDA H9  
 Estar/Comedor/Cocina 2 1,41 2,80 7,90 
 A01.2  
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA H1  
 Estar/Comedor/Cocina 2 1,41 2,40 6,77 
 VIVIENDA H3  
 Estar/Comedor/Cocina 2 1,41 2,40 6,77 
 A02.1  
 PLATA PRIMERA  
 VIVIENDA H4  
 Dormitorio 01 2 1,31 2,80 7,34 
 VIVIENDA H6  
 Dormitorio 01 2 1,31 2,80 7,34 
 PLATA SEGUNDA  
 VIVIENDA H7  
 Dormitorio 01 2 1,31 2,80 7,34 
 VIVIENDA H9  
 Dormitorio 01 2 1,31 2,80 7,34 
 A02.2  
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA H1  
 Dormitorio 01 2 1,31 2,40 6,29 
 VIVIENDA H3  
 Dormitorio 01 2 1,31 2,40 6,29 
 A03.1  
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 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA H1  
 Dormitorio 02 1 1,49 2,80 4,17 
 VIVIENDA H2  
 Dormitorio 02 1 1,49 2,80 4,17 
 PLANTA PRIMERA  
 VIVIENDA H4  
 Dormitorio 02 1 1,49 2,80 4,17 
 VIVIENDA H5  
 Dormitorio 02 1 1,49 2,80 4,17 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA H7  
 Dormitorio 02 1 1,49 2,80 4,17 
 VIVIENDA H8  
 Dormitorio 02 1 1,49 2,80 4,17 
 A03.2  
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA H2  
 Porche 1 1,37 2,80 3,84 
 VIVIENDA H3  
 Porche 1 1,37 2,80 3,84 
 PLANTA PRIMERA  
 VIVIENDA H5  
 Porche 1 1,37 2,80 3,84 
 VIVIENDA H6  
 Porche 1 1,37 2,80 3,84 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA H8  
 Porche 1 1,37 2,80 3,84 
 VIVIENDA H9  
 Porche 1 1,37 2,80 3,84 
 A03.3  
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA H1  
 Porche 1 1,17 2,80 3,28 
 PLANTA PRIMERA  
 VIVIENDA H4  
 Porche 1 1,17 2,80 3,28 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA H7  
 Porche 1 1,17 2,80 3,28 
 A04  
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA H2  
 Entrada 1 1,42 2,65 3,76 
 PLANTA PRIMERA  
 VIVIENDA H5  
 Entrada 1 1,42 2,65 3,76 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA H8  
 Entrada 1 1,42 2,65 3,76 
 A05  
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA H2  
 Porche 2 1,26 2,80 7,06 
 VIVIENDA H3  
 Porche 2 1,26 2,80 7,06 
 PLANTA PRIMERA  
 VIVIENDA H5  
 Porche 2 1,26 2,80 7,06 
 VIVIENDA H6  
 Porche 2 1,26 2,80 7,06 
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 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA H8  
 Porche 2 1,26 2,80 7,06 
 VIVIENDA H9  
 Porche 2 1,26 2,80 7,06 
  ______________________________________________________  

 198,62 87,01 17.281,93 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.07 PERSIANAS Y ..........................  17.281,93 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA DE MADERA ................................................................................  183.440,17 
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 CAPÍTULO 14 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA                                 
 SUBCAPÍTULO 16.03 PUERTAS RF                                                        
16.03.001     u    PUERTA BATIENTE CORTAFUEGOS EI2 60-c5 1150x2355mm                 

 Puerta PM01.1 de una hoja batiente de chapa metalica de acero. Incluye fijaciion y todos los rema-  
 tes.  
   
 Material: marco perimetral de perfil tubular de acero de seccion 75x90 mm. Hoja batiente con subes-  
 tructura de perfil tubular de acero y forrat a doble cara de hojas y elementos fijos de chapa de acero.  
 Incluye formacion de ventilaciones con reja en la parte superior e inferior de 25x25 cm.  
   
 Medidas: Huecode obra de 1150x2355 mm.  
   
 Acabado: 1 mano de imprimacion antioxido + 2 manos de esmalte de acabado satinado. Color a de-  
 finir por la D.F.  
   
 Herrajes: Bisagras de acero vistas. Anclajes y uniones en la obra medianes fijaciones mecanicas.  
   
 Maneta: Juego de manetas de acero inoxidable acabado satinado del modelo IN.00.028.B de JNF o  
 equivalente.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 PLANTA SÓTANO  
 Escalera 1 1,00 
 Almacén contenedores 1 1,00 
 Vestíbulo de independencia 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 329,76 989,28 
16.03.002     u    PUERTA BATIENTE CORTAFUEGOS EI2 60-c5 1150x2355mm+CERRADURA       

 Puerta PM01.2 de una hoja batiente de chapa metalica de acero. Incluye fijaciion y todos los rema-  
 tes.  
   
 Material: marco perimetral de perfil tubular de acero de seccion 75x90 mm. Hoja batiente con subes-  
 tructura de perfil tubular de acero y forrat a doble cara de hojas y elementos fijos de chapa de acero.  
 Incluye formacion de ventilaciones con reja en la parte superior e inferior de 25x25 cm.  
   
 Medidas: Huecode obra de 1150x2355 mm.  
   
 Acabado: 1 mano de imprimacion antioxido + 2 manos de esmalte de acabado satinado. Color a de-  
 finir por la D.F.  
   
 Herrajes: Bisagras de acero vistas. Anclajes y uniones en la obra medianes fijaciones mecanicas.  
 Cerradura para mantenimiento.  
   
 Maneta: Juego de manetas de acero inoxidable acabado satinado del modelo IN.00.028.B de JNF o  
 equivalente.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 PLANTA SÓTANO  
 Sala de Máquinas 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 329,76 329,76 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.03 PUERTAS RF ...........................  1.319,04 
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 SUBCAPÍTULO 16.04 CERRAJERÍA                                                        
 APARTADO 16.04.01 CANCELAS                                                          
16.04.01.001  Ud   PUERTA 80x2000mm MALLAZO 20.20.5                                  

 Suministro y colocación de puerta de una hoja batiente, con 1 redondo perimetral y mallazo. Incluye  
 fijación y todos los remados. .  
   
 Material: redondo perimetral de acero corrugado de Ø16mm. Mallazo de 200x200mm de 5mm de  
 grosor.  
   
 Medidas: Hueco de obra de 900x2100mm. Reja de 800x2000mm.  
   
 Herrajes / Fijaciones: Conjunto de elementos que conforman la puerta soldados a taller. Bisagras de  
 acero vistas fijadas a la obra con resina epoxi. Cerradura para la colocación de un candado por parte  
 del usuario.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 S10 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 284,90 2.564,10 
16.04.01.002  Ud   PUERTA 1000x2310mm + REJA FIJA 250x2310mm / BARR CORRUG.          

 Suministro y colocación de conjunto de acceso formado por una reja fijo con 1 redondo perimetral, 3  
 redondos horizontales, barrotes verticales con un intereje máximo de 100mm y 3 redondos de fija-  
 ción; y una puerta de una hoja batiente con 1 redondo perimetral, 1 redondo diagonal y barrotes verti-  
 cales con un intereje máximo de 100mm. Incluye fijación y todos los remados.  
   
 Material: redondos perimetrales, 3 redondos horizontales y 1 redondo diagonal de acero corrugado de  
 Ø16mm. Barrotes verticales de acero corrugado de Ø10mm. Redondos de fijación de acero inoxida-  
 ble de Ø16mm.  
   
 Medidas: Hueco de obra de 1400x2530mm. Reja fija de 250x2310mm. Puerta de 1000x2310mm.  
   
 Herrajes / Fijaciones: conjunto de elementos que conforman la reja y la puerta soldados a taller. Re-  
 dondos de fijación de acero inoxidable fijados a la obra con resina epoxi. Fijación entre la reja y los  
 redondos de fijación mediante soldadura longitudinal. Tancaportes con pistón hidráulico a la parte su-  
 perior. Bisagras de acero vistas. Cerradura electrificada con pulsador interior.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 S09 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 517,04 517,04 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 16.04.01 CANCELAS ...............................  3.081,14 
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 APARTADO 16.04.02 VALLAS DE CERRAMIENTO                                             
16.04.02.001  m2   REJA / BARR CORRUG.                                               

 Reja, con 1 redondo perimetral, 3 redondos horizontales, barrotes verticales con un intereje máximo  
 de 150mm, y 6 redondos de fijación. Incluye fijación y todos los remados.  
   
 Material: redondo perimetral y 3 redondos horizontales de acero corrugado de Ø16mm.  
   
 Barrotes verticales de acero corrugado de Ø10mm. Redondos de fijación de acero inoxidable de  
 Ø16mm.  
   
 Herrajes / Fijaciones: conjunto de elementos que conforman la reja soldados a taller. Redondos de fi-  
 jación de acero inoxidable fijados a la obra con resina epoxi. Fijación entre la barandilla y los redon-  
 dos de fijación mediante soldadura longitudinal.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 S02 2 2,80 1,89 10,58 
 S04 2 2,60 1,89 9,83 
 S06 1 1,30 1,89 2,46 
  ______________________________________________________  

 22,87 115,69 2.645,83 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 16.04.02 VALLAS DE CERRAMIENTO ...  2.645,83 
 APARTADO 16.04.06 BARANDILLAS                                                       
16.04.06.001  m2   BARANDIILLA DE BARR CORRUG. / SOPORTE PERSIANA                    

 Suministro y colocación de barandilla de 1100mm de altura mínima, con 1 redondo perimetral, 2 re-  
 dondos horizontales, barrotes verticales con un intereje máximo de 100mm, 2 redondos para el apo-  
 yo de las persianas, 2 redondos para pies de apoyo y 4 redondos de fijación. Incluye fijación y to-  
 dos los remados.  
   
 Material: Redondo perimetral y 2 redondos horizontales de acero corrugado de Ø16mm. Barrotes  
 verticales, redondos para el apoyo de las persianas y redondos para pies de apoyo de acero corru-  
 gado de Ø10mm. Redondos de fijación de acero inoxidable de Ø16mm.  
   
 Herrajes / Fijaciones: Conjunto de elementos que conforman la barandilla soldados a taller. Redon-  
 dos de fijación de acero inoxidable fijados a la obra con resina epoxi. Fijación entre la barandilla y los  
 redondos de fijación mediante soldadura longitudinal.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 S01.1 4 2,80 1,10 12,32 
 S01.2 4 2,80 1,10 12,32 
 S03 4 2,60 1,10 11,44 
 S05 12 1,44 1,10 19,01 
 S07 3 1,24 1,10 4,09 
 S08 6 2,50 1,10 16,50 
  ______________________________________________________  

 75,68 118,43 8.962,78 
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16.04.06.002  m2   BARAND. INCL / BARR. CORRUG.                                      

 Suministro y colocación de barandilla inclinada u horizontal en escalera de entre 1200mm y 1337mm  
 de altura, con 1 redondo perimetral, 1 redondo superior, barrotes verticales con un intereje máximo  
 de 100mm y 2 redondos de fijación. Incluye fijación a obra, fijación de las barandillas entre sí me-  
 diante redondos y todos los remados.  
   
 Material: redondo perimetral de acero corrugado de Ø16mm. 1 redondo superior de acero corrugado  
 de Ø10mm. Barrotes verticales de acero corrugado de Ø10mm. Redondos de fijación de acero ino-  
 xidable de Ø16mm.  
   
 Herrajes / Fijaciones: conjunto de elementos que conforman la barandilla soldados a taller. Redondos  
 de fijación de acero inoxidable fijados a la obra con resina epoxi. Fijación entre la barandilla y los re-  
 dondos de fijación mediante soldadura longitudinal. Fijación de las barandillas entre sí mediante solda-  
 do de redondos adicionals.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 S11.1 5 1,35 1,38 9,32 
 S11.2 1 1,07 1,38 1,48 
 S11.3 5 0,58 1,38 4,00 
 S11.4 1 1,02 1,20 1,22 
 S11.5 3 1,00 0,50 1,50 
  ______________________________________________________  

 17,52 150,13 2.630,28 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 16.04.06 BARANDILLAS .........................  11.593,06 
 APARTADO 16.04.07 REGISTROS DE INSTALACIONES                                        
16.04.07.001  u    ARMARIO ENTRADA (BUZONES, C.G.P Y CONTADORES AGUA)                

 Suministro y colocación de conjunto de elementos metálicos formado por un paño fijo de chapa metá-  
 lica de acero con buzones y portero automático integrados, un registro de una hoja batiente de chapa  
 metálica de acero y registro de dos hojas batientes de chapa metálica de acero. Incluye fijación y to-  
 dos los remates.  
   
 Material: Bastidor perimetral de perfil tubular de acero de sección de sección 20x60mm y 2mm de  
 grosor. Forrado de cara exterior de ojas y elementos fijos de chapa de acero de 2mm de grosor. In-  
 cluye formación de ventilaciones con perforaciones en chapa según planos y fresado del número de  
 la calle y chapa de cierre de éste soldada en la parte inferior.  
   
 Medidas: 2 huecos de obra de 1450x2120mm. Buzones de 725x830x270mm, fijo superior de  
 725x850mm, fijo inferior de 725x440mm. Registro de una hoja de 725x2120mm. Registro de dos ho-  
 jas de 1450x2120mm.  
   
 Buzones: Conjunto de buzones (10 unidades) colocadas en horizontal con cuerpo y puertas de acero  
 inoxidable de 345x270x135mm tipo Arregui Infiniti H2100 o equivalente. Tapajuntas con perfiles en L  
 según planos. Acabado / Color a definir por la D.F.  
   
 Acabado: 1 mano de imprimación antióxido + 2 manos de esmalte de acabado satinado. Color a de-  
 finir por la D.F. Chapa interior de cierre del fresado con 1 mano de imprimación + 2 manos de esmal-  
 te de acabado rugoso. Color a definir por la D.F.  
   
 Herrajes y fijaciones: Bisagras de acero vistas. Forrado de cara exterior de chapa de acero de 2  
 mm soldado perimetralmente. Anclajes y uniones en la obra mediante fijaciones mecánicas. Cerra-  
 dura homologada por la compañía.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
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 PLANTA BAJA  
 Entrada 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.842,24 2.842,24 
16.04.07.002  u    PUERTA DE REGISTRO CHAPA ACERO 420x400 mm                         

 Suministro y colocación de puerta M03.1 de registro de instalaciones de una hoja batiente de chapa  
 metálica de acero. Incluye fijación y todos los remates.  
   
 Material: Bastidor perimetral de perfil tubular de acero de sección 20x60mm y 2mm de grosor. Forra-  
 do de cara exterior de hojas y elementos fijas de chapa de acero de 2mm de grosor. Incluye forma-  
 ción de ventilaciones con perforaciones en chapa según planos. imprimación  
   
 Mides: Hueco de obra de 420x400mm..  
   
 Herrajes y fijaciones: Bisagras de acero vistas. Forrado de cara exterior de chapa de acero de 2mm  
 soldado perimetralmente. Anclajes y uniones a la obra mediante fijaciones mecanicas. Cerradura de  
 mantenimiento.  
   
 Acabado: 1 mano de imprimación antióxido + 2 manos de esmalte de acabado satinado. Color a de-  
 finir por la D.F.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Planta Baja 1 1,00 
 Planta Primera 1 1,00 
 Planta Segunda 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 303,33 909,99 
16.04.07.003  u    PUERTA DE REGISTRO CHAPA ACERO 420x2100 mm                        

 Suministro y colocación de puerta M03.2 de registro de instalaciones de una hoja batiente de chapa  
 metálica de acero. Incluye fijación y todos los remates.  
   
 Material: Bastidor perimetral de perfil tubular de acero de sección 20x60mm y 2mm de grosor. Forra-  
 do de cara exterior de hojas y elementos fijas de chapa de acero de 2mm de grosor. Incluye forma-  
 ción de ventilaciones con perforaciones en chapa según planos. imprimación  
   
 Mides: Hueco de obra de 420x2100mm..  
   
 Herrajes y fijaciones: Bisagras de acero vistas. Forrado de cara exterior de chapa de acero de 2mm  
 soldado perimetralmente. Anclajes y uniones a la obra mediante fijaciones mecanicas. Cerradura de  
 mantenimiento.  
   
 Acabado: 1 mano de imprimación antióxido + 2 manos de esmalte de acabado satinado. Color a de-  
 finir por la D.F.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Planta Primera 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.053,46 1.053,46 
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16.04.07.004  u    PUERTA DE REGISTRO CHAPA ACERO 840x800 mm                         

 Suministro y colocación de puerta M03.2 de registro de instalaciones de una hoja batiente de chapa  
 metálica de acero. Incluye fijación y todos los remates.  
   
 Material: Bastidor perimetral de perfil tubular de acero de sección 20x60mm y 2mm de grosor. Forra-  
 do de cara exterior de hojas y elementos fijas de chapa de acero de 2mm de grosor. Incluye forma-  
 ción de ventilaciones con perforaciones en chapa según planos. imprimación  
   
 Mides: Hueco de obra de 840x800mm..  
   
 Herrajes y fijaciones: Bisagras de acero vistas. Forrado de cara exterior de chapa de acero de 2mm  
 soldado perimetralmente. Anclajes y uniones a la obra mediante fijaciones mecanicas. Cerradura de  
 mantenimiento.  
   
 Acabado: 1 mano de imprimación antióxido + 2 manos de esmalte de acabado satinado. Color a de-  
 finir por la D.F.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Planta Bajocubierta 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 769,42 769,42 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 16.04.07 REGISTROS DE INSTALACIONES 
 5.575,11 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.04 CERRAJERÍA ...........................  22.895,14 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 14 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA .......................................................  24.214,18 
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 CAPÍTULO 15 PINTURAS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES                             
 SUBCAPÍTULO 18.01 PINTURA POLIVALENTE S/ PARAMENTOS INTERIOR O EXTERIOR             
18.01.001     m2   PINTURA DE CAL SOBRE AISLAMIENTO                                  

 Pintura de cal sobre Aislamiento Térmico en techo formado por los siguientes elementos:  
   
 - Imprimación de fondo mineral intermedia uniforme ecológica basada en cal apagada seleccionada  
 cal pura CL 90-S compatible con EN 459-1, antibacteriano natural y antimoho, homogeneizante del  
 aspecto material de los sustratos minerales antes de aplicar ciclos decorativos. Aplicado siguiendo  
 instrucciones del fabricante.   
 - Pintura de terminación, aplicada en 2 manos. Pintura mural natural certificada, eco-compatible, a ba-  
 se de cal en pasta pura seleccionada CL 90-S, conforme a la norma EN 459-1, y tierras coloreadas  
 naturales, para la decoración transpirable de enfoscados, aplicada con rodillo, en color a elegir. Apli-  
 cado siguiendo instrucciones del fabricante.   
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada siguiendo instrucciones del fabricante y según órdenes de la DF.  
   
 TECHO PLANTA SÓTANO  
 Espacio Comunitario 1 30,75 30,75 
 Vestíbulo Independencia 1 6,70 6,70 
 Almacén Contenederos 1 11,80 11,80 
 TECHO PLANTA SÓTANO  
 Espacio Comunitario 1 41,40 41,40 
 1 42,00 42,00 
 Trastero B 1 5,15 5,15 
 Trastero C 1 3,50 3,50 
 Trastero D 1 3,50 3,50 
 Trastero E 1 5,50 5,50 
 Trastero F 1 5,50 5,50 
 Trastero G 1 3,50 3,50 
 Trastero H 1 3,50 3,50 
 Trastero I 1 5,15 5,15 
  ______________________________________________________  

 167,95 7,29 1.224,36 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.01 PINTURA POLIVALENTE S/ ....  1.224,36 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 15 PINTURAS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES ..............................................  1.224,36 
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 CAPÍTULO 16 IMPERMEABILIZACIONES                                              
 SUBCAPÍTULO 19.01 EPDM                                                              
19.01.001     m2   IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA EPDM 1,50 mm+GEOTEXTILES                

 Sumistro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM, de 1,50 mm de  
 espesor en solera en contacto con el terreno. Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante el  
 proceso de junta rápida o  mediante junta de adhesivo de reticulación. La membrana se fijará al so-  
 porte mediante adhesivo de contacto BA-007. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluye geotéxtiles de protección a ambos lado de  
 la lámina EPDM.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Sótano 1 283,20 283,20 
  ______________________________________________________  

 283,20 26,26 7.436,83 
19.01.002     m2   IMPERMEABILIZACIÓN MURO BATACHES EPDM 1,50 mm+GEOTEXTILES         

 Sumistro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM, de 1,50 mm de  
 espesor en muro de contención realizado por bataches. Las uniones se realizarán exclusivamente,  
 mediante el proceso de junta rápida o  mediante junta de adhesivo de reticulación. La membrana se  
 fijará al soporte mediante adhesivo de contacto BA-007. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-  
 ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluye geotéxtiles de protección a am-  
 bos lado de la lámina EPDM.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Sótano 1 28,80 4,15 119,52 
  ______________________________________________________  

 119,52 27,82 3.325,05 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.01 EPDM ........................................  10.761,88 
 SUBCAPÍTULO 19.02 POLIETILENO                                                       
19.02.001     m2   IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR REVESTIMIENTO LOCAL HÚMEDO            

 Suministro y puesta en obra de lámina de impermeabilización bajo revestimiento cerámico en para-  
 mentos verticales y horizontales (incluye 20-30 cm de remonte en las paredes), en zonas y locales  
 húmedos mediante lámina impermeabilizante flexible de polietileno, por ambas caras revestidas de  
 geotextil no tejido para facilitar el anclaje, con un espesor total de 0,2 mm, fijada al soporte con adhe-  
 sivo cemento cola del tipo C1 y preparada para recibir directamente el revestimiento. Incluyendo par-  
 te proporcional de impermeabilización en las uniones mediante encintados con lámina de polietileno,  
 adherida con bicomponente impermeable.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 VERTICALES  
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA H1  
 Baño 1 3,85 2,10 8,09 
 VIVIENDA H2  
 Baño 1 2,10 2,10 4,41 
 VIVIENDA H3  
 Baño 1 3,85 2,10 8,09 
 PLANTA PRIMERA  
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 VIVIENDA H4  
 Baño 1 3,85 2,10 8,09 
 VIVIENDA H5  
 Baño 1 3,10 2,10 6,51 
 VIVIENDA H6  
 Baño 1 3,85 2,10 8,09 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA H7  
 Baño 1 3,85 2,10 8,09 
 VIVIENDA H8  
 Baño 1 3,10 2,10 6,51 
 VIVIENDA H9  
 Baño 1 3,85 2,10 8,09 
 HORIZONTALES  
 PLANTA BAJA  
 VIVIENDA H1  
 Baño 1 3,40 3,40 
 Lavandería 1 2,15 2,15 
 VIVIENDA H2  
 Baño 1 4,90 4,90 
 Lavandería 1 3,05 3,05 
 VIVIENDA H3  
 Baño 1 3,40 3,40 
 Lavandería 1 2,15 2,15 
 PLANTA PRIMERA  
 VIVIENDA H4  
 Baño 1 3,40 3,40 
 Lavandería 1 2,15 2,15 
 VIVIENDA H5  
 Baño 1 4,90 4,90 
 Lavandería 1 3,05 3,05 
 VIVIENDA H6  
 Baño 1 3,40 3,40 
 Lavandería 1 2,15 2,15 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIVIENDA H7  
 Baño 1 3,40 3,40 
 Lavandería 1 2,15 2,15 
 VIVIENDA H8  
 Baño 1 4,90 4,90 
 Lavandería 1 3,05 3,05 
 VIVIENDA H9  
 Baño 1 3,40 3,40 
 Lavandería 1 2,15 2,15 
  ______________________________________________________  

 123,12 33,49 4.123,29 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.02 POLIETILENO ..........................  4.123,29 
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 SUBCAPÍTULO 19.03 REVESTIMIENTOS Y MORTEROS                                         
 APARTADO 19.03.01 IMPERMEABILIZACIÓN ELEMENTOS VERTICALES                           
19.03.01.10.A m2   IMPERMEABILIZACIÓN ELÁSTICA CON MAPELASTIC                        

 Impermeabilización en paramentos verticales y horizontales mediante mortero impermeable bicompo-  
 nente deformable y elástico con un espesor de 2 mm aplicado con llana en dos capas. Entre la pri-  
 mera y la segunda capa de material, se colocará una malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis  
 de trama 4x4,5 mm. El acabado del producto impermeabilizante deberá realizarse con un fratás de  
 esponja con un nivelado a cero. Incluso limpieza y humectación del soporte, extendido, planeado y  
 regulación. Medida la superficie realmente ejecutada. Para un rendimiento de 3,4 kg/m2. Aplicación  
 y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 PLANTA SÓTANO  
 Aljibe Pluviales 1 11,40 3,55 40,47 
 suelo/techo 2 3,55 2,15 15,27 
 Aljibe Potable 1 10,10 3,55 35,86 
 suelo/techo 2 3,55 1,50 10,65 
 Almacén Conenedores 1 13,80 2,55 35,19 
 suelo 1 3,80 3,10 11,78 
  ______________________________________________________  

 149,22 33,67 5.024,24 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 19.03.01 IMPERMEABILIZACIÓN ...........  5.024,24 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.03 REVESTIMIENTOS Y MORTEROS 
 5.024,24 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 16 IMPERMEABILIZACIONES ..................................................................................  19.909,41 
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 CAPÍTULO 17 URBANIZACIÓN INTERIOR PARCELA                                     
16.04.02.01   m2   VALLA MALLAZO 20.20.5                                             

 Valla realizada con mallazo 20x20 de diámetro 5 mm sujectada con varilla doblada en forma de U  
 anclada a dado de HA empotrado en el terreno. Incluso excavación de dados.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Parte Posterior 1 18,45 1,40 25,83 
 1 12,55 1,40 17,57 
  ______________________________________________________  

 43,40 44,59 1.935,21 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 17 URBANIZACIÓN INTERIOR PARCELA ...............................................................  1.935,21 
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 CAPÍTULO 18 JARDINERÍA                                                        
 SUBCAPÍTULO 28.01 TRATAMIENTO DEL TERRENO Y CESPED                                  
28.01.001     m3   EXTENDIDO MANUAL TIERRA EXCAVACIÓN SUMI. VEGETAL CRIBADA          

 Extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios manuales, procedente  
 del desbroce de la propia excavación. Incluye suministro a granel de tierra vegetal (50l/m³) y coloca-  
 ción de grava en la parte superior de la cimentación del muro de cerramiento de la parcela.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
 PARTE POSTERIOR  
 Sobre Cimentación 1 5,05 0,70 3,54 
 Explanada 1 40,00 0,20 8,00 
  ______________________________________________________  

 11,54 41,32 476,83 
28.01.002     m3   SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL MEZCLA DE SAULÓ Y TODO UNO          

 Suministro, extendido y perfilado de mezcla de sauló y todo uno, con medios manuales, suministra-  
 da a granel.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Parte Posterior 1 60,00 0,15 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 60,88 547,92 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 28.01 TRATAMIENTO DEL TERRENO Y 
 1.024,75 
 SUBCAPÍTULO 28.02 PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS                                  
28.02.002     m    PLANTACIÓN DE PLANTAS ENREDADERAS                                 

 Suministro y plantación de plantas enredaderas: parthenocissus tricuspidata (40%), lonicera japonica  
 (30%) y ficus repens (30%). Incluso preparación del terreno, abonado y riego necessario hasta en-  
 trega de la obra.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
   
 Parte Posterior 1 31,50 31,50 
  ______________________________________________________  

 31,50 26,90 847,35 
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28.02.003     u    PLANTACION DE FICUS                                               

 Ficus Carica  de 14 a 16 cm de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación en ho-  
 yo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje,  
 formación de alcorque y riego necessario hasta entrega de la obra.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
   
 Parte Posterior 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 210,28 210,28 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 28.02 PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y 
 1.057,63 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 18 JARDINERÍA .........................................................................................................  2.082,38 
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 CAPÍTULO 19 INSTALACIONES                                                     
 SUBCAPÍTULO INST02 INSTALACION DE VENTILACIÓN                                        
 APARTADO VENT1  INSTALACIONES DE VENTILACIÓN VIVIENDA                            
VENT1001      m    Conducto termoplástico. Marca/Modelo: SIBER PURE SAFE FIX D180x9  

 Conducto termoplástico ignifugado para conexión de bocas de extracción con grupo de ventilación,  
 rectangular, de dimensiones 180x90mm, sistema unión por pestaña para asegurar la estanquidad del  
 sistema.  
 Incluyendo p.p. de sujeciones, codos, tes y accesorios necesarios para la correcta instalación.  
 Marca/Modelo: SIBER PURE SAFE FIX D180x90 o equivalente.   
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadora, etc...); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Tipología H1 6 3,960 23,760 
 Tipología H2 3 3,480 10,440 
 Montantes 1 365,000 365,000 
  ______________________________________________________  

 399,20 33,77 13.480,98 
VENT1002      m    Conducto helicoidal circular plancha de acero galvanizado, de 12  

 Conducto helicoidal circular plancha de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro (s/UNE-EN  
 1506) con accesorios con juntas de goma, de grosor 0.5 mm y montado superficialmente.   
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadora, etc...); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Tipología H1 6 1,800 10,800 
 Tipología H2 3 3,000 9,000 
  ______________________________________________________  

 19,80 19,95 395,01 
VENT1003      m    Conducto helicoidal circular, plancha ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm,m  

 Conducto helicoidal circular plancha de acero galvanizado, de 150 mm de diámetro (s/UNE*EN  
 1506) con juntas de goma, de grosor 0.5 mm y montado superficialmente.   
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadora, etc...); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Tipología H1 cocina 6 3,240 19,440 
 Tipología H2 cocina 3 4,920 14,760 
 Montantes BC 1 135,000 135,000 
 BC 9 4,000 36,000 
  ______________________________________________________  

 205,20 23,21 4.762,69 
VENT1005      m    Conducto circular de aluminio flexible, de 125 mm de diámetro (s  

 Conducto circular de aluminio flexible, de 125 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), sin grosores defi-  
 nidos y montado superficialmente.   
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadora, etc...); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Tipología H1 6 1,000 6,000 
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 Tipología H2 3 1,000 3,000 
  ______________________________________________________  

 9,00 6,11 54,99 
VENT1006      m    Conducto circular de aluminio flexible, de 150 mm de diámetro (s  

 Conducto circular de aluminio flexible, de 150 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), sin grosores defi-  
 nidos y montado superficialmente.   
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadora, etc...); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Tipología H1 6 1,000 6,000 
 Tipología H2 3 1,000 3,000 
  ______________________________________________________  

 9,00 6,85 61,65 
VENT1008      u    Boca de extracción higroregulable con caudal de extracción entre  

 Boca de extracción higroregulable con caudal de extracción entre 15 y 75 m3/h, con regulación de  
 caudal sensible a la humedad, para instalación en cocina según DIT 597/17.  
 Incluyendo manguito de adaptación a D 125 mm, accesorios, soportación, y en general todos aque-  
 llos elementos para el correcto funcionamiento de la instalación.  
 Marca/modelo: SIBER/BH 5/25 o equivalente.   
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadora, etc...); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Tipología H1 6 2,000 12,000 
 Tipología H2 3 2,000 6,000 
  ______________________________________________________  

 18,00 56,92 1.024,56 
VENT1009      u    Reja de extracción lineal. Marca/Model: SIBER/RIL-DUP 232x61      

 Reja de extracción de aluminio extruido, de aletas fijas horizontales, de dimensiones 232x61 mm,  
 con regulador de caudal, sección recta y fijada al bastidor.  
 Incluyendo accesorios de acople al conducto.  
 Marca/Modelo: SIBER/RIL-SUP 232x61 o equivalente.   
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadora, etc...); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Tipología H1 6 1,000 6,000 
 Tipología H2 3 1,000 3,000 
  ______________________________________________________  

 9,00 100,65 905,85 
VENT1010      u    Reja circular. Marca/Modelo: MADEL/CXT D160                       

 Reja circular de aluminio con malla y aletas fijas para toma y expulsión de aire  
 Marca/Modelo: MADEL/CXT D160 o equivalente.   
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadora, etc...); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Tipología H1 6 2,000 12,000 
 Tipología H2 3 2,000 6,000 
  ______________________________________________________  

 18,00 22,24 400,32 
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VENT1012      u    Ventilador de techo modelo INDUS refe 33001                       

 Ventilador de techo modelo INDUS ref 33001 o equivalente, motor DC monofásico de 230 V, de 3  
 velocidades con control mediante potenciómetro de pared,  con función inversa verano-invierno, de  
 120cm de diámetro y altura total 42cm, de aluminio color plata mate. Se incluye el montaje del venti-  
 lador y del interruptor-potenciómetro, la conexión y puesta en uso. Totalmente ejecutado según pla-  
 nos de proyecto.   
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadora, etc...); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Tipología H1 6 5,000 30,000 
 Tipología H2 3 3,000 9,000 
  ______________________________________________________  

 39,00 133,74 5.215,86 
VENT1013      u    Aireador de paso para puertas, con aislamiento acústico, para ca  

 Aireador de paso para puertas, con aislamiento acústico, para caudales entres 6-54 m3/h.  
 Marca/Modelo: AIR IN/PASO o equivalente.   
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadora, etc...); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Tipología H1 6 4,000 24,000 
 Tipología H2 3 3,000 9,000 
  ______________________________________________________  

 33,00 16,85 556,05 
VENT1014      u    Control de ventilación con mando de 3 velocidades e interruptor   

 Control de ventilación con mando de 3 velocidades e interruptor on/off, IP42, colocado empotrado.  
 Marca/Modelo: SIBER/RLS 3V 3E o equivalente.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadora, etc...); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Viviendas 9 1,000 9,000 
  ______________________________________________________  

 9,00 91,75 825,75 
VENT1017      Ud.  Sensor CO2 cableado                                               

 Suministro, instalación, conexionado y programación de sensor de CO2. Marca SIBER, modelo  
 DFEX3PCO2 o equivalente. Incluso cableado 4x1mm2 y canalización a equipo de ventilación. In-  
 cluso programación y pruebas, Incluso elementos de fijación, accesorios y parte proporcional de ele-  
 mentos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadora, etc...); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Tipología H1 6 1,00 6,00 
 Tipología H2 3 1,00 3,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 322,65 2.903,85 
  ________________  

 TOTAL APARTADO VENT1  INSTALACIONES DE VENTILACIÓN 
 30.587,56 
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 APARTADO VENT2  INSTALACIONES DE VENTILACIÓN ZONAS COMUNES                       
VENT2001      m    Conducto helicoidal circ. de plancha ac.galv.,D=200mm,g=0,5mm,mu  

 Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 200 mm de diámetro (s/UNE-EN  
 1506), de grosor 0,5 mm, montado superficialmente.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadora, etc...); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 CUARTO BASURAS 1 25,000 25,000 
  ______________________________________________________  

 25,00 29,09 727,25 
VENT2002      u    Unidad de ventilación helicocentrífuga, 450 m3/h de caudal. Incl  

 Unidad de ventilación helicocentrífuga, 450 m3/h de caudal.  
 Incluyendo accesorios, soportación, y en general todos aquellos elementos para el correcto funciona-  
 miento de la instalación.  
 Marca/Modelo: SOLER&PALAU/TD-500/150 SILENT o equivalente.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadora, etc...); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 CUARTO BASURAS 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 285,30 285,30 
VENT2003      u    Reja. Marca/Modelo: MADEL/BMC 600x125                             

 Reja de doble deflexión para conductos circulares con aletas orientables individualmente, de dimen-  
 siones 600x125, construida en acero galvanizado y lacado color gris M9006 con regulador-captador  
 de caudal, construido en acero galvanizado, fijación con tornillos visibles.  
 Incluyendo accesorios, soportación, y en general todos aquellos elementos para el correcto funciona-  
 miento de la instalación.  
 Marca/Modelo: MADEL/BMC 600x125 o equivalente.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadora, etc...); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 CUARTO BASURAS 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,00 66,04 132,08 
  ________________  

 TOTAL APARTADO VENT2  INSTALACIONES DE VENTILACIÓN 
 1.144,63 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO INST02 INSTALACION DE ................  31.732,19 
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 SUBCAPÍTULO INST03 INSTALACION FONTANERIA                                            
 APARTADO FON01 INSTALACIONES GENERALES                                           
FONTIG01      Ud.  Punto conexión a red municipal 1 1/2"                             

 Punto de conexión a red general de abastecimiento de agua potable 1 1/2". Incluso petición de sumi-  
 nistro, tramitacion necesaria con la empresa suministradora  y demás documentación necesaria y  
 trabajos a realizar por la Compañía Suministradora. Incluyes tasas y todos los gastos derivados de  
 la conexion a la red municipal  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 ACERA 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 271,60 271,60 
FONTIG02      Ud.  Arqueta de registro con tapa de fundición de 400x400 mm           

 Suministro y colocación de arqueta con tapa de fundición de 400x400 mm. Incluye parte proporcional  
 de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 ACERA 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 128,34 128,34 
FONTIG03      Ml.  Tubería de PE ø63 PN10                                            

 Suministro e instalación de tubería de PE PN10 sanitario de diámetro 63 mm. Incluso parte propor-  
 cional de accesorios del mismo material o metálicos en transición, probada a presión constante, ele-  
 mentos mecánicos y material auxiliar necesario para montaje, conexionado, soporte y sujección.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 DE ALJIBE A CONT 1 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 12,16 182,40 
FONTIG04      Ml.  Tubería de PE ø50 PN10 envainada con PP 160                       

 Suministro e instalación de tubería de PE PN10 sanitario de diámetro 50 mm. envainada en tubería  
 de PP 160 mm. Incluso parte proporcional de accesorios del mismo material o metálicos en transi-  
 ción, probada a presión constante, elementos mecánicos y material auxiliar necesario para montaje,  
 conexionado, soporte y sujección.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 1,05 2,00 2,10 
  ______________________________________________________  

 2,10 29,31 61,55 
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FONTIG05      Ud.  Batería 10 contadores calibre 15mm                                

 Batería para 10 contadores de agua calibre 15mm. en armario de medidas netas 120x160x40, según  
 detalle en proyecto, incluso desagüe con cazoleta DN150 y tubería de evacuación DN40. Incluye to-  
 do el material indicado en las normas de la compañía suministradora. Incluso puertas metálicas con  
 cerradura Gesa nº4. Accesorios y sujección.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 9 VIVIENDAS + 1 COMUNITARIO 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.549,59 1.549,59 
FONTIG06      ML   Tubería de PE ø50 PN10                                            

 Suministro e instalación de tubería de PE PN10 sanitario de diámetro 50 mm. . Incluso parte propor-  
 cional de accesorios del mismo material o metálicos en transición, probada a presión constante, ele-  
 mentos mecánicos y material auxiliar necesario para montaje, conexionado, soporte y sujección.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 A ALJIBE 1 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 9,00 135,00 
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FONTIG07      ud   Grupo de presion                                                  

 Grupo de presión de agua EBARA AP-HI-MASTER B/15-2 o equivalente formado por 2 bombas  
 centrífugas EBARA modelo CVM B/15 o equivalente tipo multicelular vertical, con una potencia uni-  
 taria por bomba de 1,1 kW, placa superior, cuerpo inferior y contrabridas en hierro fundido, impulso-  
 res y difusores de policarbonato reforzado con fibra de vidrio, eje de acero inoxidable AISI 416, ca-  
 misa exterior en acero  
 inoxidable AISI 304, provista de cierre mecánico Cerámica/Carbono/NBR, rodamientos de bolas  
 sellados. Accionamiento mediante motor asíncrono TEFC, de 2 polos 2850 r.p.m., aislamiento clase  
 F, eficiencia IE3, protección IP 44, para alimentación monofásica a 240 V 50 Hz .  
 Bancada metálica común para bombas y cuadro eléctrico; válvulas antirretorno y de aislamiento  
 montadas en impulsión de bombas, colector de impulsión fabricado en acero 2" ;manómetro.  
 Depósito hidroneumático de serie de capacidad 20 litros / 10 bar incluido.  
 Accionamiento regulable mediante tecnología MASTER HIDRO-INVERTER,mediante variador do-  
 méstico compacto con alternancia de bombas, con un funcionamiento sencillo y fiable, proporcionan-  
 do un notable ahorro en consumo energético y optimización de la instalación, destinados a satisfacer  
 las demandas de aquellas instalaciones donde se requiera un suministro de agua con caudal variable  
 a una presión constante.  
  Variador de frecuencia para la gestión de cada una de las bombas.  
  Pantalla LCD para información estado bombas.  
  Teclado de acceso a menú programación.  
  Manómetro digital.  
  Transductor de presión interno.  
  Pulsador START/STOP para el control manual de bombas.  
  Sistema de control y protección de bombas contra sobreintensidades.  
  Sistema de protección contra el funcionamiento de las bombas sin agua, por señal de regulador de  
 nivel o presostato (regulador de nivel y presostato opcionales no incluidos en el suministro estándar).  
  Función ART (autoreset) para rearme automático en caso de alarma por falta de agua.  
  Indicador luminoso de presencia de tensión (LINE) y de fallo (FAILURE).  
  Indicador luminoso de funcionamiento para cada bomba (ON).  
 Grupo conforme al Código Técnico de la Edificación CTE-HS 4.  
   
 Totalmente probado e instalado   
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.909,59 2.909,59 
FONTIG08      Ud   Tubo rebosadero ALJIBE Ø125.                                      

 Suministro y montaje de tubo rebosadero aljibe formado por tubo PP ø125mm. de 4atm., según deta-  
 lle, con rejilla contra la entrada de animales e inmisiones nocivas. Se incluye p.p. de pequeño mate-  
 rial suministro y colocación. Totalmente instalado.  
   
 Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presen-  
 tación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje,  
 conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 71,06 71,06 
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FONTIG09      Ud   Sistema de llenado automatico aljibe                              

 Suministro e instalación de sistema de llenado automatico de agua de red de, formado por 4 m de tu-  
 bo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,9  
 mm de espesor, colocado superficialmente, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, electrová-  
 vulas de llenado y válvula de retención, boya de minima y boya máxima, cableadas a electroválvu-  
 la.  
   
 Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.  
 Totalmente montado, conexionado y probado.  
   
 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fija-  
 ción de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-  
 bas de servicio.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 467,16 467,16 
FONTIG10      Ud   Descalcificador                                                   

 Suministro y montaje de equipo para descalcificación red agua potable procedente de la red pública  
 de abastecimiento formado por:  
   
 -1 Descalcificador automatico volumetrico para la eliminación de la dureza del agua mediante inter-  
 cambio iónicode agua, marca: BIBLOC 25 TOTAL CARE" o equivalente, de 140 litros de resina,  
 con depósito de salmuera separado o similar. Programador  3 ajustes posibles de nivel refrigerante.  
 Caudal máximo de trabajo 6 m3/h. Conexiones a 1". Presion máxima de trabajo: 5,5 bar. Tempera-  
 tura de trabajo: 4 a 43ºC. Alimentacion eléctrica: 220-12V (transformador incluido).    
 - 1 By-pass en tubería de PE de 32mm. PN-10, con sus accesorios y valvulería de seccionado de  
 1" de diámetro, 1 manómetros de esfera en baño de glicerina de 0-6 Bar y 1 grifos de ½" para toma  
 de muestras.  
 - 200 l. de sal .  
 - 1 ud de manguera de politileno de 20mm. de diámetro para desagüe.  
   
 Se incluye: conexionado hidráulico, pp de piezas y accesorios en PP, pp de cableado y tubo para  
 efectuar el conexionado eléctrico del sistema, suministro montaje, mano de obra y puesta en marcha.  
 Totalmente instalado.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.793,91 1.793,91 
  ________________  

 TOTAL APARTADO FON01 INSTALACIONES GENERALES  7.570,20 
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 APARTADO FON02 INSTALACIONES VERTICALES E INTERIORES                             
FOINT01       Ud   Bomba de calor ACS 110 l                                          

 Bomba de calor mural compacta para agua caliente sanitaria, con rango de trabajo en modo bomba  
 de calor con temperatura del aire entre -5 y 42ºC, gas ecológico R134a para alcanzar una temperatu-  
 ra del agua hasta 62ºC en modo bomba de calor, calderín de acero vitrificado al titanio, resistencia in-  
 tegrada de apoyo, doble ánodo, display LCD:  
   
 Modelo: ARISTON NUOS EVO A+ 110 o equivalente  
 Capacidad: 110 litros.  
 Potencia máx. absorbida: 1.550W  
 Potencoia resitencia: 1.200W  
 Caudal de aire nominal: 100-200 m3/h  
 Dimensiones (anc.x prof. x alto): 506 x 535 x 1.398mm.   
   
 Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje,  
 soporte y sujección. Incluso puesta en marcha y regulación, en disposición de servicio.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 VIVIENDAS 9 1,00 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 1.345,01 12.105,09 
FOINT02       Ud.  Tubería de PE-X ø25 mm                                            

 Suministro e instalación de tuberia de polietileno reticulado (PE-x) de Ø25 mm., según norma UNE  
 53.381 EX: 2001 marca UPONOR Wirsbo-Pex o equivalente. Incluso p.p de piezas especiales, en-  
 laces, codos tes, y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 SOTANO 1 161,00 161,00 
 MONTANTES 1 117,00 117,00 
 A COLECTORES AF 9 14,00 126,00 
 SSGG 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 405,00 7,10 2.875,50 
FOINT03       Ml.  Tubería de PE-X ø20 mm aislado 19mm                               

 Suministro e instalación de tuberia de polietileno reticulado (PE-x) de Ø20 mm., según norma UNE  
 53.381 EX: 2001 marca UPONOR Wirsbo-Pex o equivalente, aislado mediante coquilla Armaflex  
 SH-19mm. Incluso p.p de piezas especiales, enlaces, codos tes, y material auxiliar necesario para  
 montaje, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 COLECTORES ACS VIVIENDAS 9 8,00 72,00 
  ______________________________________________________  

 72,00 10,54 758,88 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
16 de diciembre de 2021  
 Página 105  

FOINT04       Ud.  Llave de corte general de esfera empotrar DN25                    

 Suministro e instalación de llave de corte general de esfera para empotrar ø25 Genebre o equivalente  
 con rácores. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material auxiliar ne-  
 cesaario para montaje, soporte y sujección.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 VIVIENDAS 9 1,00 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 33,37 300,33 
FOINT05       Ud.  Válvula esfera 3/4" empotrada                                     

 Suministro e instalación de válvula de esfera de empotrar ø3/4" Genebre o equivalente con rácores.  
 Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material auxiliar necesaario para  
 montaje, soporte y sujección.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 VIVIENDAS 9 2,00 18,00 
 SSGG 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 29,61 592,20 
FOINT06       Ud.  Válvula esfera 1/2" empotrada                                     

 Suministro e instalación de válvula de esfera de empotrar ø1/2" Genebre o equivalente con rácores.  
 Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material auxiliar necesaario para  
 montaje, soporte y sujección.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 VIVIENDAS 9 2,00 18,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 28,07 505,26 
FOINT07       Ud.  Colector distribución 4 salidas ø1/2"                             

 Suministro y colocación de colector de distribución de 4 salidas 1/2"de diámetro, incluso adaptadores  
 a 16 mm y 20 mm, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar ne-  
 cesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 VIVIENDAS PB 9 1,00 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 35,35 318,15 
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FOINT08       Ud.  Colector distribución 3 salidas ø1/2"                             

 Suministro y colocación de colector de distribución de 3 salidas 1/2"de diámetro, incluso adaptadores  
 a 16 mm y 20 mm, accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar ne-  
 cesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 VIVIENDAS 9 1,00 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 26,54 238,86 
FOINT09       Ud.  Colector distribución 2 salidas ø1/2"                             

 Suministro y colocación de colector de distribución de 2 salidas 1/2"de diámetro, incluso adaptadores  
 a 16 mm y 20 mm, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar ne-  
 cesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 VIVIENDAS 9 2,00 18,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 21,06 379,08 
FOINT10       u    Instalación interior fontanería para baño con tubería PE-X        

 Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: ino-  
 doro, lavabo sencillo, ducha, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua  
 fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los  
 aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de pa-  
 so de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de  
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones.  
 Totalmente montada, conexionada y probada.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 viviendas 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 454,53 4.090,77 
FOINT11       u    Instalación interior fontanería para galería con tubería PE-X     

 Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lavadero, to-  
 ma y llave de paso para lavadora, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de  
 agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de  
 los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de  
 paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de  
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones.  
 Totalmente montada, conexionada y probada.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 viviendas 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 314,94 2.834,46 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
16 de diciembre de 2021  
 Página 107  

FOINT12       u    Instalación interior fontanería para cocina con tubería PE-X      

 Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, to-  
 ma y llave de paso para lavavajillas, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red  
 de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno  
 de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves  
 de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p  
 de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivacio-  
 nes. Totalmente montada, conexionada y probada.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 viviendas 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 317,75 2.859,75 
FOINT13       ML   Tubería de PE-X ø32 mm                                            

 Suministro e instalación de tuberia de polietileno reticulado (PE-x) de Ø32 mm., según norma UNE  
 53.381 EX: 2001 marca UPONOR Wirsbo-Pex o equivalente. Incluso p.p de piezas especiales, en-  
 laces, codos tes, y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 SSGG 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 12,65 189,75 
  ________________  

 TOTAL APARTADO FON02 INSTALACIONES VERTICALES E 
 28.048,08 
 APARTADO FON03 SANITARIOS ,GRIFERÍA Y ACCESORIOS                                 
FONTSAN01     Ud.  Mezclador monomando ducha con ducha y soporte                     

 Suministro y colocación de mezclador monomando  para ducha, con ducha de mano, flexible 1,5m  
 y soporte de ducha articulado, marca ROCA Victoria A5A0125C02 o equivalente. Incluso acceso-  
 rios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, cone-  
 xionado, soporte y sujección.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 VIVIENDAS 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 99,35 894,15 
FONTSAN02     Ud.  Grifo angular 1/2"-3/4"                                           

 Suministro y colocación de grifo angular, marca ROCA o equivalente, incluso accesorios y parte  
 proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, so-  
 porte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Lavadora 9 9,00 
 Lavavajillas 9 9,00 
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  ______________________________________________________  

 18,00 8,69 156,42 
FONTSAN03     Ud.  Llave escuadra 1/2"-3/8"                                          

 Suministro y colocación de llave escuadra, marca ROCA o equivalente, accesorios y parte propor-  
 cional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y  
 sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 WC 9 9,00 
 Lavabo 9 9,00 
 Fregadero 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 27,00 8,07 217,89 
FONTSAN04     Ud.  Grifo de palanca ø3/4"                                            

 Suministro y colocación de grifo de palanca ø3/4". Incluso parte proporcional de accesorios, elemen-  
 tos mecánicos y material auxiliar necesario.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 RIEGO 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 18,94 18,94 
FONTSAN05     Ud.  Grifo latón jardín o cubierta ø1/2"                               

 Suministro y colocación de grifo de latón para jardín o cubierta ø1/2". Incluso parte proporcional de  
 accesorios, elementos mecánicos y material auxiliar necesario.   
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 JARDIN 2 2,00 
 CUARTO LIMPIIEZA 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 13,02 39,06 
FONTSAN06     ud   Inodoro T. bajo blanco                                            

 Suministro e instalación de inodoro modelo Victoria de Roca o equivalente, de tanque bajo en color  
 blanco, con tapa y asiento de celulit blanco y tanque con pulsador de 6/3 litros. Incluye todos los ele-  
 mentos para la instalación como latiguillos, codos, enlaces, tornillería y p.p. de pequeño material y  
 piezas especiales, totalmente instalado, probado y en funcionamiento.   
   
 Incluso p.p.  todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores, tec), limpieza del lu-  
 gar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
 viviendas 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 205,81 1.646,48 
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FONTSAN07     ud   Lavabo                                                            

 Suministro e instalación de lavabo mural modelo Victoria de Roca ref ref. A325393000, o equivalen-  
 te, de color blando y de dimensiones 560x460  mm. Incluye juego de fijación y el conjunto de desa-  
 güe con sifón Aqua de Roca ref. A506401614, o equivalente, y rebosadero. Incluye todos los ele-  
 mentos para la instalaición cómo latiguillos, cadena y tapón, y p.p. de pequeño material y piezas es-  
 peciales, totalmente instalado, probado y en funcionamiento.  
   
 Incluso p.p.  todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores, tec), limpieza del lu-  
 gar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 viviendas 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 91,99 735,92 
FONTSAN08     ud   Mezclador Monomando Lavabo                                        

 Suministro e instalación de grifo mezclador monomando para lavabo Aqua de la marca Roca, ref.  
 A506401614 o equivalente, con  enlaces de alimentación flexibles. Apertura siempre en agua fría, ai-  
 reador y cartucho cerámico, tapon, cadena, etc. Unidad totalmente montada, con p.p. de pequeño  
 material y piezas especiales, probada y en funcionamiento.   
   
 Incluso p.p.  todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores, tec), limpieza del lu-  
 gar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 viviendas 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 84,63 677,04 
FONTSAN09     Ud.  Plato ducha rectangular 150x75 cm                                 

 Suministro y colocación de plato de ducha rectangular acrílico antideslizante, de 1.500x750 mm.  
 Marca Neo Daiquiri de Roca ref. A276177000 o equivalente. Incluye conexiones hidráulicas y sifon  
 (mediante caldereta de desagüe sifónica registrable desde el propio local húmedo; en caso contrario  
 el local húmedo dispondrá de bote sifónico registrable desde el propio local), además de accesorios y  
 parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexiona-  
 do, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 VIVIENDAS NO ADAPTADAS 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 274,59 2.196,72 
FONTSAN10     u    Lavabo mural accesible                                            

 Suministro e instalación de lavabo accesible mural modelo Access de Roca, ref. A342237000 o  
 equivalente. Incluye juego de fijación y el conjunto de desagüe con sifón empotrado y rebosadero.  
 Incluye todos los elementos para la instalaición cómo latiguillos, cadena y tapón, y p.p. de pequeño  
 material y piezas especiales, totalmente instaladoo, probado y en funcionamiento. Debe cumplir con  
 toda la normativa de accesibilidad tanto del producto como en su instalación.  
   
 Incluso p.p.  todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores, tec), limpieza del lu-  
 gar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 viviendas adaptadas 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 175,20 175,20 
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FONTSAN11     u    Inodoro accesible                                                 

 Suministro e instalación de inodoro accesible modelo Access de Roca,ref. A342237000 o equivalen-  
 te. Incluye tanque de alimentación  con tapa y mecanismo de doble pulsado 6/3 litros, asiento y tapa  
 con aro abierto para taza con apertura frontal. Incluye todos los elementos para la instalaición cómo  
 latiguillos, codos, tornillería, y p.p. de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalado,  
 probado y en funcionamiento. Debe cumplir con toda la normativa de accesibilidad tanto del producto  
 como en su instalación.  
   
 Incluso p.p.  todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores, tec), limpieza del lu-  
 gar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 viviendas adaptadas 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 344,87 344,87 
FONTSAN12     u    Asiento ducha abatible                                            

 Suministro e instalación de asiento accesible para ducha, abatible sin pies modelo Acces Comfort de  
 Roca ref. A816322000 o equivalente. Unidad totalmente montada, con p.p. de pequeño material y  
 piezas especiales, probada y en funcionamiento. Debe cumplir con toda la normativa de accesibili-  
 dad tanto del producto como en su instalación.  
   
 Incluso p.p.  todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores, tec), limpieza del lu-  
 gar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 viviendas adaptadas 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 247,59 247,59 
FONTSAN13     u    Asa recta                                                         

 Suministro e instalación de Asa recta de baño accesible, de 980 mm de longitud, fabricado en acero  
 blanco, modelo Acces Comfort de Roca ref. A816930001 o equivalente. Unidad totalmente montada  
 con p.p. de pequeño material y peizas especiales, inclusive fijaciónes que garanticen que soportan  
 una fuerza de 1 kN en cualquier dirección. Probada y en funcionamiento. Debe cumplir con toda la  
 normativa de accesibilidad tanto del producto como en su instalación.  
   
 Incluso p.p.  todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores, tec), limpieza del lu-  
 gar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 viviendas adaptadas 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 37,08 74,16 
FONTSAN14     Ud.  Plato ducha rectangular 120x85 cm                                 

 Suministro y colocación de plato de ducha rectangular acrílico antideslizante, de 1.200x850 mm.  
 Marca Neo Daiquiri de Roca ref. A276177000 o equivalente. Incluye conexiones hidráulicas y sifon  
 (mediante caldereta de desagüe sifónica registrable desde el propio local húmedo; en caso contrario  
 el local húmedo dispondrá de bote sifónico registrable desde el propio local), además de accesorios y  
 parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexiona-  
 do, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 VIVIENDAS ADAPTADAS 1 1,00 
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  ______________________________________________________  

 1,00 267,14 267,14 
FONTSAN15     u    Griferia para lavabo accesible                                    

 Suministro e instalación de grifo mezclador adaptado monomando para lavabo Victoria Pro de la mar-  
 ca Roca A5A3123C00 o equivalente, con aireador y en enlaces de alimentación flexibles. Acabado  
 cromado. Unidad totalmente montada, con p.p. de pequeño material y piezas especiales, probada y  
 en funcionamiento.   
   
 Incluso p.p.  todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores, tec), limpieza del lu-  
 gar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Vivienda Adaptada 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 98,74 98,74 
  ________________  

 TOTAL APARTADO FON03 SANITARIOS ,GRIFERÍA Y ........  7.790,32 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO INST03 INSTALACION FONTANERIA 
 43.408,60 
 SUBCAPÍTULO INST04 INSTALACION SANEAMIENTO                                           
 APARTADO SAN1 INSTALACION PLUVIALES                                             
SANPLU01      ml   Bajante de zinc ø 80mm.                                           

 Suministro y montaje de bajante de cinc ø 80mm y 0,6 mm de espesor, fijado mecanicamentese con  
 bridas o abrazaderas isofónicas para exteriores, incluidas piezas especiale, derivaciones, codos y  
 materiales necesarios para la correcta instalación.   
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Cubierta PPAL 1 1,00 
 Cubiertas TRAS 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 52,21 104,42 
SANPLU02      ML   Colector DE PP/INS ø 125mm.                                       

 Tubería de evacuación insonorizada ABN//EVAC ENERGY PLUS, o equivalente, fabricada en PP  
 multicapa para evacuación de aguas pluviales y residuales, con reacción al fuego B,s1-d0, libre de  
 halógenos, capa externa con protección UV en color azul, capa interna con protección anti incrusta-  
 ciones color blanco, clasificada antisimo, diámetro exterior  125 mm, y espesor 3.9 mm, con extre-  
 mo abocardada para unir por junta elástica, colocada en instalación vista en colectores por techo, se  
 incluye p.p.  piezas de unión, abrazaderas isofónicas, codos, derivaciones y demás accesorios, fa-  
 bricada según en 1451. Instalada según normativa vigente. El material tienen que aportar certificados  
 tipo Cradle to Cradle Gold o similar  en aspectos como nula toxicidad, reducción de implacto am-  
 biental y ser ecológico y reciclable  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 SOTANO 1,07 13,00 13,91 
  ______________________________________________________  

 13,91 41,96 583,66 
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SANPLU03      Ud.  Adaptación Tubo Zinc Ø80 a tubería PP Ø125                        

 Suministro e instalación de silicona de poliuretano para adaptación y sellado de tubo de Zinc Ø100 a  
 tubería de PP Ø110 marca SIKAFLEX o equivalente. Incluye parte proporcional de elementos me-  
 cánicos y material auxiliar necesarios para montaje, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 CUBIERTA 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 42,54 212,70 
SANPLU04      m    Canalón de zinctitanio de 100 mm de desarrollo                    

 Suministro y montaje de canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 100 mm, 0,65 mm de  
 espesor y recorte de baquetón, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con  
 soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes,  
 esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 CUBIERTA 3 4,20 12,60 
  ______________________________________________________  

 12,60 31,74 399,92 
SANPLU05      m    Canalón de zinctitanio de 200 mm de desarrollo                    

 Suministro y montaje de canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 200 mm, 0,65 mm de  
 espesor y recorte de baquetón, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con  
 soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes,  
 esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 CUBIERTA 1,07 20,00 21,40 
  ______________________________________________________  

 21,40 39,03 835,24 
SANPLU06      u    Sumidero sifónico PRR,D=110mm,antigrava,metál.,fij.mecánicas      

 Sumidero sifónico de PPR de diámetro 110 mm con tapa antigrava metálica, colocada con fijaciones  
 mecánicas.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadora, etc...); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 VIVIENDAS 9 9,00 
 sotano 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 14,00 32,24 451,36 
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SANPLU07      Ud.  Arqueta con 2 bombas achique 0'75kW                               

 Suministro e instalación de arqueta de recogida y elevación de aguas residuales , de medidas interio-  
 res de 1.00x1.00x1.00m, realizada con fábrica de ladrillo macizo colocado de 1/2 pie de espesor, re-  
 cibido con mortero de cemento y arena lavada 1/6, enfoscada con mortero de cemento y arena lava-  
 da 1/6 y bruñida con mortero de cemento y arena lavada 1/2 en su interior, sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/40 y colocación de 2 bombas de impulsión ESPA DRAINEX100 de 0.75 kW a 230V o  
 equivalentes, para un caudal de 2x9 m3/h a una presión de 5 mm.c.a cada una. Se incluye llaves  
 de paso y válvulas de retención. Incluso cerco, tapa de fundición, accesorios y material auxiliar ne-  
 cesario para montaje, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 SOTANO 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.292,86 1.292,86 
SANPLU09      Ml.  Tubo de PVC presión Ø50mm                                         

 Suministro, instalación y conexionado de tuberia de PVC PN6 de 50 mm. de diámetro, serie pluvial  
 según UNE-EN 1.329-1 marca PIPELIFE o equivalente,y conectado en "Y" a red saneamiento  
 existente del edificio. Incluso anillos deslizantes, registros, abrazaderas, piezas especiales, acceso-  
 rios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 POZO IMPULSION 1 2,00 33,00 66,00 
  ______________________________________________________  

 66,00 8,47 559,02 
SANPLU10      Ml.  Tubería enterrada PP ø125                                         

 Suministro e instalación de tubería enterrada de PP  de Ø125 mm, según  DIN EN 1451/1411 mar-  
 ca REHAU modelo HT o equivalente. Incluso conexionado, piezas especiales, accesorios y mate-  
 rial auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción. En zanja y hormigonado. INCLUSO MAR-  
 CADO DE LOS TUBOS DE SANEAMIENTO Y LOS DE PLUVIALES CON COLORES DI-  
 FERENTES.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 SOTANO 1 55,00 55,00 
  ______________________________________________________  

 55,00 27,99 1.539,45 
SANPLU11      u    Arqueta registrable 38x38x50 cm con tapa de fundición             

 Formación de arqueta registrable, de dimensiones interiores 38x38x50 cm, construida con fábrica de  
 ladrillo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5,  
 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida in-  
 teriormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esqui-  
 nas a media caña, con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, para alojamien-  
 to de la válvula. Incluso mortero para sellado de juntas.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
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 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 200,52 1.403,64 
SANPLU12      Ud.  Pozo de bloqueo 50x35x100 tap/funD                                

 Suministro e instalación de pozo de bloqueo completa de 50x35x100 cm revocada en su interior con  
 marco y tapa de fundicion, realizada de bloque relleno de hormigon, sin excavacion.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Edifioc 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 325,96 325,96 
SANPLU13      Ud.  Punto de conexión a red municipal de saneamiento                  

 Ejecución de punto de conexión a red municipal de fecales. Incluye parte proporcional de acceso-  
 rios, elementos mecánicos y material auxiliar necesaario para montaje, soporte y sujección.  
   
  Incluso petición de suministro ,tramitacion necesaria con la empresa suministradora  y demás docu-  
 mentación necesaria y trabajos a realizar por la Compañía Suministradora. Incluyes tasas y todos  
 los gastos derivados de la conexion a la red municipal  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Edificio 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 222,32 222,32 
FONTIG08      Ud   Tubo rebosadero ALJIBE Ø125.                                      

 Suministro y montaje de tubo rebosadero aljibe formado por tubo PP ø125mm. de 4atm., según deta-  
 lle, con rejilla contra la entrada de animales e inmisiones nocivas. Se incluye p.p. de pequeño mate-  
 rial suministro y colocación. Totalmente instalado.  
   
 Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presen-  
 tación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje,  
 conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 71,06 71,06 
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FONTIG09      Ud   Sistema de llenado automatico aljibe                              

 Suministro e instalación de sistema de llenado automatico de agua de red de, formado por 4 m de tu-  
 bo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,9  
 mm de espesor, colocado superficialmente, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, electrová-  
 vulas de llenado y válvula de retención, boya de minima y boya máxima, cableadas a electroválvu-  
 la.  
   
 Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.  
 Totalmente montado, conexionado y probado.  
   
 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fija-  
 ción de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-  
 bas de servicio.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,00 467,16 467,16 
  ________________  

 TOTAL APARTADO SAN1 INSTALACION PLUVIALES .........  8.468,77 
 APARTADO SAN2 INSTALACION FECALES                                               
SANFEC01      Ud.  Desagüe PP 110 mm, inodoro                                        

 Suministro e instalación de tubería de desagüe de PP de 110 mm. de diámetro, según DIN EN  
 1451/1411 marca REHAU modelo HT o equivalente. Incluso conexionado a inodoro, diluyente, lim-  
 piador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para  
 montaje, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 VIVIENDAS 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 70,21 631,89 
SANFEC02      Ud.  Desagüe PP 40 mm, fregadero                                       

 Suministro e instalación de tubería de desagüe de PP de 40 mm. de diámetro, según DIN EN  
 1451/1411 marca REHAU modelo HT o equivalente. Incluso sifón de 5 cm, conexionado a fregade-  
 ro, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar ne-  
 cesario para montaje, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 VIVIENDAS 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 35,14 316,26 
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SANFEC03      Ud.  Desagüe PP 40 mm, lavadora                                        

 Suministro e instalación de tubería de desagüe de PP de 40 mm. de diámetro, según DIN EN  
 1451/1411 marca REHAU modelo HT o equivalente. Incluso sifón de 5 cm, conexionado a lavado-  
 ra, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar ne-  
 cesario para montaje, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 VIVIENDAS 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 32,44 291,96 
SANFEC04      Ud.  Desagüe PP 40 mm, lavavajillas                                    

 Suministro e instalación de tubería de desagüe de PP de 40 mm. de diámetro, según DIN EN  
 1451/1411 marca REHAU modelo HT o equivalente. Incluso sifón de 5 cm, conexionado a lavavaji-  
 llas, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar  
 necesario para montaje, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 VIVIENDAS 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 32,44 291,96 
SANFEC05      Ud.  Desagüe PP 50 mm, bañera // ducha                                 

 Suministro e instalación de tubería de desagüe de PP de 50 mm. de diámetro, según DIN EN  
 1451/1411 marca REHAU modelo HT o equivalente. Incluso sifón de 5 cm, conexionado a bañera  
 // ducha, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxi-  
 liar necesario para montaje, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 VIVIENDAS 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 40,23 362,07 
SANFEC06      Ud.  Desagüe PP 40 mm, lavabo                                          

 Suministro e instalación de tubería de desagüe de PP de 40 mm. de diámetro, según DIN EN  
 1451/1411 marca REHAU modelo HT o equivalente. Incluso sifón de 5 cm, conexionado a lavabo,  
 diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar nece-  
 sario para montaje, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 VIVIENDAS 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 32,44 291,96 
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SANFEC07      Ud.  Desagüe PP 40 mm, aerotermo                                       

 Suministro e instalación de tubería de desagüe de PP de 40 mm. de diámetro, según DIN EN  
 1451/1411 marca REHAU modelo HT o equivalente. Incluso sifón de 5 cm, conexionado a aeroter-  
 mo, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar  
 necesario para montaje, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 VIVIENDAS 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 32,44 291,96 
SANFEC08      ML   Colector DE PP/INS ø 110mm.                                       

 Tubería de evacuación insonorizada ABN//EVAC ENERGY PLUS, o equivalente, fabricada en PP  
 multicapa para evacuación de aguas pluviales y residuales, con reacción al fuego B,s1-d0, libre de  
 halógenos, capa externa con protección UV en color azul, capa interna con protección anti incrusta-  
 ciones color blanco, clasificada antisimo, diámetro exterior 110 mm, y espesor 3.4 mm, con extremo  
 abocardada para unir por junta elástica, colocada en instalación vista en colectores por techo, se in-  
 cluye p.p. piezas de unión, abrazaderas isofónicas, codos, derivaciones y demás accesorios, fabri-  
 cada según en 1451. Instalada según normativa vigente. El material tienen que aportar certificados ti-  
 po Cradle to Cradle Gold o equivalente en aspectos como nula toxicidad, reducción de implacto am-  
 biental y ser ecológico y reciclable  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Sotano 1,05 38,00 39,90 
  ______________________________________________________  

 39,90 31,07 1.239,69 
SANFEC09      ml   Tuberia Bajante PP90                                              

 Tubería de evacuación insonorizada ABN//EVAC ENERGY PLUS, o equivalente, fabricada en PP  
 multicapa para evacuación de aguas pluviales y residuales, con reacción al fuego B,s1-d0, libre de  
 halógenos, capa externa con protección UV en color azul, capa interna con protección anti incrusta-  
 ciones color blanco, clasificada antisimo, diámetro exterior 90 mm, y espesor 2.8 mm, con extremo  
 abocardada para unir por junta elástica, i/p.p. codos, derivaciones y demás accesorios y fijaciones,  
 fabricada según en 1451. Instalada según normativa vigente. El material tienen que aportar certifica-  
 dos tipo Cradle to Cradle Gold o equivalente en aspectos como nula toxicidad, reducción de implacto  
 ambiental y ser ecológico y reciclable   
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
 BF2 1 13,00 13,00 
 BF3 1 13,00 13,00 
 
  ______________________________________________________  

 26,00 24,62 640,12 
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SANFEC10      ml   Tuberia Bajante PP110                                             

 Tubería de evacuación insonorizada ABN//EVAC ENERGY PLUS, o equivalente, fabricada en PP  
 multicapa para evacuación de aguas pluviales y residuales, con reacción al fuego B,s1-d0, libre de  
 halógenos, capa externa con protección UV en color azul, capa interna con protección anti incrusta-  
 ciones color blanco, clasificada antisimo, diámetro exterior 110 mm, y espesor 3.4 mm, con extremo  
 abocardada para unir por junta elástica, i/p.p. codos, derivaciones y demás accesorios y fijaciones,  
 fabricada según en 1451. Instalada según normativa vigente. El material tienen que aportar certifica-  
 dos tipo Cradle to Cradle Gold o equivalente en aspectos como nula toxicidad, reducción de implacto  
 ambiental y ser ecológico y reciclable  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
 BF1 1 13,00 13,00 
 BF5 1 13,00 13,00 
 BF4 1 13,00 13,00 
  ______________________________________________________  

 39,00 28,14 1.097,46 
SANFEC13      ml   Evacuacion PP50                                                   

 Tubería de evacuación insonorizada ABN//EVAC ENERGY PLUS, o equivalente, fabricada en PP  
 multicapa para evacuación de aguas pluviales y residuales, con reacción al fuego B,s1-d0, libre de  
 halógenos, capa externa con protección UV en color azul, capa interna con protección anti incrusta-  
 ciones color blanco, clasificada antisimo, diámetro exterior 50 mm, y espesor 1.8 mm, con extremo  
 abocardada para unir por junta elástica, i/p.p. codos, derivaciones y demás accesorios y fijaciones,  
 fabricada según en 1451. Instalada según normativa vigente. El material tienen que aportar certifica-  
 dos tipo Cradle to Cradle Gold o equivalente en aspectos como nula toxicidad, reducción de implacto  
 ambiental y ser ecológico y reciclable  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
 viviendas 9 6,00 54,00 
  ______________________________________________________  

 54,00 18,71 1.010,34 
SANFEC14      ml   Evacucion PP110                                                   

 Tubería de evacuación insonorizada ABN//EVAC ENERGY PLUS, o equivalente, fabricada en PP  
 multicapa para evacuación de aguas pluviales y residuales, con reacción al fuego B,s1-d0, libre de  
 halógenos, capa externa con protección UV en color azul, capa interna con protección anti incrusta-  
 ciones color blanco, clasificada antisimo, diámetro exterior 110 mm, y espesor 3.4 mm, con extremo  
 abocardada para unir por junta elástica, i/p.p. codos, derivaciones y demás accesorios y fijaciones,  
 fabricada según en 1451. Instalada según normativa vigente. El material tienen que aportar certifica-  
 dos tipo Cradle to Cradle Gold o equivalente en aspectos como nula toxicidad, reducción de implacto  
 ambiental y ser ecológico y reciclable  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 viviendas 9 3,00 27,00 
  ______________________________________________________  

 27,00 28,14 759,78 
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SANPLU12      Ud.  Pozo de bloqueo 50x35x100 tap/funD                                

 Suministro e instalación de pozo de bloqueo completa de 50x35x100 cm revocada en su interior con  
 marco y tapa de fundicion, realizada de bloque relleno de hormigon, sin excavacion.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Edificio 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 325,96 325,96 
SANPLU13      Ud.  Punto de conexión a red municipal de saneamiento                  

 Ejecución de punto de conexión a red municipal de fecales. Incluye parte proporcional de acceso-  
 rios, elementos mecánicos y material auxiliar necesaario para montaje, soporte y sujección.  
   
  Incluso petición de suministro ,tramitacion necesaria con la empresa suministradora  y demás docu-  
 mentación necesaria y trabajos a realizar por la Compañía Suministradora. Incluyes tasas y todos  
 los gastos derivados de la conexion a la red municipal  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Edificio 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 222,32 222,32 
SANFEC15      ud   Válvula aireación bajante 110                                     

 Suministro e instalacion de válvula de aireación para bantajantes de 110 mm Studor Maxivent. Inclu-  
 ye todos los elementos y material necesarios para su instalacion. Totalmente instalada y probada  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 BF1 1 1,00 
 BF5 1 1,00 
 BF4 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 113,04 339,12 
SANFEC16      ud   Válvula aireación bajante 90                                      

 Suminsitro e instalación de válvula de aireación para bantajantes de 90 mm Studor Maxivent. Inclu-  
 ye todos los elementos y material necesarios para su instalacion. Totalmente instalada y probada  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 BF2 1 1,00 
 BF3 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 113,36 226,72 
  ________________  

 TOTAL APARTADO SAN2 INSTALACION FECALES .............  8.339,57 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO INST04 INSTALACION SANEAMIENTO 
 16.808,34 
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 SUBCAPÍTULO INST05 EQUIPAMIENTO                                                      
EQUI01        u    Fregadero + griferia                                              

 Suministro, montaje e instalación de fregadero de acero inoxidable, de dimensiones 60x50cm, con  
 soporte de acero inoxidable, con 1 seno, modelo Delinia ref 82433590 o equivalente. Grifería mono-  
 mando cromada con mezclador Victoria de Roca ref. A5A7G25C00 o equivalente, caño giratorio y  
 aireador, apertura en frio,  incluso ayudas de albañilería, instalado y comprobado, según NTE/IFF-30  
 ISS-24.  
   
 Se incluye como parte proporcional: todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE y  
 medidas de protección individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevado-  
 res,....etc.); limpieza del lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga so-  
 bre camión o contenedor y posterior transporte a vertedero a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada con suministro y aplicación de materiales de acuerdo a instrucciones de  
 fabricante, especificaciones de proyecto y a ordenes de DF, incluyendo emisión de certificado de ga-  
 rantía y buena ejecución por parte de cada uno de los fabricantes.  
 viviendas 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 203,79 1.630,32 
EQUI02        u    Horno                                                             

 Suministro, montaje e instalación de horno eléctrico de instalación independiente CATA SES 7004  
 BK o equivalente.         
 Se incluye como parte proporcional: todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE y  
 medidas de protección individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevado-  
 res,....etc.); limpieza del lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga so-  
 bre camión o contenedor y posterior transporte a vertedero a cualquier distancia.  
 Partida totalmente terminada con suministro y aplicación de materiales de acuerdo a instrucciones de  
 fabricante, especificaciones de proyecto y a ordenes de DF, incluyendo emisión de certificado de ga-  
 rantía y buena ejecución por parte de cada uno de los fabricantes.  
 Viviendas 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 221,83 1.996,47 
EQUI03        u    Campana Extractora                                                

 Suministro, montaje e instalación de campana extractora de humos y grasas CNL 6415 PUS TEKA  
 REF 40436820 o equivalente, rejillas metálicas antillamas, filtro retenedor de grasas, interruptor de luz  
 y conexión independientes, evacuación al interior o al exterior, colocada y conectada a la red.  
   
 Se incluye como parte proporcional: todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE y  
 medidas de protección individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevado-  
 res,....etc.); limpieza del lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga so-  
 bre camión o contenedor y posterior transporte a vertedero a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada con suministro y aplicación de materiales de acuerdo a instrucciones de  
 fabricante, especificaciones de proyecto y a ordenes de DF, incluyendo emisión de certificado de ga-  
 rantía y buena ejecución por parte de cada uno de los fabricantes.  
 viviendas 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 198,11 1.782,99 
EQUI04        u    Placa vitroceramica                                               

 Suministro, montaje e instalación de placa encimera de cocina vitrocerámica Model de CATA TN  
 604 o equivalente.  
   
 Se incluye como parte proporcional: todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE y  
 medidas de protección individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevado-  
 res,....etc.); limpieza del lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga so-  
 bre camión o contenedor y posterior transporte a vertedero a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada con suministro y aplicación de materiales de acuerdo a instrucciones de  
 fabricante, especificaciones de proyecto y a ordenes de DF, incluyendo emisión de certificado de ga-  
 rantía y buena ejecución por parte de cada uno de los fabricantes.  
 viviendas 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 182,34 1.641,06 
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EQUI05        m2   Espejo                                                            

 Suministro e instalacion de espejo  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 9 0,60 0,80 4,32 
  ______________________________________________________  

 4,32 37,08 160,19 
EQUI06        ud   Unidad de ventilador.                                             

 Grupo de ventilación higrorregulable ultraplano de curba plana, compuesto por tres embocaduras de  
 aspiración de D80 mm para baños y lavabos y 1 embocadura de aspiración para la cocina de D125  
 mm, embocadura de expulsión de D125 mm. Según DIT 597/17.  
 Incluyendo accesorios y todo lo necesario para dejar la partida totalmente acabada y funcionando.  
 Marca/Modelo: SIBER/VMC SILENTUM HIR3V o equivalente.   
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadora, etc...); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Tipología H1 6 1,000 6,000 
 Tipología H2 3 1,000 3,000 
  ______________________________________________________  

 9,00 269,26 2.423,34 
EQUI07        ud   Fregadero + griferia adaptada                                     

 Suministro, montaje e instalación de fregadero de acero inoxidable, de dimensiones 60x50cm, con  
 soporte de acero inoxidable, con 1 seno, modelo Delinia ref 82433590 o equivalente. caño alto girato-  
 rio, adaptado modelo Victoria Pro A5A8423C00 de la marca Roca o equivalente, con aireador y en  
 enlaces de alimentación flexibles. Acabado cromado,  incluso ayudas de albañilería, instalado y  
 comprobado, según NTE/IFF-30 ISS-24.  
   
 Se incluye como parte proporcional: todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE y  
 medidas de protección individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevado-  
 res,....etc.); limpieza del lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga so-  
 bre camión o contenedor y posterior transporte a vertedero a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada con suministro y aplicación de materiales de acuerdo a instrucciones de  
 fabricante, especificaciones de proyecto y a ordenes de DF, incluyendo emisión de certificado de ga-  
 rantía y buena ejecución por parte de cada uno de los fabricantes.  
 Vivienda adaptada 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 225,66 225,66 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO INST05 EQUIPAMIENTO ...................  9.860,03 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
16 de diciembre de 2021  
 Página 122  

 SUBCAPÍTULO INST06 INSTALACION ELECTRICA                                             
 APARTADO E1 ENLACE                                                            
 SUBAPARTADO E11 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN                                        
ENL01         u    Caja general de protección                                        

 Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada con  
 bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 100 A,  
 esquema 7, para protección de la línea general de alimentación, formada por una envolvente aislante,  
 precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en  
 UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN  
 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102,  
 protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y  
 preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción  
 enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 425,70 425,70 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO E11 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 
 425,70 
 SUBAPARTADO E12 LINEA GENERAL ALIMENTACIÓN                                        
ENL02         ml   Conductor Cu RV0.6/1kV 4x1x50mm2+1x25mm 2T PE DN160               

 Suministro e instalación de linea compuesta por conductor de Cu RZ1-K 1kV según UNE 21123-2,  
 aislamiento XLPE, de 4x1x50 + 1x25 mm2 bajo tubo PE DN160 + tubo de reserva incluido. Incluye  
 canalización (D160mm)cajas de registro, regletas de conexión, accesorios, elementos mecánicos y  
 material auxiliar necesario para montaje, conexionado, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 LGA 1 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 68,43 1.026,45 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO E12 LINEA GENERAL ALIMENTACIÓN 
 1.026,45 
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 SUBAPARTADO E13 BATERIA CONTADORES                                                
ENL03         ud.  Batería contadores normalizada 100A 10 + 2 cont.                  

 Suministro, instalación y connexionado de batería de contadores con las siguientes unidades funcio-  
 nales:  
   
 - 1 Módulo seccionador 4x100A  
 - 1 Módulo para albergar embarrado de dimensiones 630x360mm.   
 - 3 Módulo monofásico LD de dimensiones 630x270mm para albergar 3 contadores monofásicos  
 (con capacidad hasta 4 unidades).  
 - 1 Módulos trifásico para albergar 1 contador trifasico (con capacidad hasta 3 unidades).  
 - 1 Módulos de dimensiones 630x270mm con bornas de salida  
 - Etiquetado normalizado  
   
 Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para  
 montaje, soporte y sujeción. Totalmente montado y conectado.  
   
 NOTA: La centralización de contadores se realizará tal y como aparece en los planos de proyecto.  
 (Ver plano detalle batería contadores).  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.823,07 3.823,07 
ENL04         ud.  Unidad funcional protección sobretensiones ATSUB                  

 Suministro y montaje de Protector compacto para líneas de suministro eléctrico trifásico AT-  
 SUB-4P-NR 65 TT AT-8036, según especificaciones particulares (NRZ103) de Endesa Distribución  
 Eléctrica para consumidores en Baja Tensión; con protección tipo 2 y ensayos tipo 1+2 según  
 UNE-EN 61643-11, colocado sobre carril din. Posee grado de protección IP20, Icc max. 25kA. To-  
 talmente montado, comprobado y funcionando.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 PCS BATERIA CONTADORES 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 639,79 639,79 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO E13 BATERIA CONTADORES ........  4.462,86 
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 SUBAPARTADO E14 DERIVACIONES INDIVIDUALES                                         
ENL06         ml   Linea con CU RZ1-K 0'6/1KV 4x6mm2+TT 1T superfície 40mm           

 Suministro, instalación  y conexionado de línea formada por conductor de Cu RZ1-K 0'6/1KV no pro-  
 pagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según UNE 211002, de sección  
 4x6 mm2+TT (fase, neutro y protección) en instalación bajo tubo de superfície de PE 50mm, no pro-  
 pagador de llama. Incluye parte proporcional de cajas de registro, regletas de conexión, accesorisos,  
 elementos mecánicos y material auxiliar necesario para montaje, conexionado, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 CE SSCC 1 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 18,32 274,80 
ENL07         ml   Tubo PEAD libre de halógenos Ø50mm                                

 Suministro e instalación de canalización mediante tubo PEAD libre de halógenos de doble pared, ex-  
 terior corrugada e interior lisa, Øinterior 50mm según UNE-EN 50.086 -2-4. Resistencia a la compre-  
 sión 450N, Resistencia al impacto Normal, Incluso cable guía, pp de accesorios y elementos nece-  
 sarios para su anclaje, colocación y soportación.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 H1 18 18,00 
 H2 18 18,00 
 H3 18 18,00 
 H4 23 23,00 
 H5 23 23,00 
 H6 23 23,00 
 H7 27 27,00 
 H8 27 27,00 
 H9 27 27,00 
 SSCC 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 219,00 5,97 1.307,43 
ENL08         ml   Bandeja REJIBAND 35x400 EZ C3                                     

 Suministro e instalación de bandeja metálica con borde de seguridad Pemsa REJIBAND 35x400 EZ  
 C3 o equivalente fabricada en varilla de acero electrozincado, clase de resistencia 3 según  
 IEC61537, sujeta a techo con una distancia entre puntos de sujeccion de acuerdo con cargas previs-  
 tas y prescripciones del fabricante, conductor unipolar de cobre ES07Z1-K 450/750V de 1x16mm2  
 con borna de tierra de latón para puesta a tierra en cada tramo de bandeja, incluso accesorios de fija-  
 cion y union, formación de piezas especiales (curvas, tes, codos, derivaciones, finales etc.). Medida  
 la unidad terminada por metro en bandeja.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 A CE SSGG 1 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 47,02 705,30 
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ENL09         ml   Bandeja REJIBAND 60x400 EZ C3                                     

 Suministro e instalación de bandeja metálica con borde de seguridad Pemsa REJIBAND 60x400 EZ  
 C3 o equivalente fabricada en varilla de acero electrozincado, clase de resistencia 3 según  
 IEC61537, sujeta a techo con una distancia entre puntos de sujeccion de acuerdo con cargas previs-  
 tas y prescripciones del fabricante, conductor unipolar de cobre ES07Z1-K 450/750V de 1x16mm2  
 con borna de tierra de latón para puesta a tierra en cada tramo de bandeja, incluso accesorios de fija-  
 cion y union, formación de piezas especiales (curvas, tes, codos, derivaciones, finales etc.). Medida  
 la unidad terminada por metro en bandeja.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 CUARTO INSTALACIONES 1 6,00 6,00 
 PATINILLOS 1 12,00 12,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 48,81 878,58 
ENL10         m    Derivación individual monofásica 2x25mm2+TT 1T fijo sup  50 mm    

 Suministro, instalación  y conexionado de línea formada por conductor de Cu RZ1-K 0'6/1KV no pro-  
 pagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según UNE 211002, de sección  
 2x25+TT mm2 (fase, neutro y protección) en instalación sobre bandeja portacables o empotrada con  
 tubo PE 50 mm, no propagador de llama. Incluye parte proporcional de cajas de registro, regletas de  
 conexión, accesorisos, elementos mecánicos y material auxiliar necesario para montaje, conexiona-  
 do, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 H4 23 23,00 
 H5 23 23,00 
 H6 23 23,00 
 H7 27 27,00 
 H8 27 27,00 
 H9 27 27,00 
  ______________________________________________________  

 150,00 26,79 4.018,50 
EL-3X16TFP32  ml   Derivación individual monofásica 2x16mm2+TT 1T fijo sup 40mm      

 Suministro, instalación  y conexionado de línea formada por conductor de Cu RZ1-K 0'6/1KV no pro-  
 pagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según UNE 211002, de sección  
 2x16+TT mm2 (fase, neutro y protección) en instalación sobre bandeja portacables y fija en superficie  
 con tubo PE 40mm, no propagador de llama. Incluye parte proporcional de cajas de registro, regletas  
 de conexión, accesorisos, elementos mecánicos y material auxiliar necesario para montaje, cone-  
 xionado, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 H1 18 18,00 
 H2 18 18,00 
 H3 18 18,00 
  ______________________________________________________  

 54,00 21,77 1.175,58 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO E14 DERIVACIONES INDIVIDUALES 
 8.360,19 
  ____________  
 TOTAL APARTADO E1 ENLACE ..............................................  14.275,20 
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 APARTADO E2 CUADROS ELÉCTRICOS                                                
CE01          ud.  Cuadro eléctrico SSCC                                             

 Suministro, instalación y conexionado de cuadro eléctrico de SSCC formado por envolvente aislante  
 autoextinguible, IP30 IK07, para instalación en superfície con puerta plena y de dimensiones adecua-  
 das para albergar la aparamenta de protección y maniobra definida en esquema unifilar (+30% de es-  
 pacio de reserva para futuras ampliaciones), de la marca SCHNEIDER o equivalente, incluso apa-  
 rallaje según esquemas eléctricos. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos  
 y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Formado por:   
   
 La aparamenta deberá ser marca Shcneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, coprobado y  
 funcionando.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 SSCC 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.679,49 2.679,49 
CE02          ud.  Cuadro RITU                                                       

 Suministro, instalación y conexionado de cuadro eléctrico RITU formado por envolvente aislante au-  
 toextinguible, IP44 IK07, para instalación en superfície con puerta trasnparente y de dimensiones  
 adecuadas para albergar la aparamenta de protección y maniobra definida en esquema unifilar  
 (+30% de espacio de reserva para futuras ampliaciones), de la marca SCHNEIDER o equivalente,  
 incluso aparallaje según esquemas eléctricos. Incluye accesorios y parte proporcional de elementos  
 mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Formado  
 por:   
   
 La aparamenta deberá ser marca Shcneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, coprobado y  
 funcionando.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 RITU 1 1,00 
 
  ______________________________________________________  

 1,00 339,74 339,74 
CE03          ud.  Protección contra sobretensiones perm./trans. clase III 2P        

 Suministro e instalacion en cuadro eléctrico de dispositivo de protección contra sobretensiones per-  
 manentes y transitorias de tipo 3 (Up<1.5kV - IImax<20kA) 2p, debidamente conectado a red de tie-  
 rras (instalación TT). Incluso protección mediante interruptor magnetotermico 25A/2p Curva D Sch-  
 neider C60N o equivalente, pp de accesorios y material necesario para su montaje.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 CE RITU 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 206,85 206,85 
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CE04          ud.  Protección contra sobretensiones perm./trans. clase II 4P         

 Suministro e instalacion en cuadro eléctrico de dispositivo de protección contra sobretensiones per-  
 manentes y transitorias de tipo 2 (Up<1.5kV - IImax<20kA) 3p+N, debidamente conectado a red de  
 tierras (instalación TT). Incluso protección mediante interruptor magnetotermico 25A/4p Curva C Sch-  
 neider C60N o equivalente, pp de accesorios y material necesario para su montaje.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 CE SSCC 1 1,00 
 
  ______________________________________________________  

 1,00 441,71 441,71 
CE05          ud.  Protección contra sobretensiones perm./trans. clase I 4P          

 Suministro e instalacion en cuadro eléctrico de dispositivo de protección contra sobretensiones per-  
 manentes y transitorias tipo 1 (Up<1.5kV - Imax. 20kA) 3p+N, debidamente conectado a red de tie-  
 rras (instalación TT). Incluso protección, pp de accesorios y material necesario para su montaje.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Bateria contadores 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 855,64 855,64 
  ________________  

 TOTAL APARTADO E2 CUADROS ELÉCTRICOS ..................  4.523,43 
 APARTADO E3 SERVICIOS COMUNES EDIFICIO                                        
 SUBAPARTADO E320 CIRCUITOS Y LINEAS A CUADROS                                      
CIR01         ml   Circuito de alimentación de 450/750V bajo tubo de 3x1,5 mm2       

 Suministro e instalación de circuito de alimentación formado por  tubo corragudo de 25mm , y línea  
 de cable unipolar de 3x1,5mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción  
 al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion,  acce-  
 sorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 SSCC  
 IL TR 1 1,05 25,00 26,25 
 IL TR 2 1,05 25,00 26,25 
 IL SOT 1,05 25,00 26,25 
 IL ESC 1,05 50,00 52,50 
 IL EMER 1,05 40,00 42,00 
 IL CI 1,05 15,00 15,75 
 CE RITU  
 alumbrado 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 199,00 4,59 913,41 
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CIR02         ml   Circuito de fuerza de 450/750V bajo tubo de 3x2,5 mm2             

 Suministro e instalación de circuito de alimentación formado por tubo corragudo de 25mm, y línea de  
 cable unipolar de 3x2,5mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al  
 fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion,  acceso-  
 rios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 SSCC  
 T SSCC 1 10,00 10,00 
 PI 1 15,00 15,00 
 TC CI 1 10,00 10,00 
 RIEGO 1 25,00 25,00 
 .  
 CE RITU  
 Tomas auxiliares 1 10,00 10,00 
 Tomas cabecera R-TV 1 35,00 35,00 
 GRUPO PRESION 1 25,00 25,00 
 CE FV 1 45,00 45,00 
  ______________________________________________________  

 175,00 5,12 896,00 
CIR03         ml   Linea con CU RZ1-K 0'6/1KV 2x6mm2+TT 1T superfície 25mm           

 Suministro, instalación y conexionado de línea formada por conductor de Cu RZ1-K 0'6/1KV no pro-  
 pagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según UNE 211002, de sección  
 2x6 mm2+TT (fase, neutro y protección) en instalación bajo tubo de superfície de PE 25mm, no pro-  
 pagador de llama. Incluye parte proporcional de cajas de registro, regletas de conexión, accesorisos,  
 elementos mecánicos y material auxiliar necesario para montaje, conexionado, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 SSCC  
 AL EXT 1 45,00 45,00 
 RITU 1 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  

 60,00 11,70 702,00 
CIR04         ml   Linea con CU RZ1-K 0'6/1KV 4x4mm2+TT 1T superfície 20mm           

 Suministro, instalación y conexionado de línea formada por conductor de Cu RZ1-K 0'6/1KV no pro-  
 pagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según UNE 211002, de sección  
 4x4 mm2+TT (fase, neutro y protección) en instalación bajo tubo de superfície de PE 20mm, no pro-  
 pagador de llama. Incluye parte proporcional de cajas de registro, regletas de conexión, accesorisos,  
 elementos mecánicos y material auxiliar necesario para montaje, conexionado, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 ASCENSOR 1 25,00 25,00 
  ______________________________________________________  

 25,00 11,84 296,00 
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CIR05         ml   Linea con CU RZ1-K 0'6/1KV 4x10mm2+TT 1T superfície 32mm          

 Suministro, instalación y conexionado de línea formada por conductor de Cu RZ1-K 0'6/1KV no pro-  
 pagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según UNE 211002, de sección  
 4x10 mm2+TT (fase, neutro y protección) en instalación bajo tubo de superfície de PE 32mm, no pro-  
 pagador de llama. Incluye parte proporcional de cajas de registro, regletas de conexión, accesorisos,  
 elementos mecánicos y material auxiliar necesario para montaje, conexionado, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 CE FV 25 25,00 
  ______________________________________________________  

 25,00 16,92 423,00 
CIR06         ml   Bandeja 35x200                                                    

 Suministro e instalación de bandeja metálica con borde de seguridad Pemsa REJIBAND 35x200 EZ  
 C3 o equivalente fabricada en varilla de acero electrozincado, clase de resistencia 3 según  
 IEC61537, sujeta a techo con una distancia entre puntos de sujeccion de acuerdo con cargas previs-  
 tas y prescripciones del fabricante, conductor unipolar de cobre ES07Z1-K 450/750V de 1x16mm2  
 con borna de tierra de latón para puesta a tierra en cada tramo de bandeja, incluso accesorios de fija-  
 cion y union, formación de piezas especiales (curvas, tes, codos, derivaciones, finales etc.). Medida  
 la unidad terminada por metro en bandeja.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 SOTANO 1 55,00 55,00 
  ______________________________________________________  

 55,00 31,20 1.716,00 
CIR07         ml   Tubo PEAD libre de halógenos Ø25mm                                

 Suministro e instalación de canalización mediante tubo PEAD libre de halógenos de doble pared, ex-  
 terior corrugada e interior lisa, Øinterior 25mm según UNE-EN 50.086 -2-4. Resistencia a la compre-  
 sión 450N, Resistencia al impacto Normal, Incluso cable guía, pp de accesorios y elementos nece-  
 sarios para su anclaje, colocación y soportación.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Circuitos sscc 435 435,00 
  ______________________________________________________  

 435,00 2,65 1.152,75 
CIR08         ml   Tubo PEAD libre de halógenos Ø40mm                                

 Suministro e instalación de canalización mediante tubo PEAD libre de halógenos de doble pared, ex-  
 terior corrugada e interior lisa, Øinterior 40mm según UNE-EN 50.086 -2-4. Resistencia a la compre-  
 sión 450N, Resistencia al impacto Normal, Incluso cable guía, pp de accesorios y elementos nece-  
 sarios para su anclaje, colocación y soportación.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Circuitos SSCC 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 2,83 141,50 
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  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO E320 CIRCUITOS Y LINEAS A ........  6.240,66 
 SUBAPARTADO E321 MECANISMOS                                                        
MECELEC01     ud.  Punto de luz con interruptor estanco de superficie                

 Suministro, instalación y conexionado de punto de luz de 1 toma formado por mecanismo interruptor  
 unipolar estanco para ir en superficie en pared, 10ml circuito de cobre conductor 450/750V 2x1,5  
 mm2 + TT ES07Z1-K, UNE 211002, bajo tubo H 20 mm UNE-EN 50086-1 de montaje en superfí-  
 cie, marca LEGRAND modelo PLEXO IP55 IK 08 o equivalente. Incluye mecanismo interruptor es-  
 tanco, embellecedores, cajetín universal y cajas de registro, cableado, tubos protectores, accesorios  
 y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexio-  
 nado, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 CI 1 1,00 
 C BASURAS 1 1,00 
 SOTANO 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 103,36 516,80 
MECELEC02     ud.  Punto de luz temporizado                                          

 Suministro, instalación y conexionado de punto de luz temporizado formado por 10ml de circuito con-  
 ductor de cobre 450/750V 2x1,5 mm2 + TT ES07Z1-K bajo tubo flexible PVC forroplast de 20 mm.  
 Incluye suministro y montaje de circuito eléctrico de las condiciones especificadas y conexionado  
 (circuito según se detalla en planos). Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 SOTANO 4 4,00 
 ESCALERA 2 4,00 8,00 
 DESCANSILLOS 4 3,00 12,00 
  ______________________________________________________  

 24,00 206,13 4.947,12 
MECELEC03     ud.  Punto de luz adicional Tubo sup.                                  

 Suministro, instalación y conexionado de punto de luz adicional formado por 3ml de conductor de co-  
 bre 450/750V 2x1,5 mm2 + TT H07V-K bajo tubo rígido tipo H PVC forroplast 20 mm. Incluye cajas  
 de registro, tubos protectores, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material  
 auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 SOTANO 3 3,00 
 EMERG SOT 4 4,00 
 EMERG ESC 2 4,00 8,00 
 1 4,00 4,00 
  ______________________________________________________  

 19,00 20,00 380,00 
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MECELEC04     ud.  Detector de presencia                                             

 Suministro y montaje de detector de presencia universal 360º para montaje en techo y retardo a la  
 desconexión ajustable, capaz de provocar el accionamiento  automático de la iluminación en función  
 de la presencia y luminosidad. Incluye accesorios de montaje, soporte y sujeción. Totalmente monta-  
 do, conectado, comprobado y funcionando.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 ESCALERA-PLANTAS 3 2,00 6,00 
 ESCALERA SOTANO 1 1,00 
 SOTANO 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 11,00 101,56 1.117,16 
MECELEC05     ud.  Toma de enchufe 16A estanca de superficie                         

 Suministro e instalación de toma de enchufe estanca 16A 230V para ir en superficie en pared, inclui-  
 do circuito de cobre conductor 450/750V 2x2,5 mm2 + TT ES07Z1-K, UNE 211002, bajo tubo H 20  
 mm UNE-EN 50086-1, marca LEGRAND modelo PLEXO IP55 IK 07 o equivalente. Incluso base  
 schuko 10/16A 230V, marco de superfície simple, embellecedores, cajas universales y de registro,  
 cableados, tubos protectores, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material au-  
 xiliar necesarios para montaje, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 CUARTO BASURAS 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 108,50 108,50 
MECELEC06     ud.  Toma de enchufe doble 16A estanca de superficie                   

 Suministro e instalación de 2 tomas de enchufe estanca 16A 230V para ir en superficie en pared, in-  
 cluido circuito de cobre conductor 450/750V 2x2,5 mm2 + TT ES07Z1-K, UNE 211002, bajo tubo H  
 20 mm UNE-EN 50086-1, marca LEGRAND modelo PLEXO IP55 IK 07 o equivalente. Incluso  
 base schuko 10/16A 230V, marco de superfície doble, embellecedores, cajas universales y de re-  
 gistro, cableados, tubos protectores, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y ma-  
 terial auxiliar necesarios para montaje, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 CUARTO INSTALACIONES 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 146,77 146,77 
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MECELEC07     ud.  Punto de luz Simple (tubo superfície)                             

 Suministro, instalación y conexionado de punto de luz formado por 20ml de conductor de cobre  
 450/750V 2x1,5 mm2 + TT H07V-K bajo tubo rígido de PVC libre de halógenos de 20mm (color  
 gris), enchufable, blindado y con manguito incluido entre caja de registro más próxima y ubicación  
 del punto de luz, incluyendo caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar  
 con tecla y marco respectivo SIMON 73 blanco o equivalente, incluso p/p de soportación, pequeño  
 material de montaje y mano de obra totalmente instalado.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
   
   
 trasteros 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 185,98 1.673,82 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO E321 MECANISMOS ........................  8.890,17 
 SUBAPARTADO E322 LUMINARIAS                                                        
LUM01         ud.  Suministro y montaje aplique exterior TARTARUGA  blanco           

 Suministro y montaje de aplique de pared exterior marca Model Tartaruga ovale de Lombardo ref.  
 LB41224 o equivalente con cubierta transparente de vidrio y rejilla protectora de metal, grado de pro-  
 tección IP44. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
   
 sotano 1 21,00 21,00 
 escaleras 4 3,00 12,00 
 descansillo 3 3,00 9,00 
  ______________________________________________________  

 42,00 47,12 1.979,04 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO E322 LUMINARIAS ..........................  1.979,04 
  ____________  
 TOTAL APARTADO E3 SERVICIOS COMUNES EDIFICIO .....  17.109,87 
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 APARTADO E5 VIVIENDAS                                                         
 SUBAPARTADO E511 INSTALACIÓN INTERIOR                                              
ELECINT01     ud.  Cuadro eléctrico Vivienda                                         

 Suministro, instalación y conexionado de cuadro eléctrico vivienda formado por envolvente aislante  
 autoextinguible, IP30 IK07, de dimensiones adecuadas para albergar la aparamenta de protección y  
 maniobra definida en esquema unifilar (+30% de espacio de reserva para futuras apliaciones), de la  
 marca SCHNEIDER o equivalente, incluso aparallaje según esquemas eléctricos. Incluye acceso-  
 rios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, cone-  
 xionado, soporte y sujeción. Formado por:  
   
 La aparamenta deberá ser marca Shcneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, coprobado y  
 funcionando.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 VIVIENDAS 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 726,33 6.536,97 
ELECINT02     ud.  Protección contra sobretensiones perm./trans. clase II 2P         

 Suministro e instalacion en cuadro eléctrico de dispositivo de protección contra sobretensiones per-  
 manentes y transitorias de tipo 2 (Up<1.5kV - IImax<20kA) 2p, debidamente conectado a red de tie-  
 rras (instalación TT). Incluso protección mediante interruptor magnetotermico 25A/2p Curva D Sch-  
 neider C60N o equivalente, pp de accesorios y material necesario para su montaje.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 VIVIENDAS 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 192,80 1.735,20 
CIR01         ml   Circuito de alimentación de 450/750V bajo tubo de 3x1,5 mm2       

 Suministro e instalación de circuito de alimentación formado por  tubo corragudo de 25mm , y línea  
 de cable unipolar de 3x1,5mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción  
 al fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion,  acce-  
 sorios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 VIVIENDAS 9 25,00 225,00 
  ______________________________________________________  

 225,00 4,59 1.032,75 
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CIR02         ml   Circuito de fuerza de 450/750V bajo tubo de 3x2,5 mm2             

 Suministro e instalación de circuito de alimentación formado por tubo corragudo de 25mm, y línea de  
 cable unipolar de 3x2,5mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al  
 fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion,  acceso-  
 rios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 VIVIENDAS 9 90,00 810,00 
  ______________________________________________________  

 810,00 5,12 4.147,20 
CIR36 T25     ml   Circuito de fuerza de 450/750V bajo tubo de 3x6 mm2               

 Suministro e instalación de circuito de alimentación formado por tubo corragudo de 25mm, y línea de  
 cable unipolar de 3x6mm2 450/750V ESH07Z1-k (AS) según UNE 211002, clase de reacción al  
 fuego Cca-s1b,d1,a1, de caja de derivación a receptor. Incluso pp de cajas de derivacion, acceso-  
 rios, y elementos necesarios para conexionado y soportación.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 VIVIENDAS 9 15,00 135,00 
 ILUMINACION TRATEROS 3 33,00 99,00 
 3 37,00 111,00 
 3 40,00 120,00 
  ______________________________________________________  

 465,00 7,50 3.487,50 
ELECINT03     u    punto de luz simple                                               

 Punto de luz sencillo a uno o varios receptores en techo, pared o suelo, realizado con conductor  
 ES07Z1-K(AS), de 1,5 mm2 de sección, tubo flexible del diámetro reglamentario, entre caja de regis-  
 tro más próxima y ubicación del punto de luz, incluyendo caja registro, caja mecanismo universal  
 con tornillo, interruptor unipolar con tecla y marco respectivo SIMON 73 blanco o equivalente, inclu-  
 so p/p de soportación, pequeño material de montaje y mano de obra totalmente instalado.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Viviendas Tipo H1 6 8,00 48,00 
 Viviendas Tipo H2 3 6,00 18,00 
  ______________________________________________________  

 66,00 57,91 3.822,06 
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ELECINT04     u    punto de luz conmutado                                            

 Punto de luz conmutado a uno o varios receptores en techo, pared o suelo, realizado con conductor  
 ES 07Z1-K(AS), de 1,5 mm2 de sección, tubo flexible del diámetro reglamentario, entre caja de re-  
 gistro más próxima y ubicación del punto de luz, incluyendo dos cajas de registro, 2 cajas mecanis-  
 mo universal con tornillo, 2 conmutadores unipolar con tecla y marcos respectivo SIMON 73 blanco  
 o equivalente, incluso p/p de soportación, pequeño material de montaje y mano de obra totalmente  
 instalado.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 viviendas Tipo H2 3 1,00 3,00 
 viviendas Tipo H1 6 1,00 6,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 97,90 881,10 
ELECINT05     u    punto de luz con cruzamiento                                      

 Punto de luz conmutado a uno o varios receptores en techo, pared o suelo, realizado con conductor  
 ES 07Z1-K(AS), de 1,5 mm2 de sección, tubo flexible del diámetro reglamentario, entre caja de re-  
 gistro más próxima y ubicación del punto de luz, incluyendo cajas registro, tres cajas mecanismo  
 universal con tornillo, 2 conmutadores y un interruptor de cruzamiento, y marcos respectivos SI-  
 MON 73 blanco o equivalente, incluso p/p de soportación, pequeño material de montaje y mano de  
 obra totalmente instalado.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 viviendas Tipo H1  
 viviendas Tipo H2  
  ______________________________________________________  

 0,00 112,15 0,00 
ELECINT06     ud.  Portalámparas ESTANCO                                             

 Suministro y montaje de portalámparas marca Legrand plexo con zócalo ref. 0600130 o equivalente  
 con faldón y freno de casquillo para lámpara E27 (no incluida) con caja de 4 conos incorporada en su  
 base. Totalmente montado, comprobado y funcionando.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 viviendas 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 27,58 248,22 
ELECINT07     ud.  Portalámparas                                                     

 Suministro y montaje de portalámparas marca GSC ref. 002200287 o equivalente con casquillo para  
 lámpara E27 (no incluida) con cabeza roscada con dispositivo de bloqueo obligatorio; base recta; fija-  
 ción mural. Totalmente montado, comprobado y funcionando.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 vivienda H1 6 9,00 54,00 
 viviendas H2 3 8,00 24,00 
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 78,00 12,37 964,86 
ELECINT08     ud.  Tapa Salida cables 16A blanco alpino                              

 Suministro, instalación y conexionado de mecanismo tapa salida cables 16A/230V marca SIMON  
 73 o equivalente, con conexión a tornillo incluida tapa, en montaje en caja superfície, formado por  
 10ml de conductor de cobre 450/750V 2x2,5 mm2 + TT H07V-K bajo tubo rígido de PVC libre de  
 halógenos de 20mm (color gris), enchufable,blindado y con manguito incluido. Incluye accesorios y  
 parte proporcional de base de montaje para caja de superfície marca Jung, caja de superfície marca  
 SIMON 73 blanco o similar, elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, co-  
 nexionado, soporte y sujeción. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.   
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 BC 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 61,50 553,50 
ELECINT09     u    Zumbador blanco                                                   

 Suministro, instalación y conexionado de mecanismo pulsador unipolar 10AX/250V marca SIMON  
 73 o equivalente; y 10ml de conductor de cobre 450/750V 2x1,5 mm2 + TT H07V-K incluso  tubo de  
 20mm (color gris), enchufable, blindado y con manguito incluido. Incluye zumbador interior y tecla  
 con simbolo "timbre" marca SIMON 73 o equivalente.  Incluye accesorios y parte proporcional de  
 base de montaje para caja de superfície marca Jung, caja de superfície marca JUNG serie LS aca-  
 bada en blanco alpino, elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexiona-  
 do, soporte y sujeción. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.   
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 viviendas 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 125,65 1.130,85 
ELECINT10     ud.  Punto de alimentación de ud. ventilación                          

 Suministro, instalación y conexionado de 1 punto de alimentación de unidad  ventilación mecánica  
 controlada (VMC) formado por circuito conductor de cobre 450/750V 2x2.5 mm2 + TT H07V-K bajo  
 tubo flexible 20 mm UNE-EN 50086-1. Incluso cajas universales, cableados, tubos protectores, ac-  
 cesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje,  
 conexionado, soporte y sujección.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 extractor CTE 9 1,00 9,00 
 campana 9 1,00 9,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 68,08 1.225,44 
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ELECINT12     u    Base de toma de corriente 16A                                     

 Suministro e instalación de base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko,  
 marca SIMON blanco o equivalente, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa,  
 de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada, . Totalmente  
 montada, conexionada y probada.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 viviendas H1 6 24,00 144,00 
 viviendas H2 3 19,00 57,00 
 ventiladores 1 39,00 39,00 
  ______________________________________________________  

 240,00 30,87 7.408,80 
ELECINT13     u    Base de toma de corriente 25 A                                    

 Suministro e instalación de base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), para cocina, in-  
 tensidad asignada 25 A, marca SIMON 73 o equivalente tensión asignada 250 V, con tapa de color  
 blanco, empotrada. Totalmente montada, conexionada y probada.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 viviendas H1 6 2,00 12,00 
 viviendas H2 3 2,00 6,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 32,47 584,46 
ELECINT14     u    Portero electrónico para 9 viviendas                              

 Instalación de portero electrónico convencional para 9 viviendas compuesto de: placa exterior de ca-  
 lle convencional con 10 pulsadores de llamada, cierre superior e inferior, alimentador y 10 teléfonos.  
 Incluso abrepuertas, visera, cableado y cajas.  
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje,  
 conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.275,59 3.275,59 
MECELEC05     ud.  Toma de enchufe 16A estanca de superficie                         

 Suministro e instalación de toma de enchufe estanca 16A 230V para ir en superficie en pared, inclui-  
 do circuito de cobre conductor 450/750V 2x2,5 mm2 + TT ES07Z1-K, UNE 211002, bajo tubo H 20  
 mm UNE-EN 50086-1, marca LEGRAND modelo PLEXO IP55 IK 07 o equivalente. Incluso base  
 schuko 10/16A 230V, marco de superfície simple, embellecedores, cajas universales y de registro,  
 cableados, tubos protectores, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material au-  
 xiliar necesarios para montaje, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Terrazas viviendas 9 9,00 
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 9,00 108,50 976,50 
MECELEC01     ud.  Punto de luz con interruptor estanco de superficie                

 Suministro, instalación y conexionado de punto de luz de 1 toma formado por mecanismo interruptor  
 unipolar estanco para ir en superficie en pared, 10ml circuito de cobre conductor 450/750V 2x1,5  
 mm2 + TT ES07Z1-K, UNE 211002, bajo tubo H 20 mm UNE-EN 50086-1 de montaje en superfí-  
 cie, marca LEGRAND modelo PLEXO IP55 IK 08 o equivalente. Incluye mecanismo interruptor es-  
 tanco, embellecedores, cajetín universal y cajas de registro, cableado, tubos protectores, accesorios  
 y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexio-  
 nado, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 TERRAZAS VIVIENDAS 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 103,36 930,24 
ELECINT15     UD   Toma corriente mandada por interruptor                            

 1 base de enchufe II de 10/16 A con toma de tierra lateral tipo C2a según UNE 20315 marca JUNG  
 LS990, acabado color blanco mate provista de mecanismo, cajetín universal para empotrar y marco,  
 mandada por interruptor unipolar marca JUNG LS990 o equivalente, acabado color blanco mate,  
 acabado color aluminio mate, provisto de mecanismo, cajetín universal para empotrar y marco, con  
 parte proporcional del circuito de alumbrado del que dependa constituido por cable unipolar denomina-  
 ción H07V-U de 2x1x1.5 mm2+t de sección según UNE 21031-83, bajo tubo de PVC curvable de-  
 signación 2221 de Ø20 mm según UNE-EN 50086-2-2 empotrado en muros, tabique y pavimento o  
 por falso techo. Se incluye parte proporcional cajas de derivación, bornes, sujeciones tubos por falso  
 techo, accesorios y pequeño material. Conexionado y montaje.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 viviendas Tipo H1 6 2,000 12,000 
 viviendas Tipo H2 3 1,000 3,000 
  ______________________________________________________  

 15,00 81,37 1.220,55 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO E511 INSTALACIÓN INTERIOR ......  40.161,79 
  ____________  
 TOTAL APARTADO E5 VIVIENDAS .........................................  40.161,79 
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 APARTADO E6 PUESTA  A TIERRA DEL EDIFICIO                                     
ELECTT01      ml   Conducción enterrada 35mm2 cobre desnudo                          

 Suministro e instalación de cable conductor desnudo recocido de 35 mm2 de sección nominal con  
 cuerda circular con un máximo de 7 alambres, instalado a una profundidad 0,8 mts, incluyendo enhe-  
 brado, conexionado de las tomas de tierra (piquetas), p.p. de accesorios y piezas complementarias  
 para su perfecta colocación y posterior conexión.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Red tierras edificio 1 95,00 95,00 
  ______________________________________________________  

 95,00 8,80 836,00 
ELECTT02      ud.  Piqueta toma tierra                                               

 Suministro e instalación de piqueta Toma Tierra de acero recubierto de cobre con diámetro 14,6 mm  
 y 2 metros de longitud con dispositivo de acople al cable. Incluye conexión e hincamiento a cable  
 desnudo mediante uniones de soldadura aluminiotérmica, p.p. de accesorios y piezas complementa-  
 rias para su perfecta colocación y posterior conexión.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Red tierras edificio 11 11,00 
  ______________________________________________________  

 11,00 55,00 605,00 
ELECTT03      ud.  Caja seccionadora de tierras                                      

 Suministro y colocación de caja seccionadora de tierras en batería de contadores marca CAHORS  
 o equivalente. Incluye conexionado a bornero de tierras de batería de contadores y a conductor de  
 Cu desnudo de 35mm2 y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesario  
 para montaje, conexionado, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Red tierras edificio 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 67,82 67,82 
ELECTT04      ud.  Soldadura aluminotérmica a conductor Cu 35mm2                     

 Suministro y colocación de soldadura aluminotérmica para unión de cable de cobre desnudo de  
 35mm2 a varillas de acero estructural y piquetas de tomas de tierra. Incluso parte proporcional de  
 elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.   
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Red tierras edificio 12 12,00 
 
  ______________________________________________________  

 12,00 29,12 349,44 
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ELECTT05      ud.  Punto de conexión a red equipotencial de partes metalicas 6mm2    

 Punto de conexión a red equipotencial de partes metalicas mediante conducto de CU amarillo-verde  
 de 6mm2.Incluso terminal de conexión homologado,  parte proporcional de elementos mecánicos y  
 material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.   
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Red tierras edificio 5 5,00 
 
  ______________________________________________________  

 5,00 16,98 84,90 
ELECTT06      UD   Colector tierra recinto telecomunicaciones                        

 Colector constituido por pletina de cu de 15x2mm de 3m de longitud para puesta de los elementos  
 ubicados en la zona de telecomunicaciones (junto a los racks). Se incluye soporte aislantes, cone-  
 xión con electrodo de pusta a tierra mediante cable de cu desnudo de 35mm2, pequeño material y  
 accesorios. Conexionado y montaje.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
 ritu  
  ______________________________________________________  

 1,00 340,19 340,19 
  ________________  

 TOTAL APARTADO E6 PUESTA  A TIERRA DEL EDIFICIO .  2.283,35 
 APARTADO E8 DOCUMENTACIÓN                                                     
ELECDOC01     ud.  Certificación final de la instalación                             

 Certificación final de todas las instalaciones de electricidad,incluida la fotovoltaica y documentación  
 necesaria para la legalización de las instalaciones.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 992,71 992,71 
ELECDOC02     ud.  Tramitación de puesta en servicio y tasas                         

 Tramitación de documentación para obtención de puesta en servicio por parte de la Direcció General  
 de Industria de las instalacion eléctrica , incluida la fotovoltaica. Incluso pago de tasas. Entrega a la  
 propiedad de puesta en servicio.     
 Instalaciones de enlace 1 1,00 
 Viviendas 9 9,00 
 Servicios comunes 1 1,00 
 fotovoltaica 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 308,41 3.700,92 
  ________________  

 TOTAL APARTADO E8 DOCUMENTACIÓN ............................  4.693,63 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
16 de diciembre de 2021  
 Página 141  

 APARTADO E7 INSTALACION FOTOVOLTAICA                                          
FOTO01        u    Módulo fotovoltaico.                                              

 Módulo fotovoltaico policristalino para instalación con conexión a red, potencia pico 370 Wp, con  
 18,9% de eficiencia, unas dimensinoes de 1.690 x 1.160 x 35 mm (LxAxH), caja de conexión, pre-  
 cableado con conectores especiales, colocado con soporte sobre cubierta inclinada.  
 Incluye estructura soporte en aluminio con inclinación 35º, soportaje, tornillería, bases de anclaje, ca-  
 jas de empalme, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar nece-  
 sarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción y conectores.  
 Marca/Modelo: SUNPOWER/SPR-P3-370 o equivalente.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadora, etc...); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Cubierta 14 14,000 
  ______________________________________________________  

 14,00 517,46 7.244,44 
FOTO02        ud.  Cuadro eléctrico FV en envolvente aislante                        

 Suministro, instalación y conexionado de cuadro eléctrico para Energía Fotovoltaica formado por en-  
 volvente aislante autoextinguible, IP65 IK07, para instalación en superfície con puerta plena y de di-  
 mensiones adecuadas para albergar la aparamenta de protección y maniobra definida en esquema  
 unifilar (+30% de espacio de reserva para futuras apliaciones), de la marca SCHNEIDER o equiva-  
 lente, incluso aparallaje según esquemas eléctricos. Incluye accesorios y parte proporcional de ele-  
 mentos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.   
   
 La aparamenta deberá ser marca Schneider, Siemens o ABB. Totalmente conectado, coprobado y  
 funcionando.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 846,13 846,13 
CE04          ud.  Protección contra sobretensiones perm./trans. clase II 4P         

 Suministro e instalacion en cuadro eléctrico de dispositivo de protección contra sobretensiones per-  
 manentes y transitorias de tipo 2 (Up<1.5kV - IImax<20kA) 3p+N, debidamente conectado a red de  
 tierras (instalación TT). Incluso protección mediante interruptor magnetotermico 25A/4p Curva C Sch-  
 neider C60N o equivalente, pp de accesorios y material necesario para su montaje.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 441,71 441,71 
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FOTO04        ud.  Inversor STP 3.0 c/descargador sobretensiones tipo II             

 Suministro, instalación y conexionado de inversor para instalación en interior, junto cuadro eléctrico  
 fotovoltaica con las siguientes características técnicas:  
   
 Entrada (CC)  
 Potencia max.:               6.000 Wp  
 Tensión entrada max.:    850V  
   
 Salida (CA):  
 Potencia asignada (a 230V, 50Hz):  3.000W  
 Potencia max. aparente de CA:         3.000VA  
   
 Rendimineto maximo:       98,20%  
 Dimensiones (ancho/alto/fondo):   470 / 470 / 176 mm  
   
 Marca SMA modelo Sunny Tripower modelo 3.0 o equivalente. Incluye descargador de sobretensio-  
 nes tipo II, conexiones eléctricas, puesta en marcha y funcionamiento, accesorios y parte proporcio-  
 nal de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y su-  
 jeción.  
 Incluso cuadro eléctrico para intemperie IP66 IK07. Totalmente montado, comprobado y funcionando.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.559,60 2.559,60 
FOTO05        ud.  Seccionador enclavable 4x32A en módulo CPM                        

 Suministro e instalación de seccionador enclavable 4x32A instalado en el interior de módulo CPM.  
 Incluye módulo CPM, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar  
 necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. conexionado, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 273,93 273,93 
FOTO06        ud.  Fusible tipo G 16A Icc.:100 kA                                    

 Suministro e instalación de fusible tipo G 16A. Incluye portafusibles; y accesorios y parte proporcio-  
 nal de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y su-  
 jeción.   
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 FV 2 2,00 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 10,96 43,84 
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FOTO07        ud.  Caja de derivación estanca IP54 RAL 7035 89.4x89.4                

 Suministro e instalación de caja de derivación estanca IP54 fabricada en Duroplast/Aminoplast 131.5  
 entradas y salidas con prensaestopas, material libre de halógenos, color gris claro RAL 7035 de me-  
 didas 89.4 x 89.4 x 47.5 con tapa precintable. Marca OBO BETTERMANN modelo B 40M o equi-  
 valente. Incluye tornilleria, tapones, prensaestopas, enlaces, fijaciones, accesorios, elementos mecá-  
 nicos y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 12,86 38,58 
FOTO08        ml   Bandeja galvanizada en caliente reforzada 150x60 c/tapa           

 Suministro y colocación de bandeja portacables galvanizada en caliente reforzada 150x60 c/tapa. In-  
 cluye tapa bandeja, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar ne-  
 cesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. conexionado, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  

 Presupuestos anteriores 94,97 
  ______________________________________________________  

 94,97 33,33 3.165,35 
FOTO09        ml   Linea conductor Cu 2x4mm2 RZ1-K + TT, 0.6/1kV 1T DN32             

 Suministro, instalación sobre bandeja portacables o entubado (T32mm) y conexionado de línea for-  
 mada por conductor de cobre de sección 2x4mm2 + TT, no propagador de llama, con emisión redu-  
 cida de gases tóxicos, tipo RZ1-K 0.6/1kV según UNE-21123-4. Marca PIRELLI o equivalente. In-  
 cluye, fuera de la bandeja, parte proporcional de tubo corrugado DN32mm no propagador de llama  
 según UNE-EN 50086-1 con salida de bandeja mediante prensaestopas DN 32. Incluye parte pro-  
 porcional de cajas de registro, regletas de conexión, accesorios, elementos mecánicos y material au-  
 xiliar necesario para montaje, conexionado, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 F1 1 20,00 20,00 
 F2 1 25,00 25,00 
  ______________________________________________________  

 45,00 10,45 470,25 
ELECTT01      ml   Conducción enterrada 35mm2 cobre desnudo                          

 Suministro e instalación de cable conductor desnudo recocido de 35 mm2 de sección nominal con  
 cuerda circular con un máximo de 7 alambres, instalado a una profundidad 0,8 mts, incluyendo enhe-  
 brado, conexionado de las tomas de tierra (piquetas), p.p. de accesorios y piezas complementarias  
 para su perfecta colocación y posterior conexión.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 TT FV 1 55,00 55,00 
  ______________________________________________________  

 55,00 8,80 484,00 
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FOTO11        ud.  Piqueta toma tierra                                               

 Suministro e instalación de piqueta Toma Tierra de acero recubierto de cobre con diámetro 14,6 mm  
 y 2 metros de longitud con dispositivo de acople al cable. Incluye conexión e hincamiento a cable  
 desnudo mediante uniones de soldadura aluminiotérmica, p.p. de accesorios y piezas complementa-  
 rias para su perfecta colocación y posterior conexión.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 FV 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 54,95 219,80 
FOTO12        ud.  Arqueta de registro con tapa de fundición de D195 mm              

 Suministro y colocación de arqueta con tapa de fundición de 195 mm de diámetro. Incluye parte pro-  
 porcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 151,49 151,49 
FOTO13        ud.  Punto de conexión a TT elemento metálico                          

 Sumistro, instalación y conexionado de punto de conexión a TT de elemento metálico, formada por  
 conductor de cobre de sección 1x16mm2 de color amarillo-verde,  no propagador de llama, con emi-  
 sión reducida de gases tóxicos, tipo RZ1-K 0.6/1kV según UNE-21123-4. Marca PIRELLI o equiva-  
 lente. Incluye terminales y conexión a borneros de TT en cuadros eléctricos, bornas de derivación,  
 accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje,  
 conexionado, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 paneles 2 2,00 
 bandeja 2 2,00 
 inversor 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 37,93 189,65 
FOTO14        ml   Cable TT amarillo-verde Cu 1x16mm2 RZ1-K 0.6/1kV 1T DN20          

 Suministro, instalación de línea formada por conductor TT amarillo-verde de cobre de sección  
 1x16mm2, no propagador de llama, con emisión reducida de gases tóxicos, tipo RZ1-K 0.6/1kV se-  
 gún UNE-21123-4. Marca PIRELLI o equivalente. Incluye, fuera de la bandeja parte proporcional de  
 tubo corrugado DN25mm no propagador de llama según UNE-EN 50086-1 con salida de bandeja  
 mediante prensaestopas DN 32. Incluye parte proporcional de cajas de registro, regletas de cone-  
 xión, accesorios, elementos mecánicos y material auxiliar necesario para montaje, conexionado, so-  
 porte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 FI 1 30,00 30,00 
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 F2 1 40,00 40,00 
  ______________________________________________________  

 70,00 5,65 395,50 
FOTO15        ml   Cable TT amarillo-verde Cu 1x6mm2 RZ1-K 0.6/1kV 1T DN16           

 Suministro, instalación de línea formada por conductor TT amarillo-verde de cobre de sección  
 1x6mm2, no propagador de llama, con emisión reducida de gases tóxicos, tipo RZ1-K 0.6/1kV se-  
 gún UNE-21123-4. Marca PIRELLI o equivalente. Incluye, fuera de la bandeja, parte proporcional  
 de tubo corrugado DN25mm no propagador de llama según UNE-EN 50086-1 con salida de bandeja  
 mediante prensaestopas DN 32. Incluye parte proporcional de cajas de registro, regletas de cone-  
 xión, accesorios, elementos mecánicos y material auxiliar necesario para montaje, conexionado, so-  
 porte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 INV 1 25,00 25,00 
  ______________________________________________________  

 25,00 5,56 139,00 
  ________________  

 TOTAL APARTADO E7 INSTALACION FOTOVOLTAICA ......  16.663,27 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO INST06 INSTALACION ELECTRICA .  99.710,54 
 SUBCAPÍTULO INST07 INSTALACION RIEGO                                                 
RIE01         Ud   Programador de Riego para Grifo Digital                           

 Suministro e instalación de programador de Riego para Grifo digital de hasta 2 riegos al dia de 1 mi-  
 nuto a 6h, con riego manual y cancelación, además de programación semanal. Marca RAINBIRD  
 modelo 1ZEHTMR o equivalente. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos  
 y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 78,60 78,60 
RIE02         m    Tubería de PE BD Ø25 mm                                           

 Suministro e instalación de tuberia de polietileno (PE) de Baja Densidad para Uso Agrícola de  
 Ø25x2'3 mm, PN6, marca PLASEX o equivalente, colocada en instalaciones para riego, con p.p de  
 piezas especiales, enlaces, codos tes, y material auxiliar necesario para montaje, soporte y suje-  
 ción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 SOTANO 1 60,00 60,00 
  ______________________________________________________  

 60,00 4,11 246,60 
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RIE03         m    Tubería de PE BD Ø20 mm                                           

 Suministro e instalación de tuberia de polietileno (PE) de Baja Densidad para Uso Agrícola de  
 Ø20x2'0 mm, PN6, marca PLASEX o equivalente, colocada en instalaciones para riego, con p.p de  
 piezas especiales, enlaces, codos tes, y material auxiliar necesario para montaje, soporte y suje-  
 ción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 JARDÍN COMUNITARIO 1 38,00 38,00 
  ______________________________________________________  

 38,00 3,37 128,06 
RIE04         Ud   Arqueta de riego HDPE rectangular c/tapa                          

 Suministro y colocación de arqueta de riego rectangular en material HDPE con tapa y cierre, de me-  
 didas 0'59x0'49x0'30cm. Marca RAINBIRD modelo VB-STD-H o equivalente. Incluso parte propor-  
 cional de accesorios, elementos mecánicos y material auxiliar necesario   
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 JARDÍN COMUNITARIO 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 52,76 52,76 
RIE05         m    Tubería Ø16mm con goteros integrados autocompensante              

 Suministro e instalación de tuberia flexible Ø16mm con goteros integrados cada 0'33m autocompen-  
 sante para un caudal de 2'3l/h, para una presión de trabajo de 0,59 a 4,14 bar. Marca RAINBIRD  
 XFD o equivalente, colocada en instalaciones para riego y material auxiliar necesario para montaje,  
 soporte y sujeción.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 JARDÍN COMUNITARIO 1 80,00 80,00 
  ______________________________________________________  

 80,00 2,69 215,20 
RIE06         ud   Grupo de presion riego                                            

 Suministro e instalacion de grupo de presion para riego EBARA BEST 2 o equivalente. Incluye co-  
 nexiones eléctricas e hidráulicas. Totalmente probado  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 664,07 664,07 
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SANPLU11      u    Arqueta registrable 38x38x50 cm con tapa de fundición             

 Formación de arqueta registrable, de dimensiones interiores 38x38x50 cm, construida con fábrica de  
 ladrillo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5,  
 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida in-  
 teriormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esqui-  
 nas a media caña, con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, para alojamien-  
 to de la válvula. Incluso mortero para sellado de juntas.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 200,52 401,04 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO INST07 INSTALACION RIEGO ..........  1.786,33 
 SUBCAPÍTULO INST08 INSTALACION PCI                                                   
PCI01         u    Extintor portatil polvo quimico ABC DE 6 KG                       

 Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión  
 incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con  
 boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
 PLANTAS 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 50,65 202,60 
PCI02         u    Extintor portatil nive carbonica CO2 DE 2 KG                      

 Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de  
 agente extintor, con vaso difusor. Incluso soporte y accesorios de montaje.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
 CUARTO INSTALACIONES 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 54,32 54,32 
PCI03         ud.  Placa de señalización de equipos CI (Señal extintor)              

 Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios (extintor), de poliestire-  
 no fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE 23033-1. Incluso elementos de fijación.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 extintores 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 8,62 43,10 
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PCI04         ud.  Placa de medios de evacuación (Señal "EXIT")                      

 Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación (EXIT), de poliestireno  
 fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE 23033-1. Incluso elementos de fijación.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 8,62 8,62 
PCI05         ud.  Placa de medios de evacuación (Sentido Evacuación)                

 Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación (Flecha de Sentido de  
 Evacuación), de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE 23033-1. Incluso ele-  
 mentos de fijación.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 PLANTAS 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 8,62 34,48 
PCI06         u    Luminariaa emergencia LED 150 lm                                  

 Suministro e instalación en superfície o empotrada, de luminaria de emergencia con led, de alta efi-  
 ciencia, tipo XENA FLAT de ZEMPER o equivalente, de flujo luminoso 150 lúmenes, protección  
 IP42 IK04, con autonomía de 1 hora, autotest y alimentación a 230 V. La batería tiene que ser de Li-  
 FePO4 u otro sistema con materiales no contaminantes. Debe ser respetable con el medio hambien-  
 te, dispniendo de algún sello de calidad medioambiental nacional o europeo cómo el NF, y sellos de  
 calidad como el ENEC. Incluso accesorios y elemetos de fijación tanto en superfície cómo empotra-  
 da.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 18 18,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 54,30 977,40 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO INST08 INSTALACION PCI ...............  1.320,52 
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 SUBCAPÍTULO INST09 ASCENSOR                                                          
ASC01         u    Ascensor eléctrico 4 paradas, 630 kg de carga, 8 personas         

 Ascensor eléctrico de bajo consumo modelo OTIS GEN2 SWITCH o equivalente. Para una carga  
 de 640 kg. (8 pasajeros), sin cuarto de maquinaria, sistema de tracción sin reductor y curva de ace-  
 leración y desaceleración progresiva, velocidad 1 m/s, nivel de tránsito estándard, de 4 paradas.  
 Cabina de calidad básica de medidas 1400x1100mm, embarque simple con puertas automáticas de  
 obertura lateral de 2 hojas de acero inoxidable de 900x2000mm, puertas de acceso automáticas de  
 obertura lateral de 2 hojas de acero inoxidable de calidad básica de medidas 800x2000mm, maniobra  
 colectiva de bajada simple, con marcaje CE según REAL DECRETO 203/2016.  
   
 Se incluye la linea móvil, con módulo GSM y targeta SIM, así como su pago.  
   
 En la programación del ascensor la iluminación quedará parada mientras el ascensor no esté en fun-  
 cionamiento.   
   
 El ascensor cumplirá con la normativa vigente en el momento de la puesta en marcha, así como con  
 las condiciones de accesibilidad según CTE DB-SUA.  
   
 Incluye todos los elementos y documentación oficial necesaria para el correcto funcionamiento del  
 ascensor, conforme a las  directivas de la Comunidad Europea. Estan incluidos transportes de mate-  
 riales, fijaciones de guías a zunchos de hormigón o hierro, Montaje completo, incluso todas las ayu-  
 das de albañilería y electricidad, tabicado de lateral y superior de puertas, terminaciones interiores,  
 enfoscados, rosario de luces en interior del hueco, conexiones electricas, y la terminación total del  
 hueco del ascensor, para su perfecto funcionamiento. Ascensor completo y funcionando, cumpliendo  
 la normativa de accesibilidad (Decreto 20/2003 de la CAIB). Realización del proyecto, visado por  
 Colegio de Ingenieros y Delegación de Industria.   
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 23.003,93 23.003,93 
ASC02         pa   Contrato mantenimiento de la empresa instaladora del ascensor     

 Gestión y pago del contrato de mantenimiento, a nombre del IBAVI, del ascensor entre la compañía  
 instaladora del ascensor y el IBAVI, indicando claramente en el contrato la realización del pago del  
 mantenimiento durante el dos años coincidiendo con el plazo de garantía del aparato. Contrato de  
 mantenimiento básico que incluye la mano de obra de las revisiones y de las sustitución de las pie-  
 zas que están cubiertas por la garantía de la  empresa instaladora del aparato.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.507,36 2.507,36 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO INST09 ASCENSOR ...........................  25.511,29 
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 SUBCAPÍTULO INST10 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES                                 
TEL01              Instalacion de Telecomunicaciones                                 

 Instalacion de Telecomuncaicones según proyecto específico        
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 27.481,18 27.481,18 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO INST10 INSTALACION DE ................  27.481,18 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 19 INSTALACIONES..................................................................................................  257.619,02 
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 CAPÍTULO 20 EQUIPAMIENTO                                                      
32.001        Ud   ESCALERA ESCAMOTEABLE                                             

 Escalera plegable en tres tramos para registro de cubierta.  
   
 Dimensiones: Hueco 1200x600mm / Cajón 1175x576mm  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Escalera Bajocubierta 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 636,50 636,50 
32.002        Ud   ROTULACIÓN PLANTA Y NÚMERO VIVIENDA                               

 Señalización de planta y número o puerta de vivienda mediante redondo de acero corrugado dobla-  
 do, soporte, según documentación gráfica de Proyecto, incluso elementos de fijación. Totalmente ins-  
 talado.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Plantas 4 4,00 
 Viviendas 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 13,00 12,26 159,38 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 20 EQUIPAMIENTO ...................................................................................................  795,88 
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 CAPÍTULO 21 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
33.01         m3   CARGA Y TRANSPORTE CONTENEDOR RESIDUOS NO PELIGROSOS              

 Carga y transporte con camión de escombros y material sobrante producidos en obras de construc-  
 ción y/o demolición, a vertedero específico MAC, instalación de tratamiento de residuos de construc-  
 ción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, a cualquier  
 distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.  
   
 Incluido el tiempo de espera durante las operaciones de carga en obra y  descarga en vertedero, el  
 viaje de ida y vuelta, tiempos de carga y descarga.  
   
 Incluye la recogida del documento de autorización firmadas en las oficinas del IBAVI, rellenar y fir-  
 mar por el transportista con sus datos, descripción de la carga y confirmación de la procedencia de  
 los residuos de Construcción o Demolición según la Legislación vigente, Los gastos de Tasas del  
 MAC son a cargo del IBAVI M3.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
 DEMOLICIÓN  
 Muro cierre parcela 1 19,90 0,20 2,00 7,96 
 Acera 1 20,00 2,00 0,20 8,00 
 CONSTRUCCIÓN  
 Edificio 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  

 65,96 10,77 710,39 
33.02         m3   CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                         

 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa  
 vigente, con medios manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula  
 la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
   
 Demolición 1 15,96 15,96 
 Construcción 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  

 65,96 43,76 2.886,41 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 21 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  3.596,80 
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 CAPÍTULO 22 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                      
31.001        ud   ENSAYO PROBETAS HORMIGON.                                         

 Toma de muestras de hormigón fresco para cimentaciones, incluyendo muestreo del hormigón, medi-  
 da del asiento de cono, fabricación de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm., curado, refrentado y  
 rotura, según normas UNE 83301, 83303 y 83304, transporte y desplazamiento del equipo de Con-  
 trol a la obra, i/redacción del informe, con los resultados del ensayo.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Muros 1 3,00 3,00 
 Cimentación 1 3,00 3,00 
 Forjado sotano 1 3,00 3,00 
 Zunchos PB 1 1,00 1,00 
 Zunchos P1 1 1,00 1,00 
 Zunchos P2 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 50,25 603,00 
31.002        ud   ENSAYO TRACCION PROBETA ACERO.                                    

 Ensayo a tracción de una probeta de acero, según normas UNE-36401 incluyendo: determinación  
 de la sección, límite elástico, aparente y convencional, alargamiento de rotura, diagrama de car-  
 gas-deformaciones, módulo de elasticidad, estricción y resistencia a traccion para cimentaciones rea-  
 lizado según normas UNE 36088, i/toma de muestras y redacción del informe, desplazamiento de  
 personal y equipo a obra para la toma y recogida de muestras.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Seria fina 1 1,00 
 Serie media 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 61,45 122,90 
31.003        ud   ENSAYO DOBLADO/DESDOBLADO PROB.ACERO.                             

 Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar realizado según normas UNE  
 36068 y 36088, incluso toma de muestras y redacción de informe, desplazamiento de personal y  
 equipo a obra para la toma y recogida de muestras.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 Seria fina 1 1,00 
 Serie media 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 113,04 226,08 
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31.004        ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD SANEAMIENTO <125 mm                           

 Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro hasta 125 mm, mediante taponado con piezas  
 de PVC y silicona en la salida y llenado con agua durante un periodo mínimo de 30 minutos, com-  
 probando pérdidas y filtraciones.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 160,31 160,31 
31.005        ud   PRUEBA RESIST./ESTANQ.RED FONTANERíA                              

 Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería, s/ art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con  
 carga hasta 20 kp/cm² para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos  
 de la presión a 6 kp/cm² para comprobar la estanqueidad.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 79,51 79,51 
31.006        u    ENSAYO A COMPRESIÓN SOBRE MUESTRAS DE MARES                       

 Ensayos a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una serie de probetas prismá-  
 ticas de marés por sección de carga (9, 12 y 20 cm), tomadas en obra según UNE-EN 1015-2, pa-  
 ra la determinación de las siguientes características: resistencia a  compresión según UNE-EN  
 1015-11. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 231,61 2.316,10 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 22 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS ................................................................  3.507,90 
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 CAPÍTULO 23 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
30.01              SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Partida alzada de Seguridad y Salud de acuerdo al Estudio de Seguridad y Salud del presente pro-  
 yecto.  
   
 Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección  
 individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del  
 lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para  
 posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.  
   
 Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 17.021,62 17.021,62 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 23 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  17.021,62 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  1.147.260,50 
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V PRESSUPOST 
 
 
El pressupost d’execució material (PEM) del projecte bàsic ascendia a la quantitat de NOU-CENTS TRENTA-SET 
MIL VUIT-CENTS QUINZE EUROS I TRETZE CÈNTIMS (937.815,13€). Un cop especificades les partides i realitzats el 
amidaments de forma exhaustiva, en el projecte d’execució el pressupost d’execució material (PEM) 
ascendeix a la quantitat de UN MILIÓ CENT QUARANTA-SET MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS I CINQUANTA 
CÈNTIMS (1.147.260,50€). 
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00 NOTA GENERAL ...................................................................................................................................................................  0,00 0,00 
01 DEMOLICIONES ...................................................................................................................................................................  1.455,43 0,13 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  14.461,42 1,26 
03 HORMIGONES ......................................................................................................................................................................  65.630,38 5,72 
04 FORJADOS ...........................................................................................................................................................................  176.406,80 15,38 
05 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  62.805,55 5,47 
06 FÁBRICAS Y TABIQUES ......................................................................................................................................................  144.915,97 12,63 
07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ............................................................................................................................  40.313,30 3,51 
08 SOLADOS Y ALICATADOS ..................................................................................................................................................  16.287,95 1,42 
09 CANTERÍA Y PIEDRA  ARTIFICIAL .....................................................................................................................................  7.319,84 0,64 
10 AISLAMIENTOS ....................................................................................................................................................................  36.912,93 3,22 
11 FIRMES, SOLERAS Y PAVIMENTOS ..................................................................................................................................  41.352,55 3,60 
12 OBRAS VARIAS DE ALBAÑILERIA ......................................................................................................................................  24.051,45 2,10 
13 CARPINTERÍA DE MADERA ................................................................................................................................................  183.440,17 15,99 
14 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA ........................................................................................................................  24.214,18 2,11 
15 PINTURAS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES ..............................................................................................................  1.224,36 0,11 
16 IMPERMEABILIZACIONES ...................................................................................................................................................  19.909,41 1,74 
17 URBANIZACIÓN INTERIOR PARCELA ...............................................................................................................................  1.935,21 0,17 
18 JARDINERÍA ..........................................................................................................................................................................  2.082,38 0,18 
19 INSTALACIONES ..................................................................................................................................................................  257.619,02 22,46 
20 EQUIPAMIENTO ...................................................................................................................................................................  795,88 0,07 
21 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  3.596,80 0,31 
22 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS ................................................................................................................................  3.507,90 0,31 
23 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  17.021,62 1,48 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.147.260,50 
  
 13,00 % Gastos generales .............................  149.143,87 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  68.835,63 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 217.979,50 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.365.240,00 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.365.240,00 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRES CIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOS CIENTOS CUARENTA EUROS 
  

  Palma, a diciembre de 2021.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                  
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