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1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1.1 AGENTES 

 

Dª. Victoria Isabel Obrador Urquijo con DNI 43192012J, y domicilio en calle 

Sant Feliu,19 – 1º, C.P.: 07012, de Palma de Mallorca, encarga el presente proyecto 

ejecución de reforma de camino existente en la parcela 306 del polígono 8 del Término 

Municipal de Santa María del Camí (Illes Balears), al Ingeniero Agrónomo colegiado 

número 2.510 del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante e Ingeniero 

Técnico Agrícola colegiado número 195 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 

Agrícolas de las Islas Baleares. 

 

1.2 INFORMACIÓN PREVIA 

 

1.2.1 ANTECEDENTES 

 

Actualmente en la parcela objeto se desarrolla una explotación agrícola-ganadera.  

 

En esta parcela existen diversas vías interiores, que dan soporte a la adecuada 

gestión de la explotación y realización de labores agropecuarias y ganaderas 

correspondientes.  

 

El vial objeto del proyecto discurre desde el acceso a la parcela hasta la zona más 

alta de la explotación. Este camino actualmente es de terreno natural y presenta unas 

pendientes muy pronunciadas, ya que se encuentra en una zona montañosa. 

 

Actualmente, el mal estado del camino dificulta y, en ocasiones, impide su 

utilización para acceder a estas partes de la finca y por consecuencia, en su gestión 

adecuada. 

 

Debido a las pendientes naturales del terreno pronunciadas, el camino objeto de 

reforma se encuentra sometido a una erosión provocada principalmente por el agua de 

escorrentía, lo que conlleva a la pérdida del suelo, dificultando el acceso a la zona de 

trabajo de la parte alta, llegando prácticamente a poderse circular únicamente en 

tractor, siendo muy difícil con remolque, aperos de labranza o vehículos con personal, 

así como el transporte y/o extracción de producciones. 
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Por este motivo, en el presente proyecto se prevén una serie de actuaciones a 

realizar en el camino para mejorarlo y acondicionarlo, reduciendo los procesos de 

erosión y pérdida de suelo de la zona y facilitando en gran medida la gestión de la 

explotación. 

 

El camino interior existente, que recorre y da acceso a la parte elevada de la finca 

comienza en el “Camí de Coanegra” y finaliza en la zona alta de la parcela, 

denominada “Sa Roteta”, en la que se encuentra la principal zona de cultivo y pasto 

para ganado, siendo el nexo de comunicación de toda la parcela con el camino público 

y sirviendo como vía de gestión de la explotación prioritaria de la peticionaria. 

 

Según define los artículos 15 y 16 Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de les Illes 

Balears, los derechos y obligaciones de los titulares, son como derecho a ejecutar las 

edificaciones, construcciones e instalaciones vinculadas a su explotación (art. 

15.o) y como obligación de ejercer la actividad de acuerdo con las prácticas y 

los métodos de gestión que la normativa considere exigibles, y en concreto 

cumplir las exigencias de buenas prácticas agrarias, de sanidad vegetal y animal 

(art. 16.c). 

 

El camino es existente, solo se realizarán actuación de adecuación sobre el 

mismo para que el paso por el mismo sea más seguro y eficiente para la 

explotación agraria. 

 

1.2.2 OBJETO DEL PROYECTO 

 

Tiene por objeto el presente proyecto la descripción de las obras para la 

reforma de un camino existente en la finca para que su uso sea funcional a las labores 

agrícolas- ganaderas que se desarrollan en la misma. 

 

Por todo ello se redacta el presente proyecto al objeto de cumplimentar lo 

dispuesto en la legislación vigente, en materia urbanística según normas vigentes por 

el término municipal de Santa María del Camí. 
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El presente proyecto tiene además la función de servir para la solicitud de los 

diferentes permisos y licencias, ante los organismos que lo demanden, estudiando y 

concretando la viabilidad de la propuesta. 

 

1.2.2.1 Clasificación del suelo y usos permitidos  

 

Clasificación del suelo según Plan Territorial de Mallorca (PTM) 

 

El proyecto se desarrolla en una parcela situada dentro de la Unidad 

Paisajística 8 – Raiguer, clasificación de suelo rústico ANEI, ARIP, ARIP Boscoso, 

zona de APR Incendios, APR Erosión y APR Deslizamientos. 

 

Según localización, la zona de actuación está clasificada por el Plan General 

de Ordenación Urbana de Santa María del Camí como Área Agrícola, zona ANEI y 

ARIP. 

 

La finalidad de este proyecto es la << REFORMA DE UN CAMINO 

EXISTENTE >> estando de acuerdo con la ordenación vigente, puesto que la norma 

aplicable a dicha finca contempla su uso dentro de los permitidos. 

 

1.2.2.2  Parámetros urbanísticos que afectan al proyecto 

 

La ejecución de esta reforma se ejecuta siguiendo las prescripciones de las 

normativas de aplicación PGOU del municipio, PTM y normativas sectoriales. 

 

Las actuaciones previstas solo generan ocupación en los tramos a hormigonar. 

El camino discurre por las siguientes clasificaciones de suelos: 

 

ANEI, ARIP, zona de APR Incendios, APR Erosión y APR Deslizamientos, 

según el Plan Territorial de Mallorca y en zona ANEI y ARIP según el Plan General de 

Ordenación Urbana de Santa María del Camí. 
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 PTM  

(ANEI, ARIP, ARIP Boscoso, zona 

de APR Incendios, APR Erosión y 

APR Deslizamientos) 

NNSS 

(ARIP/ANEI) 

Ocupación 
3% s/ 340.473 m2 

Total: 10.214,19 m2 

2% s/ 35.278 m2 

705,56 m2 

1% s/ 305.195 m2 

30.519,50 m2 

Total: 31.225,06 m2 

Edificabilidad 
2% s/ 340.473 m2 

Total: 6.809,46 m2 

0,1 m3/m2 s/ 35.278 m2 

3.527,80 m3 

0,05 m3/m2 s/ 305.195 m2 

15.259,75 m3 

Total: 18.787,55 m3 

 

Se adjunta como anejo a la memoria la correspondiente FICHA URBANÍSTICA 

en la que queda justificado el cumplimiento de la normativa urbanística de aplicación. 

 

1.2.3 GENERALIDADES 

 

1.2.3.1 Situación, descripción de la finca y vías de comunicación 

 

Las actuaciones contempladas en este proyecto se sitúan en la finca situada 

en la parcela 306 del polígono 8 del Término Municipal de Santa María del Camí (Illes 

Balears). 

 

La finca tiene los lindes bien definidos, con una superficie según catastro de 

340.473 m2. 

 

Actualmente la finca se encuentra inscrita como explotación agraria en el 

Registro Insular Agrario de Mallorca (RIA) cualificación PRIORITARIA nº 23.022.  
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1.2.4 NORMATIVA APLICABLE  

 

El marco legal que regirá el presente proyecto es el siguiente: 

 

- Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de les Illes Balears, publicada en el 

Boletín Oficial de les Illes Balears número 18 de 9 de febrero de 2019, 

con entrada en vigor el día 1 de marzo de 2019. 

- Decreto Ley 1/2016, de 12 de enero, de medidas urgentes en materia 

urbanística. 

- Decreto Ley 2/2016, de 22 de enero, de modificación del Decreto Ley 

1/2016, de 12 de enero, de medidas urgentes en materia urbanística. 

- PLAN TERRITORIAL INSULAR DE MALLORCA, de aprobación definitiva 

por el Pleno del Consell de Mallorca el día 13 de diciembre de 2004. 

Referente a la norma 22 de condiciones de integración paisajística y 

ambiental. 

- LEY 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Islas Baleares. 

- LEY 6/1997, de 8 de julio, DEL SUELO RUSTICO DE LAS ISLAS 

BALEARES. 

- PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SANTA MARÍA DEL 

CAMÍ. 

- PLAN DE ORDENACIÓN DETALLADA de aprobación inicial el día 28 de 

Octubre de 2021. 

- Decreto Ley 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protección 

del territorio de las Illes Balears. 

- Así como todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la 

Ordenanza general de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demás 

normativas que se encuentren en vigor en el momento de la construcción. 

Se tiene en cuenta al ser una construcción en rústico únicamente en la 

edificación de servicios el Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).   

- Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, en el que regulan las exigencias 

básicas de calidad que deben cumplir los edificios. 

- La revisión del Plan Director sectorial para la Gestión de Residuos 

Urbanos de la isla de Mallorca, acuerdo del Pleno del Consell de Mallorca 

de 6 de febrero de 2.006.  

- Criterios técnicos para el mantenimiento y acondicionamiento de caminos 

en el paraje natural de la serra de tramontana. 
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- Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de les Illes 

Balears. 

- Ley 5/1990 de Carreteras de las Illes Balears. 

 

1.2.4.1 AFECCIONES 

 

AFECCIÓN DE CARRETERAS        NO 

AFECCIÓN DE COSTAS         NO 

La parcela NO está afectada por la Ley de Costas (Ley 22/1988 de 28 de julio y R.D. 

1471/1989 de 1 de diciembre. 

CAMINO MUNICIPALES (10 m.)    > 10 m.   NO 

ZONA DE POLICÍA DE TORRENTES (100 m.)  < 100 m.  SI 

No precisa informe de la Dirección General de Recursos Hídricos, al tratarse de un camino 

existente que conserva la orografía original del terreno natural. Es reforma de camino existente.  

SERVIDUMBRE DE TORRENTES (5 m.)   > 100 m.  NO 

XARXA NATURA 2000        SI 

Se solicita informe a Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares de la Conselleria de 

Medio Ambiente y Territorio. 

PORN           SI 

Se solicita informe a Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares de la Conselleria de 

Medio Ambiente y Territorio. 

ESPAIS NATURALS PROTEGITS       SI 

Se solicita informe a Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares de la Conselleria de 

Medio Ambiente y Territorio. 

PARATGE PINTORESC        NO 

APR EROSIÓ          SI 

Según Modificación del anexo 1 de la Ley 6/1999, de 3 de abril, de las directrices de 

ordenación territorial y de medidas tributarias, descritas en el Decreto Ley 1/2016, de 12 de 

enero, de medidas urgentes en materia urbanística: No se requiere informe preceptivo de la 

administración competente. 

No obstante, se tendrán en cuenta las siguientes actuaciones: 

a. Se deberán estabilizar los taludes de excavación mediante muros de contención o 

bancales. 

b. Los bancales y paredes secas, existentes o de nueva creación, se deberán 

mantener en buen estado de conservación. 

c. La deforestación deberá ser la estrictamente necesaria para le ejecución de la 

obra.  
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APR ESLLAVISSAMENTS        SI 

No precisa informe de la Dirección General de Recursos Hídricos, al tratarse de un camino 

existente que conserva la orografía original del terreno natural.  

APR INCENDIS         SI 

No precisa informe de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, al tratarse de 

un camino existente que conserva la orografía original del terreno natural.  

APR INUNDACIONS         NO 

AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea)     SI 

No se CONSIDERA NECESARIO SOLICITAR informe a la Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea, al tratarse de un camino sobre cota de terreno. No se modifica la 

orografía del terreno y no es una edificación. NO HAY ALTURA  

INFORME VINCULANTE CONSELLERIA D’AGRICULTURA,  

MEDI AMBIENT I TERRITORI       SI 

Se solicita informe de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y 

Desarrollo Rural. 

 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Se pretender realizar una reforma de un camino existente en la parcela objeto. 

 

La pendiente media de la finca es del 34%, por lo que el actual camino de tierra 

natural no permite el paso seguro de los vehículos por el mismo para acceder a las 

zonas altas de la finca. 

 

Se pretende realizar diferentes actuaciones por tramos según la longitud y la 

pendiente de los mismos. Se realizarán dos tipos de acabados. 

 

El acabado nº 1 será de tierra compactada estabilizada con cal o cemento, con 

porcentaje máximo en peso de cemento del 7,5 % y de cal del 10 %, de una anchura 

aproximadamente de 3 metros. (Se conserva la anchura real existente). Según el 

artículo 111.2) de la Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de las Islas Baleares, no 

computan a efectos de ocupación ni de edificabilidad las superficies no cubiertas que 

no estén pavimentadas de material impermeable, los invernaderos o umbráculos para 

la producción vegetal no pavimentados interiormente, las balsas de riego, los 
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estercoleros, las zonas de espera para ordeñar o las áreas de acumulación de 

estiércol y purines que tengan que estar pavimentados, de acuerdo con el Código de 

buenas prácticas agrarias de las Illes Balears y la Directiva del Consejo 91/676/CEE, 

por lo que la superficie ocupada de 2.331,33 m2 de este acabado no computa a 

efectos de parámetros urbanísticos.  

 

El acabado nº 2 será con una capa de rodadura pavimentada de hormigón de 

cemento portland, armado con fibras y de 15 cm de espesor coloreada en color ocre, 

sobre una sub base granulada de 30 cm de espesor con grava compactada de 

diámetro 20-30 mm y una base granulada de 10 cm de espesor con grava compactada 

de diámetro 10 mm, de una anchura aproximadamente de 3 metros. (Se conserva la 

anchura real existente). Se computan 2.089,71 m2 ocupados por este acabado en la 

ficha urbanística aneja. 

 

A continuación se resumen las superficies computables a cada tipo de acabado: 

 

DESCRIPCIÓN OCUPACIÓN (m2) 

CAMINO DE TIERRA COMPACTADA (ACABADO Nº 1) 
2.331,33 

((no computable) 

CAMINO PAVIMENTADO DE HORMIGÓN (ACABADO Nº 2) 2.089,71 

TOTAL SUPERFICIE OCUPADA 2.089,71 

 

A continuación se detallan las actuaciones a realizar diferenciadas por tramos: 

 

TRAMO 1  

 

El tramo nº 1 mide un total de 209 metros.  

 

Se hormigonarán los primeros 25 metros de acceso a la parcela debido a que 

la normativa vigente de Carreteras es obligatorio hormigonar los primeros 25 metros 

para evitar riesgos en la circulación de la misma por desprendimientos.  

 

Los restantes 184 metros se realizarán con el acabado nº 1, posterior a la 

limpieza y eliminación de cascotes y otras rocas que encuentren en el camino. 
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TRAMO 2  

 

En este tramo la cota de inicio se sitúa sobre los 176 m y la cota final a unos 

245 m respecto al nivel del mar, por lo que el desnivel a salvar es de unos 69 m.  

Teniendo en cuenta la longitud de este segmento, de 552 m, la pendiente media se 

estima en un 12,50%.  

 

Si bien por las características del mismo, al tener una pendiente superior al 

10% y ser mayor a 100 metros, podría realizarse una capa de rodadura de 

aglomerados asfálticos según los criterios técnicos para el mantenimiento y 

acondicionamiento de caminos en el paraje natural de la Sierra de Tramontana, se ha 

decido realizar este tramo con el acabado nº 2, colocando una capa de grava de 15 

cm de espesor y hormigonando arriba con una capa de hormigón de 15 cm de espesor 

coloreada en colores tierra para que se integre mejor en el ambiente.  

 

Desde el punto 1 al punto 5 el camino discurre por el Comellar des Forn Caló, 

un Comellar es un terreno plano más o menos ancho situado al fondo de un espacio 

de terrenos entre terrenos más altos, el propio canal es el camino, por lo que no es 

viable realizar una cuneta, ya que implica una reducción del ancho del mismo y no se 

puede realizar el drenaje transversal de la cuneta. En este tramo, del punto 1 al punto 

5, se opta por ejecutar el firme en forma de “U” con una pendiente transversal máxima 

de un 1,5% de forma que se consiga una escorrentía natural en el centro del camino.  

 

Desde el punto 5 hasta el final del punto 7, se opta por ejecutar el firme con 

una pendiente transversal máxima de un 1,5% de forma que se consiga una 

escorrentía natural hacia el lado de desmonte, consiguiendo un drenaje natural sin 

necesidad de cuneta, que ofrece una solución de menor impacto ambiental.  

 

TRAMO 3 

 

Este tramo se divide en varias secciones en las que se realizarán diferentes 

acabados según las características que presentan. 

 

El primer segmento presenta 267 metros en el que se colocará el acabado nº 1, 

posterior a la limpieza y eliminación de cascotes y otras rocas que encuentren en el 

camino. 
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La cota de inicio se sitúa sobre los 245 m y la cota final a unos 255 m respecto 

al nivel del mar, por lo que el desnivel a salvar es de unos 10 m.  Teniendo en cuenta 

la longitud de este segmento, de 267 m, la pendiente media se estima en un 3,74 %.  

 

En el segundo segmento del tramo, la cota de inicio se sitúa sobre los 255 m y 

la cota final a unos 265 m respecto al nivel del mar, por lo que el desnivel a salvar es 

de unos 10 m.  Teniendo en cuenta la longitud de este segmento, de 79 m, la 

pendiente media se estima en un 12,65%.  

 

Al tener una pendiente superior al 8% y ser mayor a 50 metros, según los 

criterios técnicos para el mantenimiento y acondicionamiento de caminos en el paraje 

natural de la Sierra de Tramontana, se ha decido realizar en este tramo el acabado nº 

2, colocando una capa de grava de 15 cm de espesor y hormigonando arriba con una 

capa de hormigón de 15 cm de espesor coloreada en colores tierra para que se integre 

mejor en el ambiente.  

 

En el tercer segmento de este tramo, se colocará el acabado nº 1, posterior a la 

limpieza y eliminación de cascotes y otras rocas que encuentren en el camino. 

 

La cota de inicio se sitúa sobre los 265 m y la cota final a unos 275 m respecto 

al nivel del mar, por lo que el desnivel a salvar es de unos 10 m.  Teniendo en cuenta 

la longitud de este segmento, de 219 m, la pendiente media se estima en un 3,72 %.  

 

En el cuarto semento del tramo la cota de inicio se sitúa sobre los 275 m y la 

cota final a unos 285 m respecto al nivel del mar, por lo que el desnivel a salvar es de 

unos 10 m.  Teniendo en cuenta la longitud de este segmento, de 39 m, la pendiente 

media se estima en un 25,64%.  

 

Al tener una pendiente superior al 15% y ser mayor a 15 metros, según los 

criterios técnicos para el mantenimiento y acondicionamiento de caminos en el paraje 

natural de la Sierra de Tramontana, se ha decido realizar en este tramo el acabado nº 

2, colocando una capa de grava de 15 cm de espesor y hormigonando arriba con una 

capa de hormigón de 15 cm de espesor coloreada en colores tierra para que se integre 

mejor en el ambiente.  
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En el quinto y último segmento de este tramo, se colocará el acabado nº 1, 

posterior a la limpieza y eliminación de cascotes y otras rocas que encuentren en el 

camino. 

 

Este segmento es irregular y presenta una disminución de la cota inicial de 285 

metros a 282,50 metros y vuelve a subir para acabar en 285 metros. Presenta una 

longitud total 107 de metros. 

 

Desde el punto 7 hasta el final del tramo 3, punto 20, se opta por ejecutar el 

firme con una pendiente transversal máxima de un 1,5% de forma que se consiga una 

escorrentía natural hacia el lado de desmonte, consiguiendo un drenaje natural sin 

necesidad de cuneta, que ofrece una solución de menor impacto ambiental.  

 

1.3.2 ACTUACIONES A REALIZAR 

 

Las diferentes unidades de obra proyectadas para realizar el 

acondicionamiento del camino y orden de ejecución son las siguientes: 

 

1.3.2.1 Zonas con acabado nº 1. 

 

a) Limpieza del trazado. 

- Se eliminarán de la zona del camino aquellos materiales, piedras grandes 

sueltas o elementos no deseables en su trazado. Esta limpieza se realizará de 

forma manual para elementos de poco peso y mecánica si su peso y/o tamaño 

lo requiere. 

 

b) Estabilización del camino. 

- Se realiza la eliminación de la base existente del camino, realizando una 

nivelación transversal del plano mediante aporte de capa superficial de 15 cm 

de espesor, con acabado compacto, de mezcla de arena y cal hidráulica 

natural y agua con porcentaje máximo en peso de cal del 10 %. 
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1.3.2.2 Zonas con acabado nº 2. 

 

a) Limpieza del trazado. 

- Se eliminarán de la zona del camino aquellos materiales, piedras grandes 

sueltas o elementos no deseables en su trazado. Esta limpieza se realizará de 

forma manual para elementos de poco peso y mecánica si su peso y/o tamaño 

lo requiere. 

 

b) Ejecución de base y sub-base de gravas compactadas. 

- Para la ejecución de la sub-base se realiza la eliminación de la base existente 

del camino, realizando una nivelación transversal del plano de fundación para 

suavizarlo y pueda aportarse material granular como base de la capa de 

rodadura. La base tendrá un espesor medio de 30 cm y estará formada por 

gravas seleccionadas de 3 cm de diámetro aprox., compactada y regada. 

Sobre ella se realizará una finalización con una capa de 10 cm de espesor de 

gravas de menor tamaño, máximo de 1 cm de diámetro, compactada y regada. 

 

c) Capa de rodadura pavimentada. 

- La capa pavimentada de rodadura se proyecta de hormigón con fibras de 15 

cm de espesor. El acabado será estriado transversal para dar una mayor 

rugosidad y agarre disminuyendo la resbaladicidad. El color del acabado será 

en tonos tierra de la zona para una mayor integración en el entorno. Se 

realizarán juntas surcos para absorber las grietas de retracción. 

 

En resumen el espesor total del firme a ejecutar, base + hormigón será de 55 

cm de los cuales sobresalen respecto a la cota del terreno natural unos 25 cm, que se 

ejecutarán en terraplén para su contención. 

 

1.3.3 CONDICIONES DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 

La finca presenta una pendiente media del 34%, según el visor PTM del 

Consell de Mallorca.  

 

En el plano de emplazamiento, se puede observar la configuración de la 

parcela y como discurre el camino existente dentro de la misma.  
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Se ejecutarán los acabados de manera tal que tengan el menor impacto visual 

en el ambiente. 

 

Las constantes variantes del clima e intensas lluvias en la isla no permiten que 

el camino puede ser de tierra natural compactada o con gravas de aportación en todo 

el trayecto, ya que con las grandes pendientes y longitud que presenta este camino no 

sería seguro transcurrir por el mismo los días de mal tiempo ya que existiría peligro de 

que los vehículos resbalen o se queden encallados en el mismo, produciéndose daños 

materiales y con riesgo a las personas que discurren por el mismo. Por lo que no 

existe otros materiales viables con menor impacto para esta adecuación que permitan 

un uso óptimo y eficiente del camino y que garanticen la seguridad de los que circulen 

por el mismo como los propuestos acabados nº 1 y nº 2.  

 

Se han cumplido todos los parámetros establecidos en el punto 7.2 “Firmes y 

pavimentos” de los “Criterios técnicos para el mantenimiento y acondicionamiento de 

caminos en el paraje natural de la Serra de Tramontana” del Gobierno de las Islas 

Baleares. 

 

Todas las pendientes de los tramos del camino pueden verse en el plano nº 4, 

donde se aporta un esquema del perfil longitudinal del camino. 

 

NO se producen cambios en la geometría de planta del camino (ancho, largo y 

trazado), solo se incrementa levemente la altura en 25 cm en el acabado nº 2 sobre la 

cota natural del terreno para generar las pendientes necesarias para que en caso de 

lluvias el agua discurra de manera natural. 

 

En cuanto a los aspectos geométricos del camino, el perfil longitudinal no se 

modifica, aunque sí el perfil transversal para facilitar la escorrentía de las aguas de 

lluvia tal como explica en los siguientes apartados. 

 

La pendiente transversal del camino en el tramo 1 y 3 será del mínimo admitido 

de 1,50% hacia el lado de desmonte (se admiten pendientes transversales entre 

valores 1,5% y   3,5 %). Esto es debido a que el camino discurre por una zona de 

grandes desmontes y/o zona acantilada, y una pendiente mayor hacia el desmonte y/o 

acantilado puede suponer un peligro adicional de derrape de los vehículos o tractores 

con aperos hacia la zona de escorrentía natural de las aguas. 
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Se considera que esta pendiente mínima del 1,50% es suficiente para la 

evacuación de las aguas de lluvia en un pavimento hormigonado. (Se debe tener en 

cuenta que en las terrazas, para evacuación de aguas pluviales, la pendiente acorde 

es entre un 0,50% y un 1%, inferior a la proyectada). 

 

Específicamente en la zona del comellar del tramo 2, donde el camino se 

ejecuta a dos aguas con evacuación de las aguas por el centro del mismo, se 

considera también una pendiente del 1,50% con la que se consigue una escorrentía 

natural en el centro del camino. Por lo que también esta pendiente es considerada 

adecuada para la evacuación de las aguas de lluvia ya que este tramo presenta una 

pendiente longitudinal pronunciada. 

 

El disponer de pendientes transversales mínimas, hace el rodaje de los 

vehículos más ameno, tanto en la zona del comellar como en la parte superior del 

tramo, disminuyendo la sensación de volcado a la zona de desmonte y/o acantilado.  

 

De esta manera, también se evita la ejecución de cunetas de drenaje lateral y 

se logra minimizar el impacto medio ambiental de las actuaciones.  

 

Puede verse el detalle de las secciones en el plano nº 5. 

 

1.3.4 JUSTIFICACIÓN DE QUE NO HAY OTRA SOLUCIÓN FACTIBLE CON 

MENOR IMPACTO. 

 

Se puede ver que el camino discurre por una zona de pendientes elevadas. El 

efecto de la lluvia sobre el firme del pavimento, aún sin combinar con el tráfico, está 

muy relacionado con la pendiente del camino, ya que la escorrentía provocada por la 

lluvia arrastra partículas sueltas del propio camino, cascotes y piedras, horadando y 

provocando surcos y pérdida de suelo que dificultan y perjudican el paso de vehículos 

rodados. 

 

En este rango de pendientes, están prácticamente excluidas las reparaciones 

con tratamientos superficiales de protección, debido a que la lluvia produce un arrastre 

de materiales tan importante que se degradaría el camino en periodos inferiores a 3 

años.  
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Según la tabla del apartado 7.2 del documento de “Criterios Técnicos para el 

mantenimiento y acondicionamiento de caminos en el paraje natural de la Serra de 

Tramuntana” para tramos superiores a 50 m y pendientes superiores al 8%, como es 

el caso de algunas secciones en los tramos 2 y 3, se admiten los suelos en hormigón.  

 

Con los condicionantes expuestos se considera suficientemente justificada la 

necesidad de sustitución del firme por una capa de rodadura de hormigón, debido a 

que no es viable la ejecución de cunetas en toda la longitud del tramo 2, siendo 

suficiente la evacuación transversal sin la necesidad de ejecución de cunetas (que se 

explicó anteriormente). Y que debido a que se trata de un tramo de pendientes 

elevadas no se admiten soluciones de reparación con tratamientos superficiales, ya 

que son erosionados rápidamente por las lluvias, deteriorando el camino, y dificultando 

el paso de vehículos rodados. Siendo en este caso, la solución propuesta, de mayor 

sostenibilidad económica y medioambiental, dado que su elevada durabilidad y 

reducido mantenimiento, permitirá un uso más eficiente de los recursos al incrementar 

considerablemente el periodo de servicio del pavimento. 

 

Por todo lo explicado anteriormente se desaconseja el uso de otros acabados 

de firme de menor impacto a los propuestos, considerados como tratamientos 

superficiales de protección, tales como tierra natural, estabilizaciones granulométricas, 

zahorras o gravas de aportación, macadam o suelos estabilizados con cal o cemento.  

 

1.3.5 MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES A APLICAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS. 

 

1. No se realizará desbroce de la vegetación más allá de los márgenes del 

camino.  

 

2. No se ocupará el terreno circundante, ni las áreas de vegetación con los 

vehículos, maquinaria y materiales necesarios para la adecuación del camino 

objeto. Todo se realizará dentro del trazado del camino existente. 

 

3. Se realiza la modificación de este camino con el fin de lograr un acceso seguro 

y adecuado para los distintos sectores de la parcela en donde se realiza la 
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explotación agraria. Se circulará por la parcela únicamente por los caminos 

existentes, nunca campo a través o por atajos. 

 

4. Las obras se realizarán entre junio y marzo y sin sobrepasar los decibeles 

máximos que permiten no perturbar la fauna presente en la zona. 

 

5. Se realizará contracto con la empresa MAC Insular para la recogida y gestión 

de residuos. 

 

6. Se realizará un seguimiento por tramos del desarrollo de las obras para 

garantizar el cumplimiento y adecuación al proyecto aprobado. 

 

7. Se aplicarán los condicionantes establecidos por el Servicio de Gestión 

Forestal: 

 

a) Durante la ejecución del proyecto se tomarán las medidas establecidas en el 

artículo 8.2.c del Decreto 125/2007 sobre medidas coyunturales de prevención 

durante la época de peligro de incendios forestales. Referente a utilizar maquinaria 

y equipos, en terreno forestal y áreas contiguas de prevención, cuyo 

funcionamiento genere deflagración, espumas o descargas eléctricas susceptibles 

de provocar incendios forestales, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Se debe cumplir lo que establezca la Directiva 98/37/CE, de 22 de junio, 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 

máquinas, en cuanto a las determinaciones en relación al riesgo de incendio. 

• Las máquinas que se utilicen en terrenos forestales o menos de 500 metros 

de los mismos se utilizarán extremando las precauciones en su uso y adecuado 

mantenimiento (se aplicarán métodos de trabajo que eviten la provocación de 

chispas). El suministro de gasolina de esta maquinaria debe realizarse en zonas de 

seguridad aclaradas de combustible vegetal. 

• En todos los trabajos que se realicen en terrenos forestales o en aquellos que 

se encuentren condicionados por las medidas preventivas anteriormente referidas se 

dispondrá, para uso inmediato, de extintores de mochila cargados y de las 

herramientas adecuadas que permitan sofocar cualquier conato que pudiera 

provocarse. 
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b) Los depósitos de material y maquinaria estarán siempre a una distancia 

mínima de 10 m del combustible forestal existente, quedando libres de residuos. 

 

c) A lo largo del camino, y en todo el tramo limitante con terreno forestal será 

necesario establecer una franja de prevención de incendios, sin perjuicio del resto de 

normativa sectorial que sea de aplicación. Estas franjas deben ser de al menos el 10% 

de la anchura de la vía, y deben tener como mínimo un metro, a contar desde cada 

uno de los límites exteriores. Durante la época de peligro de incendio forestal, las 

franjas de prevención deben mantenerse permanentemente libres de matorral, 

vegetación herbácea y cualquier tipo de residuo que pueda favorecer la propagación 

del fuego. 

 

d) Los operarios vinculados a la ejecución del proyecto ya los usuarios 

posteriores serán instruidos en la existencia de riesgo de incendio forestal, en las 

medidas de prevención a adoptar, en las actuaciones inmediatas a efectuar ante un 

connato de incendio y conocerán el número telefónico de comunicación en caso de 

incendios forestal (112). 

 

e) Se recomienda que en la parte más alta del camino incluya un espacio 

suficiente para poder maniobrar y dar la vuelta en caso de acceso en vehículo. 

 

Durante la ejecución se tomarán todas las medidas anteriormente descriptas 

para garantizar la seguridad y preservación del ambiente y el entorno de la mejor 

manera.  

 

1.3.6 CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS 

 

El código técnico será de aplicación únicamente a las edificaciones en las que 

se prevea la estancia de personas, por lo tanto no será de aplicación en este proyecto. 

 

2 MEMORIA CONSTRUCTIVA.- 

 

2.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

En el apartado 1.3.1 de memoria descriptiva se han definido las características 

constructivas de las actuaciones del proyecto. 
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2.2 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

 

2.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

 

Tal y como se indica en el Real Decreto 105/2008 del 1 de febrero, se realiza 

una estimación de la cantidad de residuos que se van a generar en las actuaciones 

que son objeto de este proyecto, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 

publicada por la Orden MAM/304/2002 del 8 de febrero. 

 

Las tierras de las excavaciones se emplean para rellenos y nivelaciones de la 

propia obra y en la finca.  

 

Los residuos generados, se han calculado en detalle según las mediciones 

sobre las actuaciones a ejecutar, y marcados según la Lista Europea establecida en la 

Orden MAM/304/2002.  

 

2.2.2 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO 

 

Se considera que no se generarán residuos con las obras proyectadas debido 

a la sencilles que presentan y su manera de ejecución. No se realizan actuaciones ni 

de cimentación, ni cerramientos, se trata solo de una adecuación de un camino 

existente.  

 

Así mismo se aporta como anejo la correspondiente ficha para el cálculo del 

volumen y características de los residuos de construcción y el contrato de MAC insular 

en caso de producirse residuos no previstos durante la ejecución de las obras. 

 

3 PRESUPUESTO 

 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a CIENTO CINCO MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

(105.385,85 €). 

 

Se añade el desglose por partidas en el anejo correspondiente.  
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4  DOCUMENTOS QUE INTEGRA EL PRESENTE PROYECTO.- 

Documento N° 1.-  Memoria  

    Anejos a la memoria: 

- Anejo nº 1: Ficha urbanística 

- Anejo nº 2: Cálculo del volumen y caracterización 

de los residuos de construcción y demolición 

generados en la obra 

- Anejo nº 3: Estudio básico de seguridad y salud. 

Documento N° 2.-  Planos 

Documento N° 3.-  Mediciones 

Documento N° 4.-  Presupuesto  

Documento N° 5.-  Pliego de condiciones  

 

5 CONCLUSIÓN.- 

 

Con todo lo expuesto en la presente Memoria y los Anejos que a continuación se 

incluyen, así como en el resto de los documentos del proyecto, consideramos 

suficientemente definido el mismo, esperando merezca la aprobación de los 

organismos pertinentes.  

 

Palma, 25 de junio de 2025 

Ingeniero Agrónomo. Colegiado 2510 

 
Fdo: Matías Capó Rodríguez  
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ANEJOS A LA MEMORIA 
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ANEJO Nº1: FICHA URBANÍSTICA 
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FICHA URBANÍSTICA 

Proyecto:                 REFORMA DE CAMINO EXISTENTE 

Emplazamiento:      PARCELA 306, POLÍGONO 8 

Municipio:                SANTA MARÍA DEL CAMÍ  

Promotor:                VICTORIA ISABEL OBRADOR URQUIJO 

Ingeniero:                MATÍAS CAPÓ RODRÍGUEZ 

Art. 6.1 de la Ley 10/90 de Disciplina Urbanística de la CAIB (BOCAIB nº141 de 17/11/90).  
Planeamiento vigente: PTM // PGOU Santa María del Camí    

 

 

CONCEPTO NNSS PTM PROYECTO 

Clasificación del suelo RÚSTICO RÚSTICO RÚSTICO 

Zonificación 

Zona Agrícola  

ANEI 

ARIP 

ANEI 

ARIP 

APR Erosió 

APR Esllavisament 

APR Incendis 

EXISTENTE 

Parcelación mínima 
200.000 m2 

(ANEI) 

No especifica para usos 
agrarios 

340.473 m² 

Ocupación 

2% s/ 35.278 m2 

705,56 m2 

1% s/ 305.195 m2 

30.519,50 m2 

Total: 31.225,06 m2 

3 % s/ 340.473 m² 

10.214,19 m² 

Existente: 0,00 m² 

Proyecto: 2.089,70 m2 

Total: 2.089,70 m2 

Volumen - 1.500 m3 por edificio  -- 

Edificabilidad 

0,1 m3/m2 s/ 35.278 m2 

3.527,80 m3 

0,05 m3/m2 s/ 305.195 m2 

15.259,75 m3 

Total: 18.787,55 m3 

2% s/ 340.473 m² 

6.809,46 m² 
-- 

Uso AGRÍCOLA-GANADERA EXISTENTE 

Situación del edificio en la parcela AISLADA -- 

Separación 

linderos 

Entre edificios  10 m  --  EXISTENTE 

A camino municipal 10 m  --  EXISTENTE 

A linderos  10 m --  EXISTENTE 

Altura 

Máxima (Reguladora) - 2 plantas  -- 

Total  6 m 8 m  -- 

N. de plantas  PB + P1 2 (PB+PP)  -- 

Separación a torrentes 100 m. EXISTENTE 

Separación a carreteras 18 m.  EXISTENTE 

Observaciones:  

    

 

Palma, 25 de junio de 2025 

Ingeniero Agrónomo. Colegiado 2510 (C.O.I.A.L)          

                                                              

Fdo: Matías Capó Rodríguez      
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ANEJO Nº 2: CÁLCULO DEL VOLUMEN Y CARACTERIZACIÓN 

DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

GENERADOS EN LA OBRA 



POLÍGONO 8 PARCELA 306 Municipio: SANTA MARÍA DEL CAMÍ CP:

VICTORIA ISABEL OBRADOR URQUIJO NIF 43192012J Tel.:

ÍNDICE:

Evaluación del volumen y características de los residuos procedentes de DEMOLICIÓN

Industrial de fábrica

Vivienda de hormigón

Otros

Evaluación del volumen y características de los residuos procedentes de CONSTRUCCIÓN

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

CIERRES

ACABADOS

Evaluación de los residuos procedentes de EXCAVACIÓN (viales y otras conducciones)

Evaluación de los residuos procedentes de EXCAVACIÓN 

MATÍAS CAPÓ RODRÍGUEZ Núm. colegiado:

3

2 C

Firma:

 # Real decreto 105/2008 (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Autor del proyecto:

1 B

1 C

2 A

 1 A 

1 D

1

2 B

Ficha para el cálculo del volumen y características del los residuos de construcción y demolición generados en la  obra

Proyecto:

Emplazamiento:

Promotor:

EJECUCIÓN DE REFORMA DE CAMINO EXISTENTE

7320

2

3

Vivienda de fábrica

2510

1 / 6



POLÍGONO 8 PARCELA 306 Municipio: SANTA MARÍA DEL CAMÍ CP:

VICTORIA ISABEL OBRADOR URQUIJO NIF 43192012J Tel.:

 # Real decreto 105/2008 (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Ficha para el cálculo del volumen y características del los residuos de construcción y demolición generados en la  obra

Proyecto:

Emplazamiento:

Promotor:

EJECUCIÓN DE REFORMA DE CAMINO EXISTENTE

7320

Evaluación del volumen y características de los residuos procedentes de DEMOLICIÓN

m
2

Vivienda de fábrica: Superf. Total demolida

Residuos I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fábrica

Hormigón y morteros

Pétreos

Metales

Maderas

Vidrios

Plásticos

Betunes

Otros

TOTAL:

Observaciones:

m
2

Industrial de fábrica: Superf. Total demolida

Residuos I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fábrica

Hormigón y morteros

Pétreos

Metales

Maderas

Vidrios

Plásticos

Betunes

Otros

TOTAL:

Observaciones:

MATÍAS CAPÓ RODRÍGUEZ Núm. colegiado:

0.00

0.0230 0.00

0.5270 0.5580 0.00

0.00

0.00 0.00

0.0017

0.5120 0.5420

0.0

0.00 0.00

0.0820

0.00 0.0

0.0620

0

(m
3
/m

2
) (t/m

2
) (m

3
) (t)

0.0840

0.0520 0.00 0.00

0.0663 0.0230 0.00 0.00

0.0009 0.0040 0.00 0.00

0.0004 0.0004 0.00 0.00

0.0004 0.0006 0.00 0.00

1 B

0.0080 0.0040 0.00 0.00

- - 0.00 0.00

0

0.7320 0.7100 0.00

0.00

0.2550

(t)

0.0078 0.00

(m
3
/m

2
) (t/m

2
) (m

3
)

0.3450 0.00

0.0240 0.0350

0.00

0.0004 0.0004 0.00 0.00

0.0005 0.0008 0.00 0.00

0.0644

0.0000 0.0000 0.00 0.00

0.0010 0.0060 0.00 0.00

0.8740 0.9760 0.00 0.00

1

 1 A 

Autor del proyecto: 2510 Firma:

2 / 6



POLÍGONO 8 PARCELA 306 Municipio: SANTA MARÍA DEL CAMÍ CP:

VICTORIA ISABEL OBRADOR URQUIJO NIF 43192012J Tel.:

 # Real decreto 105/2008 (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Ficha para el cálculo del volumen y características del los residuos de construcción y demolición generados en la  obra

Proyecto:

Emplazamiento:

Promotor:

EJECUCIÓN DE REFORMA DE CAMINO EXISTENTE

7320

m
2

Vivienda de hormigón: Superf. Total demolida

Residuos I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fábrica

Hormigón y morteros

Pétreos

Metales

Maderas

Vidrios

Plásticos

Betunes

Otros

TOTAL:

Observaciones:

m
2

Otros: Superf. Total demolida

Residuos I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fábrica

Hormigón y morteros

Pétreos

Metales

Maderas

Vidrios

Plásticos

Betunes

Otros

TOTAL:

Observaciones:

MATÍAS CAPÓ RODRÍGUEZ Núm. colegiado:

1.1300 0.00 0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.3380 0.00 0.00

0.00

(m
3
/m

2
) (t/m

2
) (m

3
) (t)

0.3825

0.0036 0.0160 0.00

0.5253 0.7110 0.00

0.0347 0.0510 0.00

0.0047 0.0017 0.00

0.0007 0.0008 0.00 0.00

0.0010 0.0016 0.00 0.00

0.0153 0.0090 0.00 0.00

0.00

0.0000 0.00 0.00

0.00 0.00

0.0000 0.0000

0.9690

0.0000 0.0000

0.0012 0.0009 0.00

1 C

0.0000

1 D 0

(m
3
/m

2
) (t/m

2
) (m

3
) (t)

0.0000 0.0000 0.00 0.00

0.0000 0.0000 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.0000 0.0000 0.00 0.00

0.0000 0.0000 0.00 0.00

0.0000 0.0000 0.00 0.00

0.0000 0.0000 0.00 0.00

Autor del proyecto: 2510 Firma:

0.0000 0.0000
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POLÍGONO 8 PARCELA 306 Municipio: SANTA MARÍA DEL CAMÍ CP:

VICTORIA ISABEL OBRADOR URQUIJO NIF 43192012J Tel.:

 # Real decreto 105/2008 (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Ficha para el cálculo del volumen y características del los residuos de construcción y demolición generados en la  obra

Proyecto:

Emplazamiento:

Promotor:

EJECUCIÓN DE REFORMA DE CAMINO EXISTENTE

7320

Evaluación del volumen y características de los residuos procedentes de CONSTRUCCIÓN

m
2

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA:

Residuos I. Volum I. Pes Volum Pes

Tipologia:

Vivienda Hormigón

Locales Material cerámico

Industria Metales mezclados

X Otros Madera

Plástico

Otros 0

TOTAL:

Observaciones:

m
2

CIERRES

Residuos I. Volum I. Pes Volum Pes

Tipologia:

Vivienda Hormigón

Locales Material cerámico

Industria Metales mezclados

X Otros Madera

Plástico

Mezclados 0

Env. Papel y cartón 0

TOTAL:

Observaciones:

MATÍAS CAPÓ RODRÍGUEZ Núm. colegiado:

0.00

0.000.0004 0.0004

0

0.000.0090 0.00

(m
3
)

0.00

(m
3
/m

2
) (t/m

2
)

0

(t)

0.0024 0.00

0.0013 0.0005 0.00

0.0038 0.0053

Firma:

0.0327 0.0295 0.00

(m
3
)(m

3
/m

2
)

0.0177

(t/m
2
)

0.00

0.0021 0.0003 0.00

0.0016 0.0004 0.00

0.0005 0.0002

2510

0.0003

0.0109 0.0153

0.0038

0.00

0.00 0.00

2 A

2

(t)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0019 0.0003 0.00

2 B

Autor del proyecto:

0.00

0.0095

0.00

0.00

0.00

0.0008 0.0001 0.00

0.0520 0.0462 0.00 0.00

0.0004 0.0002 0.00 0.00

0.00 0.00
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POLÍGONO 8 PARCELA 306 Municipio: SANTA MARÍA DEL CAMÍ CP:

VICTORIA ISABEL OBRADOR URQUIJO NIF 43192012J Tel.:

 # Real decreto 105/2008 (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Ficha para el cálculo del volumen y características del los residuos de construcción y demolición generados en la  obra

Proyecto:

Emplazamiento:

Promotor:

EJECUCIÓN DE REFORMA DE CAMINO EXISTENTE

7320

m
2

ACABADOS

Residuos I. Volum I. Pes Volum Pes

Tipologia:

Vivienda Hormigón

Locales Material cerámico

Industria Yeso

X Otros Madera

Plástico

Mezclados 0

Env. Papel y cartón 0

TOTAL:

Observaciones:

Evaluación de los residuos procedentes de EXCAVACIÓN (viales y otras conducciones )

3 Metros lineales de la obra

Evaluación residuos de EXCAVACIÓN:

Residuos Volum Densidad de ref. Pes

Tierras y piedras (inerte)

Mexclas bituminosas

Hierro y acero

Plásticos

Mezclados de construcción

TOTAL:

Observaciones:

MATÍAS CAPÓ RODRÍGUEZ Núm. colegiado:

0.00

(m
3
)

0.0000 2.5000

0

3

2 C

(m
3
/m

2
) (t/m

2
) (m

3
) (t)

0.0113 0.0159 0.00 0.00

0.0076 0.0068 0.00 0.00

0.0097 0.0039 0.00 0.00

0.0034 0.0009 0.00 0.00

0.0063 0.0010 0.00 0.00

0.0004 0.0001 0.00 0.00

0.0073 0.0005 0.00 0.00

0.00

(t/m3)

0.0460 0.0291 0.00 0.00

0.00

0.0000

(t)

0.0000 1.4000 0.00

0.0000 0.7800

0.00

0.0000 2.5000 0.00

0.0000 9.6800

Autor del proyecto: 2510 Firma:

2.5000 0.00

5 / 6



POLÍGONO 8 PARCELA 306 Municipio: SANTA MARÍA DEL CAMÍ CP:

VICTORIA ISABEL OBRADOR URQUIJO NIF 43192012J Tel.:

 # Real decreto 105/2008 (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Ficha para el cálculo del volumen y características del los residuos de construcción y demolición generados en la  obra

Proyecto:

Emplazamiento:

Promotor:

EJECUCIÓN DE REFORMA DE CAMINO EXISTENTE

7320

Gestión de Residuos
 - Se han de destinar a las PLANTAS DE TRATAMIENTO DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)

 -RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Volum real total: m
3

Pes total: t

 -RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Volum real total: m
3

Pes total: t

 -RESIDUOS DE EXCAVACIÓN Volum real total: m
3

Pes total: t

TOTAL Pes total: t

 - Medidas de reciclaje in situ durante la ejecución de la obra:

- t

t

Fianza: x TOTAL*

*   Per calcular la fiança

**Actualitzar la tarifa anual. BOIB Núm. 89 16-06-2009. T=43,35€/t -densitat: (1-1,2) t/m
3-

 - Medidas de separación en origen durante la ejecución de las obras:

MATÍAS CAPÓ RODRÍGUEZ Núm. colegiado:

125%

Firma:

43.35 €0.00

2510

 €/t (any 2009)**

TOTAL*:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Autor del proyecto:

2

1

3

0.00

0.00

0.00

0.00

6 / 6
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ANEJO Nº3: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

MEMORIA 

 

1. OBJETO DEL ESTUDIO 

 

Se redacta el presente estudio básico de seguridad y salud por encargo de Dª. 

Victoria Isabel Obrador Urquijo con DNI 43192012J, y domicilio en calle Sant Feliu,19 

– 1º, C.P.: 07012, de Palma de Mallorca, para la reforma de un camino existente, en la 

parcela 306 del polígono 8 del Término Municipal de Santa María del Camí (Illes 

Balears). 

 

En el estudio se definen las normas de seguridad aplicables a la OBRA: 

 

 - Identificación de los riesgos. 

 - Medidas preventivas  y protecciones técnicas colectivas e individuales. 

 - Previsiones de seguridad por trabajos de mantenimiento. 

 

2. SITUACIÓN Y SERVICIOS DE SALUD 

 

La finca se encuentra en el Término Municipal de Santa María del Camí. La 

parcela se encuentra vallada desde su acceso. 

 

El centro de atención médica más cercano es: 

 

Hospital Son Llátzer  

Carretera de Manacor km4  

Tfno: 871202020 

 

Hospital Universitario Son Espases 

Carretera de Valldemossa 79 

07210 - Palma de Mallorca 

Teléfono: 871 205 000 

 

TELÉFONO DE BOMBEROS: 085 y emergencias 112 
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TELÉFONO AMBULANCIAS INSULARES: 971 204 111 – 971 206 565 

 

Se deberá tener un botiquín de primeros auxilios siempre en la obra.  

 

3. NORMATIVA LEGAL 

 

En la aplicación de este estudio se tendrán en cuenta las siguientes Normas y 

Reglamentos. 

 

• LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. LEY 31/1995 (8/10/95). 

• REAL DECRETO DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD. 

R.D. 1627/1997  ( 24/10/97 ). 

• CTE  -  CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

• REBT -  REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. 

• DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA 

UTILIZACIÓN DE E.P.I. , R.D. 773/1997  ( 30/5/97 ). 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 

El presente proyecto tiene por objeto la reforma de un camino existente. 

 

5. JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL 

Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece 

en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los 

supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a 

que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y 

Salud. 

 

Estos supuestos son los siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata (PEC) incluido en el proyecto sea 

igual o superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €). 

PEC = PEM + Gastos Generales +Beneficio Industrial + 10% IVA 
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* El Presupuesto de Ejecución por Contrata es inferior a los 450.759 € que establece el 

Real Decreto como límite para no tener que redactar un Estudio de Seguridad y Salud.  

 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en 

algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

Plazo de ejecución previsto = 60 días/laborables 

Nº máximo de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente < 20 

TRABAJADORES 

Nº medio de trabajadores = 4 TRABAJADORES 

* Al no darse las condiciones se considera que no se da este supuesto. 

 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de 

los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500. 

N0 de trabajadores - día = 4 trabajadores x 120 días = 480 

* Por lo tanto no se da este supuesto. 

 

d) las obras de túneles, galería, conducciones subterráneas y presas. 

 

A la vista de los valores anteriormente expuestos y dadas las características 

del proyecto objeto, al no darse ninguno de los supuestos anteriores, se deduce que el 

promotor puede elaborar un Estudio Básico de Seguridad y Salud, el cual se desarrolla 

en este documento. 

 

Objetivos del Estudio Básico de Seguridad 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar 

cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco 

de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Su autor es Matías Capó Rodríguez, Ingeniero agrónomo colegiado en el Colegio 

Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante y su elaboración ha sido encargada por el 

Promotor de las obras del Proyecto. 

 

El promotor es Dª. Victoria Isabel Obrador Urquijo con DNI 43192012J, y 

domicilio en calle Sant Feliu,19 – 1º, C.P.: 07012, de Palma de Mallorca. 
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De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de 

una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador 

autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un 

contrato expreso. 

 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de 

Seguridad y Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que, estudiarán, desarrollarán y 

complementarán las previsiones contenidas en este documento se analizarán, en 

función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

 

Conforme se especifica en el apartado 2 del artículo 6 del R.D. 1627/1997, el  

presente Estudio Básico precisa: 

 
- Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 

- La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 

indicando las medidas técnicas necesarias. 

- La relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 

conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas 

preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 

riesgos valorando su eficacia, en especial cuando si se proponen 

medidas alternativas. 

- Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las 

debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 

posteriores. 

 

 

 

6. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

a. Movimientos de tierra  

Desbroces de terrenos y en retirada de tierra vegetal. 

Las tierras se extenderán sobre parcela. 

RIESGO PREVENCION 

Caída de árboles Se retirarán previamente de la excavación 

Atropellos Se señalizará la zona de trabajo separando las 
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vías de circulación de máquinas y personas. 
La pala  y la retroexcavadora tendrán señal 
luminosa y acústica. 

Riesgos derivados de las condiciones 
meteorológicas 

No trabajar en condiciones adversas. 
Protecciones individuales. 

Caídas al mismo nivel 
Mantener limpias las zonas de tránsito 
Protecciones individuales 

 

b. Excavación en zanjas instalaciones ( de poca profundidad) 

RIESGO PREVENCION 

Caídas mismo nivel en interior zanjas 
cimientos 

Señalizar borde de excavación 

Golpes con objetos y piedras sueltas 
Retirar material al borde excavado 
Protecciones individuales 

Carga material a camiones 

No permanecer junto a la caja del camión ni 
tras él. 
Identificar zona de movimientos de las 
máquinas y camiones sin interferencia con 
personas. 

 

c. Interferencia con instalaciones. Señalización 

No existe riesgo con las líneas de tensión ya que la obra se realiza a campo 

abierto y sin ninguna red de agua, gas, electricidad, etc. en las proximidades. 

 

Se señalizará la entrada y salida de vehículos desde la finca a la carretera 

exterior. 

 

Se señalizará la circulación en el interior de obra diferenciándola claramente 

del resto de la explotación agrícola. 

 

d. Hormigón y ferralla 

El trabajo consiste en el vertido con canaletas directamente a los cimientos y a 

la solera, situado a nivel horizontal en el suelo. 

 

 

Vertido directo mediante canaleta:  

 

Se instalarán topes final de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar 

volcar. 
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Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante 

el retroceso. 

 

La maniobra de vertido estará dirigida por un capataz que vigilará que no 

hayan maniobras inseguras. 

 

Vertido mediante cubilote: 

 

Se prohíbe cargar el cubilote por encima de la carga máxima admisible de la 

grúa que lo sustenta. 

 

Se señalizará mediante trazas en el suelo, o “cuerdas de banderolas” las zonas 

que ocupan los cubilotes. 

 

La obertura del cubilote para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la 

palanca para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 

 

7.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

En cada situación se utilizarán  las prendas de protección y equipos que a 

continuación se indican: 

 

- Cascos, para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes. 
- Monos o buzos, se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, 

según Convenio Colectivo Provincial. 
- Botas de seguridad de cuero ( clase III ). 
- Botas impermeables al agua y a la humedad. 
- Botas dieléctricas. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma. 
- Guantes de soldador 
- Guantes dieléctricos 
- Cinturón de seguridad de sujeción 
- Cinturón de seguridad de caída 
- Cinturón antivibratorio 
- Mascarillas antipolvo. 
- Gafas contra impactos y antipolvo. 
- Protectores auditivos. 
- Pantalla de seguridad para soldador eléctrico 
- Polainas de soldador 
- Manguitos de cuero 
- Mandiles de cuero 
- Trajes de agua 
- Gafas soldadura autógena 
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a. Utillaje 

Las herramientas manuales deberán estar en todo momento en buen estado 

de conservación, filo, mangos con astillas, etc. Se transportará en un cinturón o caja 

adecuada de forma que no puedan caer o engancharse en juntas salientes. 

 

b. Escaleras de mano 

Las de madera tendrán los largueros de una sola pieza y los peldaños estarán 

ensamblados y no clavados. 

 

No deben salvar 5 metros a menos que estén reforzados en su centro, 

quedando prohibido su uso para alturas superiores a 7 m. 

 

Para alturas mayores, será obligatorio el empleo de escaleras especiales 

susceptibles de ser fijadas sólidamente por su cabeza y su base y será obligatorio la 

utilización de cinturón. Las escaleras de carro  estarán dotadas de barandillas y otros 

dispositivos que eviten las caídas. 

Se apoyarán sobre superficies planas y sólidas. Estarán provistas de zapatas, 

grapas, puntas de hierro, etc., antideslizante en su pié y de gancho de sujeción en la 

parte superior. 

 

Sobrepasarán en 1 metro el punto superior de apoyo. 

 

Si se apoyan en postes se emplearán abrazaderas. 

 

Prohibido transportar a brazo pesos superiores a 25 K.  

 

La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo, será la 

cuarta parte de la longitud de la escalera hasta el punto de apoyo. 

 

Las escaleras de tijera o dobles, de peldaños, estarán dotadas de cadena o 

cable para evitar su obertura y de topes en su extremo superior. 

 

8. ENUMERACIÓN DE LOS RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 

DURANTE EL USO DE MEDIOS AUXILIARES 
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ANDAMIOS           

A.de borriquetas: tablero horizontal de 60 cm de anchura mín. colocado sobre dos apoyos en forma 

de V invertida. 

Andamio metálico tubular: está comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen 

seguro (escaleras, barandillas, pasamanos, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de 

los tablones…) 

 

RIESGOS MAS FRECUENTES MEDIDAS  PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 

Caída de personas - No correr por los andamios       

- No hacer pastas directamente sobre la  plataforma                              

- Plataformas de trabajo firmemente ancladas a  los apoyos con 

barandillas perimetrales completas de 90 cm de altura con 

pasamanos, barra o listón  intermedio y rodapiés. 

- borriquetas         

- Montaje de Borriquetas perfectamente niveladas 

- tubular               

 - Comunicación vertical mediante escalera prefabricada 

(elemento auxiliar del propio andamio) 

Desplome del andamio, vuelcos 

por basculamiento fallo, rotura 

espontánea y cimbreo 

 

Golpes, aprisonamientos o 

atrapameintos durante las 

operaciones de montaje y 

desmontaje 

 

 

- Andamio  siempre arriostrados para evitar movimientos 

independientes de la altura. 

- Apoyar los tramos verticales (módulos o pies derechos, sobre 

tablones de reparto de cargas. 

- Sobre el andamio sólo material necesario y repartido 

uniformemente sobre la plataforma de trabajo 

- No apilar escaleras o plataformas en borriquetas sobre otro 

andamio (de borriquetas o tubular) 

- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán más de 40 cm por 

los laterales de las borriquetas y se anclarán perfectamente a 

estás. 

- Andamios formados por 2 borriquetas como mínimo no 

separadas entre sí (a ejes) más de 2,5 m. No sustituirlas por 

bidones, pilas de materiales o asimilable. 

- borriquetas       

- Borriquetas metálicas  de sistema de apertura de cierre o   

tijera dotadas de cadenillas limitadoras de la apertura máxima, 

arriostradas mediante cruces de san andres. 

- No formar plataformas a mas de 6 m de altura sobre borri 

quetas metálicas simples. 

- No apoyar sobre suplementos formados por bidones, pilas de 
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materiales diversos y asimilables. 

- tubular  

- Andamio anclado a paramento vertical en punto fuerte 

- Material repartido uniformemente sobre tablón ubicado a 

media altura en la parte posterior de la plataforma 

Golpes por objetos o herramientas - No abandonar materiales o herramientas sobre las 

plataformas. No arrojar escombros desde los andamios. 

Derivados del uso de tablones y 

madera de pequeña sección 

- Los tablones de la plataforma de trabajo serán de 7 cm como 

mínimo , sin defectos visibles ni nudos que mermen su 

resistencia. Encoladas y sin deformaciones o roturas. No usar 

madera en mal estado (roturas, fallos, cimbreos). Estarán  

limpios para poder apreciar los defectos. 

Otros  

 

Otras Normas básicas de seguridad     

TODOS LOS ANDAMIOS DEBERÁN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Los andamios se inspeccionaran diariamente antes del inicio de los trabajos para prevenir fallos o faltas de 

medidas de seguridad. Revisar la estructura antes de subirse a la plataforma. Los elementos que denoten algún 

fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación o sustitución. 

 

Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre andamios, intentarán 

detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos….) que puedan provocar 

accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y 

Salud en la ejecución de la obra. 

 

Prendas de protección personal recomendables 

Casco de polietileno, ropa de trabajo, calzado antideslizante, cinturón de seguridad clase C. 

 

 

ESCALERAS DE MANO 

Escaleras de madera 

Escaleras metálicas 

Escaleras de tijera de madera o metálicas 

 

 

RIESGOS MAS FRECUENTES MEDIDAS  PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 
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Caídas al mismo nivel 

Caídas a distinto nivel 

- No se realizarán trabajos que necesiten utilizar las dos manos  

- No transportar sobre las escaleras pesos a mano o a iguales o 

superiores a 25  

- El acceso de los operarios a través de las escaleras se realizará de 

uno en uno (no usar al mismo tiempo por varios operarios) y 

frontalmente (mirando directamente hacia los peldaños que están 

utilizando). 

- Con topes  de seguridad de apertura en su superior y con cadenilla (o 

cable de hacer) de limitación de  apertura máxima hacia la mitad de su 

altura. 

- tijera 

- No se usarán si el operario tiene que ubicar los pies en los últimos 

tres peldaños.        

Desplazamiento por apoyo incorrecto o 

vuelco por apoyo irregular. 

- Escaleras dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes 

de seguridad. Firmemente amarradas en su extremo superior al objeto 

o estructura al que dan acceso. 

- Se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección 

vertical del superior, ¼ de la longitud del larguero entre apoyos. 

- No apoyar la base de las escaleras sobre lugares u objetos poco 

firmes. 

- tijera  

- Se montarán siempre sobre pavimentos horizontales 

Derivados de usos inadecuados o 

montajes peligrosos (empalme  de 

escaleras, formación de plataformas de 

trabajo, escaleras cortas para la altura 

a salvar) 

- No usar escaleras de mano para salvar más de 5 m de altura 

- Las escaleras sobrepasaran en 1 m la altura a salvar 

- Se situarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas y 

fuera de las zonas de paso. 

- Se utilizarán siempre abriendo ambos largueros. 

- tijera  

- No se utilizarán a modo de borriquetas para formar plataformas 

- Montadas con los largueros en posición de máxima apertura. 

Rotura por defectos ocultos  

Mal estado de las escaleras 

- Madera 

- Escaleras de madera con largueros de una sola pieza sin  defectos ni 

nudos y peldaños (travesaños) ensamblados. 

- Tijera  

- Protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes 

- Metálica  

- Largueros de una sola pieza sin deformaciones o abolladuras 

- No suplementadas con uniones soldadas 

- Tijera  

- Protegidas de la intemperie mediante pintura antioxidación 
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Otros  

 

Otras Normas básicas de seguridad     

Las escaleras no pueden ser de prefabricación rudimentaria ya que son contrarias a la seguridad. 

 

Prendas de protección personal recomendables 

Casco de polietileno, botas de seguridad, calzado antideslizantes, cinturón de seguridad clase A o C. 

 

9. ENUMERACIÓN DE LOS RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 

DURANTE EL USO DE MAQUINARIA DE OBRA Y HERRAMIENTAS 

MANUALES 

 

MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EL TRANSPORTE 

Pala cargadora, retroexcavadora, camión basculante 

Dumper para transporte de poco volumen (conductor con carnet de conducir clase B) 

 

RIESGOS MAS FRECUENTES MEDIDAS  PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 

Vuelco de las máquina 

Caída de la máquina 

- Colocar topes de seguridad ante la coronación de los cortes de 

taludes o terraplenes 

 - Pala y   retro  

- Utilizar marchas cortas en ascensos o descensos en carga. 

- Velocidad lenta sobre terrenos desiguales 

- En transportes de tierras la cuchara estará lo más baja posible 

- No Circular por rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 

30% en terrenos secos. Nunca velocidad mayor a 20 Km hora. 

- Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaladas a la 

marcha, despacio y evitando frenazos bruscos 

- dumper . 

- La disposición de la carga no debe provocar desequilibrio ni sobresalir 

lateralmente del cubilote del dumper (puntales, tablones…) No parar el 

motor empleando la palanca del descompresor.      

Atropello de personas  

Caídas de personas 

Choque contra otros vehículos 

-  Los conductores se aseguraran de que no existe peligro  para los 

trabajadores que se encuentre en el interior de pozos o zanjas 

próximos al lugar de excavación. 

- No trabajar en el radio de acción de la maquinaria 

- No izar ni transportar personas sobre las máquinas.  

- No permitir que personal no autorizado se aproxime a lamáquina  
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- Pala y retro 

- No abandonar la máquina con el motor en marcha ni con la cuchara 

izada sin apoyar en el suelo. 

- No arrancar el motor sin antes comprobar que no hay nadie en el área 

de operación de la pala. 

- No quitar frenos en parado sin tacos de inmovilización en las ruedas 

- Camión  

- Entradas y salidas de la obra auxiliadas con señales de otro operario. 

- En parada en rampa, frenar el camión y calzarlo con topes. 

- Dumper   

- Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete y no dificultarán la 

visión del conductor 

Derivados de operaciones de 

mantenimiento (quemaduras, 

atropamientos…) 

- No trabajar con la maquinaria en situación de avería o  semiaveria. 

- No realizar las labores de mantenimiento, ajustes o reparación de la 

máquina con el motor en marcha. 

- Pala y retro 

- Para las operaciones de servicio, apoyar la cuchara en el suelo, parar 

el motor , poner el freno de mano y bloquear la máquina. 

Atrapamiento -Camión  

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la  

descarga  y antes de emprender la marcha 

Riesgos  de sobrecarga -Camión 

- La caja será menor a la máxima permitida por el fabricante. 

-  El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 

Golpes con la manivela -Dumper  

- En la puesta en marcha la manivela debe cogerse colocando  el 

pulgar del mismo lado que los demás dedos. 

Caídas al subir o bajar de la máquina - No saltar de la máquina al suelo directamente sin peligro inminente. 

- Pala y  retro                     

- Subir y bajar utilizando los peldaños y asideros dispuestos y de forma 

frontal, asiéndose con ambas manos. 

- No utilizar las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros. 

Vibraciones, ruido, polvo …….  

 

Otras Normas básicas de seguridad     

Las máquinas estarán dotadas de luces marcha hacia delante y de retroceso, bocina de retroceso, retrovisores 

en ambos lados, cabina antivuelco o pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

Se inspeccionarán diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, 

dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos (presión recomendada por el fabricante) 
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La revisión general y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por el fabricante, Es aconsejable 

la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y 

limpieza. 

 

Prendas de protección personal recomendables 

Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina), ropa de trabajo, gafas de seguridad 

(antiproyecciones), guantes de cuero, guantes de goma o PVC, trajes para tiempo lluvioso, botas de seguridad, 

protecciones auditivos, botas de goma de PVC, cinturón elástico antivibratorio.  

 

MAQUINARIA DE HERRAMIENTAS EN GENERAL 

Pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica; taladros, rozadoras, cepilladuras metálicas, sierras…. 

 

RIESGOS MAS FRECUENTES MEDIDAS  PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 

atrapamientos - Las transmisiones motrices por correas estarán protegidas mediante 

bastidor que soporte una malla metálica que permita la visión pero que 

impida el atropamiento. 

 

Quemaduras  

Golpes y cortes - No dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro abandonadas 

en el suelo o en marcha. 

Proyección de fragmentos - Máquinas con capacidad de corte tendrán disco protegido mediante 

carcasa antiproyecciones 

Caída de objetos  

 

Contacto con la energía eléctrica 

-Máquinas protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. Las 

que no puedan estarlo tendrán sus masas eléctricas (carcasas….) 

conectadas a la red de tierra; dichas máquinas se alimentarán en 

ambientes húmedos mediante conexión a transformadores a 24 V. 

- Los motores eléctricos protegidos por la carcasa y resguardos propios 

de cada aparato 

Ruido y vibraciones  

Otros  

 

Otras Normas básicas de seguridad     

Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia. 

 

Prendas de protección personal recomendables 
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Casco de polietileno, ropa de trabajo, guantes de seguridad, guantes de goma o PVC, botas de goma o PVC, 

botas de seguridad, gafas de seguridad  antiproyecciones protectores auditivos, mascarilla filtrante, mascarilla 

antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable.  

 

 

HERRAMIENTAS MANUALES     

 

 

Otras Normas básicas de seguridad     

Las herramientas manuales se utilizarán para aquellas tareas que han sido concebidas. 

Antes del uso de las herramientas, se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 

conservación 

Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar 

 

Prendas de protección personal recomendables 

Cascos, botas de seguridad, guantes de cuero o PVC, ropa de trabajo, gafas contra protección de partículas, 

Cinturón de seguridad  

 

10. FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

 

Todos los trabajadores serán formados e informados de este estudio y de 

cuantas cuestiones sean necesarias para el desarrollo de la obra, cumpliendo con las 

normas de Prevención, Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Palma, 25 de junio de 2025 

Ingeniero Agrónomo. Colegiado 2510 (C.O.I.A.L) 

 

Fdo: Matías Capó Rodríguez  
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 

1. Disposiciones generales de seguridad y salud 

 

La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará 

regulada por la Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita. 

Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra 

Normativa específica que pudiera encontrarse en vigor. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción en el 

marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, 

Contratista, Subcontratista y Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y 

durante la ejecución de las obras. 

• El Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que 

tiene por objeto promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la 

aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención 

de riesgos derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a 

los presupuestos modifica los artículos. 45, 47, 48 y 49 de esta Ley. 

• A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la 

prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud, la 

eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la 

consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia 

preventiva, en los términos señalados en la presente disposición. 

• Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones 

a desarrollar por las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los 

trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas. 

• Se tendrá especial atención a: 

CAPÍTULO I : Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones. 

CAPÍTULO III : Derecho y obligaciones, con especial atención a: 

Art. 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 

Art. 15. Principios de la acción preventiva. 
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Art. 16. Evaluación de los riesgos. 

Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección. 

Art. 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 

Art. 19. Formación de los trabajadores. 

Art. 20. Medidas de emergencia. 

Art. 21. Riesgo grave e inminente. 

Art. 22. Vigilancia de la salud. 

Art. 23. Documentación. 

Art. 24. Coordinación de actividades empresariales. 

Art. 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados 

riesgos. 

Art. 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 

CAPÍTULO IV : Servicios de prevención 

Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales. 

Art. 31.- Servicios de prevención. 

CAPÍTULO V : Consulta y participación de los trabajadores. 

Art. 33.- Consulta a los trabajadores. 

Art. 34.- Derechos de participación y representación. 

Art. 35.- Delegados de Prevención. 

Art. 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención. 

Art. 37.- Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención. 

Art. 38.- Comité de Seguridad y Salud. 

Art. 39.- Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud. 

Art. 40.- Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

CAPÍTULO VII : Responsabilidades y sanciones. 

Art. 42.- Responsabilidades y su compatibilidad. 

Art. 43.- Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Art. 44.- Paralización de trabajos. 

Art. 45.- Infracciones administrativas. 

Art. 46.- Infracciones leves. 

Art. 47.- Infracciones graves. 

Art. 48.- Infracciones muy graves. 

Art. 49.- Sanciones. 

Art. 50.- Reincidencia. 

Art. 51.- Prescripción de las infracciones. 

Art. 52.- Competencias sancionadoras. 
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Art. 53.- Suspensión o cierre del centro de trabajo. 

Art. 54.- Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención, que desarrolla la ley anterior en su 

nueva óptica en torno a la planificación de la misma a partir de la evaluación inicial de 

los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las medidas adecuadas 

a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban 

tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 

apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Especial 

atención al siguiente artículo del Real Decreto: 

CAPÍTULO I: Disposiciones Generales. 

CAPÍTULO II: Evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva. 

CAPÍTULO III: Organización de recursos para las actividades preventivas. 

 

Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarrolla el Real Decreto 

39/1997 de 17 de enero en relación con las condiciones de acreditación de las 

entidades especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la Empresa; de 

autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la 

actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas; de autorización de 

las entidades Públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en 

materia de Prevención de Riesgos laborales. 

 

Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales (BOE del 13 de diciembre del 2003), y en especial 

a : Capítulo II Artículo décimo puntos Seis y Siete. 

 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 

24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 

materia de coordinación de actividades empresariales. 

 

Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
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Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y 

la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 

trabajos con riesgo de exposición al amianto, con especial atención a la 

obligatoriedad de realizar el "Plan de trabajo" en las operaciones de 

desamiantado en la obra. 

 

Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

Desarrollada por el R.D. 1109/ 2007, de 24 de agosto. 

 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

Con especial atención al Artículo segundo, por el que se modifica el Real Decreto 

1627/1997, en el que se introduce la disposición adicional única: Presencia de 

recursos preventivos en obras de construcción. 

 

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 

de la Construcción. 

 

Real Decreto 1435/1992 de 27 de Noviembre de aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas, se establece la 

obligatoriedad del marcado CE en las máquinas y equipos que se vayan a 

utilizar, así como los equipos intercambiables a que se refiere el último párrafo 

del artículo 1.1 se considerarán máquinas y, por consiguiente, deberán llevar en 

todos los casos la marca «CE» e ir acompañados de la declaración «CE» de 

conformidad mencionada en el apartado A del anexo 11. 

En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada: 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización en Seguridad y Salud en el trabajo. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad 

y Salud en los lugares de trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de 

mano) según Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV. 
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• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud relativas a la utilización de Equipos de Protección Individual. 

• Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de 

Prevencionistas de riesgos laborales. 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de 

trabajo. 

• Real Decreto 833/1998, sobre residuos tóxicos y peligrosos. 

• Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo 

desarrollan. 

En especial a la ITC-BT-33 : - Instalaciones provisionales y temporales de obras - 

• Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento 

sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

• Reglamento de los servicios de la empresa constructora. 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971, 

con especial atención a: 

PARTE II : Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y 

medidas de protección (cuando no sea de aplicación el RD 486/1997 por tratarse de 

obras de construcción temporales o móviles). 

Art. 17.- Escaleras fijas y de servicio. 

Art. 19.- Escaleras de mano. 

Art. 20.- Plataformas de trabajo. 

Art. 21.- Aberturas de pisos. 

Art. 22.- Aberturas de paredes. 

Art. 23.- Barandillas y plintos. 

Art. 24.- Puertas y salidas. 

Art. 25 a 28.- Iluminación. 

Art. 31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones. 

Art. 36.- Comedores 

Art. 38 a 43.- Instalaciones sanitarias y de higiene. 

Art. 44 a 50.- Locales provisionales y trabajos al aire libre. 
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Tener presente en los artículos siguientes la disposición derogatoria única de la Ley 

31/1995 de 8 de Noviembre. 

Art. 51.- Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos. 

Art. 52.- Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas. 

Art. 54.- Soldadura eléctrica. 

Art. 56.- Máquinas de elevación y transporte. 

Art. 58.- Motores eléctricos. 

Art. 59.- Conductores eléctricos. 

Art. 60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tensión. 

Art. 61.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles. 

Art. 62.- Trabajos en instalaciones de alta tensión. 

Art. 67.- Trabajos en instalaciones de baja tensión. 

Art. 69.- Redes subterráneas y de tierra. 

Art. 70.- Protección personal contra la electricidad. 

• Hasta que no se aprueben las normas específicas correspondientes, se 

mantendrá en vigor los capítulos siguientes para los lugares de trabajo excluidos del 

ámbito de aplicación de la Norma Básica de la Edificación «NBE-CPI/96: condiciones 

de protección contra incendios en los edificios», aprobada por R.D. 2177/1996, 4 

octubre. 

Art. 71 a 82.- Medios de prevención y extinción de incendios. 

• Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 

28 de agosto de 1.970, con especial atención a: 

Art. 165 a 176.- Disposiciones generales. 

Art. 183 a 291.- Construcción en general. 

Art. 334 a 341.- Higiene en el trabajo. 

• Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio), por el que se aprueba el 

Reglamento de Seguridad del Trabajo en la industria de la Construcción (El capítulo III 

ha sido derogado por el RD 2177/2004). 

• Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio - rectificado en el 

BOE de 4 de octubre-), por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las 

máquinas. Modificado por los RRDD 590/1989, de 19 de mayo (BOE de 3 junio) y 

830/1991, de 24 de mayo (BOE del 31). 

Derogado por el RD 1849/2000, de 10 de noviembre (BOE 2 de diciembre). 

• Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 de diciembre), por el 

que se dictan disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativa a la 
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aproximación de las legislaciones de os Estados miembros sobre máquinas. 

Modificado por RD 56/1995, de 20 de enero (BOE de 8 de febrero). 

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -

rectificado en el BOE de 24 de febrero de 1993-), por el que se regulan las condiciones 

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual. 

• Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el 

BOE 22 de marzo- ), por el que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, 

por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de de los equipos de protección individual. 

• Resolución la Dirección General de Trabajo de 26 de Julio de 2002 (BOE de 10 de 

Agosto, I.L. 3843) por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del 

Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción para el periodo 2002-2006. 

• Ley 38/1999 de 5 de Noviembre. Ordenación de la edificación. 

• Real decreto 374/2001 de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 

trabajo. 

• Real decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias 

MIE-APQ-1 a la MIE-APQ-7. 

• Real decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento 

sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

• Real Decreto 836/2003 de 27 de junio (BOE de 7 de julio), por el que se aprueba 

una nueva Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de 

Aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre para obras y otras 

aplicaciones. 

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio. 

 

ORDEN TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que 

deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de 

actividades en los centros de trabajo. 

http://www.derecho.com/l/boe/orden-tin-1071-2010-27-abril-requisitos-datos-deben-reunir-comunicaciones-apertura-reanudacion-actividades-centros-trabajo/
http://www.derecho.com/l/boe/orden-tin-1071-2010-27-abril-requisitos-datos-deben-reunir-comunicaciones-apertura-reanudacion-actividades-centros-trabajo/
http://www.derecho.com/l/boe/orden-tin-1071-2010-27-abril-requisitos-datos-deben-reunir-comunicaciones-apertura-reanudacion-actividades-centros-trabajo/
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• Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas que sean de 

aplicación. 

• Capitulo IV.- Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

• Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 

• Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo 

esté relacionado con la seguridad y salud. 

• Ordenanzas municipales que sean de aplicación. 

 Obligaciones específicas para la obra proyectada 

• El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del 

Promotor (Empresario titular del centro de trabajo según el RD 171/2004), reflejadas 

en los Artículos 3 y 4; Contratista (Empresario principal según el RD 171/2004), en los 

Artículos 7, 11, 15 y 16; Subcontratistas (Empresas concurrentes según el RD 

171/2004), en el Artículo 11, 15 y 16 y 

Trabajadores Autónomos en el Artículo 12. 

• El Estudio Básico de Seguridad y Salud quedará incluido como documento 

integrante del Proyecto de Ejecución de Obra. Dicho Estudio Básico de Seguridad y 

Salud será visado en el Colegio profesional correspondiente y quedará 

documentalmente en la obra junto con el Plan de Seguridad. 

• El Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista deberá elaborar un Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie, desarrolle y complemente el 

Estudio Básico de Seguridad y Salud consta de los mismos apartados, así como la 

adopción expresa de los sistemas de producción previstos por el constructor, 

respetando fielmente el Pliego de Condiciones. Las propuestas de medidas 

alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que no 

podrán implicar disminución del importe total ni de los niveles de protección. La 

aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada por el Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y el representante de la 

empresa constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con 

idéntica calificación legal. 

• La Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004) cumplirá las 

estipulaciones preventivas del Plan de Seguridad y Salud que estará basado en el 

Estudio Básico de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que 

se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas o 

empleados. 
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• Se abonará a la Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004), 

previa certificación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra, las partidas incluidas en el documento Presupuesto del Plan de 

Seguridad y Salud. Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el 

Presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la 

Empresa Constructora, previa autorización del Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra. 

• El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra los honorarios devengados en concepto de 

aprobación del Plan de Seguridad y Salud, así como los de control y seguimiento del 

Plan de Seguridad y Salud. 

• Para aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario designará uno o 

varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de 

Prevención o concertará dicho servicio a una entidad especializada ajena a la 

Empresa. 

• La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de 

las opciones que hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la 

Orden del 27 de junio de 1997 y Real Decreto 39/1997 de 17 de enero. 

• El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales dará lugar a las responsabilidades que están 

reguladas en el artículo 42 de dicha Ley. 

• El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la 

documentación establecida en el Artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

• El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones 

relacionadas en el Artículo 33 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está 

regulada en el Artículo 29 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención 

ateniéndose a los Artículos 35 y 36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los 

Artículos 38 y 39 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Las empresas de esta obra (contratistas y subcontratistas), deberán tener 

encuentra y cumplir los requisitos exigibles a los contratistas y subcontratista, en los 
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términos establecidos por la LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el Sector de la Construcción y muy en especial las 

especificaciones establecidas en el CAPÍTULO II: Normas generales sobre 

subcontratación en el sector de la construcción. 

 

2. Protecciones individuales 

DEFINICION Y ALCANCE 

Se entiende como Equipo de Protección individual (E.P.I.), al conjunto de equipos o 

equipos destinados al uso personal con el fin de minimizar los riesgos de accidentes o 

en su caso una vez producido éste que los daños sean los mínimos posibles. 

Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección 

que sirvan para proteger a uno sólo de los trabajadores (personales). 

 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

Todas las prendas de protección personal tendrán fijado un período de vida útil, 

desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en 

una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta independientemente de la 

duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 

que fue concebido (por ejemplo por un accidente) será desechado y repuesto al 

momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

La emisión de un equipo o prenda de protección individual deberá ir refrendado por 

el recibo correspondiente, deberá estar avalado por un conocimiento previo en cuanto 

a su forma correcta de utilización y nunca representará un riesgo en sí mismo. 

CONTROL DE CALIDAD 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación 

del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-05-74) (B.O.E. 29-05-74), siempre que exista en el 

mercado. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de la calidad 

adecuada a sus respectivas prestaciones. 

En todo caso, se repondrán cuando se produzca su deterioro a juicio del 

responsable de Seguridad e Higiene de la empresa. 

MEDICION Y ABONO 



Matías Capó Rodríguez.    
Ingeniero Agrónomo. Col. 2.510 C.O.I.A.L.   Proyecto de Ejecución de 
Ingeniero Técnico Agrícola. Col. 195 C.O.I.T.A Illes Balears       Reforma de camino existente. 
Licenciado en Enología                           I-Memoria 

52 

  

 

La medición de los elementos de protección individual se realizará por unidades 

(ud). 

Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios 

Nº 1. 

Todas las prendas o equipos de protección individual, necesarios para la ejecución 

de las obras, se abonarán una sola vez, con independencia de si éstos son utilizados 

en más de una ocasión. 

 

3. Protecciones colectivas 

DEFINICION Y ALCANCE 

Se entiende como protecciones colectivas, los elementos o equipos destinados a la 

protección y prevención de accidentes de un grupo de personas, pertenecientes o 

ajenos a la obra. 

Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección 

que sirvan para proteger a un grupo de personas (colectivos). 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

Todos los elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de vida útil, 

desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en 

un determinado elemento o equipo, se repondrá éste, independientemente de la 

duración prevista o fecha de entrega. 

Todo elemento o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 

que fue concebido (por ejemplo por un accidente) será desechado y repuesto al 

momento. 

Aquellos elementos que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de 

las admitidas por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. 

El empleo de un elemento o equipo de protección, nunca representará un riesgo en 

sí mismo. 

Maquinaria 

La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, será 

manejada por personal especializado, se mantendrá en buen uso para lo que se 

someterá a revisiones periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se 

paralizará hasta su reparación. 

 

Pórticos limitadores de gálibo 

Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 
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Señalización y balizamiento 

Será de aplicación todo lo que sobre el particular se expone en el apartado "1. 

Disposiciones Generales de Seguridad y Salud". 

Vallas autónomas de limitación y protección 

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos 

metálicos. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

Señales de circulación 

Cumplirán lo previsto Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3/75, BOE 7-VII-1976), y se atenderán a lo indicado en la 

Norma 8.3-I-C. Señalización de obras (Orden 31-VIII-1987, BOE 18-IX-1987). 

Señales de seguridad 

Se proveerán y colocarán de acuerdo con el Real Decreto 1403/1986 de 9 de 

marzo, por el que se aprueba la norma sobre señalización de seguridad en los centros 

y bordes de trabajo (BOE 8-VII-1986). 

 

 

Balizamiento 

Cumplirán con la Norma UNE 81.501, Señalización de Seguridad en los lugares de 

trabajo. 

Pasillos de seguridad 

Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tableros 

embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos 

elementos también podrán ser metálicos (los pórticos a base de tubo y perfiles y la 

cubierta de chapa). 

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevean caer, pudiendo 

colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos, terrazos, capa de arena, 

etc.) 

Señalista 

Deberá contarse con una o varias personas, según las necesidades, encargadas de 

la señalización activa de la obra, de controlar el tráfico, tanto de vehículos de obra 

como de terceros vehículos, tendente a evitar riesgos derivados de actuaciones en 

vías de tráfico. 

Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio 

de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
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Redes protectoras 

Serán de tejido textil, poliéster o poliamida. Sus características generales serán 

tales que cumplan, con garantía, la función protectora para la que están previstas. La 

luz máxima de la malla será de 80 mm y el diámetro mínimo del cordón de la red será 

de 4 mm. La cuerda perimetral del módulo de la red no será de un diámetro inferior a 

15 mm. 

Cables y/o tubos de sujeción del arnés de seguridad, sus anclajes, soportes y 

anclajes de redes 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 

sometidos de acuerdo con su función protectora. 

Andamios 

Serán metálicos, modulares, en los que se instalarán las correspondientes crucetas 

de estabilidad. Se vigilará que los apoyos sean estables y resistentes, interponiendo 

durmientes de reparto de carga. 

Plataformas de trabajo 

Tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 metros del suelo 

estarán dotadas de barandilla de 90 cm de altura y rodapié. 

 

 

Barandillas 

Dispondrán de un listón superior a una altura de 90 cm, de suficiente resistencia 

para garantizar la retención de personal y llevarán un listón horizontal intermedio, así 

como el correspondiente rodapié. 

Escaleras de mano 

Serán metálicas y deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. Su longitud 

sobrepasará en 1 metro el apoyo superior. 

Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se 

revisará cada 6 meses como máximo. 

Interruptores 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será, para alumbrado, de 

30 mA y para fuerza, de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior 

a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una 

tensión máxima de 24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del 

año. 
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Medios auxiliares de topografía 

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos, dado el 

riesgo de electrocución por las líneas eléctricas. 

CONTROL DE CALIDAD 

Las protecciones colectivas cumplirán lo establecido en la legislación vigente 

respecto a dimensiones, resistencias, aspectos constructivos, anclajes y demás 

características, de acuerdo con su función protectora. 

MEDICION Y ABONO 

La medición de los elementos de protección colectiva se realizará de la siguiente 

forma: 

• Mano de obra y maquinaria, por horas (h). 

• Señales y carteles, por unidades (ud). 

• Balizamiento y vallas, por unidades (ud) o metros lineales (m), según el caso. 

• Pórticos limitadores de gálibo, por unidades (ud). 

• Redes protectoras, por metros cuadrados (m2). 

• Andamios, por metros cúbicos (m3), obtenidos por el producto de la superficie, 

en planta, del andamio por su altura media (distancia comprendida entre la cota 

de apoyo y la plataforma de trabajo), considerándose incluidas las escaleras 

necesarias, plataformas de trabajo y barandillas. 

• Otros elementos tales como: escaleras de mano, extintores, interruptores, etc, 

por unidades (ud). 

Todo ello realmente ejecutado y utilizado. 

Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios 

Nº 1. 

Todos los elementos de protección colectiva, necesarios para la ejecución de las 

obras se abonarán una sola vez, con independencia de si éstos son utilizados en más 

de una ocasión. 

 

4. Servicios de prevención y primeros auxilios 

DEFINICION Y ALCANCE 

Se denominan servicios de prevención y primeros auxilios a aquellos servicios, que 

dispondrá la empresa constructora, en materia de asesoramiento en Seguridad y 

Salud y servicio médico, para la prevención de accidentes de trabajo y la prestación de 

los primeros auxilios, en caso de producirse el accidente. 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

Servicio técnico de Seguridad y Salud 
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La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en Seguridad y Salud. 

Servicio medico 

Toda persona que comience a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 

médico previo a la contratación. Estos reconocimientos médicos deberán repetirse con 

una frecuencia máxima de un año. 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o 

mancomunado. 

El servicio médico de la empresa, de acuerdo con la reglamentación oficial vigente, 

será el encargado de velar por las condiciones higiénicas que debe reunir el centro de 

trabajo, tales como: 

• Higiene del trabajo en cuanto a condiciones ambientales higiénicas. 

• Higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de 

salud, bajas y altas durante la obra. 

• Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de 

socorristas y aplicación de primeros auxilios. 

 

Primeros auxilios. Botiquines 

Se debe prever la instalación y adecuación de un lugar para sala de primeras curas, 

que estará atendido por un A.T.S., así como la colocación de varios botiquines 

colocados estratégicamente a lo largo de las zonas de trabajo, para la atención de 

heridas. 

Estos botiquines deberán estar dotados de todos los productos señalados en las 

normas de sanidad correspondientes y la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

(O.G.S.H.). 

Se preverá el servicio de una ambulancia a pie de obra, así como un circuito de 

emergencia por donde acceder al lugar del accidente. 

Tanto en la sala de primeras curas, como en todos los botiquines y también en 

otros lugares claves de la obra, se dispondrá en lugar visible la dirección y teléfono de 

los centros asignados para urgencias, taxis, A.T.S, médico, servicios de ambulancias y 

servicios contra incendios. 

En todos los tajos se dispondrá de algún socorrista para primeros auxilios. 

MEDICION Y ABONO 

La medición de los servicios de prevención y primeros auxilios se realizará por 

unidades (ud) realmente realizadas. 

Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios 

Nº 1. 
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5. Instalaciones de higiene y bienestar 

Definicion y alcance 

Se definen como instalaciones de higiene y bienestar a aquellas instalaciones, que 

dispondrá la empresa constructora, para el desarrollo de las funciones propias de los 

servicios médicos, higiénicos, de vestuario y comedor. 

Se consideran incluidos dentro de esta unidad todas las instalaciones enumeradas 

con anterioridad, así como los equipos necesarios contenidos en ellas, que a 

continuación se definen. 

Ejecucion de las obras 

Instalaciones médicas 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material 

consumido. 

Instalaciones de higiene y bienestar 

Considerando el número previsto de operarios, se preverá la realización de las 

siguientes instalaciones: 

Comedores 

Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto de las siguientes 

características: 

Dispondrá de iluminación adecuada, ventilación suficiente y estará dotado de 

mesas, asientos, agua potable, calienta-comidas y cubos con tapa para depositar los 

desperdicios. En invierno estará dotado de calefacción. 

La superficie de este recinto será la necesaria para que correspondan, 

aproximadamente, 1,20 m² por trabajador. 

Vestuarios 

Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto provisto de los siguientes 

elementos: 

• Una taquilla por cada trabajador (si los trabajadores por medio de sus 

representantes lo consideran necesario). 

• Asientos. 

• Calefacción. 

La superficie de este recinto será la necesaria para que correspondan 2 m² por 

trabajador. 

Los vestuarios deberán estar separados para hombres y mujeres, o deberá 

preverse una utilización por separado de los mismos. 

Servicios 

Se dispondrá de un recinto, provisto de los siguientes elementos: 
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• 1 Ud. de inodoro o placa turca, cada veinticinco (25) operarios o fracción. 

• 1 Ud. de lavabo con agua fría y caliente dotados de espejo y jabón, cada diez 

(10) operarios o fracción. 

• 1 Ud. de ducha individual con agua fría y caliente, cada diez (10) operarios o 

fracción. 

• Instalación de calefacción. 

Los servicios higiénicos deberán estar separados para hombres y mujeres, o 

deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 

Análisis del agua 

Si el suministro de agua potable para consumo del personal no se toma de la red 

municipal de distribución, sino que es recogida de fuentes, pozos, etc., se hace 

totalmente necesario vigilar y controlar su potabilidad. En el caso de condiciones del 

agua no aptas para la bebida se instalarán aparatos para su cloración y depuración. 

Orden y limpieza 

Todos los locales destinados para la utilización en común por todos los 

trabajadores, deberán ofrecer un estado de conservación, orden y limpieza con arreglo 

a las normas higiénicas que permitan la estancia del personal, para lo cual se 

dispondrá de un trabajador con uno de los cometidos a realizar sea el mantenimiento 

del Orden y la Limpieza, así como la recogida y el vertido de todos los residuos. 

Medición y abono 

La medición de las instalaciones de higiene y bienestar, así como los equipos que 

estas contengan, se realizará de la siguiente forma: 

• Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones, por horas (h). 

• Alquileres de barracones para sus distintos usos, por meses (mes). 

• Equipos y elementos necesarios, contenidos en los barracones y que forman 

parte de las instalaciones, por unidades (ud). 

Todo ello realmente ejecutado y utilizado. 

Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios    

Nº 1. 

 

6. Formación y reuniones de obligado cumplimiento 

Se define como formación, en materia de Seguridad y Salud, a la docencia 

impartida sobre el personal de la obra, con objeto de mentalizarle y dotarle de los 

conocimientos necesarios para desarrollar su trabajo cumpliendo en todo el momento 

con la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, así como 
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con los reglamentos correspondientes, tanto en la correcta utilización de los equipos 

de protección personal como de las medidas de protección colectiva. 

Toda la exposición de los temas de Seguridad y Salud se efectuará haciendo un 

detalle de los tipos de riesgos que se puedan presentar y de los accidentes y su 

gravedad que cada uno de ellos puede producir, ajustando la charla en cada 

momento, a la fase de la obra que se esté ejecutando. 

Se distinguirán dos fases: 

• Fase de formación. 

• Fase de capacitación. 

Medición y abono 

La medición de la formación en Seguridad y Salud en el Trabajo se realizará por 

horas (h) realmente impartidas por la persona o personas capacitadas en ésta materia. 

La medición de las reuniones mensuales del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se realizará por unidades (ud), realmente realizadas. 

Se abonará de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 

1. 

7. Vigilancia y planes de seguridad 

DEFINICION Y ALCANCE 

Se define como vigilancia en materia de Seguridad y Salud la función de 

supervisión y control realizada por el vigilante o vigilantes de Seguridad, según el 

número de trabajadores existentes en la obra, de acuerdo a lo previsto en la 

Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Las personas designadas como vigilantes de Seguridad, deberán estar capacitadas 

en materia de Seguridad. 

Se denomina Plan de Seguridad y Salud al documento redactado por el Contratista, 

mediante la adaptación del Plan de Seguridad y Salud, incluido en el Proyecto 

Constructivo de la obra, a sus medios y métodos de ejecución. 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

Vigilante de seguridad y Comité de seguridad y salud 

Se nombrará vigilante o vigilantes de Seguridad, según el número de trabajadores 

de la obra, y de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la 

Ordenanza laboral de Construcción o, en su caso, el que disponga el Convenio 

Colectivo Provincial, debiendo realizar reuniones periódicas para tratar temas de 
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Seguridad e Higiene y dictar normas y soluciones en materia de Seguridad a seguir en 

los trabajos que se vayan a realizar. 

Plan de Seguridad y Salud 

Cada Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando 

el presente Plan a sus medios y métodos de ejecución. 

MEDICION Y ABONO 

La medición de la vigilancia de Seguridad y Salud se realizará por horas (h) 

realmente dedicadas a la supervisión y control de la obra, en concepto de Seguridad y 

Salud en el trabajo por la persona o personas capacitadas para ello. 

Se abonará de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 

1. 

La redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte del Contratista no da lugar a 

abono alguno, es decir, se considera de abono nulo. 

 

8. Contenido mínimo del botiquín 

Todo lugar de trabajo deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil que 

contenga: 

 

 (Punto 3 del Anexo VI del R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo). 

 

 

 SI NO REPOSICIÓN 

Desinfectantes y antisépticos autorizados X   

Gasas estériles x   

Algodón hidrófilo X   

Venda  X   

Esparadrapo X   

Apósitos adhesivos X   

Tijeras X   

Pinzas X   

Guantes desechables X   
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Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas 

Nº Ud Descripción Medición 
 

PI18_98 MEDICIONES EXPEDIENTE Página  1 
 

1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios 
para retirar de las zonas previstas: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, 
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el 
espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los 
materiales retirados. 
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y 
disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
Zona acabado de tierra 
compactada 

2.331,33       2.331,330 
  

  Zona  acabado de hormigón 2.089,71       2.089,710   

            4.421,040 4.421,040 

                              Total m²  ......: 4.421,040 
 



Presupuesto parcial nº 2 Acabados 

Nº Ud Descripción Medición 
 

PI18_98 MEDICIONES EXPEDIENTE Página  2 
 

2.1 M³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a 
camión. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales 
excavados. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de 
las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el 
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se 
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de 
relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá 
que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zona  acabado de hormigón 2.089,71     0,300 626,913   

            626,913 626,913 

                              Total m³  ......: 626,913 

2.2 M³ Extendido de tierras con material de la propia excavación, dejando el terreno perfilado en 
basto, con medios mecánicos. 
Incluye: Extendido de las tierras en tongadas de espesor uniforme. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
Para nivelado zona de acabado nº 
1 

2.331,33     0,100 233,133 
  

  
Extendido de tierras en el resto de 
la explotación 

          
  

            233,133 233,133 

                              Total m³  ......: 233,133 

2.3 M³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier 
tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una 
distancia máxima de 10 km. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las 
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga 
en obra. 
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las 
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de 
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras 
realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Excavación 626,913       626,913   

  Relleno -233,133       -233,133   

            393,780 393,780 

                              Total m³  ......: 393,780 



Presupuesto parcial nº 2 Acabados 

Nº Ud Descripción Medición 
 

PI18_98 MEDICIONES EXPEDIENTE Página  3 
 

2.4 M² Estabilización de caminos y senderos, mediante aporte de una capa superficial de 15 cm de 
espesor, acabado compacto, de mezcla de arena seleccionada, cal hidráulica natural y agua, 
fabricada en central y suministrada a pie de obra con camiones hormigonera, extendida y 
nivelada sobre la superficie soporte previamente preparada, y posterior compactación con 
medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida 
en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso preparación de la 
superficie mediante desbroce de la tierra vegetal, y retirada y carga a camión de los restos y 
desechos. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor 
Modificado. 
Incluye: Desbroce del terreno. Vertido, extendido y nivelación del producto. Humectación y 
compactación del producto. Retirada y carga a camión de restos y desechos. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
Zona acabado de tierra 
compactada 

2.331,33       2.331,330 
  

            2.331,330 2.331,330 

                              Total m²  ......: 2.331,330 

2.5 M³ Subbase granular con grava 20/30 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado con 
medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al al 95% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del 
terreno. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor 
Modificado. 
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas de 
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales 
del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zona  acabado de hormigón 2.089,71     0,300 626,913   

            626,913 626,913 

                              Total m³  ......: 626,913 

2.6 M³ Base granular con grava 10 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado con medios 
mecánicos, en tongadas de 10 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 
al 95% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor 
Modificado. 
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas de 
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales 
del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zona  acabado de hormigón 2.089,71     0,100 208,971   

            208,971 208,971 

                              Total m³  ......: 208,971 



Presupuesto parcial nº 2 Acabados 

Nº Ud Descripción Medición 
 

PI18_98 MEDICIONES EXPEDIENTE Página  4 
 

2.7 M² Pavimento continuo exterior de hormigón con adición de fibras, con juntas, de 15 cm de 
espesor, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, con un contenido de 
fibras con función estructural, fibras poliméricas bicomponente de 3 kg/m³, extendido y vibrado 
manual mediante regla vibrante; tratado superficialmente con capa de rodadura de mortero 
decorativo de rodadura para pavimento de hormigón, color blanco, compuesto de cemento, 
áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, con un rendimiento aproximado de 3 kg/m², 
espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco y posterior fratasado mecánico de 
toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera ni la ejecución y el 
sellado de las juntas. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de 
construcción, de dilatación y de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles 
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Conexionado, 
anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Mezclado en camión 
hormigonera. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Aplicación 
manual del mortero, asegurándose de la total cubrición del hormigón fresco. Retirada de 
encofrados. Fratasado mecánico de la superficie. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zona  acabado de hormigón 2.089,71       2.089,710   

            2.089,710 2.089,710 

                              Total m²  ......: 2.089,710 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 



Cuadro de precios nº 1 

    Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 

    (Euros) (Euros) 

 

PI18_98 MEDICIONES EXPEDIENTE Página  1 
 

1 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios 
mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar 
de las zonas previstas: pequeñas plantas, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro 
material existente, hasta una profundidad no menor que el 
espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como 
mínima 25 cm; y carga a camión. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados. 
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de 
los materiales de desbroce. Retirada y disposición 
mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga a 
camión. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
por excesos de excavación no autorizados. 

0,50 CINCUENTA CÉNTIMOS 

2 m³ Extendido de tierras con material de la propia 
excavación, dejando el terreno perfilado en basto, con 
medios mecánicos. 
Incluye: Extendido de las tierras en tongadas de espesor 
uniforme. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen 
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

1,36 UN EURO CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

3 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla 
semidura, con medios mecánicos, y carga a camión. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el 
transporte de los materiales excavados. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y 
niveles de referencia. Colocación de las camillas en las 
esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en 
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de 
las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre 
las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la 
sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se 
medirá la excavación una vez realizada y antes de que 
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la 
medición, se entenderá que se aviene a lo que 
unilateralmente determine el director de la ejecución de la 
obra. 

4,32 CUATRO EUROS CON TREINTA Y 
DOS CÉNTIMOS 



Cuadro de precios nº 1 

    Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 

    (Euros) (Euros) 

 

PI18_98 MEDICIONES EXPEDIENTE Página  2 
 

4 m³ Transporte de tierras con camión de los productos 
procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno 
a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 
una distancia máxima de 10 km. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el 
tiempo de espera en obra durante las operaciones de 
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero 
no incluye la carga en obra. 
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, con protección de las mismas 
mediante su cubrición con lonas o toldos. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre 
las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas 
cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de 
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno 
considerado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el 
esponjamiento, el volumen de tierras realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 

2,52 DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

5 m³ Base granular con grava 10 mm, y compactación al 
95% del Proctor Modificado con medios mecánicos, en 
tongadas de 10 cm de espesor, hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al al 95% del Proctor Modificado 
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501, para mejora de las 
propiedades resistentes del terreno. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
realización del ensayo Proctor Modificado. 
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. 
Extendido del material en tongadas de espesor uniforme. 
Humectación o desecación de cada tongada. 
Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre 
los planos de perfiles transversales del Proyecto, que 
definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil 
compactado, el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
por excesos de excavación no autorizados. 

32,14 TREINTA Y DOS EUROS CON 
CATORCE CÉNTIMOS 

6 m³ Subbase granular con grava 20/30 mm, y compactación 
al 95% del Proctor Modificado con medios mecánicos, en 
tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al al 95% del Proctor Modificado 
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501, para mejora de las 
propiedades resistentes del terreno. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
realización del ensayo Proctor Modificado. 
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. 
Extendido del material en tongadas de espesor uniforme. 
Humectación o desecación de cada tongada. 
Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre 
los planos de perfiles transversales del Proyecto, que 
definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil 
compactado, el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
por excesos de excavación no autorizados. 

19,21 DIECINUEVE EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS 
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    Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 

    (Euros) (Euros) 
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7 m² Pavimento continuo exterior de hormigón con adición 
de fibras, con juntas, de 15 cm de espesor, realizado con 
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, con un 
contenido de fibras con función estructural, fibras 
poliméricas bicomponente de 3 kg/m³, extendido y vibrado 
manual mediante regla vibrante; tratado superficialmente 
con capa de rodadura de mortero decorativo de rodadura 
para pavimento de hormigón, color blanco, compuesto de 
cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, 
con un rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado 
manualmente sobre el hormigón aún fresco y posterior 
fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir 
que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
base de la solera ni la ejecución y el sellado de las juntas. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. 
Replanteo de las juntas de construcción, de dilatación y de 
retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles 
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de 
la superficie base. Conexionado, anclaje y emboquillado 
de las redes de instalaciones proyectadas. Mezclado en 
camión hormigonera. Vertido, extendido y vibrado del 
hormigón. Curado del hormigón. Aplicación manual del 
mortero, asegurándose de la total cubrición del hormigón 
fresco. Retirada de encofrados. Fratasado mecánico de la 
superficie. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

24,16 VEINTICUATRO EUROS CON 
DIECISEIS CÉNTIMOS 

8 m² Estabilización de caminos y senderos, mediante aporte 
de una capa superficial de 15 cm de espesor, acabado 
compacto, de mezcla de arena seleccionada, cal hidráulica 
natural y agua, fabricada en central y suministrada a pie de 
obra con camiones hormigonera, extendida y nivelada 
sobre la superficie soporte previamente preparada, y 
posterior compactación con medios mecánicos hasta 
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501. Incluso preparación de la 
superficie mediante desbroce de la tierra vegetal, y retirada 
y carga a camión de los restos y desechos. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 
realización del ensayo Proctor Modificado. 
Incluye: Desbroce del terreno. Vertido, extendido y 
nivelación del producto. Humectación y compactación del 
producto. Retirada y carga a camión de restos y desechos. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

12,83 DOCE EUROS CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 2 

          Importe 

 Nº    Designación     Parcial Total 

          (Euros) (Euros) 
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1 m² de Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas 
caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no 
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a 
camión. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los 
materiales retirados. 
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y 
disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 

    

    Mano de obra 0,09   

    Maquinaria 0,39   

    Medios auxiliares 0,01   

    3 % Costes indirectos 0,01   

            0,50 

2 m³ de Extendido de tierras con material de la propia excavación, dejando el terreno perfilado en 
basto, con medios mecánicos. 
Incluye: Extendido de las tierras en tongadas de espesor uniforme. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mano de obra 0,97   

    Maquinaria 0,32   

    Medios auxiliares 0,03   

    3 % Costes indirectos 0,04   

            1,36 

3 m³ de Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga 
a camión. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales 
excavados. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de 
las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno 
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá 
la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si 
el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se 
aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 

    

    Mano de obra 0,67   

    Maquinaria 3,44   

    Medios auxiliares 0,08   

    3 % Costes indirectos 0,13   

            4,32 
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          Importe 

Nº  Designación    Parcial Total 

         (Euros) (Euros) 
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4 m³ de Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de 
cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a una distancia máxima de 10 km. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las 
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga 
en obra. 
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las 
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de 
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras 
realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

    

    Maquinaria 2,40   

    Medios auxiliares 0,05   

    3 % Costes indirectos 0,07   

            2,52 

5 m³ de Base granular con grava 10 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado con 
medios mecánicos, en tongadas de 10 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al al 95% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del 
terreno. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor 
Modificado. 
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas de 
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales 
del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

    

    Mano de obra 2,13   

    Maquinaria 3,79   

    Materiales 24,67   

    Medios auxiliares 0,61   

    3 % Costes indirectos 0,94   

            32,14 

6 m³ de Subbase granular con grava 20/30 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado 
con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca 
no inferior al al 95% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del 
terreno. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor 
Modificado. 
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas de 
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales 
del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

    

    Mano de obra 2,15   

    Maquinaria 3,79   

    Materiales 12,34   

    Medios auxiliares 0,37   
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    3 % Costes indirectos 0,56   

            19,21 

7 m² de Pavimento continuo exterior de hormigón con adición de fibras, con juntas, de 15 cm de 
espesor, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, con un contenido de 
fibras con función estructural, fibras poliméricas bicomponente de 3 kg/m³, extendido y vibrado 
manual mediante regla vibrante; tratado superficialmente con capa de rodadura de mortero 
decorativo de rodadura para pavimento de hormigón, color blanco, compuesto de cemento, 
áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, con un rendimiento aproximado de 3 kg/m², 
espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco y posterior fratasado mecánico de 
toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera ni la ejecución y el 
sellado de las juntas. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de 
construcción, de dilatación y de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles 
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Conexionado, 
anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Mezclado en camión 
hormigonera. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Aplicación 
manual del mortero, asegurándose de la total cubrición del hormigón fresco. Retirada de 
encofrados. Fratasado mecánico de la superficie. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

    Mano de obra 8,18   

    Maquinaria 1,66   

    Materiales 13,16   

    Medios auxiliares 0,46   

    3 % Costes indirectos 0,70   

            24,16 

8 m² de Estabilización de caminos y senderos, mediante aporte de una capa superficial de 15 cm 
de espesor, acabado compacto, de mezcla de arena seleccionada, cal hidráulica natural y 
agua, fabricada en central y suministrada a pie de obra con camiones hormigonera, extendida y 
nivelada sobre la superficie soporte previamente preparada, y posterior compactación con 
medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida 
en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso preparación de la 
superficie mediante desbroce de la tierra vegetal, y retirada y carga a camión de los restos y 
desechos. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor 
Modificado. 
Incluye: Desbroce del terreno. Vertido, extendido y nivelación del producto. Humectación y 
compactación del producto. Retirada y carga a camión de restos y desechos. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

    Mano de obra 3,61   

    Maquinaria 1,40   

    Materiales 7,21   

    Medios auxiliares 0,24   

    3 % Costes indirectos 0,37   

            12,83 
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PRESUPUESTO 



Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios 
para retirar de las zonas previstas: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, 
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que 
el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los 
materiales retirados. 
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y 
disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Zona acabado de tierra 
compactada 

2.331,33           2.331,330 
  

Zona  acabado de hormigón 2.089,71           2.089,710   
              4.421,040 4.421,040 

Total m²  ......: 4.421,040 0,50 2.210,52 

Total presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas : 2.210,52 
 



Presupuesto parcial nº 2 Acabados 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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2.1 M³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a 
camión. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales 
excavados. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de 
las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el 
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se 
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de 
relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá 
que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Zona  acabado de hormigón 2.089,71     0,300     626,913   
              626,913 626,913 

Total m³  ......: 626,913 4,32 2.708,26 

2.2 M³ Extendido de tierras con material de la propia excavación, dejando el terreno perfilado en 
basto, con medios mecánicos. 
Incluye: Extendido de las tierras en tongadas de espesor uniforme. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Para nivelado zona de 
acabado nº 1 

2.331,33     0,100     233,133 
  

Extendido de tierras en el 
resto de la explotación 

              
  

              233,133 233,133 

Total m³  ......: 233,133 1,36 317,06 

2.3 M³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier 
tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 
una distancia máxima de 10 km. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las 
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga 
en obra. 
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las 
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de 
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras 
realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Excavación 626,913           626,913   
Relleno -233,133           -233,133   
              393,780 393,780 

Total m³  ......: 393,780 2,52 992,33 
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2.4 M² Estabilización de caminos y senderos, mediante aporte de una capa superficial de 15 cm de 
espesor, acabado compacto, de mezcla de arena seleccionada, cal hidráulica natural y agua, 
fabricada en central y suministrada a pie de obra con camiones hormigonera, extendida y 
nivelada sobre la superficie soporte previamente preparada, y posterior compactación con 
medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida 
en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso preparación de la 
superficie mediante desbroce de la tierra vegetal, y retirada y carga a camión de los restos y 
desechos. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor 
Modificado. 
Incluye: Desbroce del terreno. Vertido, extendido y nivelación del producto. Humectación y 
compactación del producto. Retirada y carga a camión de restos y desechos. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Zona acabado de tierra 
compactada 

2.331,33           2.331,330 
  

              2.331,330 2.331,330 

Total m²  ......: 2.331,330 12,83 29.910,96 

2.5 M³ Subbase granular con grava 20/30 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado con 
medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al al 95% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del 
terreno. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor 
Modificado. 
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas 
de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales 
del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Zona  acabado de hormigón 2.089,71     0,300     626,913   
              626,913 626,913 

Total m³  ......: 626,913 19,21 12.043,00 

2.6 M³ Base granular con grava 10 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado con medios 
mecánicos, en tongadas de 10 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 
al 95% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor 
Modificado. 
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas 
de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales 
del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Zona  acabado de hormigón 2.089,71     0,100     208,971   
              208,971 208,971 

Total m³  ......: 208,971 32,14 6.716,33 



Presupuesto parcial nº 2 Acabados 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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2.7 M² Pavimento continuo exterior de hormigón con adición de fibras, con juntas, de 15 cm de 
espesor, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, con un contenido de 
fibras con función estructural, fibras poliméricas bicomponente de 3 kg/m³, extendido y 
vibrado manual mediante regla vibrante; tratado superficialmente con capa de rodadura de 
mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón, color blanco, compuesto de 
cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, con un rendimiento aproximado de 
3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco y posterior fratasado 
mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en 
el hormigón. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera ni la ejecución y el 
sellado de las juntas. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de 
construcción, de dilatación y de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles 
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Conexionado, 
anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Mezclado en camión 
hormigonera. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Aplicación 
manual del mortero, asegurándose de la total cubrición del hormigón fresco. Retirada de 
encofrados. Fratasado mecánico de la superficie. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Zona  acabado de hormigón 2.089,71           2.089,710   
              2.089,710 2.089,710 

Total m²  ......: 2.089,710 24,16 50.487,39 

Total presupuesto parcial nº 2 Acabados : 103.175,33 
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Presupuesto de ejecución material   

1 Actuaciones previas 2.210,52   
2 Acabados 103.175,33   

              Total .........: 105.385,85   
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
 

Ingeniero Agrónomo 

 
Matías Capó Rodríguez 
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RESUMEN PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 



  Proyecto: PI18_98 MEDICIONES EXPEDIENTE   

  Capítulo Importe   
 
  1 Actuaciones previas . 2.210,52   

  2 Acabados . 103.175,33   

  Presupuesto de ejecución material 105.385,85   

  9% de gastos generales 9.484,73   

  6% de beneficio industrial 6.323,15   

  Suma 121.193,73   

  21% IVA   25.450,68   

  Presupuesto de ejecución por contrata   146.644,41   

              

  
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.   

  

    

  
Ingeniero Agrónomo 

 
Matías Capó Rodríguez 
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1 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

Condiciones particulares que han de regir en el adjunto proyecto del que forma 

parte el presente Pliego de Condiciones y que consta además de Memoria, Planos, 

Estado de Mediciones y Presupuesto, preceptuando para lo no previsto en el mismo el 

Pliego General de Condiciones de la Edificación adoptado para sus obras por la 

Dirección General de Arquitectura y Edificación. 

 

TÍTULO ÚNICO.- CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE 

FACULTATIVA. 

  

EPÍGRAFE 1º. – DE LAS OBLIGACIONES GENERALES DE ÍNDOLE           

FACULTATIVA. 

  

Oficina en la obra.  

 

El contratista habilitará en la obra una oficina en la que existirá mesa o tablero 

adecuado donde puedan extenderse y consultar los planos. 

 

El contratista deberá tener siempre en dicha oficina una copia de todos los 

documentos necesarios para la realización de las obras: 

 

Proyecto de ejecución: redactado por el Ingeniero y facilitado por el promotor. 

Libro de Órdenes y Asistencias: facilitado por el Ingeniero  promotor.  

Libro de Incidencias en su caso y en cumplimiento de las disposiciones 

vigentes. 

Asimismo tendrá copia de aquellos documentos exigibles por las disposiciones 

vigentes durante la realización de la obra. 

 

 Presencia del contratista en la obra 

 

El contratista por sí, o por medio de sus facultativos, representantes o 

encargados, estará en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará al 

Ingeniero Director en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición 

para la práctica de los reconocimientos que consideren necesarios y suministrándoles 

los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
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Representación facultativa del contratista. 

 

Tendrá obligación el contratista de poner al frente de su personal y, por su 

cuenta, un facultativo legalmente autorizado cuyas funciones serán vigilar los trabajos, 

cumplir las instrucciones del Ingeniero Director, verificar los replanteos, y demás 

operaciones técnicas, cuando, sea cual fuere la importancia de la obra, el contratista  

no fuese práctico en las artes de la construcción y siempre que, por cualquier causa, el 

Ingeniero Director lo estimase oportuno.  

 

Asimismo los materiales fabricados en taller tales como bloques, etc., del 

material  que sean, deberán llevar garantía de fabricación y del destino que se les 

determina, satisfaciendo en todo lo especificado en las disposiciones vigentes en el 

momento de su utilización en obra, siendo el contratista responsable de los accidentes 

que ocurran  por incumplimiento de esta disposición, o por no tomar las debidas 

precauciones. 

 

Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones. 

 

Es obligación del contratista el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 

interpretación, lo disponga la Dirección Facultativa y dentro de los límites de 

posibilidades para cada tipo de ejecución. 

 

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del 

proyecto. 

 

La interpretación del proyecto corresponde al Ingeniero Director. Cuantas 

dudas tenga el contratista en la interpretación de los planos y demás documentos del 

proyecto  deberá aclararlas antes de la adjudicación y/o realización de las obras, en la 

inteligencia de que las presentadas posteriormente serán resueltas por el Ingeniero 

Director, siendo responsabilidad del contratista no haber tomado dicha precaución. 

 

Reclamaciones contra las órdenes del Ingeniero Director. 

 

Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes del 

Ingeniero Director sólo podrá presentarlas, a través del mismo, ante la propiedad si 

son de índole económico. Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del 
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Ingeniero Director no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el contratista salvar su 

responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 

Ingeniero Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo 

caso será obligatorio en estas circunstancias. 

 

Recusaciones. 

 

La Dirección Facultativa de la obra podrá recusar a uno o varios productores de 

la empresa o subcontratista de la misma por considerarles incapaces, obligándose el 

contratista a reemplazar a estos productores o subcontratistas por otros de probada 

capacidad. 

 

El contratista no podrá recusar al Ingeniero o personal de cualquier índole 

dependiente de la Dirección Facultativa, ni pedir por parte de la propiedad se designen 

otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando sea perjudicado con 

los resultados de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el apartado 

precedente, pero que sin por esta causa pueda interrumpirse ni perturbarse la marcha 

de los trabajos. 

 

 Libro de Órdenes y Asistencia. 

 

El contratista tendrá siempre en la oficina de la obra y a disposición  de la 

Dirección Facultativa, el Libro de Órdenes y Asistencias a que hacen referencia el 

Decreto de 11 de marzo de 1971 y la Orden de 9 de junio de 1971 con el fin de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en los citados preceptos. 

 

Dicho Libro de Órdenes y Asistencias será provisto por el Ingeniero Director al 

inicio de las obras. 

 

Libro de Incidencias. 

 

El contratista tendrá siempre que sea preceptivo en la oficina de la obra y a 

disposición  de la Dirección Facultativa el Libro de Incidencias a que hace referencia el 

R. D. 555/86 de 21 de febrero, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los 

citados preceptos. 
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EPÍGRAFE 2º.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS 

TRABAJOS. 

 

 A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES. 

 

Comienzo de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos. 

 

Una vez obtenidas las licencias y autorizaciones correspondientes el contratista 

dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Varias 

que rija en la obra, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los 

períodos parciales en aquel señalados, queden ejecutadas las obras 

correspondientes, y que, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro 

del plazo exigido en el contrato. 

 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el contratista dar cuenta al Ingeniero 

Director del comienzo de los trabajos con una antelación mínima de 48 horas. De no 

efectuarse así los técnicos mencionados eluden toda responsabilidad de los trabajos 

efectuados sin su consentimiento, pudiendo ordenar el derribo de todas las 

construcciones que consideren incorrectas. 

 

Orden de los trabajos. 

 

En general será potestad del contratista la determinación del orden de los 

trabajos, salvo aquellos casos en que por cualquier circunstancia de orden técnico o 

facultativo estime conveniente su variación  la Dirección Facultativa. 

 

Estas órdenes deberán comunicarse por escrito si lo requiere el contratista, 

quien será directamente responsable de cualquier daño  o perjuicio que pudiera 

sobrevenir por su incumplimiento. 

 

Ampliación del proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor. 

 

Cuando en obras de reparación o reformas de edificios sea preciso por motivo 

imprevisto, o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se interrumpirán los 

trabajos, continuándolos según las instrucciones dadas por el Ingeniero Director en 

tanto se formula y tramita el proyecto reformado. 
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El contratista está obligado a realizar con su personal y materiales cuanto la 

Dirección Facultativa de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, 

recalces o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este 

servicio cuyo importe le será consignado en el presupuesto adicional o abonado 

directamente por la propiedad de acuerdo con lo que mutuamente se convenga. 

 

Prórrogas por causa de fuerza mayor. 

 

Si por causa de fuerza mayor, o independientemente de la voluntad del 

contratista siempre que esta causa sea distinta a las que se especifiquen como de 

rescisión del contrato, aquél no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas 

o no le fuese posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga 

proporcionada para el cumplimiento de la contrata previo informe favorable del 

Ingeniero Director. Para ello el contratista expondrá en escrito dirigido al Ingeniero 

Director la causa que le impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso 

que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga 

que por dicha causa solicita. 

 

Seguridad en la construcción. 

 

El contratista deberá cumplir las determinaciones de seguridad e higiene 

previstas en el Proyecto, tanto para la obra como el personal y maquinaria afectos a la 

misma, siendo responsable de cualquier incidencia  que por negligencia en su 

cumplimiento  pudiese surgir en el transcurso de las obras. 

 

Nombrará al efecto un Vigilante de Seguridad quedando constancia del mismo  

en el Libro de Órdenes y en el Libro de Incidencias en su caso. 

 

El contratista está obligado a cumplir cuantas disposiciones de seguridad e 

higiene estuvieran vigentes en el momento de la ejecución de las obras. 

 

El contratista está obligado a cumplir con todas las disposiciones de la Policía 

Municipal y leyes comunes en la materia, siendo el único responsable de su 

incumplimiento. 

 

Condiciones generales de ejecución de los trabajos. 
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Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto que haya 

servido de base a la contrata y a las modificaciones del mismo que hayan sido 

aprobadas. 

 

Obras ocultas. 

 

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 

terminación del edificio se levantará los planos precisos e indispensables para que 

queden perfectamente definidos, por cuenta del contratista, firmados todos por este 

último con la conformidad del Ingeniero Director. Dichos planos deberán ir 

suficientemente acotados. 

 

Trabajos defectuosos. 

 

El contratista debe emplear materiales que cumplan las condiciones exigidas 

en las Condiciones Generales de Índole Técnica del Pliego de Condiciones de la 

Edificación y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 

especificado  también en dicho documento. 

 

Por ello, y hasta tanto que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el 

contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado  y 

de las faltas o defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la 

deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que puedan 

servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que la Dirección 

Facultativa no le haya advertido sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan 

sido valorados en las certificaciones de obra, que se entiende que se extienden  y 

abonan a buena cuenta.  

 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado cuando la Dirección 

Facultativa advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 

empleados o los aparatos colocados no reúnan las condiciones preceptuadas , ya sea 

en el curso de la ejecución de los trabajos o finalizados éstos, podrá disponer la 

Dirección Facultativa que las partes defectuosas sean  demolidas y reconstruidas de 

acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas del contratista. 

 

Vicios ocultos. 
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Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 

vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará ejecutar en cualquier 

tiempo, antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para 

reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 

 

Los gastos de demolición y reconstrucción que se originen serán de cuenta del 

contratista siempre que los vicios existan realmente y en caso contrario correrán a 

cargo del propietario. 

 

Empleo de los materiales y aparatos. 

 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y aparatos sin que 

antes sean examinados y aceptados por la Dirección Facultativa en los términos que 

prescriben los Pliegos  de Condiciones, depositando al efecto el contratista las 

muestras y modelos necesarios previamente contraseñados para efectuar con ellos las 

comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones 

vigente en la obra, y los que juzgue necesarios la Dirección Facultativa. 

 

La Dirección Facultativa podrá exigir del contratista y éste vendrá obligado a 

aportar a sus expensas  las certificaciones de idoneidad técnica o de cumplimiento de 

las condiciones de toda índole especificadas en el proyecto de los materiales e 

instalaciones suministrados. 

 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados, 

serán de cuenta del contratista. 

 

La Dirección Facultativa podrá fijar un plazo para que sean retirados de la obra 

los materiales rechazados. 

 

El contratista a su costa transportará y colocará, agrupándolos  ordenadamente 

y en el sitio de la obra que se le designe a fin de no causar perjuicios a la marcha de 

los trabajos, los materiales procedentes de la excavación, derribos, etc. que no sean 

utilizables en la obra y los que juzgue necesarios la Dirección Facultativa hasta tanto 

sean retirados de la obra o llevados a vertedero. 
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Si no hubiese nada preceptuado  sobre el particular se retirarán de ella cuando 

lo ordene el Ingeniero Director, pero acordando previamente su justa tasación, 

teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 

 

De los medios auxiliares. 

 

Serán de cuenta y riesgo del contratista, los andamios, cimbras, máquinas y de 

más medios auxiliares que para la debida marcha  y ejecución de los trabajos se 

necesiten. Todos ellos, siempre y cuando no se haya estipulado lo contrario, quedarán 

en beneficio del contratista, sin que éste pueda fundar reclamación alguna en la 

insuficiencia de dichos medios, cuando éstos estén detallados en el presupuesto y 

consignados por partidas alzadas, incluidos en los precios de las unidades de obra. 

 

Dichos elementos deberán disponerse en obra siendo por tanto 

responsabilidad  del contratista cualquier avería o accidente personal por el 

incumplimiento de dichas prescripciones. 

 

EPIGRAFE 3º.- DE LA RECEPCIÓN DE EDIFICIOS  Y OBRAS ANEJAS. 

  

De las recepciones provisionales. 

 

Treinta días como mínimo antes de terminarse las obras comunicará el 

contratista al propietario y al Ingeniero Director la proximidad de su terminación, para 

que este último señale la fecha para el acto de recepción provisional y expedición  del 

certificado de terminación de obras a los efectos pertinentes. 

 

Normas para las recepciones provisionales. 

Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la 

asistencia del propietario o de su representación autorizada (que puede recaer en el 

Ingeniero Director), del Ingeniero Director y del contratista o su representante 

debidamente autorizado. Si fehacientemente requerido el contratista o su 

representante no asistiese o renunciase por escrito a este derecho aceptará el 

resultado. 

 

Del resultado de la recepción se extenderá un acta por cuadruplicado, firmada 

por los cuatro asistentes legales antes indicados. 
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Si la obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a 

las condiciones establecidas se darán por recibidas provisionalmente, comenzando a 

correr en dicha fecha el plazo de garantía que como mínimo se considerará de tres 

meses. 

 

Cuando las obras no se hallen en condiciones de ser recibidas se hará constar 

así en el acta y se especificarán en la misma  las precisas y detalladas instrucciones 

que el Ingeniero Director debe señalar al contratista para remediar los defectos 

observados, fijándose un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un 

nuevo reconocimiento idéntico en condiciones a fin de proceder de nuevo a la 

recepción provisional de la obra. 

 

Si el contratista no hubiere cumplido se declarará rescindida la contrata de 

fianza, a no ser que el propietario accediese a concederle un nuevo e improrrogable 

plazo. 

 

Conservación de las obras recibidas provisionalmente. 

 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 

recepciones provisional y definitiva correrán a cargo del contratista. 

 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la 

guardería, limpieza y las reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del 

propietario, y las reparaciones por vicios de obra o defectos en las instalaciones a 

cargo del contratista. 

 

En caso de duda será juez inapelable el Ingeniero Director, sin que contra su 

resolución quede ulterior recurso. 

 

Medición definitiva de los trabajos. 

 

Recibidas provisionalmente las obras se procederá inmediatamente por el 

Ingeniero a su medición general y definitiva con precisa asistencia del contratista o un 

representante suyo nombrado por él o de oficio de la forma prevenida para la 

recepción provisional de las obras. 
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 Servirán de base para la medición los datos del replanteo general, los datos de 

los replanteos parciales que hubiese exigido el curso de los trabajos, los de cimientos 

y demás partes ocultas de las obras tomadas durante la ejecución de los trabajos y 

autorizados con la firma del contratista, el conforme del Ingeniero Director, la medición 

que se lleve a cabo de las partes descubiertas de las obras de fábrica y accesorios en 

general  las que convengan al procedimiento consignado en las mediciones de la 

contrata para decidir el número de unidades de obra de cada clase ejecutada, 

teniendo presente, salvo pacto en contrario, lo preceptuado en los diversos capítulos 

del Pliego de Condiciones Generales de Índole Técnica adoptado para sus obras por 

la Dirección General de Arquitectura al establecer las normas para la medición y 

valoración de los diversos trabajos. 

 

De las recepciones definitivas. 

 

Finalizado el plazo de garantía se procederá a la recepción definitiva con las 

mismas formalidades señaladas anteriormente para la provisional. Si se encontraran 

en perfecto estado de uso y conservación se darán por recibidas definitivamente. 

 

De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida. 

 

En los contratos rescindidos tendrá lugar una recepción y liquidación única sea 

cual fuere el estado de realización en que se encuentren. 

 

EPIGRAFE 4º.- DEL INGENIERO. 

El Ingeniero de la obra será nombrado por la propiedad y deberá conocer todos 

los documentos del proyecto. 

 

Viene obligado a visitar la obra todas las veces necesarias para asegurar la 

eficacia de su vigilancia e inspección, realizando en todas ellas las funciones 

inherentes a su cargo. 

 

El Ingeniero velará de manera especial para que todo lo que se utilice en la 

obra reúna las condiciones mínimas que figuran en el Pliego de Condiciones editado y 

actualizado en 1960 por la Dirección General de Arquitectura, Economía y Técnica de 

la Construcción, así como aquellas condiciones especiales que quedan determinadas 

en alguno de los documentos del proyecto. 
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También comprobará que todos los elementos prefabricados cumplan además 

las condiciones especificadas en las disposiciones vigentes en el momento de 

realizarse las obras. 

 

EPIGRAFE 5º.- DEL INGENIERO DIRECTOR. 

Además de todas las facultades particulares que corresponden al Ingeniero 

Director, expresadas anteriormente, es misión específica suya la dirección de las 

obras con autoridad técnica en el ámbito de sus competencias y en relación con los 

trabajos que para la ejecución de las obras se lleven a cabo, pudiendo incluso, con 

causa justificada, recusar al contratista si considera que adoptar esta resolución es útil 

y necesario para la debida marcha de la obra. 

 

El Ingeniero Director se reserva, siempre que el promotor no manifieste su 

desacuerdo, las facultades de variación del proyecto, cambio de unidades de obra y 

calidades que juzgue convenientes, así como la aprobación de nuevos precios 

unitarios de obra y variaciones o imposiciones de plazos de ejecución. 

 

Palma, 25 de junio de 2025 

El Ingeniero Agrónomo. Colegiado 2510 

 

Fdo: Matías Capó Rodríguez   
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