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Hoja resumen de proyecto

Titulo del proyecto DE NUEVA LINEA SUBTERRANEA A 15 KV “SALUET”
ENTRE CT 12862 “CAMINO ES REBOLLS” Y CT 14572
“CDT - ISAAC PERAL”

Emplazamiento del Proyecto T.M. de ANDRATX, EL CAMI ES REBOLLS, MA-1Y
CARRER DES PORT

Proyecto encargado por EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U
CIF: B-82.846.817
Domicilio a efectos de notificaciones:
C/ Ribera de Loira, num. 60. 28042 - Madrid

ENGINYERS | GI

24001858

24/05/2024

Caracteristicas de la instalacion

Linea Subterranea de media tensién a 15 kV “SALUET”

Clase de | Origen Final
linea
Subterranea | CT 12862 “CAMINO ES REBOLLS” | CT 14572 “CDT - ISAAC PERAL”
Tension Longitud (m) Conductor
Material Seccion (mm?)

15 kV Tramo 1: 747 XLPE 12/20 kV Al 3x1x240 mm?

Tramo 2: 37 XLPE 12/20 kV Al 3x1x240 mm?
Presupuesto Total | 196.933,75 € Presupuesto obra civil
Descripcion

e Se instalara una nueva red subterranea de media tension a 15 kV entre el CT 12862 “CAMINO ES
REBOLLS” y el CT 14572 “CDT - ISAAC PERAL”

e Se realizara la instalacion de 747 m de una nueva R.S.M.T con conductor XLPE 12/20 kV 3x1x240
mm? Al.

e Se instalara una nueva red subterranea de media tension a 15 kV entre el CT 12862 “CAMINO ES
REBOLLS” y la nueva conversion aéria/subterrania en la torre metalica A062448.

En EL CAMI ES REBOLLS, MA-1Y CARRER DES PORT, en el T.M. de ANDRATX (ILLES BALEARS).

Afecciones:

e Govern de les llles Balears. Conselleria de Transicié Energética, Sectors Productius i
Memoria Democratica. Direccio General d'Energia i Canvi Climatic.

e Ayuntamiento de ANDRATX.

e Departamento de Obras Publicas del Consejo Insular de Mallorca (Red de carreteras de
Mallorca)

e Govern de les llles Balears , Conselleria de la Mar i del Cicle del Aigua, Demarcacion
Hidrografica de las Islas Baleares.

Tiempo estimado de ejecucién

e 15dias
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1 Antecedentes y justificacién del proyecto

24/05/2024

Se redacta el presente PROYECTO NUEVA LINEA SUBTERRANEA A 15 KV “SALUET”
ENTRE CT 12862 “CAMINO ES REBOLLS Y CT 14572 “CDT - ISAAC PERAL”, en EL CAMI
ES REBOLLS, MA-1Y CARRER DES PORT, T.M. de ANDRATX (ILLES BALEARS), por parte
del solicitante E-DISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.

Para la instalacion de la nueva LSMT A 15 KV “SALUET” desde el CT 12862 “CAMINO ES
REBOLLS” hasta el CT 14572 “CDT - ISAAC PERAL”.

2 Promotor

EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L. Unipersonal (en adelante e-distribucién) proyecta
la instalacién de un nueva LSMT con el objeto de INSTALACION DE NUEVA LINEA
SUBTERRANEA A 15 KV “SALUET” ENTRE CT 12862 “CAMINO ES REBOLLS Y CT 14572
“CDT - ISAAC PERAL”.

Tal y como se establece en el articulo 5 de la ITC-RAT 20, del Real Decreto 337/2014 por el
que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en
instalaciones eléctricas de alta tension, este proyecto técnico administrativo complementa al
documento DYZ10000 Linea Subterranea Media Tensién en todos los aspectos particulares
de la instalacién a ejecutar, estableciendo las caracteristicas a las que tendra que ajustarse
dicha instalacién con el fin de obtener Autorizacion Administrativa Previa y Autorizacion
Administrativa de Construccién por parte de la Conselleria Transicié Energética Sectors
Productius i Memoria Democratica. Direccié General Energia i Canvi Climatic.

El titular y propietario de la instalacion objeto del presente proyecto es la empresa distribuidora

e-distribucion con C.I.F. B-82846817 a efectos de notificaciones, en Ribera de Loira, nim. 60
28042 - Madrid.

3 Emplazamiento y ubicacién

Coordenadas UTM31 — ETRS89 X Y Huso
INICIO LSMT 448.075 | 4.377.783 31
FINAL LSMT 447,642 | 4.377.443 31

4 Reglamentaciéon y normativa aplicable

Con caracter general se tiene en cuenta la reglamentacion indicada en el proyecto tipo
DYZ10000.
Adicionalmente se considera la siguiente normativa autonémica y/o municipal.

¢ Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que regula las Actividades de transporte,
distribucién, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacion de
instalaciones de energia eléctrica.

e Real Decreto. 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta
tensién y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

e Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
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e Real Decreto. 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en las lineas eléctricas de alta tension y
sus instrucciones técnicas complementarias.

e Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tension y sus instrucciones técnicas complementarias.

e Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
que establece condiciones de protecciéon del dominio publico radioeléctrico,
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de proteccion sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas.

o Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad
y emisiones acusticas.

e Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

e Orden FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actualizan determinados articulos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes a
la construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

e Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de
la Edificacion.

e Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion.

e Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales (LPRL)

o Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

o Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion
de los residuos de construccién y demolicion.

e Normas UNE de obligado cumplimiento segun se desprende de los Reglamentos y sus
correspondientes revisiones y actualizaciones.

e Normas UNE, que no siendo de obligado cumplimiento, definan caracteristicas de
elementos integrantes de los CT.

e Otras reglamentaciones o disposiciones administrativas nacionales, autonémicas o
locales vigentes de obligado cumplimiento no especificadas que sean de aplicacion.

o Real Decreto 1048/2013, por el que se establece la metodologia para el célculo de la
retribucion de la Actividad de la distribucidon de energia eléctrica.

e Orden IET/2660/2015, de 11 de diciembre, por la que se aprueban las instalaciones
tipo y los valores unitarios de referencia de inversion, de operacion y mantenimiento
por elemento de inmovilizado.

o Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

e Ley21/2013 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental

e Reglamento Europeo de Productos de Construccion (UE) N° 305/2011 por el que se
establecen condiciones armonizadas para la comercializacion de productos de
construccion.

e Articulo 93. Plan Hidroldgico de la Demarcacién Hidrografica de las llles Balears (2022-
2027)
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5 Organismos afectados

24/05/2024

Por el presente proyecto no se afectan bienes o servicios que dependen de organismos,
corporaciones oficiales y/o empresas de servicio publico.

Organismo afectado Afectacion

Ayuntamiento de ANDRATX Licencia municipal de obras

Conselleria de Transicié Energética, Sectors Productius i
Memoria Democratica. Direccié General de Politica

Apertura de zanja y tendido de

; conductor
Industrial
Departamento de Obras Publicas del Consejo Insular de Cruce y paralelismo con
Mallorca (Red de carreteras de Mallorca) carretera Ma-1
Afectacién Demarcacién
Conselleria de la Mar i del Cicle del Aigua Hidrografica de las Islas
Baleares

6 Relacion de bienes y derechos afectados

En el presente proyecto no se afectan bienes o servicios de titularidad particular.

7 Caracteristicas de la linea MT

7.1 Descripcién de la linea y elementos a utilizar

Se instalaran un nueva LSMT A 15 KV “SALUET” desde el CT 12862 “CAMINO ES REBOLLS”
y el CT 14572 “CDT - ISAAC PERAL”. Este tramo de linea tendra dos tramos de longitud de
710m y 37m respectivamente y se tendera con conductor XLPE 3x1x240-Al 12/20kV.

7.2 Conductor

Conductor tipo XLPE de seccion 240 mm?y tension 12/20 kV.

Se ajustaran a lo indicado en las normas UNE-HD 620-10E, UNE 211620, ITC-LAT 06 y se
tomara como referencia la norma GSCO001 Technical specification of medium voltage
cables with rated voltage Uo/Uc (Um) 8,7/15(17,5) kV, 12/20(24) kV,15/25(31) kV, 18/30(36)
kV and 20/34,5(37,95) kV.

7.3 Canalizaciones

Las zanjas que se abriran seran las necesarias para una correcta instalacion de la canalizacion
que albergara la linea. Las medidas de dichas zanjas se indican en los planos que se
acompafan.

En la nueva canalizacién, los tres cables se colocaran a una distancia del fondo de 6cm., por
el interior de un tubo de polietileno (PE.) de un diametro no inferior a 160 mm. La zanja
contendra un tubo de reserva. Ambos tubos iran hormigonados por un grueso total de 30cm.
Sobre dicho hormigén se colocara una cinta sefializadora a una profundidad de 10cm. por
debajo del acabado superficial, al objeto de prevenir la presencia de la linea.
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Posteriormente se rellenara el resto de la zanja con tierras sobrantes de la excavacion, 24001858
convenientemente apisonadas, y finalmente se repondra el pavimento en la parte afectada por 24/05/2024

la dicha excavacion, con las caracteristicas del existente al iniciarse los trabajos.

En el plano de canalizacion, se detallan la seccion y la disposicion de los cables. A lo largo del
recorrido de la linea, sobre el cable, se colocaran elementos que sefialicen la presencia de los
cables. A la ejecucion de los trabajos se cumpliran cuantas condiciones técnicas impongan los
Organismos afectados.

Segun el punto 5.2.1 de la ITC-LAT 06, los cables se colocaran en canalizaciones entubadas
hormigonadas en toda su longitud. La profundidad hasta la parte superior del tubo mas préximo
a la superficie no sera inferior a 0,6 metros. Siempre que sea posible, el cruce se hara
perpendicular al eje del vial. En los planos adjuntos se aprecia el cumplimiento de este punto
del Reglamento LAT vigente.

7.4 Cruzamientos, proximidades y paralelismos

Los cables subterraneos deberan cumplir los requisitos sefialados en el apartado 5 de la ITC-
LAT 06, las Especificaciones Particulares para instalaciones de e-distribucion en Alta Tensién
de Un < 36 kV NRZ001 y las condiciones que pudieran imponer otros érganos competentes de
la Administracion o empresas de servicios, cuando sus instalaciones fueran afectadas por
tendidos de cables subterraneos de MT.

Para nuestro proyecto no se tienen afecciones.

8 Conclusion

La presente memoria y los documentos, que se acompafian, creemos, seran elementos
suficientes para poder formar juicio exacto de la instalacién proyectada, y pueda servir de base
para la tramitacion del expediente de autorizacion, que esta Compaiiia desea obtener.

ISLA DE MALLORCA, mayo del 2024

AN
El Técnicq”ﬁgspéﬁ)nsable,

Antonisad} er Golorons
Namero d:ef do 27.547
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1 Calculos eléctricos linea subterranea de media | , . .
tension

1.1 Intensidad maxima admisible

La intensidad viene dada por la expresion:
Siendo:
S = Potencia aparente en voltio-amperios.
U = Tensién de linea en Voltios.
La intensidad debida a la capacidad del cable, viene dada en amperios por la expresion:

Donde:
W = Frecuencia, para 50 Hz: 314
U = Tensién en kV.
G = Capacidad del conductor, en CJF/km.
L = Longitud del conductor, en km.

1.2 Capacidad del cable en funciéon de la tensiéon e intensidad
admisible.

La potencia aparente maxima admisible por limite térmico viene dada por:

Para determinar la potencia de acceso a red para nuevos suministros segun reglamento de
baja tension ITC-BT-10 se ha seguido el siguiente criterio:

Se considera una simultaneidad del 80% para todos los servicios en baja tension frente a cada
estacion transformadora, y un 90% de las estaciones transformadoras entre si, con lo que se
obtiene un coeficiente global de 72%. Se considera un factor de potencia (cos phi) de 0,9.

1.3 Caida de tension

Se puede aproximar a la expresion:

Suponiendo la linea cargada con la intensidad maxima admisible, como caso mas
desfavorable.

Siendo:
L = Longitud de la linea (km).
| = Carga a transportar (A)
R = Resistencia del conductor (Ohm/km)
X = Reactancia del cable (Ohm/km)

Cos (phi) = factor de potencia de la instalacion.

1.4 Secciéon minima por corrientes de cortocircuito.

La seccion del conductor debe ser capaz de soportar las corrientes de cortocircuito en el caso
de fallo en el sistema.

Para determinar este valor, primero se debe calcular la intensidad maxima de cortocircuito
Icc, teniendo en cuenta los datos suministrados por la Compafia Suministradora, potencia de
cortocircuito Pcc=500 MVA y el tiempo de desconexién de la falta t=0,12 seg.
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Se suponen los cables inicialmente a una temperatura de 20°C, y que los conductores al final
del cortocircuito no sobrepasen los 250°C. Para comprobar si la seccién elegida es suficiente
para soportar la corriente de cortocircuito partiremos de los siguientes parametros:

Icc = Valor eficaz de la corriente de cortocircuito, en amperios (19.245A)
T: Duracién del cortocircuito, en segundos (0,12 seg.)

k: Coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y de sus temperaturas al inicio y
final del cortocircuito, 140 para cables con conductores de cobre, 90 para cables con
conductores de aluminio.

En la hipétesis de que los conductores se hallan a la temperatura maxima de régimen, y que
alcance al final del corto la admisible; el valor de la seccién minima S, en funcién de la
duracién del cortocircuito, considerando que el calentamiento es adiabatico, viene dado por:

Para ambos casos el conductor es de aluminio, se obtiene el valor:

Se comprueba que los conductores en proyecto, superan al valor de 74,07 mm2 Al, valor
correspondiente al de la seccién minima que soporta las condiciones de cortocircuito
informadas por la Compafia Suministradora: Pcc = 500 MVA y el tiempo de desconexion de
la falta t=0,12 seg.
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1.5 Resumen de calculos linea subterranea de media tension.
Imax. K (Cte. Pot.erTcla de Pérdida de potencia
i Imaxa 1 . : " | . " . | suministro de i
Tension Enterrad Imax | parael .. | Capacida | Resistenci . | . Cos . Caida de Simultaneid en funcion de la
Conductor metro . A Seccion Reactancia| ., Pot Calculo | Longitud [ capacida o acceso a red N
(KV) oafl aire | Calculo d a Calculo phi Tension ad . Intensidad, resitencial
bajo tubo d segun ITC-BT )
metro lcc) y longitud
010
, | microF./k
DESDE HASTA KV A mm’ m Ohms./km. | Ohms./km. A KVA [ KW Km A \ % KwW w %
12862 "CAMINO N " RH5Z1- P o,
CIRMT1 ES REBOLLS" CT 21150 "BETAMO' 15 1x240-AL 415 332 435 93 240 0,318 0,161 0,105 332 (8615,4|7753,9 0,9 0,710 | 1,06E-02 7.75 (10,5184 2% 10769,25 | 12599,71| 0,4875
12863 "CAMINO | APOYO METALICO RH5Z1- <o y e o
CIRMT2 ES REBOLLS" 062448 15 1x240-AL 415 332 435 93 240 0,318 0,161 0,105 332 [8615,4|7753,9| 09 0,037 |5.54E-04| 4,05 |0,0270 72% 10769,25 656,60 0,0254
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1 Objeto y alcance -

Para la ejecucion de los trabajos de construccion de nueva LSMT objeto del presente proyecto se
seguira lo indicado en el pliego de condiciones del proyecto tipo DYZ10000.
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1 Objeto -

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud tiene por objeto precisar las normas de
seguridad y salud aplicables a la obra, identificando los riesgos laborales evitables, indicando
las medidas correctoras necesarias para ello, y los que no puedan eliminarse, indicando las
medidas tendentes a controlarlos o reducirlos, valorando su eficacia, todo ello de acuerdo con
el Articulo 6 del RD 1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud en las Obras de Construccion.

De acuerdo con el articulo 3 del RD 1627/1997, si en la obra interviene mas de una empresa,
0 una empresa y trabajadores autbnomos, o mas de un trabajador auténomo, el Promotor
debera designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la
obra. Esta designacién deberd ser objeto de un contrato expreso.

2 Caracteristicas de la obra y situacion

Este ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD, se elabora para la obra:

PROYECTO DE LEGALIZACION DE NUEVA LINEA SUBTERRANEA A 15 KV “SALUET”
ENTRE CT 12862 “CAMINO ES REBOLLS Y CT 14572 “CDT - ISAAC PERAL”, Situado en EL
CAMI ES REBOLLS, MA-1 Y CARRER DES PORT, T.M. ANDRATX y que consiste en la
construccioén de:

e Nueva LSMT a 15 kV “SALUET".
e Nueva conversion aeria/subterrania en el apoyo metalico A062448

3 Obligaciones del contratista

Siguiendo las instrucciones del Real Decreto 1627/1997, antes del inicio de los trabajos en
obra, la empresa adjudicataria de la obra, estara obligada a elaborar un "plan de seguridad y
salud en el trabajo", en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y complementaran las
previsiones que se adjuntan en el estudio basico.

4 Actividades basicas

Durante la ejecucion de los trabajos en obra se pueden destacar como actividades basicas:

4.1 Construccion de centro de transformacion

+ Desplazamiento de personal.

+ Transporte de materiales y herramientas.

» Obra civil para la construccion del edificio.

» Excavaciones para los cimientos de postes de lineas aéreas.
* Hormigonado de cimentaciones.

* Levantamiento y montaje de postes de celosia.
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* Montaje de herrajes y aisladores en los apoyos. 24001858
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* Montaje de equipos de maniobra, proteccion y transformadores.
* Maniobras necesarias para retirar y restaurar la tension de un sector de la red.
+ Desmontaje de instalaciones (si es necesario).

« Operaciones especificas para realizar trabajos en tension con procedimientos
definidos.

5 Identificacion de riesgos

Con caracter no exhaustivo se indican los riesgos por actividades basicas definidas:

5.1 Riesgos laborales

LSMT | LAMT

(@]
-

- Caidas de personal al mismo nivel

Per deficiencias del suelo

Por pisar o tropezar con objetos

Por malas condiciones atmosféricas

Por existencia de vertidos o liquidos

- Caidas de personal o diferente nivel

Por desniveles, zanjas o taludes

Por agujeros

X | X[ X | X | X | X]| X|X
X | X | X | X | X | X | X|X|X

Desde escaleras, portatiles o fijos

Desde andamio

Desde techos o muros

Desde apoyos

Desde arboles

- Caidas de objetos

Por manipulaciéon manual

Por manipulacién con aparatos elevadores

X | X | X | X

- Desprendimientos, hundimientos o ruinas

Apoyos

Elementos de montaje fijos

Hundimiento de zanjas, pozos o galerias

- Choques y golpes

XX | X[ X|X|[X|X[X|X[|X|X[X|X|X|X|X|X|X|X]|X|X]|X

X | X | X[ X | X | X| X|X|X|X]|X

Contra objetos fijos y méviles
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LSMT | LAMT

(@]
-

24/05/2024

Hundimiento de zanjas, pozos o galerias

- Atrapamientos

Con herramientas

Por maquinaria o mecanismos en movimiento

Por objetos

- Cortes

Con herramientas

Con maquinas

Con objetos

- Proyecciones

Por particulas soélidas

X | X | X X | X[ X|X|X|X|X|X|X

Por liquidos

- Contactos térmicos

Con fluidos

Con focos de calor

Con proyecciones

- Contactos quimicos

Con sustancias corrosivas

Con sustancias irritantes

Con sustancias quimicas

- Contactos eléctricos

Directos

Indirectos

Descargas eléctricas

- Arco eléctrico

Por contacto directo

Por proyeccion

Por explosién en corriente continua

- Manipulacion de cargas o herramientas

Para desplazarse, levantar o sostener cargas

Para utilizar herramientas

Por movimientos repentinos

- Riesgos derivados del trafico

XIX[IX[IX[X|X|X|X|[X[X|X[X|X|X|X|X|X[X[|X|X|X|X|X|X|X X|X|X|X|X|X]|X]|X|X
XX [IX[IX[X[|X|X|X|[X[X|X[X|X|X|X|X|X[X[|X|X|X|X|X|X|X X|X|X|X|X|X|X]|X|Xx

X | X[ X[ X | X| X | X|X|X|X]|X|X|XxX|X

Choque entre vehiculos y contra objetos fijos
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Atropellos

Fallos mecanicos y tumbada de vehiculos

- Explosiones

X | X | X | X

Por atmdsferas explosivas

Por elementos de presion

Por voladuras o material explosivo

- Agresion de animales

Insectos

Reptiles

Perros y gatos

Otros

- Ruidos

Por exposicién

- Vibraciones

X | X | X | X | X | X | X| X|X

Por exposicion

X | X | X | X[ X | X| X | X|X|X

- Ventilacion

Por ventilacién insuficiente

Por atmdsferas bajas en oxigeno

- lluminacion

Para iluminacién ambiental insuficiente

Por deslumbramientos y reflejos

- Condiciones térmicas

XIX[X|X|X| X[ X|X[X[X|X|X|X|X|X|X]|X

Por exposiciéon a temperaturas extremas

Por cambios repentino en la temperatura

pad
X[ X | X[ X | X| X| X]| X

Por estrés térmico

5.2 Riesgos y daiios a terceros

C.S. L.

>
0
=

Por la existencia de curiosos

Por la proximidad de circulacion vial

Por la proximidad de zonas habitadas

Por presencia de cables eléctricos con tension

X | X | X| X
X | X | X| X| X
X | X | X| X| X

Por manipulacién de cables con corriente
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Por la existencia de tuberias de gas o de agua X X X

6 Medidas preventivas

Para evitar o reducir los riesgos relacionados, se adoptaran las siguientes medidas:

6.1 Prevencion de riesgos laborales a nivel colectivo

- Se mantendra el orden y la higiene en la zona de trabajo.
- Se acondicionaran pasos para peatones.
- Se procedera al cierre, balizamiento y sefializacion de la zona de trabajo.

- Se dispondra del nimero de botiquines adecuado al nimero de personas que
intervengan en la obra.

- Las zanjas y excavaciones quedaran suficientemente manchadas y
sefalizadas.

- Se colocaran tapas provisionales en agujeros y arquetas hasta que no se
disponga de las definitivas.

- Se revisara el estado de conservaciéon de las escaleras portatiles y fijas
diariamente, antes de iniciar el trabajo y nunca seran de fabricacién
provisional.

- Las escaleras portétiles no estaran pintadas y se trabajara sobre las mismas
de la siguiente manera:

e Soélo podra subir un operario.
e Mientras el operario esta arriba, otro aguantara la escalera por la base.

e La base de la escalera no sobresaldra mas de un metro del plano al que se quiere
acceder.

e Las escalas de mas de 12 m se ataran por sus dos extremos.
e Las herramientas se subiran mediante una cuerda y en el interior de una bolsa.

e Si se trabaja por encima de 2 m utilizara cinturén de seguridad, anclado a un punto
fijo distinto de la escala.

- Los andamios seran de estructura sdlida y tendran barandillas, barra a media
altura y zécalo.

- Se evitara trabajar a diferentes niveles en la misma vertical y permanecer
debajo de cargas suspendidas.

- La maquinaria utilizada (excavacion, elevacion de material, tendido de cables,
etc.) sélo sera manipulada por personal especializado.

- Antes de iniciar el trabajo se comprobara el estado de los elementos situados
por encima de la zona de trabajo.

- Las maquinas de excavacion dispondran de elementos de proteccién contra
vuelcos.

- Se procedera al entibado de las paredes de las zanjas siempre que el terreno
sea blando o se trabaje a mas de 1,5 m de profundidad.
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- Se comprobara el estado del terreno antes de iniciar la jornada y después de
lluvia intensa.

- Se evitara el almacenamiento de tierras junto a las zanjas o agujeros de
fundamentos.

- En todas las maquinas los elementos moviles estaran debidamente
protegidos.

- Todos los productos quimicos a utilizar (disolventes, grasas, gases o liquidos
aislantes, aceites refrigerantes, pinturas, siliconas, etc.) se manipularan
siguiendo las instrucciones de los fabricantes.

- Los armarios de alimentacion eléctrica dispondran de interruptores
diferenciales y tomas de tierra.

- Se utilizaran transformadores de seguridad para trabajos con electricidad en
zonas humedas o muy conductoras de la electricidad.

- Todo el personal debera haber recibido una formacién general de seguridad y
ademas el personal que deba realizar trabajos en altura, formacion especifica
en riesgos de altura

- Por trabajos en proximidad de tension el personal que intervenga debera
haber recibido formacion especifica de riesgo eléctrico.

- Los vehiculos utilizados para transporte de personal y mercancias estaran en
perfecto estado de mantenimiento y al corriente de la ITV.

- Se montara la proteccién pasiva adecuada a la zona de trabajo para evitar
atropellos.

- En las zonas de trabajo que se necesite se montara ventilacion forzada para
evitar atmosferas nocivas.

- Se colocaran valvulas antirretroceso en los manémetros y en las cafias de los
soldadores.

- Las botellas o contenedores de productos explosivos se mantendran fuera de
las zonas de trabajo.

- El movimiento del material explosivo y las voladuras seran efectuados por
personal especializado.

- Se observaran las distancias de seguridad con otros servicios, por lo que se
requerira tener un conocimiento previo del trazado y caracteristicas de las
mismas.

- Se utilizaran los equipos de iluminacion que se precisen segun el desarrollo y
caracteristicas de la obra (adicional o socorro).

- Seretirara la tension en la instalacion en que se tenga que trabajar, abriendo
con un corte visible todas las fuentes de tension, poniéndolas a tierra y en
cortocircuito. Para realizar estas operaciones se utilizara el material de
seguridad colectivo que se necesite.

- Solo se restablecera el servicio a la instalacion eléctrica cuando se tenga la
completa seguridad de que no queda nadie trabajando.

- Para la realizacion de trabajos en tension el contratista dispondra de:
e Procedimiento de trabajo especifico.
e Material de seguridad colectivo que se necesite.
e Aceptacion de la empresa distribuidora eléctrica del procedimiento de trabajo.

¢ Vigilancia constante de la cabeza de trabajo en tension.
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El personal de obra debe disponer, con caracter general, del material de proteccion individual
que se relaciona y que tiene la obligacion de utilizar dependiendo de las actividades que realice:

- Casco de seguridad.

- Ropa de trabajo adecuada para el tipo de trabajo que se realice.
- Impermeable.

- Calzado de seguridad.

- Botas de agua.

- Trepadora y elementos de sujecidon personal para evitar caidas entre
diferentes niveles.

- Guantes de proteccién para golpes, cortes, contactos térmicos y contacto con
sustancias quimicas.

- Guantes de proteccion eléctrica.
- Guantes de goma, neopreno o similar para hormigonar, albafiileria, etc.

- Gafas de proteccion para evitar deslumbramientos, molestias o lesiones
oculares, en caso de:

e Arco eléctrico.
e Soldaduras y oxicorte.
e Proyeccion de particulas sélidas.
e Ambiente polvoriento.
- Pantalla facial.
- Orejeras y tapones para proteccion acustica.
- Proteccion contra vibraciones en brazos y piernas.
- Mascara autofiltrante trabajos con ambiente polvoriento.
- Equipos autébnomos de respiracion.
- Productos repelentes de insectos.
- Aparatos asusta-perros.

- Pastillas de sal (estrés térmico).

Todo el material estara en perfecto estado de uso.

6.3 Prevencion de riesgos de daios a terceros

- Vallado y proteccion de la zona de trabajo con balizas luminosas y carteles de
prohibido el paso.

- Senfalizacién de calzada y colocacidon de balizas luminosas en calles de
acceso a zona de trabajo, los desvios provisionales por obras, etc.

- Riesgo periddico de las zonas de trabajo donde se genere polvo.
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7 Normativa aplicable

En el proceso de ejecucion de los trabajos deberan observarse las normas y reglamentos de
seguridad vigentes. A titulo orientativo, y sin caracter limitativo, se adjunta una relacién de la
normativa aplicable:

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion.

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la manipulacién manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorso-
lumbares, para los trabajadores.

- Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tension.

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de
riesgos laborales.

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales.

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Caodigo Técnico de la
Edificacion.

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y
el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion.

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion.

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensién y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

- Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se regulan los Trabajos prohibidos a la mujer
y a los menores.
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- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion
(RD 337/2014, 9 Mayo), asi como las Instrucciones Técnicas Complementarias sobre
dicho reglamento.

- Orden de 31 de agosto de 1987, sobre sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.

- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud en el trabajo de los trabajadores en el ambito de las empresas de trabajo temporal.

- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura.

- Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o de reanudacion de actividades en los centros de trabajo.

- Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a
la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicién a agentes bioldgicos durante el trabajo.

- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializacién y puesta en servicio de las maquinas.

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccién de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de
la exposicion a vibraciones mecanicas.

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo.

- Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre

- Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de proteccion del dominio publico radioeléctrico, restricciones a
las emisiones radioeléctricas y medidas de proteccién sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas.

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (articulos no derogados)

- Reglamento de Aparatos a Presion, sus correcciones, modificaciones y ampliaciones, y
sus instrucciones técnicas complementarias.

- Reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos, sus correcciones,
modificaciones y ampliaciones y sus instrucciones técnicas complementarias.

- Reglamento sobre transportes de mercancias peligrosas por carretera (TPC), sus
correcciones, modificaciones y ampliaciones.

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.

- Orden de 20 de mayo de 1952, que aprueba el reglamento de seguridad e higiene en el
trabajo de la construccién y obras publicas. (modificada por la orden de 10 de diciembre
de 1953).

- Orden de 10 diciembre de 1953 (cables, cadenas, etc., en aparatos de elevacion, que
modifica y completa la orden ministerial de 20 mayo de 1952, que aprueba el reglamento
de seguridad e higiene en la construccién y obras publicas).

- Orden de 23 de septiembre de 1966 por la que se modifica el articulo 16 del Reglamento
de Seguridad del Trabajo para la Industria de la Construccién de 20 de mayo de 1952.
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- Real Decreto 488/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion.

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de proteccién contra incendios.

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

- Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Aparatos de Elevacion y Manutencion de los mismos.

- Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado
y refundido de la Instruccion técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de
aparatos de elevacion y manutencion, referente a grdas méviles autopropulsadas.

- Decreto 96/2005, de 23 de septiembre, de aprobacion definitiva de la revisién del Plan
Director Sectorial Energético de les llles Balears. BOIB 143, de 27 de septiembre de
2005.

- Convenios colectivos.
- Ordenanzas municipales.

- Instruccion general de operaciones, normas y procedimientos relativos a seguridad y
salud laboral de la empresa contratante.
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1 Residuos de la construccion que se generan en la
obra, segun la lista europea de residuos (LER)

24/05/2024

1.1 Tipos y estimacion de residuos

Se indican los tipos de residuos que se pueden generar, marcando en las casillas
correspondientes cada tipo de RCD que se identifique en la obra de los residuos a generar,
codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por ley 7/2022 del 8 de abril
del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores, en funcion
de las Categorias de Niveles |, II.

RCD de Nivel |.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de
ambito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacion urbanistica o
planes de desarrollo de caracter regional, siendo resultado de los excedentes de excavacion
de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto,
de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCD de Nivel Il.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector
de la construccion, de la demolicién, de la reparacion domiciliaria y de la implantacion de
servicios. (Abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico,
gasificacion y otros).

En ambos casos, son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas,
quimicas o bioldgicas significativas.

[A4.:RCD Nivel |

1.TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION

170504 [Tierras y piedras distintas de las especificadas en el coédigo 17 05 03
170506 |Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 05
17 0508 |Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07

|A.2.: RCD Nivel II |

IRCD: Naturaleza no pétrea |

1. Asfalto
| 17 03 02 |Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 |
2. Madera
| 17 02 01 |Madera |
3. Metales
X | 1704 01 |Cobre, bronce, latéon

x | 1704 02 |Aluminio

17 04 03 |Plomo

17 04 04 [Zinc

x | 17 04 05 [Hierroy Acero

17 04 06 [Estafio

17 04 06 |Metales Mezclados

17 04 11 (Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10
4. Papel
| 200101 |Papel |
5.
Plastico
| 17 02 03 |Plastico |
6. Vidrio
| 17 02 02 |Vidrio |
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| 17 08 02

Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del cédigo 17 08 01 |
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IRCD: Naturaleza pétrea |

1. Arena Grava y otros aridos
0104 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo
0104 07
01 04 09 Residuos de arena y arcilla
2,
Hormigén
| 17 0101 [ Hormigén
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos
17 01 02 Ladrillos
17 01 03 | Tejas y materiales ceramicos
17 01 07 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las
especificadas en el cédigo 17 01 06.
4. Piedra
| 17 09 04 | RDC mezclados distintos a los de los cddigos 17 09 01, 02 y 03
\RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables
20 03 01 Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
170106 |Mezcla de hormigodn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias
peligrosas (en adelante SP’s)
17 0204  |Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03  |Alquitran de hulla y productos alquitranados
1704 09 |Residuos metélicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP’s
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05  |Materiales de construccién gue contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP’s
17 09 01 Residuos de construccion y demolicion que contienen mercurio
170902  |Residuos de construccion y demolicién que contienen PCB’s
17 09 03  |Otros residuos de construccién y demolicién que contienen SP’s
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
170503 [Tierras y piedras que contienen SP’s
170505 |Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas
150202 |Absorbentes contaminados (trapos,...)
130205  |Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
16 01 07  [Filtros de aceite
20 01 21 [Tubos fluorescentes
16 06 04  |Pilas alcalinas y salinas
16 06 03  |Pilas boton
150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03  |Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
1501 11 IAerosoles vacios
16 06 01 Baterias de plomo
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1307 03  Hidrocarburos con agua 24001858
170904 |RDC mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03 24/05/2024

1.1.1 Estimacion de la cantidad de residuos que se generaran en la obra

Los residuos que se generaran pueden clasificarse segun el tipo de obra en:

1. Residuos procedentes de los ftrabajos previos (replanteos, excavaciones,
movimientos...)

2. Residuos de actividades de nueva construccion
3. Residuos procedentes de demoliciones

NOTA: para una Obra Nueva, en ausencia de datos mas contrastados, la experiencia
demuestra que se pueden usar datos estimativos estadisticos de 20 cm de altura de mezcla de
residuos por m? construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tm/m3.

En apoyos suponemos que el 90% de las tierras no se reutilizan y que de éste 90% un 10% es
de residuos Nivel II.

La estimacion completa de residuos en la obra es la siguiente:

Estimacion de residuos:

Volumen total de residuos Nivel Il 7,47 m?

Densidad tipo (entre 0,5y 1,5 T/m®) 1,10 Tm/m?®

Toneladas de residuos Nivel Il 8,22 Tm

Volumen de tierras sobrantes Nivel | 67,23 m*

Presupuesto estimado de la obra 72.906,98 €

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 1.603,95 € (_entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

Con el dato estimado de RCD por metro cuadrado de construccién y en base a los estudios
realizados de la composicién en peso de los RCD que van a vertederos, se consideran los
siguientes pesos y volumenes en funcion de la tipologia de residuo:

A.2.: RCDs Nivel Il
% Tm d V
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC o Ton.eladas de cada| Densidad fipo | m? VOll_Jmen de
% de peso tipo de RDC (entre 1,5y 0,5) Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 0,41 1,30 0,32
2. Madera 0,040 0,33 0,60 0,55
3. Metales 0,025 0,21 1,50 0,14
4. Papel 0,003 0,02 0,90 0,03
5. Plastico 0,015 0,12 0,90 0,14
6. Vidrio 0,005 0,04 1,50 0,03
7. Yeso 0,002 0,02 1,20 0,01
TOTAL estimacion 0,140 1,15 1,21
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos 0,040 0,33 1,50 0,22
2. Hormigén 0,120 0,99 1,50 0,66
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos 0,540 4,44 1,50 2,96
4. Piedra 0,050 0,41 1,50 0,27
TOTAL estimacion 0,750 6,16 4,11
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 0,58 0,90 0,64
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,33 0,50 0,66
TOTAL estimacion 0,110 0,90 1,30
1,000 8,22
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2 Medidas para la prevencion de generacion de
residuos

24/05/2024

La primera prioridad respecto a la gestion de residuos es minimizar la cantidad que se genere.
Para conseguir esta reduccion, se han seleccionado una serie de medidas de prevencion que
deberan aplicarse durante la fase de ejecucion de la obra:

a) Todos los agentes intervinientes en la obra deberan conocer sus obligaciones en relacion
con los residuos y cumplir las 6rdenes y normas dictadas por la Direccion Técnica.

a) Se debera optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecucién de la obra. Un
exceso de materiales es origen de mas residuos sobrantes de ejecucion.

b) Se prevera el acopio de materiales fuera de zonas de transito de la obra, de forma que
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacién, con el fin
de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.

c) Utilizacion de elementos prefabricados.
d) Las arenas y gravas se acopian sobre una base dura para reducir desperdicios.

e) Sise realiza la clasificacion de los residuos, habra que disponer de los contenedores mas
adecuados para cada tipo de material sobrante. La separacion selectiva se debera llevar
a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separacion
posterior incrementa los costes de gestion.

f)  Los contenedores, sacos, depositos y demas recipientes de almacenaje y transporte de
los diversos residuos deberan estar debidamente etiquetados.

g) Se impedira que los residuos liquidos y organicos se mezclen facilmente con otros y los
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depdsitos
adecuados.

Se adoptaran todas las medidas genéricas para la prevencion y minimizacién de generacion
de residuos. Como medida especial, sera obligatorio hacer un inventario de los posibles
residuos peligrosos que se puedan generar en la obra. En ese caso se procedera a su retirada
selectiva y entrega a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En la fase de redaccién del proyecto se debera tener en cuenta distintas alternativas
constructivas y de disefio que dara lugar a la generacion de una menor cantidad de residuos.

Como criterio general se adoptaran las siguientes medidas genéricas para la prevencion y
minimizacién de generacion de residuos, en distintas fases de la obra:

Prevencion en tareas de demolicion

En la medida de lo posible, las tareas de demolicidon se realizaran empleando técnicas de
desconstruccion selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilizacion, reciclado y
valorizacion de los residuos.

Como norma general, la demolicidn se iniciara con los residuos peligrosos, posteriormente los
residuos destinados a reutilizacion, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se
depositaran en vertedero.

Prevencidn en la adquisicion de materiales

La adquisicion de materiales se realizara ajustando la cantidad necesaria a las mediciones
reales de obra, ajustando al maximo las mismas para evitar la aparicion de excedentes de
material al final de la obra.
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Se requerira a las empresas suministradoras que reduzcan al maximo la cantidad y volumen 24001858
de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 24/05/2024

Se primara la adquisicion de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones, pero
de dificil o imposible reciclado.

Se mantendra un inventario de productos excedentes para la posible utilizacion en otras obras.

Se realizara un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos, la
cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestion de excedentes
y en su caso gestién de residuos.

Se priorizara la adquisicion de productos “a granel” con el fin de limitar la aparicion de residuos
de envases en obra.

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, seran
tratados de forma que se evite su deterioro y seran devueltos al proveedor.

Se incluira en los contratos de suministro una clausula de penalizacion a los proveedores que
generen en obra mas residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestion.

Prevencion en la Puesta en Obra

Se optimizara el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificacién o la ejecucion con
derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generacién de
residuos.

Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales
y la generacion de residuos por lo que se favorecera su empleo.

En la puesta en obra de materiales se intentara realizar los diversos elementos conforme al
tamafio del modulo de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.

Se vaciaran por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o
eliminacion, especialmente si se trata de residuos peligrosos.

En la medida de lo posible se favorecera la elaboracion de productos en taller frente a los
realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.

Se primara el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares
prestaciones no reutilizables.

Se agotara la vida util de los medios auxiliares propiciando su reutilizacién en el mayor nimero
de obras, para lo que se extremaran las medidas de mantenimiento.

Todo personal involucrado en la obra dispondra de los conocimientos minimos de prevencion
de residuos y correcta gestion de los mismos.

En concreto se pondra especial interés en:

- La excavacion se ajustara a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a las
cotas de los planos de cimentacidn.

- El hormigdn suministrado serad preferentemente de central. En caso de sobrantes se
intentaran utilizar en otras ubicaciones como hormigones de limpieza, base de solados,
relleno y nivelacion de la parcela, etc.

- Para la cimentacion y estructura, se pediran los perfiles y barras de armadura con el
tamafio definitivo.
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- Los encofrados se reutilizaran al maximo, cuidando su desencofrado y mantenimiento, 240
alargando su vida util. 2 4

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas se pedira su suministro con las
dimensiones justas, evitando asi sobrantes innecesarios.

- Todos los elementos de la carpinteria de madera se replantearan junto con el oficial de
carpinteria, optimizando su solucion.

- En cuanto a los elementos metalicos y sus aleaciones, se solicitard su suministro en las
cantidades minimas y estrictamente necesarias para la ejecucion, evitandose cualquier
trabajo dentro de la obra a excepcion del montaje de los kits prefabricados.

- Se calculara correctamente la cantidad de materiales necesarios para cada unidad de
obra proyectada.

- El material se pedird para su utilizacidn mas o menos inmediata, evitando
almacenamiento innecesario.

Prevencién en el Almacenamiento en Obra
En caso de ser necesario el almacenamiento, éste se protegera de la lluvia y humedad.

Se realizara un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan
derrames, mezclas entre materiales, exposicidon a inclemencias meteoroldgicas, roturas de
envases o materiales, etc.

Se extremaran los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su
consumo.

Los responsables del acopio de materiales en obra conoceran las condiciones de
almacenamiento, caducidad y conservacion especificadas por el fabricante o suministrador
para todos los materiales que se recepcionen en obra.

En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su
carga para puesta en obra se pueden producir percances con el material que convierten en
residuos productos en perfecto estado. Es por ello que se extremaran las precauciones en
estos procesos de manipulado.

Se realizara un plan de inspecciones peridédicas de materiales, productos y residuos acopiados
o0 almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.

Se pactard la disminucién y devolucion de embalajes y envases a suministradores vy
proveedores. Se potenciara la utilizacion de materiales con embalajes reciclados y elementos
retornables. Asi mismo se convendra la devolucion de los materiales sobrantes que sea posible.
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3 Medidas de separacién en obra.

24/05/2024

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los RCD deberan separarse, para facilitar su
valoracion posterior, en las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada para cada
una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién para el total de la obra supere las
siguientes cantidades:

Hormigon 80,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 40,00 T
Metales 200T
Madera 1,00T
Vidrio 1,00T
Plasticos 050T
Papel y carton 0,50T

Con objeto de conseguir una mejor gestion de los residuos generados en la obra de manera
que se facilite su reutilizacién, reciclaje o valorizacién y para asegurar las condiciones de
higiene y seguridad requeridas en el articulo 5.4 del Real Decreto 105/2008, se tomaran las
siguientes medidas:

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedaran convenientemente
sefializadas y para cada fraccion se dispondra un cartel sefalizador que indique el tipo de
residuo que recoge.

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo
momento el nombre del residuo, cddigo LER, nombre y direccién del poseedor y el pictograma
de peligro en su caso.

Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habran de estar suficientemente
separadas de las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminacion de
estos ultimos.

Los residuos se depositaran en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan
generando.

Los residuos se almacenaran en contenedores adecuados tanto en nimero como en volumen
evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades limite.

Los contenedores situados proximos a lugares de acceso publico se protegeran fuera de los
horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros
que puedan provocar su mezcla o contaminacion.

Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable efectuar la
separacion de los residuos, ésta se podra encomendar a un gestor de residuos en una
instalacion de RCD externa a la obra.
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4 Operaciones de reutilizacion, valorizacion o
eliminacién a que se destinaran los residuos en la
obra

24/05/2024

4.1 Reutilizacion en la misma obra:

Es la recuperacion de elementos constructivos completos con las minimas transformaciones
posibles.

Si se reutiliza algun otro residuo, habra que explicar si se le aplica algun tratamiento.

Se potenciara la reutilizacion de los encofrados y otros medios auxiliares todo lo que sea
posible, asi como la devolucién de embalajes, envases, etc.

4.2 Valorizacion en la misma obra:

Son operaciones de deconstruccion y de separacion y recogida selectiva de los residuos en el
mismo lugar donde se producen.

Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorizacion de los residuos, ya que
facilitan el reciclaje o reutilizacion posterior. Son imprescindibles cuando se deben separar
residuos potencialmente peligrosos para su tratamiento.

Si se valorizara algun residuo, habra que explicar el proceso y la maquinaria a emplear.

4.3 Eliminacion de residuos no reutilizables ni valorizables “in
situ”

El tratamiento o vertido de los residuos producidos en obra se realizara a través de una empresa
de gestion y tratamiento de residuos autorizada para la gestion de los mismos.

5 Planos de las instalaciones previstas

Se aportan los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su
caso, otras operaciones de gestion de los RCD en la obra, planos que posteriormente podran
ser objeto de adaptacidon a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de
ejecucion, siempre con el acuerdo de la direccion de la obra.

Para una correcta gestion de los RCD generados en la obra, se prevén las siguientes
instalaciones para su almacenamiento y manejo:

» Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (pétreos, plasticos...).
+ Zonas o contenedor para lavado de canaletas/ cubetas de hormigon.
» Contenedores para residuos urbanos.

A continuacion, se incluye, a nivel esquematico, el detalle de las instalaciones previstas:
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6 Pliego de condiciones

Con caracter General:

Se trata de prescripciones generales a considerar i en relacion con el almacenamiento, manejo
Yy, en su caso, otras operaciones de gestion de los RCD en obra.

Gestion de RCD

Gestién de residuos segun RD 105/2008, realizandose su identificacion con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos
contaminados para una economia circular o sus modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizara mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos
industriales que cumpliran las especificaciones.

Certificacion de los medios empleados

Es obligacién del contratista proporcionar a la Direccion de la obra y a la Propiedad los
certificados de los contenedores empleados, asi como de los puntos de vertido final, ambos
emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad Auténoma
correspondiente.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias,
asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la
obra presente buen aspecto.

Con caracter Particular:

Se trata de prescripciones particulares a tener en cuenta durante la ejecucién de la obra (se
marcan aquellas que sean de aplicacion a la obra)

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia
obra como a los edificios colindantes.

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados y/o
peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos
(ceramicos, marmoles...). Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes
accesibles de las instalaciones, carpinterias y demas elementos que lo permitan.
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El depésito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o 24001858
inferiores a 1m?3, contadores metalicos especificos con la ubicaciéon y condicionado que 24/05/2024

establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también debera estar
en lugares debidamente sefalizados y segregados del resto de residuos.

El depdsito temporal para RCD valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra...) que
se realice en contenedores o acopios, se debera sefalizar y segregar del resto de residuos
de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos
15cm a lo largo de todo su perimetro.

En los mismos debera figurar la siguiente informacion: Razoén social, CIF, teléfono del titular
del contenedor / envase y el numero de inscripcion en el registro de transportistas de
residuos. Esta informacién también debera quedar reflejada en los sacos industriales y otros
medios de contencion y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas
necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos al mismo. Los contadores
permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos
para la separacion de cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de
obras...), especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas materias
objeto de reciclaje o deposicion.

En este ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacion
economica de las condiciones en las que es viable esta operacion, tanto por las posibilidades
reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD
adecuados.

La Direccién de Obra sera la responsable de tomar la Ultima decisiéon y de su justificacion
ante las autoridades locales o autondémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCD que el destino final (planta
de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorizaciéon autonémica
de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera contratar sélo transportistas o
gestores autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro pertinente. Se llevara a
cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de retirada y entrega
final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una
obra de derribo o de nueva planta se regiran conforme a la legislacién nacional y autonémica
vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales Asimismo los residuos de caracter
urbano generados en las obras (restos de comidas, envases...) seran gestionados acorde
con los preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la Ley 7/2022,
de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular, por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de
residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso, siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de
febrero sobre la prevencién y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida
por el amianto, asi como la legislacion laboral al respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigén seran tratadas como escombros

Se evitara en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de los
plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacién de
los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de
los suelos degradados seran retiradas y almacenada durante el menor tiempo posible en
caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la manipulacion
y a contaminacién con otros materiales
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7 Presupuesto

24/05/2024

A.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs®
P::tc:? \%nggefg / Importe % del
. o o
Tipologia RCDs Estimacion (m?) Cantera / Gesfor Importe (€) minimo(€) presupuesto de
Obra
(€/m?)
A1 RCDs Nivel |
Tierras y pétreos de la excavacion | 67,23 [ 8,00 | 53784 | 537,84 0,7377%
Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 € 0,7377%
A2 RCDs Nivel Il
RCDs Naturaleza Pétrea 4,11 20,00 82,17 82,17 0,1127%
RCDs Naturaleza No Pétrea (metales) 0,14 -105,00 -14,38 -14,38 -0,0197%
RCDs Naturaleza No Pétrea (resto) 1,07 23,00 24,59 24,59 0,0337%
RCDs Potencialmente peligrosos 1,30 30,00 38,89 38,89 0,0533%
Orden 2690/2006 CAM establece un limite minimo del 0,2% del presuesto de la obra 0,1801%
B.- RESTO DE COSTES DE GESTION
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0,00 0,00 0,0000%
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel Il 14,54 14,54 0,0199%
B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, efc... 72,91 72,91 0,1000%
[TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs | 756556 | 756,56 | 1,0377%]|

PROYECTO DE LEGALIZACION DE NUEVA LINEA SUBTERRANEA A 15 KV “SALUET” ENTRE CT 12862 “CAMINO
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PresupueSto 24/05/2024
Unidad Descripcion Cantidad €/ud. Total
us ACTA PREVIA PLANIFICACION TRJ RED MT-BT 1 116,60 € 116,60 €
us COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR 1 54,03 € 54,03 €
us MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 2 PAREJAS 1 376,56 € 376,56 €
us VERIF PREVENTIVA SITIO "PRE JOB CHECK 1 14,69 € 14,69 €
us FACTURACION TRABAJOS ESPECIALES 29362,66 1,00 € 29.362,66 £
M CATA LOCALIZACION SERVICIOS 20 146,42 € 2.928,43 €
M CANALIZ 50 2T HORMIGON 690 88,98 € 61.396,30 €
NUM  CANALIZ 50 3T HORMIGON 12 106,70 € 1.280,39 €
KM "CSS MT ? 300m RBT 100m< L ? 300m " 1 283,82 € 283,82 €
us "CSS MT Y RBT 300m < L ? 8km (Caso A)" 0,4 195,52 € 78,21 €
us PERMISOS PARTICULARES 29362,66 1,00 € 29.362,66 €
us OBTENCION DE PERMISOS 1641,79 1,00€ 1.641,79 €
us LEGALIZACION 834,26 1,00 € 834,26 €
KM ET.REP.E4E NNSS /VARIANTE/GEN. MT<=300M 1 82,82 € 82,82 €
us SUPL.ET.REP.E4E NS /VAR/GEN.MT>300M TRAZ 0,4 22,96 € 9,18 €
us CUMPLIMENTACION FICHA INCREMENTO FASE 1 1 31,89 € 31,89 €
ub CUMPL. FICHA INCREMENTO FASE 2 S/V.CAMP 1 25,50 € 25,50 €
KM PROYECTO L. SUBTERRANEA MT HASTA 300 M TRAZA 1 250,22 € 250,22 €
SUPL.PROYECTO L. SUBTERRANEA MT SUPERIOR 300 M
ubD DE TRAZA 0,4 227,11 € 90,85 €
PETICION DE SERVICIOS A ORGANISMOS OFICIALES O
EMPRESAS DE SERVICIOS PREVIO A LA REALIZACION DEL
ub PROYECTO U OBRA 4 27,83 € 111,30€
CONFECCION DE CARTA DE TRAMITACIONES CON
ub ORGANISMOS OFICIALES/ COMUNICACIONES A CLIENTES 4 3,85 € 15,40 €
DIRECCION DE OBRA CON COSTE EJECUCION MATERIAL
ub SUPERIOR A 100.000 € 1 1.426,54 € 1.426,54 €
TRAMITACION DE PERMISOS OFICIALES CON VISITA A
ubD CAMPO 4 96,56 € 386,22 £
ub POSICION PREPARACION EXPEDIENTE OBRA 1 55,65 € 55,65 €
ub CREACION Y CUMPLIMENT. EXP. LEGAL ITER 1 114,79 € 114,79 €
CONTROL DE CALIDAD Y AMBIENTAL DE OBRAS EDE
Km (LABT, LASBT, LABT, LAMT HASTA 300 M O CT) 1 91,18 € 91,18 €
SUPLEMENTO CONTROL DE OBRA (CALIDAD +
ub AMBIENTAL) LABT, LASBT, LABT, LAMT 0,4 125,11 € 50,04 €
us APOYO A LA GESTION DE TRABAJOS SUPERIORE 2,3 398,36 € 916,22 €
KG INST ANTIESCALO DE CHAPA O FIBRA MT/BT 1 141,12 € 141,12 €
us DESMONTAJE KG HIERRO APOYO METALICO 100 0,74 € 74,08 €
M MONT CONVERSION AEREO-SUB MT 1C CON TUBO 1 1.752,91 € 1.752,91 €
M TEND Y FIJACION CIRC SOBRE APOYO CONV MT 12 13,24 € 158,87 €
us TENDIDO BAJO TUBO MT 747 6,13 € 4.575,82 €
us PLANO “AS BUILT” RED SUB MT/BT 100<L<15M 1 276,64 € 276,64 €
us SUPL “AS BUILT” RED SUBT MT7BT MAS 100 M 7 79,04 € 553,28 €
us JUEGO TERMINACIONES CABLE SUBTERRANEO MT 2 144,45 € 288,89 €
us EMPALME MONOFASICO MT (IGUAL TECNOLOGIA) 3 66,79 £ 200,37 €
us IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT 2 66,79 € 133,58 €
PROYECTO DE LEGALIZACION DE NUEVA LINEA SUBTERRANEA A 15 KV “SALUET” ENTRE CT 12862 “CAMINO
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M2 ANULAR CONVERSION AERO-SUBT. MT 1 161,64 € 161,64 €°°F°
M2 DEMOLICION Y REPOSICION PANOT/BALDOSA 152,5 85,56 € 13.048, 02 €12
M2 DEMOLICION Y REPOSICION ASFALTO > 8 M2 45 116,58 € 5.246,28 €

M2 CAMBIO PANOT SIN DEMOLICION 91,5 44,26 € 4.050,01 €

us CORTE, FRESADO Y ASFALTADO 45 53,75 € 2.418,62 €

us SUP PASO CANALIZACION ACERA A CALZADA 8 45,65 € 365,16 €

us FACTURACION TRABAJOS ESPECIALES 21305,7555 1,00€  21.305,76 €

TOTAL PRESTACIONES: | 186.139,27 €

Unidad Descripcion Cantidad €/ud. Total
us CABLE AISL.RED.PANT. Al 12/20KV 1X240MM2 2241 4,6 10.308,60 €
us CONECTOR T ATORN 630A CAB 12/20KV 240MM2 6 80,98 485,88 €

TOTAL MATERIAL: | 10.794,48 €

TOTAL PRESSUPOST: | 196.933,75 €

El presupuesto (PEC) total de ejecucion material asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA
Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CINCO
CENTIMOS.
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Plan de Obra

24/05/2024

MES 1

Nueva LSMT a 15 kV

Cata de obra

Realizacion de la canalizacion -

Realizacion del tendido

Pruebas y Puesta en Marcha

Pruebas y ensayos

Permisos, puesta en servicio

Seguridad y salud

ISLA DE MALLORCA, maig del 2024
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Planos

1 SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

2 PLANTA GENERAL MT (1 de 3)

3 PLANTA GENERAL MT (2 de 3)

4 PLANTA GENERAL MT (3 de 3)

5 CRUZE CON CARRETERA Ma-1 (TOPO DIRIGIDA)

6 AFECTACION CON CARRETERA Ma-1

7 AFECTACION CON DEMARCACION HIDROGRAFICA DE LAS ISLAS BALEARES
8 DETALLE DE ZANJA MT

9 DISTANCIA ENTRE SERVICIOS MT

10 ORTOGONAL DE RED ACTUAL

11 ORTOGONAL DE RED PREVISTO
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PROYECTO DE NUEVA LINEA SUBTERRANEA A 15 kV "SALUET"
ENTRE EL CT 12862 "CAMINO ES REBOLLS"

Y EL CT 14572 "CDT - ISAAC PERAL"
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NUEVA LSMT 1C

RH5Z1 3x1x240 mm? Al

I=

NUEVA LSMT 1C -
RH5Z1 3x1x240 mm2 Al
15/20 kV POR ASFALTO

b | 02

m] | "CDT -
1'. /"\ .

SIMBOLOGIA

RED INSTALAR

RED EXISTENTE

RED A RETIRAR / RED FUERA DE SERVICIO
RED SUPEDITADA/RELACIONADA

"fNEA AEREA ) é TUBULAR HORMIGONADO
LINEA SUBTERRANEA ¢

EMPALME [ TUBULAR SECO
CONVERSION AEREQ/SUBT.

T.M. (TORRE METALICA)

P.H. (APOYO DE HORMIGON)

P.M. (APOYO DE MADERA)

CT (CENTRO DE TRANSFORMACION)

CM (CENTRODE MEDIDA)

CX (CENTRE DE TRANSFORMACION Y MEDIDA)
CR (CENTRO DE REPARTO)

1BP240185 LMT 12862-14572.dwg

arxiu:

CT 14572 X
ISAAC PERAL" [

- | NUEVA LSMT 1C
" RH521 3x1x240 mmz Al
15/20 KV POR ACERA

.

BINUEVA LSMT 1C
RH5Z1 3x1x240 mm? Al
115120 KV POR ASFALTO
4w A
NUEVA LSMT 1C

RH5Z1 3x1x240 mm? Al
15/20 V POR PANOT ESPECIAL

- ﬂ
‘w\)‘“‘w

COORDENADAS UTM (ETRS89-31N)

X Y
CT 12862 448.075 4.377.783 NOTA: Tota la canalizzacién con c.s.
CT 14572 447 642 4.377.443 RH5Z1 3x1x240 mm* Al 15/20 kV.
2 2 3 i) S "k e e —

.CUMPLE SIEMPRE!

CON LAS CINCO REGLAS DE ORO PARA TRABAJAR SIN TENSION

gr

4 Poner a tierra y en cortocircuito
. (i Tiat. te después de
comprobar la ausencia de tensién)

1 Apertura con corte efectivo
de todas las fuentes de tension

= 'f‘i\:_m 2

Encl iento o bl

y
senalizacion de los aparatos de
corte en posicion de apertura

5 Seinalizacion y delimitacion
de la zona de trabajo

3 Verificar la ausencia de tension

Hsd
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&l
ﬁ L ,'NUEVA LSMT 1C
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115/20 kV POR ACERA

SECCION CABLE
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747 34 TOTAL ZANJA 612

110 722

ENTRE EL CT 12862 "CAMINO ES REBOLLS"

PROYECTO DE NUEVA LINEA SUBTERRANEA A 15 kV "SALUET"

-distribucion

Y EL CT 14572 "CDT - ISAAC PERAL"
Num. LCL: - ADS: 308907599 Fecha: MAYO 2024
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Q . CONVERSION AEREO/SUBT. ! - ) ENTRE EL CT 12862 "CAMINO ES REBOLLS"
— T.M. (TORRE METALICA) CON LAS CINCO REGLAS DE ORO PARA TRABAJAR SIN TENSION
[ —X— M- - - - " _ "
E 0 P.H. (APOYO DE HORMIGON) "7 1 Apertura con corte efectivo . 4 foner .a_ t:erra y‘enjcorto'clr:eulto Y EL CT 14572 CDT ISAAC PERAL
n —0—  P.M.(APOYO DE MADERA) i de todas las fuentes de tension |, comprobar la ausencia de tension)| Num. LCL: - ADS: 308907599 Fecha: MAYO 2024
pnd CT (CENTRO DE TRANSFORMACION) —, =~ 2 E to o bloqueo y T L ; ; " " _ _
g |Z| CM (CENTRODE MEDIDA) Alg sefalizacion de los aparatos de - 5 Seializacion y delimitacion Num. ITER: 2073957 LMT "SALUET" A 15 kv ETRS-89 UTM 31-N
a CX (CENTRE DE TRANSFORMACION Y MEDIDA) corte en posicién de apertura de la zona de trabajo distri i A1~ | Cliente:  E-DISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U. BALEARS X:447.858 ; ¥:4.377.626
o CR (CENTRO DE REPARTO) — - — e - |Str| ucion
— @ ..Fa Al 3 Verificar la ausencia de tension iRECUERDA QUE SE DEBE T M. DE ANDRATX Formato DIN-A3
. CTI (CENTRO TRANSFORMACION INTEMPERIE) eﬁg (inmediatamente antes de poner| .V E la:
E B S orray on cortoctrenito) UTILIZAR SIEMPRE LOS EPI! scala 1/1000
. g PLANTA GENERAL MT (3 de 3) Num. Plano: 2.1.3

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=4c39665e701f92bf227cda647b4bf41e40b49356db90f475c7alb61d259266da
CSV: 4c39665e701f92bf227cda647b4bf41e40b49356db90f475c7alb61d259266da

Pagina 45/53



kit : CRUCE DE LINEA SUBTERRANEA A 15 kV "SALUET"
CON LA CARRETERA DES PORT Ma-1
DEL CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
EN EL PK: 31,561 Km
DETALLE PERFORACION DIRIGIDA
1C EN CALZADA
CRUCE
[e]
RH5Z1 3x1x240 mm? Al 3 Y ok PN Y o . / 7, &£
15/20 kV POR CARRIL BICI \ %o ; . 4 N ’ 3 ., \ Z_
f vy > , Perforacién de @600 €
| °
A SECC S010810
LMT "SALUET" g . . 5 tubos de PEL00
. 7 \ £ Lr : - - tubos de
TENSION A 15 kV PK: 31,561 Km () 4 ¥/ " A\ i presién PN10 @200
CTRA. Ma-1 iy o A con bandas rojas
s / £ alt - . UNE-EN 12201
Cable M.T.
NUEVA LSMT 1C
RH5Z1 3x1x240 mm? Al £ ol
15/20 kV POR CARRIL BICI N LA A ST 2C
N F RH5Z1 3x1x240 mm? Al
Y €. 15/20 kV POR ASFALTO
/ ! ol o .!’%'. 3 “
CONDUCTOR A DEJAR ! e
FUERA DE SERVICIO i
: o SIMBOLOGIA
Bl RED INSTALAR
Bl RED EXISTENTE
RED A RETIRAR / RED FUERA DE SERVICIO
Z _,-‘ I RED SUPEDITADA/RELACIONADA
PLANTA GENERAL ' ———  LINEAAEREA T
ESC: 1:1000 o LINEA SUBTERRANEA ? TUBULAR HORMIGONADO
- EMPALME [ TUBULAR SECO
. CONVERSION AEREO/SUBT.
—X—  T.M.(TORRE METALICA)
—{—  P.H. (APOYO DE HORMIGON)
—O0— P.M. (APOYO DE MADERA)
PK: 31 ,561 m CT (CENTRO DE TRANSFORMACION)
) CTRA. Ma-1 Ewécnspnsable, R in N—
C_) £ _ CR (CENTRO DE REPARTO)
o = Antoni Sz ‘9 Golorons )
g n=:l g Niissa 1‘:‘- .;.j-—'. 27 547 @ CTI (CENTRO TRANSFORMACION INTEMPERIE)
S 4 £
— —1 [Ts) z .
by - f‘_’-[ §| PROYECTO DE NUEVA LINEA SUBTERRANEA A 15 kV "SALUET"
§ —————— - ENTRE EL CT 12862 "CAMINO ES REBOLLS"
% Longitud Perforacion Dirigida Y EL CT 14572 "CDT - ISAAC PERAL"
1 18,82 m Nim. LCL: - ADS: 308907599 Fecha: MAYO 2024
é' Nam. ITER: 2073957 LMT "SALUET" A 15 kV ETRS-89 UTM 31-N
a : : + 2 | Cliente:  E-DISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U. BALEARS X:447.858 ; Y:4.377.626
E e'dlstrlbUCK)n Formato DIN-A3
5 | SECCION A-A T.M. DE ANDRATX Escala: INDICADAS
) £ | Esc: 1:200 CRUCE CON CARRETERA Ma-1 (TOPO DIRIGIDA) Num. Plano: 2.2.1

https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=4c39665e701f92bf227cda647b4bf41e40b49356db90f475c7alb61d259266da
CSV: 4c39665e701f92bf227cda647b4bf41e40b49356db90f475c7alb61d259266da Pagina 46/53




T.M. DE ANDRATX

o D
) e;”c?ig s
y :
\;,% s N\

3

-
s

X
FINAL CARRIL BICI
3

>

NUEVA LSMT 1C

PARALELISMO DE LINEA SUBTERRANEA A 15 kV "SALUET"
CON LA CARRETERA DES PORT Ma-1

DEL CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
ENTRE EL PK: 31,561 Y 32 Km

[ ¢ -
W : b
3 Tepla.  TEYNETEREE RH5Z1 3x1x240 mm? Al
2 s <1571 3x1x240 mm Al 15/20 KV POR CARRIL BICIW*Y
2 <, ‘ 815/20 kv POR ACERA | = O NUEVA LSMT 1C —
a NUEVA LSMT 1C Calcn X - \ RH5Z1 3x1x240 mm? Al -
o PK: 32 Km RH5Z1 3x1x240 mm? Al 15/20 kV POR CARRIL BICI NUEVA LSMT 1C PK: 31,561 Km
g : P S | : RH5Z1 3x1x240 mm? Al CTRA. Ma-1
@ CTRA. Ma-1 R S - 15/20 KV POR CARRIL BICI .
5 L
3
—_—
2TH

N\

\

PLANTA GENERAL

ESC: 1:1250

R e
o i
an

e ) 7
o . ;
» Lo 2 s " )

CT 12862 A
"CAMINO ES REBOLLS"§

CARRETERA DES

PORT Ma-1

0doL

@)
o
=
4
<
| a [ _
i [T}
SIMBOLOGIA Cinta de P.E. para CARRIL BICI g
Il REDINSTALAR sefializacion de cables
Bl REDEXISTENTE I 291 ! 7,30 ]
I RED AEREA A RETENSAR
RED A RETIRAR / RED FUERA DE SERVICIO Capas de tierra (o similar) o
o I RED EXISTENTE A 11kV compactada cada 15cm N SECCION A-A'
% Il RED SUPEDITADA/RELACIONADA 95% proctor modificado ESC: 1:200
('il ——— LINEA AEREA .
o — — —  LINEA SUBTERRANEA Placas de P.E. N , ,
o = EMPALME proteccién mecénica 0 PROYECTO DE NUEVA LINEA SUBTERRANEA A 15 kV "SALUET"
O . CONVERSION AEREO/SUBT. :
Q ENTRE EL CT 12862 "CAMINO ES REBOLLS"
o —X—  TM. (TORRE METALICA) Bitubo de control __— -fOO %
= —{}—  P.H.(APOYO DE HORMIGON) R : Y EL CT 14572 "CDT - ISAAC PERAL"
o —o0—  P.M. (APOYO DE MADERA) 0 o
§ CD (GENTRO DE DISTRIBUCION) ) | i Num. LCL: - ADS: 308907599 Fecha: MAYO 2024
$ IZl CM (CENTRODE MEDIDA) a od N Num. ITER: 2073957 LMT "SALUET" A 15 kV ETRS-89 UTM 31-N
by CX (CENTRE DE DISTRIBUCION Y MEDIDA) 20 p— S oo SDIG ss s X:447 858 - Y:4.377.626
o H 1 Hp4 iente: E-DISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U. BALEAR 8 . > T .
=] @ CDI (CENTRO DISTRIBUCION INTEMPERIE) Tubo PE $200 50 Arena e-d IStrI bUCIOn Formato DIN-A3
. T.M. DE ANDRATX Escala: INDICADAS
5 :
& AFECTACION CON CARRETERA Ma-1 NUm. Plano:  2.2.2
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T.M. DE ANDRATX AFECTACION DE LINEA SUBTERRANEA A 15 kV "SALUET"
CON DEMARCACION HIDROGRAFICA DE LAS ISLAS BALEARES

N.M.

CT 12862
"CAMINO ES REBOLLS"

SIMBOLOGIA

RED INSTALAR

RED EXISTENTE

RED AEREA A RETENSAR

RED A RETIRAR / RED FUERA DE SERVICIO
RED EXISTENTE A 11kV

RED SUPEDITADA/RELACIONADA

CT 14572
"CDT - ISAAC PERAL"

B LINEA AEREA
?_; — — —  LINEA SUBTERRANEA
%‘ EMPALME
A\I\NGUDA )% CONVERSION AEREO/SUBT.
= T.M. (TORRE METALICA)

P.H. (APOYO DE HORMIGON)
P.M. (APOYO DE MADERA)
CD (CENTRO DE DISTRIBUCION)

CM (CENTRODE MEDIDA)
CX (CENTRE DE DISTRIBUCION Y MEDIDA)

CDI (CENTRO DISTRIBUCION INTEMPERIE)

CIORITEE

PROYECTO DE NUEVA LINEA SUBTERRANEA A 15 kV "SALUET"
ENTRE EL CT 12862 "CAMINO ES REBOLLS"

Y EL CT 14572 "CDT - ISAAC PERAL"

ZONA INUNDABLE Nam. LCL: - ADS: 308907599 Fecha: MAYO 2024
Nam. ITER: 2073957 LMT "SALUET" A 15 kV ETRS-89 UTM 31-N

: : Hy Cliente:  E-DISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U. BALEARS X:447.858 ; Y:4.377.626
@-distribucion

Formato DIN-A3
T.M. DE ANDRATX Escala: 1/2500

1BP240185 LMT 12862-14572.dwg

AFECTACION CON DEMARCACION HIDROGRAFICA DE LAS ISLAS BALEARES | NUm. Plano: 2.2.3

arxiu:

Adreca de validacié:
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Cinta de P.E. para
sefializacién de cables

Capas de tierra (o similar)
compactada cada 15cm
95% proctor modificado

Placas de P.E.
proteccién mecanica

Tubo PE @200

Cinta de P.E. para
sefializacién de cables

Capas de tierra (o similar)
compactada cada 15cm
95% proctor modificado

Placas de P.E.
proteccion mecanica

(EN CALZADA TUBO HORMIGONADO)

00

(EN CALZADA TUBO SECO)

Arena

(EN CALZADA TUBO SECO)

(EN ACERA TUBO SECO)
CARRIL BICI

Cinta de P.E. para
sefializacién de cables

Capas de tierra (o similar) > k
compactada cada 15cm AN o

Bitubo de control __—1"0 95% proctor modificado 95% proctor modificado
' Placas de P.E. Placas de P.E.
' proteccion mecanica protecciéon mecanica

- \ o) 00

Bitubo de control _— Bitubo de control _— .

Tubo PE @200
—_— Arena

CRUCE DETALLE PERFORACION DIRIGIDA
Cinta de P.E. para 1C EN CALZADA
sefializacién de cables CRUCE (EN ACERA TU BO SECO)
(CRUCE)
Cinta de P.E. para
Capas de tierra (o similar) sefializacién de cables
compactada cada 15cm
95% proctor modificado 7 I
Perforacion de @600 ‘ Capas de tierra (o similar) A . ¢
‘ compactada cada 15cm N v
95% proctor modificado
Bitubo de control 0 . Placas de P.E.
o 2 tubos de PE100 proteccién mecénica
presion PN10 @200 oo -
) 00 - .
EJ(.I’\lnEbI?lil]dlaZSZBO]ilas Bitubo de control __— S
Tubo PE @200 Hormigdn en masa Q .
—_0 e HNE-15/B/20 ' ="\
Cable M.T.

Tubo PE @200
- Arena

(EN ACERA TUBO SECO)
PANOT ESPECIAL

Cinta de P.E. para
sefializacién de cables

Capas de tierra (o similar) A .
compactada cada 15cm N A

\

Tubo PE @200
—_— Arena

El Técni_pdﬁgsp‘é}nsable,

Antoni 82m ér)(#oiomns
Nimero dé*f;@ado 27.547

X:447.858 ; Y:4.377.626

Formato DIN-A3
Escala: 1/20

Nam. Plano: 2.3

Cliente: E-DISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U. BALEARS

Z

T Bitubo de control __— PROYECTO DE NUEVA LINEA SUBTERRANEA A 15 kV "SALUET"

2 ENTRE EL CT 12862 "CAMINO ES REBOLLS"

= A Y EL CT 14572 "CDT - ISAAC PERAL"

é NUm. LCL: - ADS: 308907599 Fecha: MAYO 2024
$ Num. ITER: 2073957 LMT "SALUET" A 15 kV ETRS-89 UTM 31-N
o

Tubo PE @200

-distribucion

T.M. DE ANDRATX

arxiu:

DETALLE DE ZANJA MT

Adreca de validacié:
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DISTANCIA ENTRE SERVICIOS PARA LINEAS MT

ALCANTARILLADO OTROS CABLES DE ENERGIA DE OTRAS DISTRIBUIDORAS

4{ . }7

‘ @ Tubo @160mm PE G%
R O < s
=

CABLES TELECOMUNICACIONES

GAS
Cabl AP: ALTA PRESION >4 BARS
~Laple MP: MITJA PRESION < 4 BARS
/ telecomunicaciones BP: BAJA PRESION < 4 BARS
i Z hibid
ona pronibida
(% @ Coble Empalme °

telecomunicaciones
Cable MT Empalme

Cable de energia %
Zona pronibice AGUA Cab|eéM%T> % ; ‘ M‘% .
] ocho macizo
. Empalme / o e : 300x150x40
& 7 . rosam () 2048
GAS
Cable MT /
7, 72 ) ;
Tuberia Q Con proteccion suplementaria 230 cm de ancho
de agua
% El Técni_‘cd'ﬁ;;;\@nsable,
Antoni 8amper Golorons
2 Nimero d;_?f@ado 27.547
E PROYECTO DE NUEVA LINEA SUBTERRANEA A 15 kV "SALUET"
§ ENTRE EL CT 12862 "CAMINO ES REBOLLS"
= Y EL CT 14572 "CDT - ISAAC PERAL"
9 NUm. LCL: - ADS: 308907599 Fecha: MAYO 2024
§ Num. ITER: 2073957 LMT "SALUET" A 15 kV ETRS-89 UTM 31-N
o . . Iy ; . R 4 X:447.858 ; Y:4.377.626
& n_d IStrI bUCIOn Cliente: E-DISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U. BALEARS T
g DISTANCIA ENTRE SERVICIOS NUm. Plano: 2.4

JsdEel  Adreca de validacio:
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ESTADO ACTUAL

5 ; 17172
4 MATEO BOSCH
“ [ '| . k] TRI
P 1

|
ol o

| TELECONTROLADO

? 14689
| 14572
o GARCIA MORATO CDT- ISAAC PERAL

soarip—o—| 8020 14228 LMT "BLANCA" A 15 kV |
370 12862 PLA DE SON LLARG |
e 2 =t | CAMINO ES REBOLLS |
8017 1l}——| |
LMT "SALUET" A 15 kV
., | 17461
¢ PEIX
[ |“ . [:] TRI
VELA D’ABAIX
CLUB DE VELA N CAMINO ES REBOLLS T
5010810 G547 23
|
L 2 L 4
CEPERSA -:4)3 |
® Se1e417
El Técnico
Antoni
g‘ Numero del)
©
o~
5
by - PROYECTO DE NUEVA LINEA SUBTERRANEA A 15 kV "SALUET"
$ SIMBOLOGIA DE RED RED ARETIRAR B RED A INSTALAR " "
§ I RED RELACIONADA I RED EXISTENTE ENTRE EL CT 12862 CAMINO ES REBOLLS
% SECC. ABIERTO/CERRADO P 3 PUESTA A TIERRA —> Y EL CT 14572 "CDT - ISAAC PERAL"
B | | Nt crce monmoamre e o : Num. LCL: - ADS: 308907599 Fecha: MAYO 2024
— . . . 3 " "
g INT. AUTO. ABIERTO/CERRADO O W FRONTERA INTERCANVIO @ Num. ITER: 2073957 LMT "SALUET" A 15 kV )E<2T§_::8UTYM43;;:626
e FUSIBLES - PRIMERA MANIOBRA ® ; : + &~ | Cliente:  E-DISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U. BALEARS 1447.858 ; Y:4.377.
£ CONSUMO TRANS. M.T/BT.) o— SEGUNDA MANIOBRA -A- @ e dIStrIbUCIOn Formato DIN-A3
5 CONSUMO MEDICION — SEGUNDA MANIOBRA -B-  ® T.M. DE ANDRATX Escala: SIE
=
© ESQUEMA UNIFILAR DE RED ACTUAL NUm. Plano: 3.1
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ESTADO PREVISTO

5 , 17172
6 < MATEO BOSCH

I:'l.o TRI

o
|
|

LMT "SALUET" A 15 kV

LMT "SALUET" A 15 kV |

14689
GARCIA MORATO

14572
CDT- ISAAC PERAL

5

LMT "BLANCA" A 15 kV.

8037 il—>—] 8029 14228 |
37Q 12862 PLA DE SON LLARG
e 2 ™ [ CAMINO ES REBOLLS |
SO LMT "BLANCA" A 15 kV |
LMT "SALUET" A 15 kV . | s
£
s ! peix
VELA D’ABAIX
CLUB DE VELA R X CAMINO ES REBOLLS ; T
G551 ¢ Sp1e810 6547 |
* '
CEPERSA ':¢3 |
® S010417

SIMBOLOGIA DE RED RED A RETIRAR

I RED RELACIONADA

B RED A INSTALAR
B RED EXISTENTE

SECC. ABIERTO/CERRADO feX 2 PUESTA A TIERRA

INT. SECC. ABIERTO/CERRADO O @ PUNTO DE FRONTERA
INT. SECC. CON FUSIBLES o= CIERRE DE ANILLO

INT. AUTO. ABIERTO/CERRADO O ® FRONTERA INTERCANVIO

FUSIBLES
CONSUMO TRANS. (M.T./B.T.)
CONSUMO MEDICION

PRIMERA MANIOBRA
SEGUNDA MANIOBRA -A-
SEGUNDA MANIOBRA -B-

1BP240185 LMT 12862-14572.dwg

-
-—
-—

-4
@
®
®
(O]
(2]
(]

arxiu:

PROYECTO DE NUEVA LINEA SUBTERRANEA A 15 kV "SALUET"
ENTRE EL CT 12862 "CAMINO ES REBOLLS"

Y EL CT 14572 "CDT - ISAAC PERAL"

Num. LCL: - ADS: 308907599 Fecha: MAYO 2024

Num. ITER: 2073957 LMT "SALUET" A 15 kV
Cliente: E-DISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U. BALEARS

ETRS-89 UTM 31-N
X:447.858 ; Y:4.377.626

-distribucion

Formato DIN-A3

T.M. DE ANDRATX Escala:

S/E

ESQUEMA UNIFILAR DE RED PREVISTO NUm. Plano: 3.2
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