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PROYECTO DE EJECUCION PARA LA INTERCONEXION LSMT A 15kV ENTRE LA SUBESTACION “TORRENT” Y CD 30018 "CAN CLAVO"

1.1 ANTECEDENTES

1.1.1 Generalidades

Se redacta el presente PROYECTO DE EJECUCION PARA LA INTERCONEXION LSMT A 15kV ENTRE LA SUBESTACION
“TORRENT” Y CD “CAN CLAVO” N.° 30018 en el T.M. SANTA EULALIA DEL RIO, con el fin de mejorar y aumentar la
fiabilidad de la red de la zona frente averias y cortes programados.

1.1.2 Autor del Proyecto

Jordi Masramon Puigdomenech, DNI n.° 77.115.465-F, Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico colegiado n.° 24.098. al servicio
de la empresa IPLAN GESTION INTEGRAL S.L., con domicilio en Cami Vell de Bunyola, n.° 37 Planta 12 Oficina 12-B,
Poligono Son Castell6, 07009 Palma de Mallorca. Tel.: 871 15 12 10.

1.1.3 Solicitante

E-DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U.
C.lF.: B-82.846.817

Ribera del Loira, N.° 60

28042 Madrid

1.1.4. Promotor
E-DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U.

C.l.F.: B-82.846.817
Ribera del Loira, N.° 60
28042 Madrid

1.2 OBJETO DEL PROYECTO
Con el fin de aumentar la fiabilidad de la red de la zona frente averias y cortes programados, E-DISTRIBUCION REDES
DIGITALES, S.L.U., proyecta la interconexion de un tramo de conductor subterrdneo de media tension entre la Subestacion

“TORRENT” y CD “CAN CLAVO” N.° 30018.

El objeto del presente Proyecto consiste en establecer los criterios técnicos y econdmicos que serviran de base para ejecutar
las instalaciones proyectadas.

Dicho proyecto debera posibilitar asimismo la consecucién de las autorizaciones correspondientes por parte de organismos
oficiales, para lo cual se realiza de acuerdo con la legislacion vigente.
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PROYECTO DE EJECUCION PARA LA INTERCONEXION LSMT A 15kV ENTRE LA SUBESTACION “TORRENT” Y CD 30018 "CAN CLAVOQ"

1.3 LEGISLACION APLICABLE

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
ITC-RAT 01 a 23.

Real Decreto. 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantias de seguridad en las lineas eléctricas de alta tensién y sus instrucciones técnicas complementarias.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tension segun Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto e instrucciones
complementarias.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que regula las actividades de transporte, distribucion,
comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica (BOE 310 de
27.12.00).

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
ITC-RAT 01 a 23.

Instruccidn Técnica Complementaria ITC-LAT 06 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de
Seguridad en las lineas eléctricas de Alta Tensidn.

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de noviembre, BOE10.11.1995) y normas
reglamentarias que la desarrollan.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de
los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 148 de21.06.01).

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion (BOE 256 de 25.10.97).

Decreto 96/2005, de 23 de septiembre, de aprobacion definitiva de la revisidn del Plan Director Sectorial
Energético de las llles Balears (BOIB 143, de 27-9-2005) Orden del Conceller d’Innovacio i Energia, de 14 de
octubre, que desarrolla determinados aspectos relativos al suministro y a la distribucion de energia eléctrica en
suelo rustico (BOIB 152de 19.12.02).

Reglamento sobre Acometidas Eléctricas (R.D. 2948/1982)

Normas Particulares de la Compafiia Suministradora de Energia, Endesa Distribucién Eléctrica, S.L.

Normas Urbanisticas del Plan General de Ordenacién Urbana de Manacor. (Arts.: 47,48 y 49).

Normas UNE:

Normas UNE de obligado cumplimiento seguin se desprende de los Reglamentos y sus correspondientes revisiones
y actualizaciones.

Generales:
UNE-EN 60060-1:2012 Técnicas de ensayo de alta tensién. Parte 1: Definiciones generales y requisitos de ensayo.
UNE-EN 60060-2:2012 Técnicas de ensayo en alta tension. Parte 2: Sistemas de medida.
UNE-EN 60071-1:2006 Coordinacion de aislamiento. Parte 1: Definiciones, principios y reglas.
UNE-EN 60071-1/A1:2010 Coordinacion de aislamiento. Parte 1: Definiciones, principios y reglas.
UNE-EN 60071-2:1999 Coordinacion de aislamiento. Parte 2: Guia de aplicacion.
UNE-EN 60027-1:2009 Simbolos literales utilizados en electrotecnia. Parte 1: Generalidades.

UNE-EN 60027-
1:2009/A2:2009

Simbolos literales utilizados en electrotecnia. Parte 1: Generalidades.

UNE-EN 60027-4:2011 Simbolos literales utilizados en electrotécnica. Parte 4: Maquinas eléctricas rotativas.

UNE-EN 60617-2:1997 gér::rc;li)s graficos para esquemas. Parte 2; Elementos de simbolos, simbolos distintivos y otros simbolos de aplicacién
UNE-EN 60617-3:1997 Simbolos gréaficos para esquemas. Parte 3: Conductores y dispositivos de conexion.

UNE-EN 60617-6:1997 Simbolos graficos para esquemas. Parte 6: Produccion, transformacion y conversion de la energia eléctrica.

UNE-EN 60617-7:1997 Simbolos graficos para esquemas. Parte 7: Aparamenta y dispositivos de control y proteccién.

UNE-EN 60617-8:1997 Simbolos graficos para esquemas. Parte 8: Aparatos de medida, lamparas y dispositivos de sefializacion.
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PROYECTO DE EJECUCION PARA LA INTERCONEXION LSMT A 15kV ENTRE LA SUBESTACION “TORRENT” Y CD 30018 "CAN CLAVO"

Procedimiento para garantizar la proteccion de la salud y la seguridad de las personas en instalaciones eléctricas de

UNE 207020:2012 IN ensayo y de medida de alta tension.

Aisladores y pasatapas:

Ensayos de aisladores de apoyo, para interior y exterior, de ceramica o de vidrio, para instalaciones de tensién nominal

UNE-EN 60168:1997 superior a 1000 V.

Ensayos de aisladores de apoyo, para interior y exterior, de cerdmica o de vidrio, para instalaciones de tensién nominal

UNE-EN 60168/A1:1999 g
superior a 1 kV.

Ensayos de aisladores de apoyo, para interior y exterior, de ceramica o de vidrio, para instalaciones de tensién nominal

UNE-EN 60168/A2:2001 g
superior a 1 kV.

Caracteristicas de los aisladores de apoyo de interior y de exterior para instalaciones de tensién nominal superior a

UNE 21110-2:1996 1000 V.

UNE 21110-2 Caracteristicas de los aisladores de apoyo de interior y de exterior para instalaciones de tension nominal superior a

ERRATUM:1997 1000 V.

UNE-EN 60137:2011 Aisladores pasantes para tensiones alternas superiores a 1000 V.

UNE-EN 60507:1995 Ensayos de contaminacion artificial de aisladores para alta tensidn destinados a redes de corriente alterna.
Aparamenta:

UNE-EN 62271-1:2009 Aparamenta de alta tension. Parte 1: Especificaciones comunes.
UNE-EN 62271-1/A1:2011 | Aparamenta de alta tension. Parte 1: Especificaciones comunes.

UNE-EN 61439-5:2011 Conjuntos de aparamenta de baja tensién. Parte 5: Conjuntos de aparamenta para redes de distribucion publica.
Seccionadores:

UNE-EN 62271-102:2005 Aparamenta de alta tension. Parte 102: Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna.

ggng(g\# ?2271'102:2005 Aparamenta de alta tension. Parte 102: Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna.

UNE-EN 62271-102:2005/A1:2012 | Aparamenta de alta tension. Parte 102: Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna.

UNE-EN 62271-102:2005/A2:2013 | Aparamenta de alta tension. Parte 102: Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna.

Interruptores, contactores e interruptores automaticos:

UNE-EN 60265-1:1999 Interruptores de alta tension. Parte 1: Interruptores de alta tension para tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores a

52 kV.
UNE-EN 62271- Aparamenta de alta tension. Parte 103: Interruptores para tensiones asignadas superiores a 1kV e inferiores o iguales a 52
103:2012 kV.
UNE-EN 62271- Aparamenta de alta tensién. Parte 104: Interruptores de corriente alterna para tensiones asignadas iguales o superiores a
104:2010 52 kV.
UNE-EN 62271- Aparamenta de alta tension. Parte 106: Contactores, controladores y arrancadores de motor con contactores, de corriente
106:2012 alterna.
%J(%EZ-ISQ\I162271- Aparamenta de alta tension. Parte 100: Interruptores automaticos de corriente alterna.

Fusibles de alta tension:

UNE-EN 60282-1:2011 | Fusibles de alta tension. Parte 1: Fusibles limitadores de corriente.
UNE 21120-2:1998 Fusibles de alta tensién. Parte 2: Cortacircuitos de expulsion.

Cables y accesorios de conexion de cables:

UNE 211605:2013 Ensayo de envejecimiento climatico de materiales de revestimiento de cables.

Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra dptica sometidos a condiciones de fuego. Parte 1-2: Ensayo de
resistencia a la propagacion vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable. Procedimiento para llama
premezclada de 1 kW.

UNE-EN 60228:2005 | Conductores de cables aislados.

UNE-EN 60332-1-
2:2005
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PROYECTO DE EJECUCION PARA LA INTERCONEXION LSMT A 15kV ENTRE LA SUBESTACION “TORRENT” Y CD 30018 "CAN CLAVO"

Cables de tension asignada inferior o igual a 450/750 V con aislamiento termoplastico. Cables unipolares, no propagadores del

UNE 211002:2012 incendio, con aislamiento termoplastico libre de halégenos, para instalaciones fijas.

UNE 21027- Cables de tension asignada inferior o igual a 450/750 V, con aislamiento reticulado. Parte 9: Cables unipolares sin cubierta

9:2007/1C:2009 libres de halogenos para instalacion fija, con baja emision de humos. Cables no propagadores del incendio.

UNE 211006:2010 Ensayos previos a la puesta en servicio de sistemas de cables eléctricos de alta tension en corriente alterna.

UNE 211620:2012 Cables eléctricos de distribucion con aislamiento extruido y pantalla de tubo de aluminio de tensién asignada desde 3,6/6 (7,2)
‘ kV hasta 20,8/36 (42) kV.

UNE 211027:2013 Accesorios de conexion. Empalmes y terminaciones para redes subterraneas de distribucion con cables de tension asignada

hasta 18/30 (36 kV).
UNE 2110282013 Accesorios de conexion. Conectores separables apantallados enchufables y atornillables para redes subterraneas de

distribucion con cables de tension asignada hasta 18/30 (36 kV).

- Normas UNE, que no siendo de obligado cumplimiento, definan caracteristicas de elementos integrantes de los
CT.

1.4 LINEA SUBTERRANEA DE M.T.
1.4.1. Trazado M.T.

La nueva red subterranea de media tension, tendra su origen en la Subestacion “TORRENT” ubicada en el POL 22 PCL 189
y discurrira por canalizacion existente en el camino viejo de Sant Mateo, por canalizacion en calzada en el POL 22 PCL 9004
y por el POL 22 PCL 9017 hasta llegar al CD 30018 “CAN CLAVO’.

La nueva linea ira por canalizacién en calzada con una longitud total de 3.318 metros.

La longitud de la linea subterranea de media tension de conductor RH5Z1 12/20kV 3x240Al serd de 4.488 metros.

Se cumplira lo especificado en la Instruccion Técnica Complementaria ITC-LAT06 del Reglamento sobre Condiciones
Técnicas y Garantias de Seguridad en las lineas eléctricas de Alta Tension.

1.5 CABLE SUBTERRANEO

Los cables a utilizar en les redes subterraneas de MT seran unipolares y cumpliran las especificaciones de la Norma UNE
211620-5E:2006

Los conductores seran circulares compactos de aluminio, de clase 2 segun la norma UNE-EN 60228:2005, y estaran formados
por diversos hilos de aluminio cableados.

Sobre el conductor habra una capa termoestable extruida semiconductora, adherida al aislamiento en toda su superficie, con
un grosor medio minimo de 0,5 mm y sin accién nociva sobre el conductor.

El aislamiento sera de polietileno reticulado (XLPE), de 5,5 mm de grosor medio minimo.

Sobre el aislamiento habra una parte semiconductora no metalica, asociada a una parte metélica. La parte no metalica estara
constituida por una capa de mezcla semiconductora termoestable extruida, de 0,5 mm de grosor medio minimo, que se pueda
separar del aislamiento sin dejar sobre él trazas de mezcla semiconductora apreciables a simple vista, y sin la necesidad de
herramientas especiales ni aportacion de calor.

La parte metélica estara constituida por una corona de hilos continuos de cobre recocido dispuestos en hélice abierta, sobre
la cual se colocara una cinta de cobre recocido en hélice abierta dispuesta en sentido contrario al anterior de como minimo 1
mm? de seccion. La seccion real del conjunto de la pantalla metalica sera como minimo de 16 mm?2,

La colocacion de la pantalla semiconductora interna, del aislamiento y de la pantalla semiconductora externa, en el proceso
de fabricacion de los cables, se realizara por triple extrusion simultanea.

La cubierta exterior estara constituida por una capa de un compuesto termoplastico a base de poliolefina de color rojo, y su
grosor nominal sera de 2,75 0 3 mm.
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Obturacion longitudinal
Aislamiento XLPE Cubierta exterior

Conductor

Semiconducter interna

Pantalla metalica
Cordones hinchables

Semiconductora externa

Denominacion COMErCal: ...........cvveeunenerneinseneee e RHZ1 H16 Al 12/20 kV 1x240
SEOCION ...ttt bbb 240 mm?
TENSION ...t bbb 12/20 kV
NALUFAIEZA ...t bbb Aluminio
DIAMELIO EXIEIION .....vceeee ettt ettt sttt s e ettt e s st ae e nnns 39,4 mm
Radio MinimMO de CUNVALUIA.........c.cceuriuii et 595 mm
PESO APrOXIMAUD .......cvvicieiice ettt ns bbbt st 1,665 kg/m
AVSIAMIENTO ... Polietileno reticulado XLPE
CUDIEMA e Compuesto termoplastico a base de poliolefina
Temperatura maxima del conductor en Servicio Permanente ............ccoveeererenrnenesiceneeenns 90 °C
Intensidad admisible, en servicio permanente, al aire @ 40 °C..........ccoeevreeriieeee e 455 A
Intensidad admisible en servicio permanente, enterrado @ 25°C ........ccccvvveveecsieesecie s 345 A
Resistencia eléctrica maxima @ 20 °C ..........oovoeeeeeeieeeee e 0,125 Q/km
Resistencia eléctrica maxima en c.a. (50 Hz) @ 90 °C ........oovirriniireee e 0,161 Q/km
Reactancia eléctrica maxima en €.a. (50 Hz) ..o 0,113 Q/km

1.6 CANALIZACION

1.10.2.- CANALIZACION CON TUBULAR HORMIGONADO

Los cables iran alojados en el interior de un Tubo de P.E. de 200 mm. de diametro, en una zanja; las paredes seran verticales
hasta la profundidad indicada en cada caso en el plano de canalizaciones, colocandose entibaciones en los casos en que la
naturaleza del terreno lo haga necesario. Se instalara un tubo de reserva en las canalizaciones por acera para 2 circuitos.

Para advertir la existencia del cable eléctrico se colocara una cinta de sefializacion de las caracteristicas indicadas en la
RU0205, a unos 10 6 20 cm. por debajo del pavimento.

Tanto en el caso de canalizacion por lecho de arena como en hormigén la reposicion del pavimento se realizara con el mismo
material existente previa a la apertura de la zanja.

Los requisitos que para cruzamientos, proximidades y paralelismos debe cumplir el cable serén las condiciones que como
consecuencia de disposiciones legales impongan los Organismos Competentes afectados.

1.7 PROTECCIONES
PROTECCIONES CONTRA SOBREINTENSIDADES
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Los cables estaran debidamente protegidos contra los defectos térmicos y dindmicos que puedan originarse debido a las
sobreintensidades que se puedan producir en la instalacion.

Para la proteccion contra las sobreintensidades se utilizaran interruptores automaticos asociados a relés de proteccion que
estaran instalados en las cabeceras de los cables subterraneos.

PROTECCIONES CONTRA SOBRECARGAS

Para garantizar la vida util de los cables es recomendable que un cable en servicio permanente no tenga una sobrecarga
superior al 25% durante 1 hora como maximo. Y ademas, que el intervalo entre 2 sobrecargas sucesivas sea superior a 6
horas y que el nimero total de horas de sobrecarga sea como méximo 100 al afio y menos de 500 en la vida Util del cable.

PROTECCIONES CONTRA DEFECTOS

Las protecciones garantizaran el esclarecimiento de las posibles faltas en un tiempo tal que la temperatura en el conductor
durante la falta no dafie el cable.

PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIONES

Los cables aislados deberan estar protegidos contra sobretensiones mediante pararrayos de las caracteristicas adecuadas.
El margen de proteccion entre el nivel de aislamiento del cable y el nivel de proteccion de los pararrayos serd como minimo
del 80%. Los pararrayos se situaran en lugares apropiados para proteger elementos de la red que puedan estar afectados
por sobretensiones, como por ejemplo en las conversiones de la linea aérea a subterranea.

En todos los casos, se cumplira lo referente a coordinacién de aislamiento y puesta a tierra de pararrayos que se contempla
en el reglamento de A.T. vigente y en la norma UNE-EN 60.071.

TENDIDO DE CONDUCTORES

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarén por terrenos de dominio publico, bajo aceras o calzadas,
preferentemente bajo las primeras y se evitaran angulos pronunciados. El trazado sera lo mas rectilineo posible, paralelo en
toda su longitud a aceras o fachadas de edificios principales.

Para marcar el trazado de las zanjas, se tendra en cuenta el radio minimo que se tenga que dejar en las curvas segun la
seccion del conductor o conductores que se tengan que canalizar.

Los cables se dispondran enterrados directamente en el terreno. Bajo las aceras, en las zonas de entrada y salida de vehiculos
a las fincas, en las que no se prevea el paso de vehiculos de gran tonelaje, es dispondran dentro de tubos en seco (sin
hormigonar). En los accesos a fincas de vehiculos de gran tonelaje y en los cruces de calzada se dispondran dentro de tubos
hormigonados.

La profundidad hasta la parte superior del cable no sera menor de 0,80 m bajo acera bajo acera. Cuando haya impedimentos
que no permitan conseguir las profundidades citadas se podran reducir estos parametros siempre y cuando se afiadan
protecciones mecanicas suficientes, segun el Decreto 120/92 y la Resolucién TRI/301/2006.

El tendido se realizara de acuerdo con los siguientes puntos:

- El lecho de la zanja que recibira el cable serd liso y estara exento de aristas vivas, cantos, piedras, restos de
escombros, etc. Se dispondra una capa de arena de rio de mina lavada de granulometria entre 0,2 y 1 mm., limpia,
suelta y exenta de sustancias organicas, arcilla o particulas terrosas, que cubra la anchura total de la zanja con un
grosor de 0,06 m.

- El cable se tendera sobre esta capa de arena y se cubrira con otra capa de arena de 0,24 m de grosor, de manera
que la arena llegue hasta 0,30 m por encima del lecho de la zanja y cubrira su anchura total.

- Sobre la capa anterior se colocaran placas de polietileno (PE) como proteccién mecanica.

A continuacion, se tendera otra capa de tierra de 0,20 m de grosor, sin piedras ni escombro, apisonada con medios manuales.
El resto de tierra se tendera por capas de 0,15 m, apisonadas con medios mecénicos. Entre 0,10 y 0,20 m bajo el pavimento
se pondra una cinta de sefializacién que avise de la existencia de los cables eléctricos de MT.
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CRUZAMIENTOS CON OTROS SERVICIOS
Los cables subterrdneos de MT cuando estén enterrados en el terreno deberan cumplir los siguientes requisitos.

En caso de no poder respetar las distancias que se sefialen en los apartados de Cruzamientos, Paralelismos y Proximidades
para cada uno de los casos descritos a continuacién, se aplicaré el Decreto 120/92 de 28 de abril, y la Resolucién
TRI/301/2006 de 3 de febrero.

Las condiciones a cumplir en los cruzamientos de cables subterrdneos de MT son las siguientes.
Cruzamientos con calles y carreteras

Los cables se colocaran en tubos hormigonados en toda su longitud con profundidad minima de 1 m. Siempre que sea posible,
el cruzamiento se hara perpendicular al eje del vial.

Cruzamientos con ferrocarriles

Los cables se colocaran en tubos hormigonados, perpendiculares a la via siempre que sea posible, y a una profundidad
minima de 1,3 m respecto a la cara inferior del cruce. Los citados tubos ultrapasaran las vias férreas en 1,5 m por cada
extremo.

Cruzamientos con otros conductores de energia eléctrica

La distancia minima entre cables de energia eléctrica de MT de una misma empresa sera de 0,30 m. La distancia minima
entre cables de MT de empresas diferentes o entre uno de MT y un de BT sera de 0,30 m. La distancia del punto de cruce a
las uniones, cuando existan, sera superior a 1 m. Cuando no se pueda respetar alguna de estas distancias, el cable que se
tienda en ultimo lugar se dispondra separado mediante tubos, conductos o divisorias constituidas por materiales
incombustibles de adecuada resistencia mecanica.

Cruzamientos con cables de telecomunicacion

La separacién minima entre los cables de energia eléctrica de MT y los de telecomunicacion sera de 0,30 m. La distancia del
punto de cruce a las uniones, tanto del cable de energia como del de comunicacion, sera superior a 1 m. Cuando no se pueda
respetar alguna de estas distancias, el cable que se tienda en Ultimo lugar se dispondra separado mediante tubos, conductos
o divisorias constituidas por materiales incombustibles de adecuada resistencia mecanica.

Cruzamientos con canalizaciones de agua y gas

La separacién minima entre cables de energia eléctrica de MT y canalizaciones de agua o gas sera de 0,30 m. Se evitara el
cruce por la vertical de las juntas de la canalizacion de agua o gas, o de las uniones de la canalizacién eléctrica, situando
unas y otras a una distancia superior a 1 m del cruce. Cuando no se pueda respetar alguna de estas distancias, el cable que
se tienda en Ultimo lugar se dispondréd separado mediante tubos, conductos o divisorias constituidas por materiales
incombustibles de adecuada resistencia mecanica.

PARALELISMOS Y OTROS SERVICIOS

Se procurara evitar que los cables subterraneos de MT queden en el mismo plano vertical que otras conducciones.

Paralelismo con otros conductores de energia eléctrica

La separacion minima entre cables de MT de una misma empresa sera de 0,30 m. Si los cables de MT instalados en paralelo
son de empresas diferentes, o si un cable es de MT y otro es de BT, la separacién minima sera de 0,30 m. Cuando no se
pueda respetar alguna de estas distancias, el cable que se tienda en Ultimo lugar se dispondré separado mediante tubos,
conductos o divisorias constituidas por materiales incombustibles de adecuada resistencia mecanica.

Paralelismos con cables de telecomunicacion

Se deberad mantener una distancia minima de 0,30 m entre los cables de energia eléctrica de MT y los de telecomunicacion.
Cuando no se pueda respetar alguna de estas distancias, el cable que se tienda en Ultimo lugar se dispondré separado
mediante tubos, conductos o divisorias constituidas por materiales incombustibles de adecuada resistencia mecanica.

Paralelismos con canalizaciones de agua y gas

Habréa de mantenerse una distancia minima de 0,30 m entre los cables de energia eléctrica de MT y las canalizaciones de
agua y gas, excepto para canalizaciones de gas de alta presion (méas de 4 bar) donde la distancia sera de 0,40 m. La distancia

Pagina9|56



PROYECTO DE EJECUCION PARA LA INTERCONEXION LSMT A 15kV ENTRE LA SUBESTACION “TORRENT” Y CD 30018 "CAN CLAVOQ"

minima entre las uniones de los cables de energia eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua o gas sera de 1 m.
Cuando no se pueda respetar alguna de estas distancias, el cable que se tienda en Ultimo lugar se dispondré separado
mediante tubos, conductos o divisorias constituidas por materiales incombustibles de adecuada resistencia mecanica. Es
procurara, també, mantener una distancia de 0,30 m en proyeccion horizontal.

En el caso de conducciones de agua se procuraré que éstas queden por debajo del cable eléctrico.

Cuando se trate de canalizaciones de gas se tomaran ademas, medidas para evitar la posible acumulacion de gas: tapar les
bocas de los tubos y conductos, y asegurar la ventilacion de las camaras de registro de la canalizacion eléctrica o llenarlas
con arena.

PROXIMIDAD CON OTROS SERVICIOS

Proximidad a conducciones de alcantarillado

Se procurara que los cables de MT pasen por encima de las alcantarillas. No se admitira incidir en su interior. Si esto no es
posible, se pasaran por debajo, y los cables se dispondran con una proteccion de adecuada resistencia mecanica.

Proximidad a depésitos de carburantes

Los cables de MT se dispondran dentro de tubos o conductos de suficiente resistencia y distaran como minimo, 1,20 m. del
depdsito. Los extremos de los tubos ultrapasaran el depésito en 2 m. por cada extremo y se taparan hasta conseguir que sean
estancos.

Proximidad a conexiones de servicio

En caso que alguno de los dos servicios que se entrecrucen o vayan paralelos sea una conexion de servicio a un edificio, se
debera de mantener una distancia entre uno y otro de 0,30 m. Cuando no se pueda respetar alguna de estas distancias, el
cable que se tienda en ultimo lugar se dispondra separado mediante tubos, conductos o divisorias constituidas por materiales
incombustibles de adecuada resistencia mecanica.

La entrada de las conexiones de servicio a los edificios, tanto de BT como de MT, se debera de tapar hasta conseguir una
estanqueidad perfecta. Asi se evitara que, en el caso que es produzca una fuga de gas en la calle, el gas entre al edificio a
través de estas entradas y se acumule en el interior con el consecuente riesgo de explosion.

ACCESORIOS

Los terminales y empalmes seran adecuados a la naturaleza, composicién y seccion de los cables, no debiendo aumentar la
resistencia eléctrica de estos. Los terminales a instalar deberan ser asi mismo adecuadas a las caracteristicas ambientales
(interior, exterior, contaminacién, etc.).

Se realizaran siguiendo la Norma correspondiente cuando exista, o en su defecto, las instrucciones del fabricante.

Las pantallas metélicas de los cables se conectaran a tierra en sus cajas terminales.

1.8. RESUMEN DE DATOS DE LINEA

Tramo subterraneo

1.Tipo Linea subterranea 15 kV

2. Finalidad Mejora del suministro eléctrico de la zona
3.0rigen SUBESTACION “TORRENT”

4. Final CD 30018 “CAN CLAVO”

5.Términos municipales afectados SANTA EULALIA DEL RIO

6.Tension 15kV

7.Longitud del conductor de la nueva linea 4488 m

subterranea
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8. Longitud de la canalizacion 3.318 metros por calzada
9.Numero de circuitos 1

10.Numero de cables Tres por circuito
11.Material conductor linea subterraneas Aluminio

12.Seccidn de los conductores 240 mm?

13.Tension del cable subterraneo 12/20 kV.

1.9 PROPIETARIOS AFECTADOS

PROPIETARIO AFECTADO DESCRIPCION DE LA FECTACION

1.10 ORGANISMOS AFECTADOS

En el presente proyecto se afectan los bienes o servicios que dependen de los Organismos, Corporaciones
Oficiales y/o Empresas de Servicio Publico que se relacionan a continuacion:

ORGANISMOS AFECTADOS DESCRIPCION DE LA AFECTACION
USO DE LA CALZADA:
Ayuntamiento de SANTA EULALIA DEL RIO POL 22 PCL 9004
POL 22 PCL 9017

Direccion General de Economia Circular, Transicion

Energética y Cambio Climatico Nuevo tramo de LSMT a 15 kv

CARRETERAS EI-300

1.11 CONCLUSIONES

Considerando suficientes los datos resefiados para su estudio junto con los planos que se acompaiian se espera obtener oportunas
legalizaciones de la Administracion.

No obstante, quedamos a disposicion de la misma, para cuantas consultas o aclaraciones sean necesarias.

Palma de Mallorca, Abril de 2025

®
l £~
} S
QC - ral de proyectos

Liacuna, 161, 2* Pianta Of. 3.*- 08018 Barcelona
Teléfono: 93 309 13 37 - Fax: 3 308 17 50

Jordi Masramon Puigdoménech
Enginyer Técnic Industrial, col-legiat n? 24.098
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2 PRESUPUESTO

DESCRIPCION MEDICION | PRECIO (€) | IMPORTE (€)
6700145 TUBO POLIETILENO 200 mm D 1150 3,90 4485,00
CATA LOCALIZACION SERVICIOS 90 126,93 11423,70
CANALIZ. TIPO B 3318 68,19 226254,42
RETIRO CONTINUO TIERRAS 3318 28,21 93600,78
TENDIDO BAJO TUBO MT 4488 5,31 23831,28
JUEGO TERMINACIONES CABLE SUBTERRANEO MT 2 125,22 250,44
EXPLORACION E INFORME DIAGNOSTICO CSMT 1 408,55 408,55
IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT 1 57,90 57,90
DEMOLICION Y REPOSICION ASFALTO > 8 M2 1659 101,07 167675,13
CORTE, FRESADO Y ASFALTADO 1659 46,59 77292,81
CABLE AISL.SECO 12/20 KV 1X240 MM2 AL 13464 4,86 65435,04
CONECTOR T ATORN 630A CAB 12/20KV 240MM?2 6 80,98 485,88
TOTAL PRESUPUESTO 671.200,93

El presente Presupuesto de obra del PROYECTO DE INTERCONEXION LSMT A 15 kV ENTRE LA SUBESTACION “TORRENT”
Y CD “CAN CLAVO” N.° 30018, T.M. DE SANTA EULALIA DEL RIO, asciende a la cantidad expresada de:

“SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS EUROS CON NOVENTA'Y TRES CENTIMOS”

Palma de Mallorca, Abril de 2025

®
p- %

Liacuna, 161, 2.2 Planta Of, 3.2 - 08018 Barcelona
Teléfono: 93 309 13 37 - Fax: 93 308 17 60

ral de proyectos

Jordi Masramon Puigdoménech
Enginyer Técnic Industrial, col-legiat n? 24.098
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3 CALCULOS ELECTRICOS

DATOS ELECTRICOS DE LA INSTALACION

Cable SUDLEITANEO.........c.cveieceei ettt s RH5Z1 3x240 Al 12/20 kV
TENSION NOMINAL.....c.cvitiiiieieiie ettt et bbbt bbbttt es s s ae bbb bans 15kV
CHPCUITOS 1. vvevete ettt sttt ettt et bbbttt b e bbb bbb s s bbbt ettt bbb e A bbb s e b s s s e s st eb et et bnaban e 2
FIECUBINCIA ...ttt sttt bbbt et b bbb et e e s st bbb bbbt s e e bbb ben s 50 Hz
FACtOr A8 POIENCIA ... .veveviieie et e et b bbbt et ea s s 0,9
Longitud de la canalizacion/CoNAUCLO............cccciviicreiiiesrce e e 3,318/4,488 km
Caracteristicas del cable:
Denominacion COMETCIAL: ........ccc.oviveieririerceiee e RH5Z1 12/20 kV 1x240 K Al
SBCCION ..ttt ettt bbb bbb bR e e b bRttt 240 mm2
TNSION ...ttt ettt bbb bRt bR bbbt b 12/20 kV
NALUFAIEZA ...ttt bbb bbb e a bbbt bbb et ettt et st Aluminio
[0 L= T a e (O =Y A (<Y o] TR 40,5 mm
Intensidad admisible, en servicio permanente, en el aire @40 °C.........cccoeeeviieviceieses e 435 A
Intensidad admisible en servicio permanente, enterrado @ 25 °C ..........ccvveiccneie s, 415 A
resistencia eléctrica Maxima @ 20 OC.........cccoieriiee e 0,125 Q/km
resistencia eléctrica méxima en €.a. (50 Hz) @ 90 °C ... 0,161 Q/km
reactancia eléctrica maxima en €.a. (50 HZ)........ccoiriiininire e 0,106 Q/km

El cable empleado en este tramo se justifica en base a dos factores:

- Potencia a transportar.
- caida de tension.

- Caida de tension.

CAPACIDAD DE TRANSPORTE POR LIMITE TERMICO

La capacidad de transporte del conductor segun la intensidad maxima admisible es:

P=+3-U-I-Cosp =+3-15-320-0,9 = 7.482,46kW = 7,48 MW

INTENSDAD DE CORTOCIRCUITO
Para el célculo de la corriente de cortocircuito en la instalacion, se utiliza la expresién:
Scc 500

= = 19,24kA
V3-Vp +/3-15

Icep =

Donde:
Scc = Potencia de cortocircuito de la red en MVA
Vp = Tension de servicio en kV
lecp = Corriente de cortocircuito en kA
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Seccién minima del conductor, necesaria per suportar el cortocircuito:

L vt 19,24kA-,/0,12seg

= 71,68mm?
k 93A4/mm?
t: Tiempo de duracion de la falta (seg.)
k: Constante per a conductores de Al

lec: Intensidad de cortocircuito(kA)

La seccion del cable prevista, es superior a la seccién minima necesaria.
El cable RH5Z1 12/200 kV 240 Al admite una intensidad de cortocircuito de 19,24 kA, superior a la calculada.

CAIDA DE TENSION
El célculo de la caida de tension se realiza a partir de la siguiente formula:
u(%) = \Eﬁ “(R,, -cos@p+ X - seng)

u(%) : Caida de tension (%)

U : Tensidn de servicio (kV)

' Intensidad (kA)

R20: Resistencia lineal a 20°C (€/km)
L: Longitud (km)

X Reactancia (Q/km)

Debido a que la nueva linea subterrdnea conectara en la red de distribucion existente, no se modificaran las potencias

asignadas en la misma. Por lo tanto, la compaifiia distribuidora se reserva la potestad de realizar los cambios de explotacion
necesarios para el correcto funcionamiento de la red de distribucion.
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4. PLANOS Y PLANOS CONSTRUCTIVOS

01. EMPLAZAMIENTO Y SITUACION
02. PLANTA GENERAL

03. DETALLE DE ZANJAS

04. OTROS PLANOS
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Jordi Masramon Puigdomeénech

Enginyer Técnic Industrial, col-legiat n® 24.098
Col-legi d’Enginyers Técnics Industrials de Barcelona

PROYECTO INTERCONEXION LSMT 15kV ENTRE
SUBESTACION "TORRENT"Y C.T. "CAN CLAVO", N° 30018

Promotor: . PPart. |® N [x
romeer EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L.U. : _
Ref. Iplan 03/04
. . & Referencia: LCL 6301702607 C.P. 07849 Fecha Marzo 2025
e- distribucion Direccion: Poligono 22; Parcela 189 T.M. St. Eulalia des Riu Formato A4
Plano: , Escala Se indica
EMPLAZAMIENTO - SITUACION
Plano N° 1




Tubular existente
Plano Mt30-0243

Poligono 23
Parcela 6

Poligono 22
Parcela 29

- - ===

Nueva LSMT
3x1x240AL

S.E "TORRENT"

A

Poligono 22
Parcela 189

Tubular existente
Plano Mt30-0243

N.M.

Poligono 22
Parcela 28

Poligono 23 KOJA.
g Al de proyectos
DATOS TOTALES DE ZANJA DATOS DEL CABLE M.T. Parcela 7
ZANJA ACERA | ZANJA CALZADA | ZANJATIERRA 3x1x240AL ~_ JordiMasramon Puigdoménech
Enginyer Tecnic Industrial, col-legiat n? 24.098
00.00m 00.00m 00.00m 4.488m Col-legi d'Enginyers Tecnics Industrials de Barcelona
MONTAJE EXISTENTE DESMONTAJE | DESCRIPCION MONTAJE | EXISTENTE | DESMONTAJE| DESCRIPCION PROYECTO |NTERCONEX|ON LSMT 15kV ENTRE
- | — - LINEA AEREA M.T. k&S (5% APOYO HORMIGON (PH) SUBESTACION "TORRENT"Y C.T. "CAN CLAVQ", N° 30018
— HNEA SUBTERRANEA . © © e Prometor EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L.U e A
[ TUBO - CANALIZACION X X APOYO METALICO (TM) "' Ref. Iplan 03/04
w@ @ CENTRO DE TRANSFORMACION [@) [@) ARQUETA - TAPA DE FUNDICION e- distribucién Referencia: LCL 6301702607 C.P. 07849 Fecha Marzo 2025
® ® CONVERSION AEREO SUBTERRANEA \WZ \\\Vm ARMARIO DE DISTRIBUCION Direccion: Poligono 22; Parcela 189 T.M. St. Eulalia des Riu Formato A3
Plano: Escala 1:1500
- - EMPALME M.T. = = CAJA DE SECCIONAMIENTO PLANTA GENERAL
d Plano N° 2




— e, —,e— e e —— —

Poligono 22
Parcela 37

Nueva LSMT

3x1x240AL
zanja en calzada
longitud: 3.318mt

;

Poligono 22
Parcela 30

Poligono 22
Parcela 29

Poligono 22
Parcela 249

Poligono 22
Parcela 248

Poligono 22
Parcela 32

Tubular existente
Plano Mt30-0970

Poligono 22
Parcela 36

Poligono 23
Parcela 4

Poligono 23
, Parcela 3
Poligono 23
Parcela 2
Poligono 23
Parcela 1
DJ('.'."
[ -
KOJ/‘ =ral de proyectos
DATOS TOTALES DE ZANJA DATOS DEL CABLE M.T.
Jordi Masramon Puigdoménech
ZANJA ACERA | ZANJA CALZADA | ZANJA TIERRA 3x1x240AL Rl Ao
00.00m 3.318m 00.00m 4.488m Collegi d'Enginyers Tecnics Industrials de Barcelona
MONTAJE EXISTENTE DESMONTAJE | DESCRIPCION MONTAJE | EXISTENTE | DESMONTAJE | DESCRIPCION PROYECTO |NTERCONEX|ON LSMT 15kV ENTRE
e LINEA AEREAM.T. RS (5% APOYO HORMIGON (PH) SUBESTACION "TORRENT" Y C.T. "CAN CLAVO", N° 30018
—_———— | === LINEA SUBTERRANEA M.T. & & APOYO MADERA (PM) Promotor: PPat. || ] |%
,,,,,,,,,,,,,,,, . ] ' EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L.U. —
,,,,,,,,,,,,,,,, TUBO - CANALIZACION E @ APOYO METALICO (TM) Ref. Iplan 03/04
w@ @ CENTRO DE TRANSFORMACION [@) [@) ARQUETA - TAPA DE FUNDICION e- distribiusit Referencia: LCL 6301702607 C.P. 07849 Fecha Marzo 2025
® ® CONVERSION AEREO SUBTERRANEA N [ \\\Vm ARMARIO DE DISTRIBUCION Direccion: Poligono 22; Parcela 189 T.M. St. Eulalia des Riu Formato A3
Plano: Escala 1:1500
- - EMPALME M.T. =2 CAJA DE SECCIONAMIENTO PLANTA GENERAL
s Plano N° 3




Poligono 22
Parcela 52

Poligono 22
Parcela 51

Poligono 22

Parcela

Poligono 22
Parcela 49

50

Poligo

no 22

Parcela 48

Poligono 22
Parcela 45

Poligono 22
Parcela 47

Poligono 22
Parcela 46

Parcela 44

Poligono 22

;

R Poligono 22
, R Parcela 43
Poligono 19 AN
Parcela 518 NN Poligono 22
Nueva LSMT Parcela 188 Poligono 22
3x1x240AL Parcela 37
zanja en calzada
Poligono 19 longitud: 3.318mt
Parcela 159
Poligono 19
Parcela 161 Poligono 23
Poligono 19 Poligono 19 Parcela 1
Parcela 162 Parcela 226
L
F
COJA sqral de proyectos
DATOS TOTALES DE ZANJA DATOS DEL CABLE M.T.
ZANJAACERA | ZANJA CALZADA | ZANJA TIERRA 3x1x240AL oginyer Tem‘:’lﬁdz’::;“:_‘:;‘l:;f:‘:"’;“;;;
00.00m 3.318m 00.00m 4.488m Col-legi d'Enginyers Tecnics Industrials de Barcelona
MONTAJE EXISTENTE DESMONTAJE | DESCRIPCION MONTAJE | EXISTENTE | DESMONTAJE| DESCRIPCION PROYECTO INTERCON EX|ON LSMT 15kV ENTRE
—_—— | === LINEA AEREA M.T. 5% 5% APOYO HORMIGON (PH) SUBESTACION "TORRENT"Y C.T. "CAN CLAVO", N° 30018
—_———— | === LINEA SUBTERRANEA M.T. & & APOYO MADERA (PM) Promotor: PPat S No
,,,,,,,,,,,,,,,, ) . ' EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L.U. — HRwr
,,,,,,,,,,,,,,,, TUBO - CANALIZACION Y X APOYO METALICO (TM) Ref. Iplan 03/04
w@ @ CENTRO DE TRANSFORMACION [@) [@) ARQUETA - TAPA DE FUNDICION e- distribiusit Referencia: LCL 6301702607 C.P. 07849 Fecha Marzo 2025
® ® CONVERSION AEREO SUBTERRANEA N [ \\\Vm ARMARIO DE DISTRIBUCION Direccion: Poligono 22; Parcela 189 T.M. St. Eulalia des Riu Formato A3
Plano: Escala 1:1500
- - EMPALME M.T. N = CAJA DE SECCIONAMIENTO PLANTA GENERAL Plano N° 4




N.M.

Poligono 22
Parcela 48
~ J >
~ Poligono 22
\\\ Poligono 22 Parcela 117
SN Parcela 116
~
~
~
~
~
~
N ~
~
~
=
~ ——
N ~ . —— — -—=
SN ———— == — =
N e
N N~ ——= —_—
== ~ — = —_— -
—“——\‘55 /’/’
—=—== _—— ——— =
Nueva LSMT
3x1x240AL
zanja en calzada
longitud: 3.318mt
Poligono 22 Poligono 22
Parcela 48 Parcela 254
Poligono 22
Parcela 116
Poligono 22
Parcela 118
D;('.'."
KOJ/‘ =ral de proyectos
DATOS TOTALES DE ZANJA DATOS DEL CABLE M.T.
Jordi Masramon Puigdoménech
ZANJA ACERA | ZANJA CALZADA | ZANJA TIERRA 3x1x240AL T pies, ol
00.00m 3.318m 00.00m 4.488m Collegi d'Enginyers Tecnics Industrials de Barcelona
MONTAJE EXISTENTE DESMONTAJE | DESCRIPCION MONTAJE | EXISTENTE | DESMONTAJE | DESCRIPCION PROYECTO |NTERCON EX|ON LSMT 15kV ENTRE
- - | — - LINEA AEREA M.T. B (5% APOYO HORMIGON (PH) SUBESTACION "TORRENT"Y C.T. "CAN CLAVO", N° 30018
S E—— HINEA SUSTERRANEA T © © FROTOMDERA Y Promotor EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L.U PPat P[] |
[ TUBO - CANALIZACION X X APOYO METALICO (TM) "' Ref. Iplan 03/04
w@ @ CENTRO DE TRANSFORMACION [@) [@) ARQUETA - TAPA DE FUNDICION e- distribiusit Referencia: LCL 6301702607 C.P. 07849 Fecha Marzo 2025
® ® CONVERSION AEREO SUBTERRANEA N [ \\\Vm ARMARIO DE DISTRIBUCION Direccion: Poligono 22; Parcela 189 T.M. St. Eulalia des Riu Formato A3
Plano: Escala 1:1500
- - EMPALME M.T. = CAJA DE SECCIONAMIENTO PLANTA GENERAL
s Plano N° 5




Nueva LSMT

Poligono 22
Parcela 91

Poligono 22
Parcela 169

Nueva LSMT
3x1x240AL

zanja en calzada
longitud: 3.318mt

Poligono 22
Parcela 92

Poligono 22 3x1x240AL
Parcela 89 zanja en calzada
longitud: 3.318mt
Poligono 22
, Parcela 118
Poligono 22
Parcela 207
DJ('.'."
KOJ/‘ =ral de proyectos
DATOS TOTALES DE ZANJA DATOS DEL CABLE M.T.
Jordi Masramon Puigdoménech
ZANJA ACERA | ZANJA CALZADA | ZANJATIERRA 3x1x240AL Rl Ao
00.00m 3.318m 00.00m 4.488m Collegi d'Enginyers Tecnics Industrials de Barcelona
MONTAJE EXISTENTE DESMONTAJE | DESCRIPCION MONTAJE | EXISTENTE | DESMONTAJE | DESCRIPCION PROYECTO INTERCONEXION LSMT 15kV ENTRE
e LINEA AEREAM.T. RS [33% APOYO HORMIGON (PH) SUBESTACION "TORRENT" Y C.T. "CAN CLAVO", N° 30018
—_———— | === LINEA SUBTERRANEA M.T. & & APOYO MADERA (PM) Promotor: PPat. || ] |%
,,,,,,,,,,,,,,,, . ] ' EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L.U. —
,,,,,,,,,,,,,,,, TUBO - CANALIZACION X @ APOYO METALICO (TM) Ref. Iplan 03/04
w@ @ CENTRO DE TRANSFORMACION [@) [@) ARQUETA - TAPA DE FUNDICION e- distribiusit Referencia: LCL 6301702607 C.P. 07849 Fecha Marzo 2025
® ® CONVERSION AEREO SUBTERRANEA N [ \\\Vm ARMARIO DE DISTRIBUCION Direccion: Poligono 22; Parcela 189 T.M. St. Eulalia des Riu Formato A3
Plano: Escala 1:1500
- - EMPALME M.T. =2 CAJA DE SECCIONAMIENTO PLANTA GENERAL
s Plano N° 6




Poligono 22
Parcela 165

EI-300

Poligono 22

Parcela 166

A

Poligono 22
Parcela 167

Nueva LSMT
3x1x240AL

zanja en calzada
longitud: 3.318mt

Poligono 22
Parcela 167

Poligono 22
Parcela 89

Poligono 22
Parcela 168

EI-300

N.M.
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Poligono 22
Parcela 168

l ™
} S
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DATOS TOTALES DE ZANJA DATOS DEL CABLE M.T.
ZANJAACERA | ZANJA CALZADA | ZANJA TIERRA 3x1x240AL ~_ JordiMasramon Puigdoménech
Enginyer Tecnic Industrial, col-legiat n? 24.098
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PUNTO UNION: B
EMPRESA: Gesa
AUTOR: J.A. Ramis
FECHA: 10-04-06
CAUSA: Interconexion

N°e 15

2.20

30345
C.D. CAN MATEU

.

HOJA 4 DE 5

&

P
—

HOJA 3 DE 5

CABLE

—® Converién Aereo-Subterranea (CAS)

Punto de Union ( PU )

—e— | Conexion

—=——| Reconstruccion

B Poste Hormigon ( PH )

X Torre Metalica (TM)

Arqueta

Arqueta Ciega

Arqueta Virtual

SUBESTACION

NG

LONGITUD TOTAL: 1.185,25 m

INT.: +2.50 m.
PUNTO de UNION: SUBESTACION TORRENT | TIPO de CONEXION: UNIPOLAR FASES: | L1 | L2 (L3
MONTAJE: CONFECCIONADA AISLAMIENTO: SECO Conexiones porfase: [ 1 [ 1 | 1
MARCA: PIRELLI REFERENCIA: FMCE Reconstrucciones porfase: | 0 [ 0 | O
TRAMO: De SUBESTACION TORRENT a PUNTO UNION A | LONGITUD: 352.40 m | FECHA: 10-04-06
DIRECTOR de OBRA: FCO. TUR | T. DATOS: R. ORTIZ | DELINEANTE: R. ORTIZ
INSTALADOR: ELECNOR | SUPERVISOR: J.M. MERCADE
CONDUCTOR: AL | SECCION: 240 mm | TIPO DE CABLE: UNIPOLAR
AISLAMIENTO: SECO XLPE | C. SEMICONDUCTORA: EXTRUIDA
PANTALLA M. 16 mm : CORONA DE HILOS | ARMADURA: SIN CUBIERTA: PVC
FASES MARCA REFERENCIA
Fase L1 PIRELLI VOLTALENE RHZ1 12/20 KV 1x240 K AL+H16 2005
Fase L2 PIRELLI VOLTALENE RHZ1 12/20 KV 1x240 K AL+H16 2005
Fase L3 PIRELLI VOLTALENE RHZ1 12/20 KV 1x240 K AL+H16 2005
PUNTO de UNION: A TIPO de CONEXION: UNIPOLAR FASES: | L1 | L2 (L3
MONTAJE: CONFECCIONADA AISLAMIENTO: SECO Conexiones porfase: [ 1 [ 1 | 1
\ MARCA: CELLPACK REFERENCIA: CAM Reconstrucciones porfase: [ 0 | 0 | O
TRAMO: De PUNTO UNION A a PUNTO UNION B | LONGITUD: 703.55 m | FECHA: 10-12-05
DIRECTOR de OBRA: FCO. TUR | T. DATOS: R. ORTIZ | DELINEANTE: R. ORTIZ
INSTALADOR: ELECNOR | SUPERVISOR: J.M. MERCADE
‘ CONDUCTOR: AL | SECCION: 240 mm | TIPO DE CABLE: UNIPOLAR
AISLAMIENTO: SECO XLPE | C. SEMICONDUCTORA: EXTRUIDA
PANTALLA M. 16 mm : CORONA DE HILOS | ARMADURA: SIN CUBIERTA: PVC
FASES MARCA REFERENCIA
Fase L1 G.C. HERSATENE RHZ1 12/20 KV 1x240 K AL+H16 2005
Fase L2 PIRELLI VOLTALENE RHZ1 12/20 KV 1x240 K AL+H16 2005
Fase L3 PIRELLI VOLTALENE RHZ1 12/20 KV 1x240 K AL+H16 2005
© PUNTO de UNION: B TIPO de CONEXION: UNIPOLAR FASES: | L1|L2 (L3
8 MONTAJE: CONFECCIONADA AISLAMIENTO: SECO Conexiones porfase: | 1 | 1 | 1
MARCA: CELLPACK REFERENCIA: CAM Reconstrucciones porfase: | 0 [ 0 | O

COINCIDE CON HOJA 4 DE 5

TRAMO: De PUNTO UNION B a C.D. CAN MATEU | LONGITUD: 129.30 m | FECHA: 25-10-01
DIRECTOR de OBRA: | T. DATOS: ELECNOR | DELINEANTE: ELECNOR
INSTALADOR: JUAN SERRA | SUPERVISOR: SANTIAGO P.
CONDUCTOR: AL | SECCION: 150 mm | TIPO DE CABLE: UNIPOLAR
AISLAMIENTO: SECO XLPE | C. SEMICONDUCTORA: EXTRUIDA
PANTALLA M. 16 mm : CORONA DE HILOS | ARMADURA: SIN CUBIERTA: PVC
FASES MARCA REFERENCIA
Fase L1 PIRELLI VOLTALENE RHZ1 12/20 KV 1x150 K AL+H16 2001
Fase L2 PIRELLI VOLTALENE RHZ1 12/20 KV 1x150 K AL+H16 2001
Fase L3 PIRELLI VOLTALENE RHZ1 12/20 KV 1x150 K AL+H16 2001
PUNTO de UNION: C.D. 30345 TIPO de CONEXION: UNIPOLAR FASES: | L1 |L2 (L3
MONTAJE: CONFECCIONADA AISLAMIENTO: SECO Conexiones porfase: [ 1 | 1 | 1
MARCA: REFERENCIA: Reconstrucciones porfase: | 0 [ 0 | O
m CABLES SUBTERRANEOS DE M.T. Escala: 1/250
1Y
SANTA EULALIA - CAMI VELL SANT MATEU KM. 1 | oo 04 e 5de 5
SUBESTACION TORRENT | ™"
30345 C.D. CAN MATEU (LINEA RIBAS) MT 30-0970
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ATENCION:

DATOS DE LOS ENTUBADOS, PROPOR-
CIONADOS POR LA EMPRESA .

\(\%

CABLE
C.D.

Jili

Converion Aereo-Subterranea (CAS)
Punto de Union ( PU )

Conexion

Reconstruccién
B

Poste Hormigon

NG

(PH)

Arqueta

Torre Metalica (TM )

Arqueta Ciega

Arqueta Virtual

LONGITUD TOTAL: 472.35m

PUNTO de UNION: C.D. 30018

MONTAJE: CONFECCIONADA

MARCA: PRYSMIAN

TIPO de CONEXION: UNIPOLAR

AISLAMIENTO: SECO

REFERENCIA: MSCEA

FASES: |L1|L2|L3

TRAMO: De C.D. CAN CLAVO a C.D. ES POU DEN NADAL

Conexiones por fase:
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OBJETO

El presente documento tiene por objeto establecer el procedimiento que se aplicara en la construccion de zanjas, tendido y
sefializacion para Lineas Subterraneas de MT.

PROCEDIMIENTO APERTURA DE ZANJAS

Demolicion de pavimentos

Se efectuara en una amplitud de acuerdo con el proyecto y en funcion de los cables a instalar utilizando los medios manuales
0 mecanicos necesarios.

La inquietud por la higiene ambiental recomienda, y asi lo manifiestan los distintos Organismos Municipales, el empleo de
compresores insonorizados. Cuando se utilicen medios mecanicos para la demolicion, el exceso de demoalicién que se
produzca por tal motivo no se tendra en cuenta a la hora de efectuar la medicion, considerandose como demolicion real la
prevista en el proyecto inicial.

Cuando se trate de calzadas con mortero asfaltico u hormigones en masa se efectuard, previamente, un corte con disco al
ancho a reponer independientemente del que corresponda a la zanja tipo. Comprende esta posicion, la demolicién de obra
compacta, con la extraccion de los cascotes e inmediato traslado a vertedero, para lo cual debera gestionarse la oportuna
Guia Municipal. La valoracion se hara del volumen realmente demolido.

Apertura de zanjas

Antes del inicio de la obra, el director de ésta obtendra de las Empresas de Servicios la afectacion que la traza indicada en el
plano de obra tiene sobre sus instalaciones. El encargado de la obra del Contratista debera conocer las direcciones y teléfonos
de éstas, para poder comunicarse en caso de necesidad. Serd de la Empresa que ejecuta los trabajos, cualquier dafio
ocasionado a terceros.

Cumplidos estos requisitos se iniciara la obra efectuando catas de prueba cada 6 u 8 m con objeto de comprobar los servicios
existentes y determinar la mejor ubicacién para el tendido. Al marcar el trazado de zanjas se tendra en cuenta el radio minimo
de curvatura que hay que respetar en los cambios de direccién.

Asimismo se dejaran "puentes" cada 10 m a modo de entibamiento natural en evitacion de desprendimientos de tierras y caida
del pavimento (sobre todo en dias de lluvia).

Ala vez se comprobaran los cruces a utilizar, en el caso de que existan y deban emplearse, y poder constatar su viabilidad.

La apertura de zanjas podra hacerse a mano, a maquina o de forma mixta entre ambas. Siempre que se pueda se utilizara la
excavacion con maquina.

En el caso de construccion de nuevas tubulares, se procederd a la realizacién de las mismas por carriles de circulacion,
abriendo y tapando sucesivamente hasta el ultimo en que se colocaran los tubos, se hormigonaran y se continuaran con los
tramos anteriores.

Cuando la naturaleza del tréfico rodado permita la colocacion de planchas de hierro adecuadas, no se tapara la zanja abierta,
teniendo la precaucion de fijarlas sobre el piso mediante elementos apropiados.

Las zanjas se excavaran hasta la profundidad establecida en el proyecto, colocandose entibaciones en el caso que la
naturaleza del terreno lo haga preciso.

El fondo de la zanja debera estar en terreno firme para evitar corrimientos en profundidad que someteran a los cables a
esfuerzos por estiramiento.

Se procurara dejar, si es posible, un paso de 0,50 m. entre la zanja y las tierras extraidas, con el fin de facilitar la circulacién
del personal de la obra y evitar la caida de éste en la zanja. Las tierras se mantendran limpias de escombros. En algunos TT.
MM. es obligatorio el retiro diario de tierras.

Se tomaran las medidas oportunas para no tapar de tierras los registros de los servicios colindantes y alcorques asi como, la
proteccidn de los arboles si los hubiere.

La zanja estara vallada a ambos lados de la misma con vallas metélicas sin solucion de continuidad y con cuidado orden de
alineacion.

Durante la ejecucion de los trabajos en la via publica se dejaran los pasos suficientes para vehiculos y peatones, asi como
accesos a edificios, comercios o garajes. Las excavaciones u obstaculos deberan sefializarse adecuadamente segin lo
prescrito en las Ordenanzas Municipales.

Las dimensiones de las zanjas deberan ajustarse a las indicadas en el proyecto.
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Si con motivo de las obras de apertura de la zanja, aparecen instalaciones de otros servicios, se tomaran las precauciones
debidas para no dafiarlas, dejandolas al terminar los trabajos en las condiciones que se encontraban primitivamente y
respetando lo ordenado en el capitulo de cruzamientos y paralelismos.

La longitud maxima de las zanjas sera de hasta 330 m en un solo tajo, siempre que las Normas Municipales lo permitan.

Construccion canalizaciones en calzada

Cuando por razones debidamente justificadas no sea posible el tendido de los cables directamente enterrados en las aceras,
se procedera a la construccion de la canalizacién en la calzada segun dimensiones indicadas en proyecto. Los casos méas
frecuentes se daran cuando las aceras se encuentren saturadas de otros o propios servicios.

Las zanjas a construir deberan ser paralelas a la linea de bordillo y a una distancia de ésta de 0,60 m, la cual esta reservada
para evitar los albafiales de recogida de aguas y futuras construcciones de éstos.

Colocacion de tubos en seco

Estos se colocaran, principalmente, en los lugares que se afecte al acceso a garajes y determinados inmuebles, asi como por
razones de trafico rodado o peatonal no interese tener zanjas abiertas como medida de seguridad.

El diametro de los tubos, que vendra dado en el proyecto, no sera inferior a 160 mm. En los casos que se requiera y con
autorizacion del técnico responsable, podréa variarse esta medida.

Construccion tubulares hormigonadas

En los casos de cruces de calzadas y en lugares de acceso a garajes de vehiculos de gran tonelaje se procedera a la
construccion de tubulares hormigonadas.

El perfil o prisma de la tubular sera el que venga determinado en las correspondientes soluciones constructivas definidas en
el proyecto. En el caso de cruces de calzadas se dejara un tubo libre de reserva para posibles ampliaciones.

Los tubos seran de polietileno con un diametro no inferior a 160 mm. Solo en los casos que se requiera y con autorizacién del
técnico responsable, podra variarse esta medida.

La zanja para tubulares debera estar abierta en su totalidad para asi, poder dar una ligera pendiente en evitacién de
acumulacion de agua en el interior de los tubos a la vez que se comprobara la viabilidad de la misma.

La longitud maxima de las tubulares no debera exceder de los 100 m para no someter a los cables a un exceso de esfuerzo
en la traccion. Cuando sea necesario efectuar tendidos en longitudes superiores, se construiran arquetas de paso y registro
en los cambios de direccién con angulos superiores a 60° y cada 100 m en los tramos rectos.

Los tubos dispondran de ensambles que eviten la posibilidad de rozamientos internos contra los bordes durante el tendido.
Ademas se ensamblaran teniendo en cuenta el sentido de tiro de los cables.

El bloqueo de los tubos se llevara a cabo con hormigén de resistencia H-100 cuando provenga de planta o con una dosificacion
del cemento de 200 kg/m 3 cuando se realice a pie de obra, evitando que la lechada se introduzca en el interior de los tubos
por los ensambles.

Terminada la tubular, se procedera a su limpieza interior haciendo pasar una esfera metalica de diametro ligeramente inferior
al de aquellos, con movimiento de vaivén, para eliminar las posibles filtraciones de cemento y posteriormente, de forma similar,
un escobillén o bolsa de trapos, para barrer los residuos que pudieran quedar.

El hormigdn de la tubular no debe llegar hasta el pavimento de rodadura, pues facilita la transmision de vibraciones. Cuando
sea inevitable, debe intercalarse una capa de tierra o arena que actue de amortiguador.

Los tubos quedaran sellados con espumas expandibles impermeables e ignifugas.

Canalizaciones mixtas MT/BT

Cuando simultaneamente deban instalarse cables de MT y BT por el mismo trazado se construira la canalizacién de
caracteristicas tales que permitan la ubicacion de ambos servicios. En los planos constructivos se han desarrollado las
distintas combinaciones hasta 2 circuitos de MT y 2 circuitos de BT, con ampliaciones hasta 4 circuitos de BT.

Por condicionantes administrativos de los Organismos competentes, por la imposibilidad simultanea del tendido del circuito
de BT con el de MT, o por otros motivos que el Técnico de la obra considere necesario, se podran instalar, en una 12 fase,
tubos en el terreno para el posterior tendido de los cables.

Estos tubos seran de polietileno con un diametro minimo de 140 mm y resto de caracteristicas idénticas a los tubos empleados
para las canalizaciones de MT.
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Canalizaciones para Servicios Auxiliares

En algunas ocasiones se hace necesaria la colocacién en la zanja de tubos de reserva para el servicio futuro con destino a
telecomunicaciones o servicios generales de otra indole. Los tubos seran de polietileno con un didmetro de 63 mm, enterrados
a una profundidad de 60 cm. En los cambios de direccidn pronunciados, mas de 60°, y en los tramos rectos superiores a 100
m se instalaran arquetas de registro para facilitar el tendido posterior de los conductores. Para las caracteristicas de estas
arquetas ver el apartado 6.

RETIRO DE CASCOTES Y TIERRAS A VERTEDERO

Los cascotes, nunca aptos para el relleno de zanjas, se retiraran diariamente a vertedero al igual que las tierras en los TT.MM.
que asi lo exijan o que por su naturaleza no sean aptas para el tapado y compactado.

Sera por cuenta del Contratista la gestion de la guia Municipal y el pago al vertedero. No se consideraran como retiro y
aportacion, las tierras sobrantes de cribado y las que por falta de precauciédn (lluvia, mezcla con cascotes etc.) no resultan
aptas.

TAPADO Y COMPACTADO

Una vez tendido y protegido el o los cables, se procedera al tapado y compactado de la zanja procediendo como sigue: El
relleno de las zanjas se efectuara por capas sucesivas de 0,15 m de espesor, las cuales seran compactadas, con el fin de
que el terreno quede suficientemente consolidado. En la compactacién del relleno se debe alcanzar una densidad minima del
95 % sobre el proctor modificado. El Contratista seré responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente
realizacién de esta operacion y por el tiempo de garantia exigido en cada T.M.

Si al efectuar la excavacion se observa que la tierra contiene cascotes, escombros, o tiene abundancia de piedras, no se
utilizaran dichas tierras para el relleno aportandose nuevas tierras. En algunos TT. MM. es obligatorio el cambio total de tierras
siempre.

En las zonas donde se requiera efectuar reposicidn de pavimentos, se rellenara hasta la altura conveniente que permita la
colocacion de éstos.

ACABADOS SUPERFICIALES (PAVIMENTOS)

Los materiales empleados deberan cumplir con el Pliego de Condiciones vigentes del Ayuntamiento local, si no lo hubiera, se
tomara como base el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes del MOPU, (PG3-
75).

Todas las reposiciones tendran una garantia de un afio a partir de la fecha determinacion de las obras, salvo criterios
particulares de los distintos TT.MM.

En la reposicion de aceras el pavimento sera del mismo tipo y textura que el existente.

Se dispondra de una base de hormigén H-150 de 10 cm. de espesor. Se colocaran losetas enteras de manera que no quede
sin reponer ninguna loseta afectada por la obra, 0 ninguna en mal estado que sea adyacente, aunque no haya sido afectada
por la misma (Ver solucion constructiva correspondiente).

Las reposiciones se efectuaran de inmediato, al término del tapado y dentro de los plazos sefialados para la ejecucién de la
obra.

En la reposicidn de calzadas o zonas de rodadura, con pavimento de aglomerado asfaltico en caliente, el repuesto sera de
las caracteristicas del existente, con su correspondiente base de hormigon si la hubiera (Ver solucidn constructiva
correspondiente).

El tipo de aglomerado cerrado en caliente, sera el correspondiente al D-12 del Pliego de Prescripciones Técnicas generales
para Obras de Carreteras y Puentes, con aridos graniticos. El tendido del aglomerado se efectuara mecanicamente, sélo se
aceptara manualmente en superficies pequefias.

Se procurara que las juntas longitudinales no coincidan con las zonas de paso de las ruedas de los vehiculos.

Reposicion de hormigdn en masa. En calles con pavimento de hormigdn, las reposiciones se efectuaran por losas completas.
Entendiéndose por losa la superficie comprendida entre las juntas longitudinales y transversales de dilatacién o contraccién
(Ver solucién constructiva correspondiente).
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El pavimento repuesto tendra las mismas caracteristicas del que habia construido anteriormente. Reposicion de macadam
asfaltico. La superficie a reponer del pavimento afectado sera de 0,20 m a cada lado de la ruptura. La capa de rodadura de
aglomerado asfaltico cerrado en caliente sera del tipo D-12 con aridos graniticos de 4 mm. La base de pavimento repuesto
sera de macadam asfaltico o aglomerado asfaltico en caliente del mismo grueso que el existente (Ver solucion constructiva
correspondiente).

Todas las reposiciones se ajustaran a las rasantes de la calzada, procurando que sean lo mas imperceptibles a la circulacion
rodada.

ARQUETAS REGISTRO

Arquetas canalizaciones MT

Cuando el tendido se efectue por tubulares, en los cambios de direccidén o cada 100m en los tendidos en linea recta, se
colocaran arquetas de registro cuya funcion sera la de facilitar los trabajos de tendido.

Las arquetas seran prefabricadas, sin tapa y sin fondo, con unas dimensiones de 116 x 116 cm. y una altura de 80 cm., y se
situarén en el fondo de la excavacion de la zanja.

Una vez colocados los cables se rellenara la arqueta con arena, sobrepasando la rasante de ésta en 10 cm. con el fin de
amortiguar las vibraciones que pudieran transmitirse desde la calzada. Por encima de la capa de arena se rellenaréa con tierra
cribada compactada hasta la altura que se precise en funcién del acabado superficial que le corresponda.

Arquetas servicios auxiliares

Las arquetas a instalar en las canalizaciones destinadas a servicios auxiliares seran prefabricadas, sin tapa y sin fondo, con
unas dimensiones interiores de 54 x 54 cm. y una altura de 50 cm. se situara en la zanja a la profundidad que tenga el conducto
en este punto.

Una vez colocados los cables, como en el caso de las canalizaciones de MT, se rellenara la arqueta con arena, sobrepasando
la rasante de ésta en 10cm con el fin de amortiguar las vibraciones que pudieran transmitirse desde la calzada. Por encima
de la capa de arena se rellenara con tierra cribada compactada hasta la altura que se precise en funcion del acabado
superficial que le corresponda.

CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS

Debido a la diversidad de requisitos que, para estos casos, se especifican en funcién del Organismo que otorga el permiso,
se establecen unas condiciones minimas a considerar como caso general y que deberan ser modificadas en aquellos casos
que los permisos especificos para cada trabajo fijen dimensiones mayores de las aqui indicadas.

Calles y carretera. Se colocaran en tubulares hormigonadas en toda su longitud a una profundidad de 1 m y en perpendicular
al eje del vial.

Ferrocarriles. Los cables se instalaran por tubos hormigonados situados perpendicularmente a las vias y a una profundidad
de 1,30 m y rebasando las vias en 1,50 m por cada extremo.

Si las condicionantes del permiso asi lo exigen estas canalizaciones deberan realizarse con perforacion mecanica o con
excavacion de galeria.

Otros conductores de energia eléctrica. La distancia minima entre conductores de MT y BT sera de 0,25 m. La distancia del
punto de cruce a los empalmes sera de 1 m, cuando no pueda respetarse esta distancia el cable que se tienda ultimo se
dispondra separado mediante divisiones de materiales de adecuada resistencia mecanica.

Cables de telecomunicacion. La separacion minima entre éstos y los de energia eléctrica de A.T. serd de 0,20 m. Cuando no
se pueda respetar esta distancia, el cable que se tienda en ultimo lugar, se dispondra en divisiones de adecuada resistencia
mecanica.

Canalizaciones de agua. La distancia minima entre cualquiera de los cables de energia eléctrica sera de 0,20 m. Se evitara
el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua, o de los empalmes de la canalizacidn eléctrica, situdndose
unos y otros a mas de 1 m de distancia. Cuando no se puedan respetar estas distancias, se dispondré separaciones de
adecuada resistencia mecanica.
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Conducciones de alcantarillado. Se procurara pasar los cables por encima de las alcantarillas, sera inadmisible pasar por su
interior. Si no es posible se pasara por debajo y se protegeran los cables de forma adecuada.

Canalizaciones de gas. La distancia minima entre cables de energia eléctrica y conductos de gas sera de 0,20 m. Se evitara
el cruce por la vertical de las juntas del tubo y de los empalmes de los cables, situdndose unas y otras a una distancia superior
a 1 m. Cuando no se pueda respetar estas distancias, se dispondran separaciones de adecuada resistencia mecanica.

Para las canalizaciones de gas de alta presion, mas de 4 bar, la separacion minima seré de 0,40 m. Como en todos los casos
cuando no puedan mantenerse las distancias se arbitraran las protecciones indicadas en el estandar correspondiente.

Como elemento de adecuada resistencia mecanica, que se menciona a lo largo de este apartado, se utilizara ladrillo macizo
de dimensiones 29 x 14 x 4 cm. con sendas capas de arena de 2 cm. de espesor minimo.

MANIPULACION DE BOBINAS DE CABLE

lzado de bobinas mediante gria

Hay que suspender la bobina mediante una barra de dimensiones suficientes que pase por los agujeros centrales de los
platos. Las cadenas o sirgas de izado tendran un separador por encima de la bobina que impida que se apoyen directamente
sobre los platos.

Izado y transporte mediante carretilla elevadora

La bobina ha de quedar soportada por la parte inferior de los platos, de forma que la horquilla se apoye en los dos platos a la
vez. El traslado de la carretilla sera paralelo al eje de la bobina.

Carga y descarga del camion o plataforma de transporte

La carga y descarga de la bobina debe hacerse mediante grua o carretilla elevadora. Bajo ningin concepto, se podra retener
la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen la bobina ya que podrian romper las duelas y apoyarse sobre la capa
exterior del cable enrollado.

También es totalmente inadmisible dejar caer la bobina al suelo desde el camion o plataforma de transporte, incluso aunque
la bobina sea pequefia y se utilice un amortiguador como arena.

La descarga de la bobina sobre el terreno para el tendido del cable debe hacerse sobre suelo liso y de forma que la distancia
a recorrer hasta la ubicacion definitiva de la bobina para el tendido sea lo mas corta posible.

En cualquiera de estas maniobras debe cuidarse la integridad de las duelas de madera con que se tapan las bobinas, ya que
las roturas suelen producir astillas hacia el interior, con el consiguiente peligro para el cable.

Transporte mediante camidn o plataforma de transporte

Las bobinas de cable se transportaran siempre de pie y nunca tumbadas sobre uno de los platos laterales.

Las bobinas estaran inmovilizadas por medio de cufias adecuadas para evitar el desplazamiento por rodadura, y trabas para
evitar el desplazamiento lateral. Tanto las trabas como las cufias es conveniente que estén clavadas en el suelo de la
plataforma de transporte. El eje de la bobina se dispondré preferentemente perpendicular al sentido de la marcha.

Rodadura sobre el suelo

Hay que evitarla en lo posible y s6lo es aceptable para recorridos cortos. Para desplazar la bobina por el suelo haciéndola
rodar, los suelos deben ser lisos y el sentido de rotacion debe ser el mismo en que se enroll6 el cable en la bobina al fabricarse.

Normalmente en los platos de la bobina se sefiala con una flecha el sentido en que debe desenrollarse el cable; sentido
contrario al de rodadura de la bobina por el suelo.

De no haber indicacion hay que hacerla rodar en sentido contrario al que sigue el cable para desenrollarse; de esta forma se
evita que el cable se afloje.

Si es necesario revirar la bobina en algin momento, se empleara un borneador que, apoyado en uno de los tornillos de fijacién
de los platos laterales, al tropezar con el suelo cuando gira la bobina la impulsa hacia el lado contrario.

Apilamiento de bobinas

Hay que evitarlo en lo posible, especiaimente sobre suelo blando. Las bobinas con cable, de poco peso y de las mismas
dimensiones pueden almacenarse en linea con la parte convexa de los platos en contacto y con una segunda linea sobre la
primera. En este caso los platos de las bobinas de la fila superior deben descansar justamente sobre los platos de las bobinas
de la fila inferior, pues de lo contrario podrian romperse las duelas hiriendo la capa exterior del cable.
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Asimismo, deben calzarse adecuadamente las bobinas extremas de la fila inferior para que no se separen, debido al peso de
las bobinas de la fila superior.

Almacenamiento a la intemperie

Siempre que sea posible debe evitarse la colocacién de bobinas de cable a la intemperie, sobre todo si el tiempo de
almacenamiento ha de ser prolongado, pues la madera puede deteriorarse considerablemente (especialmente los platos), lo
que podria causar importantes problemas durante el transporte, elevacion y giro de la bobina durante el tendido.

El almacenamiento no debe hacerse sobre suelo blando, y debe evitarse que la parte inferior de la bobina esté
permanentemente en contacto con agua. En lugares humedos es aconsejable disponer de una aireacion adecuada,
separando las bobinas entre si.

Si las bobinas han de estar almacenadas durante un periodo largo es aconsejable cubrirlas para que no estén expuestas
directamente a la intemperie.

Los extremos de los cables han de estar protegidos para evitar la penetracién de humedad. Es importante cuidar esa
proteccion ya que la penetracion de agua de lluvia puede provocar lesiones latentes en los aislamientos.

Las protecciones originales de los cables pueden perderse en manipulaciones durante el almacenamiento; en este caso deben
reponerse lo antes posible, utilizando soldadura si existen tubos de plomo o encintado en los demas casos; en ambos casos
pueden emplearse capuchones de goma fabricados al efecto.

TENDIDO DE CABLES

El tendido del cable es la operacion mas critica al instalar una linea subterrdnea de M.T. Un tendido incorrecto puede hacer
aparecer una averia inmediata en el cable (cubierta herida, punzonada o golpeada) o una averia latente que puede tardar
semanas e incluso afios en convertirse en averia franca (penetracion de humedad en el aislamiento bajo la cubierta, dobladura
excesiva del cable creando oquedades en el aislamiento o estrangulando la seccion de los hilos de la pantalla, etc.).

El tendido y la proteccion del cable deberan efectuarse siempre en presencia del director de obra o persona por él delegada,
programando dicha operacién con la suficiente antelacion.

A continuacién se tratan las distintas fases del tendido.

Ubicacién de la bobina

Antes de empezar el tendido del cable se estudiara el lugar mas adecuado para colocar la bobina con objeto de facilitar el
mismo. En el caso de suelo con pendiente es preferible realizar el tendido en sentido descendente.

Si existen canalizaciones, curvas o puntos de paso dificultoso préximos a uno de los extremos de la canalizacién es preferible
colocar la bobina en el otro extremo a fin de que durante el tendido quede afectada la menor longitud del cable.

Extraccion del cable

La bobina se suspende por medio de una barra o eje adecuado que pasa por el agujero central. El eje se soporta mediante
gatos mecanicos u otros elementos de elevacion adecuados al peso y dimensiones de la bobina.

Los pies de soporte del eje, deben estar dimensionados para asegurar la estabilidad de la bobina durante su rotacion. Cuando
la bobina esté suspendida por el eje, de forma que pueda hacerse rodar (es suficiente una elevacién de 0,10 a 0,15 m respecto
al suelo) se quitaran las duelas de proteccion de forma que ni ellas ni el Util empleado para desclavarlas puedan dafiar al
cable y se inspeccionara la superficie interior de las tapas para eliminar cualquier elemento saliente que pudiera dafiar al cable
(clavos, astillas, etc.).

La extraccidn se hara por rotacidn de la bobina alrededor del eje y extraccion del cable por la parte superior.

Como alternativa, la bobina puede estar montada sobre un vehiculo y soportada por el eje, efectuandose entonces la
extraccion por desplazamiento del vehiculo.

Se dispondra algun dispositivo de frenado; normalmente, es suficiente disponer un tablén en el suelo por un extremo, con el
que se hace presidn contra la superficie convexa inferior del plato. El tablén debe disponerse en la parte de la bobina por
donde sale el cable durante el tendido.

El desenrollado ha de ser lento para evitar que las capas superiores penetren entre las inferiores debido a la presién, con el
consiguiente trabado del cable.

La extraccion del cable, tirando del mismo, debe estar perfectamente sincronizada con el frenado de la bobina. Al dejar de
tirar del cable hay que frenar inmediatamente la bobina, ya que de lo contrario la inercia de la bobina hace que ésta siga
desenrollando cable, lo que lleva a la formacién de un bucle.
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Debe vigilarse el extremo interior del cable, ya que al desenrollarlo puede llegar a salir de su alojamiento. Si esto se produce
hay que dejar libre el extremo interior y recoger el cable sobrante sujetandolo a la bobina. Si se intenta impedir el movimiento
del extremo interior del cable se podrian crear deformaciones en las capas interiores del cable.

Manipulacién del cable

Se tomaran las precauciones necesarias para procurar que el cable no sufra golpes, rozaduras, pinchazos, ni tampoco
esfuerzos importantes, ni de tension, ni de flexién ni de traccion.

Radios de curvatura

Durante el tendido hay que evitar las dobladuras del cable debidas a la formacion de bucles, a curvas demasiado fuertes en
el trazado, a rodillos mal colocados en las curvas, a irregularidades de tiro y frenado, etc. El doblez excesivo, somete el cable
a esfuerzos de flexion que pueden provocar la deformacidén permanente del cable con formacién de oquedades en los
dieléctricos, tanto en cables secos como en cables de papel, y la rotura o pérdida de seccion en las pantallas de cobre.

Resulta muy importante definir los radios de curvatura minimos a que puede someterse el cable sin que aparezcan los
esfuerzos y efectos descritos. Estos radios de curvatura se definen en nimero de veces el didmetro exterior del cable "D".

Los radios de curvatura minimos, finales, una vez los cables en su posicion definitiva, estan indicados en las normas de cables
o en las recomendaciones de los fabricantes del cable. Para los de M.T.,R>15D.

Durante el tendido, el cable puede quedar sometido a doblados y enderezados posteriores, mas peligrosos que un doblez
final.

Asi pues durante el tendido, el radio de curvatura no debe ser inferior a 20 D.

Para cables hasta 26/45 kV, sin armaduras metalicas y sin pantallas electrostaticas conjuntas, se puede llegar hasta R = 10
D.

En el caso en que la composicion del cable obligue a curvas cuyo radio esté comprendido entre 15y 20 veces su diametro,
durante el tendido se suavizara la curva de forma que el cable no quede sometido a radios de valor inferior a 20 veces su
diametro, a excepcion del tramo indispensable que quedara ubicado definitivamente en la curva.

Esfuerzos de tiro durante el tendido

Tiro Manual: Tradicionalmente el tiro se efectua con la colaboracién de peonaje distribuido a lo largo de la zanja, que aplica
su esfuerzo sobre el propio cable.

Para la guia del extremo del cable a lo largo del recorrido y con el fin de salvar mas facilmente los diversos obstaculos que se
encuentran (cruces de alcantarillado, conducciones de agua, gas, electricidad, etc.) y para el enhebrado de las canalizaciones,
se suele colocar en esa extremidad una manga tira cables (trenza de amarre) que sujeta al cable por el exterior y a la que se
une una cuerda.

Es totalmente desaconsejable situar mas de dos a cinco peones tirando de dicha cuerda, segun el peso del cable, ya que un
esfuerzo excesivo ejercido sobre los elementos externos del cable producen en él deslizamiento de la cubierta respecto de la
cuerda, con las consiguientes deformaciones.

Tiro mecanico con cabrestante: Actualmente se usa cada vez mas el tiro mecéanico mediante cabrestante. En cuanto a su
seguridad puede decirse que es absoluta si previamente se han preparado los Utiles adecuados y se adoptan las precauciones
oportunas, especialmente en trazados sinuosos donde las curvas podrian ser un obstaculo.

Normalmente el esfuerzo se aplica a la punta del cable. Se emplean unas mordazas de amarre al cable que consisten en un
disco taladrado por donde pasan los conductores sujetandolos con manguitos mediante tornillos.

El conjunto queda protegido por una envolvente (el disco antes citado va roscado interiormente a ésta) que es donde se sujeta
el fiador para el tiro.

Para los cables tripolares los esfuerzos de traccidn no deben sobrepasar 4 daN/mma2ide seccién del conductor, si es de cobre
6 2,4 daN/mm?ide seccién del conductor si es aluminio, considerando la seccion del conductor que soporta efectivamente el
esfuerzo de traccion. Para cables unipolares estos valores pueden aumentarse en un 25% (valor x 1,25).

Por otro lado, en ninglin caso el esfuerzo total en el cable debe sobrepasar:
2.500 daN en cables unipolares
3.000 daN en cables multipolares

Cuando el cable se tira en tramos con curvas, hay que tener presente que el esfuerzo de traccidn genera una presién lateral
en la curva que impone un limite maximo a la traccién de tendido, en funcién del radio de curvatura "R" expresado en metros.
Asi pues la méxima traccién admisible en tramos con curvas es:
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450 x R daN.

Asi mismo, debe vigilarse con sumo cuidado el paso del cable en las curvas (donde deben colocarse varios rodillos) para que
el movimiento del mismo se efectle suavemente Fig. 13 e igualmente debe vigilarse en las embozaduras de las canalizaciones
en donde deben colocarse protecciones adecuadas.

Coeficiente de friccion en el tendido de tubos

Para calcular el esfuerzo de traccion necesario para la instalacién de cable por tubo se recomienda usar un coeficiente de
friccion de 0,5 como primera aproximacion.

Segun sea el tipo del material del tubo o soporte, la cobertura del cable, etc. se pueden hallar valores distintos e incluso
superiores.

Partiendo de este valor y del esfuerzo maximo (ver 2.3.2) se puede hallar la longitud maxima que se puede instalar sin
sobrepasar los esfuerzos admitidos, sea por limitacidn de la seccion de los conductores o por los esfuerzos laterales en las
curvas.

Puede disminuirse el rozamiento y por tanto el esfuerzo de tiro poniendo grasa neutra en la cubierta exterior del cable antes
de introducirlo en la canalizacion.

En caso necesario pueden usarse arquetas intermedias para reducir el esfuerzo de tiro utilizando rodillos a la entrada y a la
salida de los tubos. Los rodillos se colocaran elevados respecto al tubo para evitar el rozamiento entre cable y tubo. Si las
arquetas se consideran provisionales, se les dara continuidad, a cable tendido, mediante tubos cortados 0 medias cafias, que,
a su vez se cubriran de hormigén.

Temperaturas bajas

En el caso de temperaturas inferiores a 0°C el aislamiento de los cables adquiere una cierta rigidez que no permite su
manipulacion.

Asi pues, cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0°C no se permitira hacer el tendido del cable.

Hay que tener en cuenta, también, que una bobina almacenada a la intemperie durante la noche puede mantener una
temperatura baja, inferior a la temperatura ambiente, durante muchas horas de la siguiente mafiana y este efecto es mas
acusado y menos visible en el interior de la bobina.

Estanqueidad de los extremos del cable

En ninglin caso se dejaran los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes una buena estanqueidad de los
mismos. Lo mismo es aplicable al extremo de cable que haya quedado en la bobina.

Solape entre cables para confeccionar los empalmes

Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparan al menos en una longitud de 0,50 m. Cuando el
tendido se haya efectuado por medios mecanicos se cortara 1 m del extremo del cable, ya que al haber sido sometido a mayor
esfuerzo, puede presentar desplazamiento de la cubierta en relacion con el resto del cable.Tendido en zanja

Antes de proceder al tendido del cable se recorrerén detenidamente las zanjas y se comprobaran los siguientes puntos:
a) La entrada del cable a la zanja debe hacerse con una pendiente suave.
b) El suelo de la zanja que va a recibir el cable debe:

Ser liso.

Estar libre de aristas vivas, cantos, piedras, etc.

Disponer de un lecho de minimo 6 cm de arena.

c) A lo largo de la zanja debe haber rodillos dispuestos cada 3 a 6 m (segun el peso del cable), construidos de forma que
puedan girar libremente, tengan una base suficiente para no volcar y no puedan dafiar al cable.

De esta forma los esfuerzos de arrastre son del orden del 15% del peso del cable.

A la salida de la bobina es recomendable colocar un rodillo de mayor anchura para abarcar las distintas posiciones del cable
a lo ancho de la bobina. Deberéa tenerse especial cuidado en la posicion de los rodillos en todas las curvas en las que se
dispondran algunos rodillos verticalmente para evitar que el cable se cifia al borde de la zanja.

d) Los bordes de la zanja, asi como los montones de tierra cercanos a los mismos, deberan estar libres de piedras, cantos u
objetos que puedan caer al fondo de la zanja.

Durante el tendido del cable, sélo de manera excepcional y siempre bajo vigilancia del director de obra o persona por él
delegada, se autorizara a desenrollar el cable fuera de la zanja.
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Una vez tendido el cable, no se permitira desplazarlo lateralmente por medio de palancas u otros Utiles. Esta operacién debera
realizarse siempre a mano.

En el caso de canalizaciones con cables unipolares:

a) Se colocara una sujecion tipo abrazadera cada 1 m, envolviendo las tres fases de M.T. de forma que queden agrupadas y
las mantenga unidas.

b) Aunque no es practica general, algunas empresas colocan cada 1 m unas vueltas de cinta adhesiva para indicar el color
distintivo de dicho conductor.

No se dejara nunca el cable tendido en una zanja abierta hasta el dia siguiente sin haber tomado antes la precaucion de
cubrirlo por lo menos con una capa de 0,08 m de arena fina y con la proteccion de placas de PE.
A mano

Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estaran distribuidos de manera uniforme a lo largo de la zanja. Habra
operarios en la entrada del cable a la zanja, en las curvas y en las entradas y salidas de canalizaciones. En la bobina habra
un operario que se ocupara exclusivamente del frenado de la misma cuando tome demasiada velocidad y uno o dos mas se
cuidaran de que todas las precauciones se realicen correctamente. Otro operario ira siguiendo el extremo del cable por si
aparece alguna dificultad.

La parada intempestiva del cable se anunciara mediante silbatos, timbres u otro medio de comunicacién eficiente.

Con medios mecanicos

Cuando los cables se tiendan mediante abrazaderas, tirando del extremo del cable al que se le haya adaptado una manga de
arrastre o cabeza apropiada, el esfuerzo de traccidn por milimetro cuadrado del conductor, no debe sobrepasar el indicado
por el fabricante del mismo (ver 2.3.2).

Sera imprescindible la colocaciéon de dinamdmetros para medir dicha traccion. En el tendido mecanico deberan utilizarse
sistemas de vigilancia y aviso, de forma que el operador del cabrestante pueda responder inmediatamente a la necesidad de
cualquier parada intempestiva. Debe existir también un sistema de comunicaciones eficiente entre el director de obra, sus
ayudantes y el personal que controla el frenado de la bobina.

Tendido en tubo
Los diametros interiores de los tubos seran funcion de "D", didmetro exterior del cable y sus valores seran del orden de:
2 D para cables unipolares o tripolares.

4 D para ternas de cables unipolares.

Antes de iniciar la instalacion del cable hay que limpiar el tubo asegurandose de que no hay cantos vivos ni aristas, de que
los distintos tubos estan adecuadamente alineados y de que no existen taponamientos.

Durante el tendido hay que proteger el cable de las bocas del tubo para evitar dafios en la cubierta. Para conseguirlo se coloca
un rodillo a la entrada del tubo, que conduzca el cable por el centro del mismo, y se coloca un montoncito de arena a la salida
del tubo de forma que se obligue el cable a salir por la parte media de la boca sin apoyarse sobre el borde inferior de la misma.

Una vez instalado el cable deben taparse las bocas de los tubos para evitar la entrada de gases y roedores. Previamente, se
protegera la parte correspondiente de la cubierta del cable con yute, arpillera alquitranada, trapos, etc., y se taparan las bocas
con mortero pobre, lechada espumas etc., que sea facil de eliminar y no esté en contacto con la cubierta del cable.

En ocasiones los tubos se rellenan con mezclas de tipo cemento débil, bentonita, etc., con ello se mejora la disipacién de
calor y se mantiene el cable inamovible respecto a las dilataciones debidas a ciclos de carga. Otras veces se prefiere dejar el
tubo libre para su facil acceso posterior.

Tendido en galeria

En galerias, los cables se pueden instalar:
- Sobre bandejas.

- Sobre soportes transversales que deben estar lo suficientemente proximos entre si para evitar que los cables cuelguen
excesivamente.

- En canales que se rellenan de arena, sobre el fondo.

El cable se dispone paralelo a la zona de instalacion y se traslada luego lateralmente a su posicion definitiva. La distancia
vertical entre bandejas o soportes no serd inferior a 0,30 m para permitir la manipulacion del cable.

Una vez instalado el cable, debe evitarse su desplazamiento, sea lateral o axial, y para ello, cuando sea necesario, se fijara
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el cable a su soporte por medio de piezas de sujecion adecuadas.
DISPOSICION DE LOS CABLES

Zanjas con cables de distintas tensiones

Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situaran en capas horizontales a distinto nivel de forma que
en cada capa se agrupen cables de igual tensién.

La profundidad de las respectivas capas de cables dependerd de las tensiones, de forma que la mayor profundidad
corresponda a la mayor tension.

Circuitos de una sola linea con cables unipolares

La disposicion mas adecuada en caso de cables unipolares es colocar los 3 conductores en tridngulo.

Conexion en paralelo de cables

Cuando la potencia a transportar es importante, se puede recurrir a conectar en paralelo varios cables unipolares manteniendo
las siguientes precauciones:

- Para conseguir una distribucion de corriente equilibrada, los cables conectados han de tener la misma longitud, la misma
seccién y la misma inductancia (es decir la misma disposicion relativa de los conductores de fase). No es facil cumplir estas
condiciones, en particular en trayectos cortos donde suele ser dificil alterar la posicién relativa de los distintos conductores.

A igualdad de seccion y longitud de cables, la distribucién de la corriente entre ellos depende de la induccién de los cables
paralelos de una misma fase. Si se consigue una induccién igual para las tres fases, la distribucion sera uniforme.

Circuitos préximos con cables unipolares

En el caso de varios circuitos proximos de cables unipolares en capa, la separacion entre dos sistemas de cables debe ser
aproximadamente dos veces mayor que la distancia entre ejes de los cables unipolares del mismo sistema. El orden de fases
dentro de un sistema es igualmente de suma importancia. La disposicion mas adecuada es la siguiente:

RST, TSR, RST, TSR...

Con esta disposicion, los coeficientes de induccion de los cables paralelos en una fase son practicamente iguales, mientras
que los de las fases R, Sy T difieren entre si, pero esto es menos perjudicial que la diferencia de induccion en los cables
paralelos de la misma fase. La disposicion RST, RST, RST, etc. es desfavorable, pues en este caso difieren no solamente los
coeficientes de induccion de las fases RST, sino también los de los cables paralelos de una fase.

Si los cables han de tenderse sobre bandejas, los cables pertenecientes a una misma fase no deben instalarse juntos, sino
en diferentes planos. Si el espacio es suficiente pueden instalarse en una misma bandeja dos sistemas con sucesion de fases
permutadas. La disposicion seria pues:

RST, TSR
RST, TSR
RST, TSR

con separacion vertical entre bandejas de 0,30 m. El coeficiente de induccién de los cables conectados en paralelo es
practicamente uniforme si se adopta esta disposicion. Los coeficientes de induccion de las distintas fases son diferentes,
aunque esto suele no resultar importante ya que en la mayoria de casos estas uniones son de poca longitud. Si s6lo se tiende
un sistema, con la disposicion en triangulo, se obtienen coeficientes de induccién iguales en las tres fases. Si se trata de
varios sistemas en triangulo, es aconsejable colocar los cables de la siguiente forma:;

T TTT

RS RS RS RS

La disposicion en triangulo de varios sistemas superpuestos no es recomendable, pues los coeficientes de induccion de los
cables en paralelo difieren considerablemente.

OCUPACION DE LA ViA PUBLICA

Aplicacién
Sera de aplicacion con caracter general en cualquier obra que requiera la ocupacién de la Via Publica o la realizacién de
trabajos en el suelo y subsuelo de zonas urbanizadas.

De forma complementaria deberan tenerse en cuenta los requerimientos particulares de cada Municipio.
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Requerimientos

Para la ubicacion de la caseta de obra y el almacén de materiales, herramientas y medios auxiliares, se estudiara un
emplazamiento estratégico que minimice esta incidencia negativa, aprovechando las zonas que el transito no utiliza
regularmente.

Se pondra especial atencién en la planificacion del trabajo a fin de reducir al minimo el tiempo de permanencia en obra de
estos elementos. No se permitira el almacenamiento de materiales ni medios auxiliares més tiempo del estrictamente
necesario para su utilizacién o puesta en obra.

El almacenamiento sera cuidadosamente ordenado y solamente ocupara en planta el espacio imprescindible.

Los materiales procedentes de la apertura de zanjas, cuando no hayan de ser utilizados posteriormente en la obra y hayan
de ser transportados a un vertedero, se depositaran directamente en los contenedores expresamente dispuestos para esta
finalidad y serén transportados inmediatamente a un vertedero o almacén.

Cuando los materiales se tengan que utilizar para el rellenado posterior, se dispondran a los lados de la zanja, en sentido
longitudinal a ésta y bien apilados y protegidos adecuadamente para evitar que se dispersen por el efecto de fenémenos
atmosfeéricos.

Para la seguridad y comodidad del transito de viandantes se creara un pasillo de anchura no inferior a un metro junto a la
fachada y longitudinalmente a ésta. Cuando la anchura de la calzada no permita simultdneamente la apertura de la zanja, la
disposicion de los materiales y también la existencia del mencionado paso longitudinal de un metro de ancho para los
viandantes, se habilitara un pasillo de estas caracteristicas en la calzada, con derivaciones hacia la fachada en cada uno de
los accesos a inmuebles.

En todo momento estos pasos se mantendran expeditivos por lo menos en la mitad de la anchura.

Cuando los pasos de viandantes hayan de salvar alguna zanja abierta, ésta se cubrira con planchas de madera o metalicas
que tengan suficiente rigidez para soportar la incidencia del transito de viandantes y que sean inamovibles cuando se pisen.
VALLADO

Todo elemento que altere de alguna forma la superficie vial supondra un obstaculo que habra de ser protegido con vallas.

Estos obstaculos podran ser tanto las mencionadas casetas de obra como los materiales, la maquinaria, las herramientas o
los medios auxiliares que puedan estar almacenados, las mismas zanjas y los materiales apilados.

La proteccién de todos estos elementos sera continua en todo su perimetro y se hard mediante vallas consistentes,
suficientemente estables y perfectamente alineadas. Este vallado significara la delimitacion de los espacios destinados a cada
uno de los tres usos que nos ocupan; transito de viandantes, transito rodado y canalizacién, de acuerdo con las
especificaciones del apartado anterior.

SENALIZACION

Las exigencias de mantenimiento del trénsito de viandantes y del rodado obligan a disponer una sefializacién vertical
materializada en sefiales reglamentarias de trénsito y rétulos indicadores que garanticen en todo momento la seguridad de
los viandantes, de los automovilistas y del mismo personal de obra. Las sefiales de transito a disponer seran como minimo
las exigidas por el mismo Codigo de la Circulacién y por la Ordenanza de Circulacion vigente.

Toda la sefalizacion y el vallado estaran suficientemente iluminados durante las horas nocturnas mediante elementos
luminosos de color rojo, amarillo ambar.

INFORMACION

La informacion al usuario se transmitira a través de letreros indicadores en los que figuraran:
Logotipo, nombre y teléfono de la entidad promotora.
Logotipo, nombre y teléfono de la empresa que realiza las obras.
Naturaleza, permiso y fechas de inicio y finalizacién previstas para las obras.
Todos los elementos que se utilicen tanto en la sefializacién como en el vallado y la informacién, como son:
los letreros de indicaciones de obra,
los plafones informativos,

los plafones para casetas de obra,
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las vallas de la obra.

las cintas plasticas de delimitacion de la zona, estaran normalizados segun los modelos aprobados por el
Ayuntamiento y ajustados a los colores identificativos de la entidad promotora.

CONTROL DE CALIDAD DE LA EJECUCION
Se estableceran los controles necesarios para que la obra en su ejecucion cumpla con todos los requisitos especificados.
DOCUMENTO FINAL DE OBRA

Durante la obra o una vez finalizada la misma el técnico responsable como Director de Obra podré verificar que los trabajos
realizados estan de acuerdo con el Proyecto y especificaciones de Calidad en la Ejecucion.

Una vez finalizadas las obras, el contratista debera solicitar la recepcién del trabajo.

A la conclusién del trabajo se confeccionara el plano final de obra que se entregara inmediatamente acabada esta y en el que
figuraran todos los detalles singulares que se hubieran puesto de manifiesto durante la ejecucion de la misma.

La escala del plano seré 1:500 que contendra la topografia urbanistica real con el correspondiente nombre de calles y plazas
y el nimero de los edificios y/o solares existentes. En este, figuraran las acotaciones precisas para su exacta situacion,
distancia de fachadas, profundidades, situacion de los empalmes, tubulares en seco instaladas, tubulares de cruce, etc. etc.

Asimismo, constaran los cruzamientos, paralelismos y detalles de interés respecto a otros servicios tales como, conducciones
de agua, gas, electricidad, comunicacion y alcantarillado.

De vital importancia serd, la anotacion puntual de defectos corregidos en situaciones antirreglamentarias halladas durante el
tendido, asi como las adoptadas frente a puntos conflictivos que se hayan dado durante el mismo y que pudieran afectar a la
normativa vigente de seguridad.

Con la entrega del plano se acompafara el certificado final de obra para su legalizacion asi como el certificado de
reconocimiento de cruzamientos y paralelismos de las instalaciones.

El formato de los planos sera el establecido en la norma de la empresa correspondiente.
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ANEJO Il

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1 OBJETIVO

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud tiene por objeto precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la
obra, identificando los riesgos laborales evitables, indicando las medidas correctoras necesarias para ello, y los que no puedan
eliminarse, indicando las medidas tendentes a controlarlos o reducirlos, valorando su eficacia, todo ello de acuerdo con el
Articulo 6 del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en las Obras de
Construccion.

De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene mas de una empresa, o una empresa y trabajadores
auténomos, o mas de un trabajador auténomo, el Promotor debera designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud
durante la ejecucion de la obra. Esta designacién debera ser objeto de un contrato expreso.

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Basico de Seguridad y Salud es servir de base para que el
contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizarén, estudiaran,
desarrollaran y complementarén las previsiones contenidas en este documento, en funcién de su propio sistema de ejecucién
de la obra.

2 DISPOSICIONES OFICIALES.

Se consideraran de obligatorio cumplimiento las siguientes disposiciones:

-Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencidn de Riesgos Laborales.

-Capitulo VI del Titulo Il de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 09/03/71).

-Comités de Seguridad y Salud (Ley 31/1995).

-Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercializacion vy libre
circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.

-Orden de diciembre 85 (BOE 9/01/1986), por la que se aprueba la instruccidn sobre documentacién de puesta en servicio
de las IR de gases combustibles y la Instruccion sobre Instaladores Autorizados de Gas y Empresas Instaladoras.
-Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio Publico de Gases
Combustibles.

-Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribucién y utilizacion de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.

-Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas.

-Reglamento de Actividades Clasificadas (Decreto 18/96 de 8 de febrero).

-Nomenclator de Actividades Clasificadas (Decreto 19/96 de 8 de febrero).

-Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presion y sus
instrucciones técnicas complementarias.

-Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores.

-Orden por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos elevadores de propulsion hidraulica y las
normas para la aprobacién de sus equipos impulsores. (BOE-A-1974-1303).

-Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevacién y
Manutencién de los mismos.

-Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicacién de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores.

-Reglamento de Seguridad del Trabajo de las Industrias de la Construccion (0.M.20/05/52).

-Normas sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo establecidas en la Ordenanza Laboral para las Industrias de la
Construccion, Vidrio y Ceramica (Orden 28/08/70).

-Orden por la que se aprueban las «Normas complementarias de la Ordenanza Laboral Siderometallrgica, aplicables a
los trabajadores dependientes de Empresas de montaje y auxiliares de este sector laboral». (BOE-A-1976-8696)

-Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos.
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-Real Decreto 74/1992, de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Nacional del Transporte de Mercancias
Peligrosas por Carretera (TPC), asi como la Orden de 7de febrero de 1996 por la que se modifican los anejos A y B del
mismo.

-Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensién.

-Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias
de seguridad en lineas eléctricas de alta tensidn y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

-Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales
eléctricas, subestaciones y centros de transformacion.

-Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.

-Convenios Colectivos y Reglamento de Régimen Interior de cada Empresa en particular en su parte especifica de
Seguridad y Salud.

-Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el orden social (excepto art. 9, 10, 11, 36 apartados 2,39 y
40, parrafo segundo).

-Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los

Servicios de Prevencién.

-Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en
el trabajo.

-Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo.

-Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion
manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsos lumbares, para los trabajadores.

-Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos
que incluyen pantallas de visualizacion.

-Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes biolégicos durante el trabajo.

-Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

-Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

-Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

-Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en
las obras de construccidn.

-Real Decreto 337/2014, de p de mayo de 2014, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT
01a023.

Cualquier otra disposicion oficial relativa a Seguridad e Higiene en el Trabajo que puedan afectar al tipo de trabajo que se
efectue.

3 CARACTERISTICAS DE LA OBRA Y SITUACION

3.1 Descripcion de las obras:

La nueva red subterranea de media tension, tendra su origen en la Subestacion “TORRENT” ubicada en el POL 22 PCL 189
y discurrira por canalizacion existente en el camino viejo de Sant Mateo, por canalizacion en calzada en el POL 22 PCL 9004
y por el POL 22 PCL 9017 hasta llegar al CD 30018 “CAN CLAVO’.

La nueva linea ira por canalizacién en calzada con una longitud total de 3.318 metros.

La longitud de la linea subterranea de media tension de conductor RH5Z1 12/20kV 3x240Al ser4 de 4.488 metros.
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Se cumplira lo especificado en la Instruccion Técnica Complementaria ITC-LAT06 del Reglamento sobre Condiciones
Técnicas y Garantias de Seguridad en las lineas eléctricas de Alta Tension.

3.2 Plazo de ejecucion y mano de obra:

Plazo de ejecucion:

El plazo previsto de ejecucion sera inferior a 30 dias.

Personal previsto:

El nimero méximo de operarios previsto para la realizacién de la obra, en sus diferentes tajos, es de 20.

3.3 Interferencias y servicios afectados:

Lineas y servicios subterraneos:

>
w
—

oRed eléctrica de alta tension

eRed eléctrica de baja tension

eRed de alumbrado publico

*Red de telecomunicaciones y servicios digitales
*Red de gas canalizado

eRed de agua potable

*Red de alcantarillado sanitario

eRed de drenaje

><| ><| x| x| x| ><| x| x|
><| ><| x| x| x| ><| x| x|
><| x| x| x| x| x| x| =<| o

Lineas aéreas y servicios de superficie:

>
w
-

*Red eléctrica de baja tension

eRed de alumbrado publico

eRed de telecomunicaciones y servicios digitales
oCirculacién peatonal.

Circulacién rodada

eEstacionamiento de vehiculos

eAccesos a parcelas y edificios

><| x| x| x| x| x| ><|r
><| x| x| x| x| x| x|
| x| x| x| x| >|>| o

3.4 Unidades constructivas que componen la obra:
Desde el punto de vista de proceso constructivo, se distinguen las siguientes unidades:

LA.

eExcavacion en desmonte

eExcavacion en zanjas y pozos

eTerraplén con productos de excavacion y/o cantera
oEjecucion de hormigones en soleras y muros
oColocacion de canalizaciones o tubos

eExcavacion, hormigonado, armado e izado de apoyos
eTendido y regulacién de conductores X
eTendido y regulacién de conductores X

><| ><| x| x| x| >=|r

4 IDENTIFICACION DE RIESGOS
4.1 Riesgos profesionales mas frecuentes:
a)Riesqos generales de la obra presente en todos los tajos 0 unidades constructivas:

LA. |Ls. [cCT |
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#Caida de personas a distinto nivel X X X
#Caida de personas al mismo nivel X X X
#Caida de objetos y materiales X X X
«Cortes, pinchazos y golpes con maquinas, herramientas y materiales X X X
eChoques contra objetos inmoviles X X X
eChoques contra objetos méviles X X X
o\uelcos X X X
oGolpes por objetos o herramientas X X X
eProyeccién de fragmentos o particulas X X X
oSobreesfuerzos X X X
oExposicidn a contactos eléctricos X X X
eInhalacion de polvo X X X
e|ncendios y explosiones X X X
eRuido X X X
eAtropellos o golpes con vehiculos X X X
#Riesgos producidos por agentes atmosféricos X X X
b) Riesgos adicionales por tajos o unidades constructivas:
En el movimiento de tierras (excavaciones, rellenos y transportes):
L.A. L.S. C.T.
eDesprendimiento o deslizamiento de tierras X X
eAtropello y/o golpes por maquinas o vehiculos X X X
oColisiones y vuelco de maquinaria X X X
eInterferencia con lineas eléctricas aéreas X X
eInterferencia con redes eléctricas subterraneas X X X
eInterferencia con redes de telecomunicaciones y servicios digitales X X X
oVibraciones X X X
eCaida de personas a distinto nivel X X X
eCaida de objetos y materiales X X X
eProyeccién de fragmentos o particulas X X X
oExposicidn a contactos eléctricos X X X
#Riesgos a terceros ajenos al propio trabajo X X X
En voladuras:
L.A. L.S. C.T.
eProyecciones de piedras X X
oExplosiones incontroladas por corrientes erraticas o manipulacion incorrecta X X
eBarrenos fallidos. X X
oElevado nivel de ruido X X
eRiesgos a terceras personas X X

En trabajos con ferralla:

LA L.S. CT
oCortes y heridas en el manejo de las barras y alambres X X X
eAtrapamientos en las operaciones de carga y descarga de paquetes de barras o en la | X X X
colocacion de las mismas
eTorceduras de pies, tropiezos y caidas al mismo nivel al caminar sobre armaduras X X X
eRoturas eventuales de barras durante el doblado. X X X
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En colocacién de bordillo, pavimentacién de aceras y ejecucion de subbases, bases y aglomerados:

LA.

(2

C.T.

eAtropellos por maquinarias y vehiculos
eAtrapamientos

eProyeccion de fragmentos y particulas
oColisiones y vuelcos

«Cortes con maquinas, herramientas y materiales
eInterferencia con lineas aéreas

oPor |a utilizacién de productos bituminosos

e\/ibraciones.

eSalpicaduras
ePolvo.
eRuido

X X[ X X[ X X[ X| X[ X| X[ X|r

En la produccion de hormigén y ejecucion de obras de fabrica:

>
w
—

eDermatosis, debida al contacto de la piel con el cemento
eNeumoconiosis, debido a la aspiracion del polvo de cemento
oGolpes contra objetos

eCaida de personas a distinto nivel

eHeridas punzantes en pies y manos

eInterferencia con lineas aéreas

eHerida por maquina cortadora

eHerida por maquinas cizalladoras, encofrado y dobladura de ferralla

eProyeccion violenta del hormigon a la salida de la hormigonera o de la tuberia de puesta en
obra

eSalpicadura de hormigén en los ojos
oErosiones y contusiones en manipulacion X X X

| x| x| x| x| ><| x| x| x|
| x| x| x| x| ><| x| >|><|r
><| x| x| x| x| x| x| x| x| o

>
>
>

eTorceduras de pies, pinchazos, tropiezos y caidas al mismo o distinto nivel, al moverse sobre | X X X
las estructuras
o[ esiones musculares en el manejo de vibradores X X X

En la puesta en obra de conducciones:

LA

eCaida de personas a distinto nivel
eGolpes contra objetos
eErosiones y contusiones en manipulacion

><| ><| ><|
><| x| ><|o

En transporte, almacenamiento, carga, descarga, y ubicacion de materiales y equipos:

>
(2
=

eDesprendimiento o caida de la carga, o parte de la misma, al ser excesiva o estar en mal sujeta
*Golpes contra partes salientes de la carga

eAtropellos de personas

#Vuelcos. Choques contra otros vehiculos 0 maquinas

*Golpes, enganches de la carga con objetos (instalaciones o tendidos de cables)

#Caida de materiales o equipos por fallo de los medios de elevacion o error en la maniobra

eCaida de pequefios objetos en manipulacion sobre personas
eCaida de personas desde altura en operaciones de estribado o desestribado

><| <[ ><| ><| ><| x| ><| >|r
><| > | x| ><| >| x| ><|>|r
x| x| x| x| x| x| x| =<0
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eAtrapamientos de pies 0 manos con la carga o aparejos de elevacion
eAprisionamiento de personas por movimientos incontrolados de la carga

#Caida o vuelco de los materiales izados por golpes contra instalaciones fijas
#Riesgo eléctrico en movimientos de cargas en proximidad de lineas eléctricas
#Caida de carga por deficiente estribado o maniobra

eRotura de cable, gancho estrobo, grillete o cualquier otro medio auxiliar de elevacion
*Golpes o atrapamiento por movimiento incontrolado de la carga

eCaida de carga por exceso de carga, o vuelco del medio de elevacion.
eFallo de los elementos mecanicos, hidraulicos o eléctricos

XX XX X[ X X[ X X[ X]| X
XX X X X[ X X | X]| X
XX X X X[ X X[ X]| X

En prefabricacion y montaje de estructuras, cerramientos y equipos:

LA L.S. C.T
oCaida de materiales por la mala ejecucion de la maniobra de izado y acoplamiento de los | X X
mismos o fallo mecanico de los mismos
#Caida de personas desde altura por diversas causas X X
eAtrapamiento de manos o pies en el manejo de los materiales o equipos X X
eCaida de objetos y materiales X X

En maquinas fijas y herramientas eléctricas:

«Contacto eléctrico directo o indirecto como consecuencia del mal estado de la instalaciéon o de | X X X
la maquina

#Caidas de personas al mismo nivel por desorden en las mangueras de alimentacion X X X
eProyecciones de particulas en las herramientas de mecanizado con arranque de materialocon | X X X

herramienta de golpeo

«Cortes y atrapamientos, por mala utilizacién o anulacién de las protecciones o gualdas X X X
oExposicion a ruido X X X
En medios de elevacion:
L.A. L.S. C.T.
oCaida de la carga por deficiente estribado 0 maniobra X X
eRotura del cable, gancho, estrobo, grillete o cualquier medio auxiliar de elevacion X X
*Golpes o aplastamientos por movimientos incontrolados de la carga X X
#Vuelco o rotura por exceso de carga del medio correspondiente X X
oFallo de elementos mecanicos o eléctricos X X
#Caida de personas a distinto nivel durante las operaciones de carga y descarga X X
En andamios, plataformas y escaleras:
L.A. L.S. C.T.
eCaida de personas a distinto nivel X X
eCaida del andamio por vuelco X X
oV/uelcos o deslizamientos de escaleras. X X
oCaida de materiales o herramientas desde andamio o escaleras X X
eCaida de operarios derivados del padecimiento de enfermedades no detectadas (epilepsia, | X X
vértigo, lipotimia...).

En soldadura eléctrica y oxiacetilénica:

L.A. L.S. C.T.
eIncendios X X X
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eQuemaduras. X X X
eProyecciones de particulas candentes. X X X
«Contactos con la energia eléctrica X X X
eLos derivados de la inhalacion de vapores metalicos X X X
eExplosiones X X X
En la utilizacion de instalacion eléctrica provisional de obra y realizacion de pruebas:
L.A. L.S. CT.
eContactos eléctricos directos e indirectos X X X
eArco eléctrico X X X
eIncendios X X X
4.2 Riesgos de dafios a terceros:
a)Riesgos a peatones:
L.A. L.S. C.T.
eCaida de objetos desde lo alto X X X
eCaida de distinto nivel, en zanja o pozo X X X
#Caida al mismo nivel, por obstaculos en la via publica X X
eAtropello por maquinaria o vehiculo X X
eAtrapamientos X X X
eProyeccion y salpicaduras de particulas, hormigén, productos bituminosos X X X
oElectrocuciones por tendido eléctrico de obra, linea en proceso de desvio, etc X X X
eEmanaciones de gas X
b)Riesgos para los vehiculos:
L.A. L.S. C.T.
eCaida de objetos desde lo alto X X X
eCaida en zanja 0 pozo. X X X
«Colisiones con maquinaria o vehiculos de obra X X X
eChogue con materiales, objetos, productos de excavacion X X X
eSalpicaduras. X X X

5 MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION

A continuacion se establecen las medidas de prevencion y proteccion necesarias para eliminar y/o reducir a valores aceptables
los riesgos en esta fase.

Siempre que sea posible, se dara prioridad al uso de protecciones colectivas, sin excluirla utilizacion de las protecciones
individuales.

5.1 Los medios preventivos colectivos son:

L.A. L.S. C.T.
eDelimitacion, sefializacion e iluminacion de las zanjas y proteccion de pasarelas mediante X
barandillas
eDisponer de los medios adecuados para la deteccién de atmésferas explosivas y/o bajas en X
02

Pagina36|56



PROYECTO DE EJECUCION PARA LA INTERCONEXION LSMT A 15kV ENTRE LA SUBESTACION “TORRENT” Y CD 30018 "CAN CLAVOQ"

eDisponer de los medios adecuados para la localizacion de cables subterraneos y demas X X
sistemas de distribucion

eSefializaciones de acceso a obra X X
eAcotamiento y sefializacion de zona donde exista riesgo de caida de objetos desde altura. X X
eDelimitacion de los huecos con riesgo de caida de personas de distinto nivel X X X
elnstalacion de mamparas opacas de material ignifugo en los puestos de trabajo donde se | X X X
generen proyecciones de particulas

5.2 Actuaciones preventivas.

Los materiales y mangueras se mantendrén ordenados, estables y fuera de las zonas de paso de personas a fin de evitar el
riesgo de caidas al mismo nivel del personal.

Los restos de materiales generados en el desarrollo del trabajo serén retirados periédicamente, manteniendo en buen estado
de orden y limpieza las zonas de trabajo y las vias de trénsito de personal.

Se dispondra en el lugar de trabajo de extintores contra incendios, debiéndose encontrarlos mismos sefializados y en lugares
adecuados para su pronta utilizacion en caso de necesidad.

Si se utilizan productos toxicos y peligrosos, éstos se manipularan segun lo establecido en las condiciones especificas de
cada producto.

Se respetaré la sefializacién y limitaciones de velocidad fijadas para la circulacion de vehiculos en obra.

Todos los vehiculos llevaran los indicadores Opticos y acusticos que exija la legislacién vigente.

Se protegera a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su seguridad o salud.

La maquinaria s6lo sera utilizada por personal cualificado.

Se prohibe el traslado de las personas fuera de la cabina de los vehiculos.

Se extendera el uso de maquinaria, Utiles y herramientas para los trabajos que comparten un mayor grado de esfuerzo fisico.

En Excavaciones:

Cuando el tipo de terreno o la profundidad a la que debe llegarse, no ofrezcan las debidas condiciones de seguridad respecto
a la estabilidad de las paredes de la zanja o excavacion y los puentes dejados no sean suficientes para garantizarla, se
procedera a su entibacion u otra medida adecuada.

Se delimitaran las excavaciones, como minimo a 1 metro de su borde.

Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehiculos en movimiento deberan mantenerse alejados de las
excavaciones o deberan tomarse las medidas adecuadas, en su caso mediante la construccion de barreras, para evitar su
caida en las mismas o el derrumbamiento del terreno.

Las excavaciones de profundidad superior a 2 metros, y en cuyas proximidades deban circular personas ajenas a la obra, se
protegeran con barandillas resistentes de 90 cm. de altura, las cuales se situaran, siempre que sea posible, a 2 m. del borde
de la excavacion u de otro sistema de seguridad equivalente.

Deberan ponerse vias seguras para entrar y salir de la excavacion.

En voladuras
Las voladuras seran realizadas por empresas especializadas, que elaborara el correspondiente plan de voladuras. En su
ejecucion, ademas de cumplir la legislacion vigente sobre explosivos (R.D. 230/1998 de 16 de febrero), se tomaran, como
minimo las siguientes medidas de seguridad:
e Acordonar la zona de “carga” y “pega” a la que, bajo ningun concepto, deben acceder personas ajenas a las mismas.
e Anunciar con un toque de sirena 15 minutos antes, la proximidad de la voladura, con dos toques la inmediatez de la
detonacién y con tres el final de la voladura, permitiéndose la reanudacion de la actividad en la zona.
o En el perimetro de la zona acordonada, se colocaran sefiales de “prohibido el paso- Voladuras”.
e Antes de la “pega”, una persona recorrera la zona comprobando que no queda nadie y se pondran vigilantes en
lugares estratégicos, de acceso a la zona para impedir la entrada de personas o vehiculos.
o Elresponsable de la voladura y los artilleros comprobaran, cuando se hayan disipado los gases, que la “pega” ha sido
completa y comprobaran que no quedan terrenos inestables, saneando estos si fuera necesario antes de iniciar los
trabajos.

En movimiento de tierras
No se cargaran los camiones por encima de la carga admisible ni sobrepasando el nivel de la caja.
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Se prohibe el traslado de personas fuera de la cabina de los vehiculos.
Se situaran topes o calzos para limitar la proximidad a bordes de excavaciones o desniveles en zona de descarga.
En caso necesario se procederé al regado de las pistas para evitar la formacién de nubes de polvo.

En trabajos con ferralla

Los paquetes de ferralla se acopiarén en posicidn horizontal, separando las capas con durmientes de madera y evitando pilas
superiores a 1,5 metros de altura.

No se permitira trepar por las armaduras.

Se colocaran tableros para circular por las armaduras de la ferralla.

No se emplearan elementos o medios auxiliares hechos con trozos de ferralla soldada.

Diariamente se limpiara la zona de trabajo, recogiendo y retirando los recortes y alambres sobrantes del armado.

En trabajos con hormigén
Instalar topes de final de recorrido de los camiones hormigonera para evitar vuelcos.
No situarse ningun operario detras de los camiones hormigonera en las maniobras de retroceso.

Almacenamiento, transporte, carga y descarga de materiales

Los materiales se acopiaran en los lugares previamente sefialados, debiendo quedar libres de obstaculos las zonas de paso
de personas. En el caso de apilamientos se colocaran los correspondientes calzos y sujeciones para evitar desplazamientos
0 caidas incontroladas.

Los materiales se ordenaran en la caja de los vehiculos perfectamente apilados y sujetos, de forma que no sufran movimientos
imprevistos durante el transporte.

Estéa prohibido transportar personal junto con la carga en la caja del vehiculo, a menos que exista una separacion rigida
consistente entre ambos.

La carga no sobrepasara la maxima autorizada del vehiculo y no sobresaldré por los laterales de la caja. Las cargas que
sobresalgan por la parte posterior del vehiculo no sobrepasaran los 3 metros medidos desde el final de la caja y estaran
debidamente sefializadas.

El manejo de las cargas se realizara de forma coordinada, debiendo impedirse los esfuerzos superiores a la capacidad fisica
de las personas y en ningun caso las cargas a mano sobrepasaran los 40 kg.

El personal debera estar adiestrado en la técnica del movimiento manual de cargas y carecer de algin impedimento fisico
que le limite en la realizacién de esta actividad.

Las botellas de gases (02, C2H2 etc.) se transportaran siempre verticalmente, protegidas de los rayos solares y de modo que
no puedan ser golpeadas por otros materiales.

Los estrobos que se utilicen en el movimiento de las cargas se adecuaran al peso de las mismas.

La carga y descarga de materiales con grua, se realizara teniendo en cuenta que ninguna persona permanezca en el radio
de accion de la graa o bajo el recorrido a efectuar por ésta con la carga.

La gra sera manejada por el gruista y tan solo una persona dara las 6rdenes necesarias a éste para realizar los movimientos
de la carga.

El gruista es la persona autorizada y responsable de comprobar que los pesos a soportar por la gria, no excedan de lo
permitido en la tabla de caracteristicas de la misma.

No se dejaran nunca los aparatos de izar con las cargas suspendidas.

La elevacion de la carga se realizara siempre en sentido vertical, en caso contrario (arrastre oblicuo), el Jefe de Trabajo sera
el responsable de tomar las medidas de seguridad necesarias antes de la maniobra.

En prefabricacion, izado y montaje de estructuras

Se sefalizaran y acotaran las zonas en que haya riesgo de caida de materiales por manipulacién, elevacion y transporte de
los mismos.

No se permitira bajo ningun concepto, el acceso de cualquier persona a la zona sefalizada y acotada en la que se realicen
maniobras con cargas suspendidas.

El guiado de cargas para su ubicacién definitiva, se hara siempre mediante cuerdas guia manejadas desde lugares fuera de
la zona de influencia de su posible caida y no se accedera a dicha zona hasta el momento justo de efectuar su acople o
posicionamiento.

Se ensamblaran a nivel del suelo, los mddulos de las estructuras con el fin de reducir en lo posible el nimero de horas de
trabajo en altura y sus riesgos.

La zona de trabajo, se mantendra siempre limpia y ordenada.
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Las estructuras permaneceran arriostradas, durante la fase de montaje, hasta que se efectle la sujecién definitiva, para
garantizar su estabilidad en las peores condiciones previsibles.

Se instalaran cuerdas cables fiadores para la sujecién de los cinturones de seguridad, en aquellos casos que no sea posible
montar plataformas de trabajo o sea necesario el desplazamiento de los operarios por la estructura. En este caso se utilizaran
cinturones de caida provistos de arnés.

En la utilizacién de maquinas herramientas
Las distintas maquinas y herramientas a utilizar en la obra, se han clasificado en tres grupos: Herramientas de mano, maquinas
eléctricas portatiles y maquinas fijas.

Las normas de seguridad para cada uno de los grupos son:

Herramientas de mano

Antes de utilizar cualquier herramienta manual, debera efectuarse una revision de la misma, sustituyéndola si presenta
desperfectos (mangos astillados, rebabas, etc.).

Los trabajos en los que se utilicen herramientas de golpeo, se usaran gafas de proteccion contra impactos y se vigilara
la fijacion de la herramienta al mango, el estado de los mismos y la ausencia de rebabas.

En el uso de llaves y destornilladores se han de utilizar guantes de tacto.

Las llaves se utilizardn limpias, sin grasa, serdn adecuadas a cada tuerca, no introduciendo nunca cufias para
ajustarlas.

En el caso de llaves fijas o de boca variable, no se utilizaran prolongadores que aumenten su brazo de palanca.

No se empujara nunca una llave, se tirara de ella.

No se lanzaran nunca las herramientas, se entregaran en mano.

Las herramientas de golpeo, cinceles, cortafrios, etc., han de disponer de protector de goma maciza para absorber el
impacto fallido, (protector gomado).

En la utilizacién de herramientas de mano de golpeo, se han de emplear gafas de seguridad para impedir que esquirlas
o trozos desprendidos del material puedan dafiar a la vista.

No se llevaran llaves y destornilladores en los bolsillos, sino en fundas adecuadas y sujetas al cinturdn.

Las herramientas de mano no se utilizaran para efectuar trabajos que no sean los especificos para los que han sido
disefiadas.

Herramientas eléctricas portatiles

Las herramientas eléctricas portatiles seran preferiblemente de doble aislamiento eléctrico. Las herramientas con
elementos metalicos accesibles iran provistas de dispositivo de puesta a tierra, que se conectard antes de su
utilizacion.

La tension eléctrica de alimentacion no podra exceder los 250 voltios y deberan ir asociadas a un sistema de proteccién
contra contactos indirectos de alta sensibilidad (30 mA.).

Si el local donde se realicen los trabajos es muy conductor, la alimentacion eléctrica a la maquina no superara los 24
voltios.

Para el manejo de taladradoras, desbravadoras, o cualquier otra méquina herramienta similar que produzca
desprendimientos de particulas, se usaran obligatoriamente gafas contra impactos o pantallas protectoras.

Los cables de alimentacion tendran un grado de proteccién IP-54, sin presentar abrasiones, aplastamientos,
pinchazos, cortes o cualquier otro desperfecto, no teniendo empalmes provisionales.

Sus conexiones a la red se realizaran Gnicamente con tomas de corriente adecuadas, nunca con los hilos pelados.
Al finalizar los trabajos, la maquina ha de quedar siempre desconectada de la corriente.

Méquinas fijas

Las maquinas fijas se alimentaran a través de interruptores diferenciales adecuados y tendran sus partes metalicas
puestas a tierra.

Cada maquina dispondra de los dispositivos necesarios de proteccion y maniobra para el operario que la utilice, tales
como: pantallas, mordazas para la fijacion de piezas, carcasas para la proteccién de transmisiones, etc.
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En los tracteles, cabrestantes o en cualquier otra maquina de traccion, se vigilara especialmente el estado de los
cables, cambiandose éstos si presentan roturas o deformaciones.

En trabajos en altura
Se entiende como trabajo en altura, toda aquella tarea en la que exista el riesgo de caida del operario a distinto nivel.

Normas generales

Para la realizacion de trabajos sin desplazamiento por encima de los dos metros de altura, es obligatorio el uso del
cinturon de seguridad, siempre que no esté sobre una plataforma de trabajo protegida en todo su perimetro con
barandillas de 90 cm.de altura, listén intermedio y rodapiés.

Si los trabajos en altura con riesgo de caida libre, implican desplazamientos continuos del trabajador, éste haré uso
del cinturon arnés, con dispositivo anticaidas y cuerda o cable de fijacion a un punto sélido independiente.

En otros casos como: tendido de cables en bandejas horizontales, trabajos en cerchas, etc., para la fijacion del arnés
de seguridad, se tendera un cable de acero de seccidn adecuada, fijado en ambos extremos por lo menos con dos
sujeta cables.

Escaleras portatiles de madera

Los trabajos que se realicen haciendo uso de escaleras portatiles de madera, entrafian un grave riesgo de accidente
por el uso inadecuado o por el mal estado de conservacion de las mismas.

A continuacién se detallan las medidas preventivas mas importantes a tener en cuenta en estos casos.

Verificaciones previas a su utilizacién

Se comprobara que los largueros no estén agrietados, astillados, etc.

Se comprobara que los peldafios no estén flojos, rotos, sustituidos por barras o sujetos con alambres y cuerdas.

Se comprobara que tiene zapatas antideslizantes y que éstas se encuentran en buen estado.

La deteccion de cualquiera de los defectos antes mencionados se comunicara a su mando inmediato, quien ordenara
su retirada del lugar de trabajo para su reparacién o eliminacion.

Colocacion

Las escaleras se apoyaran sobre superficies sélidas y bien niveladas. Nunca deberan apoyarse sobre puntos de
dudosa estabilidad tales como cajas, tablas, etc.

La inclinacién sera aquella en que la distancia entre las patas y la vertical de su punto de apoyo, sea la cuarta parte
de la longitud de la escalera.

En el acceso a lugares elevados, la escalera sobrepasara un metro el punto superior de apoyo.

En vias urbanas, si se coloca sobre una fachada, se indicara su situacion mediante una banderola roja. En el caso de
que se rebase la anchura de la acera, se sefializara su presencia al trafico rodado y un trabajador vigilara la base.
Las escaleras de mano simples no deben salvar mas de 5 metros a menos que estén reforzadas en su centro,
quedando prohibido su uso para alturas superiores a 7 metros.

Para alturas superiores a 7 metros sera obligatorio el uso de escaleras especiales susceptibles de ser fijadas
solidamente por su cabeza y su base. Para su utilizacion sera preceptivo el cinturén de seguridad.

Utilizacién

Cuando se utilicen escaleras sobre postes 0 baculos, se emplearan abrazaderas o cualquier tipo de disposicién que
elimine el balanceo de su cabeza.

Las escaleras no se utilizaran simultdneamente por dos o mas trabajadores

La subida o bajada se haréa siempre de frente a la escalera.

La escalera de tijera estara provista de cadena o cable que impida su apertura al ser utilizada.

Los trabajos sobre escaleras telescdpicas con extension completa, comportara la presencia obligatoria de dos
trabajadores.

Almacenamiento y conservacion

Las escaleras se almacenaran adecuadamente en lugares protegidos de los agentes atmosféricos y se inspeccionaran
periddicamente.

Las escaleras no deben pintarse salvo con barniz transparente.
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Andamios y plataformas de trabajo

Siempre deberan ser inspeccionados por una persona competente.

Antes de su puesta en servicio.

A intervalos regulares.

Después de cualquier modificacion, periodo de no utilizacién, exposicion a la intemperie o cualquier otra circunstancia
que haya podido afectar a su resistencia o estabilidad.

Los andamios y plataformas estaran dotados de barandillas rigidas de 90 cm. De altura con listén intermedio, rodapiés
y tablones o plataformas metalicas en toda la superficie de trabajo.

En el caso de no poder colocar barandillas, el personal que trabaje sobre ellos hara uso obligatorio del cinturén de
caida con arnés, dispositivo anti caida y cuerda de fijacion a un punto sélido independiente del andamio o plataforma.
En los andamios se vigilard especialmente su estabilidad, teniendo en cuenta quela altura sea inferior a cuatro veces
el lado menor de su base. Si la altura necesariamente tuviera que ser mayor, se tendra que fijar en su punto intermedio,
ventear o ampliar la superficie de su base.

En trabajos superpuestos:

Se procurara evitar los trabajos superpuestos siempre que exista riesgo de caida de objetos o particulas.

De no ser posible esta circunstancia, se colocaran lonas o cualquier otro medio de proteccién que elimine totalmente
el riesgo.

Cuando esta circunstancia se presente entre distintas empresas, se comunicara a la Direccion de la Obra para que
coordine las acciones a tomar.

En trabajos de soldadura

Los riesgos mas frecuentes que pueden afectar al soldador y a otros operarios son: contactos eléctricos (directos o
indirectos), radiaciones, proyecciones de particulas e inhalacion de humos y gases toxicos.

Normas generales contra radiaciones y proyecciones:

El soldador y su ayudante utilizaran pantallas para la proteccion de los ojos, guantes largos, mandil de cuero para la
proteccion del cuerpo y botas con polainas de cuero para la proteccion de los pies.

El cristal inactinico de la pantalla de proteccion ocular deberé ser el adecuado al valor de la intensidad de soldeo.
Para la separacion de los puestos de trabajo se emplearadn mantas ignifugas y mamparas opacas a las proyecciones
y las radiaciones, de forma que no existan riesgos para otros operarios.

Ademas se tomaran las debidas precauciones para que la soldadura no pueda:

Danar redes o cuerdas de seguridad, como consecuencia de entrar ésta en contacto con calor, chispas, escorias o
material candente.

Provocar incendios al entrar en contacto con materiales combustibles.

Provocar deflagraciones al entrar en contacto con vapores o sustancias inflamables.

Normas generales contra radiaciones y proyecciones:

Contra la inhalacidn de humos y gases tdxicos se colocaran extractores fijos 0 mdviles en las zonas de trabajo.
En recintos cerrados se utilizara extraccion localizada y si fuera necesario suministro de aire del exterior.

Soldadura eléctrica:

Cuando los trabajos se realicen en recintos muy conductores de la electricidad (ej.: en el interior de recipientes o
tanques metalicos):

El equipo de soldadura deberé situarse en el exterior del recinto.

No se emplearan tensiones superiores a los 50 voltios o en otro caso, la tensién en vacio entre el electrodo y la pieza
a soldar no superara los 90 voltios en c.a. y 10s150 voltios en c.c.

La carcasa de la maquina estara conectada a una toma de tierra, debiéndose asociar a un sistema de corte de la
alimentacion eléctrica por corriente de defecto de 300 mA. de sensibilidad, revisandose peridédicamente el buen estado
del cable de alimentacién, aislamiento de los bornes y perfecto funcionamiento de la proteccién diferencial.

Tanto los cables de alimentacién como los del circuito de soldeo, serén de la seccion adecuada a las intensidades de
trabajo y dispondran de un perfecto aislamiento.

Los cables de alimentacion de grupo de soldadura, de pinza y de masa, se han de proteger contra toda agresion
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mecanica.

o La superficie de la pinza porta electrodos sera de material aislante incluso en sus mandibulas.

e Los cables de alimentacion al grupo estaran unidos al mismo mediante terminales, estando protegida esta conexion
por medio de una carcasa que impida cualquier contacto accidental y en especial cuando el grupo esté en vacio.

o Los restos de electrodos se guardaran en un recipiente piroresistente.

¢ No se dejara nunca un grupo de soldadura al arco bajo tension una vez finalizado el trabajo o interrumpido el mismo
sin que quede éste bajo vigilancia.

Oxicorte:

e Los equipos de oxicorte estaran dotados de valvulas antiretroceso de la llama, tanto en la salida del manorreductor
como en la entrada del soplete.

e Las mangueras seran las adecuadas para los gases y presiones de trabajo, tanto en su composicién como en sus
colores.

e Las mangueras se sujetaran a sus conexiones por medio de bridas adecuadas, quedando prohibido el uso de
alambres.

e Enelusode las botellas de acetileno no se empleara cobre ni aleaciones de este metal en los elementos que puedan
entrar en contacto con este gas.

e Las botellas de oxigeno y sus elementos accesorios no deben ser engrasados ni puestos en contacto con acidos,
grasas o materiales inflamables, ni ser limpiados o manejados con trapos manchados de tales sustancias.

e Las botellas se mantendran en posicion vertical al menos 12 horas antes de su utilizacion. No se colocaran en las
zonas de paso, se fijaran para evitar vuelcos y no se colocaran bajo la vertical de la zona de trabajo.

e Se comprobara el buen estado de los manémetros desechandose los que se encuentren rotos.

e Se evitara el arrastre, deslizamiento o rodadura de las botellas.

e Las botellas no se dejaran caer. Se evitaran el choque entre si o contra otras superficies.

e En caso de que fuese necesario la elevacion de las botellas, ésta se realizard conjuntamente con su carro porta
botellas o jaulas adecuadas.

¢ No se dejaran nunca botellas en sétanos o recintos confinados.

Equipos de soldadura para red de tierras:

e Las conexiones eléctricas de la red de tierra se realizaran segun el proceso de soldadura aluminotécnica, teniendo en
cuenta las siguientes normas:

e Se utilizaran los moldes adecuados a los didmetros de los cables que se van a unir al objeto de evitar proyecciones
de material fundente.

e Se comprobard el buen estado de la cubierta exterior del molde y del mango soporte.

o Eloperario hara uso en todo momento del trabajo de los guantes de proteccion de manga larga y de las gafas o de la
pantalla de seguridad.

e Laignicion del material de arranque se realizara una vez cerrada la tapa del molde con algun tipo de chispero que
permita mantener la mayor distancia posible entre la mano y la boca de entrada del molde.

En instalacion eléctrica y cuadros provisionales de obra:

La instalacion eléctrica estara ajustada en todo al Reglamento Electrotécnico de Baja

Tension.

Los cables de alimentacién seran adecuados a las cargas que van a soportar, conexionados a las bases mediante clavijas
normalizadas.

La toma a tierra en las lineas de suministro interno han de tener continuidad y un valor maximo de 78 ohmios.

Todas las maquinas fijas dispondran de una toma de tierra independiente.

Todos los circuitos de alimentaciones a maquinas e instalaciones de alumbrado, estaran protegidas por fusibles blindados,
interruptores magnetotérmicos y disyuntores diferenciales de alta sensibilidad, en perfecto estado de funcionamiento.

En los trabajos con condiciones de humedad muy elevadas es preceptivo el empleo de transformadores de seguridad de 24
V. o proteccién mediante transformador de separacion de circuitos.
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El cuadro provisional de obra reunira como minimo los siguientes requisitos:
o Dispondra de un interruptor general de corte omnipolar, accesible desde el exterior del cuadro.
o Dispondra de interruptores diferenciales, con sensibilidades de:
e 300 mA. para instalacion de fuerza.
e 30 mA. para instalacion de alumbrado y tomas de maquinas portatiles.
o Existiran tantos interruptores magnetotérmicos como circuitos se dispongan en el mismo.
o Elgrado de proteccion externa sera, al menos, IP-543.
o Sila carcasa es metélica, se dispondra de puesta a tierra adecuada a su lugar de ubicacién.
e Sies necesario se dispondra en el mismo, tomas de corriente a 24 o 48 voltios, mediante transformadores adecuados.

En trabajos en instalaciones eléctricas:

La intervencién en instalaciones eléctricas de AT y BT, con tension, solo podra ser realizada por personal habilitado en dichos
trabajos, (Trabajos en Tensidn Alta Tensién,
TET-AT y Trabajos en Tensién Baja Tension, TET-BT) y de acuerdo con los procedimientos de ejecucion especificos.
Al intervenir en instalaciones eléctricas, realizando trabajos sin tension, y a fin de garantizar la seguridad de los trabajadores
y minimizar la posibilidad de que se produzcan contactos eléctricos indirectos, se seguirén las cinco reglas de oro de la
Seguridad Eléctrica;

o 1. Abrir el circuito con corte visible.

e 2. Enclavar los elementos de corte en posicidn de abiertos y si es posible con llave y sefializar los elementos de corte
“PROHIBIDO MANIOBRAR PERSONALTRABAJANDO".
3. Verificar la ausencia de tension con discriminador o medidor de tension adecuada.

e 4. Cortocircuitar fases y poner a tierra.

e 5. Delimitar la zona de trabajo, sefializandola adecuadamente.
En los trabajos con proximidad de lineas eléctricas, el Jefe de Trabajo determinara si es necesario solicitar a la compafiia
eléctrica suministradora de la energia, el descargo de la linea que por su proximidad suponga un riesgo grave de accidente.

Lineas eléctricas aéreas de alta tension:
e Las distancias minimas de seguridad para los trabajos que se realicen en proximidad de instalaciones eléctricas de
alta tensién no protegidas, medidas entre el punto méas préximo en tension y cualquier parte del cuerpo del operario,
son las siguientes:

TABLA -1
Tension entre fases kV Distancia minima metros
Hasta 10 0,80
Hasta 15 0,90
Hasta 20 0,95
Hasta 25 1,00
Hasta 30 1,10
Hasta 45 1,20
Hasta 66 1,40

o Si el trabajo a realizar se sitla a una distancia superior a la indicada en la Tabla 1,se sefializara y delimitara la zona
de trabajo dandose las debidas instrucciones al personal

e Si el trabajo a realizar se sitla a una distancia inferior a la indicada en la Tabla 1, este trabajo lo realizara
exclusivamente personal habilitado en Trabajos en Tension Alta Tension (TET-AT) y de acuerdo con el Procedimiento
de Ejecucion especifico.

Lineas eléctricas aéreas de baja tension:
- Previo descargo eléctrico de la zona de trabajo, se aislaran perfectamente las partes conductoras préximas que hayan
quedado bajo tensién mediante pantallas, fundas, capuchones, telas vinilicas, etc.
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- De no poderse efectuar el descargo eléctrico, el trabajo y la colocacion de los medios de proteccién lo realizara personal
habilitado para Trabajos en Tension Baja Tension (TET-BT).

Lineas eléctricas subterraneas:
e Se consultara previamente la documentacion y posteriormente se determinara la situacién exacta de la canalizacién
eléctrica.
Para la apertura de zanjas o excavaciones por medios mecanicos, se mantendra una distancia minima de 1 metro, a la
supuesta situacién del cable, continuando a partir de ese punto la excavacion por medios manuales.
Si fuera necesario manipular el cable enterrado, se comunicara al propietario de dicha circunstancia.

5.3 Equipos de Proteccion Individual.

El uso de los Equipos de Proteccién Individual es personal e intransferible, siendo el operario el responsable de su
mantenimiento y de la comprobacién de su estado antes de su utilizacion.

e (Casco de seguridad.

e (afas de proteccion ocular

e Pantallas de proteccion facial.

e Protectores auditivos. Cuando se utilice martillo neumatico para abrir el pavimento yel nivel de Exposicion Diaria
equivalente (LAeqd) supere los valores minimos establecidos por la normativa reglamentaria, se utilizaran orejeras
adecuadas definidas por su curva de atenuacion en el umbral, en funcion de las frecuencias dominantes en la fuente
de ruido.

e Mascarilla buco-facial con filtro mecéanico.

e Pantallas para soldadores.

¢ Guantes de cuero contra agresiones mecanicas.

e Guantes de cuero para soldador.

e Guantes de proteccién frente a agresivos quimicos.

e (Calzado de seguridad para uso profesional, con puntera y plantilla.

o Botas de agua de seguridad, con puntera y plantilla.

¢ Ropa de trabajo.

e Traje de proteccién contra la lluvia.

e Chaleco reflectante.

Todos los equipos de proteccion individual deberan tener la certificacion CE de conformidad con las Normas UNE-EN de
aplicacion y cumplir con el Real Decreto1407/92 sobre comercializacion de equipos de proteccién individual.

5.4 Protecciones colectivas.

o Sefiales de trafico.

o Sefiales de riesgo.

o Vallas de proteccion.

o Vallas de limitacién de paso.

e Vallas y elementos de canalizacion de trafico.

e Corddn de balizamiento.

e Balizamiento luminoso.

e Mano de obra para sefializacion manual de tréfico y peligro.

e Pasarelas de acceso para paso sobre zanja de peatones y vehiculos.
o Tableros resistentes para cubrimiento temporal de bocas de pozos y arquetas.
e Interruptores diferenciales.

e Tomas de tierra.

o Extintores de incendios.

¢ Riegos de agua contra el polvo.

e Mano de obra para mantenimiento y reposicion de las protecciones.
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5.5 Formacion e informacion a los trabajadores.

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposicién de los métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran
entrafiar, juntamente con las medidas de seguridad que debera emplear.

Eligiendo al personal mas cualificado, se impartiran cursillos de socorrismo y primeros auxilios de forma que todos los tajos
dispongan de algun socorrista.

5.6 Medidas de emergencia

Se elaborara un plan de emergencia para la obra que debera ser conocido por todos para actuar en caso de accidente.

5.7 Medicina preventiva y primeros auxilios.

Botiquines:
Se dispondra de un botiquin conteniendo el material adecuado.

Asistencia a accidentados:

Se debera informar a los operarios de la obra del emplazamiento de los diferentes

Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse
a los accidentados para su mas rapido y efectivo tratamiento.

Se dispondra en la obra, y en sitio bien visible, una lista con todos los teléfonos y direcciones de los centros asignados para
urgencias, ambulancias, taxis, etc., a fin de garantizar un rapido transporte de los posibles accidentados a los centros de
asistencia.

Reconocimiento Médico:

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, debera pasar un reconocimiento médico previo al trabajo.

6 PREVISIONES DE RIESGOS Y DANOS A TERCEROS

Se senalizara, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y caminos, tomandose las adecuadas
medidas de seguridad que cada caso requiera.

7 ORGANIZACION PREVENTIVA

El contratista sera plenamente responsable, a través del “Director de Obra” que designe, de que se cumplan las normas de
seguridad y salud vigentes para este tipo de trabajos.

Asumira la responsabilidad y consecuencias de caracter civil 0 penal que pudieran originarse por accidentes de trabajo o
dafios a terceros, aun cuando pudiese encontrarse presentes en el lugar del accidente algun representante de ENDESA.

Palma de Mallorca, Abril de 2025

Ltaguna, 161, 2.* Planta Of. 3.2 - 08018 Barcelona
Teléfono; 93 309 13 37 - Fax: 93 309 17 60

lordi Masramon Puigdoménech
Enginyer Técnic Industrial, col-legiat n® 24.098
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Estudio de gestion de residuos de construccién vy
demolicion

1 Objeto

El presente documento constituye el estudio de construcciéon de residuos de construccion y demolicion para el presente
proyecto de acuerdo al articulo 4.1 del RD 105/2008.

La gestion de los residuos generados en cada obra se realizara segun lo que se establece en la legislacion vigente basada
en la legislacion nacional y complementada con la legislacion autondmica.

2 Reglamentacion

o Ley7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.
e Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

o Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion
y demolicidn.

o Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del
Estado.

e Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucién de la Ley 20/1986
basica de residuos toxicos y peligrosos.

e Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecucién de la Ley 20/1986,
de 14 de mayo, Basica de Residuos Téxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio.

o Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depdsito en vertedero.
e Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos.

o Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminacién y gestién de los
policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

o Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por
el que se establecen medidas para la eliminacion y gestién de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos
que los contengan.

e Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorizacién de materiales naturales
excavados para su utilizacion en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.

e  Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operacion R1 del anexo Il de la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados.

e Condiciones impuestas por los Organismos Publicos afectados y Ordenanzas Municipales.

e Normas particulares de E-DISTRIBUCION y Grupo ENEL.
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3 Residuos de construcciéon que se generan en la obra

3.1 Estimacién de la cantidad de residuos que se generan en la obra

Los residuos que se generaran pueden clasificarse segun el tipo de obra en:
1. Residuos procedentes de los trabajos previos (replanteos, excavaciones, movimientos...)
2. Residuos de actividades de nueva construccion

3. Residuos procedentes de demoliciones

NOTA: para una Obra Nueva, en ausencia de datos mas contrastados, la experiencia demuestra que se pueden usar datos
estimativos estadisticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m? construido, con una densidad tipo del orden de 1,5
a0,5 Tm/m?,

En apoyos se supondra que el 90% de las tierras no se reutilizan y que de éste 90% un 10% es de residuos Nivel I.

La estimacion completa de residuos en la obra es la siguiente:

Estimacion de residuos OBRA NUEVA ZANJAS MT
Longitud de zanja en acera 0,0
Longitud de zanja en calzada 3.188
Ancho de zanjas 0,50
Profundidad de zanja en acera 0,95
Profundidad de zanja en calzada 1,15

Paginad7|56



.
CONSTRUCCIONY DEMOLICION
C-distribuciéon
DIVISION: BALEARES

DESCRIPCION MATERIAL CODIGO LER VOLUMEN(m’) DENS(I-D”I-\"I?JI\;IEDIA TESTIMADAS (T)
HIERRODULCE/ FUNDIDO 17 0405

CHAPAJO 17 04 05

ALUMINIOLIMPIO 17 04 02

ALUMINIOCONALMA DEACERO 1704 11

ALUMINIOCUBIERTODEPVCB.T. 1704 11

ALUMINIOCUBIERTODEPVC M.T. 17 04 11

COBRECUBIERTODEPVC MToBT 1704 11

COBRELIMPIOEN CABLES 17 0401

COBREVARILLA, TUBO, PLETINA 17 0401

CELDAMODULAR CON RESIDUO SF6 1602 13

CELDACOMPACTA CONRESIDUOSF6 1602 13

CELDAMODULAR SINRESIDUOSF6 1602 13

CELDACOMPACTA SINRESIDUOSF6 1602 13

POSTES DECREOSOTA - (RESIDUO) 17 02 04

CONTADORES MECANICOS 1602 14

CONTADORES ELECTRONICOS 1602 13

SECCIONADORES (HIERRO-PORCELANA) 16 02 16

I;\TTSI;ATDORES (Vidrioo porcelana) FUSIBLES P

TRANSFORMADORES SINPCB 160213

TRANSFORMADORES CONPCB 160209

Lh:ZIiEtIzRUP., CONDENSAD., TT'soTI's(con ©0213

INTERRUP., TT'soTI's(con SF6) 16024

ABSORBENTES / SEPIOLITAS / SILICAGH. 150202

ACHTESINPCB 130307

| AGUA CON HIDROCARBUROS 1607 08

BATERIAS DENi-Cd 1606 02

BATERIAS DEPLOMO 160601

BIDONES CONTAMINADOS CONACHTE 150110

EQUIPOS HLECTRONICOS 200135

MADERA LIMPIA 70201

POSTES HORMIGON 70101

TIERRAS CONTAMINADAS CONACHTE 170503

TUBOS FLUORESCENTES 200121

TIERRA 70504 7173 14 1004,22
ASFALTO 170302 1] 23 0
HORMIGON 70101 446,32 25 115,8

PRESUPUESTO TOTAL 23.368,51¢
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4 Medidas para la prevencidén de generacion de residuos

La primera prioridad respecto a la gestion de residuos es minimizar la cantidad que se genere. Para conseguir esta
reduccidn, se han seleccionado una serie de medidas de prevencion que deberan aplicarse durante la fase de ejecucion de
la obra:

e Todos los agentes intervinientes en la obra deberan conocer sus obligaciones en relacién con los residuos y cumplir
las 6rdenes y normas dictadas por la Direccion Técnica.

e  Se debera optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecucion de la obra. Un exceso de materiales es
origen de mas residuos sobrantes de ejecucion.

e  Se prevera el acopio de materiales fuera de zonas de transito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados
y protegidos hasta el momento de su utilizacion, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.

o  Utilizacidn de elementos prefabricados.
e Lasarenasy gravas se acopian sobre una base dura para reducir desperdicios.

e Sise realiza la clasificacion de los residuos, habra que disponer de los contenedores mas adecuados para cada
tipo de material sobrante. La separacion selectiva se debera llevar a cabo en el momento en que se originan los
residuos. Si se mezclan, la separacidn posterior incrementa los costes de gestién.

e Los contenedores, sacos, depdsitos y demas recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos
deberéan estar debidamente etiquetados.

e  Se impedira que los residuos liquidos y organicos se mezclen faciimente con otros y los contaminen. Los residuos
se deben depositar en los contenedores, sacos 0 dep6sitos adecuados.

Se adoptaran todas las medidas genéricas para la prevencién y minimizacion de generacion de residuos. Como medida
especial, sera obligatorio hacer un inventario de los posibles residuos peligrosos que se puedan generar en esta obra. En
ese caso se procedera a su retirada selectiva y entrega a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En la fase de redaccion del proyecto se debera tener en cuenta distintas alternativas constructivas y de disefio que dara
lugar a la generacidn de una menor cantidad de residuos.

Como criterio general se adoptaran las siguientes medidas genéricas para la prevencion y minimizacién de generacion de
residuos.

Prevencion en tareas de demolicion.

En la medida de lo posible, las tareas de demolicion se realizaran empleando técnicas de desconstruccion selectiva y de
desmontaje con el fin de favorecer la reutilizacion, reciclado y valorizacién de los residuos.

Como norma general, la demoalicion se iniciara con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos destinados a
reutilizacion, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositaran en vertedero.

Prevencién en la adquisicion de materiales.

La adquisicién de materiales se realizara ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, ajustando al méximo las
mismas para evitar la aparicién de excedentes de material al final de la obra.

Se requerira a las empresas suministradoras a que reduzcan al méximo la cantidad y volumen de embalajes priorizando
aquellos que minimizan los mismos.

Se primara la adquisicion de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones, pero de dificil o imposible
reciclado.

Se mantendra un inventario de productos excedentes para la posible utilizacién en otras obras.

Se realizara un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, fecha de llegada a
obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestién de excedentes y en su caso gestion de residuos.

Se priorizara la adquisicion de productos "a granel” con el fin de limitar la aparicion de residuos de envases en obra.

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitara su deterioro y se
devolveran al proveedor.
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Se incluira en los contratos de suministro una clausula de penalizacién a los proveedores que generen en obra mas
residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestion.

Se intentara adquirir los productos en mddulo de los elementos constructivos en los que van a ser colocados para evitar
retallos.

Prevencion en la Puesta en Obra.

Se optimizara el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificacion o la ejecucidn con derroche de material
especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generacién de residuos.

Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la generacién de residuos
por lo que se favorecera su empleo.

En la puesta en obra de materiales se intentara realizar los diversos elementos a modulo del tamafio de las piezas que lo
componen para evitar desperdicio de material.

Se vaciaran por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminacion, especialmente si
se trata de residuos peligrosos.

En la medida de lo posible se favorecera la elaboracién de productos en taller frente a los realizados en la propia obra que
habitualmente generan mayor cantidad de residuos.

Se primara el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no reutilizables.

Se agotara la vida util de los medios auxiliares propiciando su reutilizacion en el mayor nimero de obras, para lo que se
extremaran las medidas de mantenimiento.

Todo personal involucrado en la obra dispondra de los conocimientos minimos de prevencion de residuos y correcta gestion
de los mismos.

- En concreto se pondra especial interés en:

- Laexcavacion se ajustara a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos de
cimentacién.

- El'hormigén suministrado sera preferentemente de central. En caso de sobrantes se intentaran utilizar en otras
ubicaciones como hormigones de limpieza, base de solados, relleno y nivelacién de la parcela, etc.

- Parala cimentacion y estructura, se pediran los perfiles y barras de armadura con el tamafio definitivo.
- Los encofrados se reutilizaran al maximo, cuidando su desencofrado y mantenimiento, alargando su vida Util.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas se pedira su suministro con las dimensiones justas, evitando asi
sobrantes innecesarios.

- Todos los elementos de la carpinteria de madera se replantearan junto con el oficial de carpinteria, optimizando su
solucion.

- En cuanto a los elementos metalicos y sus aleaciones, se solicitara su suministro en las cantidades minimas y
estrictamente necesarias para la ejecucion, evitdndose cualquier trabajo dentro de la obra a excepcién del
montaje de los kits prefabricados.

- Se calculara correctamente la cantidad de materiales necesarios para cada unidad de obra proyectada.
— El'material se pedira para su utilizacion mas o menos inmediata, evitando almacenamiento innecesario.
Prevencién en el Almacenamiento en Obra.
En caso de ser necesario el almacenamiento, éste se protegera de la lluvia y humedad.

Se realizara un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, mezclas entre
materiales, exposicion a inclemencias meteorolégicas, roturas de envases o materiales, etc.

Se extremaran los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo.

Los responsables del acopio de materiales en obra conoceran las condiciones de almacenamiento, caducidad y
conservacion especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se recepcion en en obra.
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En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio 0 almacén y en su carga para puesta en obra se
producen percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto estado. Es por ello que se extremaran
las precauciones en estos procesos de manipulado.

Se realizara un plan de inspecciones periédicas de materiales, productos y residuos acopiados o almacenados para
garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.

Se pactara la disminucion y devolucién de embalajes y envases a suministradores y proveedores. Se potenciara la
utilizacién de materiales con embalajes reciclados y palets retornables. Asi mismo se convendra la devolucidn de los
materiales sobrantes que sea posible.

5 Medidas de separacion en obra

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los RCD deberan separarse, para facilitar su valoracién posterior, en las siguientes
fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el
total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigén 80,00T
Ladrillos,tejas, ceramicos 40,00 T
Metales 200T
Madera 1,00T
Vidrio 1,00 T
Plasticos 0,50 T
Papel y cartéon 0,50T

Con objeto de conseguir una mejor gestion de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su reutilizacion,
reciclaje o valorizacion y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas en el articulo 5.4 del Real Decreto
105/2008, se tomaran las siguientes medidas:

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedaran convenientemente sefalizadas y para cada fraccién se
dispondra un cartel sefializador que indique el tipo de residuo que recoge.

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo momento el nombre del
residuo, codigo LER, nombre y direccion del poseedor y el pictograma de peligro en su caso.

Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habran de estar suficientemente separadas de las de los residuos no
peligrosos, evitando de esta manera la contaminacion de estos Ultimos.

Los residuos se depositaran en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.

Los residuos se almacenaran en contenedores adecuados tanto en nimero como en volumen evitando en todo caso la
sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades limite.

Los contenedores situados proximos a lugares de acceso publico se protegeran fuera de los horarios de obra con lonas o
similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su mezcla o contaminacion.

Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable efectuar la separacion de los residuos,
ésta se podré encomendar a un gestor de residuos en una instalacién de RCD externa a la obra.
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6 Operaciones de reutilizacién, valorizacién o eliminacién
a que se destinaran los residuos generados en la obra

6.1 Reutilizacion en la misma obra

Es la recuperacion de elementos constructivos completos con las minimas transformaciones posibles.
Si se reutiliza algun otro residuo, habra que explicar si se le aplica algln tratamiento.

Se potenciara la reutilizacién de los encofrados y otros medios auxiliares todo lo que sea posible, asi como la devolucion de
embalajes, envases, efc.

6.2 Valorizacion en la misma obra

Son operaciones de desconstruccion y de separacion y recogida selectiva de los residuos en el mismo lugar donde se
producen.

Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorizacion de los residuos, ya que facilitan el reciclaje o
reutilizacion posterior. También se muestran imprescindibles cuando se deben separar residuos potencialmente peligrosos
para su tratamiento.

Si se valorizara algun residuo, habra que explicar el proceso y la maquinaria a emplear.

6.3 Eliminacion de residuos no reutilizables ni valorizables “in situ”

El tratamiento o vertido de los residuos producidos en obra se realizara a través de una empresa de gestion y tratamiento de
residuos autorizada para la gestién de los mismos.

7 Planos de las instalaciones previstas

Se aportan los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de
gestion de los RCD en la obra, planos que posteriormente podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares
de la obra y sus sistemas de ejecucion, siempre con el acuerdo de la direccién de la obra.

Para una correcta gestidn de los RCD generados en la obra, se prevén las siguientes instalaciones para su almacenamiento
y manejo:

e Acopios ylo contenedores de los distintos tipos de RCD (pétreos, plasticos...).
e Zonas o contenedor para lavado de canaletas/ cubetas de hormigon.
e  Contenedores para residuos urbanos.

A continuacién, se incluye, a nivel esquematico, el detalle de las instalaciones previstas:
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8 Pliego de condiciones

Con caracter General:

Se trata de prescripciones generales a considerar i en relacion con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los RCD en obra.

Gestion de RCD
Gestion de residuos segtin RD 105/2008, realizandose su identificacién con arreglo a la Lista Europea de Residuos.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizara mediante el tratamiento correspondiente por parte de
empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumpliran las especificaciones.

Certificacion de los medios empleados

Es obligacién del contratista proporcionar a la Direccion de la obra y a la Propiedad los certificados de los contenedores
empleados asi como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la
Comunidad Auténoma correspondiente.

Limpieza de las obras

Es obligacién del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las
medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Con caracter Particular:

Se trata de prescripciones particulares a tener en cuenta durante la ejecucién de la obra (se marcan aquellas que sean de
aplicacion a la obra)

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares... para las partes o elementos peligrosos,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.

Como norma general, se procurard actuar retirando los elementos contaminados y/o
peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos
(ceramicos, marmoles...). Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes
accesibles de las instalaciones, carpinterias y demas elementos que lo permitan.
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El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales
o inferiores a 1m3, contadores metalicos especificos con la ubicacién y condicionado
que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depédsito en acopios, también
debera estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

El depdsito temporal para RCD valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra...)
X que se realice en contenedores o0 acopios, se debera sefializar y segregar del resto de
residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al
menos 15cm a lo largo de todo su perimetro.

En los mismos debera figurar la siguiente informacion: Razén social, CIF, teléfono del
titular del contenedor / envase y el numero de inscripcion en el registro de
transportistas de residuos. Esta informacion también debera quedar reflejada en los
sacos industriales y otros medios de contencion y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas
necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos al mismo. Los contadores
permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar
el depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separacion de cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacidn en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

En este ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una
X evaluacion econdémica de las condiciones en las que es viable esta operacion, tanto
por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o
gestores de RCDs adecuados.

La Direccion de Obra sera la responsable de tomar la uUltima decision y de su
justificacion ante las autoridades locales o autonémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorizacion
autondmica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera contratar sélo
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro
pertinente. Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen
en una obra de derribo o de nueva planta se regiran conforme a la legislaciéon nacional
y autondémica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales Asimismo los
residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases...)
seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacién y autoridad
municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorizacion
y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como
X peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD 108/1991 de
1 de febrero sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente
producida por el amianto, asi como la legislacion laboral al respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigén seran tratadas como
escombros
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Se evitara en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de
los plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la

X C .
contaminaciéon de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
X recuperacion de los suelos degradados seran retiradas y almacenada durante el

menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitara la
humedad excesiva, la manipulacién y a contaminacion con otros materiales

9 Presupuestos

El presupuesto de la gestion de residuos asciende a la cantidad de 23.368,51 €,

En Mallorca, a Abril de 2025

ral de proyecios

Jordi Masramon Puigdoménech
Enginyer Técnic Industrial, col-legiat n2 24.098
Col-legi d’Enginyers Tecnics Industrials de Barcelona
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ANEJO V PLAN DE OBRA

Semana 8

Semana7

Semana 6

Semana 5

Semana 4

Semana 3

Semana?

Semana 1

ACTIVIDADES
Topografia , aporte material maquinari

Replanieo

(Compactacion y Reposicion Pavimentaciones

Tendido Conductor MT

(Canalizaciones y hormigonade

Fxcavaciones Zanja
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