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MEMORIA DESCRIPTIVA

1. ANTECEDENTES.

Desde el Departamento de Proyectos se lleva a cabo el Anteproyecto de Instalación Puntos de 

recarga de VE y pérgola fotovoltaica de Son Pacs- EMAYA, exponiendo al mismo tiempo ante los 

Organismos Competentes que la planta solar fotovoltaica reúne las condiciones y garantías mínimas 

exigidas por la reglamentación vigente.

El 25 de diciembre de 2018 se publicó la convocatoria pública de subvenciones para establecer 

nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos.

EMAYA, con fecha del 25 de marzo de 2019, presentó dentro del ámbito establecido en la 

convocatoria, una solicitud de subvención para un punto de recarga por un importe de 199.639,89 €.

El 28 de noviembre de 2019, los servicios técnicos de la Dirección General de Energía y Cambio 

Climático emiten un informe favorable, con número de expediente EXP. PRAL-34/2019, a la solicitud 

de subvención de 140.700,00 €.

Esta inversión objeto de la subvención deberá ejecutarse y pagar antes del 30 de septiembre de 2020.

2. OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene por objeto la ejecución de la Instalación de Puntos de recarga de VE y 

pérgola fotovoltaica de Son Pacs- EMAYA, interconectada a través de la red interior en el recinto de 

Son Pacs propiedad de EMAYA S.A.

3. JUSTIFICACION DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS

La finalidad del proyecto es por un lado reducción de emisiones contaminantes, así como reducción de 

los costes eléctricos de la compañía. De esta manera se contribuirá al objetivo de la Comisión 

Europea para el año 2020 según el cual el 20% del consumo energético en la UE debe proceder de 

energías renovables. El objetivo fijado por la Directiva Europea 28/2009/EC para España es del 20%, y 

reducir las emisiones de CO2.

El fin de la instalación propuesta es producir energía que será en su totalidad consumida en las 

propias instalaciones del edificio público, se evitará de esta manera en la medida de lo posible el 

vertido de excedentes, si a pesar de ello se produce energía excedentaria, es decir, aquella que no 

sea consumida instantáneamente en la red interior, podrá ser vertida a la red y vendida. 

Por tanto, la instalación propuesta es una instalación comúnmente conocida como instalación de 

producción de energía eléctrica para consumo propio, o autoconsumo parcial por consumirse la mayor 
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parte de la energía en la red interior y verter tan solo el excedente de producción en momentos 

puntuales.

4. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

4.1. DATOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN.

A continuación, se muestran los principales parámetros de funcionamiento de la planta:

CATEGORIA B
Grupo b1 Instalaciones que utilicen como energía primaria la energía solar.

Subgrupo b1.1 Instalaciones que únicamente utilicen la radiación solar como energía primaria 
mediante la tecnología fotovoltaica.

La instalación consistirá en:

Generadores:

Número: 140 paneles.
Tipo: Módulo fotovoltaico SPR-X21-470-COM SUNPOWER o equivalente.
Potencia nominal: 470 Wpico [Wp].
Total potencia nominal: 65.800 Wpico.

Inversores:

Número: 3 INVERSORES.
Tipo: Suministro e instalación de Modulo inversor HUWAEI SUN2000 30 KW o
similares características.
Potencia nominal: 30 kW
 

4.2. POTENCIA NOMINAL TOTAL.

La potencia nominal de la planta será de 90kWn, siendo ésta la suma de las potencias nominales de 
los inversores instalados. 

4.3. POTENCIA PICO TOTAL.

La potencia pico de la planta viene dada por la potencia del campo fotovoltaico, la cual se generará en 
el momento óptimo de radiación solar y temperatura, el total de la instalación de 65.800 Wp.
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4.4. DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN

La planta fotovoltaica tiene como función generar energía eléctrica de origen renovable, que será en 
su totalidad consumida en la propia instalación, en algún momento puntual en el que el consumo no 
absorba toda la producción se podrá entregar a la red de la compañía distribuidora de energía de la 
zona los excedentes de producción.

El generador fotovoltaico de cada inversor estará formado por módulos SUN POWER modelo SPR-
X21-470-COM SUNPOWER DE 470 W, o similares características, conectados eléctricamente entre 
sí, se encargará de transformar la energía del sol en energía eléctrica, generando una corriente 
continua proporcional a la irradiancia solar que incide sobre ellos. La corriente continua generada se 
conducirá a los inversores, SUN 2000-30 KTL US., o similar, que, utilizando la tecnología de potencia, 
la convierte en corriente alterna a la misma frecuencia que la red eléctrica.

La planta se compone de los siguientes elementos:

� Campo fotovoltaico de 140 módulos.

� 3 equipos conversores-inversores de energía.

� Instalación eléctrica BT.

� Cuadro de protección

� Línea de 3x400 V desde el cuadro de protección hasta el punto de conexión en red interior.

� Estructura metálica de soporte.
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Datos Básicos:

� Potencia nominal del campo generador .................... 65.8 kWn

� Nº unidades generadoras........................................... 3

� Potencia pico de cada unidad generadora ....... ………30 kWp

� Voltaje de línea AC, BT ............................................... 3x400 V

.4.4.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Los módulos utilizados serán SUNPOWER modelo SPR-X21-470-COM SUNPOWER o similares 
características.

Se instalará en la estructura auxiliar según planos adjuntos, con los paneles con orientación al sur, y 
una inclinación de 25º y la estructura dispondrá de un sistema de seguimiento solar.

 

.4.4.2 EQUIPOS CONVERSORES DE ENERGÍA (INVERSORES) Y PUNTOS DE RECARGA

El ondulador (equipo inversor) permite transformar la corriente continua de generación fotovoltaica a 
corriente alterna trifásica. En este caso se montarán inversores (SUN 2000-30 KTL US), o similar. En 
el apartado anterior quedó clara la configuración de paneles para cada uno de los inversores. Estos 
inversores son trifásicos (3x230/400). El sistema lo van a formar tres inversores de 30 kWn.

La operación del inversor (SUN 2000-30 KTL US) es totalmente automatizada. El SUN 2000-30 KTL 
US) cumple con todos los requisitos de preparación de tensión reactiva, gestión de inyección y apoyo
de red y, por lo tanto, contribuye eficazmente a la gestión de red, dando cumplimiento al Real Decreto 
1663/2000.

Además, permite la desconexión conexión automática de la instalación fotovoltaica en caso de pérdida 
de tensión o frecuencia de la red.

El conjunto de protecciones de interconexión, que posee cada uno de los inversores, está básicamen-
te orientado a evitar el funcionamiento en isla de la planta fotovoltaica. En caso de fallo en la red, la 
planta dejaría de funcionar. Esta medida es de protección tanto para los equipos como para las 
personas que puedan operar en la línea, sean usuarios u operarios de mantenimiento de la misma.

Los nuevos inversores irán ubicados en los armarios definidos en los planos adjuntos, tendrán grado 
de protección IP 65. El lugar esta ventilado para facilitar la entrada de aire y permitir la refrigeración de 
los inversores.
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Potencia del campo fotovoltaico:

La potencia del campo fotovoltaico (Pgf) es 65.800 Wp 

Numero de módulos a instalar:

Se instalan módulos de potencia (Pm) 470 Wp. Por lo tanto el número de paneles es 
de: N = Pgf / Pm =65.800 /470 =140 módulos.

Puntos de recarga
Se instalarán 6 puntos de recarga de exterior dobles según planos y según las especificaciones 
indicadas en las bases de ayuda de la convocatoria, según modelo adjunto o de similares caracterís-
ticas.

 

.4.4.3 CONDUCTORES

 
Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y 
calentamientos.

Se dividirá en dos zonas: zona de corriente continua (DC) y zona de corriente alterna (AC).

Los conductores de la parte de DC deberán tener sección suficiente para que la caída de tensión 
sea inferior al 1,5 % y los de la parte de AC para que la caída de tensión sea inferior a 1,5%.

� Zona de DC.

El conductor utilizado para realizar las conexiones entre los paneles fotovoltaicos y el inversor, se 

realizará con conductor de 1 x 6 mm2 y tendrá las siguientes características:

Cable eléctrico unipolar, P-Sun CPRO "PRYSMIAN", o similar, resistente a la intemperie, para
instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo ZZ-F, tensión nominal 0,6/1 kV, tensión 
máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre 
recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticulado, de tipo 
EI6, cubierta de elastómero reticulado, de tipo EM5, aislamiento clase II, de color negro, y con las 
siguientes características: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, reducida 
emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la 
absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los agentes 
químicos, resistencia a las grasas y aceites, resistencia a los golpes y resistencia a la abrasión. 
Según DKE/VDE AK 411.2.3
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El conexionado de los módulos se realizará con cable solar de 2,5 mm2 tipo intemperie, mediante 
conexiones Multicontac MC 4, o similar. Estos cables van incorporados en los módulos fotovoltaicos, 
por lo que su conexión es rápida. Tendrán las siguientes características:

� Diámetro Ø 4 mm
� Corriente nominal máx. 30 A
� Tensión de sistemamáx. 1000 V
� Modo de protección enchufado IP67
� Montaje sencillo
� Sistema de bloqueo «Snap in»
� Clase de protección II
� Rango de temperatura 40°C hasta +90°C
� ITV Rheinland – Modelo probado

 
Resumen cableado entre elementos: 

Habiendo aplicado las metodologías de cálculo definidas e incluidas en el Reglamento de Baja 
Tensión
(R.E.B.T.), las secciones de cableado utilizadas para los distintos tramos son los siguientes:

SECCIÓN
Inversor 25 kWn

Entre paneles 6 mm2 (Cu)

Paneles – Fusibles caja 6mm2 (Cu)

Fusibles caja unificación – 6mm2 (Cu)

Cuadro CC - Fusibles - 25 mm2 (Cu)

CORRENT ALTERNA SECCIÓN

Inversor – Protecciones CA 25 mm2 (Cu)

Protecciones CA – Contado- 95 mm2 (Cu)

Se realizará la conexión en el cuadro de baja tensión del centro de transformación particular existente 
en el complejo.
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.4.4.4 CONEXIONES

.4.4.4.1 Interconexión de Módulos

 

La interconexión de los módulos se realiza con cable unipolar de 1 x 6 mm2, con cone-
xión tipo multicontac (MC4) para intemperie y con resistencia a la insolación, a los conductores 
de protección que se conectarán a cada uno de los bloques de módulos. La caída de tensión 
máxima admisible en el lado DC es de 1,5 %.

En cada fusible se conectarán 10 paneles, el cosido de los módulos se realiza de tal for-
ma que queden 5 series de 10 módulos conectadas en paralelo, por tanto, la intensidad de cada 
rama será de 6,45 A.

La mayor distancia desde cada grupo de paneles hasta la caja de fusibles es de 65 m, 

por tanto la caída de tensión ΔV= (2*ρ* P*L)/(U*S), que para un conductor de cobre de 6 mm2, la 
caída de tensión  es de 3,83 V (0,52%).

 

.4.4.4.2 Interconexión caja de fusibles‐Inversores

 
La instalación cuenta con 2 seguidores.

A dos de los inversores se conectarán 5 strings y al otro inversor se conectarán 4 strings.

.4.4.4.3 Interconexión inversor‐CGP.

 
En el tramo comprendido entre los inversores y el cuadro general de protección se utilizarán 

conductores de cobre con secciones 1x25 mm2 y del tipo RV K 0,6/1 kV flexible o equivalente.

Ver esquema unifilar y plano de planta de secciones de conductores.

Para el cálculo de los conductores de potencia se han seguido las siguientes directrices de 
diseño:

� Intensidad máxima admisible por los conductores: según las indicaciones del REBT para 

cada tipo de conductor y el tipo de la canalización.

� Caída máxima de tensión admisible: de acuerdo con el REBT se considera una c.d.t. má-
xima de  1%, para el tramo desde inversores a CGP.

� Capacidad de cortocircuito: el conductor eléctrico debe de quedar protegido ante los efec-

tos térmicos y electrodinámicos de un cortocircuito a través de las protecciones magneto-

térmicas.
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.4.4.4.4 Interconexión CGP‐ET1.

 
En el tramo comprendido entre el cuadro General de Protección (denominado cuadro de concen-

tración) y la conexión en el cuadro ET1 Son Pacs, se instalarán conductores de cobre con 

secciones 1x120 mm2 y del tipo RV K 0,6/1 kV flexible o equivalente.

Ver esquema unifilar y plano de planta de secciones de conductores.

Para el cálculo de los conductores de potencia se han seguido las siguientes directrices de 
diseño:

� Intensidad máxima admisible por los conductores: según las indicaciones del REBT para 

cada tipo de conductor y el tipo de la canalización

� Caída máxima de tensión admisible: de acuerdo con el REBT se considera una c.d.t. má-
xima de  1

%, para el tramo desde inversores a CGP.

� Capacidad de cortocircuito: el conductor eléctrico debe de quedar protegido ante los efec-

tos térmicos y electrodinámicos de un cortocircuito a través de las protecciones magnetotér-

micas.

.4.4.5 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DESCONEXIÓN

 
Protección contra sobrecargas y cortocircuitos.

En la parte de AC:

- En el tramo inversor CGP se instalarán cinco interruptores de 4x63 A. 10 kA.  4 polos.

- Entre el CGP y el cuadro ET1 existe un seccionador enclavable de 160 A-R180

A 4 polos y un interruptor automático con relé diferencial de 160 A, con sensibi-

lidad de 300 mA. 

En la parte de DC se pondrán fusibles de 15 Acc Fusibles CC tipo 10 x 38.

Protección contra choques eléctricos.

En la parte de AC (tramo inversor CGP) se instalará un interruptor diferencial de 4P 63 A 30 
mA. 10 kA.

Protección contra sobretensiones

Se instalarán derivaciones de sobretensiones en la parte de continua de cada inversor.

Cada línea de string con su polo positivo y negativo, que corresponden al inversor de 30 KWn, 
se instalará un cable hasta el Cuadro de protecciones de Corriente Continua (CC), antes de 
llegar al inversor, este cableado será unipolar tipo de 6 mm2 de sección. El cuadro de CC se 
ubicará en el interior de la nave, el cableado se instalará en bandeja tipo rejiband. La caja de 
fusibles se compone de un fusible para cada final de serie uno positivo y otro negativo.
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El tipo de fusible a instalar será de 15 Acc fusible CC tipo 10 x38.

De cada inversor de 30 kWn se instalará una línea trifásica tipo RZ1-k de sección 5 x 25 mm2 
(3 fases, neutro y tierra), que llega al CGP (Cuadro general de protección). Cada inversor 
queda protegido con un magnetotermico tetrapolar adecuado a la intensidad que circulará y al 
dimensionamiento del cableado. Además de esta protección también se instalará una 
protección diferencial por inversor instalado de 63 A y 30 mA de sensibilidad, con protección 
para sobretensiones permanentes y transitorias instaladas en el cuadro general de protección 
o bien integradas en los inversores. 

Desde el CGP (Cuadro general de protecciones), se instalará la acometida de evacuación que 

llegará al cuadro de protecciones de baja tensión de los transformadores existentes en la ET1. 

La línea de evacuación se conectará a un armario de contadores que dispondrá de las

protecciones adecuadas, según normativa de la empresa distribuidora o transportista en su 

caso. La tipología de conductor utilizado en esta acometida es RZ1-k de sección 95 mm2 Cu,

desde el punto de vista de conexión se dispondrán de 4 conductores (3 fases más neutro).

 

Canalizaciones eléctricas

En los tramos de corriente continua y corriente alterna, se alojarán el cableado en bandeja tipo 

Rejiband o similar de 60 x 200 mm galvanizada en caliente, para facilitar la evacuación de calor 

y minimizar las perdidas. La sección interior mínima será igual a 2,5 veces la ocupada por el 

cableado. En tramos accesibles, el cableado se instalará bajo tubo o bandeja con protección 

mecánica de acuerdo a ITCBT-06.

Se conectará a tierra las masas metálicas de todos los equipos. Para asegurar un buen 

contacto con la tierra de las masas de la instalación, se procede a obtener un sistema de tierra 

cuya resistencia sea inferior a 1 Ω. Para ello donde sea posible se utilizan picas de cobre de 2 

metros de longitud, unidas entre ellas por un cable de cobre desnudo de 35 mm2 de diámetro. 

Se conectarán tantas picas como sean necesarias, para asegurar que la resistencia a tierra 

del conjunto sea inferior a estos 1 Ω. Si la tierra del edificio es suficiente para cumplir estas 

condiciones se aprovechará la misma.

La instalación se hará siempre de acuerdo con las condiciones de puesta a tierra de la red 

definidas por la empresa distribuidora; garantizando de este modo que no se producirán 

transferencias de defectos a la red de distribución.
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Cableado de tierra:

Según el RD 842/2002, que fija las condiciones técnicas para la conexión de instalaciones 
fotovoltaicas a la red de BT, la puesta a tierra se realizará de forma que no altere a la línea de la 
compañía eléctrica distribuidora, con el fin de no transmitir defectos a ésta.

Asimismo, las masas de la instalación fotovoltaica estarán conectadas a una tierra independien-
te de la del neutro de la empresa distribuidora de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión.

Según el Reglamento de Baja Tensión en la ITC-BT-021, las prescripciones generales de los 
conductores de protección son las siguientes:

Sección de los conductores de fase 
de la instalación S (mm2)

Sección mínima de los conductores 
de protección Sp (mm2)

S ≤ 16 Sp = S

                        16 < S ≤ 35 Sp = 16

S > 35 Sp = S/2

                                                                    
Relación secciones conductores de tierra.

- Requerimientos conductores de tierra

La sección de los conductores de tierra tiene que satisfacer las prescripciones del apartado 
anterior, cuando estén enterrados, tendrán que estar de acuerdo con los valores de la 
siguiente tabla. La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de 
protección.

Tipo Protegido mecánicamente No protegido mecánica-
mente

Protegido contra la 
corrosión*

Según apartado anterior 16mm2 Cobre
16 mm2 Acero Galvani-
zado

No protegido contra la 
corrosión*

25 mm2
Cobre / 50 mm2 Hierro
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La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente.

Para esta instalación, cumpliendo con las tablas anteriores, deberán utilizarse las siguientes 
secciones para realizar el circuito de tierras:

� Cable de tierra en cubierta, para unión marco módulos: 1x6mm2– Cobre Aislado amari-
llo/verde.

� Cable de tierra en cubierta, para unión estructura metálica: 1x6 mm2 – Cobre Aislado 
amarillo/verde.

� Cable de tierra en cubierta, ramal general bajada hasta unificación tierras: 1x6 mm2 –
Cobre Aislado amarillo/verde.

� Cable de tierra carcasas inversores unificación tierras: 1x16 mm2 Aislado amarillo – verde.
� Cable general de tierra inversores, para unión a unificación tierras: 1x25 mm2 – Cobre 

Aislado amarillo/verde.
� Unificación tierras a registro de tierras general: 1x25 mm2 – Cobre Aislado amarillo/verde.
� Registro de tierras general a registro general edificio: 1x25 mm2 – Cobre Aislado amari-

llo/verde.

Protección de conexión.

En caso de que la conexión del servicio de suministro quede desconectada de la red de 

distribución por razones de mantenimiento o explotación o por la actuación de alguna protección, 

la instalación generadora no mantendrá tensión en la red de distribución, ya que el inversor está 

programado para no funcionar en isla, es decir cuando se produzca un corte en la red eléctrica, 

la planta no generará energía eléctrica que pueda provocar la circulación de una corriente de 

retorno ya que el inversor posee una protección frente a tensión y frecuencia, y un relé de tiempo 

que retarda la conexión de la planta hasta un tiempo después de haberse recuperado las 

condiciones nominales de la red eléctrica.

Sobre los módulos de los equipos de medida de energía eléctrica para consumo propio 

interconectadas, se dispondrá una placa, rotulo o pegatina de material duradero, con el texto: 

“Precaución instalación de generación eléctrica conectada”.

Las protecciones de Red están incorporadas en el inversor y son las siguientes:

- Tensión de operación mínima fijada en relé de control 0,85 Vn

- Tensión de operación máxima fijada en relé de control 1,1 Vn

- Frecuencia de operación mínima fijada en relé de control 47,5 Hz

- Frecuencia de operación máxima fijada en relé de control 51 Hz

- Tiempo fijado de retardo a conexión 1 min

 

*** NOTA: Adaptado los sistemas de protección a SEIE, los valores se revisarán la normativa 

vigente y parametrizarán en el inversor en el momento de la puesta en marcha.
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La interconexión a Red sigue básicamente los requerimientos de la compañía de distribución 

eléctrica, propietaria de la Red a la que se conectará la instalación, que son los siguientes:

- Desconexión automática en caso de fallo de Red.

- Desconexión automática en caso de introducir perturbaciones a la Red.

- Reenganche automático transcurrido un intervalo de funcionamiento correcto.

Además de las protecciones indicadas anteriormente, los inversores disponen de las 

siguientes funciones:

- Fallo en la red eléctrica: En caso de que se interrumpa el suministro de la red eléctrica, el

Inversor se encuentra en situación de cortocircuito, en este caso, el inversor se desconecta 

por Completo y espera a que se restablezca la tensión en la red para iniciar de nuevo su 

funcionamiento.

- Tensión fuera de rango: El inversor trabaja en los límites de la mínima y máxima tensión de 

red admisibles en las tres fases. Al salirse de estos límites, el inversor se desconecta y sólo se 

vuelve a conectar una vez que el valor de tensión se sitúa nuevamente dentro del rango. La 

desconexión por fallo puede ser activada incluso por una superación muy breve de los límites.

- Frecuencia fuera de límites: Si la frecuencia de red está fuera de los límites de trabajo el 

inversor se detiene automáticamente, pues esto indicaría que la red es inestable o está en 

modo isla.

- Temperatura elevada: El inversor dispone de sistema de refrigeración por convección. Está 

calculado para un rango de temperaturas similar al que puede haber en el interior de una 

vivienda. En el caso de que la temperatura ambiente sea extremadamente alta o se obstruya 

la refrigeración, el equipo seguirá funcionando al 100% de sus posibilidades hasta alcanzar los 

60 ºC, momento en el que cesará su actividad como medida de autoprotección. Una vez 

reducida la temperatura por debajo de los 60ºC volverá a funcionar normalmente.

- Tensión baja del generador fotovoltaico: En este caso, el inversor no puede funcionar. Es la

situación en la que se encuentra durante la noche o si se desconecta el generador solar.
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.4.4.6 CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN

 
Los inversores se llevarán a un cuadro de protección, que cumpla con los requisitos que fija la 

normativa de interconexión de autogeneradores, estará dotado de los elementos de protecciones 

contra sobrecargas, cortocircuitos y contactos directos o indirectos.

El cuadro a instalar ampliación 90 kWn:

- 1 interruptor general 4P de 160 A Regulable 144 A R : 0,72.

- Bastidor carril DIN.

- 4 interruptores diferencial de 4P 63 A 30 mA.

- 4 interruptores magnetotérmico de 4P de 63 A.

- 1 interruptores magnetotérmico de 2P de 16 A.

- Reserva para ampliaciones
 

.4.4.7 PUNTO PROPUESTO PARA REALIZAR LA CONEXIÓN

 
La conexión se realizará a través de la red interior, en concreto en el cuadro ET 1 – Son 

Pacs, donde ya se instaló en una actuación anterior el interruptor seccionador enclavable, el 

interruptor automático con relé diferencial, el contador y la línea de conexión.

Los circuitos de generación y consumo son independientes, contando la generación con equipo 

de medida que registrará la energía producida, la conexión se realizará en el cuadro de baja 

tensión denominado ET 1 –Son Pacs.

 
Equipos de medida

Par la medición de la generación fotovoltaica, se instalará un contador bidireccional ajustado a la 

normativa metrológica vigente y su precisión deberá ser como mínimo la correspondiente a la de 

clase de precisión 2, regulada por el Real Decreto 1110/2007.

Las características del equipo de medida de salida serán de forma que la intensidad correspon-

diente a la potencia nominal de la instalación fotovoltaica se encuentre entre el 50% de la 

intensidad nominal y la intensidad máxima de precisión de dicho equipo. En el caso del estudio:

Para el presente proyecto y según la potencia nominal de la instalación, se ha propone la 

instalación de un cuadro que cumplimenta con las especificaciones de protecciones requeridas 

por la distribuidora.
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Equipo de medida indirecta de – 1.260 kW; con tensión asignada de 400V, protección fusible 

tipo NH-1600 A y elemento seccionador con protección diferencial de 1600A / 300 mA. El 

equipo de medida dispone de tele gestión, mediante implementación de un módem 3G/GPRS.

En este caso concreto se implementará un único equipo, que permita la unificación de lecturas 

de consumo en los distintos puntos de medida coincidente con los cuadros en B.T. existentes 

en el edificio.

.4.4.8 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN

 
Se instalará un sistema de monitorización que nos aportará datos a tiempo real e históricos de 

los principales parámetros de la instalación: medidas de voltaje y corriente en CC a la entrada 

del inversor, voltaje de fases en la red, potencia activa y reactiva a la salida del inversor.

Para ello se instalará un registrador de datos WebBox, que constituye el núcleo del sistema de 

monitorización que basado en la web; permite una comunicación multimedia con el campo solar 

y envía notificaciones por Internet a los dispositivos elegidos previamente. Proporciona una

monitorización continua en tiempo real de los valores históricos y puntuales de la energía 

producida por la instalación, comparándola con el rendimiento teórico previsto, para comprobar 

el buen diseño y ejecución de la instalación y a la vez detectar con facilidad el funcionamiento 

anómalo por avería, suciedad o sombras de a instalación.

El sistema de monitorización sirve a su vez para mejorar el mantenimiento, en caso de algún 

fallo en el sistema o reducción de la producción sobre la esperada, el sistema nos aportará los 

datos necesarios para servirnos como sistema de aviso y proceder a la revisión de la instala-

ción, y en su caso a la corrección de la incidencia, garantizando de esta manera que el 

funcionamiento de la planta será correcto durante practicante la totalidad del tiempo, mejorando 

de esta forma la producción de la instalación y el servicio de mantenimiento prestado.
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El equipo estará provisto de un sistema de comunicación a través de una WEBBOX Sunny 

SMA con conexión a la red de datos del PC que la propiedad decida, con tarjeta de comunica-

ción RS 485, interface y tarjeta de entrada analógica. Permite la monitorización, diagnóstico y 

configuración a distancia,  almacenamiento  de  datos  y  visualización:  la  Sunny  WebBox  es  

una  potente  central     de comunicaciones. Recopila continuamente todos los datos de los 

inversores y permite informarse del estado de la instalación en todo momento. Dispone de 

numerosas opciones para la visualización, el almacenamiento y el procesamiento de los datos 

incluso en redes con exigentes requisitos de seguridad. Si se produce un fallo, la WebBox 

informa inmediatamente por correo electrónico. Los datos de medición pueden transmitirse a un 

PC o al Sunny Portal a través de una conexión telefónica o ADSL disponible.

Los parámetros registrables por unidad generadora, disponibles en varias escalas temporales, 

serán entre otros los siguientes:

• Producción energética diaria

• Producción acumulada total

• Temperatura ambiental

• Irradiación solar

• Cuadro de incidencias del sistema

La información del sistema de monitoreo se centralizará en una unidad tipo PC, para su compu-

tación, y la información almacenada podrá ser enviada vía módem GPRS, 3G u otro sistema 

disponible. La información obtenida se publicará automáticamente en un sistema WEB, accesible 

desde la red, al que solo tendrá acceso el titular de la instalación.

Sistema de monitorización

Para el sistema de monitorización de la planta se utilizará el sistema SUNNY PORTAL, compatible 

con los inversores instalados.

Los parámetros a medir serán los siguientes:

- Lectura de alarmas, para detectar el estado del ondulador, conectado o desconectado.

- Lectura de energía fotovoltaica en CC.

- Tiempo total en estado operativo.

- Número total de errores.

- Estado de las alarmas.

- Estado de funcionamiento interno.
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- Tensión de los paneles solares.

- Corriente de los paneles solares.

- Potencia de los paneles solares.

- Tensión de Red.

- Frecuencia de Red.

- Fecha y hora actual.

La conexión desde los inversores y la SensorBox hasta la WebBox se realizar en serie mediante 

cable RS 485 de dos pares de hilos de 0,50 mm2 o mediante sistema bluetooth, mientras que la 

conexión desde la WebBox hasta la red de datos del PC elegido se realizará con cable Ethernet 

10/100 Mbs, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6.

Como se ha comentado anteriormente el sistema de monitorización dispondrá de software para 

PC, para configuración y seguimiento de las plantas fotovoltaicas. Se dispondrá del software 

SUNNY PORTAL, al que se podrá acceder desde cualquier PC con conexión a red con la clave 

correspondiente.  Este programa dispone de las siguientes características:

- Programa sobre cualquier PC con conexión a internet con entorno gráfico de Windows.

- Gestión de distintas plantas fotovoltaicas desde un único PC.

- Configuración individual de las variables de cada uno de los inversores de la instalación.

- Visualización on line de las variables internas del inversor con refresco periódico progra-
mable.

- El inversor memorizará periódicamente el valor de las variables. Posibilidad de captura y 

archivo en disco de esos datos históricos.

- Representación del histórico de datos en forma de tablas o gráficas de diversos tipos.

- Exportación de datos a ficheros Excel.
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4.5. ESTRUCTURA DE SOPORTE.
 

La estructura de soporte de los módulos fotovoltaicos, permite la sujeción de estos el cual queda 

definido en los planos.

 

4.6. ORIENTACION, INCLINACIÓN Y SOMBRAS.

El sistema de pérgola fotovoltaica constará con un sistema de seguimiento solar que permita 
incrementar la eficiencia.

4.7. PRODUCCIÓN ELÉCTRICA ESTIMADA Y BALANCE ENERGÉTICO.
 

.4.7.1 PRODUCCIÓN

 
En este apartado vamos a calcular la producción anual estimada para los 65.800 Wp en la 
ubicación propuesta, elevación: 54 m, con los paneles con una inclinación de 25º  orientación sur
y seguimiento solar, mediante el software libre Photovoltaic Geographical Information System 
(PVGIS) de la Comisión Europea.

 
CÁLCULO CON PVGIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por tanto nuestra instalación producirá al año 149.260 kWh.

Con el ahorro energético estimado de 149.260 kWh anuales, al precio actual que se paga por 
la electricidad (0,16 €/kWh en P1 y 0,13 €/kWh en P2), se reduciría en unos 19.370 € la factura 
eléctrica, con el coste de la instalación de 199.000 € que se amortizaría la inversión en un plazo 
inferior a 10 años, con una vida útil estimada de 25 años, y dotando la instalación de 6 puntos 
dobles de recarga de vehículo eléctrico.
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.4.7.2 ENERGÍA CONSUMIDA Y VERTIDA A LA RED AMPLIACIÓN.

 
Con 65.800 Wp instalados se tendrá la producción anual indicada anteriormente de 149.260 kWh,
se dispone de los datos hora a hora del consumo durante un año completo siendo el consumo 
anual acumulado de 7.125.965 kWh, no se producirá vertido a red.

Por tanto una vez puesta en marcha la instalación se tendrá:

- Potencia producida: 149.260 kWh

- Potencia consumida de la red: 7.125.965 kWh

- Potencia vertida a red: 0 kWh

Máxima potencia demandada a la red (sin generación).

- Potencia máxima demandada de la red actualmente: 1.800 kW.
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5. PAVIMENTACION

El pavimento se repone con características análogas al existente.

El proyecto comprende la demolición de los bordillos y aceras afectadas por el trazado del cableado y 

las zapatas de la estructura portante que soporta las placas solares, así como, el fresado del pavimen-

to asfáltico.

Las aceras serán de baldosa hidráulica sobre solera de hormigón tipo H-150 de 15 cm de espesor.

Deberán cumplir la normativa UNE EN1339 sobre la base de hormigón se extenderá una capa del 

mortero especificado en Planos, con un espesor inferior a 5 cms. y solo el necesario para compensar 

las irregularidades de la superficie de la base de hormigón. Sobre la capa de asiento de mortero se 

colocarán a mano las baldosas, golpeándolas para reducir al máximo las juntas y para hincarlas en el 

mortero hasta conseguir la rasante prevista en los planos para la cara de huella.

Asentadas las baldosas, se marcarán con pisones de madera, hasta que queden perfectamente

enrasadas. Se corregirá la posición de las que queden fuera de las tolerancias establecidas o

presenten cejillas, extrayendo la baldosa y rectificando el espesor de la capa de asiento de mortero si

fuera preciso.

Las baldosas que hayan de ir colocadas en los remates del solado deberán cortarse con cuidado

para que las juntas resulten de espesor mínimo. Las juntas no excederán de 3 mm. Una vez asenta-

das y enrasadas las baldosas, se procederá a regarlas y a continuación se rellenarán las juntas con 

lechada de cemento. Antes del endurecimiento de la lechada se eliminará la pasta sobrante.

La lechada de cemento se compondrá de seiscientos kgs. de cemento por metro cúbico y arena.

El pavimento terminado no deberá presentar irregularidades superiores a 5 mm. medidas con regla de 

3 metros.

Se ha previsto asfaltar a base de mezc.bit.AC 16 surf B 50/70S (antiguo S-12), previo fresado del 
pavimento asfaltico existente y riego de imprimación y adherencia.
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6. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

La obra la forma todos y cada uno de los documentos siguientes:
 

1. Documento nº1 Memoria

1.0. Memoria

1.1. Anejo nº 1.- Informe de la Necesidad

1.2. Anejo nº 2.- Seguridad y Salud

1.3. Anejo nº 3.- Gestión de residuos

1.4. Anejo nº 4.- Servicios Afectados

1.5. Anejo nº 5.- Plan de obra

2. Documento nº 2. – PLANOS

3. Documento nº 3. - PLIEGO DE CONDICIONES

4. Documento nº4.- PRESUPUESTO 

4.1. Mediciones

4.2. Cuadro Descompuestos

4.3. Cuadro de precios 1 y 2

4.4. Presupuesto

4.5. Resumen de Presupuesto



Instalación Puntos de recarga de VE y pérgola fotovoltaica de Son Pacs- EMAYA 

Página 23

7. NORMATIVA APLICADA

� RD 244/2019, de 5 de Abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas 

y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.

� RD 413/2014 (para inscribir la Instalación de producción en el Registro Administrativo de

Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica).

� Especificaciones técnicas de la compañía eléctrica distribuidora y transportista.

� Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació de 24 de 

setembre de 2012 per la qual s’ordena la publicació de la Circular del director general 

d’Indústria i Energia de 24 de setembre de 2012 per la qual es clarifica el procediment i la 

documentació que s’ha de presentar per a tramitar les autoritzacions i/o inscripcions ne-

cessàries per a la posada en servei i connexió de les instal∙lacions de producció d’energia 

elèctrica en règim especial, dins l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1699/2011.

� Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electro-

técnico para Baja Tensión.

� Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Téc-

nico de la Edificación.

� Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unifi-

cado de puntos de medida del sistema eléctrico.

� Ley 31/1995 de 5 de Noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 

1627 / 1997 de 24 de Noviembre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción.

� *Obliga al Estudio de Seguridad y Salud en determinados proyectos. *Modificado por: R.D. 
2177/2004, R.D. 604/2006, R.D. 1109/2007, R.D. 337/2010. *Para andamios y otros, ver 
Guía Técnica del INSHT. BOE 25/10/1997    
ORDEN. 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre el Libro de Órdenes y Asis-
tencias en obras de edificación.
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� REAL DECRETO 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Modi-
fica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la 
Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejerci-
cio y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009.*Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, 
R.D.2085/94, R.D.2201/95, R.D.1427/94, R.D.842/02, R.D. 836/03, R.D.837/03, 
R.D.2267/04, R.D.919/06, R.D.223/08, R.D.2060/08. *Deroga: O.25-10-79, O.3-8-79, O.30-
6-80. BOE 22/05/2010

� ORDEN PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia. Se modifican las referen-
cias a normas UNE que figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, por el que se declaraba obli-
gatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE 14/12/2006

� ORDEN CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Establece la en-
trada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de construcción conforme 
al Documento de Idoneidad Técnica Europeo. *Modificado por las Resoluciones de: 26-11-
02, 16-3-04, 25-10-04, 30-9-05.BOE 17/09/2002

� REAL DECRETO 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energía. Declara obliga-
toria la homologación de los cementos destinados a la fabricación de hormigones y morteros 
para todo tipo de obras y productos prefabricados. Modificaciones: Orden 17-1-89, R.D. 
605/2006, Orden PRE/3796/2006, de 11-12-06.BOE 04/11/1988

� REAL DECRETO 751/2011. 27/05/2011. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la Instrucción 
de Acero Estructural (EAE)* En las obras de edificación se podrán emplear indistintamente 
esta Instrucción y el Documento Básico DB SE-A Acero del CTE -ver Art. 2-. *Entrará en vi-
gor a los seis meses de su publicación. BOE 23/06/2011. Corrección de errores BOE 
23/06/2012. 

REAL DECRETO 1247/2008. 18/07/2008. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08). *Deroga: R.D.2661/1998 (EHE) y R.D. 642/2002 
(EFHE). *Corrección errores BOE 24-12-08.BOE 22/08/2008

� REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. C.T.E. DB SE: Documen-
to Básico Seguridad Estructural; DB SE-AE: Acciones en la Edificación; DB SE-C: Cimien-
tos; DB SE-A: Acero; DB SE-F: Fábrica; DB SE-M: Madera *Corregido según BOE 25-1-08. 
*Modificado según R.D. 1371/2007 (corrección errores BOE 20-12-07). *Modificado según 
Orden VIV/984/2009.BOE 28/03/2006

� REAL DECRETO 997/2002. 27/09/2002. Ministerio de Fomento.NCSR-02. Aprueba la nor-
ma de construcción sismorresistente: parte general y edificación*Deroga y sustituye la 
NCSE-94.BOE 11/10/2002
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� REAL DECRETO 837/2003. 27/06/2003. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Instrucción 
técnica complementaria «MIE-AEM-4», del Reglamento de aparatos de elevación y manu-
tención, referente a grúas móviles autopropulsadas. *Deroga el R.D. 2370/1996. *Modificado 
por R.D. 560/2010BOE 17/07/2003

� REAL DECRETO 836/2003. 27/06/2003. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Instrucción 
técnica complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manu-
tención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. *Deroga la Orden de 28-6-
88. *Modificado por R.D. 560/2010 BOE 17/07/2003

� REAL DECRETO 842/2002. 02/08/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. *Modificado por R.D. 
560/2010.BOE 18/09/2002

� ORDEN EHA/3479/2011. 19/12/2011. Ministerio de Economía y Hacienda. Por la que se 
publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector 
público a partir del 1 de enero de 2012. 

� Complementa el Texto refundido de la Ley de Contratos 3/2011 entre otras disposiciones 
entre otras disposiciones BOE 23/12/2011

� DECRETO 3/2011. 14/11/2011. Ministerio de Economía y Hacienda. Texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público.*Deroga: La Ley 30/2007 de Contratos del Sector Públi-
co. *Deroga arts. 253 a 260 RDL 2/2000. *Deroga disposición adicional 7ª de la Ley 13/2003. 
*Deroga art. 16 RDL 8/2010. *Deroga los arts. 37 y 28 de la Ley 2/2011. *Complementada 
por Orden EHA/3479/2011BOE 16/11/2011

REAL DECRETO 817/2009. 08/05/2009. Ministerio de Economía y Hacienda. Desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.*Regula la 
clasificación de empresas contratistas. *Deroga determinados Arts. del R.D. 
1098/2001.BOE 15/05/2009. Corrección de errores: BOE 18-6-09, BOE 14-7-09 y BOE 3-10-
09

� REAL DECRETO 1098/2001. 12/10/2001. Ministerio de Economía y Hacienda. Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas. *Regula la contratación 
pública de obras y servicios. *Derogada parcialmente por R.D. 817/2009.BOE 26/10/2001

� Ordenanzas municipales.

� BOIB Nº161 25 Diciembre 2018

� Normas UNE.
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8. PLAZO Y SISTEMA DE EJECUCIÓN
  
El plazo total de ejecución del conjunto de las obras será de DOS (2) MESES. Se considera el 

sistema de CONTRATA como el más adecuado para la ejecución de las obras.

9. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

La clasificación del contratista será Categoría 2 Grupo I) Instalaciones eléctricas Subgrupo 2. 

Centrales de producción de energía.

 

10.PLAZO DE GARANTÍA
 
Se establece un plazo de garantía de UN AÑO, contado desde la fecha de la preceptiva acta de 

recepción.

 

11.FINANCIACION
Financiación conjunta. Contrato subvencionado parcialmente por la Conselleria de Transición 

Energética y Sectores Productivos del Govern de las Illes Balears, en un importe de 140.700,00 €.
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12.PRESUPUESTO
 

De las mediciones obtenidas y de la aplicación a las mismas de los precios del cuadro 

correspondiente, resulta:

Un Presupuesto de Ejecución Material de CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y OCHO euros y CINCUENTA Y UN céntimos (182.748,51 €)

Un Presupuesto de Ejecución por Contrata de DOSCIENTOS DIECISIETE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA euros y SETENTA Y TRES céntimos (217.470,73 €)

Un Presupuesto total general para conocimiento de la administración, que incluye IVA,
Honorarios, DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE euros y SESENTA Y
CUATRO céntimos (280.829,64 €).

Palma, Marzo 2020

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Juan José Pieras Company

Colegiado núm. 19580





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEJO Nº 1  INFORME DE LA NECESIDAD 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ANEJO Nº 2  SEGURIDAD Y SALUD  



Memoria Estudio Básico de Seguridad

Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que se van a 
utilizar o cuya utilización está prevista. Identificación de los riesgos laborales que pueden ser 
evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello. Relación de riesgos 

laborales que no pueden eliminarse especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos valorando su eficacia.

Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción, a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004 al RD 2177/2004 y a las 

recomendaciones establecidas en la "Guía Técnica" publicada por el INSH.

023-2019 PUNTOS DE RECARGA DE VEHICULO ELECTRICO Y PERGOLA FOTOVOLTAICA CON 
SEGUIMIENTO SOLAR EN LAS INSTALACIONES SON PACS EMAYA, CAMÍ DELS REIS 400 PALMA 

DE MALLORCA

Febrero 2020
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1. Datos generales de la organización

Datos promotor:

Nombre o razón social EMAYA SA

Teléfono 971774300

Dirección C. JOAN MARAGALL 3

Población PALMA DE MALLORCA

Código postal 07006

Provincia ISLAS BALEARES

CNAE

CIF A-0700029

Actividad desarrollada por la empresa: 

Planificación y desarrollo de actividades constructivas en general.

Definiciones de los puestos de trabajo:

Definición del puesto Nº Funciones

Electricista 1 Operaciones propias de instalaciones eléctricas en general.

Encargado construcción 1 Organización de tajos de obra.

Encofrador 1 Operaciones de encofrado y desencofrado de elementos constructivos.

Ferrallista 1 Trabajos diversos de ferralla y montaje de armaduras.

Oficial 1 Operaciones diversas de albañilería, en sentido general.

Peón 1 Operaciones diversas de albaíleria y trabajo con materiales aglomerantes.

Soldador 1 Operaciones estructura metálica

Albañil 1 Trabajos de albañilería en general

Aprendiz 1 Operaciones generales de ayuda y apoyo al Oficial.

Ayudante de topógrafo 1 Operaciones de auxiliar de topografía.

Capataz construcción 1 Trabajos diversos.

Ingeniero 1 Dirección de obra.

Ingeniero Técnico 1

Operador de maquinaria 3 Conductor de maquinaria de Obras públicas (Retro, Camión, Bañera, etc..)

2. Descripción de la obra

2.1. Datos generales del proyecto y de la obra

Descripción del Proyecto y de la 
obra sobre la que se trabaja

PUNTOS DE RECARGA DE VEHICULO ELECTRICO Y PERGOLA FOTOVOLTAICA 
CON SEGUIMIENTO SOLAR EN LAS INSTALACIONES SON PACS EMAYA.

Situación de la obra a construir RECINTO MUNICIPAL DE SON PACS

Técnico autor del proyecto JUAN JOSE PIERAS COMPANY

Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la 
fase de redacción del proyecto

JUAN JOSE PIERAS COMPANY
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2.2. Descripción del estado actual del espacio donde se va a ejecutar la obra

En la zona donde se van a instalar los paneles fotovoltaicos es actualmente una zona de aparcamiento de vehículos.

Los puntos de recarga se instalan en otra zona de aparcamiento, en la que se encuentran ya puntos de recarga que se
instalaron en un proyecto anterior.
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2.3. Condiciones del entorno de la obra que influyen en la prevención de riesgos laborales

2.3.1. Objetivos prevencionistas

Un número elevado de accidentes en la obra son originados por las interferencias realizadas con las canalizaciones, 
conducciones e instalaciones que cruzan por la obra o están en sus inmediaciones.
En este apartado se especifican todas aquellas condiciones del entorno de la obra que hay que tener presente, - según el 
proyecto de obra - y que van a permitir valorar y delimitar los riesgos que pueden originar.

2.3.2. Condiciones de los accesos y vías de acceso a la obra

Tal como se observa en la imagen inferior, los accesos a la obra pueden presentar algún riesgo para las personas que 
trabajan y para los transeúntes que circulan por las inmediaciones y el tráfico rodado.

Las medidas a adoptar para evitar riesgos:

� Se ha señalizado convenientemente la entrada y salida de camiones a la obra.
� Las operaciones de entrada y salida de camiones estarán dirigidas por personal de la obra, facilitando las maniobras y 

ayudando a la visibilidad y seguridad de las operaciones.
� Se han establecido desvíos provisionales de peatones.
� Se señalizará convenientemente el desvío provisional del tráfico rodado, cuando por naturaleza de las operaciones a 

realizar sea necesario.
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2.3.3. Localización geográfica de la obra (Coordenadas GPS)

Las coordenadas de esta obra objeto de esta Memoria de Seguridad, son:

2.3.4. Líneas eléctricas aéreas en tensión

No existen líneas eléctricas aéreas en tensión en la zona de actuación.

2.3.5. Conducciones enterradas

Conforme la documentación que obra en mi poder, en el momento de desarrollar esta Memoria de Seguridad, existen 
conducciones enterradas de electricidad, que pueden interferir con el normal desarrollo de las actuaciones de obra.

Por lo que deberá actuarse del siguiente modo:

� Nada más detectar la presencia, interrumpir los trabajos y comunicar la situación al Jefe de obra, en evitación de riesgos 
mayores.

� Intentar averiguar si la instalación está en servicio o fuera de uso. En cualquier caso y ante la falta de información, 
siempre se considerará que la instalación está en uso.

� Si se considera que la instalación está en uso, deberán interrumpirse las actividades en las inmediaciones o incluso si se 
estimase conveniente, en la obra.

� Notificar de la presencia a la compañía proveedora del servicio, antes de tomar cualquier decisión.
� Si la instalación está en servicio, deberá replantearse y señalizarse el itinerario o los itinerarios seguidos dentro de la obra 

por la instalación.
� Se deberán establecer zonas de seguridad en las inmediaciones.
� Si se debe interrumpir el servicio de manera temporal o transitorio, deberá comunicarse antes de la interrupción, y 

seguirse en todo momento las especificaciones establecidas por la compañía suministradora.
� Detectada la instalación y si está en servicio, todos los trabajadores de la obra deberán ser conocedores de la presencia 

de dicha servidumbre, para evitar la realización de operaciones que puedan suponer un riesgo.

Existe también interferencia con la red de abastecimiento sobre las que el proyecto contempla realizar una serie de 
actuaciones de reposición y conexionado y con fibra óptica.

2.3.6. Servicios afectados por las obras

El normal desarrollo de las actividades de la obra, interfiere sobre el servicio de abastecimiento de agua.

2.3.7. Presencia de tráfico rodado y peatones

La presencia de tráfico rodado de modo continuo por las vías de acceso a la obra, y la presencia continua de trabajadores por 
las aceras de la obra, puede presentar riesgo por los que se van a adoptar las siguientes medidas:

� Las operaciones de entrada y salida de camiones estarán dirigidas por personal de la obra, facilitando las maniobras y 
ayudando a la visibilidad y seguridad de las operaciones.

� Se han establecido desvíos provisionales de peatones debidamente señalizados, existiendo un mantenimiento de los 
mismos para evitar que estos desvíos sean alterados por causas diversas.

� Se señalizará convenientemente el desvío provisional del tráfico rodado, cuando por naturaleza de las operaciones a 
realizar sea necesario.

2.3.8. Señalización de las vías de circulación

Como la obra se realiza en el interior de un recinto municipal y estas actuaciones pueden representar un peligro para la 
circulación (e igualmente para los trabajadores de la obra), interfiriendo su normal desarrollo, se establecerá la señalización y 
desvíos necesarios.

2.3.9. Daños a terceros

Los daños a terceros en esta obra se pueden presentar por dos motivos:



023-2019 PUNTOS DE RECARGA DE VEHICULO ELECTRICO Y PERGOLA FOTOVOLTAICA CON
SEGUIMIENTO SOLAR EN LAS INSTALACIONES SON PACS EMAYA

9

� Por las restricciones a la circulación de vehículos, al tener que realizar desvíos provisionales y pasos alternativos.
� Por la circulación de terceras personas ajenas a la misma una vez iniciados los trabajos.

Para prevenir estos riesgos, en la obra se considerarán las siguientes zonas:

a) Zona de trabajo: aquella zona donde realizan las operaciones y maniobran máquinas, vehículos y operarios.
b) Zona de peligro: se trata de una franja de cinco metros alrededor de la zona de trabajo.

Los riesgos que pueden causar daños a terceros, se estiman que pueden ser:

� Caída al mismo nivel.
� Caída de objetos y materiales.
� Atropello.
� Polvo
� Ruido.

Para evitar que estos daños se produzcan, en la obra se tomarán las siguientes medidas:

� Se impedirá el acceso a la zona de trabajo de personas ajenas a la obra. 
� Se colocará en la zona de peligro, cintas de balizamiento que delimiten el paso.
� Para evitar posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de advertencia de salida de camiones y de 

limitación de velocidad.
� Se señalizarán los accesos a la obra, prohibiéndose el paso a todo personal ajeno a la misma.
� Se asegurará la libre circulación del tráfico en las inmediaciones de la obra durante la ejecución de la misma, con la 

señalización necesaria y de acuerdo con las vigentes normas, sobre todo en las operaciones de carga y descarga.

2.3.10. Descripción del lugar de la obra y condiciones orográficas

El espacio de la obra, presenta las siguientes características, que desde el punto de vista de la seguridad y salud, es 
necesario tener en cuenta, y en esta misma memoria de seguridad así se ha efectuado:

� Espacio de la obra:
La obra se desarrollará en dos superficie una de aproximada de 90 m x 10 m, es decir aproximadamente 900 m2 y otra 
zona de 40 m x 8 m, es decir aproximadamente 320 m2.

� El terreno es prácticamente horizontal.
� Los accesos se encuentran junto a los aparcamientos de los vehículos de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria.

2.3.11. Superficie del área de la obra (m2) y lindes

Como se ha indicado anteriormente la superficie aproximada de la obra es de 1220 m2 en la que se encuentra el 
aparcamiento de vehículos.

3. Justificación documental

3.1. Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud

Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo II del RD 1627/97 en el que se establece la obligatoriedad
del Promotor durante la Fase de Proyecto a que se elabore un Estudio de Seguridad y Salud al darse alguno de estos 
supuestos:

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto de obra sea igual o superior a 75 millones de 
pesetas (450.759,08 €).
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento a más de 20 
trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los 
trabajadores en la obra sea superior a 500.
d) las obras de túneles, galería, conducciones subterráneas y presas.

A la vista de los valores anteriormente expuestos y dadas las características del proyecto objeto, al no darse ninguno de estos 
supuestos anteriores, se deduce que el promotor solo está obligado a elaborar un Estudio Básico de Seguridad y Salud, el 
cual se desarrolla en este documento.

3.2. Objetivos del Estudio Básico de Seguridad

De acuerdo con las prescripciones establecidas por la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y en el RD 1627/97, 
sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, el objetivo de esta Memoria de este Estudio 
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Básico de Seguridad y Salud es marcar las directrices básicas para que la empresa contratista mediante el Plan de seguridad 
desarrollado a partir de este Estudio, pueda dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de prevención de riesgos 
laborales.

� En el desarrollo de esta Memoria, se han identificado los riesgos de las diferentes Unidades de Obra, Máquinas y 
Equipos, evaluado la eficacia de las protecciones previstas a partir de los datos aportados por el Promotor y el 
Proyectista.

� Se ha procurado que el desarrollo de este Estudio de Seguridad, esté adaptado a las prácticas constructivas más 
habituales, así como a los medios técnicos y tecnologías del momento. Si el Contratista, a la hora de elaborar el Plan de 
Seguridad a partir de este documento, utiliza tecnologías novedosas, o procedimientos innovadores, deberá adecuar 
técnicamente el mismo.

� Este Estudio Básico de Seguridad y Salud es el instrumento aportado por el Promotor para dar cumplimiento al Artículo 7 

del RD 171/2004, al entenderse que la "Información del empresario titular (Promotor) queda cumplida mediante el Estudio 
Básico o Estudio de Seguridad y Salud, en los términos establecidos en los artículos 5 y 6 del RD 1627/97".

� Este "Estudio Básico de Seguridad y Salud" es un capítulo más que deberá incluirse en el proyecto de obra, por ello 
deberá estar en la obra, junto con el resto de los documentos.

� Este documento no sustituye al Plan de Seguridad.

4. Prevención de riesgos de la obra

4.1. Análisis de los métodos de ejecución y de los materiales y equipos a utilizar

4.1.1. Operaciones previas a la ejecución de la obra

Conforme el proyecto de obra y el Plan de la misma, se iniciarán las operaciones previas a la realización de las obras, 
procediendo a:

� La organización general de la obra: Vallado, señalización, desvíos de tráfico, accesos a la obra de peatones y de 
vehículos, etc.

� Realización de las acometidas provisionales de la obra.
� Colocación de los servicios de Higiene y Bienestar
� Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales paletizados y a montón, tal como se grafía en el 

proyecto de obra.
� Montaje de grúas y delimitación de espacios de trabajo siguiendo las especificaciones grafiadas en el proyecto de obra.
� Acotación de las zonas de trabajo y reserva de espacios.
� Señalización de accesos a la obra.
� Con anterioridad al inicio de los trabajos, se establecerán las instrucciones de seguridad para la circulación de las 

personas por la obra, tal como se muestra en la tabla siguiente:

Todo el personal que acceda a esta obra, para circular por la misma, deberá conocer y cumplir estas normas, 
independientemente de las tareas que vayan a realizar.

Estas normas deberán estar expuestas en la obra, perfectamente visibles en la entrada, así como en los vestuarios y en el 
tablón de anuncios. 

Los recursos preventivos de cada contratista o en su defecto los representantes legales de cada empresa que realice algún 
trabajo en la obra, deberán entregar una copia a todos sus trabajadores presentes en la obra (incluyendo autónomos, 
subcontratas y suministradores). De dicha entrega deberá dejarse constancia escrita.

NORMAS DE ACCESO Y CIRCULACIÓN POR OBRA

� No entre en obra sin antes comunicar su presencia, para realizar un efectivo control de acceso a obra, por su bien y el 

del resto de los trabajadores.

� Utilice para circular por la obra calzado de seguridad con plantilla metálica y casco de protección en correcto estado. 

En caso de realizar algún trabajo con herramientas o materiales que puedan caer, el calzado deberá disponer también 
de puntera metálica con el fin de controlar el riesgo no evitable de caída de objetos en manipulación. 

Recuerde que los EPIS tienen una fecha de caducidad, pasada la cual no garantizan su efectividad.

� No camine por encima de los escombros (podría sufrir una torcedura, un tropiezo, una caída, clavarse una tacha,..).

� No pise sobre tablones o maderas en el suelo. Podría tener algún clavo y clavárselo.

� Respete las señales. En caso de ver una señalización de peligro que corte el paso evite el cruzarla. Dicha señalización 

está indicando una zona de acceso restringido o prohibido.  

� Haga siempre caso de los carteles indicadores existentes por la obra. 

� Está prohibido retirar o manipular cualquier protección colectiva si antes no se adoptan otras medidas preventivas 

(colectivas e individuales) que sean de igual eficacia que las existentes. Finalizado el trabajo se deben restablecer las 

protecciones iniciales. 
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� Nunca se trabajará sin protecciones (colectivas e individuales) aunque lo supervise el recurso preventivo.

� Si encuentra alguna protección en mal estado o mal colocada, adviértalo inmediatamente a los recursos preventivos.

� Circule por la obra sin prisas. Ir corriendo por la obra le puede suponer un accidente o la provocación de un accidente.

� En caso encontrarse obstáculos (andamios de borriquetas o plataformas de trabajo elevadas, con operarios trabajando 

sobre ellos), esquívelos cambiando de camino. Rodearlo es preferible a sufrir o a provocar un accidente.

� Si tiene que hacer uso de algún cuadro eléctrico, hágalo utilizando las clavijas macho-hembra adecuadas para su 
conexión.

� Si tiene dudas, no improvise, advierta y pregunte a los recursos preventivos, esa es una de sus funciones.

4.1.2. Medios auxiliares previstos para la ejecución de la obra

Se detalla a continuación, la relación de medios auxiliares empleados en la obra que cumplen las condiciones técnicas y de 
utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 así como en su reglamentación especifica y que van a utilizarse 
o cuya utilización está prevista en esta obra. 
En el Capítulo de Equipos Técnicos se detallan, especificando para cada uno la identificación de los riesgos laborales 
durante su utilización y se indican las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos 
riesgos.

Medios auxiliares 
     Escalera de mano 
     Encofrados 

          Encofrado para forjado reticular 
          Encofrado metálico 
          Mesa de encofrado 

4.1.3. Maquinaria prevista para la ejecución de la obra

Se especifica en este apartado la relación de maquinaria empleada en la obra, que cumple las condiciones técnicas y de 
utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 así como en su reglamentación especifica y que van a utilizarse 
o cuya utilización está prevista en esta obra. 
En el Capítulo de Equipos Técnicos se detallan especificando la identificación de los riesgos laborales que puede ocasionar 
su utilización y se indican las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, 
incluyendo la identificación de riesgos en relación con el entorno de la obra en que se encuentran.

Maquinaria de obra
     Maquinaria de movimiento de tierras 
          Excavación 

               Retroexcavadora 
               Pala cargadora 
     Máquinas y Equipos de elevación 

          Plataforma de tijera 
     Máquinas y Equipos de transporte 

        Camión transporte 
          Camión basculante 
   Máquinas y Equipos para manipulación y trabajos de morteros y hormigones 

          Bomba hormigonado 
     Pequeña maquinaria y equipos de obra 
          Vibradores de Hormigón 

               Vibrador de masa 
          Aparatos de soldadura 
              Soldadura eléctrica 

               Soldadura oxiacetilénica 
               Oxicorte 
               Soplete 
          Útiles y herramientas manuales 

               Herramientas manuales 
Máquinas y Equipos de compactación y extendido 

          Pisón neumático 
     Maquinaria extendedora y pavimentadora 
          Extendedora asfáltica

4.1.4. Relación de protecciones colectivas y señalización

Del análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes unidades de obra, y de las características 
constructivas de la misma, se prevé la utilización de las protecciones colectivas relacionadas a continuación, cuyas 
especificaciones técnicas y medidas preventivas en las operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento se desarrollan 
en el Capítulo correspondiente a Protecciones Colectivas, de esta misma memoria de seguridad.

Protecciones colectivas 
     Cierre de obra con vallado provisional 
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     Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
     Señalización 

          Señales 
     Balizas 
     Toma de tierra 
     Transformadores de seguridad 

4.1.5. Relación de equipos de protección individual

Del análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes unidades de obra, se observan riesgos que 
solo han podido ser eliminados mediante el empleo de protecciones individuales, por lo que se hace necesaria la utilización de 
los epis relacionados a continuación,  cuyas especificaciones técnicas, marcado, normativa que deben cumplir, etc. se 
especifica en el Capítulo correspondiente a EPIs, de esta misma memoria de seguridad.

EPIs 
     Protección auditiva 

          Tapones 
     Protección de la cabeza 

          Cascos de protección (para la construcción) 
     Protección contra caídas 
          Sistemas 
               Sistema anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible 

                    Dispositivos del sistema 
                    Elementos de amarre 
                    Absorbedores de energía 

                 Conectores 
                    Arneses anticaídas 
     Protección de la cara y de los ojos 

          Protección ocular. Uso general 
     Protección de manos y brazos 

          Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general 
     Protección de pies y piernas 
          Calzado de uso general 

               Calzado de protección de uso profesional (100 J) 
     Protección respiratoria 
          Mascarillas 

               E.P.R. mascarillas 
     Vestuario de protección 

          Ropa de protección contra el frío -50°C T ambiente 
          Vestuario de protección contra el mal tiempo 

4.1.6. Relación de materiales

Se relacionan aquí los materiales y elementos previstos para utilizar durante la ejecución de las diferentes unidades de obra 
contemplados en esta memoria de seguridad y salud.
En el Capítulo correspondiente a Materiales se especifica la tipología de los materiales y elementos más significativos de la 
obra, en lo relativo a los aspectos de : peso, forma, volumen, así como las información sobre los riesgos derivados de sus 
utilización y las medidas preventivas en su recepción en obra, acopio y paletización, transporte y puesta en obra.

Prevención en la manipulación de materiales 
     Áridos y rellenos 

          Tierras 
     Hormigones 

          Hormigón in-situ 
          Hormigón de central 
     Acero 

          Perfiles metálicos 
     Gomas, plásticos 

          Tubos de PVC 
     Pinturas 

          Pinturas 
    Materiales bituminosos 

          Mezclas y emulsiones bituminosas 

4.2. Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones técnicas y medidas preventivas 
establecidas, según los métodos y sistemas de ejecución previstos en el proyecto

4.2.1. Método empleado en la evaluación de riesgos

El método empleado para la evaluación de riesgos permite realizar, mediante la apreciación directa de la situación, una 
evaluación de los riesgos para los que no existe una reglamentación específica.

1º Gravedad de las consecuencias:
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La gravedad de las consecuencias que pueden causar ese peligro en forma de daño para el trabajador. Las consecuencias 
pueden ser ligeramente dañinas, dañinas o extremadamente dañinas. Ejemplos:

Ligeramente dañino - Cortes y magulladuras pequeñas
- Irritación de los ojos por polvo
- Dolor de cabeza
- Disconfort
- Molestias e irritación

Dañino - Cortes
- Quemaduras
- Conmociones
- Torceduras importantes
- Fracturas menores
- Sordera
- Asma
- Dermatitis
- Transtornos músculo-esqueléticos
- Enfermedad que conduce a una incapacidad menor

Extremadamente dañino - Amputaciones
- Fracturas mayores
- Intoxicaciones
- Lesiones múltiples
- Lesiones faciales
- Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida

2º Probabilidad:
Una vez determinada la gravedad de las consecuencias, la probabilidad de que esa situación tenga lugar puede ser baja, 
media o alta.

Baja Es muy raro que se produzca el daño

Media El daño ocurrirá en algunas ocasiones

Alta Siempre que se produzca esta situación, lo mas probable es que se produzca un daño

3º Evaluación:
La combinación entre ambos factores permite evaluar el riesgo aplicando la tabla siguiente:

Ligeramente dañino Dañino Extremadamente dañino

Probabilidad baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado

Probabilidad media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante

Probabilidad alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable

4º Control de riesgos:
Los riesgos serán controlados para mejorar las condiciones del trabajo siguiendo los siguientes criterios:

Riesgo ¿Se deben tomar nuevas acciones 
preventivas?

¿Cuando hay que realizar las acciones 
preventivas?

Trivial No se requiere acción especifica

Tolerable No se necesita mejorar la acción preventiva. Se 
deben considerar situaciones más rentables o 
mejoras que no supongan una carga económica 
importante.

Moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas.
Cuando el riesgo moderado esté asociado a 
consecuencias extremadamente dañinas, se 
deberá precisar mejor la probabilidad de que 
ocurra el daño para establecer la acción 
preventiva.

Fije un periodo de tiempo para implantar las medidas 
que reduzcan el riesgo.

Importante Puede que se precisen recursos considerables 
para controlar el riesgo.

Si se está realizando el trabajo debe tomar medidas 
para reducir el riesgo en un tiempo inferior al de los 
riesgos moderados.
NO debe comenzar el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo.

Intolerable Debe prohibirse el trabajo si no es posible reducir 
el riesgo, incluso con recursos limitados.

INMEDIATAMENTE: No debe comenzar ni continuar 
el trabajo hasta que se reduzca el riesgo.
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Este método se aplica sobre cada unidad de obra analizada en esta memoria de seguridad y que se corresponde con el 
proceso constructivo de la obra, para permitir :

"la Identificación y evaluación de riesgos pero con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada". 

Es decir, los riesgos detectados inicialmente en cada unidad de obra, son analizados y evaluados eliminando o disminuyendo 
sus consecuencias, mediante la adopción de soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, adopción 
de medidas preventivas, utilización de protecciones colectivas, epis y señalización, hasta lograr un riesgo trivial, tolerable o 

moderado, y siendo ponderados mediante la aplicación de los criterios estadísticos de siniestrabilidad laboral publicados por 
la Dirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Respecto a los riesgos evitables, hay que tener presente :

Riesgos laborables evitables

No se han identificado riesgos totalmente evitables.

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado que siempre 
podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u otras en que 
dicho riesgo no sea eliminado.

Por tanto, se considera que los únicos riesgos evitables totalmente son aquellos que no existen al haber sido 
eliminados desde la propia concepción del proceso constructivo de la obra; por el empleo de procesos 
constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no generen 
riesgos y sin duda, estos riesgos no merecen un desarrollo detenido en esta memoria de seguridad.

4.2.2. Relación de puestos de trabajo evaluados

Albañil
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas para este oficio interviniente en la obra 
objeto de la evaluación:

Edificación - Fachadas y particiones - Fábricas - Cerámica - Cara-vista
Riesgo Evaluación Estado

- Caída de personas al vacío. Importante No eliminado

- Caída de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado

- Caída de personas a distinto nivel. Moderado Evitado

- Caída de objetos sobre las personas. Moderado Evitado

- Golpes contra objetos. Tolerable Evitado

- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. Moderado Evitado

- Dermatitis por contactos con el cemento. Moderado Evitado

- Partículas en los ojos. Moderado Evitado

- Cortes por utilización de máquinas-herramienta. Importante No eliminado

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. Tolerable Evitado

- Sobreesfuerzos. Moderado Evitado

- Electrocución. Moderado Evitado

- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. Moderado Evitado

- Los derivados del uso de medios auxiliares.   Moderado Evitado

Edificación - Cubiertas - Tejados - Placas - Aleaciones ligeras
Riesgo Evaluación Estado

- Caída de personas al vacío. Importante No eliminado

- Caída de personas por la cubierta. Tolerable Evitado

- Caída de personas a distinto nivel. Moderado Evitado

- Caída de objetos a niveles inferiores. Tolerable Evitado

- Sobreesfuerzos. Moderado Evitado
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- Quemaduras. Moderado Evitado

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. Moderado Evitado

- Golpes o cortes por manejo de piezas cerámicas o de hormigón. Moderado Evitado

- Hundimiento de la superficie de apoyo. Moderado Evitado

Ingeniero Técnico
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas para este oficio interviniente en la obra 
objeto de la evaluación:

Edificación - Actuaciones previas - Operaciones previas - Replanteo
Riesgo Evaluación Estado

- Atropellamiento de los trabajadores en la calzada, por el tránsito rodado. Tolerable Evitado

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Trivial Evitado

- Caídas de personas al caminar por las proximidades de los pozos que se han hecho 
para las catas.

Tolerable Evitado

- Interferencias por conducciones enterradas. Tolerable Evitado

- Seccionamiento de instalaciones existentes. Tolerable Evitado

Ayudante de topógrafo
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas para este oficio interviniente en la obra 
objeto de la evaluación:

Edificación - Actuaciones previas - Operaciones previas - Replanteo
Riesgo Evaluación Estado

- Atropellamiento de los trabajadores en la calzada, por el tránsito rodado. Tolerable Evitado

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Trivial Evitado

- Caídas de personas al caminar por las proximidades de los pozos que se han hecho 
para las catas.

Tolerable Evitado

- Interferencias por conducciones enterradas. Tolerable Evitado

- Seccionamiento de instalaciones existentes. Tolerable Evitado

Capataz construcción
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas para este oficio interviniente en la obra 
objeto de la evaluación:

Actuaciones previas - Consolidaciones - Refuerzos / Entibaciones
Riesgo Evaluación Estado

- Caída de personas al mismo nivel. Trivial Evitado

- Caída de personas a distinto nivel. Tolerable Evitado

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. Tolerable Evitado

- Pisadas sobre objetos. Trivial Evitado

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. Tolerable Evitado

- Iluminación inadecuada. Trivial Evitado

- Exposición al ruido. Trivial Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. Trivial Evitado

- Sepultamiento. Tolerable Evitado

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Transportes de tierras
Riesgo Evaluación Estado

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Moderado Evitado

- Caída de objetos por desprendimientos. Tolerable Evitado

- Choques contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado

- Choques contra objetos móviles. Moderado Evitado
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- Atrapamiento por vuelco de máquinas. Moderado Evitado

- Atropellos o golpes con vehículos. Moderado Evitado

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Zanjas y pozos - Excavación zanjas
Riesgo Evaluación Estado

- Caídas de personal al mismo nivel. Tolerable Evitado

- Caídas de personas al interior de la zanja. Moderado Evitado

- Desprendimientos de tierras. Tolerable Evitado

- Atropellamiento de personas. Moderado Evitado

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. Importante No eliminado

- Interferencias con conducciones subterráneas. Tolerable Evitado

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Tolerable Evitado

- Inundaciones. Moderado Evitado

Acondicionamiento y cimentación - Superficiales - Zapatas
Riesgo Evaluación Estado

- Desplome de tierras. Moderado Evitado

- Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación. Moderado Evitado

- Caída de personas a distinto nivel. Moderado Evitado

- Golpes por caídas de objetos y atrapamientos. Moderado Evitado

- Proyección de partículas del hormigonado. Moderado Evitado

- Dermatosis por contacto con el hormigón. Moderado Evitado

- Ruido. Moderado Evitado

- Vibraciones. Importante No eliminado

- Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. Moderado Evitado

- Electrocución. Moderado Evitado

- Hundimiento, rotura o reventón de encofrados. Moderado Evitado

Acondicionamiento y cimentación - Superficiales - Vigas de cimentación: Arriostramientos
Riesgo Evaluación Estado

- Desplome de tierras. Importante No eliminado

- Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación. Moderado Evitado

- Caída de personas a distinto nivel. Moderado Evitado

- Golpes por caídas de objetos y atrapamientos. Moderado Evitado

- Proyección de partículas del hormigonado. Moderado Evitado

- Dermatosis por contacto con el hormigón. Moderado Evitado

- Ruido. Moderado Evitado

- Vibraciones. Importante No eliminado

- Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. Moderado Evitado

- Electrocución. Moderado Evitado

- Hundimiento, rotura o reventón de encofrados. Moderado Evitado

Conductor
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas para este oficio interviniente en la obra 
objeto de la evaluación:

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Transportes de tierras
Riesgo Evaluación Estado

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Moderado Evitado

- Caída de objetos por desprendimientos. Tolerable Evitado
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- Choques contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado

- Choques contra objetos móviles. Moderado Evitado

- Atrapamiento por vuelco de máquinas. Moderado Evitado

- Atropellos o golpes con vehículos. Moderado Evitado

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Vaciados - Excavación a cielo abierto
Riesgo Evaluación Estado

- Caídas de personal a distinto nivel. Moderado Evitado

- Desplome de tierras y rocas. Tolerable Evitado

- Derrumbamiento de las paredes del pozo. Moderado Evitado

- Atropellamiento de personas. Moderado Evitado

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. Moderado Evitado

- Interferencias con conducciones subterráneas. Moderado Evitado

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Moderado Evitado

- Inundaciones. Tolerable Evitado

- Electrocución. Moderado Evitado

- Asfixia. Moderado Evitado

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Zanjas y pozos - Excavación zanjas
Riesgo Evaluación Estado

- Caídas de personal al mismo nivel. Tolerable Evitado

- Caídas de personas al interior de la zanja. Moderado Evitado

- Desprendimientos de tierras. Tolerable Evitado

- Atropellamiento de personas. Moderado Evitado

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. Importante No eliminado

- Interferencias con conducciones subterráneas. Tolerable Evitado

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Tolerable Evitado

- Inundaciones. Moderado Evitado

Electricista
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas para este oficio interviniente en la obra
objeto de la evaluación:

Actuaciones previas - Operaciones previas - Instalación eléctrica provisional
Riesgo Evaluación Estado

- Heridas punzantes en manos. Tolerable Evitado

- Caídas al mismo nivel. Trivial Evitado

- Caídas a distinto nivel. Tolerable Evitado

- Electrocución: Trabajos con tensión. Tolerable Evitado

- Electrocución: Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está 
efectivamente interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente.

Tolerable Evitado

- Electrocución: Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. Tolerable Evitado

- Electrocución: Usar equipos inadecuados o deteriorados. Tolerable Evitado

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. Tolerable Evitado

- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 
contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.

Tolerable Evitado

- Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga ( abuso o 
incorrecto calculo de la instalación).

Trivial Evitado

- Quemaduras. Tolerable Evitado

- Incendios. Tolerable Evitado
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Encofrador
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas para este oficio interviniente en la obra
objeto de la evaluación:

Ferrallista
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas para este oficio interviniente en la obra 
objeto de la evaluación:

Acondicionamiento y cimentación - Superficiales - Zapatas
Riesgo Evaluación Estado

- Desplome de tierras. Moderado Evitado

- Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación. Moderado Evitado

- Caída de personas a distinto nivel. Moderado Evitado

- Golpes por caídas de objetos y atrapamientos. Moderado Evitado

- Proyección de partículas del hormigonado. Moderado Evitado

- Dermatosis por contacto con el hormigón. Moderado Evitado

- Ruido. Moderado Evitado

- Vibraciones. Importante No eliminado

- Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. Moderado Evitado

- Electrocución. Moderado Evitado

- Hundimiento, rotura o reventón de encofrados. Moderado Evitado

Fontanero
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas para este oficio interviniente en la obra 
objeto de la evaluación:

Instalaciones - Fontanería - Agua fría y caliente - Red interior 
Riesgo Evaluación Estado

Caída de personas al mismo nivel Tolerable Evitado

Choques y golpes contra objetos inmóviles Tolerable Evitado

Atrapamientos o aplastamientos por objetos Moderado Evitado

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Moderado Evitado

Contacto con sustancias nocivas o tóxicas Importante No eliminado

Contactos eléctricos Moderado Evitado

Iluminación inadecuada Tolerable Evitado

Golpes y cortes por objetos o herramientas Importante No eliminado

Pisadas sobre objetos Tolerable Evitado

Proyección de fragmentos o partículas Tolerable Evitado

4.2.3. Unidades de obra

Actuaciones previas - Operaciones previas - Cierre de obra con vallado provisional

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se delimitará el recinto y se realizará el vallado antes del inicio de la obra, para impedir así el acceso libre a personas ajenas a 
la obra.
Se colocarán vallas cerrando todo el perímetro abierto de la obra, las cuales serán resistentes y tendrán una altura de 2.00 m.
La puerta de acceso al solar para los vehículos tendrá una anchura de 4.50 m, deberá separarse la entrada de acceso de 
operarios de la de vehículos.



023-2019 PUNTOS DE RECARGA DE VEHICULO ELECTRICO Y PERGOLA FOTOVOLTAICA CON
SEGUIMIENTO SOLAR EN LAS INSTALACIONES SON PACS EMAYA

19

Medios humanos
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra:

· Oficial
· Peón

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

- Caídas de operarios al 
mismo nivel. 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

- Pisadas sobre objetos. Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

- Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

- Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

- Iluminación 
inadecuada. 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

- Sobreesfuerzos, 
posturas inadecuadas o
movimientos repetitivos. 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

Se establecerán accesos diferenciados y señalizados para las personas y vehículos. La calzada de circulación de vehículos y 
la de personal se separará al menos por medio de una barandilla.
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.
Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos.
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá de quedar debidamente señalizado.
Se dispondrá en obra un Cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas las indicaciones y señalización de obra.
El vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos donde haya circulación de vehículos.
Si al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los peatones hacia la calzada sin que hayan 
protecciones. 

Protecciones colectivas
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

· Señalización
· Balizas

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.

Actuaciones previas - Operaciones previas - Replanteo

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Trazado del eje y de los extremos de los viales, mediante la colocación de estacas de madera coincidentes con los perfiles 
transversales del proyecto de obra.

Medios materiales
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra:
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· Herramientas manuales

Medios humanos
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra:

· Arquitecto Técnico
· Ayudante de topógrafo

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

- Atropellamiento de los 
trabajadores en la 
calzada, por el tránsito 
rodado. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

- Distorsión de los flujos 
de tránsito habituales. 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

- Caídas de personas al 
caminar por las 
proximidades de los 
pozos que se han hecho 
para las catas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

- Interferencias por 
conducciones 
enterradas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

- Seccionamiento de 
instalaciones existentes. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes a la realización de ésta tarea (Ropa de trabajo, guantes, etc.)
Se mantendrá la obra en limpieza y orden.
Se colocarán vallas de protección en las zanjas o zonas de excavación, de al menos 1m. de altura.
Las piquetas de replanteo una vez clavadas se señalizarán convenientemente con cintas, para evitar caídas.

Protecciones colectivas
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

· Señalización

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.

Actuaciones previas - Operaciones previas - Instalación eléctrica provisional

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se incluyen las operaciones de conexión desde la acometida general de la obra a la instalación provisional de electricidad, a 
partir de la cual se extraerán tomas de corriente en número suficiente para poder conectar los equipos eléctricos, y los puntos 
de luz, necesarios para poder asegurar la iluminación de la obra. 

Medios materiales
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra:
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· Herramientas manuales

Medios humanos
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra:

· Electricista

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

- Heridas punzantes en 
manos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

- Caídas al mismo nivel. Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

- Caídas a distinto nivel. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

- Electrocución: Trabajos 
con tensión. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

- Electrocución: Intentar 
trabajar sin tensión pero 
sin cerciorarse de que 
está efectivamente 
interrumpida o que no 
puede conectarse 
inopinadamente. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

- Electrocución: Mal 
funcionamiento de los 
mecanismos y sistemas 
de protección. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

- Electrocución: Usar 
equipos inadecuados o 
deteriorados. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

- Mal funcionamiento de 
los mecanismos y 
sistemas de protección. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

- Mal comportamiento o 
incorrecta instalación del 
sistema de protección 
contra contactos 
eléctricos indirectos en 
general, y de la toma de 
tierra en particular. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

- Los derivados de 
caídas de tensión en la 
instalación por 
sobrecarga ( abuso o 
incorrecto calculo de la 
instalación). 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

- Quemaduras. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

- Incendios. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

La instalación eléctrica provisional de la obra se ajustará a las especificaciones establecidas en la ITC-BT-33, por tratarse de 
una instalación temporal, considerada como obra durante el tiempo que duren los trabajos correspondientes.
No obstante, en los locales de servicios de las obras (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las 
prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24.

Características generales
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La instalación eléctrica provisional de la obra deberá aportar puntos de tomas de corriente en número suficiente, y situadas a 
una distancia razonable de las zonas a edificar y las tareas a realizar, a fin de poder conectar los equipos eléctricos fijos o
manuales de uso tradicional en construcción.
Deberá de asegurar la iluminación de todas las vías de circulación de la obra, así como las zonas que no estén dotadas de luz 
natural.
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido será el de puesta a tierra de
las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).
Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.
Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavación (pueden ser 
arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes).
Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la .
Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. (como norma general), 
del borde de la excavación, carretera y similares.
El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso, para vehículos o 
para el personal, (nunca junto a escaleras de mano)
Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo, (o de llave) en 
servicio.
No se permite la utilización de fusibles rudimentarios ( trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar -cartuchos fusibles 
normalizados- adecuados a cada caso, según se especifica.
Durante la fase de realización de la instalación, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta 
circunstancia con un comprobador de tensión.

A) Normas de prevención tipo para los cables.

El calibre o sección del cableado será el especificado y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en función de la 
maquinaria e iluminación prevista.
Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima 450/750V, con cubierta de 
policloropreno o similar, según UNE-EN 50525-1 ó UNE 21150 y aptos para servicios móviles.
Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500V, según UNE-EN 50525-1 ó UNE-EN 
50525-1 y aptos para servicios móviles.
Los cables no presentarán defectos apreciables ( rasgones, repelones y similares. )No se admitirán tramos defectuosos en 
este sentido.
La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará mediante canalizaciones 
enterradas.
En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en los lugares 
peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.
El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará enterrado. Se 
señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante 
reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 
y 50 cm. ; el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable 
en caliente.
Cuando se utilicen postes provisionales para colgar el cableado se tendrá especial cuidado de no ubicarlos a menos de 2.00 m 
de excavaciones y carreteras y los puntos de sujeción estarán perfectamente aislados.
No deberán permitirse, en ningún caso, las conexiones del cable con el enchufe sin la clavija correspondiente, prohibiéndose 
totalmente conectar directamente los hilos desnudos en las bases del enchufe.
No deberá nunca desconectarse "tirando" del cable.

B) Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:

Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de la norma 
UNE-EN 60439 -4.
Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie (incluidos los 
dispositivos para efectuar los empalmes entre mangueras), deberán tener como mínimo un grado de protección IP45, según 
UNE 20324.

C) Normas de prevención tipo para los interruptores.

Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de la obra deben cumplir las prescripciones de la norma 
UNE-EN 60439 -4.
Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie, deberán 
tener como mínimo un grado de protección IP45, según UNE 20324.
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad.
Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de -peligro, electricidad-.
Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies derechos- estables.

D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.

Conforme se establece en la ITC-BT-33, en la alimentación de cada sector de distribución debe existir uno o varios 
dispositivos que aseguren las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar en carga.
En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de seccionamiento y corte omnipolar en carga.
Los dispositivos de seccionamiento y de protección de los circuitos de distribución pueden estar incluidos en el cuadro 
principal o en cuadros distintos del principal.
Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser bloqueados en posición abierta (por 
ejemplo, por enclavamiento o ubicación en el interior de una envolvente cerrada con llave).
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La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de distribución, en los que se integren

� Dispositivos de protección contra las sobreintensidades
� Dispositivos de protección contra los contactos indirectos.
� Bases de toma de corriente.

No se procederá al montaje del cuadro eléctrico sin el proyecto de obra eléctrica de la obra.
La ubicación del cuadro eléctrico en general, así como los cuadros auxiliares, se realizarán en lugares perfectamente 
accesibles y protegidos.
Se protegerán del agua de  mediante viseras eficaces como protección adicional.
Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "Peligro Electricidad".
Las tomas de tierra de los cuadros eléctricos generales serán independientes.
Se dispondrá de un extintor de incendios de polvo seco en zona próxima al cuadro eléctrico.
Se comprobará diariamente el buen funcionamiento de disparo del diferencial.
Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a -pies derechos- firmes.
Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.
                  
E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía.

Las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie, deberán tener como mínimo un grado de 
protección IP45, según UNE 20324.
Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas 
(protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento.
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina- herramienta.
La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los contactos eléctricos directos.
Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo cubierta o armarios que 
proporcionen grado similar de inaccesibilidad.

F) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos.

La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: Su cálculo se ha 
efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al 
que protegen, llegue a la carga máxima admisible.
Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de distribución, 
así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas- herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como 
queda reflejado en el esquema unifilar.
Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o magnetotérmicos.
Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales.
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de la norma 
UNE-EN 60439 -4.
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de corriente diferencial
residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas 
por separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual.
Cabe exceptuar la protección del dispositivo diferencial de equipos de elevación de carga que tendrá una corriente diferencial 
asignada residual de 300 mA, según se establece en la ITC-AEM-2 que regula estos equipos de trabajo.

G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.

La toma de tierra se realizará siguiendo las especificaciones de la ITC-BT-18.
Para la toma de tierra de la obra se pueden utilizar electrodos formados por:

� barras, tubos;
� pletinas, conductores desnudos;
� placas;
� anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones;
� armaduras de hormigón enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas;
� otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.

Los conductores de cobre utilizados corno electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la 
normal UNE-EN 60228.
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del suelo, 
la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. 
La profundidad nunca será inferior a 0,50 m.
Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que no se vea afectada la resistencia mecánica 
y eléctrica por efecto de la corrosión de forma que comprometa las características del diseño de la instalación
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no deben ser 
utilizadas como tomas de tierra por razones de seguridad.
Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean susceptibles de deterioro debido a una corrosión 
excesiva, pueden ser utilizadas como toma de tierra, previa autorización del propietario, tomando las precauciones debidas 
para que el usuario de la instalación eléctrica sea advertido de los cambios del cable que podría afectar a sus características 
de puesta a tierra.
La sección de los conductores de tierra tiene que satisfacer las prescripciones del apartado 3.4 de la Instrucción ITC-BT-18.



023-2019 PUNTOS DE RECARGA DE VEHICULO ELECTRICO Y PERGOLA FOTOVOLTAICA CON
SEGUIMIENTO SOLAR EN LAS INSTALACIONES SON PACS EMAYA

24

Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad la instalación provisional de toma de tierra, deberá ser 
obligatoriamente comprobada por el director de la Obra o Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la instalación 
para su puesta en marcha o en funcionamiento.
Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al menos anualmente, en la 
época en la que el terreno esté más seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los 
defectos que se encuentren.

H) Normas de prevención tipo para líneas de alta tensión.

Si hubiera líneas de alta tensión, se desviarán de la obra. Si esto no fuera posible, se protegerán con fundas aislantes y con un 
apantallamiento indicado en el Reglamento de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre.
Se tendrá en cuenta la zona de influencia de estas líneas, considerándose un radio mínimo de protección de 6 m. Dentro de 
esta zona existe un peligro grande de accidente eléctrico.
Si hubiera necesidad de trabajar en esta zona de influencia, se procurará hacerlo sin que por la línea circule corriente. Si esto 
no fuera posible, se avisará a la empresa que explota la línea y se trabajará bajo su supervisión. No se trabajará si existe 
riesgo latente.
Si las líneas fueran subterráneas, el radio de la zona crítica se reducirá a 2.00 m., tomándose idénticas medidas que para las 
líneas aéreas.

I) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.

Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el correspondiente 
conductor de protección. 
El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en la normativa actual.
La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- firmes.
La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), 
se servirá a través de un transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a tensión de seguridad.
La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de los operarios
en el puesto de trabajo.
La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras.
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.

J) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica provisional de 
obra.

Todo equipo eléctrico se revisará periódicamente por personal electricista, en posesión de carné profesional correspondiente.
Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se detecte un fallo, momento 
en el que se la declarará -fuera de servicio- mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el 
cuadro de gobierno.
La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.
Las reparaciones jamás se realizarán bajo corriente. Antes de realizar una reparación se quitarán los interruptores de 
sobreintensidad, colocando en su lugar el cartel de " no conectar, hombres trabajando en la red".
La ampliación o modificación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los electricistas.
Las herramientas estarán aisladas.
Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a tensión de seguridad.

Protecciones colectivas
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

· Toma de tierra
· Transformadores de seguridad

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad homologado.
- Botas aislantes de electricidad (trabajo con cables y conexiones).
- Guantes aislantes.
- Ropa de trabajo.
- Cinturón de seguridad con arnés en trabajos a más de 2 m altura en huecos sin protecciones.
- Comprobadores de tensión.
- Herramientas aislantes.
- Cinturón portaherramientas.

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Transportes de tierras

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Las operaciones de transporte de tierras con las que se han tenido en cuenta para el transporte de tierras extraídas de la 
excavación de la obra.
Se realizará con las máquinas previstas para estas operaciones y que más adelante se detallan.
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Medios materiales
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra:

· Camión transporte
· Camión basculante

Medios humanos
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra:

· Capataz construcción
· Conductor
· Oficial
· Peón

Materiales y elementos
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en la evaluación de riesgos:

· Tierras

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

- Caída de objetos por 
desplome o 
derrumbamiento. 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 

- Caída de objetos por 
desprendimientos. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

- Choques contra 
objetos inmóviles.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

- Choques contra 
objetos móviles.  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 

- Atrapamiento por 
vuelco de máquinas. 

Baja Extremadament
e dañino 

Moderado Evitado 99,0 No afecta 

- Atropellos o golpes con 
vehículos. 

Baja Extremadament
e dañino 

Moderado Evitado 99,0 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. 
Los camiones llevarán correctamente distribuida la carga, no cargarán más de lo permitido y tendrán limpias de barro las 
ruedas para no manchar las calles.
Es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante zahorras, escorias, 
etc., todos los barrizales afectados por la circulación interna de vehículos.
Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y el tránsito de los mismos dentro de la zona de trabajo 
se procurará que sea por sentidos fijos y previamente estudiados, impidiendo toda la circulación junto a los bordes de la 
excavación.
El acceso al vaciado se realizará mediante rampa.
Se realizará el acceso peatonal separado y acotado del acceso o circulación de la maquinaría.
Se acotarán las zonas de desplomes de terrenos y se señalizarán para personas y vehículos.
El ancho mínimo de las rampas será de 4.50 m. Las pendientes mínimas serán del 12% en tramos rectos y 8% en tramos 
curvos.
Todos los accesos por los que tengan que acceder la maquinaría de transporte se mantendrán limpios de barro o de grasa los 
peldaños y pates. 
Los materiales procedentes de la excavación estarán situados a más de 2,00 metros del borde de la excavación, en caso 
contrario se dispondrán refuerzos de entibaciones, rodapiés y topes de protección.
La rampa de acceso permanecerá siempre limpia.
Se prohíbe sobrepasar la carga máxima de los vehículos, y especificarán la Tara y Carga máxima.
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Encargado u operario por él designado.
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Se prohíbe la marcha atrás de los camiones con la caja levantada.
Todos los vehículos deberán de disponer de Póliza de seguros vigente, con responsabilidad Civil ilimitada, los seguros 
sociales del maquinista al día, y las revisiones periódicas de la máquina, antes de comenzar los trabajos en esta obra.
Se regará con frecuencia los tajos y cajas de los camiones.

Protecciones colectivas
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

· Vallado de obra
· Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento
· Señalización
· Balizas

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad homologado.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Zanjas y pozos - Excavación zanjas

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Una vez replanteadas las zanjas de excavación, se realizarán los trabajos propios de excavación de las zanjas mediante la 
maquinaria prevista, hasta llegar a la cota de excavación exigida por el proyecto de obra.

Medios materiales
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra:

· Retroexcavadora
· Camión transporte

Medios humanos
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra:

· Capataz construcción
· Conductor
· Oficial
· Peón

Materiales y elementos
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en la evaluación de riesgos:

· Tierras

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

- Caídas de personal al 
mismo nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

- Caídas de personas al 
interior de la zanja. 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 

- Desprendimientos de 
tierras. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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- Atropellamiento de 
personas. 

Baja Extremadament
e dañino 

Moderado Evitado 99,0 No afecta 

- Vuelco, choque y 
falsas maniobras de la
maquinaria de 
excavación. 

Media Extremadament
e dañino 

Importante No 
eliminad
o

95,0 No afecta 

- Interferencias con 
conducciones 
subterráneas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

- Distorsión de los flujos 
de tránsito habituales.

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

- Inundaciones. Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que podrá estar sometido.
Cuando los vehículos circulen en dirección al corte, la zona acotada ampliará esa dirección en dos veces la profundidad del 
corte y no menos de 4.00 m cuando se adopte una señalización de reducción de velocidades.
El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior de la zanja y estará 
apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobresaldrá 1.00 m por encima del borde de la zanja.
Se dispondrá una escalera por cada 30 m de zanja abierta o fracción de valor, que deberá de estar libre de obstrucción y 
correctamente arriostrada transversalmente.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.
Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00 m, del borde de una zanja.
Se entibará en zanjas de más de 60 cm. de profundidad.
Se tenderá sobre la superficie de los taludes una malla de alambre galvanizado firmemente sujeta al terreno mediante 
redondos de hierro de 1m de longitud hincados en el terreno.
Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidación temporal de seguridad, para protección de los
trabajos a realizar en el interior de la zanja.
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que se reciban empujes exógenos 
por proximidad de caminos, transitados por vehículos.
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde se establezcan tajos con uso de 
martillos neumáticos, compactaciones por vibrador o paso de maquinaria para el movimiento de tierras.
Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, tensando 
codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso.
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en prevención de derrumbamientos 
del terreno.
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones.
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento.
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de las zanjas de profundidad mayor de 1.30 m con 
un tablero resistente, red o elemento equivalente.
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán vallas móviles que se 
iluminen cada 10 metros.
Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de al menos 90,0 cm. 
(recomendable 100 cm.) de altura con listón intermedio y un rodapié que impida la caída de materiales.
Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad.
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.          
Iluminación adecuada de seguridad.                              
Se colocará las pasarelas de transito con barandillas.                       
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno 
de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia.
Limpieza y orden en la obra.   

Protecciones colectivas
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

· Vallado de obra
· Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento
· Señalización
· Balizas

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:
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- Casco de seguridad homologado.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.

Actividades de vigilancia del recurso preventivo

Estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de trabajo, de las medidas preventivas 
y del control del riesgo:

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la Excavación de las zanjas, realizan las 
operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros.

Actividades de Vigilancia Estado Observaciones
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la 
realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta 
tarea.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.
Comprobar que los materiales con tendencia a rodar (tubos, canalizaciones, 
etc.), los acopios son asegurados mediante topes.
Comprobar que se mantienen los accesos de circulación interna sin montículos 
de tierra ni hoyos.
Comprobar que se disponen pasos provisionales de acceso rodado para el
vecindario.
Comprobar antes del inicio de los trabajos, que se inspecciona la obra con el fin 
de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.
Comprobar que se eliminen los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al 
descubierto.
Comprobar que se entiban las zanjas de más de 60 cm. de profundidad. 
Vigilar que no se trabajé en ningún lugar de la excavación en dos niveles 
diferentes.
Comprobar que están acotadas las distancias mínimas de separación entre 
operarios en función de las herramientas que empleen, y que se distribuyan en 
el tajo de tal manera que no se estorben entre sí.
Comprobar que cuando los vehículos circulan en dirección al corte, la zona 
acotada se amplia en esa dirección en 2 veces la profundidad del corte y no 
menos de 4.00 m cuando se adopte una señalización de reducción de 
velocidades.
Comprobar que en aquellas zonas de la excavación cuya altura de caída es 
superior a 2,00 metros, se protegerá mediante barandillas de al menos 90,0 
cm. (recomendable 100 cm.) de altura, que irán situadas entre 0,80 y 1,00 
metros de distancia al borde de la excavación, disponiendo de listón 
intermedio, rodapié y pasamanos.
Comprobar que las vallas están dispuestas a una distancia mínima de 2,00 
metros. Si el tráfico atraviesa la zanja de excavación, esta será al menos de 
4,00 metros.
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la 
excavación, comprobar que se dispone de vallas móviles que se iluminen cada 
10 metros.
Vigilar que no se circula con vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del 
borde de la excavación.
Vigilar que se colocan las pasarelas de tránsito con barandillas cuando se tiene 
que cruzar zanjas de excavación.
Comprobar que la iluminación del tajo será adecuada.
Comprobar que el acceso y salida de una zanja se efectúa mediante una 
escalera sólida, anclada en la parte superior de la zanja y  que esta apoyada 
sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobresaldrá 1.00 
m por encima del borde de la zanja.
Comprobar que el acceso al fondo de la excavación se realizará mediante 
escalera sólida, dotada con barandilla. Si el fondo de la excavación tiene más 
de 7,00 metros, dispondrá de mesetas intermedias de descanso. La escalera 
rebasará siempre en 1 metro el nivel superior de desembarco.
Comprobar que se dispone una escalera por cada 30 m de zanja abierta o 
fracción de valor, la cual estará libre de obstrucción y correctamente arriostrada 
transversalmente.
Comprobar que no se permiten los acopios a una distancia inferior a los 2.00 
m, del borde de una zanja.
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Comprobar que se tiende sobre la superficie de los taludes una malla de 
alambre galvanizado firmemente sujeta al terreno mediante redondos de hierro 
de 1m de longitud hincados en el terreno.
Comprobar que se tiende sobre la superficie de los taludes un gunitado de 
consolidación temporal de seguridad, para protección de los trabajos a realizar 
en el interior de la zanja.
Vigilar que se revise el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en 
aquellos casos en los que se reciban empujes exógenos por proximidad de 
caminos, transitados por vehículos.
Comprobar que se revisa el estado de cortes o taludes a intervalos regulares 
en aquellos casos donde se establezcan tajos con uso de martillos neumáticos, 
compactaciones por vibrador o paso de maquinaria para el movimiento de 
tierras.
Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona diariamente las 
entibaciones, tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o 
heladas, así como al volver de días de descanso.
Vigilar que en zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén 
los operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno de vigilancia en el 
exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de 
emergencia.
Vigilar que los elementos de la entibación no pueden utilizarse como medios 
para trepar, subir o bajar por las excavaciones.
Comprobar que los elementos de la entibación no se utilizan para apoyar 
instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento.
Comprobar que al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegen 
las bocas de las zanjas de profundidad mayor de 1.30 m con un tablero 
resistente, red o elemento equivalente.
Comprobar que como medida preventiva se dispone en obra de palancas, 
cuñas, barras, puntales, tablones, etc. que no se utilizarán y se reservarán para 
el equipo de salvamento para socorrer en caso de necesidad a operarios 
accidentados.

Acondicionamiento y cimentación - Superficiales - Zapatas

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se utilizarán este tipo de cimentaciones siguiendo las especificaciones del proyecto de obra y los cálculos realizados en los
mismos, como método más seguro para la sustentación de la obra y las cargas provenientes de la estructura.
Antes de comenzar el armado de las zapatas se comprobará que los fondos de excavación y las paredes de la misma estén 
limpios, sin materiales sueltos.
Las armaduras se colocarán apoyadas en separadores, dejando espacio entre el fondo y paredes de la excavación.
Las armaduras en espera de los arranques de los pilares se sujetarán para evitar su desplazamiento al verter el hormigón 
mediante tablones de madera o perfiles metálicos.
El hormigonado se realizará mediante canaletas para evitar que el hormigón se segregue y lo iremos vibrando tal y como se 
vaya hormigonando.

Medios materiales
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra:

· Retroexcavadora

Medios humanos
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra:

· Capataz construcción
· Ferrallista
· Oficial
· Peón

Materiales y elementos
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en la evaluación de riesgos:

· Tierras
· Hormigón de central
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

- Desplome de tierras. Baja Extremadament
e dañino 

Moderado Evitado 99,0 No afecta 

- Deslizamiento de la 
coronación de los pozos 
de cimentación. 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 

- Caída de personas a 
distinto nivel. 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 

- Golpes por caídas de 
objetos y atrapamientos. 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 

- Proyección de 
partículas del 
hormigonado.

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 

- Dermatosis por 
contacto con el 
hormigón. 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 

- Ruido. Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 

- Vibraciones. Media Extremadament
e dañino 

Importante No 
eliminad
o

95,0 No afecta 

- Lesiones por heridas 
punzantes en manos y 
pies. 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 

- Electrocución. Baja Extremadament
e dañino 

Moderado Evitado 99,0 No afecta 

- Hundimiento, rotura o 
reventón de encofrados. 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
Se acotarán las zonas de trabajo para evitar caídas en las zapatas abiertas y no hormigonadas.
Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para evitar el riesgo de caídas a 
diferente nivel.
No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos abiertos.
Se realizará el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad.
Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes.
Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de la zapata  para no realizar las operaciones de atado en 
su interior.
Se tendrá especial cuidado en el desplazamiento de los cubilotes de la grúa con hormigón, evitando colocarse en su 
trayectoria.
En el vertido de hormigón mediante bombeo se tendrán en cuenta las medidas preventivas reseñadas en la fase relativa a las 
estructuras de hormigón.
Se revisará el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado.
Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la zapata se establecerán plataformas de trabajo 
móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zapata.
La zona de trabajo se mantendrá limpia y libre de obstáculos y de residuos de materiales.

Protecciones colectivas
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

· Vallado de obra
· Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento
· Señalización
· Balizas
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Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad homologado.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.

Actividades de vigilancia del recurso preventivo

Estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de trabajo, de las medidas preventivas
y del control del riesgo:

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de las zapatas, realizan las operaciones mediante 
procedimientos de trabajo seguros.

Actividades de Vigilancia Estado Observaciones
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la 
realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta 
tarea. 
Comprobar que no se permite el paso de vehículos al borde de los pozos 
abiertos para las zapatas.
Comprobar que no se circula bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se acotan las zonas de trabajo para evitar caídas en las 
zapatas abiertas y no hormigonadas.
Comprobar que no se acopian materiales ni se permitirá el paso de vehículos al 
borde de los pozos abiertos.
Comprobar que se realiza el transporte de armaduras mediante eslingas 
enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad.
Comprobar que se colocan protectores en las puntas de las armaduras 
salientes.
Vigilar que se introduce la ferralla totalmente elaborada en el interior de las 
zapatas para no realizar las operaciones de atado en su interior.
Comprobar que se tiene especial cuidado en el desplazamiento de los cubilotes 
de la grúa con hormigón, evitando colocarse en su trayectoria.
Comprobar que en el vertido de hormigón mediante bombeo se tiene en cuenta 
las medidas preventivas reseñadas en la fase relativa a las estructuras de 
hormigón.
Comprobar que los vibradores eléctricos están conectados a tierra.
Comprobar que se revisa el estado del vibrador eléctrico antes de cada 
hormigonado.
Comprobar que para las operaciones de hormigonado y vibrado 
posicionándose sobre el encepado o zapatas, se establecen plataformas de 
trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se disponen 
perpendicularmente al eje del encepado o zapata.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.

4.2.4. Servicios sanitarios y comunes de los que está dotado este centro de trabajo

Relación de los servicios sanitarios y comunes de los está dotado este centro de trabajo de la obra, en función del número de
trabajadores que vayan a utilizarlos, aplicando las especificaciones contenidas en los apartados 14, 15, 16 y 19 apartado b) de
la parte A del Anexo IV del R.D. 1627/97.

Servicios higiénicos

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

� Dispondrá de instalación de agua caliente en duchas y lavabos.
� Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo dispondrán de 

ventilación independiente y directa.
� La altura libre de suelo a techo no será inferior a 2,30 metros, siendo las dimensiones mínimas de las cabinas de los 

retretes de 1 x 1,20 metros. Las puertas irán provistas de cierre interior e impedirán la visibilidad desde el exterior.
� Dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de trabajadores, fácilmente accesible a 
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todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos de trabajo.
� Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable.
� En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados.
� Se instalará un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o fracción de esta cifra.
� Existirá un retrete con descarga automática, de agua y papel higiénico, por cada 25 trabajadores o fracción o para 15 

trabajadoras o fracción.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

- Infección por falta de 
higiene. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

- Peligro de incendio. Baja Extremadament
e dañino 

Moderado Evitado 99,0 No afecta 

- Cortes con objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

� A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se les facilitarán los 
medios especiales de limpieza necesarios en cada caso.

� Se mantendrá limpio y desinfectado diariamente.
� Tendrán ventilación independiente y directa.
� Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua potable.
� Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, desodorización y supresión 

de emanaciones.
� Se limpiarán diariamente con desinfectante.
� Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y tendrán ventilación al 

exterior, natural o forzada.
� Habrán extintores.
� Antes de conectar el termo eléctrico comprobar que está lleno de agua.
� Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes.
� No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior.
� No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos.
� Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje.
� No levantar la caseta con material lleno.

Vestuario

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

� La superficie mínima de los mismos será de 2.00 m2 por cada trabajador que haya de utilizarlos, instalándose tantos 
módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie.

� La altura mínima del techo será de 2.30 m.
� Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (en

aquellos capítulos que no han sido derogados), Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas 
informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione.

� Se dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados para los trabajadores de 
uno u otro sexo.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

- Infección por falta de Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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higiene. 

- Peligro de incendio. Baja Extremadament
e dañino 

Moderado Evitado 99,0 No afecta 

- Cortes con objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

� Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Así mismo dispondrán de 
ventilación independiente y directa.

� Los vestuarios estarán provistos de armarios o taquillas individuales con el fin de poder dejar la ropa y efectos 
personales. Dichos armarios estarán provistos de llaves.

� Deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a 
cada trabajador poner a secar, si fuese necesario la ropa de trabajo.

� Cuando las circunstancias lo exijan, la ropa de trabajo deberá de poder guardarse separada de la ropa de calle y de los 
efectos personales.

� Habrán extintores.
� Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes.
� No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior.
� No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos.
� Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje.
� No levantar la caseta con material lleno.

Comedor

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de un comedor a razón de 1.20 m2 como mínimo necesario por cada 
trabajador.
El local contará con las siguientes características:
� Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.
� Iluminación natural y artificial adecuada.
� Ventilación directa, y renovación y pureza del aire.
� Dispondrá de mesas y sillas, menaje, calienta-comidas, pileta con agua corriente y recipiente para recogida de basuras.
� La altura mínima será de 2.60 m.
� Dispondrá de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla.
� Deberá de instalarse un comedor siempre que haya un mínimo de 25 trabajadores que coman en la obra.
� Existirán unos aseos próximos a estos locales.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

- Infección por falta de 
higiene. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

- Peligro de incendio. Baja Extremadament
e dañino 

Moderado Evitado 99,0 No afecta 

- Cortes con objetos. Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

� No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos u otros recipientes abiertos o 
cubiertos provisionalmente.

� Quedará prohibido comer, beber, introducir alimentos o bebidas en los locales de trabajo, que representen peligro para el 
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obrero, o posibles riesgos de contaminación de aquellos o éstos.
� Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable.
� Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua potable.
� Deberán de reunir las condiciones suficientes de higiene, exigidas por el decoro y dignidad del trabajador.
� Habrán extintores.
� Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes.
� No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior.
� No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos.
� Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje.
� No levantar la caseta con material lleno.

Botiquín

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

� Se dispondrá de un botiquín en sitio visible y de fácil acceso, colocándose junto al mismo la dirección y teléfono de la 
compañía aseguradora, así como el del centro asistencial más próximo, médico, ambulancias, protección civil, bomberos 
y policía, indicándose en un plano la vía más rápida que comunica la obra en el centro asistencial más próximo.

� Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.
� Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.

El botiquín portátil, tendrá un contenido mínimo (conforme anexo VI.A.3 del Real Decreto 486/97) que aquí se especifica:

� Desinfectantes y antisépticos autorizados
� Gasas estériles
� Algodón hidrófilo
� Venda
� Esparadrapo
� Apósitos adhesivos
� Tijeras
� Pinzas
� Guantes desechables

La Orden TAS/2947/2007, establece el contenido mínimo del botiquín, siendo los siguientes:

� Botella de agua oxigenada 
� Botella de alcohol
� Paquete de algodón arrollado 
� Sobres de gasas estériles 
� Vendas 
� Caja de tiritas
� Caja de bandas protectoras 
� Esparadrapo Hipo Alérgico 
� Tijera 11 cm cirugía 
� Pinza 11 cm disección 
� Povidona Yodada .
� Suero fisiológico 5 ml 
� Venda Crepe 4 m × 5 cm .
� Venda Crepe 4 m × 7 cm 
� Pares de guantes látex

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

- Infecciones. Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

� En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital.
� En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los hospitales más próximos.
� Se colocará junto al botiquín un rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, ambulancias, 

etc.
� Se proveerá un armarito conteniendo todo lo nombrado anteriormente, como instalación fija y que con idéntico contenido, 

provea a uno o dos maletines-botiquín portátiles, dependiendo de la gravedad del riesgo y su frecuencia prevista.

5. Prevención en los equipos técnicos

Relación de maquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que cumplen las condiciones técnicas y 
de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 asi como en su reglamentación especifica y que van a 
utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra, con identificación de los riesgos laborales indicando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en 
relación con el entorno de la obra en que se encuentran.

5.1. Maquinaria de obra

5.1.1. Maquinaria de movimiento de tierras

Excavación - Retroexcavadora

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La retroexcavadora se empleará básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, cables, drenajes, etc. así como para 
la excavación de cimientos para edificios y la excavación de rampas en solares cuando la excavación de los mismos se ha 
realizado con pala cargadora.
Utilizaremos este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo está constantemente 
controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es mucho mayor que en la dragalina, lo cual permite utilizarla en terrenos 
relativamente duros. Las tierras no pueden depositarse más que a una distancia limitada por el alcance de los brazos y las 
plumas.
Las cucharas estarán montadas en la extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su vez, está articulada 
sobre la plataforma.
La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del brazo permite la descarga.
La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se facilita con este equipo; la 
anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. Ésta máquina se utiliza también para la colocación e instalación de
los tubos y drenes de gran diámetro y para efectuar el relleno de la excavación.
Cuando el sitio disponible lo permita se utilizará ese mismo equipo para efectuar las excavaciones en zanja requeridas para 
las cimentaciones de edificios.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
máquina

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

Atropellos por falta de 
visibilidad, velocidad 
inadecuada u otras causas 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Desplazamientos 
inesperados de la máquina 
por terreno excesivamente 
inclinado o por presencia de 
barro

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Máquina en funcionamiento 
fuera de control por abandono
de la cabina sin desconectar
la máquina o por estar mal 
frenada 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Vuelco de la máquina por 
inclinación excesiva del 
terreno 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Caída por pendientes Media Extremadamente 
dañino

Importante No eliminado 95,0 

Choque con otros vehículos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Contacto con líneas Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 
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eléctricas aéreas o enterradas 

Interferencias con
infraestructuras urbanas, 
alcantarillado, agua, gas, 
teléfono o electricidad 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Incendio Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Quemaduras, por ejemplo en 
trabajos de mantenimiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Atrapamientos Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Proyección de objetos Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Caída de personas desde la 
máquina 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 95,0 

Golpes Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

Ruidos propios y ambientales Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Vibraciones Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Los derivados de trabajos en 
ambientes polvorientos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Los derivados de los trabajos 
en condiciones 
meteorológicas extremas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto se habrá 
sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a realizar en la 
obra.
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en perfecto
estado.
Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y mandos perfectamente accesibles 
por el operario.
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen la 
seguridad de la circulación de la maquinaria.
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad.
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima 
estabilidad.
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala.
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o 
zanjas próximos al lugar de excavación.
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Sé prohíbe en la 
zona la realización de trabajos la permanencia de personas.
Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior 
de las zanjas.
Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retro.
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa preventiva, antes del inicio 
de los trabajos.

Excavación - Pala cargadora

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La utilización de palas montadas sobre tractor son máquinas necesarias en esta obra, ya que son aptas para diversos 
trabajos, pero especialmente para movimiento de tierras.
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La pala cargadora, es decir la pala mecánica compuesta de un tractor sobre orugas o neumáticos equipado de una cuchara 
cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos articulados, realizará diversas funciones.
La función específica de las palas cargadoras en esta obra es la carga, transporte a corta distancia y descarga de materiales.
Se podrán utilizar alguna de estos tres tipos:

a) Con cuchara dotada de movimiento vertical.
b) Con cuchara que descarga hacia atrás.
c) Con cuchara dotada de movimientos combinados horizontales y verticales.

Alguna de estas palas cargadoras poseen movimiento de rotación, pero sólo son utilizables en terrenos muy blandos o tierras 
previamente esponjadas.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
máquina

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

Atropellos por falta de 
visibilidad, velocidad 
inadecuada u otras causas 

Baja Extremadamente 
dañino

Moderado Evitado 99,0 

Desplazamientos 
inesperados de la máquina 
por terreno excesivamente 
inclinado o por presencia de 
barro

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Máquina en funcionamiento 
fuera de control por abandono 
de la cabina sin desconectar 
la máquina o por estar mal 
frenada

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Vuelco de la máquina por 
inclinación excesiva del 
terreno 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Caída por pendientes Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Choque con otros vehículos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Contacto con líneas 
eléctricas aéreas o enterradas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Interferencias con 
infraestructuras urbanas, 
alcantarillado, agua, gas, 
teléfono o electricidad 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Incendio Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Quemaduras, por ejemplo en 
trabajos de mantenimiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Atrapamientos Baja Extremadamente 
dañino

Moderado Evitado 99,0 

Proyección de objetos Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Caída de personas desde la 
máquina 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Golpes Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

Ruidos propios y ambientales Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Vibraciones Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Los derivados de trabajos en 
ambientes pulverulentos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Los derivados de los trabajos 
en condiciones 
meteorológicas extremas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
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Medidas preventivas

La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto se habrá 
sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a realizar en la 
obra.
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en perfecto 
estado.
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen la 
seguridad de la circulación de la maquinaria.
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad.
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse, con la máxima 
estabilidad.
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales mediante la cuchara.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala.
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o 
zanjas próximos al lugar de excavación.
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa preventiva, antes del inicio 
de los trabajos.

5.1.2. Máquinas y Equipos de elevación

Plataforma de tijera

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se utilizará en esta obra la "Plataforma elevadora de tijera" para posicionar a los operarios  en los distintos puntos donde van a 
realizar operaciones. 
La plataforma elevadora de tijera ofrece, al mismo tiempo, un sistema de elevación de personas y de plataforma de trabajo, de
esta forma, evita la necesidad de utilizar otros medios auxiliares o de cualquier tipo de maquinaria de elevación.
Siguiendo las especificaciones del fabricante, tienen la posibilidad de transportar/elevar personas, tanto horizontal como 
verticalmente, y levantar la carga máxima establecida para la misma .

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
máquina

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

Atropello de personas Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Vuelcos Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Colisiones Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Atrapamientos Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Choque contra objetos o 
partes salientes del edificio 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Vibraciones Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Ruido ambiental Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Caídas al subir o bajar de la 
plataforma 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Contactos con energía 
eléctrica 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Quemaduras durante el 
mantenimiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Caída de personas a distinto Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 
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nivel 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto se habrá 
sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a realizar en la
obra.
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en perfecto
estado.
El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y conocimiento han sido adquiridos por
medio de la educación, formación y experiencia práctica revelante.
La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante. En caso de no disponer 
de dicho manual, deberá atenderse a las instrucciones elaboradas en el documento de adecuación del equipo al RD 
1215/1997 redactado por personal competente.
Antes de iniciar las maniobras se comprobará la estabilidad del terreno donde colocar el equipo, se instalarán cuñas de 
inmovilización en las ruedas y en caso necesario se fijarán los gatos estabilizadores.
En todo momento los operarios tendrán cubierto el riesgo de caídas a distinto nivel.

A) Normas de manejo:
La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre la relación dada por el fabricante entre la carga máxima y la 
altura a la que se ha de transportar y descargar.
La circulación de la máquina para variar de posición deberá hacerse sin carga.

B) Inspecciones previas a la puesta en marcha y conducción:
Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la plataforma que contemple los puntos siguientes:

a) Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.). 
b) Fijación y estado de los brazos.
c) Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico. 
d) Niveles de aceites diversos. 
e) Mandos en servicio. 
f) Protectores y dispositivos de seguridad. 
g) Frenos. 
h) Embrague, Dirección, etc. 
i) Avisadores acústicos y luces.

En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio de mantenimiento y no utilizarse hasta que no se haya 
reparado.
Toda plataforma en la que se detecte alguna deficiencia o se encuentre averiada deberá quedar claramente fuera de uso 
advirtiéndolo mediante señalización. Tal medida tiene especial importancia cuando la empresa realiza trabajo a turnos.

C) Normas generales de conducción y circulación:

Se dan las siguientes reglas genéricas a aplicar por parte del operador de la plataforma en la jornada de trabajo:

a) No operar con ella personas no autorizadas.
b) No permitir que suba ninguna persona en la plataforma sin tener conocimiento de los riesgos que entraña. 
c) Mirar siempre en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre durante la elevación de la plataforma.
d) Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos. 
e) Transportar únicamente personas con la carga máxima establecida y preparada correctamente.
f) Asegurarse que no chocará con techos, conductos, etc. por razón de altura.
g) Cuando el operador abandona la plataforma debe asegurarse de queel motor esté parado, los frenos echados, llave de 
contacto sacada o la toma de batería retirada. 
h) No guardar carburante ni trapos engrasados en la plataforma elevadora, se puede prender fuego.
i) Vigilar constantemente la presión de los neumáticos.
ñ) Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con la plataforma elevadora.

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado antideslizante.
- Ropa de abrigo (en tiempo frío).
- Arnés de seguridad.

5.1.3. Máquinas y Equipos de transporte
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Camión transporte

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Utilizaremos el camión de trasporte en diversas operaciones en la obra, por la capacidad de la cubeta, utilizándose en 
transporte de materiales, tierras, y otras operaciones de la obra, permitiendo realizar notables economías en tiempos de 
transporte y carga.
Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz reduciendo los tiempos de espera y de maniobra junto a la 
excavadora.
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación incluso el cruce 
de ellos.
Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las operaciones a realizar en la obra es 
el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
máquina

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

Atropello de personas Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Choques contra otros 
vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Vuelcos por fallo de taludes Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Vuelcos por desplazamiento 
de carga 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Atrapamientos, por ejemplo 
al bajar la caja 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Caída desde la caja de los 
camiones al posicionar la 
carga 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto se habrá 
sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a realizar en la 
obra.
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en perfecto
estado.
Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las instrucciones pertinentes.
Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera alguna anomalía.
Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.
Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua.
No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes.
Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de la maquinaria.
No se deberá circular nunca en punto muerto.
No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo preceda.
No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina.
Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con el levantado.
No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado previamente.
Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y 
conservación.
Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas estarán inmovilizadas con cuñas.
El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión.
Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad.
La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos.
Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán.

A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga.
El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de medidas preventivas al Jefe de 
la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedará constancia con la firma del Jefe de cuadrilla al pie de este escrito.
Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones molestas en las manos.
Usar siempre calzado de seguridad, se evitarán golpes en los pies.
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Subir a la caja del camión con una escalera.
Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan accidentes.
Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las manos.
No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones.

Camión basculante

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Éste tipo de camión se utilizará en diversas operaciones en la obra para transportar volúmenes de tierras o rocas por pistas 
fuera de todo tipo de carretera o vial convencional.
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación incluso el cruce 
de ellos.
Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las operaciones a realizar en la obra es 
el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
máquina

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

Atropello de personas 
(entrada, salida, etc.) 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Choques contra otros 
vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Vuelco del camión Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Caída (al subir o bajar de la 
caja) 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Atrapamiento (apertura o 
cierre de la caja) 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Caída desde la caja de los 
camiones al posicionar la 
carga

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto se habrá 
sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a realizar en la 
obra.
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en perfecto 
estado.

A) Medidas preventivas de carácter general:

Los camiones basculante que trabajen en esta obra dispondrán de los siguientes medios en perfecto estado de 
funcionamiento:

Faros de marcha hacia adelante.
Faros de marcha hacia atrás.
Intermitentes de aviso de giro.
Pilotos de posición delanteros y traseros.
Servofreno.
Freno de mano.
Avisador acústico automático de marcha atrás.
Cabina antivuelco antiimpacto.
Aire acondicionado en la cabina.
Toldos para cubrir la carga.

B) Mantenimiento diario:

Diariamente, antes de empezar el trabajo, se inspeccionará el buen estado de:

Motor.



023-2019 PUNTOS DE RECARGA DE VEHICULO ELECTRICO Y PERGOLA FOTOVOLTAICA CON
SEGUIMIENTO SOLAR EN LAS INSTALACIONES SON PACS EMAYA

42

Sistemas hidráulicos.
Frenos.
Dirección.
Luces.
Avisadores acústicos.
Neumáticos.
La carga seca se regará para evitar levantar polvo.
Se prohibirá cargarlos por encima de su carga máxima.
Se colocarán topes de final de recorrido a un mínimo de 2 metros del borde superior de los taludes.

C) Medidas preventivas a seguir por el conductor:

La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha.
Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un miembro de la obra.
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado con topes.
Se prohibirá expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el fabricante, para prevenir los 
riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga.
Para subir y bajar del camión utilizar los escalones y las asas dispuestas en el vehículo.
No subir a la máquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes.
No hacer -ajustes- con  el motor en marcha, se pueden quedar atrapados.
No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camión.
No trabajar con el camión en situaciones de -media avería-, antes de trabajar, repararlo bien.
Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegurarse de que ha instalado el freno de mano.
No guardar carburante ni trapos engrasados en el camión, se puede prender fuego.
Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir quemaduras.
Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío.
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, si se han de manipular, hacerlo con guantes, no fumar ni acercar 
fuego.
Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y sacar la llave de contacto.
Al parar el camión, poner tacos de inmovilización en las ruedas.
Si hace falta arrancar el camión con la batería de otro vehículo, vigilar las chispas, ya que los gases de la batería son 
inflamables y podría explotar.
Vigilar constantemente la presión de los neumáticos.
Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con el camión.
Antes de subir a la cabina, dar una vuelta completa al vehículo para vigilar que no haya nadie durmiendo cerca.
No arrancar el camión sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar líneas eléctricas.
Si se toca una línea eléctrica con el camión, salir de la cabina y saltar lo más lejos posible evitando tocar tierra y el camión al 
mismo tiempo. Evitar también, que nadie toque tierra y camión al mismo tiempo, hay mucho peligro de electrocución.

5.1.4. Máquinas y Equipos para manipulación y trabajos de morteros y hormigones

Bomba hormigonado

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se utilizará la máquina en la obra para eliminar los trabajos costosos de transporte y vertido desde la hormigonera o cuba de 
transporte hasta el elemento a ejecutar.
Las principales operaciones que realizará son: Transportar, elevar, verter (la masa del hormigón en una sola operación).
El hormigón según este procedimiento del bombeo llega rápidamente al elemento constructivo evitando hacerlo por los medios 
tradicionales y en consecuencia los riesgos que conllevan.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
máquina

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

Vuelco por proximidad a 
taludes 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Vuelco por fallo mecánico, 
por ejemplo de los gatos 
neumáticos 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Caída por planos inclinados Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Proyección de objetos por 
reventarse la cañería, o al 
quedar momentáneamente 
encallado 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Golpes por objetos 
vibratorios 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

Atrapamientos en trabajos de Baja Extremadamente Moderado Evitado 99,0 
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mantenimiento dañino 

Contactos con la corriente 
eléctrica 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Rotura de la manguera Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Caída de personas desde la 
máquina 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Atrapamientos de personas 
entre la tolva y la hormigonera 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

Medidas preventivas de carácter general.

� La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto se habrá 
sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.

� Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a realizar 
en la obra.

� Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en 
perfecto estado.

� En el bombeo de hormigón, la manguera terminal del vertido será gobernada a la vez por dos operarios, para evitar 
accidentes por movimientos incontrolados de la misma.

El personal encargado en manipular el equipo de bombeo será especialista y con experiencia.
Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo estarán siempre en perfectas condiciones de funcionamiento.
La bomba de hormigonado nada más se podrá usar para el bombeo de hormigón según el -cono de Abrams- recomendado 
por el fabricante en función de la distancia de transporte.
El brazo de elevación de la manguera no se podrá usar para izar personas, aunque sea para un trabajo de carácter puntual.
El encargado de seguridad o encargado de obra, comprobará que las ruedas de la bomba estén bloqueadas y con los 
enclavamientos neumáticos o hidráulicos perfectamente instalados.
La zona de bombeo quedará totalmente aislada de los peatones en previsión de daños a terceros.

A) Medidas preventivas a seguir para el equipo de bombeo.

El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito al jefe de obra de bombeo, el siguiente listado de 
medidas preventivas. De esta entrega quedará constancia con la firma del jefe de obra de bombeo al pie de este escrito.
Antes de iniciar el suministro, asegurarse que las uniones de palanca tienen los pasadores inmovilizados.
Antes de vaciar el hormigón en la tolva, asegurarse de que tiene la reja colocada.
No tocar nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante sí la máquina está en marcha.
Si se han de hacer trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero parar el motor de accionamiento, purgar la presión del 
acumulador a través del grifo y después hacer los trabajos que hagan falta.
No trabajar con situaciones de -media avería-. Antes de trabajar, arreglarla bien.
Si el motor de la bomba es eléctrico, antes de abrir el cuadro general de mandos, asegurarse que está desconectado.
No intentar modificar los mecanismos de protección eléctrica.
Antes de iniciar el suministro diario de hormigón, comprobar el desgaste interior de la cañería con un medidor de grosores, las 
explosiones de las cañerías son causantes de accidentes importantes. Si se ha de bombear a gran distancia, antes de 
suministrar hormigón, probar los conductos bajo presión de seguridad.
El encargado de seguridad, comprobará bajo presiones superiores a los 50 bars lo siguiente:
Que los tubos montados son los que especifica el fabricante para trabajar a esta presión.
Realizar una prueba de seguridad al 30 por 100 por encima de su presión normal de servicio.
Comprobar y cambiar si es necesario, cada 1.000 metros cúbicos bombeados, las uniones, juntas y los codos.
Una vez hormigonado, limpiar perfectamente todo el conjunto en prevención de accidentes por taponamiento.

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma o PVC
- Calzado antideslizante.

5.1.5. Pequeña maquinaria y equipos de obra
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Vibradores de Hormigón - Vibrador de masa

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se utilizará el vibrador en la obra para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada con el objetivo de vibrarlo.
Los vibradores que se van a utilizar en esta obra serán: Eléctricos.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
máquina

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Caídas desde altura durante 
su manejo 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 95,0 

Caídas a distinto nivel del 
vibrador 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Salpicaduras de lechada en 
ojos y piel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Vibraciones Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Proyección de fragmentos o 
partículas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables.
Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.
Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica del vibrador, para previsión
del riesgo eléctrico y de atrapamientos.
Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos.
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-
hembra.
Las mangueras de prolongación estarán exentas de empalmes y las conexiones se harán siempre mediante clavijas macho-
hembra.
Las mangueras eléctricas irán por puntos elevados, evitando ser arrastradas por el suelo.
El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de los operarios.
Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.
Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el hormigonado o agua.
Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no confundirlos en el momento de 
accionarlos.

Aparatos de soldadura - Soldadura eléctrica

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En diferentes operaciones de la obra será necesario recurrir a la soldadura eléctrica.
Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así como uno de los conductores del circuito de utilización 
para la soldadura. Será admisible la conexión de uno de los polos de circuito de soldeo a estas masas cuando por su puesta a 
tierra no se provoquen corrientes vagabundas de intensidad peligrosa; en caso contrario, el circuito de soldeo estará puesto a
tierra en el lugar de trabajo.
La superficie exterior de los porta-electrodos a mano, y en lo posible sus mandíbulas, estarán aislados.
Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de soldadura estarán cuidadosamente 
aislados.
Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores no se emplearán tensiones superiores a la de 
seguridad o, en otro caso, la tensión en vacío entre el electrodo y la pieza a soldar no superará los 90 voltios en corriente
alterna a los 150 voltios en corriente continua. El equipo de soldadura debe estar colocado en el exterior del recinto en que 
opera el trabajador.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
máquina

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia
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Caída desde altura Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 95,0 

Caídas al mismo nivel Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Atrapamientos entre objetos Baja Extremadamente
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Aplastamiento de manos por 
objetos pesados 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Los derivados de las 
radiaciones del arco voltaico 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Los derivados de la 
inhalación de vapores 
metálicos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Contactos térmicos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Proyección de fragmentos o 
partículas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes.
Los porta-electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la electricidad.
Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención del riesgo eléctrico.
Se prohibirá expresamente la utilización en esta obra de porta-electrodos deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico.
El personal encargado de soldar será especialista en éstas tareas.
A cada soldador y ayudante a intervenir  en esta obra, se le entregará la siguiente lista de medidas preventivas; del recibí se 
dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra:

Normas de prevención de accidentes para los soldadores:

Las radiaciones del arco voltaico son perjudiciales para la vista, incluso los reflejos de la soldadura. Protéjase con el yelmo de 
soldar o la pantalla de mano siempre que suelde.
No mirar directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves e irreparables en los ojos.
No picar el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, pueden producirle graves 
lesiones en los ojos.
No tocar las piezas recientemente soldadas, pueden estar a temperaturas que podrían producirle quemaduras serias.
Soldar siempre en lugar bien ventilado, para evitar intoxicaciones y asfixia.
Antes de comenzar a soldar, comprobar que no hay personas en el entorno de la vertical del puesto de trabajo. Evitará 
quemaduras fortuitas.
No dejar la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Depositarla sobre un portapinzas evitará accidentes.
Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará tropiezos y caídas.
Comprobar que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.
No anular la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque -salte- El disyuntor diferencial. 
Avisar al Servicio Técnico para que revise la avería. En tales casos deberá esperar a que reparen el grupo o se deberá utilizar 
otro.
Desconectar totalmente el grupo de soldadura en las pausas de consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro 
lugar).
Comprobar  que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante conexiones macho-hembra y estancas de intemperie. 
Evitar las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante y otras chapuzas de empalme.
No utilizar mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite en tales casos que se las 
cambien, evitará accidentes. 
Si debe empalmar las mangueras, proteger el empalme mediante -forrillos termorretráctiles-.
Seleccionar el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.
Deberá cerciorarse antes de los trabajos de que estén bien aisladas las pinzas porta-electrodos y los bornes de conexión.
Los gases emanados son tóxicos a distancias próximas al electrodo. manténgase alejado de los mismos y procure que el local 
este bien ventilado.

Aparatos de soldadura - Soldadura oxiacetilénica

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En diferentes operaciones y actividades de la obra será necesario recurrir a la soldadura oxiacetilénica.
Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, estarán dotados de válvulas antirretroceso de llama, en prevención 
del riesgo de explosión. Dichas válvulas se instalarán en ambas conducciones y tanto a la salida de las botellas, como a la 
entrada del soplete.
El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se efectuará según las siguientes 
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condiciones:

1º Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora.
2º No se mezclarán botellas de gases distintos.
3º Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos durante el transporte.
4º Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas vacías.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
máquina

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

Caída desde altura Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 95,0 

Caídas al mismo nivel Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Atrapamientos entre objetos Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Aplastamientos de manos y/o 
pies por objetos pesados 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Quemaduras Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Explosión (retroceso de 
llama) 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Incendio Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Heridas en los ojos por 
cuerpos extraños 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Pisadas sobre objetos 
punzantes o materiales 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Proyección de fragmentos o 
partículas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros portabotellas de seguridad.
En esta obra, se prohibirá acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.
Se prohibirá en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición horizontal o en ángulo menor 
45º.
Se prohibirá en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas o bombonas de gases licuados.
Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, butano, propano), con distribución expresa de 
lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas.
A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregará el siguiente documento de prevención dando 
cuenta de la entrega al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra.

Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte.

A) Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad.

Evitar que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades de accidentes.
No inclinar las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso.
No utilizar las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma descontrolada.
Antes de encender el mechero, comprobar que están correctamente hechas las conexiones de las mangueras, evitará 
accidentes.
Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso, evitará posibles explosiones.
Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un recipiente con agua; las burbujas le 
delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas.
No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a un lugar seguro, evitará 
correr riesgos al resto de los trabajadores.
Abrir siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de herramienta puede inutilizar la válvula 
de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no podrá controlar la situación.
No permitir que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles explosiones.
No depositar el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un -portamecheros- al Servicio de Prevención.
Estudiar o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que usted tienda la manguera. Evitará 
accidentes, considere siempre que un compañero, pueda tropezar y caer por culpa de las mangueras.
Unir entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor seguridad y comodidad.
No utilizar mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de coloración le ayudará a 
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controlar la situación.
No utilizar acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco que le parezca que contienen, será 
suficiente para que se produzca reacción química y se forme un compuesto explosivo: acetiluro de cobre.
Si se debe mediante el mechero desprender pintura, deberá disponer de mascarilla protectora y de los filtros específicos 
químicos, para los compuestos de la pintura que se va a quemar. No corra riesgos innecesarios.
Si se debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procurar hacerlo al aire libre o en un local bien ventilado. No permitir 
que los gases desprendidos puedan intoxicarle.
Deberá usarse carretes para recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el trabajo de forma más cómoda y ordenada, 
y evitará accidentes.
Se prohíbe fumar durante las operaciones de corte o soldadura. También estará prohibido fumar cuando se manipule los 
mecheros y botellas. 
Está prohibido fumar en el almacén de botellas.

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad .
- Yelmo de soldador.
- Pantalla de protección de sustentación manual.
- Guantes de cuero.
- Manguitos de cuero.
- Polainas de cuero.
- Mandil de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Arnés de seguridad (para soldaduras en altura).

Aparatos de soldadura - Oxicorte

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Equipo de trabajo utilizado en la obra para el corte de piezas metálicas, mediante soplete y gases (acetileno y oxígeno) en 
estado comprimido.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
máquina

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

Caídas al mismo nivel. Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Caídas a distinto nivel. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Caída de objetos por
manipulación. 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Contactos térmicos. Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Incendios. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Posturas forzadas. Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.
Seguir las instrucciones del fabricante.
Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Hay que almacenar las botellas alejadas de posibles contactos eléctricos, separadas de las fuentes de calor y protegidas del 
sol.
Hay que limpiar periódicamente la boquilla del soplete, utilizar para cada trabajo la presión correcta y utilizar un encendedor de 
chispa para encender el soplete.
Comprobar la existencia de válvulas antirretroceso en el manómetro y caña, y que la unión entre mangueras sea de 
conexiones estancas.
Mantener el grupo fuera del recinto de trabajo.
En la manipulación de las botellas hay que evitar darles golpes y cogerlas por los grifos. Las botellas en servicio han de estar 
en posición vertical en sus soportes o carros y se prohíbe la utilización de bombonas de gases en posición inclinada.
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En la utilización de este equipo en zonas con especial riesgo de incendio, hay que prever la presencia de extintores.
Se prohíbe trabajar en condiciones climatológicas adversas: viento fuerte y lluvia.
Se prohíben los trabajos de soldadura y corte en locales donde se almacenen materiales inflamables o combustibles.
Trasladar las bombonas, tanto llenas como vacías, en posición vertical y atadas a un portabombonas.
No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.
No se permite soldar en el interior de contenedores, depósitos o barriles mientras no hayan sido limpiados completamente y 
desgasificados con vapor, si es necesario.
No se puede trabajar con la ropa sucia por grasa, disolvente u otras sustancias inflamables.
No colgar nunca el soplete de las botellas, aunque esté apagado.
No se tienen que consumir del todo las botellas para mantener siempre una pequeña sobrepresión en su interior.
No se han de efectuar trabajos de corte cerca de lugares donde se estén realizando operaciones de desengrasado, puesto 
que pueden formarse gases peligrosos.
No tocar piezas recientemente cortadas.
No utilizar el oxígeno para limpiar o soplar piezas o para ventilar una estancia.
Para apagar el soplete hay que cerrar primero la válvula de acetileno y a continuación la de oxígeno.
Para encender el soplete hay que abrir primero ligeramente la válvula de oxígeno y después la de acetileno en mayor 
proporción. A continuación, hay que encender la mezcla y regular la llama.
Para mantener en buen estado las mangueras, hay que evitar su contacto con productos químicos, superficies calientes, 
elementos cortantes o punzantes. Asimismo, hay que evitar la formación de bucles o nudos en su utilización.
Periódicamente, hay que verificar que las mangueras no tienen fugas revisando especialmente las juntas, racores y grifos.
Proceder al recambio de mangueras cuando se detecte que éstas están deterioradas o rotas.

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Gafas.
- Pantallas faciales, con protector con filtro que proteja de la proyección violenta de partículas y de las radiaciones de la 
soldadura.
- Guantes contra agresiones de origen térmico.
- Manoplas.
- Manguitos y mangas.
- Calzado de seguridad.
- Polainas.
- Delantales de protección contra las agresiones mecánicas.
- Ropa de trabajo de algodón (ignífuga y ajustada).

Aparatos de soldadura - Soplete

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Son muy distintas las funciones a realizar y las operaciones donde se va a utilizar el soplete en la obra: tareas de fontanería, 

calentamiento de piezas, doblado de láminas de impermeabilización, aplicación de protecciones, soldadura de diferentes tipos 

de materiales, etc.

El soplete, sea cual sea la instancia de trabajo en que se utilice, junto con su bombona de gas, requieren de un minucioso 
cuidado a la hora de su manipulación, debiendo ser empleado en la obra, observando una precauciones mínimas.

Las operaciones a desarrollar para trabajos realizados con el soplete son: 

Preparación del espacio de trabajo.
Retirada de obstáculos, escombros o cualquier elemento que dificulte las operaciones.
Encendido del soplete.
Realización de las operaciones previstas.
Apagado del soplete al finalizar las mismas.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
máquina

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

Caída de personas al mismo 
nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Caída de objetos en 
manipulación 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Pisadas sobre objetos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Proyección de fragmentos o 
partículas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Sobreesfuerzos, posturas Baja Ligeramente Trivial Evitado 99,9 
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forzadas o movimientos 
repetitivos 

dañino 

Contactos térmicos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Exposición a sustancias 
nocivas o tóxicas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Explosión Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Incendio Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

Como norma general, el soplete debe permanecer apagado cuando no se utiliza, y las botellas de gas deben permanecer 
siempre fuera del alcance de la llama del soplete.
Se debe emplear en posturas cómodas, en donde el soplete se pueda controlar completamente y sin riesgos de quemaduras. 
Es aconsejable el aislamiento de superficies cercanas, no solo por la protección de las mismas, sino por evitar incendios en la 
zona. 
Está prohibido fumar en los lugares donde se realicen operaciones con el soplete, aún siendo en el exterior de los locales o al 
aire libre.
Los trabajos deberán realizarse en espacios con buena ventilación y/o extracción de gases. No se comenzarán las 
operaciones sin antes haber comprobado la buena ventilación en los locales cerrados.
El almacenamiento, mantenimiento y transporte de los recipientes de gas se realizará siempre en posición vertical.
Cuando se realicen operaciones con el soplete, deberán estar previamente localizados los extintores de incendios, con el fin 
de utilizarlos en caso necesario.
Para evitar quemaduras, no se deberá realizar el contacto con tubos y piezas recién soldadas, cortadas o estañadas sin 
protección de las extremidades.
Se deberán utilizar las boquillas adecuadas de los sopletes, en función de las operaciones a realizar.
Revisar periódicamente el estado de los equipos y llevar a cabo un mantenimiento adecuado de los mismos.

Como norma general al utilizar el soplete:

� Revisar antes de comenzar a utilizarlo, las conexiones, en especial comprobando que no tienen fugas.
� Comprobar el estado de las mangueras si las hay, sustituyéndolas por otras cuando su estado así lo aconseje.
� La unión de las mangueras a los racores y al soplete se efectuará con los elementos recomendados por el suministrador 

del gas, no empleándose nunca alambres u otros dispositivos que puedan llegar a cortar la manguera al apretarlos.
� Evitar el retardo en el encendido de los sopletes una vez abierto el paso del gas.
� Reducir la llama siempre al apoyarlo.
� Cortar el suministro de gas si la llama se apaga.
� No utilizarlo nunca, en lugares cerrados, en presencia de gases inflamables.
� Evitar el escape de gas o de llama abierta durante operaciones de soldadura.

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Pantalla de protección.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.

Útiles y herramientas manuales - Herramientas manuales

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza, y en la obra se emplearán 
en diversas operaciones de naturaleza muy variada.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
máquina

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

Golpes en las manos y los 
pies 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5
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Lesiones oculares por 
partículas provenientes de los 
objetos que se trabajan y/o de 
la propia herramienta 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Cortes en las manos Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Proyección de fragmentos o 
partículas 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0

Caídas al mismo nivel Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Caídas a distinto nivel Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 95,0 

Esguinces por 
sobreesfuerzos o gestos 
violentos 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar. 
Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado. 
Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto. 
Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro. 
Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas.
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación.
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados.
Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar.

A) Alicates:
Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones producidas por el 
desprendimiento de los extremos cortos de alambre. 
Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y frecuentemente resbalan. Además 
tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las 
superficies.
No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas. 
Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar. 
No colocar los dedos entre los mangos. 
No golpear piezas u objetos con los alicates. 
Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación. 

B) Cinceles:
No utilizar el cincel con cabeza plana, poco afilada o cóncava. 
No usar el cincel como palanca. 
Las esquinas de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar. 
Deben estar limpios de rebabas. 
Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven al ser golpeados. Se deben desechar los cinceles en 
mal estado utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 cm de radio.
Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma puede ser una solución útil para evitar golpes en manos con 
el martillo de golpear. 
El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado. 

C) Destornilladores:
El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o con surcos o 
nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca. 
El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular. 
Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede hacer que se salga de la 
ranura originando lesiones en manos. 
Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos. 
No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares. 
Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella. 
No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe utilizarse un banco o 
superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.
Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado. 

D) Llaves de boca fija y ajustable:
Las quijadas y mecanismos deberán estar en perfecto estado. 
La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente. 
El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado. 
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No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras interiores. 
Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer. 
Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando. 
Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto.
Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar. 
Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando ángulo recto con el 
eje del tornillo que aprieta.
No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, utilizar otra como 
alargo o golpear éste con un martillo.
La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la dirección que suponga que la 
fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella. 
Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable. 
No se deberá utilizar las llaves para golpear. 

E) Martillos y mazos:
Las cabezas no deberá tener rebabas. 
Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas. 
La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo de forma que la 
presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales. 
Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre. 
Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza. 
Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear. 
Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes. 
Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.
En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo. 
No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar.
No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres.
No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta 
No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca. 

F) Picos Rompedores y Troceadores:
Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas.
El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico. 
Deberán tener la hoja bien adosada. 
No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas como el martillo o similares. 
No utilizar un pico con el mango dañado o sin él.
Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas. 
Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo. 

G) Sierras:
Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas y estar bien ajustados. 
Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado. 
La hoja deberá estar tensada. 
Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza.
Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente) 
Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con el siguiente número de 
dientes: 

a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm. 
b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm.
c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.
d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm. 

Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango. 
Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior del mismo y la mano 
izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando presión 
contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se retrocede.
Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza. 

5.2. Medios auxiliares

5.2.1. Escalera de mano

Ficha técnica

Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra.
Aunque suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria- en especial al comienzo de la obra o durante la fase de estructura, 
las escaleras utilizadas en esta obra serán homologadas y si son de madera no estarán pintadas. 
Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a la Seguridad de esta obra. Debe por lo tanto 
impedirse la utilización de las mismas en la obra.
Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, para que su utilización en
las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento. 
La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las circunstancias en que, habida 
cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté 
justificada por el bajo nivel de riesgo y por las características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar.
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en este 
medio auxiliar

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

Caídas al mismo nivel Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Caídas a distinto nivel Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 95,0 

Caída de objetos sobre otras 
personas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Contactos eléctricos directos 
o indirectos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Atrapamientos por los 
herrajes o extensores 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Deslizamiento por incorrecto
apoyo (falta de zapatas, etc.) 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Vuelco lateral por apoyo 
irregular 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Rotura por defectos ocultos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Los derivados de los usos 
inadecuados o de los 
montajes peligrosos 
(empalme de escaleras, 
formación de plataformas de 
trabajo, escaleras -cortas-
para la altura a salvar, etc.) 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

1) De aplicación al uso de escaleras de madera.
Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan 
mermar su seguridad.
Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados, no clavados.
Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los 
posibles defectos. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera que estén pintadas.
Se guardarán a cubierto.

2) De aplicación al uso de escaleras metálicas.
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad.
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones de la intemperie.
Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas.

3) De aplicación al uso de escaleras de tijera.
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de -madera o metal-.
Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de apertura.
Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura 
máxima que impidan su apertura al ser utilizadas.
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad.
Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura par no 
mermar su seguridad.
Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.
Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a 
ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.
Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.

4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen.
No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares.
Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo y 
de sujeción seguros. 
Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar limpias de grasa, aceite u
otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la propia escalera.
Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m.
Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos 
peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se 
adoptan otras medidas de protección alternativas.
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté asegurada. 
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Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la parte 
superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia 
equivalente.
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad.
Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensión adecuada y 
estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición horizontal. 
Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la inmovilización 
recíproca de los distintos elementos esté asegurada. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al 
que dan acceso.
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al 
menos un metro del plano de trabajo al que se accede.
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical 
del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.
Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. 
Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de mano.
En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o 
dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.
El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una sujeción segura. 
Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar 
la estabilidad de este medio auxiliar (montones de tierra, materiales, etc.).
El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización
al unísono de la escalera a dos o más operarios.
El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente, es decir, mirando 
directamente hacia los peldaños que se están utilizando.
El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas, dejándolas en lugares apropiados 
y no utilizándolas a la vez como bandeja o camilla para transportar materiales.
El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso máximo de la escalera, supere 
los 55 Kg.
Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportará horizontalmente. Hacerlo con la parte delantera 
hacia abajo. 
Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre montantes, etc.
En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y se deberán tomar las 
siguientes precauciones:

a) Transportar plegadas las escaleras de tijera. 
b) Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los planos móviles y las cuerdas 
atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles. 
c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo.
Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente:

a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser abierta accidentalmente. 
b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera. 
c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en cualquier caso balizarla o 
situar una persona que avise de la circunstancia. 

Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera:

a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de cualquiera de estas 
condiciones puede provocar graves accidentes.
b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc.).

Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la escalera:

a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el vértice esté comprendida entre 
el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º.
b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que une los dos planos 
extendidos o el limitador de abertura bloqueado.

Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con el suelo y zapatas de apoyo:

a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas) 
b) Suelos secos: Zapatas abrasivas. 
c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra. 
d) Suelos de madera: Puntas de hierro

Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán:

a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a transportar de 25 Kg. 
b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg. e igualmente la carga máxima a llevar por el trabajador es de 25 Kg.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar.

5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son:
No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar una plataforma de 
trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas:
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Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar arnés de seguridad anclado a un punto sólido y resistente.
Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que se acoplan a la escalera.
En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar. 
No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra de vidrio aisladas.
Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda accede fácilmente al punto de operación sin tener que 
estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se debe dudar en variar la situación de la escalera volviendo a
verificar los elementos de seguridad de la misma.
Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido construidas. Así, no se deben 
utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar en posición horizontal para servir de puentes, pasarelas 
o plataformas. Por otro lado no deben utilizarse para servir de soportes a un andamiaje.

6º) Almacenamiento de las escaleras:
Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de forma que faciliten la 
inspección.
Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada.
Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a paredes.

7º) Inspección y mantenimiento:
Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los siguientes puntos: 

a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos con alambres o 
cuerdas. 
b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo. 
c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos de escaleras. 

Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la escalera. Esta deberá ser reparada
por personal especializado o retirada definitivamente.

8º) Conservación de las escaleras en obra:
a) Madera
No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los elementos de la escalera.
Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes.
Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas.

b) Metálicas
Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura anticorrosiva.
Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc., nunca.

5.2.2. Encofrados

Encofrado 

Ficha técnica

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en este 
medio auxiliar

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

Caída de personas al mismo 
nivel 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Caída de personas a distinto 
nivel 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 95,0 

Sobreesfuerzos o posturas
inadecuadas 

Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Caída de objetos en 
manipulación 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Iluminación inadecuada Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Pisadas sobre objetos Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 
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Proyección de fragmentos o 
partículas 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la instalación o rectificación de las 
redes y la instalación de barandillas.
Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el encofrado.
El encofrado deberá tener la suficiente resistencia y estabilidad.
En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la 
estructura con la necesaria resistencia.
El encofrado lo realizará personal cualificado.
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
Se realizará el transporte de los elementos del encofrado mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de 
seguridad.
El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias.
Se usarán plataformas de 60 cm para circular sobre el forjado aún no hormigonado.
Se usarán andamiajes en condiciones de seguridad.
Los encofrados se colocarán con ayuda de los equipos de elevación de cargas.
Se encofrará mediante el uso de andamios.
Los medios de apuntalamiento que se utilizarán serán puntales telescópicos.
Se usarán apuntalamientos acorde con las cargas a soportar.
En los bordes de los forjados se colocarán redes de seguridad del tipo horca.
Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellos forjados o losas horizontales, para impedir la caída al vacío 
de las personas.
Cuando los huecos del forjado sean mayores de 2 m2 se colocarán barandillas.
Los huecos dejados en el forjado se taparán mediante redes de seguridad o mallazo metálico, para evitar caídas a distinto 
nivel.
El desencofrado se realizará desde un andamio.
No se procederá al desencofrado si no están en servicio las redes de seguridad.
Se colocarán redes de seguridad bajo el encofrado del forjado, como máximo a un metro por debajo del nivel del forjado, 
sujetándolas mediante cuerda perimetral y ganchos a puntos fijos y seguros de los puntales del encofrado.
Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros y las cubetas ordenadamente para su transporte sobre bateas 
emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero, redes, lonas, etc.
Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros y proceder a su vertido mediante 
trompas o bateas emplintadas.
Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán.
Limpieza y orden en la obra.
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.

Encofrado metálico

Ficha técnica

Los encofrados metálicos son medios auxiliares conformados a base de paneles metálicos, utilizados en esta obra para la 
realización de la estructura de hormigón.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en este 
medio auxiliar

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

Caída de personas al mismo 
nivel 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Caída de personas a distinto 
nivel 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 95,0 

Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas 

Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 
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Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Iluminación inadecuada Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Caída de objetos en 
manipulación 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Pisadas sobre objetos Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

Proyección de fragmentos o 
partículas 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

El encofrado deberá tener la suficiente resistencia y estabilidad.
El encofrado lo realizará personal cualificado.
Los paneles se colocarán manualmente con ayuda de un peón.
Se colocarán redes de protección y líneas de vida en trabajos a una altura superior a 5 m.
En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la 
estructura con la necesaria resistencia.
Se realizará el transporte de los elementos del encofrado mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de
seguridad. Se pondrán accesos seguros en niveles más altos de 2 m. con escaleras o rampas de ancho mínimo 60 cm.
Los paneles se recibirán y a pie de tajo, limpios y con desencofrante.
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
El acopio de las placas de encofrado se realizará a pie de cada pilar.
Se acotarán las zonas de trabajo en zonas altas de muros.
Se encofrará con el auxilio de andamios o castilletes, nunca desde escaleras.
En los bordes de los forjados se colocarán redes de seguridad del tipo horca.
Cuando los huecos del forjado sean mayores de 2 m2 se colocarán barandillas.
Los huecos dejados en el forjado se taparán mediante redes de seguridad o mallazo metálico, para evitar caídas a distinto 
nivel.
Se colocarán redes de seguridad bajo el encofrado del forjado, como máximo a un metro por debajo del nivel del forjado, 
sujetándolas mediante cuerda perimetral y ganchos a puntos fijos y seguros de los puntales del encofrado.
Se usarán plataformas de 60 cm para circular sobre el forjado aún no hormigonado.
No se procederá al desencofrado si no están en servicio las redes de seguridad.
El desencofrado se realizará desde un andamio.
El desencofrado se realizara cuando el hormigón haya adquirido resistencia suficiente.
Se usarán andamiajes en condiciones de seguridad.
Se prohibirá el escalar por las placas del encofrado.
Se anclará el encofrado a la cimentación del muro para evitar el deslizamiento del mismo durante su hormigonado.
Se apuntalará para evitar desplomes mediante puntales telescópicos.
Se usarán apuntalamientos acorde con las cargas a soportar.
Se comprobara el perfecto encajado de las placas, para evitar la caída fortuita de ellas.
Se colocará protectores en las puntas de las armaduras salientes.
A los tres días de vertido el hormigón se quitarán las tablas y tableros, las sopandas y puntales los retiraremos a los 28 días.
Limpieza y orden en la obra.
Se suspenderá el trabajo ante vientos superiores a 50 Km/h, o en condiciones climatológicas adversas.

Mesa de encofrado

Ficha técnica

Utilizaremos las mesas de encofrado en la obra, por las garantías desde el punto de seguridad que supone para las 
operaciones de encofrado y para el encofrador.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en este 
medio auxiliar

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

Caídas al mismo nivel Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Caída de material Media Dañino Moderado Evitado 99,0 
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Sobreesfuerzos Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Lesiones con objetos 
punzantes 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Proyección de partículas Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Cortes Alta Dañino Importante No eliminado 95,0 

Golpes Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

No se acumularán junto a los encofrados de madera sustancias inflamables y se dispondrán en la obra, al menos de un 
extintor manual contra incendios.
Las mesas de encofrado será montadas, desmontadas o modificadas sustancialmente bajo la dirección de una persona con 
una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación 
adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos:

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del encofrado.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del encofrado.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la 
seguridad del encofrado
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.

Se colocarán Redes horizontales de seguridad a un metro por debajo del encofrado del forjado, que cubrirán toda la superficie 
de encofrado, anclando las cuerdas perimetrales a los puntales mediante ganchos.
Las redes sólo podrán ser montadas, desmontadas o modificadas sustancialmente bajo la dirección de una persona con una 
formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y 
específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos:

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la red.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación de la red.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la 
seguridad de la red.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.

Utilización de pasillos de seguridad de 60 cm. de ancho como mínimo, para la circulación del personal.
Orden y limpieza en la obra.
El acopio deberá estar debidamente apilado.

6. Prevención en la manipulación de materiales

Tipología y características de los materiales y elementos que van a utilizarse en esta obra, relativos a los aspectos de peso, 
forma y volumen del material.
Se incluye la información relacionada esencialmente con los riesgos derivados de su utilización y las medidas preventivas a 
adoptar, asi como los aspectos preventivos relativos a su manipulación y almacenaje.

6.1. Áridos y rellenos

6.1.1. Tierras

FICHA TÉCNICA
Tipología y Características

� Peso específico: 1,75  K/dm3
� Formas disponibles en obra:   A montón          
� Peso aproximado del material de obra:             K
� Volumen  aproximado del material de obra:       m3

Las tierras en esta obra se utilizan para:
El relleno de desmontes, zanjas y vaciados realizados en la obra, conforme se especifica en el proyecto de obra.

Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización
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� La utilización de las tierras deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
� Las tierras deberán acopiarse amontonadas sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas 

condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del material acopiado. 
� En especial en climatológicas adversas se protegerán debidamente para evitar que se disgreguen por la obra.
� Se mantendrán alejadas de las vías de circulación en la obra, para evitar ser proyectadas por los vehículos.
� Se regarán en caso necesario para evitar la formación de polvo por la obra.

Medidas preventivas a adoptar
En la recepción de este material:

� La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos 
ensayos si el proveedor acredita de modo satisfactorio su calidad.

Durante su transporte por la obra:

� Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización en camiones, 
palas, dúmpers y mototraillas que garanticen su estabilidad.

� No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte y puesta en obra.
� Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a 

depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.
� No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que 

pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
� Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS 

correspondientes definidos en la memoria de seguridad.
� Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 

de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

� Lugar de almacenaje: Según los planos
� Tipo de Acopio: A montón

    

6.2. Hormigones

6.2.1. Hormigón in-situ

FICHA TÉCNICA
Tipología y Características

� Peso específico: 2,3  K/dm3
� Formas disponibles en obra:   En masa          
� Peso aproximado del material de obra:             K
� Volumen  aproximado del material de obra:       m3

Los hormigones in situ en esta obra se utilizan para:

� La realización de los diferentes elementos o partes del edificio, conforme se especifica en el proyecto de obra.

Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

� Los riesgos principales por manipulación del hormigón son prácticamente los derivados del cemento: Dermatosis, 
Blefaritis y Conjuntivitis.

� La utilización de los hormigones deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
� Los cementos que forman parte del hormigón modifican el aspecto de la piel, produciendo espesor, 

desecamiento y grietas, sobretodo en las partes más expuestas como las manos. 
� Las lesiones de tipo cutáneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones.
� Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulación de 

elementos es conveniente que se utilicen en previsión de estos daños cremas protectoras o aerosoles 
siliconados.

Medidas preventivas a adoptar

Con objeto de garantizar que los diferentes elementos hormigonados, no suponen ningún riesgo o peligro por deficiencias 
de resistencia en los hormigones utilizados, deberán seguirse las siguientes medidas preventivas:

� Cuando así lo estime oportuno, la Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados 
que garanticen la calidad del hormigón de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra.

� Cualquier rechazo del hormigón basado en los resultados de los ensayos de consistencia deberá ser realizado 
con anterioridad a la puesta en obra. 

� El tiempo mínimo entre la incorporación del agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del 
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hormigón en obra, no debe de ser superior a una hora y media. En casos en que no sea posible, o cuando el 
tiempo sea caluroso deberán tomarse medidas adecuadas para aumentar el tiempo de fraguado del hormigón sin 
que disminuya su calidad.

� Los equipos empleados para el transporte del hormigón por la obra deberán de estar exentos de residuos de 
hormigón o mortero endurecido.

� Los cementos deberán acopiarse en sacos debidamente estructurados y por tongadas, sobre bases estables, 
sólidas y resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del 
material acopiado.

� Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio.
� En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su utilización será la 

correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

Durante su transporte por la obra:

� Se transportará desde su lugar de fabricación en la obra a su lugar de utilización en contenedores, cangilones o 
bateas. No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte por la 
obra.

� Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a
depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.

� No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que 
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

Medidas preventivas que deberán adoptarse para garantizar la seguridad y estabilidad de las estructuras de 
hormigón en la obra:

A) Hormigonado en tiempo frío:

� En general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h.) 
siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados.

� En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrán de 
producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las 
características resistentes

� del material.
� Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de resistencia, 

se realizarán los ensayos de información necesarios para conocer la resistencia realmente alcanzado, 
adoptándose, en su caso, las medidas oportunas.

� La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 
+5º C.

� Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etcétera) cuya temperatura sea inferior a 0º 
C.

� El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, del Director de obra. 
Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las  armaduras, en especial los que contienen Ion 
cloro.

� Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el amasado, sin 
necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de 40º C e incluso 
calentar previamente lo áridos.

� Cuando excepcionalmente se utilice agua o áridos calentados a temperatura superior a las antes citadas, se 
cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su temperatura sea 
superior a 40º C.

� Entre las medidas que pueden adoptarse en la dosificación del hormigón está la utilización de relaciones de 
agua/cemento lo mas bajas posibles, y la utilización de mayores contenidos de cemento o de cementos de mayor 
categoría resistente. Con ello conseguirá acelerarse la velocidad de endurecimiento de hormigón, aumentar la 
temperatura del mismo y reducir el riesgo de helada.

� Cuando exista riesgo de acción de hielo o de helada prolongada, el hormigón fresco debe protegerse mediante 
dispositivos de cobertura y/o aislamiento, o mediante cerramientos para el calentamiento del aire que rodee al 
elemento estructural recién hormigonado, en cuyo caso deberán adoptarse medidas para mantener la humedad 
adecuada.

B) Hormigonado en tiempo caluroso:

� Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la 
evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigón, y para reducir la temperatura 
de la masa.

� Los materiales almacenados con los cuales vaya a fabricarse el hormigón y los encofrados o moldes destinados a 
recibirlo deberán estar protegidos de la acción del sol.

� Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y especialmente del viento, para evitar 
que se deseque.

� Si la temperatura ambiente es superior a 40º C se suspenderá el hormigonado, salvo que previa autorización del 
Director de obra, se adopten medidas especiales, tales como enfriar el agua, amasar con hielo picado, enfriar los 
áridos, etcétera.

� Cuando se utilicen aditivos anticongelantes para el mortero, deben seguirse atentamente las indicaciones del 
fabricante en cuanto a dosificación, condiciones de ejecución, etc., asegurándose que no tengan ningún efecto 
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nocivo sobre la fábrica.

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje

Durante las operaciones de encofrado y desencofrado:

� Antes del vertido deberá garantizarse de que el encofrado tiene la suficiente resistencia y estabilidad.
� Los trabajos en las partes superiores se realizarán desde castillete o andamio, nunca desde escaleras.
� El desencofrado se realizará cuando el hormigón haya adquirido resistencia suficiente.
� En las piezas de madera utilizadas para el encofrado, se extraerán los clavos que queden en ellas; y solo 

después se apilarán convenientemente.
� En encofrados metálicos se comprobará el perfecto encajado de las placas, para evitar la caída fortuita de alguna 

de ellas; su colocación y aplomado se realizará desde castillete o andamio, siempre que la altura lo requiera, 
nunca apoyando escaleras y menos subiéndose el operario en las placas colocadas inferiormente. Antes de 
colocar las placas, se distribuirán en el tajo apilándolas con orden y cuidado, no aproximándolas a ningún borde 
de huecos.

Durante el vertido del hormigón: 

� Deberá tenerse en cuenta el hacerlo por tongadas, con objeto de ir repartiendo las alturas y evitar así excesivas 
presiones que pudieran llegar a reventar el encofrado con las consiguientes consecuencias.

Vertido manual por medio de carretillas:

� Se deberá circular por superficies de tránsito libres de obstáculos. 
� Se prestará especial atención a los sobreesfuerzos y caídas al subir por rampas con demasiada pendiente, con 

saltos o escurridizas.

Vertido manual por medio de paleo y cubos:

� Aparecen riesgos por sobreesfuerzos y caídas durantes las diferentes operaciones.

Vertido manual por medio de tolvas y canaletas:

� Se situarán con la pendiente adecuada, controlando en todo momento las sobrecargas que se puedan ocasionar 
sobre las canaletas que no desequilibren el sistema.

En la manipulación durante todo el proceso de hormigonado: 

� Los operarios deberá protegerse convenientemente del contacto del hormigón, mediante el uso de guantes y de 
cremas.

� Los operarios deberán cuidar su limpieza corporal, en evitación de agresiones de la piel. Es necesario que 
dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulación del cemento.

� En las irritaciones de la piel causadas por el hormigón, deberá someterse a examen médico lo antes posible.
� Para prevenir la conjuntivitis deberá usarse gafas apropiadas.
� Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 

de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

� Lugar de almacenaje: Hormigonera
� Tipo de Acopio: Transitorio

    

6.2.2. Hormigón de central

FICHA TÉCNICA
Tipología y Características

� Peso específico: 2,3  K/dm3
� Formas disponibles en obra:   En masa          
� Peso aproximado del material de obra:             K
� Volumen  aproximado del material de obra:       m3

Los hormigones de central en esta obra se utilizan para:

� La realización de los diferentes elementos estructurales del edificio, conforme se especifica en el proyecto de 
obra.

Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

� Los riesgos principales por manipulación del hormigón son prácticamente los derivados del cemento: Dermatosis, 
Blefaritis y Conjuntivitis.

� La utilización de los hormigones deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
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� Los cementos que forman parte del hormigón modifican el aspecto de la piel, produciendo espesor, 
desecamiento y grietas, sobretodo en las partes más expuestas como las manos. 

� Las lesiones de tipo cutáneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones.
� Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulación de 

elementos es conveniente que se utilicen en previsión de estos daños cremas protectoras o aerosoles 
siliconados.

Medidas preventivas a adoptar
En la recepción de este material:

Con objeto de garantizar que los diferentes elementos estructurales hormigonados, no suponen ningún riesgo o peligro 
por deficiencias de resistencia en los hormigones de central utilizados en los mismos, deberán seguirse las siguientes 
medidas preventivas en la recepción del hormigón:

� La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del hormigón de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra y siendo 
responsable de que el control de recepción se efectúe tomando las muestras necesarias, y realizando los 
ensayos de control precisos.

� Cualquier rechazo del hormigón basado en los resultados de los ensayos de consistencia deberá ser realizado 
durante la entrega. 

� El tiempo mínimo entre la incorporación del agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del 
hormigón en obra, no debe de ser superior a una hora y media. En casos en que no sea posible, o cuando el 
tiempo sea caluroso deberán tomarse medidas adecuadas para aumentar el tiempo de fraguado del hormigón sin 
que disminuya su calidad.

� El hormigón amasado completamente en central y transportado en camiones hormigonera, el volumen de 
hormigón transportado, no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, 
o se termina de amasar en amasadora móvil en la obra, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen 
total del tambor.

� Los equipos de transporte deberán de estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido.

Durante su transporte:

1º- Desde la central a la obra:

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de 
entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién 
amasadas. Aspecto importante desde el punto de vista de la seguridad estructural y evidentemente de la seguridad de los 
trabajadores de la obra.

Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otra sustancia que puedan alterar 
la composición original de la masa fresca. No obstante, si el asiento en cono de Abrans es menor que el especificado, el 
suministrador podrá adicionar aditivo fluidificante para aumentarlo hasta alcanzar dicha consistencia. Para ello, el
elemento transportador deberá estar equipado con el correspondiente equipo dosificador de aditivo y reamasar el 
hormigón hasta dispersar totalmente el aditivo añadido. El tiempo de reamasado será al menos de 1 min. /m², sin ser en 
ningún caso inferior a 5 minutos.

No seguir estas indicaciones puede suponer un riesgo por deficiencias estructurales resistentes y evidentemente de la 
seguridad de los propios trabajadores de la obra.

2º- Por la obra:

El comienzo de la descarga del hormigón desde el equipo de transporte del suministrador en el lugar de la entrega, marca 
el principio del tiempo de entrega y recepción del hormigón, que durará hasta finalizar la descarga de este.

� Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización se realizará en 
contenedores y bateas debidamente acopiados. No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la 
maquinaria utilizada para su transporte por la obra.

� Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a 
depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.

� No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que 
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

Medidas preventivas que deberán adoptarse para garantizar la seguridad y estabilidad de las estructuras de 
hormigón en la obra:

A) Hormigonado en tiempo frío:

� En general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h.) 
siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados.

� En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrán de 
producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las 
características resistentes

� del material.
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� Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de resistencia, 
se realizarán los ensayos de información necesarios para conocer la resistencia realmente alcanzado, 
adoptándose, en su caso, las medidas oportunas.

� La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 
+5º C.

� Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etcétera) cuya temperatura sea inferior a 0º 
C.

� El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, del Director de obra. 
Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las  armaduras, en especial los que contienen Ion 
cloro.

� Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el amasado, sin 
necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de 40º C e incluso 
calentar previamente lo áridos.

� Cuando excepcionalmente se utilice agua o áridos calentados a temperatura superior a las antes citadas, se 
cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su temperatura sea 
superior a 40º C.

� Entre las medidas que pueden adoptarse en la dosificación del hormigón está la utilización de relaciones de 
agua/cemento lo mas bajas posibles, y la utilización de mayores contenidos de cemento o de cementos de mayor 
categoría resistente. Con ello conseguirá acelerarse la velocidad de endurecimiento de hormigón, aumentar la 
temperatura del mismo y reducir el riesgo de helada.

� Cuando exista riesgo de acción de hielo o de helada prolongada, el hormigón fresco debe protegerse mediante 
dispositivos de cobertura y/o aislamiento, o mediante cerramientos para el calentamiento del aire que rodee al
elemento estructural recién hormigonado, en cuyo caso deberán adoptarse medidas para mantener la humedad 
adecuada.

B) Hormigonado en tiempo caluroso:

� Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la 
evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigón, y para reducir la temperatura 
de la masa.

� Los materiales almacenados con los cuales vaya a fabricarse el hormigón y los encofrados o moldes destinados a 
recibirlo deberán estar protegidos de la acción del sol.

� Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y especialmente del viento, para evitar 
que se deseque.

� Si la temperatura ambiente es superior a 40º C se suspenderá el hormigonado, salvo que previa autorización del 
Director de obra, se adopten medidas especiales, tales como enfriar el agua, amasar con hielo picado, enfriar los 
áridos, etcétera.

� Cuando se utilicen aditivos anticongelantes para el mortero, deben seguirse atentamente las indicaciones del 
fabricante en cuanto a dosificación, condiciones de ejecución, etc., asegurándose que no tengan ningún efecto 
nocivo sobre la fábrica.

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje

Durante las operaciones de encofrado y desencofrado:

� Antes del vertido deberá garantizarse de que el encofrado tiene la suficiente resistencia y estabilidad.
� Los trabajos en las partes superiores se realizarán desde castillete o andamio, nunca desde escaleras.
� El desencofrado se realizará cuando el hormigón haya adquirido resistencia suficiente.
� En las piezas de madera utilizadas para el encofrado, se extraerán los clavos que queden en ellas; y solo 

después se apilarán convenientemente.
� En encofrados metálicos se comprobará el perfecto encajado de las placas, para evitar la caída fortuita de alguna 

de ellas; su colocación y aplomado se realizará desde castillete o andamio, siempre que la altura lo requiera, 
nunca apoyando escaleras y menos subiéndose el operario en las placas colocadas inferiormente. Antes de 
colocar las placas, se distribuirán en el tajo apilándolas con orden y cuidado, no aproximándolas a ningún borde 
de huecos.

Durante el vertido del hormigón: 

� Deberá tenerse en cuenta el hacerlo por tongadas, con objeto de ir repartiendo las alturas y evitar así excesivas 
presiones que pudieran llegar a reventar el encofrado con las consiguientes consecuencias.

Vertido manual por medio de carretillas:

� Se deberá circular por superficies de tránsito libres de obstáculos en evitación de caídas.
� Se prestará especial atención a los sobreesfuerzos y caídas al subir por rampas con demasiada pendiente, con 

saltos o escurridizas. 
� Se dispondrán pasillos de seguridad que garanticen la circulación de personas con garantías de estabilidad. 

seguridad.

Vertido manual por medio de paleo y cubos:

� Aparecen riesgos por sobreesfuerzos y caídas durantes las diferentes operaciones.

Vertido manual por medio de tolvas y canaletas:
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� Se situarán con la pendiente adecuada, controlando en todo momento las sobrecargas que se puedan ocasionar 
sobre las canaletas que no desequilibren el sistema.

Vertido por medios mecánicos: Bombeo:

� El gran peligro que existe es el atasco del conducto, producido por algún árido de mayor tamaño, por falta de 
fluidez del hormigón o por falta de lubricación del conducto.

� Como medida preventiva para proceder al desatasco habrá que primeramente provocar la pérdida de presión, y 
posteriormente proceder a su localización que se hará por el sonido, golpeando distintas secciones de la tubería. 

�
Como medidas preventivas para el bombeo estableceremos:

1) Los tubos de conducción estarán convenientemente anclados.
2) Al inicio de los trabajos se prepararán lechadas que actuarán como lubricante de la tubería.
3) Se utilizarán hormigones de la granulometría y consistencia apropiadas.
4) Limpieza general al terminar los trabajos, con especial cuidado, ya que la presión de salida de los áridos puede 
ser causa de accidente.

En la manipulación durante todo el proceso de hormigonado: 

� Los operarios deberá protegerse convenientemente del contacto del hormigón, mediante el uso de guantes y de 
cremas.

� Los operarios deberán cuidar su limpieza corporal, en evitación de agresiones de la piel. Es necesario que 
dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulación del cemento.

� En las irritaciones de la piel causadas por el hormigón, deberá someterse a examen médico lo antes posible.
� Para prevenir la conjuntivitis deberá usarse gafas apropiadas.
� Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 

de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

� Lugar de almacenaje: Camión hormigonera
� Tipo de Acopio: Transitorio

    

6.3. Acero

6.3.1. Perfiles metálicos

FICHA TÉCNICA
Tipología y Características

� Peso específico: 7,8  K/dm3
� Formas disponibles en obra:   En perfiles
� Peso aproximado del material de obra:             K
� Volumen  aproximado del material de obra:       m3

Los perfiles metálicos en esta obra se utilizan para:

� La realización de la estructura, conforme se especifica en el proyecto de obra.

Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

� Los riesgos principales por manipulación de los perfiles metálicos son debidos a sobreesfuerzos en su 
manipulación.

� Los riesgos por montaje de la estructura con perfiles metálicos, son debidos a quemaduras por las soldaduras. 
� La utilización de los perfiles metálicos deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
� Se prestará especial atención al acopio de los mismos, ya que pueden dar lugar a caídas y desmoronamientos de 

material. 
� La utilización de perfiles metálicos en la obra implica la necesidad, en ocasiones, de cortar los mismos. Se 

mostrará especial atención durante el corte de estos ya que pueden producir:
� Proyección de partículas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse partículas agresivas. Deberá 

en tales casos protegerse los ojos.
� Generación de polvo: Deberá protegerse las vías respiratorias de la posible inhalación de polvo, 

además de los ojos. En tales casos se deberán seguir atentamente las instrucciones, medidas preventivas y 
normas de actuación para manipular dicha maquinaria, y que se indican en esta misma memoria de seguridad y 
salud.

� Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las manos.
� Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a 

los operarios de las posturas correctas de trabajo.

Medidas preventivas a adoptar

Con objeto de garantizar que la colocación de los perfiles metálicos no suponen ningún riesgo o peligro por deficiencias 
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deberán seguirse las siguientes medidas preventivas:

� La Dirección Técnica de esta obra  comprobara, que los perfiles metálicos poseen el marcado CE. 
� Cuando así lo estime oportuno, la Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados 

que garanticen la calidad de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra.
� Antes de colocar los perfiles metálicos en la estructura se examinarán éstos y se apartarán los que presenten 

deterioros. 
� La zona de trabajo se mantendrá limpia y  libre de agua en evitación de accidentes (en especial de aparatos 

eléctricos).
� Para proceder a la colocación y soldado  de los perfiles metálicos se precisará autorización expresa de la 

Dirección Técnica de la Obra y se deberán seguir las indicaciones del proyecto de obra.

Durante su transporte por la obra:

� El transporte suspendido de los perfiles metálicos debe realizarse por colgado mediante eslingas bien enlazadas 
y provistas de ganchos con pestillos de seguridad, debiendo efectuarse la sustentación de forma que el equilibrio 
del conjunto transportado sea estable.

� No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte por la obra.
� Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a 

depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 
� No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que 

pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje

� Las zonas de trabajo se señalizarán y protegerán adecuadamente, así como las áreas de paso de cargas 
suspendidas, que quedarán acotadas.

� El estado de los aparatos de elevación será revisado diariamente antes de comenzar los trabajos.
� La utilización de los perfiles metálicos, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que 

las manipula. Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación manual de cargas pesadas.
� Los operarios deberá protegerse convenientemente de los aplastamientos derivados de un mal apilamiento de los 

perfiles metálicos, para ello se evitará trabajar y circular por las inmediaciones del acopio de los mismos.
� Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 

de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.
� Los trabajadores y encargados del manejo y montaje de los perfiles metálicos irán provistos de guantes, casco, 

calzado de seguridad y pantallas para soldadura en su caso.
� Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.
� La disposición de los perfiles metálicos puede implicar el riesgo de caídas a distinto nivel. Deberá proveerse a los 

operarios de protecciones colectivas que impidan la caída de los mismos (Redes de seguridad, Barandillas) y/o 
de los epis necesarios para impedir la caída (arnés de seguridad, calzado antideslizante).

� Para la colocación de los perfiles metálicos se cuidará su transporte y manejo, manteniendo la zona de trabajo en 
el mejor estado posible de limpieza y habilitando para el personal caminos fáciles de acceso a cada tajo.

� Los perfiles metálicos se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según su tipo, calidades y 
procedencias.

� Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

� Deberán utilizarse medios auxiliares autorizados previamente por el Coordinador de seguridad. No podrán 
utilizarse escaleras, andamios, plataformas y demás medios que previamente no hayan sido autorizados por el 
coordinador de seguridad.

� Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza de Seguridad 
y Salud en el trabajo y de las Ordenanzas Municipales.

� Lugar de almacenaje: En el tajo
� Tipo de Acopio: A montón

   

6.4. Gomas, plásticos

6.4.1. Tubos de PVC

FICHA TÉCNICA
Tipología y Características

� Formas disponibles en obra:   En piezas tubulares          
� Peso aproximado del material de obra:             K
� Volumen  aproximado del material de obra:       m3

Los tubos de PVC en esta obra se utilizan para:

� La realización de diferentes canalizaciones, conforme se especifica en el proyecto de obra.
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Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

� Los riesgos principales por manipulación de los tubos de PVC son debidos a sobreesfuerzos en su manipulación.
� La utilización de los tubos de PVC deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
� Se prestará especial atención al acopio de los mismos, ya que pueden dar lugar a caídas y desmoronamientos 

de material por rodadura de los mismos. 
� Si fuera necesario inmovilizarlo, se hará mediante cuñas de madera y se tomarán las precauciones oportunas 

para evitar efectos perjudiciales en los tubos.
� No se acopiarán unos encima de otros en evitación de sobrecargas que puedan provocar el deslizamiento de los 

mismos.
� Estarán dotados de todos los accesorios normalizados, evitándose cualquier tipo de deformación del material, ya 

sea
� en frío o en caliente para proceder a su montaje. El montaje se llevará a cabo siguiendo las prescripciones, 

herrajes, juntas e indicaciones del fabricante.
� Las uniones de tubos y piezas especiales se harán roscadas o se sellarán con colas sintéticas de gran 

adherencia, según sean los tubos roscados o con copa. En tal caso se seguirán las prescripciones de la ficha 
técnica correspondiente a "Adhesivos".

Medidas preventivas a adoptar

Con objeto de garantizar que la colocación de los tubos no suponen ningún riesgo o peligro por deficiencias o por roturas 
deberán seguirse las siguientes medidas preventivas:

� Cuando así lo estime oportuno, la Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados 
que garanticen la calidad de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra.

� Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten deterioros. Hay que 
tener presente que la rotura de piezas durante su manipulación puede ocasionar accidentes graves.

� Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua en evitación de accidentes (en especial de aparatos 
eléctricos), para ello es buena práctica montar los tubos en sentido ascendente asegurando el desagüe en los 
puntos bajos.

� Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa de la Dirección Técnica de la Obra y se 
deberán seguir las indicaciones del proyecto de obra.

Durante su transporte por la obra:

� Se transportará por la obra a su lugar de utilización en bateas debidamente acopiadas. No se rebasarán las 
cargas máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte por la obra.

� Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a 
depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. Así 
mismo se prestará especial atención a las sobrecargas por acumulación de tubos que se puedan ocasionar en 
las zanjas de cimentación.

� No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que 
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje

� En la colocación de los tubos de PVC se tendrá especial cuidado con el estado de los taludes de las paredes 
laterales, sobre todo después de lluvias prolongadas.

� No se comenzarán los trabajos si las zanjas no están debidamente entibadas conforme se refleja en el proyecto 
de obra.

� Se deberá observar el estado del terreno y la consiguiente necesidad o no de entibación aún no siendo esta 
necesaria en el proyecto de obra.

� Como norma general, la anchura mínima e las zanjas no debe ser inferior a setenta centímetros y se debe dejar 
un espacio de veinte centímetros a cada lado del tubo según el tipo de juntas, para poder trabajar en condiciones 
de seguridad los operarios. 

En la apertura de zanjas: 

� Se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería.
� En el caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fuese absolutamente imprescindible 

efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar unos veinte centímetros sobre la 
rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado.

� De ser preciso efectuar voladuras para las excavaciones, en general en poblaciones, se adoptarán precauciones 
para la protección de personas o propiedades, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas 
municipales, en su caso.

� El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar 
el desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. En 
el caso de que las excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que puedan ser usados en la restauración 
de los mismos deberán ser separados del material general de la excavación.

En general durante todo el proceso de colocación de tubos de PVC : 

� Los operarios deberá protegerse convenientemente de los aplastamientos derivados de un mal apilamiento de
los tubos, para ello se evitará trabajar y circular por las inmediaciones del acopio de los mismos.
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� Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

� Lugar de almacenaje: En el tajo
� Tipo de Acopio: A montón

    

6.5. Pinturas

6.5.1. Pinturas

FICHA TÉCNICA
Tipología y Características

� Formas disponibles en obra:  Envases
� Volumen  aproximado del producto en la obra:       m3

La ejecución de esta unidad de obra comprende la preparación del elemento, la preparación de las pinturas, en su caso, y 
la aplicación de las pinturas.

Las pinturas en esta obra se utilizan para:

Realización de operaciones diversas, conforme se especifica en el proyecto de obra, siendo entre otras las siguientes:

� Pintura sobre muros, tabiques, techos

Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

� La utilización de las pinturas deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
� Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio.
� En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su utilización será la 

correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de productos, y que se incluye con los envases de las mismas.

Medidas preventivas a adoptar
En la recepción de este material:

� La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del producto de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos 
ensayos a aquellos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos 
ensayos.

Durante su transporte por la obra:

� Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización se realizará en 
contenedores y bateas debidamente acopiados. 

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje

En términos generales deberá tenerse presente:

� El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación, entre otras cosas para evitar 
deslumbramientos o cambios bruscos de luminosidad que puedan causar cansancio visual.

� En tiempo lluvioso o cuando la humedad relativa supere el 85 por 100 (85%), se suspenderá la aplicación cuando 
el paramento no esté protegido.

� El soporte deberá prepararse de modo que su porosidad sea tal que no sean absorbidas las capas finales y éstas
puedan extenderse formando una película uniforme.

� En la preparación de los soportes deberá utilizarse medios auxiliares autorizados por el Coordinador de 
Seguridad.

� Si hay riesgo de caída deberá evitarse mediante la colocación de protecciones colectivas: Redes de seguridad.
� Deberán utilizarse máquinas y equipos autorizados por el Coordinador de Seguridad.
� La aplicación de las pinturas se realizará solo sobre los elementos para los que está recomendado por el 

fabricante.
� Las pinturas deberán extenderse uniformemente y siempre antes de que pase el tiempo máximo de aplicación 

especificado por el fabricante.
� Se evitarán las posturas inadecuadas, y se protegerá convenientemente los ojos en evitación de salpicaduras

durante la aplicación de las mismas.
� La ejecución se realizará de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Proyecto o en su defecto con 

arreglo a las instrucciones del fabricante.
� Para la aplicación de las pinturas,  los locales de trabajo deberán estar iluminados adecuadamente.
� Para la aplicación de las pinturas, los locales de trabajo deberán estar ventilados adecuadamente, empleándose 
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en caso contrario mascarillas apropiadas y recomendadas por el fabricante.
� Se procurará en todo momento que los recipientes estén alejados de cualquier foco de calor, fuego o chispa que 

pueda provocar un accidente.
� Se prohibirá soldar en los alrededores de la aplicación de los productos. Para ello deberá señalizarse 

convenientemente la zona de seguridad.
� Se prestará especial atención al lugar de acopio de las pinturas, comprobando que el local está bien ventilado y 

su temperatura es la adecuada.
� Deberán tomarse precauciones para evitar atmósferas inflamables por la volatilización de las pinturas y 

disolventes utilizados.
� Los operarios deberá protegerse convenientemente del contacto, mediante el uso de guantes.
� En las irritaciones de la piel causadas por contacto, deberá someterse a examen médico lo antes posible.
� Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 

de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

EN LAS PINTURAS AL TEMPLE

� Este tipo de pinturas se utilizará preferentemente en paramentos verticales y horizontales.
� Se aplicarán directamente sobre el enlucido de yeso en el que previamente se habrá dado una imprimación 

selladora y un lijado para reparar los resaltos e imperfecciones.
� Se utilizarán Medios Auxiliares autorizados (escaleras, andamios de borriquetas, etc.), y los epis apropiados para 

evitar las caídas al mismo nivel y a distinto nivel, protegiendo los huecos verticales y horizontales 
convenientemente.

� Por último se aplicará el temple mediante rodillo. Las superficies tratadas con temple liso deberán quedar con 
aspecto mate y acabado liso uniforme y las tratadas con temple picado tendrán un acabado rugoso.

PINTURAS PLÁSTICAS

� Se realizará un lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, retocándose aquellos puntos donde haya 
grietas u oquedades. Para el lijado se utilizarán herramientas y útiles apropiados para ello.

� Se aplicará a continuación una mano de imprimación selladora seguida de otras de acabado con un rendimiento 
no menor del especificado por el fabricante. 

� Cuando el acabado sea goteado, y una vez pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará una 
proyección a pistola de pintura plástica mate en gotas uniformes y no separadas.

� Se utilizarán Medios Auxiliares autorizados (escaleras, andamios de borriquetas, etc.), y los epis apropiados para 
evitar las caídas al mismo nivel y a distinto nivel, protegiendo los huecos verticales y horizontales 
convenientemente.

PINTURAS A LA CAL

� Su utilización se realizará preferentemente en los paramentos exteriores.
� Deberán utilizarse medios auxiliares autorizados por el Coordinador de Seguridad para trabajar en altura.
� Esta pintura se realizará diluyendo en agua, cal apagada en polvo batiéndose posteriormente. En caso de que el 

soporte sea muy liso se le añadirá a la lechada silicato sódico o aceites tratados así como sal gorda o alumbre 
con objeto de aumentar

� su adherencia y a la vez mejorar su impermeabilidad.
� Para conocer los riesgos que entraña el uso de la cal deberán seguirse las indicaciones de la "Ficha técnica" 

correspondiente a la misma.
� Se utilizarán Medios Auxiliares autorizados (escaleras, andamios de borriquetas, etc.), y los epis apropiados para 

evitar las caídas al mismo nivel y a distinto nivel, protegiendo los huecos verticales y horizontales 
convenientemente.

� Lugar de almacenaje: Según los planos
� Tipo de Acopio: Envasado

    

6.6. Materiales bituminosos

6.6.1. Mezclas y emulsiones bituminosas

FICHA TÉCNICA
Tipología y Características

� Peso específico: 1,2 K/dm3

� Formas disponibles en obra: En emulsiones.           
� Peso aproximado del material de obra:             K
� Volumen  aproximado del material de obra:       m3

Productos líquidos obtenidos a partir de una base bituminosa (asfáltica o alquitrán) elaborada con disolventes, que cuando 
se aplican en capa fina, al secarse forman una película sólida; utilizables como materiales de imprimación para mejorar la 
adherencia del material impermeabilizante al soporte.

La composición de la pintura de imprimación, se definen dos tipos:
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Pinturas de imprimación de base asfáltica. P1-I UNE 104234.
Pinturas de imprimación de base alquitrán. P1-I UNE 104234.

Las mezclas y emulsiones bituminosas en esta obra se utiliza:

� Como imprimadores bituminosos utilizados para la imprimación y la preparación de las superficies de los 
soportes que vayan a impermeabilizarse, a fin de mejorar la adherencia del material impermeabilizante con el 
soporte, conforme se especifica en el proyecto de obra.

Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

� Deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.
� Las mezclas y emulsiones bituminosas deberán acopiarse sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las 

debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar caídas por desplome del material acopiado. No 
acopiarlo nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas.

� No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar 
perjudiciales, en particular cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la 
cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte. Tampoco deben realizarse trabajos cuando la temperatura 
ambiente sea menor que:

a) 5°C para láminas de oxiasfalto.
b) 0°C para láminas de oxiasfalto modificado.
c) -5°C para láminas de betún modificado.

� Los materiales de imprimación deben aplicarse mediante brocha, cepillo o pulverizador, deberá por lo tanto 
adoptarse las medidas preventivas relacionadas con la protección de las vías respiratorias y contactos con la piel.

� Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio.
� En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su utilización será la 

correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

Medidas preventivas a adoptar
En la recepción de este material:

� La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos 
ensayos a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización 
de estos ensayos.

� El embalaje y envases deberán venir con marca y dirección del fabricante.

Durante su transporte por la obra:

� Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en 
evitación de caídas accidentales por desplome del material.

� Las emulsiones deben presentarse protegidos para evitar que se produzcan deterioros durante su transporte y su 
almacenamiento. 

� Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el 
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje

� Para los trabajos en los bordes de los tejados, se instalará barandillas y/o plataformas de seguridad en los bordes 
de cubierta que servirán como protección a posibles caídas a lo largo de la cubierta.

� Será obligatorio el uso obligatorio de epis:
a) Cinturón de seguridad, tipo sujeción, empleándose solamente en el caso de que los medios de
protección colectivos no sean posibles, estando anclados a elementos resistentes.
b) Calzado certificado provisto de suelas antideslizantes.
c) Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas.
d) Dispositivos anticaídas.

� Se deberá señalizar la zona de trabajo.
� Los acopios se realizarán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la precaución de colocarlos sobre 

elementos planos a manera de durmientes para así repartir la carga sobre los tableros del tejado, situándolos lo 
más cerca de las vigas del último forjado.

� Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos superiores a 50 km/h que 
comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como cuando se produzcan
heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes las superficies del tejado.

� Todos los huecos, tanto verticales como horizontales, estarán protegidos por barandillas de seguridad.
� Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por la vertical de los trabajos.
� En la parte superior del andamio se colocará una barandilla alta que actuará como elemento de protección frente 

a caídas.
� Se colocarán plataformas metálicas horizontales para el acopio de material.
� Para los trabajos en los bordes del tejado, se aprovechará el andamio exterior, cubriendo toda la superficie con 

tablones.
� La dirección facultativa debe establecer los controles precisos para comprobar que la ejecución de la obra se 
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ajusta tanto al proyecto de obra,  estado del soporte de la impermeabilización, colocación de las láminas y de la 
protección, así como ejecución de elementos singulares, tales como bordes, encuentros, desagües y juntas.

� Se comprobará igualmente el estado de las protecciones colectivas con anterioridad al inicio de las operaciones 
de aislamiento en la cubierta.

� La colocación de mezclas y emulsiones bituminosas deberá hacerse de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante.

� Todas las piezas que se comprueben que son defectuosas, serán retiradas y sustituidos por otras satisfactorias, 
en evitación de riesgos durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra.

� Debe evitarse el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites, disolventes, etc., sobre las mezclas 
y emulsiones bituminosas.

� Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS 
correspondientes: Cinturones de protección lumbar, guantes y calzado reforzado.

� Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

� Deberá evitar que se acopie el material en las proximidades de depósitos de gasoil o gasolina, para evitar en 
caso de incendio la propagación del fuego.

� Se dispondrá de un extintor en las inmediaciones del tajo con objeto de proceder a la extinción rápida de un 
incendio que pudiese provocarse.

� Se prohibirá fumar y encender fuego en el tajo, para evitar incendios por la emanación de vapores de los 
productos adhesivos o por el acopio del material.

� Se almacenará en lugar protegido del calor excesivo.

� Lugar de almacenaje: Según los planos
� Tipo de Acopio: Paletizado en cajas o en láminas

7. EPIs

Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen una serie de riesgos que se deben 
resolver con el empleo de equipos de protección individual (EPIs), cuyas especificaciones técnicas y requisitos establecidos 
para los mismos por la normativa vigente, se detallan en cada uno de los apartados siguientes.

7.1. Protección auditiva

7.1.1. Tapones

Protector Auditivo: Tapones
Norma:   

EN 352-2

CAT II
Definición:

� Protector contra el ruido llevado en el interior del conducto auditivo externo (aural), o en la concha a la entrada del 
conducto auditivo externo (semiaural):

                Tapón auditivo desechable: previsto para ser usado una sola vez.
                Tapón auditivo reutilizable: previsto para ser usado más de una vez.
                Tapón auditivo moldeado personalizado: confeccionado a partir de un molde de concha y conducto auditivo del 
usuario.
                Tapón auditivo unido por un arnés: tapones unidos por un elemento de conexión semirígido.

Marcado:
� Nombre o marca comercial o identificación del fabricante
� El número de esta norma
� Denominación del modelo
� El hecho de que los tapones sean desechables o reutilizables
� Instrucciones relativas a la correcta colocación y uso
� La talla nominal de los tapones auditivos (salvo en los moldeados y semiaurales).

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

� Certificado CE expedido por un organismo notificado
� Declaración de conformidad
� Folleto informativo

Norma EN aplicable:
� UNE-EN 352-2: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 2: Tapones.
� UNE- EN 458: Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de empleo y

mantenimiento
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Información destinada a los Usuarios:

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo.

      

7.2. Protección de la cabeza

7.2.1. Cascos de protección (para la construcción)

Protección de la cabeza: cascos de protección (usado en construcción)
Norma:   

EN 397

CAT II
Definición:

� Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte superior de la cabeza del 
usuario contra objetos en caída. El casco estará compuesto como mínimo de un armazón y un arnés.

� Los cascos de protección están previstos fundamentalmente para proteger al usuario contra la caída de objetos y 
las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo.

Marcado:
� El número de esta norma.
� Nombre o marca comercial o identificación del fabricante.
� Año y trimestre de fabricación
� Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés)
� Talla o gama de tallas en cm (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés).
� Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la norma ISO 472.

Requisitos adicionales (marcado) :
� - 20ªC o - 30ªC (Muy baja temperatura)
� + 150ºC (Muy alta temperatura)
� 440V (Propiedades eléctricas)
� LD (Deformación lateral)
� MM (Salpicaduras de metal fundido)

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

� Certificado CE expedido por un organismo notificado.
� Declaración de Conformidad

Folleto informativo en el que se haga constar:
� Nombre y dirección del fabricante
� Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza y mantenimiento, revisiones y 

desinfección.
� Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfección no deberán poseer efectos 

adversos sobre el casco, ni poseer efectos nocivos conocidos sobre el usuario, cuando son aplicadas siguiendo 
las instrucciones del fabricante.

� Detalle acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes.
� El significado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto a los límites de utilización del 

casco, de acuerdo con los riesgos.
� La fecha o periodo de caducidad del casco y de sus elementos.
� Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del casco.

Norma EN aplicable:
� EN 397: Cascos de protección  para la industria.

Información destinada a los Usuarios:

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo.
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7.3. Protección contra caídas

7.3.1. Sistemas

Sistema anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible - Dispositivos del sistema

Protección contra caídas: Dispositivos anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible
Norma:   

EN 353-2

CAT III
Definición:
Un dispositivo anticaídas deslizante sobre la línea de anclaje flexible, es un subsistema formado por:

� una línea de anclaje flexible
� un dispositivo anticaídas deslizante con bloqueo automático que está unido a la línea de anclaje flexible
� un elemento de amarre que se fija en el dispositivo anticaídas deslizante, al elemento de amarre o a la línea de 

anclaje.
� un absorbedor de energía

Arnés anticaídas

Elemento de amarre

Punto de anclaje

Absorbedor de energía

Tope final, lastre o terminal inferior.

Dispositivo anticaídas

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

� Certificado CE expedido por un organismo notificado.
� Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE.
� Declaración de Conformidad.
� Folleto informativo

Norma EN aplicable:
� UNE-EN 353-2. EPI  contra la caída de alturas. Dispositivos anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible.
� UNE-EN 363: EPI contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas.

Información destinada a los Usuarios:

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo.

      

Sistema anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible - Elementos de amarre

Protección contra caídas: Elementos de amarre
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Norma:   
EN 354

CAT III
Definición:
Un elemento de amarre es un elemento de conexión o componente de un sistema.
Un elemento de amarre puede ser:

� Una cuerda de fibras sintéticas
� Un cable metálico
� Una banda 
� Una cadena.

Marcado:
� Cumplirán la norma UNE-EN 365
� Las instrucciones de uso deben indicar los límites de utilización para un elemento de amarre como componente de 

un sistema anticaídas.
� Deberá disponer la siguiente información:

� Las dos últimas cifras del año de fabricación
� El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o del suministrador.
� El número de lote del fabricante o el número de serie del componente.

� Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles.
� Instrucciones de uso del fabricante precisando la información pertinente sobre la forma correcta de conectar el 

elemento de amarre a un punto de anclaje seguro, a un arnés anticaídas y a otros componentes de un sistema 
anticaídas.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

� Certificado CE expedido por un organismo notificado.
� Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE.
� Declaración de Conformidad
� Folleto informativo

Norma EN aplicable:
� UNE-EN 354: EPI contra la caída de alturas. Elementos de amarre.
� UNE-EN 363: EPI contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas.

Información destinada a los Usuarios:

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo.

      

Sistema anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible - Absorbedores de energía

Protección contra caídas: Absorbedores de energía
Norma:   

EN 355

CAT III
Definición:
Un absorbedor de energía es un componente de un sistema anticaídas, que garantiza la parada segura de una caída de   

altura en condiciones normales de utilización.
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Absorbedor de energía

Arnés anticaídas

Elemento de amarre

Punto de anclaje

Marcado:
� Cumplirán la norma UNE-EN 365
� Las instrucciones de uso deben indicar los límites de aplicación del absorbedor de energía como componente de 

un sistema anticaídas.
� Deberá disponer la siguiente información:

� Las dos últimas cifras del año de fabricación
� El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o del suministrador.
� El número de lote del fabricante o el número de serie del componente.

� Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles.
� Instrucciones de uso del fabricante precisando la información pertinente sobre la forma correcta del anclaje seguro 

y la distancia mínima necesaria debajo del usuario que es la suma de la distancia de parada y de una distancia 
suplementaria de 2,5 m. Esta última abarca el alargamiento del arnés anticaídas y el espacio libre debajo de los 
pies del usuario, después de la parada.

� La forma correcta de conectar el absorbedor de energía a un punto de anclaje seguro, a un arnés anticaídas y a 
otros componentes de un sistema anticaídas.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

� Certificado CE expedido por un organismo notificado.
� Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE.
� Declaración de Conformidad.
� Folleto informativo.

Norma EN aplicable:
� UNE-EN 355: EPI contra la caída de alturas. Absorbedores de energía.
� UNE-EN 363: EPI la caída de alturas. Sistemas anticaídas.

Información destinada a los Usuarios:

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo.

      

Sistema anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible - Conectores

Protección contra caídas: Conectores
Norma:   

EN 362

CAT III
Definición:

� Elemento de conexión o componente de un sistema. Un conector puede ser un mosquetón o un gancho.
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Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

� Certificado CE expedido por un organismo notificado.
� Adopción por parte de fabricante de un sistema de garantía de calidad CE.
� Declaración de Conformidad
� Folleto informativo

Norma EN aplicable:
� UNE-EN 362 : EPI contra la caída de alturas, conectores
� UNE-EN 361: EPI contra la caída de alturas. Arneses anticaídas
� UNE-EN 363: EPI  contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas.
� UNE-EN 364: EPI contra la caída de alturas. Métodos de ensayo.
� UNE-EN 365: EPI contra la caída de alturas. Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado.

Información destinada a los Usuarios:

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo.

      

Sistema anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible - Arneses anticaídas

Protección contra caídas: Arneses anticaídas
Norma:   

EN 361

CAT III
Definición:

� Dispositivo de prensión del cuerpo destinado a parar las caídas, es decir, componente de un sistema 

anticaídas. El arnés anticaídas puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste, hebillas y otros 
elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una 
caída y después de la parada de ésta.

Marcado:
� Cumplirán la norma UNE-EN 365
� Cada componente del sistema deberá marcarse de forma clara, indelible y permanente, mediante cualquier 

método adecuado que no tenga efecto perjudicial alguno sobre los materiales.
� Deberá disponer la siguiente información:

� Las dos últimas cifras del año de fabricación
� El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o del suministrador.
� El número de lote del fabricante o el número de serie del componente.

� Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles.
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Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

� Certificado CE expedido por un organismo notificado.
� Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE.
� Declaración de Conformidad.
� Folleto informativo.

Folleto informativo en el que se haga constar:

� Especificación de los elementos de enganche del arnés anticaídas que deben utilizarse con un  sistema 
anticaídas, con un sistema de sujeción o de retención.

� Instrucciones de uso y de colocación del arnés.
� Forma de engancharlo a un subsistema de conexión.

Norma EN aplicable:
� UNE-EN 361: EPI contra la caída de alturas, Arneses anticaídas.
� UNE-EN 363: EPI contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas.
� UNE-EN 362: EPI  contra la caída de alturas. Conectores.
� UNE-EN 364: EPI contra la caída de alturas. Métodos de ensayo.
� UNE-EN 365: EPI contra la caída de alturas. Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado.

Información destinada a los Usuarios:

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo.

      

7.4. Protección de la cara y de los ojos

7.4.1. Protección ocular. Uso general

Protección de la cara y de los ojos: Protección ocular . Uso general
Norma:   

EN 166

CAT II
Definición:

� Montura universal, Monturas integrales y  pantallas faciales de resistencia incrementada para uso en general en 
diferentes actividades de construcción.

Uso permitido en:
� Montura universal, montura integral y pantalla facial.

Marcado:
A) En la montura:

� Identificación del Fabricante
� Número de la norma Europea: 166
� Campo de uso: Si fuera aplicable

                   Los campos de uso son:
                   - Uso básico: Sin símbolo
                   - Líquidos: 3
                   - Partículas de polvo grueso: 4
                   - Gases y partículas de polvo fino: 5
                   - Arco eléctrico de cortocircuíto: 8
                   - Metales fundidos y sólidos calientes: 9

� Resistencia mecánica: S
                 Las resistencias mecánicas son:
                   - Resistencia incrementada: S
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F
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                   - Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT 

� Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas: H (Si fuera aplicable)
                   - Símbolo para cabezas pequeñas: H

� Máxima clase de protección ocular compatible con la montura: Si fuera aplicable
B) En el ocular: 

� Clase de protección (solo filtros)
                   Las clases de protección son:
                   - Sin número de código: Filtros de soldadura
                   - Número de código 2 : Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores
                   - Número de código 3 : Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores
                   - Número de código 4 : Filtros infrarrojos
                   - Número de código 5 : Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo
                   - Número de código 6 : Filtro solar con requisitos para el infrarrojo

� Identificación del fabricante:
� Clase óptica (salvo cubrefiltros) :

                   Las clases ópticas son (consultar tablas en la normativa UNE-EN 166) :
                   - Clase óptica: 1 (pueden cubrir un solo ojo)
                   - Clase óptica: 2 (pueden cubrir un solo ojo)
                   - Clase óptica: 3 (no son para uso prolongado y necesariamente deberán cubrir ambos ojos)

� Símbolo de resistencia mecánica: S
                   Las resistencias mecánicas son:
                   - Resistencia incrementada: S

                 - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT

� Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito:
� Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes:  
� Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas: K (Si fuera aplicable)
� Símbolo de resistencia al empañamiento: N (Si fuera aplicable)
� Símbolo  de reflexión aumentada: R (Si fuera aplicable)
� Símbolo para ocular original o reemplazado: O

Información para el usuario:
Se deberán proporcionar los siguientes datos:

� Nombre y dirección del fabricante
� Número de esta norma europea
� Identificación del modelo de protector
� Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento
� Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección
� Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones
� Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el montaje.
� Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector y/o a las 

piezas sueltas.
� Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte.
� Significado del marcado sobre la montura y ocular.
� Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos de tiempo
� Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede provocar alergias 

en individuos sensibles.
� Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados.
� Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados sobre gafas 

correctoras normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una amenaza para el usuario.
� Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperaturas extremas, 

es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T inmediatamente después de la letra 
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referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, el protector ocular solo podrá usarse frente a 
impactos de partículas a gran velocidad a temperatura ambiente.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
� Certificado CE expedido por un organismo notificado.
� Declaración de Conformidad
� Folleto informativo

Norma EN aplicable:
� UNE-EN 166 : Protección individual de los ojos. Requisitos

Información destinada a los Usuarios:

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo.

      

7.5. Protección de manos y brazos

7.5.1. Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general

Protección de manos y brazos: Guantes de protección contra riesgos mecánicos
Norma:   

EN 388

CAT II
Definición:

� Protección por igual: Guante que está fabricado con el mismo material y que está construido de modo que ofrezca 
un grado de protección uniforme a toda la superficie de la mano.

� Protección específica: Guante que está construido para proporcionar un área de protección aumentada a una 
parte de la mano.

Pictograma: Resistencia a Riesgos Mecánicos (UNE-EN 420)

i

Propiedades mecánicas:
Se indicarán mediante el pictograma y cuatro cifras:

� Primera cifra: Nivel de prestación para la resistencia a la abrasión
� Segunda cifra: Nivel de prestación para la resistencia al corte por cuchilla
� Tercera cifra: Nivel de prestación para la resistencia al rasgado
� Cuarta cifra: Nivel de prestación para la resistencia a la perforación

Marcado:
Los guantes se marcarán con la siguiente información:

� Nombre, marca registrada o identificación del fabricante
� Designación comercial del guante
� Talla
� Marcado relativo a la fecha de caducidad

Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

� Certificado CE expedido por un organismo notificado.
� Declaración de Conformidad.
� Folleto informativo.
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Norma EN aplicable:
� UNE-EN 388 : Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
� UNE-EN 420 : Requisitos generales para guantes.

Información destinada a los Usuarios:

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo.

      

7.6. Protección de pies y piernas

7.6.1. Calzado de uso general

Calzado de protección de uso profesional (100 J)

Protección de pies y piernas: Calzado de protección de uso profesional
Norma:   

EN 346

CAT II
Definición:

� El calzado de protección para uso profesional es el que incorpora elementos de protección destinados a proteger 
al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, en aquellos sectores de trabajo para los que el 
calzado ha sido concebido, y que está equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al 
impacto cuando se ensaye con un nivel de energía de 100 J.

Marcado:
Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información:

� Nombre, marca registrada o identificación del fabricante
� Designación comercial 
� Talla
� Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año)
� El número de esta norma EN-346
� Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría correspondiente:

                        - P :Calzado completo resistente a la perforación
                        - C :Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor.
                        - A: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado antiestático.
                        - HI:Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor. 
                        - CI:Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío. 
                        - E: Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón. 
                        - WRU: Empeine. Penetración y absorción de agua.
                        - HRO: Suela. Resistencia al calor por contacto.

� Clase:
                       - Clase I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales.
                       - Clase II: Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado)

Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
� Certificado CE expedido por un organismo notificado.
� Declaración de Conformidad
� Folleto informativo

Norma EN aplicable:
� UNE-EN ISO 20344: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. Parte 

1: Requisitos y métodos de ensayo.
� UNE-EN ISO 20344: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. Parte 

2: Requisitos adicionales y métodos de ensayo.
� UNE-EN ISO 20346: Especificaciones para el calzado de protección de uso profesional.
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� UNE-EN ISO 20346: Calzado de protección para uso profesional. Parte 2: Especificaciones adicionales. 

Información destinada a los Usuarios:

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo.

      

7.7. Protección respiratoria

7.7.1. Mascarillas

E.P.R. mascarillas

Protección respiratoria: E.P.R. Mascarillas
Norma:   

EN 140

CAT III
Definición:

� Una media máscara es un adaptador facial que cubre la nariz, la boca y el mentón. De utilización general para 
diversas tareas en la construcción.

� Un cuarto de máscara es un adaptador facial que recubre la nariz y la boca.
Marcado:
Las máscaras se marcarán con la siguiente información:

� Según sea el tipo
                     - Media máscara
                     - Cuarto de máscara

� El número de norma: EN 140
� Nombre, marca registrada o identificación del fabricante.
� Talla
� Los componentes que puedan verse afectados en su eficacia por envejecimiento deberán marcarse para 

identificar su fecha.
� Las partes deiseñadas para ser sustituidas por el usuario deberán ser claramente identificables.

Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
� Certificado CE expedido por un organismo expedido
� Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE
� Declaración de Conformidad
� Folleto informativo

Norma EN aplicable:
� UNE-EN 140: E.P.R. Medias máscaras y cuartos de máscaras. Requisitos, ensayos, marcado.
� UNE-EN 148-1: E.P.R. Roscas para adaptadores faciales. 1. Conector de rosca estándar
� UNE-EN 148-2: E.P.R. Roscas para adaptadores faciales. 2. Conector de rosca central

Información destinada a los Usuarios:

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo.

      

7.8. Vestuario de protección

7.8.1. Ropa de protección contra el frío -50°C T ambiente

Vestuario de protección: Ropa de protección contra el frío -50 ºC > T ambiente
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Norma:   
EN 342

CAT III
Definición:

� Se excluyen prendas de protección contra el enfriamiento localizado como gorros, guantes, calzado.
Pictograma: Protección contra el frío

i

Propiedades:
Se indicarán además del pictograma (ver norma UNE-EN 342 para detalle) :

� Valor de aislamiento básico: X
� Clase de permeabilidad: Y
� Clase de resistencia al vapor de agua: Z

Marcado:
Se marcará con la siguiente información:

� Nombre, marca registrada o identificación del fabricante
� Designación comercial
� El número de norma: EN-342
� Talla
� Instrucciones de como ponérsela u quitársela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc.

Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
� Certificado CE expedido por un organismo notificado
� Adopción por parte del fabricante de un sistema de calidad CE
� Declaración de Conformidad
� Folleto informativo

Norma EN aplicable:
� UNE-ENV 342 : Conjuntos de protección contra el frío.
� EN ISO 13688: Requisitos generales para la ropa de protección

Información destinada a los Usuarios:

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo.

      

7.8.2. Vestuario de protección contra el mal tiempo

Vestuario de protección: Vestuario de protección contra el mal tiempo
Norma:   

EN 343

CAT I
Definición:

� Ropas de protección contra la influencia de ambientes caracterizados por la posible combinación de lluvia, niebla, 
humedad del suelo y viento a temperaturas de -5ºC y superiores.

Pictograma: Protección contra el frío (sobre el forro) y contra el mal tiempo (sobre la prenda).
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i

Propiedades:
Se indicarán además del pictograma (ver norma UNE-EN 342 para detalle) :

� Valor de aislamiento básico: X
� Clase de permeabilidad: Y
� Clase de resistencia al vapor de agua: Z

Marcado:
Se marcará con la siguiente información:

� Nombre, marca registrada o identificación del fabricante
� Designación comercial
� El número de norma: EN-343
� Talla
� Instrucciones de como ponérsela o quitársela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc.

Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
� Declaración CE de Conformidad.
� Folleto informativo.

Norma EN aplicable:
� UNE-ENV 343 : Ropas de protección. Protección contra las intemperies.
� EN ISO 13688: Requisitos generales para la ropa de protección.

Información destinada a los Usuarios:

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo.

      
8. Protecciones colectivas

Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista en esta obra y que han sido 
determinadas a partir de la "Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada" 

en las diferentes unidades de obra evaluadas de esta misma Memoria de Seguridad y Salud.

8.1. Cierre de obra con vallado provisional

Ficha técnica

Vallado del perímetro de la obra, según se establece en los planos y antes del inicio de la obra.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
protección colectiva
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Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

Caída de personas al mismo 
nivel 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Pisadas sobre objetos Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

Alta Dañino Importante No eliminado 95,0 

Proyección de fragmentos o 
partículas 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas o movimientos 
repetitivos 

Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Exposición al ruido Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Iluminación inadecuada Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

El vallado de obra tendrá al menos 2 m. de altura.
El vallado constará de accesos distintos para el personal y para la maquinaria o transportes necesarios en obra. Portón para 
acceso de vehículos de 4 m. de anchura y puerta independiente para acceso de personal.
El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de trabajo, para evitar en 
caso de caída impactos sobre la construcción.
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.
Se prohibirá el paso de personal por la entrada de vehículos.
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.
Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente.
Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las operaciones, una carga demasiado grande, se tendrá en cuenta:

a) Que no impida ver por encima o por los lados de la carga.
b) Los operarios no deberán realizar esfuerzos excesivos.
c) Examinarán la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o puntos de atrapamiento.

Limpieza y orden en la obra.

8.2. Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento

Ficha técnica

Barandilla que se utilizará en diferentes partes de la obra, y cuyo empleo se reducirá siempre a delimitar una zona o impedir el 
paso.
Se utilizarán para desvíos provisionales de tráfico durante las operaciones de carga y descarga de materiales.
Se colocarán barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perímetro de las zanjas y zona de excavación, a medida que 
éstas se vayan realizando.
Se colocarán para señalizar las zonas de trabajo de maquinas y equipos, de manera que impida el paso de personas y otras 
máquinas.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
protección colectiva

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

Caída de personas a distinto 
nivel 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 95,0 

Caída de personas al mismo 
nivel 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Caída de objetos a niveles 
inferiores 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 
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Sobreesfuerzos Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0

Golpes o cortes por manejo 
de la barandilla tipo 
ayuntamiento 

Alta Dañino Importante No eliminado 95,0 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

Se instruirá al personal sobre la utilización de las barandillas de seguridad tipo ayuntamiento, así como sobre sus riesgos.
Se utilizarán siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no pueda tumbarlas.
Su acopio se realizará en puntos concretos de la obra, no abandonándolas al azar en cualquier sitio.
Se tendrá especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de circulación de 60 cm.
No se utilizarán nunca como barandilla de seguridad de forjados o de zonas de excavación, ya que su función es la de 
señalizar e impedir el paso, no impedir la caída.
No se utilizarán barandillas tipo ayuntamiento en zonas de la obra en las que la caída accidental al vacío pueda provocar un 
accidente.
Limpieza y orden en la obra.

8.3. Señalización

8.3.1. Señales

Ficha técnica

Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la posición o señalizan de 
antemano todos los peligros.
En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posición de la señalización en la misma.
La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios profesionales, y se basa en los fundamentos de los códigos 
de señales, como son:

1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado.
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos, 
cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado.

El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra, como se está haciendo.
El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación preventiva o 
de conocimiento del significado de esas señales.

Señalización en la obra:

La señalización en la obra, es compleja y variada, utilizándose:

1) Por la localización de las señales o mensajes:
�� Señalización externa. Utilizamos por un lado la señalización  adelantada, anticipada, a distancia. Indica que puede 

una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y por otro la señalización de posición, que marca el 
límite de la actividad edificatoria y lo que es interno o externo a la misma.

�� Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno de la obra, con independencia de sí la señal está 
colocada dentro o fuera de la obra.

2) Por el horario o tipo de visibilidad:
�� Señalización diurna. Por medio de  paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas, triángulos, vallas, etc.
�� Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizarán las mismas señales diurnas pero buscando su visibilidad 

mediante luz artificial.

3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los siguientes tipos de señalización:
�� Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir visualmente, como por 

ejemplo las señales de tráfico.
�� Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Los utilizamos en vehículos o 

máquinas mediante pitos, sirenas o claxon.
�� Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos colocados en determinados puntos, con los que se tropieza 

avisando de otros peligros mayores, (Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.).

Medios principales de señalización de la obra

1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que delimitan áreas determinadas 
de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El vallado de zonas de peligro debe complementarse con señales 
del peligro previsto.
2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes. En 
particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, etc.
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3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra se ajustan a la normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos, 
que sirvan como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos y que recuerde en 
todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. Se utilizará la siguiente señalización:

- Advertencia, caída a distinto nivel.
- Advertencia, peligro en general.
- Advertencia, riesgo de tropezar. 
- Advertencia, riesgo eléctrico. 
- Lucha contra incendios, extintor.
- Obligación, EPI., de cabeza.
- Obligación, EPI., de cara.
- Obligación, EPI., de manos.
- Obligación, EPI., de pies.
- Obligación, EPI., de vías respiratorias.
- Obligación, EPI., de vista.
- Obligación, EPI., del cuerpo.
- Obligación, EPI., del oído. 
- Obligación, EPI., obligatoria contra caídas.
- Obligación, obligación general.
- Prohibición, entrada prohibida a personas no autorizadas.
- Prohibición, prohibido pasar peatones.
- Salvamento-socorro, primeros auxilios.

4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se pueden 
redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones de posición o modo de uso del producto 
contenido en los envases.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
protección colectiva

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

Atropellos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Golpes o cortes por manejo 
de herramientas manuales 

Alta Dañino Importante No eliminado 95,0 

Golpes o cortes por manejo 
de chapas metálicas 

Alta Dañino Importante No eliminado 95,0 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

La señalización de seguridad complementara, pero no sustituirá nunca a las medidas de prevención adoptadas en la obra.
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión.
Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el punto más alejado desde el que 
deban ser vistas.
Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o facilitando su desvió, se procurará 
principalmente que:

a) Sean trabajadores con carné de conducir.
b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes, de acuerdo con la normativa de 
tráfico.
c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471
d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico rodado.

Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, para evitar errores o confusiones.
La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su colocación.
Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización definitiva de viales.
Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, envoltorios, palets, etc.).
Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen estado y la correcta aplicación de las
mismas
Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba.

8.4. Balizas

Ficha técnica

Señal fija o móvil empleada en la obra para indicar lugares peligrosos.
Utilizaremos este medio en la obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes, 
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principalmente, lo usaremos durante la ejecución de la obra en la implantación de trabajos temporales como para abrir un 
pozo, colocar un poste etc.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
protección colectiva

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

Atropellos Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Golpes Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

En obra se suelen utilizar señales luminosas rojas o dispositivos reflectantes amarillo anaranjado.
En obras situadas en la calzada, se aconseja poner luces parpadeantes en cada ángulo exterior. Si el cercado es total se 
deben utilizar balizas que emitan luz roja. En los demás casos, se deberán utilizar balizas con luz amarilla anaranjada.
La superficie luminosa emitida por una señal será de color uniforme o de no serlo irá provista de un pictograma sobre un fondo
determinado.
La intensidad de la luz emitida por la señal deberá asegurar su percepción, sin llegar a producir deslumbramientos.
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión.
La eficacia y el buen funcionamiento de las señales luminosas, se comprobará antes de su entrada en servicio.

8.5. Toma de tierra

Ficha técnica

La puesta a tierra se establece con objeto de poner en contacto, las masas metálicas de las máquinas, equipos, herramientas, 
circuitos y demás elementos conectados a la red eléctrica de la obra, asegurando la actuación de los dispositivos diferenciales 
y eliminado así el riesgo que supone un contacto eléctrico en las máquinas o aparatos utilizados.
La toma de tierra se instalará al lado del cuadro eléctrico y de éste partirán los conductores de protección que conectan a las 
máquinas o aparatos de la obra.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
protección colectiva

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

Caídas a distinto nivel Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 95,0 

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Electrocución Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Cortes Alta Dañino Importante No eliminado 95,0 

Golpes Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

La red general de tierra será única para la totalidad de las instalaciones incluidas las uniones a tierra de los carriles para 
estancia o desplazamiento de las grúas.
Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el requerido por la 
instalación.
La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro general, desde el que
se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle 
realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra.
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La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-BT-18 del Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión.
Las tomas de tierra dispondrán de electrodos o picas de material anticorrosivo cuya masa metálica permanecerá enterrada en 
buen contacto con el terreno, para facilitar el paso a este de las corrientes defecto que puedan presentarse.
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia mecánica según la clase 2 de la 
Norma UNE 21.022.
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe expresamente 
utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm de sección como mínimo 
en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la instalación.
Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales.
Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de 2.5 mm.
Las picas de acero galvanizado serán de 25 mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14 mm. de diámetro como
mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 mm. de lado como mínimo.
La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor) agua de forma 
periódica.
El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta practicable.
Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados mediante transformador 
de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán 
debidamente a la red general de tierra.
Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de apuntalamiento aislante 
adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red general 
de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra.
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
Limpieza y orden en la obra.

8.6. Transformadores de seguridad

Ficha técnica

El cuadro eléctrico de esta obra, llevará un transformador de separación de circuitos con salida de tensión a tensión de
seguridad, para alimentación de las lámparas eléctricas portátiles.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
protección colectiva

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

Caídas al mismo nivel Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Electrocución Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Cortes Alta Dañino Importante No eliminado 95,0 

Golpes con herramientas Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

Las lámparas eléctricas portátiles estarán provistas de un mango aislante y de una reja de protección que proporcione 
suficiente resistencia mecánica.
Cuando se empleen sobre superficies conductoras o en locales húmedos, su tensión no podrá exceder de tensión de 
seguridad. 
El transformador de seguridad, estará dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas 
propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona.
El transformador se inspeccionará periódicamente, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación (o 
sustitución).
Se instruirá al personal sobre su utilización y sus riesgos.
Limpieza y orden en la obra.

8.7. Líneas de vida

8.7.1. Cable fiador de seguridad

Ficha técnica
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Los cables fiadores de seguridad se utilizarán como medio de seguridad para evitar las caídas.
Una vez montados en la obra y antes de su utilización, serán examinados y probados con vistas a la verificación de sus 
características y a la seguridad del trabajo de los mismos.
Estas pruebas se repetirán cada vez que éstos sean objetos de traslado, modificaciones o reparaciones de importancia.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
protección colectiva

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

Caída de personas a distinto 
nivel 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 95,0 

Caída de personas al mismo 
nivel

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Cortes Alta Dañino Importante No eliminado 95,0 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

El cable empleado será de buena calidad y resistencia adecuada.
El cable fiador será instalado por personal cualificado para ello.
No deben trabajar a una carga superior a 1/8 de su resistencia a la rotura.
Se instruirá al personal sobre su utilización y sus riesgos.
Los cables habrán de ser de fabricantes de reconocida solvencia.
Las empresas usuarias de las instalaciones ofrecerán garantía respecto al buen funcionamiento, conservación y adecuación 
de todos los mecanismos y elementos del conjunto, empleo a este objeto del personal competente y seguridad de los propios 
trabajadores. Las oportunas autorizaciones serán solicitadas por las empresas usuarias de las instalaciones, justificando los
mencionados extremos, de la Dirección General de Trabajo, la cual resolverá con los asesoramientos convenientes.
En los trabajos excepcionales se tomarán medidas especiales para asegurar a los trabajadores contra los peligros de la 

rotura eventual de los cables.
Queda prohibido el empleo de cables y cuerdas empalmadas, así como el de cables y cadenas que tengan un lazo o nudo.
Podrá efectuarse el empalme de cables metálicos en instalaciones utilizadas únicamente para materiales cuando sea de 
necesidad en razón a la gran longitud de los mismos o en otros casos excepcionales, siempre que las operaciones de 
empalme sean realizadas en debida forma por personal especializado; que la resistencia del empalme no resulte inferior a la 
del cable, y que la empresa usuaria de la instalación ofrezca garantías suficientes en lo que se refiere a la seguridad de los 
trabajadores.
El cable fiador se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, antes del inicio de los 
trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación (o 
sustitución).
Limpieza y orden en la obra.

8.8. Marquesinas

Ficha técnica

Protección colectiva, colocada en la primera planta de estructura (y posteriormente en la planta donde se requiera) cuya 
misión es proteger a los operarios que trabajan en el nivel inferior, de la caída de materiales y herramientas.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
protección colectiva

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

Caída de personas a distinto 
nivel 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 95,0 

Caída de personas al mismo 
nivel 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Caída de objetos a niveles 
inferiores 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Golpes o cortes por manejo Alta Dañino Importante No eliminado 95,0 
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de herramientas manuales 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

La marquesina deberá proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se 
desplacen accidentalmente.
Cuando se trate de marquesinas que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en materia 
de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o 
suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de 
forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.
La marquesina la colocará personal cualificado.
Deberán cumplir las siguientes características:

a) Longitud mínima de volado 2,5 metros desde el borde del forjado.
b) Separación máxima entre mordazas de 2 metros.
c) Resistencia a un impacto sobre su superficie, igual o menor de 600 Kg / m2.

Las marquesinas estarán formadas por plataformas de tablones de 50 mm de espesor, separados ligeramente entre ellos, de 
forma que en caso de lluvia impidan que se formen acumulaciones de agua en su superficie, pero al mismo tiempo tendrán 
que impedir que la herramienta material que impacta en ella, pueda colocarse entre los intersticios de los tablones de la 
plataforma.
Para que ésta protección cumpla con lo programado, su longitud deberá ser igual a la fachada (exterior y/o interior) del edificio 
en construcción.
Los elementos de apoyo de la marquesina estarán protegidos contra el riesgo de deslizamiento y que la superficie portante 
tendrá capacidad suficiente.
Las marquesinas sólo podrán ser montadas, desmontadas o modificadas sustancialmente bajo la dirección de una persona 
con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación 
adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos:

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la marquesina.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación de la marquesina.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la 
seguridad de la marquesina.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.

Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje mencionado, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
La marquesina será inspeccionada por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, periodo de no-utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra 
circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

Limpieza y orden en la obra.

8.9. Barandillas de escaleras y forjados

Ficha técnica

Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del inmueble, así como en los huecos interiores del mismo que 
representen un riesgo potencial de caída, a medida que se van realizando.
Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en todos aquellos puntos de la obra donde 
exista un potencial riesgo de caída.
Las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las mesetas.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
protección colectiva

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

Caída de personas a distinto 
nivel 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 95,0 

Caída de personas al mismo 
nivel 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 
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Caída de objetos a niveles 
inferiores 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Golpes o cortes por manejo 
de herramientas manuales 

Alta Dañino Importante No eliminado 95,0 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya desencofradas, por las aberturas en 
fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se realizará mediante la colocación de barandillas.
Las barandillas de seguridad utilizadas en esta obra, deberán cumplir las especificaciones recogidas por el RD 1627/1997 
ANEXO IV. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse en las obras, en concreto en la Parte C: 

Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales. Punto 3. Caídas de 

altura. En su defecto, serán de aplicación las especificaciones recogidas por la OGSHT Art. 23 Barandillas y Plintos.
La barandilla la colocará personal cualificado.
La barandilla, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes.
La altura de  la  barandilla  será  de 90,0 cm. (recomendable 100 cm.) sobre el nivel del forjado y estará formada por una barra 
horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. de altura.
Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal.
La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en Planos.
La barandilla sólo podrá ser montadas, desmontadas o modificadas sustancialmente bajo la dirección de una persona con una 
formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y 
específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos:

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la barandilla.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación de la barandilla.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la 
seguridad de la barandilla.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.

La barandilla inspeccionará periódicamente, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación (o 
sustitución).
Limpieza y orden en la obra.

8.10. Redes

8.10.1. Tipo-U Verticales

Ficha técnica

La utilización de redes verticales Tipo-U en esta obra tiene por objeto:

a) Impedir la caída de personas u objetos.
b) Limitar la caída de personas u objetos.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
protección colectiva

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

Caída de personas a distinto 
nivel 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 95,0 

Caída de personas al mismo 
nivel 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Caída de objetos a niveles 
inferiores 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Golpes o cortes por manejo 
de herramientas manuales 

Alta Dañino Importante No eliminado 95,0 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

A) Criterios de utilización de las redes en esta obra:

Se utilizarán para la protección en fachadas, tanto exteriores como las que dan a grandes patios interiores. Irán sujetas a unos 
soportes verticales y al forjado.
La red vertical ira sujeta a unos soportes verticales o al forjado.
La red será de poliamida, de 100 x 100 mm.
El extremo inferior de la red se amarrará a horquillas metálicas embebidas en el forjado separadas como máximo 1,00 m., el 
atado de los módulos entre sí será con cuerda de poliamida de diámetro 3 mm.
La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de  10 mm. y los módulos de red serán atados entre si con cuerda de 
poliamida o  poliéster como mínimo de 3 mm.
La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de cuerdas auxiliares de longitud suficiente 
para su atado a pilares o elementos fijos de la estructura.

B) Puesta en obra y montaje:

En primer lugar, se debe comprobar que el tipo y calidad de la red (material, luz de malla, diámetro de la cuerda, etc.), 
soportes y accesorios son los elegidos y vienen completos.
Se comprobará el estado de la red (posibles roturas, empalmes o uniones, y resistencia), el de los soportes (deformaciones 
permanentes, corrosión y pintura) y el de los accesorios (lo citado según cuerdas o metálicos). También se deberá comprobar 
si los anclajes de la estructura están en condiciones para el montaje.
Almacenamiento en la obra hasta su montaje: Las redes deben almacenarse bajo cubierto, si es posible en envoltura opaca (si 
no están envueltas no deben colocarse sobre el suelo) y lejos de fuentes de calor.
Los soportes y elementos metálicos deben colocarse en lugares en que no puedan sufrir golpes ni deterioros por otros 
materiales y protegidos contra la humedad. Los pequeños accesorios deben estar en cajas.
Previsión de equipos de protección individual y andamios auxiliares a emplear en el montaje: El montaje suele implicar un 
trabajo al borde del vacío por lo que se preverán los arnés de seguridad necesarios para los montadores, con el largo de 
cuerda adecuado, así como los puntos o zonas de anclaje de los mismos, de forma que se evite en todo momento la caída 
libre. Asimismo, se tendrán previstos y dispuestos, en su caso, los andamios auxiliares de puesta en obra de los soportes.
Las redes sólo podrán ser montadas o modificadas sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica 
para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos:

a) La comprensión del plan de montaje o transformación de la red.
b) La seguridad durante el montaje o la transformación de la red.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar 
negativamente a la seguridad de la red.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje y transformación.
Una vez finalizada la colocación, debe ser revisado, al menos en sus aspectos fundamentales: soportes, anclajes, 
accesorios, red, uniones, obstáculos, ausencia de huecos, etc.

C) Revisiones y pruebas periódicas:

Dada la variable degradación que sufren las redes a causa de su utilización, conviene realizar, si es posible, al menos lo 
siguiente:

c.1 Recabar del fabricante o suministrador la duración estimada para el tipo de red concreto y, si dispone de datos en 
el ambiente y zona en que se está utilizando la red.
c.2 La recopilación, por parte del usuario, de datos reales de duración en otras obras puede ser un excelente 
complemento del punto anterior.

Revisiones después de recibir impactos próximos al límite de uso:

Después de un impacto de energía próxima al límite admisible, se debe comprobar el estado de la red (rotura de cuerdas, de 
nudos, deformación y fecha permanente) y el de los soportes, anclajes y accesorios (roturas, deformaciones permanentes, 
grietas en soldaduras). Si se encuentra alguno de los defectos citados se estudiará su posible reparación siempre que se 
garanticen las condiciones mínimas exigidas.

D) Operaciones de desmontaje:

Las redes sólo podrán ser desmontadas bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo 
habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, 
que les permita enfrentarse a riesgos específicos:

a) La comprensión del plan de desmontaje o transformación de la red.
b) La seguridad durante el desmontaje o la transformación de la red.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar 
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negativamente a la seguridad de la red.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.

Debe procederse en sentido inverso al montaje, utilizando siempre la protección personal.
Almacenamiento en obra hasta su transporte al almacén:

Se debe realizar en condiciones similares a las que se utilizaron en la llegada de las redes. Las redes se empaquetarán, 
limpiándolas previamente de los objetos que hayan quedado retenidos entre las mallas.

Transporte en condiciones adecuadas:

El transporte a otra obra o al almacén debe realizarse de forma que las redes no sufran deterioro por enganchones o roturas y
que los soportes no se deformen, sufran impactos o esfuerzos inadecuados. Los pequeños accesorios deben transportarse en 
cajas para evitar pérdidas.

Conviene que las redes de protección vayan de la obra al almacén y no directamente a otra obra, para que puedan ser 
sometidas a una revisión a fondo todos sus elementos.

E) Almacenamiento y mantenimiento:

Una vez las redes en el almacén, debe procederse a la detallada revisión de los elementos textiles y metálicos, realizándose, 
en su caso, las reparaciones necesarias. Caso de que no sea posible la reparación en condiciones que garanticen la función 
protectora a que están destinadas, deben desecharse.
Los elementos metálicos que hayan sido utilizados en obra y que no lleven otra protección anticorrosiva, deben pintarse al 
menos una vez cada año. Todos los elementos se almacenarán al abrigo de la intemperie. Las redes estarán, además, fuera 
del alcance de la luz y de fuentes de calor, limpias de objetos, sin contacto directo con el suelo y en zonas con el menor grado 
posible de humedad.

8.10.2. Tipo-V de Horca

Ficha técnica

La protección del  riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del forjado en los trabajos de estructura y desencofrado, se 
hará mediante la utilización de redes de horca perimetrales.
La utilización de redes en esta obra tiene por objeto retener en la caída a personas, e indirectamente a objetos.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
protección colectiva

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

Caída de personas a distinto 
nivel 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 95,0 

Caída de personas al mismo 
nivel 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Caída de objetos a niveles 
inferiores 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Golpes o cortes por manejo 
de herramientas manuales 

Alta Dañino Importante No eliminado 95,0 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

A) Criterios de utilización de las redes en esta obra:

Se colocará red en fachadas y en el patio.
La red dispondrá de marcado CE y de las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el 
montaje, la utilización y el desmontaje de la red. En caso de no disponer de marcado CE deberá existe un plan de montaje, de 
utilización y de desmontaje o un plan de aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles 
específicos del andamio de que se trate. 
La protección del  riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del forjado en los trabajos de estructura y desencofrado, se 
hará mediante la utilización de redes de horca perimetrales.
Esta protección colectiva se emplea en la fase de estructura para proteger las caídas de personas a distinto nivel.
La red será de poliamida, de 100 x 100 mm. , con soportes tipo horca colocadas a 4,50 m., salvo que el replanteo no lo 
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permita. En ningún caso los pescantes rebasarán los 5,00 m. de separación.
El extremo inferior de la red se amarrará a horquillas metálicas embebidas en el forjado separadas como máximo 1,00 m., el 
atado de los módulos entre sí será con cuerda de poliamida de diámetro 3 mm.
La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. Y los módulos de red serán atados entre sí con cuerda de 
poliamida o  poliéster como mínimo de 3 mm.
La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de cuerdas auxiliares de longitud suficiente 
para su atado a pilares o elementos fijos de la estructura.
Los soportes metálicos estarán constituidos por tubos de 50 mm. De diámetro, anclados al forjado a través de la base de 
sustentación la cual se sujetará mediante dos puntales suelo-techo o perforando el forjado mediante pasadores.
Las redes se instalarán, como máximo, 6 metros por debajo del nivel de realización de tareas, debiendo elevarse a medida 
que la obra gane altura.
La puesta en obra de la red tipo horca debe hacerse de manera práctica y fácil. Es necesario dejar un espacio de seguridad 
entre la red y el suelo, o entre la red y cualquier obstáculo, en razón de la elasticidad de la misma.
Las redes serán instaladas de manera que impidan una caída libre de más de 6 m. Como el centro de gravedad de un hombre 
está a un metro del suelo y la caída libre del mismo sobre la red no deberá sobrepasar los 6 m de altura, dicha red deberá 
estar como máximo a 7 m por debajo del centro de gravedad del hombre en cuestión. La deformación producida en la red por 
efecto de la caída, origina una flecha 'F'. Según ensayos realizados por el I.N.R.S., dicha flecha debe estar comprendida entre 
0,85 < F < 1,43 m.

B) Puesta en obra y montaje:

Revisión de redes, soportes y accesorios: En primer lugar, se debe comprobar que el tipo y calidad de la red (material, luz de 
malla, diámetro de la cuerda, etc.), soportes y accesorios son los elegidos y vienen completos.
Se comprobará el estado de la red (posibles roturas, empalmes o uniones, y resistencia), el de las horcas o pescantes 
(deformaciones permanentes, corrosión y pintura) y el de los accesorios (lo citado según cuerdas o metálicos). También se 
deberá comprobar si los anclajes de la estructura están en condiciones para el montaje.
Almacenamiento en la obra hasta su montaje: Las redes deben almacenarse bajo cubierto, si es posible en envoltura opaca 
(sino están envueltas no deben colocarse sobre el suelo) y lejos de fuentes de calor.
Los soportes y elementos metálicos deben colocarse en lugares en que no puedan sufrir golpes ni deterioros por otros 
materiales y protegidos contra la humedad. Los pequeños accesorios deben estar en cajas.
Previsión de equipos de protección individual y andamios auxiliares a emplear en el montaje: El montaje suele implicar un 
trabajo al borde del vacío por lo que se preverán los arneses de seguridad necesarios para los montadores, con el largo de 
cuerda adecuado, así como los puntos o zonas de anclaje de los mismos, de forma que se evite en todo momento la caída 
libre. Asimismo, se tendrán previstos y dispuestos, en su caso, los andamios auxiliares de puesta en obra de los soportes.
Las redes sólo podrán ser montadas o modificadas sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica 
para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos:

a) La comprensión del plan de montaje o transformación de la red.
b) La seguridad durante el montaje o la transformación de la red.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar 
negativamente a la seguridad de la red.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje y transformación.

Una vez finalizada la colocación, debe ser revisado, al menos en sus aspectos fundamentales: soportes, anclajes, accesorios, 
red, uniones, obstáculos, ausencia de huecos, etc.

C) Revisiones y pruebas periódicas:

Después de cada movimiento de las redes debe revisarse la colocación de sus distintos elementos y uniones, 
comprobándose, además, la ausencia de obstáculos y huecos.
Dada la variable degradación que sufren las redes a causa de su utilización, conviene realizar, si es posible, al menos lo 
siguiente:
d.1 Recabar del fabricante o suministrador la duración estimada para el tipo de red concreto y, si dispone de datos en el 
ambiente y zona en que se está utilizando la red. 
d.2 La recopilación, por parte del usuario, de datos reales de duración en otras obras puede ser un excelente complemento del
punto anterior. 
Revisiones después de recibir impactos próximos al límite de uso: 
Después de un impacto de energía próxima al límite admisible, se debe comprobar el estado de la red (rotura de cuerdas, de 
nudos, deformación y fecha permanente) y el de los soportes, anclajes y accesorios (roturas, deformaciones permanentes, 
grietas en soldaduras). Si se encuentra alguno de los defectos citados se estudiará su posible reparación siempre que se 
garanticen las condiciones mínimas exigidas.
Limpieza de objetos caídos sobre la red: 

Los objetos o materiales que caen normalmente sobre la red deben ser retirados con la frecuencia que se requiera, según los 
casos, de forma que nunca impliquen un riesgo para las personas que pudieran caer, un daño a la propia red o una 
sobrecarga excesiva permanente sobre la misma.

D) Operaciones de desmontaje:

Las redes sólo podrán ser desmontadas bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo 
habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, 
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que les permita enfrentarse a riesgos específicos:

a) La comprensión del plan de desmontaje o transformación de la red.
b) La seguridad durante el desmontaje o la transformación de la red.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar 
negativamente a la seguridad de la red.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.

Debe procederse en sentido inverso al montaje, utilizando siempre la protección personal.
Almacenamiento en obra hasta su transporte al almacén: 

Se debe realizar en condiciones similares a las que se utilizaron en la llegada de las redes. Las redes se empaquetarán, 
limpiándolas previamente de los objetos que hayan quedado retenidos entre las mallas.
Transporte en condiciones adecuadas: 

El transporte a otra obra o al almacén debe realizarse de forma que las redes no sufran deterioro por enganchones o roturas y 
que los soportes no se deformen, sufran impactos o esfuerzos inadecuados. Los pequeños accesorios deben transportarse en 
cajas para evitar pérdidas.

Conviene que las redes de protección vayan de la obra al almacén y no directamente a otra obra, para que puedan ser 
sometidas a una revisión a fondo todos sus elementos.

F) Almacenamiento y mantenimiento:

Una vez las redes en el almacén, debe procederse a la detallada revisión de los elementos textiles y metálicos, realizándose, 
en su caso, las reparaciones necesarias. Caso de que no sea posible la reparación en condiciones que garanticen la función 
protectora a que están destinadas, deben desecharse.
Los elementos metálicos que hayan sido utilizados en obra y que no lleven otra protección anticorrosiva, deben pintarse al 
menos una vez cada año. Todos los elementos se almacenarán al abrigo de la intemperie. Las redes estarán, además, fuera 
del alcance de la luz y de fuentes de calor, limpias de objetos, sin contacto directo con el suelo y en zonas con el menor grado 
posible de humedad.

8.10.3. Red de seguridad bajo forjado

Clase-B Recuperables (bajo mecano)

Ficha técnica

Las redes de seguridad bajo forjado reutilizables están destinadas a retener en la caída a operarios y materiales durante las 
operaciones de montaje de estructuras metálicas y cubiertas.
Estas redes se recuperarán pudiendo ser utilizadas en otras ocasiones, después de dejar de ser necesarias para las 
operaciones.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
protección colectiva

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

Caída de personas a distinto 
nivel 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 95,0 

Caída de personas al mismo 
nivel 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Caída de objetos a niveles 
inferiores 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Golpes o cortes por manejo 
de herramientas manuales 

Alta Dañino Importante No eliminado 95,0 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas
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A) Criterios de utilización de las redes en esta obra:
Las cuerdas perimetrales estarán sujetas fuertemente mediante ganchos a los puntales del encofrado y aproximadamente a 
un metro por debajo del propio forjado, cubriendo toda la superficie de encofrado.
El anclaje de los soportes a la obra puede hacerse de las siguientes maneras:

a.1 Para el montaje de estructuras metálicas y cubiertas, la red ira colocada en estructura metálica debajo de las zonas de 
trabajo.

La puesta en obra de la red debe hacerse de manera práctica y fácil.
La cuerda perimetral de la red debe recibir en diferentes puntos, aproximadamente cada metro, los medios de fijación o 
soportes previstos para la puesta en obra de la red y deberá estar obligatoriamente conforme a la legislación vigente y ser de 
un material de características análogas al de la red que se utiliza.
La red se fijara a los soportes desde diversos puntos de la cuerda límite o perimetral, con la ayuda de estribos adecuados, u
otros medios de fijación que ofrezcan las mismas garantías, tal como tensores, mosquetones con cierre de seguridad, etc. 
Esta protección colectiva se emplean en la fase de estructura para proteger las caídas de personas a distinto nivel.
La red será de poliamida, de 100 x 100 mm.
La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. y los módulos de red serán atados entre si con cuerda de 
poliamida o poliéster como mínimo de 3 mm.                                         

B) Puesta en obra y montaje:
Revisión de redes, soportes y accesorios: En primer lugar, se debe comprobar que el tipo y calidad de la red (material, luz de 
malla, diámetro de la cuerda, etc.), soportes y accesorios son los elegidos y vienen completos.
Se comprobará el estado de la red (posibles roturas, empalmes o uniones, y resistencia), el de los soportes (deformaciones 
permanentes, corrosión y pintura) y el de los accesorios (lo citado según cuerdas o metálicos). También se deberá comprobar 
si los anclajes de la estructura están en condiciones para el montaje.
Almacenamiento en la obra hasta su montaje: Las redes deben almacenarse bajo cubierto, si es posible en envoltura opaca (si 
no están envueltas no deben colocarse sobre el suelo) y lejos de fuentes de calor.
Los soportes y elementos metálicos deben colocarse en lugares en que no puedan sufrir golpes ni deterioros por otros 
materiales y protegidos contra la humedad. Los pequeños accesorios deben estar en cajas.
El montaje suele implicar un trabajo al borde del vacío por lo que se preverán los arneses de seguridad necesarios para los 
montadores, con el largo de cuerda adecuada, así como los puntos o zonas de anclaje de los mismos, de forma que se evite 
en todo momento la caída libre. 
Las redes sólo podrán ser montadas o modificadas sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica 
para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos:

a) La comprensión del plan de montaje o transformación de la red.
b) La seguridad durante el montaje o la transformación de la red.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la 
seguridad de la red.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje y transformación.

Una vez finalizada la colocación, debe ser revisado, al menos en sus aspectos fundamentales: soportes, anclajes, accesorios, 
red, uniones, obstáculos, ausencia de huecos, etc.

C) Revisiones y pruebas periódicas:
Después de cada movimiento de las redes debe revisarse la colocación de sus distintos elementos y uniones, 
comprobándose, además, la ausencia de obstáculos y huecos.
Dada la variable degradación que sufren las redes a causa de su utilización, conviene realizar, si es posible, al menos lo 
siguiente:

c.1 Recabar del fabricante o suministrador la duración estimada para el tipo de red concreto y, si dispone de datos en el 
ambiente y zona en que se está utilizando la red. 
c.2 La recopilación, por parte del usuario, de datos reales de duración en otras obras puede ser un excelente complemento del 
punto anterior. 

Revisiones después de recibir impactos próximos al límite de uso: 

Después de un impacto de energía próxima al límite admisible, se debe comprobar el estado de la red (rotura de cuerdas, de 
nudos, deformación y fecha permanente) y el de los soportes, anclajes y accesorios (roturas, deformaciones permanentes, 
grietas en soldaduras). Si se encuentra alguno de los defectos citados se estudiará su posible reparación siempre que se 
garanticen las condiciones mínimas exigidas.

Limpieza de objetos caídos sobre la red: 

Los objetos o materiales que caen normalmente sobre la red deben ser retirados con la frecuencia que se requiera, según los 
casos, de forma que nunca impliquen un riesgo para las personas que pudieran caer, un daño a la propia red o una 
sobrecarga excesiva permanente sobre la misma.

D) Operaciones de desmontaje:
Las redes sólo podrán ser desmontadas bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo 
habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, 
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que les permita enfrentarse a riesgos específicos:

a) La comprensión del plan de desmontaje o transformación de la red.
b) La seguridad durante el desmontaje o la transformación de la red.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la 
seguridad de la red.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.

Debe procederse en sentido inverso al montaje, utilizando siempre la protección personal.
Almacenamiento en obra hasta su transporte al almacén: 

Se debe realizar en condiciones similares a las que se utilizaron en la llegada de las redes. Las redes se empaquetarán, 
limpiándolas previamente de los objetos que hayan quedado retenidos entre las mallas.
Transporte en condiciones adecuadas: 

El transporte a otra obra o al almacén debe realizarse de forma que las redes no sufran deterioro por enganchones o roturas y
que los soportes no se deformen, sufran impactos o esfuerzos inadecuados. Los pequeños accesorios deben transportarse en 
cajas para evitar pérdidas.

Conviene que las redes de protección vayan de la obra al almacén y no directamente a otra obra, para que puedan ser 
sometidas a una revisión a fondo todos sus elementos.

F) Almacenamiento y mantenimiento:
Una vez las redes en el almacén, debe procederse a la detallada revisión de los elementos textiles y metálicos, realizándose, 
en su caso, las reparaciones necesarias. Caso de que no sea posible la reparación en condiciones que garanticen la función 
protectora a que están destinadas, deben desecharse.
Los elementos metálicos que hayan sido utilizados en obra y que no lleven otra protección anticorrosiva, deben pintarse al 
menos una vez cada año. Todos los elementos se almacenarán al abrigo de la intemperie. Las redes estarán, además, fuera 
del alcance de la luz y de fuentes de calor, limpias de objetos, sin contacto directo con el suelo y en zonas con el menor grado 
posible de humedad.

9. Previsiones e informaciones para trabajos posteriores

9.1. Medidas preventivas y de protección

9.1.1. Objeto

� El Real Decreto 555/86 y su modificación parcial mediante el Real Decreto 84/90, ambos derogados, indicaban que se 
debían contemplar en el Estudio de Seguridad e Higiene, entre otros aspectos de la seguridad, los sistemas técnicos 
adecuados para poderse efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad e higiene, los trabajos de 
reparación, conservación y mantenimiento, que deberán acomodarse a las prescripciones contenidas en el proyecto de 
obra.

� Posteriormente, ambos Reales Decretos fueron derogados expresamente por el actual vigente Real Decreto 1627/97, 
que entre otras novedades incorpora, además de la obligatoriedad de redacción del ahora llamado Estudio de Seguridad 
y Salud, en determinados supuestos la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, de menor contenido.

� En este último Real Decreto, se modifica el texto del apartado referente a las condiciones de seguridad y salud para la 
realización de los trabajos posteriores, indicándose que, en todo caso, se contemplarán también las previsiones e 
informaciones útiles para efectuar, en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores, refiriéndose tanto al Estudio, artículo 5.6., Como al Estudio Básico, artículo 6.3.

� Es de destacar que, mientras en los dos primeros Reales Decretos (ahora derogados) se entendía que se referían al 
tratamiento de trabajos, riesgos y medidas preventivas que se deberían aplicar en el momento de su futura realización, 
con la redacción contenida en el nuevo Real Decreto se debe entender que es preciso definir las previsiones y las 
informaciones útiles, teniendo en cuenta que parte de ellas se deben realizar durante la ejecución de la obra, las 
previsiones, y facilitar como máximo a su finalización, las informaciones.

� Hay que tener en cuenta que las previsiones técnicas deberán ser recogidas en el proyecto de obra, por lo que es 
recomendable la colaboración tanto con el proyectista, cuando es distinto el autor del Estudio, o Estudio Básico, como en 
el promotor, para su definición e inclusión en dicho proyecto de obra, adoptando las soluciones constructivas más 
adecuadas a las citadas previsiones.

� Para facilitar el cumplimiento de este artículo del Real Decreto 1627/97, se redacta a continuación una guía orientativa, 
con un contenido muy amplio, pero no exhaustivo ni excluyente, y ajustada por el autor de esta Memoria de Seguridad, a 
las características de la obra objeto.

Previsiones e informaciones útiles para los previsibles trabajos posteriores: Guía Orientativa

� Todos los edificios deben someterse con carácter obligatorio, desde su entrega por el promotor, a un adecuado sistema 
de uso y mantenimiento. Así se desprende de lo dispuesto en la Ley de Ordenación de la Edificación, en el artículo 16, en 
la que aparece por primera vez, como agente de la deificación 'los propietarios y usuarios' cuya principal obligación es la 
de 'conservar en buen estado la deificación mediante un adecuado uso y mantenimiento', y en el artículo 3 en que se dice 
que 'los edificios deben proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan los requisitos 
básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad.' 

� También otras disposiciones de las diferentes Comunidades Autónomas indican en términos parecidos, que los edificios 
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deben conservarse en perfecto estado de habitabilidad o explotación.
� Las normas e instrucciones para el uso y mantenimiento, según la normativa actual, deberán formar parte del Libro del 

Edificio.
� Los trabajos necesarios para el adecuado uso y mantenimiento de un edificio, lo que constituye los previsibles trabajos 

posteriores, deberán cumplir los siguientes requisitos básicos:

1. - Programación periódica adecuada, en función de cada uno de los elementos a mantener.
2. - Eficacia, mediante una correcta ejecución de los trabajos.
3. - Seguridad y Salud, aplicada a su implantación y realización.

� En relación con este último punto y en cumplimiento del Real Decreto 1627/97, se describen a continuación las 
previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
previsibles trabajos posteriores, mediante el desarrollo de los siguientes puntos:

1. - Relación de previsibles trabajos posteriores.
2. - Riesgos laborales que pueden aparecer.
3. - Previsiones técnicas para su control y reducción.
4.- Informaciones útiles para los usuarios.

1.- Relación de previsibles trabajos posteriores.

� Limpieza y reparación del saneamiento, tuberías, arquetas, pozos y galerías.
� Limpieza y mantenimiento de fachadas exteriores e interiores, principalmente sus elementos singulares, cornisas, 

bandejas de balcón, barandillas, impostas, chapados de piedra natural, persianas enrollables o de otro sistema, etc.
� Limpieza y mantenimiento de fachadas de muro-cortina.
� Trabajos de mantenimiento sobre fachadas con marquesinas.
� Limpieza y mantenimiento de cubiertas inclinadas, filtraciones de agua, tejas, limas, canalones, bajantes, antenas de 

T.V., pararrayos, claraboyas, chimeneas, etc.
� Limpieza y mantenimiento de cubiertas planas, sumideros, techos de cuerpos volados o balcones, cubiertas de torreones, 

instalaciones u otros.
� Limpieza, reparación y mantenimiento de elementos en locales de altura tal que se necesite plataformas de trabajo de 

más de  dos metros de altura.
� Sustitución de acristalamientos, por rotura, mejora del confort o daños de los mismos.
� Trabajos puntuales de pintura, a lugares de difícil acceso, por su altura o situación, con acopio excesivo de materiales 

inflamables.
� Uso y mantenimiento de ascensores.
� Mantenimiento de instalaciones en fachadas y cubiertas, especialmente inclinadas.
� Trabajos de mantenimiento de instalaciones en el interior del edificio, cuartos de calderas, contadores, aire 

acondicionado, arquetas de toma de tierra, etc.
� Mantenimiento y reposición de lámparas o reparación de las instalaciones de electricidad y audiovisuales.
� Sustitución de elementos pesados, máquinas, aparatos sanitarios, vidrios, radiadores, calderas, carpintería y otros.
� Montaje de andamios auxiliares, especialmente andamios y escaleras manuales o de tijera.

2.- Riesgos laborales que pueden aparecer.

� En primer lugar, el riesgo debido a la simultaneidad entre cualquiera de las obras descritas u otras que se ejecuten y la 
circulación o estancia de las personas usuarias del edificio, o viandantes en sus proximidades, por carga, descarga y 
elevación, acopio de material, escombros, montaje de andamios auxiliares, etc., en las zonas de actuación de las obras, o 
producción excesiva de polvo o ruido.

� En trabajos de saneamiento, caídas en los pozos, explosión, intoxicación o asfixia. En algunos casos, hundimiento de las 
paredes de pozos o galerías.

� En fachadas, caída en altura, con riesgo grave.
� En fachadas, golpes, proyección de partículas a los ojos, caída de objetos por debajo de la zona de trabajo.
� En trabajos sobre muro-cortina, caída de la jaula por rotura de los elementos de cuelgue y sujeción, o de las herramientas 

o materiales, al vacío, con riesgo grave.
� En fachadas con marquesinas, hundimiento por sobrecarga de éstas o de andamios por deficiencia en los apoyos.
� En cubiertas inclinadas, caídas en altura, con riesgo grave, especialmente con lluvia, nieve o hielen cubiertas inclinadas, 

caídas a distinto nivel por claraboyas o similares.
� En cubiertas planas, caídas en altura, sobre patios o la vía pública, por insuficiente peto de protección, en trabajos en 

techo de cuerpos volados fuera del peto o de bordes de torreones sobre fachada o patios, que no tengan peto de 
protección.

� En locales de gran altura, caída desde la plataforma de trabajo, de personas o de materiales, sobre la zona inferior.
� En acristalamientos, cortes en manos o pies, por manejo de vidrios, especialmente los de peso excesivo.
� En acristalamientos, rotura de vidrios de zonas inferiores de miradores, por golpes imprevistos, por el interior, con caída 

de restos a la vía pública.
� En trabajos de pintura de difícil acceso, caídas por defectuosa colocación de andamios auxiliares, generalmente 

escaleras.
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� En trabajos de pintura, incendios por acopio no protegido de materiales inflamables.
� En uso de ascensores, atrapamiento de personas en la cabina por avería o falta de fluido eléctrico.
� En mantenimiento de ascensores, caída en altura, cuando haya holgura excesiva entre el hueco y la cabina, o de

atrapamiento de manos y pies por caída de cargas pesadas.
� En trabajos de instalaciones generales, explosión, incendio o electrocución, o los derivados de manejo de materiales 

pesados.
� En trabajos de instalaciones generales, riesgo de caída de personas en altura, o de objetos por debajo del nivel de 

trabajo.
� En andamios auxiliares, caída o ruina del medio auxiliar, de personas por defecto de montaje, de electrocución por 

contactos indirectos, o de materiales en labores de montaje y desmontaje.
� En escaleras, caída por defecto de apoyos, rotura de la propia escalera o de la cadena en las tijeras, o por trabajar a 

excesiva altura.

3.- Previsiones técnicas para su control y reducción.

� Antes del inicio de cualquier trabajo posterior se deberá acotar y señalizar los lugares donde se desarrollen y la zona de 
carga y descarga en la vía pública, así como limpieza de escombros, acopio de materiales fuera de las zonas habituales 
de paso del edificio, habilitación de vías de circulación seguras para los usuarios, realización de los trabajos, siempre que 
sea posible, por el exterior, para elevación o carga y descarga de materiales o andamios auxiliares, señalización y 
protección de éstos en la vía pública y cierre lo más hermético posible, con pantallas o similar, de las zonas de 
producción de polvo o ruido.

� En trabajos de saneamiento, previo a la bajada a pozos, comprobar si existe peligro de explosión o asfixia por 
emanaciones tóxicas, dotando al personal, que siempre será especializado, de los equipos de protección individual 
adecuados, trabajar siempre al menos dos personas en un mismo tajo. En caso de peligro de hundimiento de paredes de 
pozos o galerías, entibación adecuada y resistente.

� En pozos de saneamiento, colocación de palees firmemente anclados a las paredes del mismo, a ser posible con forro de 
material no oxidable y antideslizante, como propileno o similar.

� En tajos de fachada, para todos los oficios, colocación de los andamios auxiliares seguros, creando plataformas de 
trabajo estables y con barandillas de protección. Sólo en casos puntuales de pequeña duración y difícil colocación de 
estos andamios, cuelgue mediante arnés de seguridad anticaída, con absorbedor de energía.

� Estudiar la posible colocación de ganchos, firmemente anclados a la estructura, en los cuerpos salientes, con carácter 
definitivo, para el anclaje del arnés indicado en el punto anterior.

� En caso de empleo de andamios auxiliares especiales, como andamios, jaulas colgadas, trabajos de descuelgue vertical 
o similares, los materiales y sistemas deberán estar certificados, ser revisados antes de su uso y con certificado de 
garantía de funcionamiento.

� En el caso muro-cortina, incluir en proyecto el montaje de jaulas colgadas, góndolas, desplazables sobre carriles.
� Acotación con vallas que impidan el paso de personas de las zonas con peligro de caída de objetos, sobre la vía pública 

o patios.
� En fachadas y cubiertas inclinadas, protección mediante andamio tubular que esté dotado de plataformas en todos los 

niveles, escalera interior y barandilla superior sobresaliendo un metro por encima de la más elevada, tapado con malla 
calada, no resistente al viento. En caso de existir marquesina, no apoyar el andamio en ella, ni sobrecargarla en exceso.

� En cubiertas inclinadas, colocación de ganchos firmemente recibidos a la estructura del caballete, o a otros puntos 
fuertes, para anclar el arnés de seguridad ya descrito, en actuaciones breves y puntuales, en las que no se instalen 
andamios de protección.

� En zonas de techos de cuerpos volados, por fuera de los petos de cubiertas planas, empleo del arnés de protección 
contra caída descrito anteriormente, anclado a punto sólido del edificio.

� Todas las plataformas de trabajo, con más de dos metros de altura, estarán dotadas de barandilla perimetral resistente.
� Guantes adecuados para la protección de las manos, para el manejo de vidrios.
� Los acristalamientos de zonas bajas de miradores deberán ser de vidrio, que en caso de rotura, evite la caída de trozos a 

la vía pública, tal como laminar, armado, etc.
� Dotación de extintores, debidamente certificados y con contrato de mantenimiento, en todas las zonas de acopios de 

materiales inflamables.
� Las escaleras para acceso a zonas altas deberán estar dotadas de las medidas de seguridad necesarias, tales como 

zapatas antideslizantes, altura adecuada a la zona a trabajar, las de tijera con cadena resistente a la apertura, etc.
� Las cabinas de ascensores deberán estar dotadas de teléfono u otro sistema de comunicación que se active únicamente 

en caso de avería, conectado a un lugar de asistencia permanente, generalmente el servicio de mantenimiento, 
bomberos, conserjería de 24 horas, etc.

� Si existe holgura, más de 20 centímetros, entre el hueco y la cabina del ascensor, barandilla plegable sobre el techo de 
ésta para evitar la caída.

� Habilitación de vías de acceso a la antena de TV, en cubierta, con protección anticaída, estudiando en todo caso su 
colocación, durante la obra, en lugares lo más accesibles posible.

4.- Informaciones útiles para los usuarios.

� Es aconsejable procurarse por sus propios andamios, o mediante técnico competente en deificación, un adecuado plan 
de seguimiento de las instrucciones de usos y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, para conservarle un buen 
estado.

� Todos los trabajos de saneamiento deberán ser realizados por pocero profesional, con licencia fiscal vigente, con 



023-2019 PUNTOS DE RECARGA DE VEHICULO ELECTRICO Y PERGOLA FOTOVOLTAICA CON
SEGUIMIENTO SOLAR EN LAS INSTALACIONES SON PACS EMAYA

98

epígrafe mínimo de Aguas, Pozos y Minas, nº 5026.
� Revisión del estado de los patés de bajada al pozo, sustituyéndolos en caso necesario.

9.2. Criterios de utilización de medios de seguridad

� La utilización de los medios de seguridad del edificio responderá a las necesidades de cada momento surgidas 
durante la ejecución de los cuidados, repasos, reparaciones o actividades de manutención que durante el proceso 
de explotación del edificio se lleven a cabo.

� Por tanto el responsable, encargado por la Propiedad de la programación periódica de estas actividades, en sus 
previsiones de actuación ordenará para cada situación, cuando lo estime necesario, el empleo de estos medios, 
previa la comprobación periódica de su funcionalidad y que su empleo no se contradice con las hipótesis de cálculo 
de seguridad.

9.3. Limitaciones de uso del edificio

9.3.1. Introducción

1) Conservar significa mantener de forma y manera que ni se pierda ni se deteriore.
Las operaciones de reparación conservación y mantenimiento en los edificios tienen como misión procurar el buen estado del 
edificio y sus instalaciones para largos periodos de tiempo, sin que suponga riesgo para sus usuarios.

Este manual, recopilación de normas y recomendaciones para el uso, conservación y mantenimiento de las distintas partes del 
edificio, dirigida a usuarios, propietarios y administradores del mismo, permitirá lograr estos objetivos.

La Ley de Propiedad Horizontal en su artículo 9, establece la obligatoriedad por parte de los propietarios de proceder 

al uso adecuado y mantenimiento en buen estado.

2) Los edificios como elementos vivos:
� Los edificios se mueren y envejecen, se mueven dilatándose, asentándose o como consecuencia de las cargas y 

envejecen por el tiempo y el uso.

2.1) Las dilataciones
� Los edificios se mueven como consecuencia de las dilataciones procedidas por los cambios de temperatura, por ello 

los edificios largos llevan junta de dilatación cada 40 o 50 m. aproximadamente y la llevan porque, de lo contrario, se 
producirían en el edificio tales tensiones, en la dilatación y contracción por los cambios de temperatura, que 
causarían grietas importantes en los elementos estructurales y aún la ruina parcial del edificio.

� Siempre hay dilatación y contracciones, incluso en edificios pequeños, lo que sucede es que no son apreciables y se 
producen microfisuras o fisuras en los tabiques y en los elementos estructurales que se abren y cierran permitiendo 
la dilatación. El edificio se despereza entre el día y la noche, entre el invierno y el verano, cuando hace frío o calor; 
esto sucede siempre y en todos los casos.

2.2) Los asientos
� Todos los edificios se asientan; empiezan a asentarse durante la construcción, el terreno va cediendo como 

consecuencia del peso a que se ve sometido y cuando se termina, el edifico está parcialmente asentado y aún sigue 
asentándose durante los meses y años siguientes hasta alcanzar el equilibrio entre su peso y la plasticidad del 
terreno, cuando termina esto, aún ocurre que se mueve al estar más o menos cargado.

� Como el suelo no es homogéneo generalmente en la base de la cimentación aparecen distintos estratos y capas de 
terreno, que unido a las diferentes cargas de los pilares hacen que estos movimientos de asiento sean generalmente 
diferenciales, por lo que los edificios asientan mas de una parte que de otra y hacen que llegue a existir desniveles 
de 3 y 4 cm. y aún más desde un extremo al otro del mismo edificio, el edificio se dobla hacia un lado, se mueve. 
Este movimiento es absorbido por la elasticidad de la estructura y de los tabiques, llegando a producir microfisuras o 
fisuras en algunos casos.

2.3) Las cargas
� Cuando un edificio o una estructura de carga se mueve toda ella como por ejemplo los pilares pandeando, las vigas 

y forjados flechándose (doblándose ligeramente), esto suele ocurrir siempre y en todos los casos, entonces se dice 
que el edificio ha entrado en carga, ahora bien, estas deformaciones son absorbidas por la elasticidad de los
materiales, no suelen ser visibles o se producen microfisuras o fisuras sin importancia que se detectan normalmente 
en escayolas y falsos techos.

2.4) El tiempo
� Con el paso del tiempo envejecen las estructuras, los hormigones y los hierros oxidan o pierden elasticidad, esto se 

produce muy lentamente.
� Sin embargo hay otras partes o elementos del edificio que lo hacen más rápidamente:

- Una puerta que por el uso se descuelga como consecuencia del desgaste de una bisagra.
- La soleta de un grifo que no se usa y se aprieta en exceso o por la cal del agua se endurece y gotea el 
grifo.
- El óxido que se ve en un balcón.
- La moldura de una puerta que cambia de color cuando le da más la luz que a otra.
- El brillo del pavimento ya no está como el primer día o ya no queda brillo.
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- Esa persiana que funcionaba perfectamente y un día se engancha.
- Esa fisura en la talla de escayola.
- Esa puerta balconera de salir a terraza que va más dura y cuesta de abrir.
- Ese baño que se emboza.
- El extractor de la cocina que se ha descolgado.
- Esa puerta de armario de cocina que se ha descolgado.
- Esa pintura que ya no está como el primer día.
- Todo esto y más le pasará en el tiempo y la única forma de repasarlo es haciendo un mantenimiento del 

edificio.

9.3.2. Limitaciones

Durante el uso del edificio se evitarán aquellas actuaciones que puedan alterar las condiciones iniciales para las que fue 
previsto y, por tanto, producir deterioros o modificaciones sustanciales en su funcionalidad.

9.4. Precauciones, cuidados y manutención

9.4.1. Cimentaciones y contenciones

Precauciones:
� No se cambiarán las características formales de la cimentación

Cuidados:
� Vigilará e inspeccionará posibles lesiones de la cimentación 
� Comprobará y vigilará el estado de relleno de juntas en la entrada de acometidas y tubos de salida de agua

Manutención:
� Material de relleno de juntas

9.4.2. Estructuras

Precauciones:
� Se evitará las humedades perniciosas, permanentes o habituales 
� No se deberán variar las secciones de los elementos estructurales 
� No se variará la hipótesis de carga 
� No se deberán sobrepasar las sobrecargas previstas 
� Se prohibirá la apertura de huecos en forjados

Cuidados:
� Vigilará la aparición de grietas, flechas, desplomes o cualquier anomalía 
� Vigilará el estado de los materiales 
� Limpieza de los elementos estructurales vistos 
� Comprobará el estado y relleno de juntas

Manutención:
� Material de relleno de juntas 
� Productos de limpieza

9.4.3. Cerramientos

Precauciones:
� No se deberán fijar elementos ni carga o transmitir empujes sobre el cerramiento 
� Evitará humedades perniciosas permanentes o habituales 
� No efectuará rozas que disminuyan sensiblemente la sección del cerramiento 
� No abrirá huecos en los cerramientos

Cuidados:
� Vigilará la aparición de grietas, desplomes o cualquier otra anomalía 
� Vigilará el estado de los materiales 
� Comprobará el estado de relleno de juntas y material de sellado 
� Limpieza de fachadas
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Manutención:
� Material de relleno de juntas y material de sellado 
� Productos de limpieza

9.4.4. Cubiertas

Precauciones:
� No cambiará las características formales, ni modificará las solicitaciones o sobrepase las sobrecargas previstas 
� No situará elementos que dificulten el normal desagüe de la cubierta 
� No recibirá elementos que perforen la impermeabilización

Cuidados: 
� Comprobará los faldones y limatesas 
� Limpieza periódica de canalones, limahoyas, cazoletas y sumideros 
� Vigilará el estado de los materiales 
� Inspeccionará el estado del pavimento del patio de luces 
� Inspeccionará el estado de los baberos y vierteaguas 
� Comprobará el estado de relleno de juntas 
� Limpieza del pavimento del patio de luces

Manutención: 
� Material de relleno de juntas 
� Productos de limpieza

9.4.5. Particiones

Precauciones:
� No se colgarán elementos pesados ni se cargará o transmitirá empujes sobre las particiones 
� Evitará humedades perniciosas permanentes o habituales 
� No efectuará rozas que disminuyen sensiblemente la sección 
� No abrirá huecos

Cuidados:
� Vigilará la aparición de grietas, despojes o cualquier otra anomalía 
� Vigilará el estado de los materiales 
� Limpieza periódica

Manutención:
� Material de engrase de elementos móviles 
� Productos de limpieza
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Anexo 1. 
Normas Básicas de Seguridad

Pliego de condiciones 

Condiciones particulares en las que se han tenido en cuenta las normas 
legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de 
la obra.

Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, a la Ley 54/2003 y al 

RD 171/2004 al RD 2177/2004 y a las recomendaciones establecidas en la "Guía 
Técnica" publicada por el INSH.
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1. Condiciones generales

1.1. Condiciones generales de la obra

El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud, es un documento contractual de esta obra que 
tiene por objeto:

A) Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el TRABAJO con  respecto a este ESTUDIO de 
SEGURIDAD y SALUD.
B) Concretar la calidad de la PREVENCIÓN decidida.
C) Exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos determinados por el PROYECTO 
constructivo y exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS que deberá tener presente la Empresa Principal (Contratista) en la 
elaboración del Plan de Seguridad.
D) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCIÓN que se prevé utilizar con  el fin de garantizar su éxito.
E) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCIÓN decidida y su administración.
F) Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y SALUD que sirva para implantar con  éxito la 
PREVENCIÓN diseñada.

Todo eso con el objetivo global de conseguir la realización de la obra, sin accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir 
los objetivos fijados en la memoria de SEGURIDAD Y SALUD, y que han de entenderse como a transcritos a norma 
fundamental de este documento contractual.

1.2. Principios mínimos de seguridad y salud aplicados en la obra

1.2.1. Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en la obra

1. Estabilidad y solidez: 
a) Se procurará la estabilidad de los materiales, equipos y de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento 
pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores.
b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente sólo se 
autorizará si se proporcionan los equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

2. Instalaciones de suministro y reparto de energía: 
a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras se ajustara a lo dispuesto en su normativa 
específica.                          
b) Las instalaciones se proyectarán, realizarán y utilizarán de manera que no entrañen peligro de incendio ni de 
explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por 
contacto directo o indirecto.      
c) En el proyecto, la realización, la elección del material y de los dispositivos de protección se tendrá en cuenta el 
tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las 
personas que tengan acceso a partes de la instalación. 

3. Vías y salidas de emergencia: 
a) Las vías y salidas de emergencia permanecerán expeditas y desembocarán lo más directamente posible en una 
zona de seguridad.
b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo se podrán evacuar rápidamente y en condiciones de máxima 
seguridad para los trabajadores.
c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso de los 
equipos, de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de personas que puedan estar 
presente en ellos.
d) Las vías y salidas específicas de emergencia estarán señalizadas conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de 
abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización 
se fijara en los lugares adecuados y tendrá resistencia suficiente.
e) Las vías y salidas de emergencia así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas no 
deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento.
f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación deberán 
estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 

4. Detección y lucha contra incendios: 
a) Se preverá un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si fuere necesario, de 
detectores de incendios y de sistemas de alarma.
b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma se verificarán y mantendrán con regularidad. 
Se realizarán, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados.
c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios serán de fácil acceso y manipulación. Estarán 
señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización se 
fijará en los lugares adecuados y tendrá la resistencia suficiente. 

5. Ventilación: 
a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, éstos dispondrán de 
aire limpio en cantidad suficiente.
b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, se mantendrá en buen estado de funcionamiento y los 
trabajadores no estarán expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la 
salud de los trabajadores, existirá un sistema de control que indique cualquier avería. 
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6. Exposición a riesgos particulares: 
a) Los trabajadores no estarán expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos (por ejemplo, 
gases, vapores, polvo).
b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener sustancias 
tóxicas o nocivas, no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada será controlada y 
se adoptarán medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro.
c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador una atmósfera confinada de alto riesgo. Al menos, quedarán 
bajo vigilancia permanente desde el exterior y se tomarán todas las debidas precauciones para que se le pueda 
prestar auxilio eficaz e inmediato. 

7. Temperatura:
La temperatura será la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las circunstancias 

lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los 
trabajadores.

8. Iluminación: 
a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra dispondrán, en la medida de lo posible, de 
suficiente luz natural y tendrán una iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea 
suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El 
color utilizado para la iluminación artificial no altera o influirá en la percepción de las señales o paneles de 
señalización.
b) Las instalaciones de iluminación de los locales de los puestos de trabajo y de las vías de circulación estará 
colocada de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores.
c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén particularmente 
expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial poseerá de iluminación de seguridad de intensidad 
suficiente. 

9. Puertas y portones: 
a) Las puertas correderas irán provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los raíles y caerse.
b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba irán provistos de un sistema de seguridad que les impida volver 
a bajarse.
c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia estarán señalizados de manera 
adecuada.
d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de vehículos existirán 
puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas 
estarán señalizadas de manera claramente visible y permanecer expeditas en todo momento.
e) Las puertas y portones mecánicos funcionarán sin riesgo de accidente para los trabajadores. Poseerán de 
dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso y también podrán abrirse 
manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el sistema de energía se abrirá automáticamente. 

10. Vías de circulación y zonas peligrosas: 
a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga estarán 
calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan utilizarse fácilmente, con 
toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores, no empleados en las 
proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno.
b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas aquellas en las 
que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan 
utilizarlas y con el tipo de actividad.
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se preverá una distancia de seguridad suficiente 
o medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar presentes en el recinto. Se 
señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento.
c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos estarán situadas a una distancia suficiente de las puertas, 
portones, pasos de peatones, corredores y escaleras.
d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado dichas zonas estarán equipadas con dispositivos que eviten que 
los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se tomarán todas las medidas adecuadas para proteger a 
los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas estarán señalizadas de modo 
claramente visible.

11. Muelles y rampas de carga: 
a) Los muelles y rampas de carga serán adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas.
b) Los muelles de carga tendrá al menos una salida y las rampas de carga ofrecerán la seguridad de que los 
trabajadores no puedan caerse. 

12. Espacio de trabajo:
Las dimensiones del puesto de trabajo se calcularán de tal manera que los trabajadores dispongan de la suficiente 
libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material 
necesario. 

13. Primeros auxilios: 
a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por 
personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, se adoptarán medidas para garantizar la evacuación, a fin 
de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina.
b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, se contara con uno o varios locales para primeros 
auxilios.
c) Los locales para primeros auxilios estarán dotados de las instalaciones y el material de primeros auxilios 
indispensables y tendrán fácil acceso para las camillas. Estarán señalizados conforme al Real Decreto sobre 
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señalización de seguridad y salud en el trabajo.
d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se dispondrá de material de primeros 
auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. Una señalización claramente visible indicará la dirección y el 
número de teléfono del servicio local de urgencia. 

14. Servicios higiénicos: 
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo tendrán a su disposición vestuarios 
adecuados.
Los vestuarios serán de fácil acceso, tendrán las dimensiones suficientes y dispondrán de asientos e instalaciones 
que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de trabajo se 
podrá guardar separada de la ropa de calle y de los efectos personales.
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada trabajador podrá 
disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave.
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se pondrá a disposición de los trabajadores duchas 
apropiadas, en número suficiente.
Las duchas tendrán dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en 
adecuadas condiciones de higiene. Las duchas dispondrán de agua corriente, caliente y fría.
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber lavabos 
suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los
vestuarios.
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros será fácil.
c) Los trabajadores dispondrán en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de descanso, de los 
vestuarios y de las duchas o lavabos de locales especiales equipados con un número suficiente de retretes y de 
lavabos.
d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o se preverá una 
utilización por separado de los mismos. 

15. Locales de descanso o de alojamiento:
a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o el número 
de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores podrán disponer de locales de descanso y, 
en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso.
b) Los locales de descanso o de alojamiento tendrán unas dimensiones suficientes y estarán amueblados con un 
número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores.
c) Cuando no existan este tipo de locales se pondrá a disposición del personal otro tipo de instalaciones para que 
puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo.
d) Cuando existan locales de alojamiento fijos se dispondrá de servicios higiénicos en número suficiente, así como 
de una sala para comer y otra de esparcimiento. Estos locales estarán equipados de camas, armarios, mesas y sillas 
con respaldo acordes al número de trabajadores, y se tendrá en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia 
de trabajadores de ambos sexos.
e) En los locales de descanso o de alojamiento se tomarán medidas adecuadas de protección para los no fumadores 
contra las molestias debidas al humo del tabaco. 

16. Mujeres embarazadas y madres lactantes: 
Tendrán la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 

17. Trabajadores minusválidos: 
Los lugares de trabajo estarán acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los trabajadores minusválidos. 
Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y 
lugares de trabajo utilizados u ocupados directamente por trabajadores minusválidos. 

18. Consideraciones varias: 
a) Los accesos y el perímetro de la obra se señalizará y estarán de manera que sean claramente visibles e 
identificables.
b) En la obra, los trabajadores dispondrán de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no alcohólica en 
cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo.
c) Los trabajadores dispondrán de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus comidas en 
condiciones de seguridad y salud.

1.2.2. Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en la obra en el interior de los locales

1. Estabilidad y solidez: 
Los locales poseerán la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilización. 

2. Puertas de emergencia: 
a) Las puertas de emergencia se abrirán hacia el exterior y no estarán cerradas, de tal forma que cualquier persona 
que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente.
b) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas giratorias. 

3. Ventilación: 
a) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación mecánica, éstas funcionarán de tal 
manera que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire molestas.
b) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera entrañar un riesgo 
inmediato para la salud de los trabajadores por contaminación del aire que respiran. 
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4. Temperatura: 
a) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de los servicios higiénicos, 
de los comedores y de los locales de primeros auxilios corresponderán al uso específico de dichos locales.
b) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados permitirán evitar una insolación 
excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local. 

5. Suelos, paredes y techos de los locales: 
a) Los suelos del local estarán libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados peligrosos y ser fijos, estables 
y no resbaladizos.
b) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos del local se podrán limpiar y enlucir para lograr condiciones 
de higiene adecuadas.
c) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en el local o en las 
proximidades de los puestos de trabajo y vías de circulación, estarán claramente señalizados y fabricados con 
materiales seguros o bien estar separados de dichos puestos y vías, para evitar que los trabajadores puedan 
golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques. 

6. Ventanas y vanos de iluminación cenital: 
a) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación podrán abrirse, cerrarse, ajustarse y 
fijarse por los trabajadores de manera segura. Cuando estén abiertos, no deberán quedar en posiciones que
constituyan un peligro para los trabajadores.
b) Las ventanas y vanos de iluminación cenital se proyectarán integrando los sistemas de limpieza o llevarán 
dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que efectúen este trabajo ni para los demás 
trabajadores que se hallen presentes. 

7. Puertas y portones: 
a) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y portones se determinarán 
según el carácter y el uso del local.
b) Las puertas transparentes tendrán una señalización a la altura de la vista.
c) Las puertas y los portones que se cierren solos serán transparentes o tener paneles transparentes.
d) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de materiales seguros se 
protegerán contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los trabajadores. 

8. Vías de circulación:
Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación estará claramente marcado en 
la medida en que lo exijan la utilización y las instalaciones de los locales. 

9. Escaleras mecánicas y cintas rodantes: 
Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes funcionarán de manera segura y dispondrán de todos los dispositivos 
de seguridad necesarios. En particular poseerán dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de 
fácil acceso. 

10. Dimensiones y volumen de aire del local:
El local tendrá una superficie y una altura que permita que los trabajadores lleven a cabo su trabajo sin riesgos para 
su seguridad, su salud o su bienestar.

1.2.3. Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en la obra en el exterior de los locales

1. Estabilidad y solidez:
a) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo serán sólidos y 
estables teniendo en cuenta: 

1° El número de trabajadores que los ocupen.
2° Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución.
3° Los factores externos que pudieran afectarles.

En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no posean estabilidad propia, se 
garantizará su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier 
desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo.
b) Se verificara de manera apropiada la estabilidad y la solidez, especialmente después de cualquier modificación de 
la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 

2. Caídas de objetos: 
a) Los trabajadores estarán protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se utilizarán, siempre que 
sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 
b) Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas peligrosas.
c) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo se colocaran o almacenaran de forma que se evite 
su desplome, caída o vuelco. 

3. Caídas de altura:
a) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de 
las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán 
mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán 
resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, unos 
pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores.
b) Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal fin o 
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utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la 
naturaleza del trabajo ello no fuera posible, se dispondrán de medios de acceso seguros y se utilizarán cinturones de 
seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente.
c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección se verificarán 
previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan 
resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

4. Factores atmosféricos: 
Se protegerá a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y su 
salud.

5. Andamios y escaleras:
a) Los andamios se proyectarán, construirán y mantendrán convenientemente de manera que se evite que se 
desplomen o se desplacen accidentalmente.
b) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios se construirán, protegerán y utilizarán 
de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se 
ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.
c) Los andamios serán inspeccionados por una persona competente: 

1° Antes de su puesta en servicio.
2° A intervalos regulares en lo sucesivo.
3° Después de cualquier modificación, período de no utilización; exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o 
cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

d) Los andamios móviles se asegurarán contra los desplazamientos involuntarios.
e) Las escaleras de mano cumplirán las condiciones de diseño y utilización señaladas en el Real Decreto 486/1997, 
de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

6. Aparatos elevadores: 
a) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en obra, se ajustarán a lo dispuesto en su normativa 
específica. 
b) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus elementos de 
fijación, anclajes y soportes:

1° Serán de buen diseño y construcción y tendrán una resistencia suficiente para el uso al que estén destinados.
2° Se instalarán y utilizarán correctamente.
3° Se mantendrán en buen estado de funcionamiento.
4° Serán manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada. 

c) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se colocará, de manera visible, la indicación del valor de 
su carga máxima.
d) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no se utilizarán para fines distintos de aquéllos a los que 
estén destinados. 

7. Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales: 
a) Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales se ajustarán a lo dispuesto 
en su normativa específica.
b) Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación de materiales:

1° Estarán bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la 
ergonomía.
2° Se mantendrán en buen estado de funcionamiento.
3° Se utilizarán correctamente. 

c) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de 
materiales recibirán una formación especial.
d) Se adoptarán medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua vehículos o 
maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de materiales.
e) Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales estarán 
equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la 
máquina, y contra la caída de objetos. 

8. Instalaciones, máquinas y equipos: 
a) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras se ajustarán a lo dispuesto en su normativa 
específica.
b) Las instalaciones máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor:

1° Estarán bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la 
ergonomía.
2° Se mantendrá en buen estado de funcionamiento.
3° Se utilizarán exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.
4° Serán manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada.

c) Las instalaciones y los aparatos a presión se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 

9. Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles: 
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a) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, se tomarán medidas para localizar y reducir al mínimo 
los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución.
b) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles se tomarán las precauciones adecuadas: 

1° Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de personas, tierras, materiales 
u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas.
2° Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas adecuados.
3° Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se mantenga una 
atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud. 
4° Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso que se produzca un incendio o una irrupción 
de agua o la caída de materiales. 

c) Se preverán vías seguras para entrar y salir de la excavación.
d) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento se mantendrán alejados de 
las excavaciones o se tomarán las medidas adecuadas en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar 
su caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno. 

10. Instalaciones de distribución de energía: 
a) Se verificarán y mantendrán con regularidad las instalaciones de distribución de energía presentes en la obra, en 
particular las que estén sometidas a factores externos.
b) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra estarán localizadas, verificadas y señalizadas 
claramente.
c) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra se desviarán 
fuera del recinto de la obra o se dejarán sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para 
que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehículos de la obra 
tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una señalización de advertencia y una protección de delimitación de 
altura.

11. Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas: 
a) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los 
soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de 
una persona competente.
b) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos se proyectarán, calcularán, montarán y 
mantendrán de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos.
c) Se adoptarán las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros derivados de la 
fragilidad o inestabilidad temporal de la obra.

12. Otros trabajos específicos. 
a) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores se estudiarán, 
planificarán y emprenderán bajo la supervisión de una persona competente y se realizarán adoptando las 
precauciones, métodos y procedimientos apropiados.
b) En los trabajos en tejados se adoptarán las medidas de protección colectiva que sean necesarias, en atención a 
la altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o 
materiales. Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se tomarán medidas 
preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo.
c) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se ajustarán a lo dispuesto en 
su normativa específica.
d) Las ataguías estarán bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con una resistencia suficiente y 
provista de un equipamiento adecuado para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de 
agua y de materiales. La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía se realizaran 
únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo las ataguías serán inspeccionadas por una 
persona competente a intervalos regulares.

2. Condiciones legales

2.1. Normas y reglamentos que se ven afectados por las características de la obra y que deberán ser tenidos en 
cuenta durante su ejecución

La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa de obligada aplicación 
que a continuación se cita.
Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica que pudiera encontrarse 
en vigor.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto promover la Seguridad y la 
Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención 
de riesgos derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los presupuestos modifica los artículos. 
45, 47, 48 y 49 de esta Ley.

�� A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la 
protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la 
consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos 
señalados en la presente disposición.

�� Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las Administraciones 
Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas.
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Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 

las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

�� Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y Trabajadores 
Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y 
durante la ejecución de las obras.

�� El Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del 
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

�� Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto promover la Seguridad y la 
Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la 
prevención de riesgos derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los presupuestos modifica 
los artículos. 45, 47, 48 y 49 de esta Ley.

�� A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la 
protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la 
consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados 
en la presente disposición.

�� Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las Administraciones 
Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas.

�� Se tendrá especial atención a:

CAPÍTULO I : Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones.

CAPÍTULO III : Derecho y obligaciones, con especial atención a:

Art. 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.
Art. 15. Principios de la acción preventiva.
Art. 16. Evaluación de los riesgos.
Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección.
Art. 18. Información, consulta y participación de los trabajadores.
Art. 19. Formación de los trabajadores.
Art. 20. Medidas de emergencia.
Art. 21. Riesgo grave e inminente.
Art. 22. Vigilancia de la salud.
Art. 23. Documentación.
Art. 24. Coordinación de actividades empresariales.
Art. 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
Art. 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.

CAPÍTULO IV : Servicios de prevención

Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales.
Art. 31.- Servicios de prevención.

CAPÍTULO V : Consulta y participación de los trabajadores.

Art. 33.- Consulta a los trabajadores.
Art. 34.- Derechos de participación y representación.
Art. 35.- Delegados de Prevención.
Art. 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención.
Art. 37.- Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención.
Art. 38.- Comité de Seguridad y Salud.
Art. 39.- Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud.
Art. 40.- Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

CAPÍTULO VII : Responsabilidades y sanciones.

Art. 42.- Responsabilidades y su compatibilidad.
Art. 43.- Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Art. 44.- Paralización de trabajos.
Art. 45.- Infracciones administrativas.
Art. 46.- Infracciones leves.
Art. 47.- Infracciones graves.
Art. 48.- Infracciones muy graves.
Art. 49.- Sanciones.
Art. 50.- Reincidencia.
Art. 51.- Prescripción de las infracciones.
Art. 52.- Competencias sancionadoras.
Art. 53.- Suspensión o cierre del centro de trabajo.
Art. 54.- Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, que
desarrolla la ley anterior en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma a partir de la evaluación inicial de los
riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. 
La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el 
Artículo 6 apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Especial atención al siguiente artículo del 



023-2019 PUNTOS DE RECARGA DE VEHICULO ELECTRICO Y PERGOLA FOTOVOLTAICA CON
SEGUIMIENTO SOLAR EN LAS INSTALACIONES SON PACS EMAYA

110

Real Decreto:

CAPÍTULO I: Disposiciones Generales.

CAPÍTULO II: Evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva.

CAPÍTULO III: Organización de recursos para las actividades preventivas.

Afectado por

� RD 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención; el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 

de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el RD 1627/1997, de 24 de octubre, 

por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.

� RD 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 

salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia

� RD 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, y el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

� RD 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno.

� RD 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los servicios de prevención.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan. 

�� En especial a la ITC-BT-33 : - Instalaciones provisionales y temporales de obras.

Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE del 13 de 
diciembre del 2003), y en especial a :

Capítulo II Artículo décimo puntos Seis y Siete.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, con especial atención a la obligatoriedad de realizar el 

"Plan de trabajo" en las operaciones de desamiantado en la obra.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Con especial atención al Artículo segundo, por el que se modifica el Real Decreto 1627/1997, en el que se introduce la 
disposición adicional única : Presencia de recursos preventivos en obras de construcción.

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción.

Con especial atención a las modificaciones introducidas por la Disposición final tercera del RD 1109/2007 acerca del Real 
Decreto 1627/1997 en los apartados 4 del artículo 13 y apartado 2 del artículo 18 de dicho RD 1627/1997.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 
Con especial atención a los documentos exigidos en los Artículos 4º y 5º para en la elaboración de las actuaciones preventivas
en el tratamiento, almacenaje, manipulación y evacuación de los escombros ocasionados en la obra. 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a 

las actividades de servicios y su ejercicio, en especial a:

� Artículo 7. Modificación del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes administrativas, financieras, 

fiscales y laborales. 

� Artículo 8. Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
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Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla 
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.

Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como 
servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema 
de prevención de las empresas.

En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada:

� Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la instrucción 8.3-IC sobre señalizaciones, 
balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.

� Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995.�
� Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización en Seguridad y Salud en 

el trabajo.
�� Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

(Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) según Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV.
�� Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-

lumbares para los trabajadores.
�� Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo.�
� Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización de 

Equipos de Protección Individual.
�� Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de Prevencionistas de riesgos laborales.
�� Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la 

utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.
� Real Decreto 833/1988, sobre residuos tóxicos y peligrosos.
� Reglamento (CE) 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
� Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015.
� Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995.
� Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 

de preparados peligrosos.�
� Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (en aquellos artículos no derogados 

y consideraciones que se especifican en la tabla siguiente):

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo

A efectos de la OGSHT, cabe mencionar los siguientes aspectos de la misma:

TÍTULO I: El Título I ha quedado totalmente derogado según la Disposición Derogatoria de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales (Ley PRL 31/1995) 

TÍTULO II: CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y DE LOS MECANISMOS Y 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

El título II permanece en vigor siempre y cuando no se oponga a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

hasta que se dicten los Reglamentos oportunos que cita el artículo 6 de la referida Ley, entre ellos el RD 

1627/1997 que anteriormente ya se ha especificado y el cual exige este documento de seguridad. 

Posteriormente el Real decreto 486/1997, declara derogados expresamente los Capítulos I , II, III, IV, V y VII de 

este Título II. No obstante, esta derogación no tiene efecto para los lugares de trabajo excluidos del ámbito de 
aplicación de este Real Decreto. Por lo tanto este Título II todavía puede considerarse en vigor en algunos casos 

específicos como lo es en la Construcción, ya que el propio RD 486/1997 en su Artículo 1. Objeto, establece con 

estas misma palabras:
.......este Real Decreto 486/1997 no será de aplicación a: Las obras de construcción temporales o móviles.

Es decir, que en consecuencia están vigentes en las obras de construcción los siguientes capítulos de la 
OGSHT: 

Capítulo Primero.- Edificios y locales. Art.13 al 33. 
Capítulo II.- Servicios permanentes. Art. 34 al 37. 
Capítulo III.- Servicios de higiene. Art. 38 al 42. 
Capítulo IV.- Instalaciones sanitarias de urgencia. Art. 43. 
Capítulo V.- Locales provisionales y trabajos al aire libre. Art. 44 al 50. 
Capítulo VI.- Electricidad. Art. 51 al 70. (siempre que no se contrapongan al REBT aprobado por el Real Decreto 

842/2002, el cual ya ha sido comentado anteriormente).
Capítulo VII.- Prevención y extinción de incendios. Art. 71 al 82. 
Capítulo VIII.- Motores, transmisiones y máquinas. Art. 83 al 93. 
Capítulo IX.- Herramientas portátiles. Art. 94 al 99. 
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Capítulo X.- Elevación y transporte. Art. 100 al 126. 
Capítulo XI.- Aparatos que generan calor o frío y recipientes a presión. Art. 127 al 132. 
Capítulo XII.- Trabajos con riesgos especiales. Art. 133 al 140. 
Capítulo XIII.- Protección personal. Art. 141 al 151. (Derogado por RD773/1997 de 30 de mayo).

TÍTULO III.: El Título III ha quedado derogado según la Disposición Derogatoria de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales

�� Hasta que no se aprueben normas específicas correspondientes, se mantendrá en vigor los capítulos siguientes para los 
lugares de trabajo excluidos del ámbito de aplicación del CTE DB-SI  "Seguridad en caso de incendio":

Sección SI 4. Detección, control y extinción del incendio.

�� Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1.970, con especial 
atención a:

Art. 165 a 176.- Disposiciones generales.
Art. 183 a 291.- Construcción en general.
Art. 334 a 341.- Higiene en el trabajo.

�� Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio), por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad del Trabajo en la 
industria de la Construcción (El capítulo III ha sido derogado por el RD 2177/2004).

�� Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio - rectificado en el BOE de 4 de octubre-), por el que se 
aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. Modificado por los RRDD 590/1989, de 19 de mayo (BOE de 3 
junio) y 830/1991, de 24 de mayo (BOE del 31). Derogado por el RD 1849/2000, de 10 de noviembre (BOE 2 de 
diciembre).

� Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas. Este RD deroga la siguiente normativa:

a) Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 

del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.

b) Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.

c) Reglamento de aparatos elevadores para obras, aprobado por Orden de 23 de mayo de 1977.

�� Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el BOE de 24 de febrero de 1993-
), por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual.

�� Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE 22 de marzo-), por el que se modifica 
el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de de los equipos de protección individual.

�� Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el V Convenio 
colectivo del sector de la construcción.

�� Ley 38/1999 de 5 de Noviembre. Ordenación de la edificación.
�� Real decreto 374/2001 de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
�� Real decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y 

sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1 a la MIE-APQ-7.
�� Real decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico.
�� Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 

de preparados peligrosos.
�� Real Decreto 836/2003 de 27 de junio (BOE de 7 de julio), por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 

complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre para obras 
y otras aplicaciones.

� ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material 
de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad 
Social.

� V Convenio Colectivo del sector de la construcción, en especial a los artículos y puntos tratados en el siguiente 
cuadro:

V Convenio Colectivo del sector de la construcción 

Artículo 20.- Vigilancia y control de salud.

Artículo 68.- Jornada. La jornada ordinaria anual será la que se establece a continuación:

año 2012 ...… 1.738 horas

Artículo 78.- Personal de capacidad disminuida.

Capítulo XII: Faltas y sanciones (en especial las relacionadas con la Seguridad y Salud de los trabajadores).

Capítulo I. Comisión Paritaria de Seguridad y Salud en el Trabajo
Libro II: Aspectos relativos a la seguridad y salud en el sector de la construcción



023-2019 PUNTOS DE RECARGA DE VEHICULO ELECTRICO Y PERGOLA FOTOVOLTAICA CON
SEGUIMIENTO SOLAR EN LAS INSTALACIONES SON PACS EMAYA

113

En general todos los Títulos, pero en especial el Título IV: Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

aplicables en las obras de construcción.

� Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.
� Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté relacionado con la seguridad y 

salud.
�� Ordenanzas municipales que sean de aplicación.

Otra normativa específica de trabajos Forestales:

Por la importancia e interés preventivo de la aplicación de sus disposiciones para los Trabajos Forestales, citamos las 
siguientes disposiciones:

� Orden de 27 de julio de 1979 del Ministerio de Agricultura: Es de aplicación a los tractores forestales de ruedas o cadenas 
en la homologación nacional. Esta Orden está todavía en vigor para los tractores agrícolas de cadenas, al no haber por el 
momento otra legislación, hasta que no se completen las directivas parciales aplicables a estos tractores, ya incluidos en 
la nueva Directiva 2003/37/CE.
Esta Orden contempla los ensayos a los que debe someterse la estructura de protección de los tractores, así como la 
obligación de realizar la inscripción de todas las unidades en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola.

� Reales Decretos 2140/1985 y 2028/1986 (transposición de la Directiva 74/150/CEE del Consejo, de 4 de marzo de 1974, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la homologación de los tractores agrícolas 
o forestales de ruedas).

� Decreto 3151/68, reglamento de líneas aéreas de alta tensión, donde se fija la altura mínima de estas líneas respecto a la 
superficie del terreno, bandas, etc., por el riesgo que supone el trabajo bajo las mismas invadiendo la zona de seguridad 
de éstas, durante todo el proceso de la explotación (marcado, tala, desramado, arrastre, apilamiento, carga de camiones 
y transporte).

� Real Decreto 1995/1978, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales, por el riesgo de contraer 
enfermedades profesionales por el empleo de productos tales como fungicidas, insecticidas, abonos, etc.; así como por el 
riesgo de contraer enfermedades infecciosas o parasitarias.

2.2. Obligaciones en relación a la ley 32 \ 2006

A) Registro de Empresas Acreditadas.

Tal como se establece en el Artículo 3 del RD 1109/2007, las empresas de esta obra, con carácter previo al inicio de su 
intervención en el proceso de subcontratación como contratistas o subcontratistas estarán inscritas en el "Registro de 

empresas contratistas", dependiente de la autoridad laboral competente.
A tal fin deberán proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la Dirección Facultativa su "Clave 

individualizada de identificación registral".

Las empresas comitentes exigirán esta certificación relativa a dicha inscripción en el Registro, a todas sus empresas 
subcontratistas dentro del mes anterior al  inicio de la ejecución del contrato. 
La certificación deberá ser oficial, es decir emitida por el órgano competente en el plazo máximo de diez días naturales desde
la recepción de la solicitud y tal como se establece en la actual normativa, tendrá efectos con independencia de la situación 
registral posterior de la empresa afectada.

La exigencia de este certificado por la empresa comitente será obligatoria en la obra, para cumplir con el deber de vigilar el
cumplimiento por dicha empresa subcontratista de las obligaciones establecidas en el artículo 4, apartados 1 y 2, de la Ley 

32/2006, de 18 de octubre.
Con dicho acto, la empresa comitente quedará exonerada legalmente durante la vigencia del contrato y con carácter exclusivo 
para esta obra de construcción, de la responsabilidad prevista en el artículo 7.2 de la citada Ley, para el supuesto de 
incumplimiento por dicho subcontratista de las obligaciones de acreditación y registro.

B) Porcentaje mínimo de trabajadores contratados con carácter indefinido.

Las empresas que sean contratadas o subcontratadas habitualmente para la realización de trabajos en
la obra deberán contar, en los términos que se establecen en el RD 1109/2007, con un número de trabajadores contratados 
con carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla.
No obstante, tal como se establece en el Art. 4 de la ley 32/2006, se admiten los siguientes porcentajes mínimos de 
trabajadores contratados con carácter indefinido:

� no será inferior al 10% hasta el 18 Octubre 2008
� no será inferior al 20% desde el 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010
� a partir del 19 Abril 2010 y en lo sucesivo, no será inferior al 30%

A efectos del cómputo del porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido que se establece, se han aplicado 
las siguientes reglas:

a) Se toma como período de referencia los doce meses naturales completos anteriores al momento del cálculo.
No obstante, en empresas de nueva creación se tomarán como período de referencia los meses naturales 
completos transcurridos desde el inicio de su actividad hasta el momento del cálculo, aplicando las reglas siguientes 
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en función del número de días que comprenda el período de referencia.

b) La plantilla de la empresa se calculará por el cociente que resulta de dividir por trescientos sesenta y cinco el 
número de días trabajados por todos los trabajadores por cuenta ajena de la empresa.

c) El número de trabajadores contratados con carácter indefinido se calculará por el cociente que resulte de dividir 
por trescientos sesenta y cinco el número de días trabajados por trabajadores contratados con tal carácter, incluidos 
los fijos discontinuos.

d) Los trabajadores a tiempo parcial se computarán en la misma proporción que represente la duración de su 
jornada de trabajo respecto de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable.

e) A efectos del cómputo de los días trabajados previsto en las letras anteriores, se contabilizarán tanto los días 
efectivamente trabajados como los de descanso semanal, los permisos retribuidos y días festivos, las vacaciones 
anuales y, en general, los períodos en que se mantenga la obligación de cotizar

f) En las cooperativas de trabajo asociado se computarán a estos efectos tanto a los trabajadores por cuenta ajena 
como a los socios trabajadores. Los socios trabajadores serán computados de manera análoga a los trabajadores 
por cuenta ajena, atendiendo a:

a) La duración de su vínculo social.
b) Al hecho de ser socios trabajadores a tiempo completo o a tiempo parcial, y
c) A que hayan superado la situación de prueba o no.

La empresa comitente recibirá justificación documental por escrito mediante acta en el momento de formalizar la 
subcontratación, y en la que se manifieste el cumplimiento de los porcentajes anteriores.

C) Formación de recursos humanos de las empresas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, las empresas de la obra deberán velar 
por que todos los trabajadores que presten servicios tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o
función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos.

Conforme se especifica en el V Convenio colectivo del sector de la construcción, el requisito de formación de los recursos 
humanos a que se refiere el Artículo 4.2 a) de la Ley 32/2006, de 18 de octubre y en el RD 1109/2007, se justificará en esta 
obra por todas las empresas participantes mediante alguna de estas condiciones:

a) Tarjeta Profesional de la Construcción: Conforme lo establecido en el artículo 10.3 de la citada Ley 32/2006 y 
como forma de acreditar la formación específica recibida por los trabajadores en materia de prevención de riesgos 
laborales, será exigible la cartilla o carné profesional mediante la denominada 'Tarjeta Profesional de la 
Construcción' (TPC), cuyo objetivo es implantarse como única vía de acreditación y es la preferentemente exigible 
en esta obra.

b) Certificación por el empresario: Que la organización preventiva del empresario expida certificación sobre la 
formación específica impartida a todos los trabajadores de la empresa que presten servicios en las obras de 
construcción.

c) Que se acredite la integración de la prevención de riesgos en las actividades y decisiones: Que se acredite que la 
empresa cuenta con personas que, conforme al plan de prevención de riesgos de aquélla, ejercen funciones de 
dirección y han recibido la formación necesaria para integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus 
actividades y decisiones.

La formación se podrá recibir en cualquier entidad acreditada por la Fundación Laboral de la Construcción, la autoridad laboral 
o educativa para impartir formación en materia de prevención de riesgos laborales, deberá tener una duración no inferior a 
diez horas e incluirá, al menos, los siguientes contenidos:

1.º Riesgos laborales y medidas de prevención y protección en el Sector de la Construcción.
2.º Organización de la prevención e integración en la gestión de la empresa.
3.º Obligaciones y responsabilidades.
4.º Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevención.
5.º Legislación y normativa básica en prevención.

D) Libro de subcontratación

Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador autónomo de parte de la obra que 
tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación habilitado que se ajuste al modelo establecido. 
El Libro de Subcontratación será habilitado por la autoridad laboral correspondiente. 
Se anotará en el mismo a la persona responsable de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra 
así como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la obra, conforme se 
establece en el RD 337/2010.

En dicho Libro de subcontratación el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, y con 
anterioridad al inicio de estos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra con empresas subcontratistas y
trabajadores autónomos incluidos en el ámbito de ejecución de su contrato, conteniendo todos los datos que se establecen en 
el Real Decreto 1109/2007 y en el Artículo 8.1 de la Ley 32/2006.
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El contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación en la obra de construcción hasta la completa terminación del 
encargo recibido del promotor. Asimismo, deberá conservarlo durante los cinco años posteriores a la finalización de su 
participación en la obra.

Con ocasión de cada subcontratación, el contratista deberá proceder del siguiente modo:

a) En todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada al coordinador de seguridad y salud, con objeto de que éste 
disponga de la información y la transmita a las demás empresas contratistas de la obra, en caso de existir, a efectos de que,
entre otras actividades de coordinación, éstas puedan dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 9.1 de la Ley 32/2006, de 18
de octubre, en cuanto a la información a los representantes de los trabajadores de las empresas de sus respectivas cadenas 
de subcontratación.

b) También en todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada a los representantes de los trabajadores de las 
diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su contrato que figuren identificados en el Libro de 
Subcontratación.

c) Cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional de la subcontratación prevista en el artículo 5.3 de la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, además de lo previsto en las dos letras anteriores, el contratista deberá ponerlo en conocimiento 
de la autoridad laboral competente mediante la remisión, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a su aprobación por
la dirección facultativa, de un informe de ésta en el que se indiquen las circunstancias de su necesidad y de una copia de la
anotación efectuada en el Libro de Subcontratación.

d) En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, una vez 
finalizada la obra, el contratista entregará al director de obra una copia del Libro de Subcontratación debidamente 
cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio. 
El contratista conservará en su poder el original.

Procedimiento a realizar en cada subcontratación

Con ocasión de cada subcontratación, el 
contratista deberá proceder del siguiente modo

Comunicación al Coordinador de Seguridad

Comunicación al Representante de los 
Trabajadores

Si la anotación efectuada supone la ampliación 
excepcional de la subcontratación

Lo pondrá en conocimiento de la autoridad laboral 
competente

Si la obra de edificación se le aplica la Ley 38/1999, de 5 

de noviembre

Entregar una copia para que se incorpore al Libro 

del Edificio. 

E) Libro registro en las obras de construcción.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, la obligación de la empresa principal 
de disponer de un libro registro en el que se refleje la información sobre las empresas contratistas y subcontratistas que 
compartan de forma continuada un mismo centro de trabajo, establecida en el artículo 42.4 del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, es cumplida en esta obra de construcción incluida en el ámbito 
de aplicación de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, mediante la disposición y llevanza del Libro de Subcontratación por cada 
empresa contratista.

F) Modificaciones del Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción y que son tenidas en cuenta en esta obra.

Anotaciones en el libro de incidencias:

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier 
incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para 
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ello, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, 
deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el 
contrario, se trata de una nueva observación.

3. Condiciones técnicas

3.1. Requisitos de los servicios de higiene y bienestar, locales de descanso , comedores y primeros auxilios

La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que dispondrá de lo siguiente:

A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción : La superficie de los vestuarios ha sido estimada alrededor de 2 m2 
por trabajador que deba utilizarlos simultáneamente.

� Para cubrir las necesidades se instalarán tantos módulos como sean necesarios.
� La altura libre a techo será de 2,30 metros.
� Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la 
Dirección Técnica de la obra proporcione.

� La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados para los 
trabajadores de uno u otro sexo.

� Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 
diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada veinticinco trabajadores 
o fracción de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente.

B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción.

� Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos.
� Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo dispondrán 

de ventilación independiente y directa.
� La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes una superficie 

de 1 x 1,20 metros.
� La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de trabajadores, fácilmente 

accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos de trabajo.
� En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados.
� Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas cifras que 

trabajen la misma jornada.

C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, aunque debido a la proximidad 
de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por motivos de comodidad y relajación, que el personal de la 
obra coma en el Restaurante : La superficie del comedor ha sido estimada alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba 
utilizarlo simultáneamente.

� Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.
� Dispondrán de iluminación natural y artificial adecuada.
� Tendrán ventilación suficiente, independiente y directa.

D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será el contemplando en el anexo VI.A).3 del Real Decreto 486/1997: 

- desinfectantes y antisépticos autorizados (agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, 

antiespasmódicos, paracetamol, ácido acetil salicílico, etc...)

- gasas estériles
- algodón hidrófilo
- venda
- esparadrapo
- apósitos adhesivos
- tijeras
- pinzas
- guantes desechables

Además del contemplado en dicho Real decreto 486/1997, dispondrá de: jeringuillas desechables y termómetro clínico

Los botiquines deberán estar a cargo de la Seguridad Social a través de la Mutua de Accidentes y Enfermedades 
Profesionales, conforme se establece en la ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a 
las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción 
protectora del sistema de la Seguridad Social.

� Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los centros 
hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc.

� En la obra se dispondrá de al menos un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso de 
accidente.

� Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.
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� Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.

CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR

� Todas las dotaciones estarán en número suficiente, de acuerdo con las especificadas en las mediciones del Presupuesto 
de Seguridad adjunto a este Pliego y que excepto el Comedor, que podrá ser compartido por hombres y mujeres, los 
demás servicios deberán estarán separados.

� La empresa se comprometerá a que estas instalaciones estén en funcionamiento antes de empezar la obra.
� Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con  la dedicación necesaria.
� Se dispondrá la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios que periódicamente 

se llevarán a un basurero controlado.
� La conexión de estas Casetas de Obra al servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que se realice la 

oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta en funcionamiento de un grupo 
electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil. 

� La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual.

3.2. Requisitos de los equipos de protección individual y sus accesorios en cuanto a su diseño, fabricación, 
utilización y mantenimiento

3.2.1. Condiciones técnicas de los epis

�� El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de 
Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la elección, utilización 
por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de protección individual (EPI’s).

�� Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido 
evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o 
procedimientos de organización del trabajo.

�� El Anexo III del Real Decreto 773/1997 relaciona una -Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de 
actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección individual-.

�� El Anexo I del Real Decreto 773/1997 detalla una -Lista indicativa y no exhaustiva de equipos de protección individual-.
�� En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se relaciona las -Indicaciones no exhaustivas para la evaluación de equipos de 

protección individual-.
�� El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones mínimas que deben cumplir los equipos de 

protección individual (EPI’s), el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control comprueba y certifica que el 
modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por el 
fabricante de los EPI’s fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y VI de este Real Decreto.

�� El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e Higiene en el Trabajo - Comunidad 
Europea, modifica algunos artículos del Real Decreto 1407/1992.

�� Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de los riesgos detectados, se deberán 
de cumplir las siguientes condiciones:

A) Los Equipos deben poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre.
B) Los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del apartado anterior, tienen autorizado su uso durante 
el periodo de vigencia.
C) De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con la finalidad de evitar las negativas a su 
uso por parte de los trabajadores.
D) Se investigarán los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad de razonar con los usuarios y hacer que se 
den cuenta de la importancia que realmente tienen para ellos.
E) Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será sustituido inmediatamente, quedando 
constancia en la oficina de obra del motivo del cambio así como el Nombre de la Empresa y de la persona que recibe el nuevo 
equipo, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones.
F) Un vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un acopio ordenado, que será revisado por la 
Dirección de obra para que autorice su eliminación de la obra.

ENTREGA DE EPIS: 
Se hará entrega de los EPIS a los trabajadores. Se normalizará y sistematizará el control de los Equipos de Protección 
Individual para acreditar documentalmente la entrega de los mismos.
El objetivo fundamental de este protocolo es dejar constancia documental de la entrega de acuse de recibo del equipamiento 
individual de protección (E.P.I.) que cada Empresa Concurrente (Subcontratista) está obligada a facilitar al personal a su 
cargo.

3.3. Requisitos de los equipos de protección colectiva

3.3.1. Condiciones técnicas de las protecciones colectivas

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA.

Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la idoneidad de su funcionamiento 
para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada por el Delegado de Prevención, apartado -d-, artículo 36 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, quien revisará la situación de estos elementos con la periodicidad que se 
determine en cada caso y que como pauta general se indica a continuación.



023-2019 PUNTOS DE RECARGA DE VEHICULO ELECTRICO Y PERGOLA FOTOVOLTAICA CON
SEGUIMIENTO SOLAR EN LAS INSTALACIONES SON PACS EMAYA

118

� Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc. (semanalmente).
� Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. (semanalmente).
� Estado del cable de las grúas torre independientemente de la revisión diaria del gruista (semanalmente).
� Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros secundarios, clavijas, etc. 

(semanalmente).
� Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (mensualmente).
� Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. (semanalmente).

CONDICIONES PARTICULARES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS.

A) Visera de protección acceso a obra:
� La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizará mediante la utilización de viseras 

de protección.
� La utilización  de la visera de protección se justifica en el artículo 190 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio

y Cerámica.
� Estarán formadas por una estructura metálica como elemento sustentante de los tablones, de anchura suficiente para el 

acceso del personal, prolongándose hacia el exterior del borde de forjado 2'5 m. y señalizándose convenientemente.
Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie perfectamente cuajada.

B) Instalación eléctrica provisional de obra:

a) Red eléctrica:
� La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones complementarias.
� Todos los conjuntos de aparatos empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de la norma 

UNE-EN 60.349 -4.
� En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las prescripciones técnicas 

recogidas en la ITC-BT-24
� Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos se 

efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión.

b) Toma de tierra:
� Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales.
� Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de 2.5 Mm.
� Las picas de acero galvanizado serán de 25 Mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14 mm. de diámetro como 

mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 Mm. de lado como mínimo.

C) Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes:
� Los cables de seguridad, una vez montados en la obra y antes de su utilización, serán examinados y probados con vistas 

a la verificación de sus características y a la seguridad del trabajo de los mismos.
� Estas pruebas se repetirán cada vez que éstos sean objetos de traslado, modificaciones o reparaciones de importancia.
� Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función 

protectora.

D) Marquesinas:
Deberán cumplir las siguientes características: 

a) Longitud mínima de volado 2,5 metros desde el borde del forjado. 
b) Separación máxima entre mordazas de 2 metros. 
c) Resistencia a un impacto sobre su superficie, igual o menor de 600 Kg. /m2.

� Las marquesinas estarán formadas por plataformas de tablones de 50 Mm. de espesor, separados ligeramente entre 
ellos, de forma que en caso de lluvia impidan que se formen acumulaciones de agua en su superficie, pero al mismo 
tiempo tendrán que impedir que la herramienta material que impacta en ella, pueda colocarse entre los intersticios de los 
tablones de la plataforma.

� Para que ésta protección cumpla con lo programado, su longitud deberá ser igual a la fachada (exterior y/o interior) del 
edificio en construcción.

E) Redes:
� La Norma UNE-EN 1263 Partes 1 y 2, establece las características, tipos y requisitos generales que han de satisfacer las 

redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo para proteger a las personas expuestas a los riesgos 
derivadas de caída de altura.

� La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará mediante la utilización de redes sobre 
pescantes tipo horca. Además se protegerá el desencofrado mediante redes, ancladas al perímetro de los forjados.

� Las redes utilizadas serán de poliamida, de 100 x 100 mm., con soportes tipo horca colocadas a 4,50 m., salvo que el 
replanteo no lo permita. En ningún caso los pescantes rebasarán los 5,00 m. de separación.

� Llevarán cuerda perimetral de cerco anudada a la malla y para realizar los empalmes, así como para el arriostramiento de 
los tramos de malla a las pértigas, y será mayor de 8 mm.
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� El extremo inferior de la red se amarrará a horquillas metálicas embebidas en el forjado separadas como máximo 1,00 
m., el atado de los módulos entre sí será con cuerda de poliamida de diámetro 3 Mm.

� Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de poliamida y nunca con alambres o cable, de 
forma que no dejen huecos.

F) Mallazos:
� Los huecos horizontales interiores se protegerán con mallas electrosoldadas de resistencia y malla adecuada, siendo 

indicado cuando estos son de reducido tamaño (normalmente menor de 2 m2).
� En obra disponemos de mallas de acero electrosoldado, en diferentes elementos estructurales, por lo que es un elemento 

común.
� Las mallas se componen de dos sistemas de alambre o barras paralelos, de acero estirado en frío, o trefilado, formando 

retícula ortogonal y unida mediante soldadura eléctrica en sus puntos de contacto.
� Por su condición de resistencia a esfuerzos cortantes de cada nudo soldado, es ideal para la retención de materiales y 

objetos en la protección de huecos de forjados.
� Las ventajas que pueden obtenerse con el empleo de mallas electrosoldadas son: fácil colocación en obra, ahorro de 

trabajo, buen anclaje al forjado porque forma parte de él, supresión de ganchos, etc.

G) Vallado de obra:
� Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio de la obra.
� Tendrán al menos 2 metros de altura.
� Dispondrán de portón para acceso de  vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de 

personal.
� Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o en su caso a su sustitución por el vallado definitivo.

H) Plataformas de Entrada/Salida de materiales:
� Se utilizará este tipo de plataformas para la recepción de los materiales en planta.
� Se colocarán en todas las plantas de los forjados, estando perfectamente apuntaladas para garantizar su estabilidad.
� El ancho de la plataforma será al menos de 60 cm. e irá provista de barandillas que impidan la caída de los trabajadores.

I) Protección contra incendios:
� En los centros de trabajo se observarán las normas que, para prevención y extinción de incendios, establecen los 

siguientes apartados de éste capítulo y en el Plan de Emergencia que acompaña a este Pliego de Seguridad y Salud. 
Asimismo, en las industrias o trabajos con riesgo específico de incendio, se cumplirán las prescripciones impuestas por 
los reglamentos técnicos generales o especiales, dictados por la Presidencia del Gobierno, o por otros departamentos 
ministeriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como las correspondientes ordenanzas municipales.

� Los extintores serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente tal como establece el Plan de Emergencia.

J) Encofrados continuos:
� La protección efectiva del riesgo de caída en esta obra de los operarios desde un forjado en ejecución al forjado inferior 

se realizará mediante la utilización de encofrados continuos.
� Se justifica la utilización de éste método de trabajo en base a que el empleo de otros sistemas como la utilización de 

plataformas de trabajo inferiores, pasarelas superiores o el empleo del arnés de seguridad en base a lo dispuesto en los 
artículos 192 y 193 de la ordenanza laboral de la construcción, son a todas luces inviables.

� La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad, justificar la elección de un determinado tipo de 
encofrado continuo entre la oferta comercial existente.

� Cumplirán lo dispuesto en el apartado 11 de la parte C del anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

K) Tableros:
� La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se realizará mediante la colocación 

de tableros de madera. 
� Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas y pequeños huecos 

para conductos de instalaciones.
� La utilización de éste medio de protección se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo.
� Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un cuajado de tablones  de 

madera  de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales, tal como se indica en los Planos.

L) Pasillos de seguridad :

a) Porticados:

� Podrán realizarse los pórticos con pies derechos y dintel de tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta 
cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos (los pórticos con tubo o perfiles y la cubierta de 
chapa).

� Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer (600 Kg. /m2), pudiendo colocar 
elementos amortiguadores sobre la cubierta.

b) Pasarelas:
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� Se utilizarán las pasarelas como elementos de protección colectiva para navegar con seguridad por zanjas de 
cimentación, cimentaciones, forjados en construcción y en general por aquellos sitios o lugares en los que la circulación 
de las personas no se realice sobre suelo uniforme y estable.

� Las pasarelas utilizadas en esta obra serán de 60 cm. de ancho.

M) Barandillas:
� Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del inmueble, así como en los huecos interiores del mismo 

que represente un riesgo potencial de caída, a medida que se van realizando los forjados.
� Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en todos aquellos puntos de la obra 

donde exista un potencial riesgo de caída.
� Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas (150 Kg. /ml). 
� Tendrán listón intermedio, rodapié de 20 cm. y pasamanos, con la resistencia adecuada para la retención de personas.
� Además las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las mesetas.
� La altura será al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilización de barandillas con altura de 1,00 metros.

CRITERIOS GENERALES DE UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS:

Respecto a los medios de protección colectiva que se utilizarán para la prevención de los riesgos detectados en la Memoria de 
Seguridad, se deberán cumplir las siguientes condiciones:

A) La protección colectiva ha sido diseñada en función de la tipología concreta de la obra, teniendo una atención especial a la 
señalización.
B) Las protecciones colectivas de esta obra, estarán disponibles para su uso inmediato antes de la fecha decidida para su 
montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de la obra.
C) Las protecciones colectivas serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida.
D) Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda 
prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que esta esté montada 
completamente dentro del ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.
E) Para al montaje de las protecciones colectivas, se tendrá en cuenta las directrices de la Dirección de obra.
F) Se desmontará inmediatamente, toda protección colectiva que se esté utilizando, en la que se observen deterioramientos 
con  disminución efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la
protección colectiva una vez resuelto el problema.
G) Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de la protección 
colectiva prevista. De todas formas, se adoptaran las medidas apropiadas en cada caso con el visto bueno de la Dirección de 
obra.
H) Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajos, están destinadas a la protección de los riesgos de todos los 
trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores de la empresa principal, los de las empresas concurrentes (subcontratadas), 
empresas colaboradoras, trabajadores autónomos, visitas de los técnicos de la dirección de obra o de la propiedad y visitas de 
las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diferentes causas.
I) La empresa Principal (contratista) realizará el montaje, mantenimiento y retirada de la protección colectiva por sus medios o 
mediante subcontratación, respondiendo delante de la Dirección de obra, según las cláusulas penalizadoras del contrato de 
adjudicación de obra y del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Proye
J) El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida, es preferible al uso de equipos de protección individual para 
defenderse de un riesgo idéntico.
K.) En caso de accidente a alguna persona por el fallo de las protecciones colectivas, se procederá según las normas legales 
vigentes, avisando además sin retardo, a la Dirección de obra.
L.) La Empresa Principal (contratista) mantendrá en la posición de uso previsto y montadas, las protecciones colectivas que 
fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación pertinente del fallo, con la asistencia expresa de la Dirección.

AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS: 

Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de las Protecciones Colectivas. El objetivo fundamental de la 
formalización del presente protocolo es dejar constancia documental del estado y uso de las protecciones colectivas a utilizar
en la obra.
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa para la utilización de las 
protecciones.
Mensualmente se revisarán todas las protecciones colectivas presentes en obra para su autorización de uso.

3.4. Requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de las instalaciones provisionales

3.4.1. Requisitos de las instalaciones eléctricas

� La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados correspondientes 
de la Memoria Descriptiva y de los planos, debiendo ser realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo 
señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión -Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto- y sus 
instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.

� El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en 
función de la maquinaria e iluminación prevista.

� Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima 450/750 V, con 
cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21.027 ó UNE 21.150 y aptos para servicios móviles.
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� Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, según UNE 21.027 ó UNE 21.031, 
y aptos para servicios móviles.

� La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará mediante 
canalizaciones enterradas.

� En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en los lugares 
peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.

� El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará enterrado. Su 
instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se señalizará el -paso del cable- mediante una 
cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia 
del -paso eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además 
protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente.

� Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán rechazados.
� Los conductores de la instalación se identifican por los colores de su aislamiento, a saber:

Azul claro: Para el conductor neutro.
Amarillo/verde: Para el conductor de tierra y protección.

Marrón/negro/gris: Para los conductores activos o de fase.

� En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, protección y 
maniobra para la protección contra sobre intensidades (sobrecarga y cortocircuitos) y contra contactos directos e 
indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza.

� Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los que la intensidad 
admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores 
utilizados.

� Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta a tierra de 
las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).

� Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas en la ITC-BT-24, teniendo en 
cuenta :

a) Medidas de protección contra contactos directos:
Se realizarán mediante protección por aislamiento de las partes activas o por medio de barreras o envolventes.
b) Medidas de protección contra contactos indirectos: 
Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por corte automático de la 
alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite convencional no debe ser superior a 24 V de 
valor eficaz en corriente alterna ó 60 V en corriente continúa.
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de corriente 
diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensión de seguridad 
MBTS; o bien protegidas por separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual.

3.5. Tratamiento de residuos

3.5.1. Normas y contenidos técnicos de tratamientos de residuos

La gestión de los residuos de construcción y demolición de la obra se llevarán a cabo en los términos establecidos por el Real
Decreto 105/2008 de 1 de Febrero.
En este sentido, se exigirá a cada contratista el Plan que refleje cómo se llevarán a cabo las obligaciones que le incumban en 
relación con los residuos de construcción y demolición que vaya a producir.
Este Plan una vez aprobado por la dirección facultativa y tal como establece el RD 105/2008, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra.

El Coordinador de Seguridad y Salud realizará, en colaboración con las partes implicadas (contratistas, subcontratistas, 
trabajadores autónomos) una identificación de los riesgos procedentes de la evacuación de los residuos de la construcción, e 
indicará unas normas y condiciones para el tratamiento y manipulación en obra de los mismos, todo ello conforme al "Estudio 
de Gestión de Residuos de construcción y demolición" incluido en el proyecto de ejecución y de acuerdo al Plan de ejecución 
presentado por el contratista:

a) Escombros propios de la ejecución de la obra, restos de materiales deteriorados, rotos, fraccionados, etc.:

Hormigón Señalización de las zonas de acopio de productos residuales 
de hormigón.

Ladrillos, tejas, materiales 
cerámicos

Disposición de contenedores para tal fin, señalizando su 
ubicación, delimitando espacios e impidiendo el paso de 
personas.

Metales
Señalización de las zonas de acopio de residuos de ferralla y 
otros productos metálicos.
Prohibición de accesos a la zona por personas y vehículos no 
autorizados.

Maderas Señalización de las zonas de acopio de maderas.

Vidrios Depósito en contenedores específicos y debidamente 
señalizados.



023-2019 PUNTOS DE RECARGA DE VEHICULO ELECTRICO Y PERGOLA FOTOVOLTAICA CON
SEGUIMIENTO SOLAR EN LAS INSTALACIONES SON PACS EMAYA

122

Prohibición de accesos y manipulación de residuos por 
personas y vehículos no autorizados.

Plásticos Disposición de contenedores para tal fin, señalizando su 
ubicación.

Papel y cartón Disposición de contenedores para tal fin, señalizando su 
ubicación.

b) Restos de productos con tratamientos especiales:

Basura orgánica Contendores de basura específicos para tal fin, los cuales se 
retirarán con frecuencia.

Fibrocemento
Prohibición de acopiar, almacenar o depositar cualquier 
producto de fibrocemento sin seguir las especificaciones 
específicamente establecidas por el "Plan de trabajo" de 
desamiantado.

3.5.2. Normas y contenidos técnicos de tratamientos de materiales y substancias peligrosas

El Coordinador de Seguridad y Salud realizará, en colaboración con respecto a las partes implicadas (empresa contratista, 
subcontratista, autónomos) una identificación de los riesgos procedentes de la evacuación de materiales y substancias 
peligrosas de la obra, e indicará unas normas y condiciones para el tratamiento de los mismos:

�� Fibrocemento: Deberá manipularse, retirarse, recogerse y envasarse conforme se especifica en el Plan de Trabajo 
elaborado por la empresa que procede al desamiantado, todo ello conforme al RD 396/2006 así como a la ficha técnica 
establecida en la memoria de Seguridad y Salud.

� Aditivos y sustancias químicas: Deberá seguirse las recomendaciones establecidas en las fichas de los envases del 
producto, o en su defecto recogerse conforme se especifica en la ficha técnica establecida en la memoria de Seguridad y 
Salud.

� Alquitrán: Deberá recogerse conforme las recomendaciones establecidas por el fabricante, o en su defecto conforme se 
especifica en la ficha técnica establecida en la memoria de Seguridad y Salud.

� Fibras: Deberán recogerse conforme las recomendaciones establecidas por el fabricante de las mismas, o en su defecto 
conforme se especifica en la ficha técnica.
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Anexo 1. Coordinación de Actividades

006-2015  CUBIERTA LAVADERO 

4 de Octubre de 2016
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1. Datos generales de la obra, Promotor y Contratista

Datos promotor:

Nombre o razón social EMAYA SA

Teléfono 971774300

Dirección C. JOAN MARAGALL 3

Población PALMA DE MALLORCA

Código postal 07006

Provincia ISLAS BALEARES

CNAE

CIF A-0700029

2. Definición de la organización preventiva de la obra

Sistema de gestión a implantar en obra:

� Identificación de los agentes intervinientes.
� Definición de la modalidad preventiva adoptada para la obra
� Organigrama de responsabilidades.
� Sujetos con obligaciones en materia de seguridad.
� Medidas concretas a implantar para controlar los riesgos derivados de la concurrencia entre empresas.
� Cómo se lleva a cabo la Coordinación de Actividades Empresariales (reuniones, documentación a intercambiar, actuación 

frente a una emergencia, …) dentro de la obra.
� Definición de las obligaciones preventivas para cada una de las empresas que interviene en la obra.
� Cauces de comunicación entre empresas y trabajadores autónomos.
� Interlocutores en materia de seguridad y salud.
� Nombramiento del Recurso Preventivo y funciones de este (qué actividades específicas está obligado a vigilar, 

obligaciones de este, cuando debe actuar, etc.)
� Obligaciones preventivas de las empresas y trabajadores a intervenir (normas de acceso a obra, supervisión de trabajos, 

etc.).
� Forma de llevar a cabo el control de las medidas preventivas.
� Implantación en obra del Plan de Seguridad.

Todos estos aspectos son los que vamos a desarrollar y son tratados en los diferentes apartados contemplados en este 
documento.
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3. Definición de la modalidad preventiva adoptada por la empresa

La modalidad preventiva adoptada por la empresa dentro de las establecidas por la legislación, para las actividades 
desarrolladas en la obra es:

Se recurre a un Servicio de prevención ajeno a la empresa (incluida la sociedad 
de prevención vinculada a su Mutua).

El empresario ha designado a uno o varios trabajadores
Se dispone de un servicio de prevención mancomunado

El empresario ha asumido personalmente la prevención de riesgos X
Se dispone de un servicio de prevención propio

4. Organigrama de responsabilidades

Contratista principal:

Obra:
Teléfono contacto:

Estructura organizativa de la empresa

Jefe de Obra:

Encargado de Obra:

Tel. Jefe Obra:

Tel. Encargado Obra:

Subcontratas Trab. Autónomos

Instalador de:

Tel. Contacto:

Instalador de:

Tel. Contacto:

Promotor:

Coordinador de Seguridad: D.

Técnico Prevención: D.

Instalador de:

Tel. Contacto:

Instalador de:

Tel. Contacto:

Instalador de:

Tel. Contacto:

Instalador de:

Tel. Contacto:

Instalador de:

Tel. Contacto:

Instalador de:

Tel. Contacto:

Instalador de:

Tel. Contacto:

Instalador de:

Tel. Contacto:

Director de Obra:

Director de ejecución de Obra:

Recursos Preventivos:

Delegados de Prevención:

Servicio de Prevención:



023-2019 PUNTOS DE RECARGA DE VEHICULO ELECTRICO Y PERGOLA FOTOVOLTAICA CON
SEGUIMIENTO SOLAR EN LAS INSTALACIONES SON PACS EMAYA

128

5. Sujetos con obligaciones en materia de seguridad

Relación de sujetos con obligaciones en materia de Seguridad y Salud en la obra:

� Promotor
� Contratista
� Subcontratista
� Trabajadores autónomos
� Coordinadores de Seguridad
� Dirección facultativa
� Proyectistas
� Recursos preventivos

Aquí se define legalmente cada una de estas figuras, y más adelante se especificarán las Medidas concretas para cada uno 
de ellos y sus Responsabilidades y funciones.

Promotor:

� El RD 1627/1997, define el promotor como “cualquier persona física y jurídica por cuenta de la cual se realice una obra”.
� La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) define al promotor como “cualquier persona, física o jurídica, pública o 

privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras 
de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.

� Para las obras de construcción excluidas del ámbito de aplicación de la LOE como son las obras de ingeniería civil, ante 
la carencia de una concreción expresa de la figura del promotor, se adopta la misma definición anterior, y por ello se 
establece un paralelismo de funciones, y obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.

� El promotor tiene la consideración de titular del centro de trabajo, tal como de desprende el RD 171/2004, por lo cual se 
proyecta sobre su figura las obligaciones que tiene el titular de informar e instruir (arts. 7 y 8 RD 171/2004) a las 
empresas que concurren en la obra a través de los mecanismos previstos en el RD 1627/1997, mediante el estudio de 
seguridad y salud, y la actuación del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución.

Contratista:

� Es la persona física o jurídica que contrata con el promotor la realización de toda o una parte de la obra. Puede existir 
una pluralidad de contratistas cuando el promotor decide la ejecución de la obra a través de varios contratistas.

� Tiene la consideración de empresa principal, con relación a todos los subcontratistas que intervengan y trabajadores 
autónomos.

� De la condición de empresa principal se deriva la responsabilidad solidaria que tiene el contratista respecto a los 
incumplimientos de los subcontratistas que trabajan en la obra, en aplicación del art. 24.3 de la LPRL.

� Será también la responsable de los incumplimientos de los trabajadores autónomos que trabajen en la obra. 

Subcontratistas:

� Es la persona física o jurídica que contrata con el contratista la realización de una parte de los trabajos de la obra.
� A su vez puede subcontratar con otras empresas subcontratistas o con trabajadores autónomos, partes de esos trabajos 

siempre dentro de los límites que establece la Ley 32/2006, de Subcontratación en el sector de la construcción.

La Ley de Subcontratación, implica las siguientes obligaciones:

- Estar inscritas todas las empresas que intervengan en obras de construcción, en el Registro de Empresas Acreditadas.
- Dispone de una organización productiva propia contando con medios materiales y personales y utilizarlos en el 
desarrollo de la actividad contratada, ejerciendo directamente la organización y dirección de los trabajos.
- Acreditar que su personal (tanto directivo como de producción) disponen de formación preventiva necesaria.
- Acreditar que disponen de organización preventiva.
- Disponer al menos de un 30 % de plantilla con contrato a tiempo indefinido.
- Disponer por el contratista de un libro de subcontratación de obra.
- Respetar el límite de subcontrataciones.

Trabajadores autónomos:

� Son aquellas personas que realizan actividades en una obra de forma individual y por cuenta propia, mediante un 
contrato mercantil suscrito con el promotor, contratista o subcontratistas.

Coordinadores:

� El RD 1627/1997, contempla coordinadores tanto para la fase de proyecto como para la fase de ejecución.
� Se considera técnico competente para realizar estas funciones a personas que poseen titulaciones académicas y 

profesionales habilitantes, así como conocimientos en actividades de construcción y de prevención de riesgos laborales 
acordes con las funciones a desempeñar por el RD 1627/1997.

� Las titulaciones son: arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero, ingeniero técnico, de acuerdo con sus competencias y 
especialidades.
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� Además de esos requisitos profesionales, será conveniente aunque expresamente el RD 1627/1997 no lo establezca, 
disponer de formación preventiva específica.

� Corresponde al promotor su nombramiento cuando se den las circunstancias para ello.

A) Coordinador en Fase de Proyecto:
� Es una figura que resulta obligatoria cuando en la elaboración del proyecto intervengan varios proyectistas contratados de 

forma independiente por el promotor.
� La función del coordinador en fase de proyecto es la elaboración del estudio de seguridad y salud, o en su caso el estudio 

básico.

B) Coordinador en Fase de Ejecución:
� Es una figura obligatoria cuando en la obra participen o concurran dos o más empresas o una empresa con un o más 

trabajadores autónomo o varios trabajadores autónomos.
� Las obligaciones de los coordinadores están marcadas por el art.9, 13 y 14 del RD 1627/1997.
� No está establecida la obligación de su presencia permanente en la obra. Ello dependerá de las características de la obra 

y las operaciones que se realicen.

Dirección Facultativa:

� El RD 1627/1997 establece que son, los técnicos competentes designado por el promotor encargados de la dirección y 
del control de la ejecución de la obra. Será una figura obligatoria en las obras que resulta obligatorio dispone de un 
proyecto de ejecución.

� En la Ley Ordenadora de la Edificación establece su composición mediante dos figuras: el director de la obra, y el director 
de ejecución de la obra.

� Dentro de la Dirección Facultativa está integrado el coordinador de seguridad y salud en fase e ejecución
� El RD 1627/1997 señala que corresponde a la Dirección Facultativa realizar las funciones que corresponden a los 

coordinadores en fase de ejecución cuando no resulte obligatorio su nombramiento.
� También la Ley de Subcontratación ha introducido una nueva función como es la autorización de una subcontratación 

adicional cuando se produzcan las circunstancias especiales que se contempla.

Proyectista:

� Señala el RD 1627/1997, que será el autor o autores del proyecto de obra. Se deberá elaborar teniendo en consideración 
los principios de acción preventiva de cara a ejecución (art.15 LPRL) y los posteriores trabajos de mantenimiento que se 
tendrán que realizar.

� Existe un único proyectista cuando el promotor encarga la totalidad del proyecto de obra a un sólo proyectista, aunque en 
el mismo participen en varios en su elaboración.

Recursos preventivos:

� Es una figura creada por la Ley 54/2003 y por lo tanto posterior al RD 1627/1997. Será obligatorio siempre que existan 
riesgos especiales establecidos en el anexo II RD 1627/1997, así como cuando lo establezca expresamente otras 
normas, cuando se prevea que los riesgos se puedan incrementar por dificultades de coordinación de actividades, y 
siempre que lo determine el Plan de seguridad y salud.

� Se exige la presencia física del recurso preventivo en el lugar donde se producen las situaciones.

6. Medidas concretas a implantar para controlar los riesgos derivados de la concurrencia de empresas 

6.1. Promotor

� Designará a la dirección facultativa dentro de la cual se integrará, el coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra. 

� Garantizará que todas las empresas y trabajadores autónomos que vayan a participar en la ejecución de los trabajos 
conozcan los riesgos específicos de la obra de construcción (como centro de trabajo), así como las medidas preventivas 
necesarias para su control y aquéllas relativas a las posibles situaciones de emergencia que puedan acontecer. Para ello, 
y por medio de la entrega del estudio de seguridad y salud que forma parte del proyecto, informará a cada contratista con 
el fin de que este último adapte su procedimiento de trabajo a las peculiaridades propias de la obra en cuestión. La 
adaptación se realizará mediante este plan de seguridad y salud en el trabajo que se presentará antes del inicio de 
actividades en obra y que deberá contar con el aprobado de la Coordinación de obra.

� Durante la ejecución de la obra, el promotor cumplirá con su deber de información, en materia preventiva, a las empresas 
concurrentes. 

6.2. Coordinador de Seguridad

� En relación con la coordinación de actividades empresariales, tendrá como cometido principal el de facilitar los medios 
para un correcto desarrollo de los procedimientos de trabajo, de forma que se garantice un control efectivo de los riesgos 
que puedan surgir como consecuencia de la concurrencia empresarial. Para ello realizará continuas Inspecciones de 
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Seguridad, de los aspectos establecidos en el RD 1627/1997, y que son:

a) La aplicación correcta de los principios generales de prevención y de seguridad (incluyendo Fases de obra, 
máquinas y equipos)
b) El estado general y las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y en su caso, los subcontratistas 
y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que 
se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra.

� Deberá facilitar a cada una de las empresas presentes en la obra, incluidos los trabajadores autónomos, la información y 
los medios necesarios para su coordinación, la cual se llevará a cabo mediante:

- celebración de reuniones con los responsables de cada una de las empresas intervinientes y con los 
trabajadores autónomos (En la Planificación de las actividades preventivas se definen inicialmente unas fechas 
propuestas, pero que pueden cambiar según las necesidades evolutivas del propio proceso constructivo)
- impartición instrucciones para la prevención de los riesgos.
- intercambio de datos e información con los representantes de los trabajadores. 

� En particular, ha de garantizar la aplicación de los “principios generales” contenidos en el artículo 10 del RD 1627/97.
� Organizará la coordinación de actividades empresariales (artículo 9.d del RD 1627/97) para que cada contratista pueda 

desempeñar las funciones que le corresponden como empresario principal.
� El coordinador pondrá a disposición de cada contratista, así como del resto de empresas y trabajadores autónomos, 

cuantos medios considere oportunos para garantizar un adecuado intercambio de información entre todos ellos y la 
adopción de métodos de trabajo que permitan trabajar simultáneamente, con seguridad, al conjunto de agentes presentes 
en la obra.

� La información relativa a la organización del trabajo de las empresas que intervienen en la obra la obtendrá del Plan de 
seguridad y salud en el trabajo (elaborado por cada contratista). 

6.3. Contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos

� Como concurren en la obra, han de coordinarse de manera que su actividad pueda desempeñarse con seguridad a pesar 
de su coincidencia en un mismo centro de trabajo (la obra de construcción). 

� En este contexto, como contratistas, al igual que el resto de contratistas, asumimos el papel fundamental de coordinador 
de nuestras empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, actuando como canal de información entre el promotor 
y las mismas.

� En cooperación con el coordinador, planificaremos, organizaremos y controlaremos las actuaciones necesarias para la 
efectiva coordinación de empresas y trabajadores autónomos que dependen de nosotros. 

� Los procedimientos de trabajo seguidos por los trabajadores propios, por los trabajadores autónomos y por aquéllos 
pertenecientes a nuestras empresas subcontratistas, se desarrollarán en consonancia con lo especificado en el Plan de 
seguridad y salud en el trabajo de la obra. Para ello se llevará a cabo un Seguimiento continuo de la actividad de estos 
subcontratistas y trabajadores autónomos, prestando una atención especial a los riesgos derivados de su concurrencia.

� Este Seguimiento de la actividad preventiva se realizará en los términos que más adelante se especifican.
� Cada empresa subcontratista será responsable de sus trabajadores, con independencia de las obligaciones que nos 

correspondan como contratistas o las que le correspondan al promotor. 
� En este sentido, en el artículo 11 del RD 1627/1997 se determina, para el subcontratista, el deber de cumplir y hacer 

cumplir a su personal lo establecido en el Plan de seguridad y salud en el trabajo y en la normativa de prevención de 
riesgos laborales (en particular, en lo relativo a la coordinación de actividades empresariales), así como atender las 
indicaciones y cumplir las instrucciones dadas por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra. Estas instrucciones estarán referidas, en esencia, al establecimiento conjunto de métodos de trabajo que 
permitan que todos desarrollemos nuestra actividad sin poner en riesgo unas empresas a otras.

� En particular, en relación con la concurrencia empresarial, nuestras empresas subcontratistas y los trabajadores 
autónomos por nosotros contratados actuarán bajo la coordinación directa de nuestra empresa contratista y cumplirán, 
del mismo modo, con las instrucciones dadas por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra.

� Esta empresa como contratista, antes de comenzar los trabajos o actividades en obra, entregará a cada subcontratista y 
trabajador autónomo la parte del Plan de seguridad y salud en el trabajo que les corresponda. De ello se dejará 
constancia documental en el libro de subcontratación. 

� Por su parte, nuestras empresas subcontratistas y trabajadores autónomos ajustarán sus actuaciones a lo especificado 
en el citado Plan de Seguridad y estarán bajo la supervisión de su contratista. Cualquier variación del procedimiento de 
trabajo respecto a lo previsto en el citado Plan de seguridad y salud implicará la necesidad de modificar este último en los 
términos previstos en el artículo 7.4 del RD 1627/1997. En todo caso, el procedimiento de trabajo deberá estar definido 
con anterioridad al comienzo de la actividad.

6.4. Recursos preventivos en la coordinación de actividades empresariales

� Los medios de coordinación serán los establecidos en el RD 1627/1997 y en la disposición adicional decimocuarta de la 
LPRL, en la cual se explicita uno de los posibles medios de coordinación y por el que se opta en esta obra de 
construcción: el recurso preventivo, considerándolo como un medio propio del contratista. 

� En la obra y por parte de esta empresa Contratista, el nombramiento del recurso preventivo tendrá lugar únicamente en 
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relación con una actividad concreta, la cual estará especificada. 
� No se designará un recurso preventivo para toda la obra de construcción a modo de “vigilante integral” del conjunto de 

actividades.
� Somos conscientes que la designación de un recurso preventivo no exime a los contratistas y subcontratistas de sus 

obligaciones en materia de coordinación de actividades empresariales.
� Partiendo del estudio de seguridad y salud, la identificación de las actividades donde es necesaria la presencia del 

recurso preventivo se realizará en este mismo Plan de Seguridad.
� Una vez identificadas estas actividades, por un lado, el trabajador recibe la formación e información necesarias para 

ejecutarlas siguiendo el procedimiento establecido y, por otro, se controlará que tales actividades se realizan de la forma 
y en las condiciones previstas. 

� La prevención se integrará, aplicando y respetando en el procedimiento de ejecución, los “requisitos preventivos” 
exigibles (y no sólo los productivos), y se integrará en el control de dicha actividad, haciendo que el responsable de 
supervisarla lo efectúe teniendo en cuenta simultáneamente (pero “sin separarlos”) los requisitos establecidos tanto por 
razones productivas como preventivas. 

� La persona nombrada como responsable de supervisar una actividad conocerá al detalle el procedimiento de trabajo y 
dispondrá de la información y formación necesarias para que sea capaz de detectar posibles desviaciones o 
incumplimientos del mismo. 

� Por otro lado, cuanto más condicionada esté la magnitud del riesgo por la actuación del trabajador, mayor detalle y 
claridad se ha procurado que tenga el procedimiento, con el objeto de facilitar su conocimiento, aplicación y control. 

� La presencia de un recurso preventivo al menos se ha establecido en el desarrollo de esta obra, cuando es obligatoria su 
presencia al estar contemplado en los casos determinados por la LPRL, el RSP y el RD 1627/1997. 

� Igualmente se considera la presencia del recurso preventivo cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados 
en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que haga preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.

� Anteriormente en el apartado de: 'Datos generales del proyecto, de la obra y relación de empresas participantes', se han 
definido inicialmente, las personas que actuarán como recurso preventivo de la obra, en cada una de las Fases de la 
misma en la que esta Contrata desarrolla sus actividades en la obra.

7. Forma de llevar a cabo la coordinación de actividades empresariales dentro de la obra

7.1. Medios de coordinación concretos 

Reuniones: En la Planificación de obra se establece la periodicidad de programación de reuniones a lo largo del proceso 
constructivo.

Documentación de seguridad: Toda la documentación generada en la obra como consecuencia de la implantación en obra 
del Plan de Seguridad, la Planificación de la actividad preventiva, el Seguimiento del Plan, las Inspecciones de Seguridad, las 
Actividades de Vigilancia y Control del Recurso Preventivo y en general toda la documentación de Seguridad de la obra, 
deberá ser controlada mediante Actas tipificadas y normalizadas para la obra, cuyo contenido se ajustará al establecido en el
apartado correspondiente a la Implantación del Plan.

Comunicaciones:

a) Comunicación verbal: Los aspectos insignificantes y del día a día, se realizarán directamente de forma verbal. Por la 
naturaleza de los asuntos tratados y la importancia de los mismos, no es necesario el registro documental.
b) Comunicación escrita: Aquellos aspectos bien por importancia, responsabilidad, interés o necesidad en los que 
deba quedar una constancia documental, serán siempre comunicados de forma oficial por escrito.
c) Comunicación telemática: En esta obra, haciendo uso de las nuevas tecnologías se implanta un sistema de 
comunicaciones aplicando las TICs, para ello es condición indispensable crear una base de datos donde quedarán 
registrados los teléfonos y direcciones de e-mails de los responsables de Seguridad de las Subcontratas y 
Trabajadores autónomos, así como de cualquier otra persona que asuma responsabilidades en materia de seguridad 
de las empresas de la obra.
En caso de enviar información, comunicados, avisos o realizar una convocatoria de reunión, se realizará mediante el 
envío de un SMS, quedando siempre en poder del contratista la constancia documental del envío de dicho SMS, en el 
cual figurará: la fecha y hora del envío del SMS, el contenido del SMS y el día y hora en que recibió el destinatario el 
SM; sirviendo como acreditación documental y formando parte de la documentación de seguridad de la obra.

Actuaciones frente a Emergencias: Adjunto a este Plan de Seguridad, se ofrece en documento aparte el Plan de 

Emergencias de la obra, en el cual se establecen por un lado los Protocolos de respuesta y actuaciones frente a cada una de 
las situaciones de riesgo (incendio, explosión, sepultamiento, caída a red de horca, heridas, quemaduras, etc.), y por otro lado 
las comunicaciones que deberán hacerse en diferentes situaciones:

� Actuaciones en caso de accidente
� Comunicaciones (en caso de accidente Leve / Grave / Mortal)
� Actuaciones Administrativas (accidente sin baja laboral / con baja laboral / Muerte)
� Notificación electrónica de accidentes (Programa Delt@) 
� Asistencia médica

7.2. Actuación del recurso preventivo en cada caso
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En el desarrollo de este Plan de Seguridad, en todas las unidades de obra en las que se ha considerado necesaria la 
presencia del recurso preventivo, han sido desarrolladas las actividades de vigilancia y control que deberá llevar a cabo, 
delimitando en dichas actividades el lugar y tiempo donde es necesario su presencia, así como la identificación del 
responsable de llevar a cabo tales actuaciones.
Por lo tanto más adelante y asociado a cada Unidad de obra, están desarrolladas y se muestran dichas actividades que el 
recurso preventivo deberá llevar a cabo.

7.3. Actuaciones encaminadas a coordinar las actuaciones de cada una de las empresas presentes 

La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, con objeto de coordinar actuaciones en la obra cumplirá y hará cumplir 
las obligaciones de Seguridad y Salud, y que son de señalar las siguientes obligaciones:

a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente.

b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los trabajadores propios, a las empresas 
subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y hacerla cumplir con  las condiciones expresadas en los documentos 
de la Memoria y Pliego, en los términos establecidos en este apartado.

c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial, subcontratada o autónoma, 
los equipos de protección individual especificados en la Memoria, para que puedan utilizarse de forma inmediata y eficaz,  en
los términos establecidos en este mismo apartado.

d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen estado, cambiarlas de 
posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria, siguiendo el protocolo establecido.

e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en buen estado de confort y limpieza, 
hacer las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. Estas instalaciones podrán ser utilizadas por todos los 
trabajadores de la obra, independientemente de si son trabajadores propios, subcontratistas o autónomos.

f) Conforme se establece en el V CONVENIO GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN, en su Artículo 18.- Ingreso en el trabajo:
Se prohíbe emplear a trabajadores menores de 18 años para la ejecución de trabajos en esta obra, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 25 referente al contrato para la formación.
Por lo tanto y atendiendo a dicho artículo, los trabajadores menores de 18 años en esta obra, no podrán ser contratados salvo
mediante un contrato de formación (Art. 25.4).
Para dichos trabajadores, se deberá establecer un riguroso control y seguimiento en obra, tal como se establece en la LPRL, 
en el Artículo 27: Protección de los menores:

� Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a cualquier 
modificación importante de sus condiciones de trabajo, deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo 
a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, en 
cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico al respecto, a agentes, procesos o condiciones 
de trabajo que puedan poner en peligro la seguridad o la salud de estos trabajadores.

� A tal fin, la evaluación tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos para la seguridad, la salud y el 
desarrollo de los jóvenes derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos 
existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.

� En todo caso, se informará a dichos jóvenes y a sus padres o tutores que hayan intervenido en la contratación, 
conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, de los posibles riesgos y de todas las medidas 
adoptadas para la protección de su seguridad y salud.

Menores de 18 años NO PUEDEN Menores de 18 años SI DEBEN

� Realizar trabajos nocturnos (20.00 PM a 6:00 
AM)

� Realizar más de 8 horas de trabajo
� Realizar horas extraordinarias
� Manejar un vehículo de motor
� Operar una carretilla elevadora
� Manejar y / o utilizar maquinaria de obra 

accionada por motor.
� Colaborar en trabajos de demolición o 

apuntalamiento
� Trabajar donde exista riesgo de exposición a 

radiación (en presencia de trabajos de 
soldadura)

� Trabajar a una altura superior a 4,00mt, a no ser 
que se encuentre en piso continuo, estable y 
suficientemente protegido.

� Trabajar en andamios.
� Transportar a brazo cargas superiores a 20kg.

� Cumplir todas las normas de seguridad 
establecidas

� Usar y mantener los equipos de protección 
individual que se le faciliten, atendiendo a las 
instrucciones dadas

� Informar de inmediato a su superior sobre 
cualquier peligro de seguridad o salud que 
detectase.
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� Transportar con carretilla cargas superiores a 
40kg.

g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra, de tal manera que no se vean 
expuestas a riesgos que puedan causar daños o secuelas.

Mujeres embarazadas NO PUEDEN Mujeres embarazadas SI DEBEN

� Realizar trabajos nocturnos (20.00 PM a 6:00 
AM)

� Realizar más de 8 horas de trabajo
� Realizar horas extraordinarias
� Colaborar en trabajos de demolición o 

apuntalamiento
� Trabajar donde exista riesgo de exposición a 

radiación (en presencia de trabajos de 
soldadura)

� Trabajar en lugares o actividades donde exista 
riesgo de caídas al mismo nivel o a distinto nivel.

� Trabajar en lugares o actividades donde exista 
el riesgo de golpes o atrapamientos

� Trabajar en andamios.
� Transportar a brazo cargas

� Cumplir todas las normas de seguridad 
establecidas

� Usar y mantener los equipos de protección 
individual que se le faciliten, atendiendo a las 
instrucciones dadas

� Rechazar trabajos que puedan suponer un 
riesgo para su salud

� Informar de inmediato a su superior sobre 
cualquier peligro de seguridad o salud que 
detectase.

h) Cumplir lo expresado en el apartado de actuaciones en caso de accidente laboral.

i) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el apartado comunicaciones en 
caso de accidente laboral.

j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención nombrados en la Memoria y en las 
condiciones expresadas en la misma.

k) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos debidamente.

l) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los posibles imprevistos del Proyecto o 
bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien debidos a causas climatológicas adversas, y decididos sobre la 
marcha durante las obras.

Además de las anteriores obligaciones, la empresa contratista para coordinar actuaciones en la obra deberá hacerse cargo de:

1º-REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD: 
Redactar el Plan de Seguridad, basándose en el Estudio de Seguridad que recibirá del Promotor. Una vez finalizado, lo 
presentará al Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobación.

2º INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA APERTURA DEL CENTRO Y DEL PLAN DE 
SEGURIDAD: 
Conforme establece el Real Decreto 337/2010 Artículo tercero (Modificación del Real Decreto 1627/1997), la comunicación de 
apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al comienzo de los trabajos y se presentará 
únicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas. La comunicación de apertura incluirá el plan de 
seguridad y salud.  

3º- COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
DEL PLAN DE SEGURIDAD:  
Entregar a las Empresas Subcontratistas la parte del Plan de Seguridad y Salud que afecte a su actividad, así como las 
Normas de Seguridad y Salud específicas para los trabajadores que desarrollan dicha actividad.
Se solicitará a todas las empresas subcontratistas la aceptación de las prescripciones establecidas en el Plan de Seguridad

para las diferentes unidades de obra que les afecte, solicitándose a las mismas la Evaluación de Riesgos de sus actividades 
en obra.

4º-COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE 
LA CONCURRENCIA DE VARIAS EMPRESAS EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO Y DE SUS ACTUACIONES:
Se comunicará a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autónomos de las situaciones de concurrencia de actividades 
empresariales en el centro de trabajo y su participación en tales situaciones en la medida en que repercuta en la seguridad y 
salud de los trabajadores por ellos representados. 
En dicha comunicación se solicitará a todas las empresas concurrentes (subcontratistas) información por escrito cuando 
alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves. 

5º-NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD: 
Nombrará el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, del Técnico de Seguridad y Salud en 
ejecución de obra con carácter exclusivo para esta obra.
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6º- NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) DE SUS 
REPRESENTANTES DE SEGURIDAD Y SALUD:
Se exigirá que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra con 
carácter exclusivo para la misma.
El teléfono de contacto de este representante, así como su dirección de e-mail (si la tuviese) deberá ser aportado para incluir 
en la base de datos de contactos de la obra.

7º-NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE LA OBRA: 
Designará a los trabajadores que actuarán como Recursos Preventivos en la obra, en cada una de las Fases donde sea 
necesaria su presencia.

8º-NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA: 
Formalizará el Nombramiento de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra que estará integrada por:

�� Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra designado por la Empresa Contratista
�� Recursos Preventivos.
�� Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Subcontratistas o trabajadores Autónomos. 
�� Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el Promotor. 

Estos miembros se irán incorporando o cesando según se inicie o finalice la actividad de la empresa a la que representan.

9º-CONTROL DE PERSONAL DE OBRA:
El control del Personal en la obra se realizará conforme se especifica en el Pliego de Condiciones Particulares: Procedimiento 
para el control de acceso de personal a la obra.

OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN DESARROLLAR CADA UNA DE LAS 
DIFERENTES PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO:

(Las empresas de prevención, la dirección facultativa, la administración, la inspección, los propios subcontratistas, los 
trabajadores autónomos, etc. dispondrán de esta información. Una copia será publicada en el tablón de anuncios de la obra.)

A) OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD.
El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 será el encargado de coordinar las diferentes 
funciones especificadas en el Artículo 9, así como aprobar el Plan de Seguridad.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obras será designado por el Empresario titular
del centro de trabajo (Promotor), conforme se especifica en el Artículo 3 apartado 2 de dicho R.D. 1627/97.
En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra”:

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:

1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan 
a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Empresario Principal (contratista) y en su caso, las empresas 
concurrentes (subcontratistas) y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la 
acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la 
obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Empresario Principal (contratista) y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y ahora desarrollada por el RD 171/2004.
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa 
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.

A tenor de lo establecido en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales, y según establece el Artículo 3 del RD 171/2004, el Coordinador de actividades empresariales (en la obra 
Coordinador de Seguridad y Salud según la disposición adicional primera apartado -c- del RD 171/2004) garantizará el 
cumplimiento de:

a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley 
31/1995, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.
b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.
c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, en particular cuando 
puedan generarse riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se desarrollen en el centro de trabajo actividades 
incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y salud de los trabajadores.
d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas 
concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención.

Conforme se indica en el Artículo 8 del RD 171/2004, deberá dar instrucciones a las empresas concurrentes de la obra.
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Además en esta obra deberá autorizar el uso de Medios Auxiliares y Equipos de trabajo con anterioridad a su utilización.

Con relación a las atribuciones específicas recogidas en el RD 1109/2007, deberá:

a) Ser conocedor de la "Clave individualizada de identificación registral" de todas las empresas participantes en la obra.
b) Exigir a cada contratista la obligación de comunicar la subcontratación anotada al Coordinador de seguridad y salud.
c) Efectuada una anotación en el libro de incidencias, notificarla al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 
En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente 
anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, especificará si la anotación efectuada supone una reiteración de 
una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación.

B) OBLIGACIONES DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD.
El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, será el Técnico de Seguridad y Salud en 
ejecución de obra. Las funciones específica del Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra, las cuales comprenderán 
como mínimo:

�� Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra o 
Dirección Facultativa de la misma. 

�� Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir. 
�� Programar y Coordinar las medidas de prevención a instalar en obra según la marcha de la misma. Todo ello con el 

Coordinador de Seguridad y Salud. 
�� Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del sistema organizativo implantado en 

obra. 
�� Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las reuniones 

mensuales de la misma. 
�� Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a la obra. 
�� Para poder ejercer de Técnico de Seguridad y Salud se deberá contar con la titulación de Director de ejecución de 

obras ( Arquitecto Técnico ), así como contar con la suficiente formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, 
realizando las funciones a pie de obra. 

El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la Autorización del uso de Protecciones colectivas
y de la Autorización del uso de Medios, del reconocimiento médico a: 

�� el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, 
�� la Empresa Subcontratista, 
�� los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista, y 
�� a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 

C) OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD.
Cada empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo 
para la misma, las funciones específicas del Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra, las cuales 
comprenderán como mínimo:

�� Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya propia en materia de 
Seguridad y Salud. 

�� Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los trabajadores de su empresa 
en su especialidad. 

�� Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa. 
�� Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa 

Contratista. 
�� Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las reuniones mensuales 

de la misma. 
�� Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a su especialidad. 
�� Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las medidas de protección personales y 

colectivas. 
�� Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obras, deberá ser el 

encargado o jefe de equipo, disponer de suficiente formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, y realizar 
sus funciones con presencia a pie de obra. 

D) OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD.
La Comisión de Seguridad y Salud de obra comprenderán como mínimo las siguientes funciones:

�� Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra.
�� Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la marcha de los trabajos. 
�� Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de riesgos previstos en el Plan. 
�� Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y Salud de la obra. 
�� Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información periódica que proceda con respecto 

a su actuación en la obra. 
�� Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo reiterado o peligro grave. 
�� Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas. 
�� Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la observancia de las medidas de prevención. 
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�� Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra. 
�� Se reunirán mensualmente, elaborando un Acta de Reunión mensual.

E) OBLIGACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA EMPRESA PRINCIPAL (CONTRATISTA) Y LAS EMPRESAS 
CONCURRENTES (SUBCONTRATAS) DE ESTA OBRA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
1. El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en el que incluirá las unidades de 
obra realizadas. Para ello se tendrá presente por un lado el Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario titular del 
centro de trabajo (Promotor), y por otro lado la propia evaluación inicial de Riesgos de esta Empresa Principal.
El empresario Principal  antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, está obligado a exigir formalmente (Artículo 10 
RD 171/2004) a las empresas Concurrentes y trabajadores autónomos, acreditación por escrito de que disponen de la 
evaluación de los riesgos y de planificación de la actividad preventiva y si dichas empresas han cumplido sus obligaciones de 
formación e información a los trabajadores.
A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el apartado correspondiente al Plan de Seguridad de 
sus respectivas unidades de obra, partiendo igualmente por un lado del Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario 
titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado de la propia evaluación inicial de Riesgos de cada empresa o actividad.
El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso adaptándolo, en virtud de las propuestas y 
documentación presentadas por cada Empresa Concurrente y trabajador autónomo. De este modo el Plan de Seguridad y 
Salud  recogerá y habrá tenido en cuenta:

a) La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de Seguridad o Estudio Básico.
b) La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal.
c) La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores autónomos.
d) Los procedimientos de trabajo adaptados a las características particularizadas de la obra de cada empresa concurrente y 
trabajador autónomo extraídos de sus respectivas evaluaciones iniciales de riesgos.

Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera evaluación de riesgos adaptada a la realidad de 
la obra y servirá como instrumento básico para la ordenación de la actividad preventiva de la obra.

2. Conforme establece el Artículo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas (es decir Empresa Principal y 
Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) deberán:

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7.
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre 
coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como 
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de 
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución 
de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

3. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 171/2004, cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades 
trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos 
laborales:

a) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el centro de trabajo 
que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, en particular sobre aquellos que 
puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. La información deberá 
ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades
concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de emergencia. La 
información se realizará por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.
b) Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un accidente de trabajo, el 
empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en el centro de trabajo.
c) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, los empresarios 
deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los 
trabajadores de las empresas presentes en el centro e trabajo.
d) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el centro de trabajo 
que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, debiendo ser tenida en cuenta por los 
diferentes empresarios concurrentes en la evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva, 
considerando los riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven precisamente por las circunstancias de 
concurrencia en que las actividades se desarrollan.
e) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la concurrencia de actividades 
empresariales en el mismo centro de trabajo.

4. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los empresarios Concurrentes incluidos el Empresario Principal deberán:

�� Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es decir tener 
presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la evaluación de los 
riesgos en la elaboración de sus respectivos Planes de Seguridad y Salud o parte que le corresponda del Plan de 
Seguridad, así como para la Planificación de su actividad preventiva en las que evidentemente también habrá tenido 
en cuenta la Evaluación inicial de Riesgos de su propia empresa. 

�� Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.
�� Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones recibidas del Coordinador de Seguridad y 

Salud.
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5. El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales por parte de las empresas contratista y subcontratistas.

6. Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) serán 
responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.
Además, los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) 
responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en 
los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

7. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del Empresario titular del centro de trabajo 
(promotor) no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas (es decir a la Empresa Principal y a 
las Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004).

8. Conforme se establece en la LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción, todas las empresas de esta obra deberán en sus contratos tener presente el CAPÍTULO II Normas generales 
sobre subcontratación en el sector de la construcción y en especial las establecidas en el Artículo 4. Requisitos exigibles a los 

contratistas y subcontratistas, para todos los contratos que se celebren, en régimen de subcontratación, en la ejecución de los 
siguientes trabajos realizados en esta obra de construcción:
Excavación; movimiento de tierras; construcción; montaje y desmontaje de elementos prefabricados; acondicionamientos o 
instalaciones; transformación; rehabilitación; reparación; desmantelamiento; derribo; mantenimiento; conservación y trabajos 
de pintura y limpieza; saneamiento.

9. Conforme se establece en el RD 1109/2007, deberán:

� Con carácter previo al inicio de su intervención en el proceso de subcontratación como contratistas o subcontratistas 
estarán inscritas en el "Registro de empresas contratistas".

� Proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la Dirección Facultativa su "Clave 

individualizada de identificación registral".
� Contar, en los términos que se establecen en dicho RD 1109/2007, con un número de trabajadores contratados con 

carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla.
No obstante, tal como se establece en el Art. 4 de la ley 32/2006, se admiten los siguientes porcentajes mínimos de 
trabajadores contratados con carácter indefinido:

no será inferior al 10% hasta el 18 Octubre 2008
no será inferior al 20% desde el 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010
a partir del 19 Abril 2010 y en lo sucesivo, no será inferior al 30%

� De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y tal como se ha descrito 
anteriormente, las empresas de la obra deberán velar por que todos los trabajadores que presten servicios tengan la 
formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, de 
forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos.

� Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador autónomo de parte de la 
obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación habilitado que se ajuste al modelo establecido. 

F) OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.
Conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97, los trabajadores autónomos deberán tener presente:

1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a:

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la 
ejecución de la obra.
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 29, apartados 
1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidos en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación 
coordinada que se hubiera establecido.
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, y
las modificaciones introducidas por el RD 2177/2004 de 12 de noviembre en materia de trabajos temporales en altura.
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual.
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución 
de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.

3. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autónomos deberán:
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�� Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es decir tener 
presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la evaluación de los 
riesgos en la elaboración de su Planificación de su actividad preventiva en la obra en las que evidentemente también 
habrá tenido en cuenta su Evaluación inicial de Riesgos que como trabajador autónomo deberá tener. 

�� Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.
�� Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e instrucciones recibidas del Coordinador de 

Seguridad y Salud.

G) OBLIGACIONES DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS.

Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las modificaciones introducidas por la 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales) y sus posteriores modificaciones mediante el RD 
604/2006, estos deberán vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo 
durante el tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia. 
De este modo la presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto cumplimiento de los 
métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo.

De las actividades de vigilancia y control realizadas en la obra, el recurso preventivo estará obligado conforme se establece en
el RD 604/2006 a tomar las decisiones siguientes:

� Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, dará las 
instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas y pondrá tales 
circunstancias en conocimiento del contratista para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias 
observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas.

� Cuando, como resultado de la vigilancia, observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas 
preventivas, deberá poner tales circunstancias en conocimiento del contratista, que procederá de manera inmediata a la 
adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y en su caso a la propuesta de modificación del plan de 
seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 del RD 1627/1997

8. Definición de las obligaciones preventivas para cada una de las empresas que intervienen en la obra

Vamos a establecer cuales son y deben ser obligaciones preventivas para cada una de las empresas intervinientes en el 
proceso constructivo, estableciendo los medios a emplear para alcanzar los objetivos fijados.

A) Medidas Preventivas establecidas en el Plan de Seguridad
B) Formación e Información a los trabajadores 
C) Entrega, uso y mantenimiento de EPIs 
D) Colocación, uso y mantenimiento de las Protecciones colectivas 
E) Implantación de las Medidas de Emergencia: Plan de Emergencia, Simulacros, etc. 

De este modo el Coordinador de Seguridad, las empresas de prevención, la dirección facultativa, la Administración, la 
Inspección, las propias empresas concurrentes (contrata y subcontratas), los trabajadores autónomos, etc. tengan una 
información clara sobre la puesta en práctica de las Medidas preventivas, Plan de Formación, Vigilancia de la Seguridad, EPIs, 
Protecciones Colectivas y Medidas de Emergencia.

1º) ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE FORMACIÓN:

Se establecerá mediante Fichas del Procedimiento constructivo de todas las unidades de la obra.
A cada operario deberá entregarse la Ficha de Procedimiento constructivo de las faenas y tareas que desempeña, para que 
tenga conocimiento y sepa como realizar la práctica habitual de sus funciones dentro de las medidas de seguridad 
establecidas en la Planificación de la actividad preventiva de la obra.
La Ficha de procedimiento incluye:

� El proceso práctico constructivo de realización de la unidad de obra en cuestión. 
� Las medidas preventivas a adoptar para realizar la misma con las debidas garantías de seguridad 
� Los medios auxiliares necesarios para la realización de dicha unidad de obra 
� Las Protecciones colectivas necesarias 
� Los EPIs necesarios 
� Incluye así mismo las fichas de la Maquinaria empleada, Talleres, Operadores, etc. que garantizan la 

información necesaria sobre todo el proceso. 

Al incluir todas las Fichas de Procedimiento necesarias en el proceso constructiva de la obra, estamos estableciendo en 
definitiva el Plan de Formación para los oficios de la obra, y se establece como ha de llevarse a cabo las operaciones de 
trabajo y se justifican todas las medidas de seguridad adoptadas.

2º) FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS:

De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, las empresas de la obra deberán velar 
por que todos los trabajadores que presten servicios tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o 
función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos.

Además conforme se especifica en el actual Convenio colectivo del sector de la construcción, el requisito de formación de los 
recursos humanos a que se refiere el Artículo 4.2 a) de la Ley 32/2006, de 18 de octubre y en el RD 1109/2007, se justificará 
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en esta obra por todas las empresas participantes mediante alguna de estas condiciones:

a) Tarjeta Profesional de la Construcción: Conforme lo establecido en el artículo 10.3 de la citada Ley 32/2006 y 
como forma de acreditar la formación específica recibida por los trabajadores en materia de prevención de riesgos 
laborales, será exigible la cartilla o carné profesional mediante la denominada 'Tarjeta Profesional de la 
Construcción' (TPC), cuyo objetivo es implantarse como única vía de acreditación y es la preferentemente exigible 
en esta obra.

b) Certificación por el empresario: Que la organización preventiva del empresario expida certificación sobre la 
formación específica impartida a todos los trabajadores de la empresa que presten servicios en las obras de 
construcción.

c) Que se acredite la integración de la prevención de riesgos en las actividades y decisiones: Que se acredite que la 
empresa cuenta con personas que, conforme al plan de prevención de riesgos de aquélla, ejercen funciones de 
dirección y han recibido la formación necesaria para integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus 
actividades y decisiones.

La formación se podrá recibir en cualquier entidad acreditada, es decir por la Fundación Laboral de la Construcción, la 
autoridad laboral o educativa para impartir formación en materia de prevención de riesgos laborales, etc. y deberá tener una 
duración no inferior a diez horas e incluirá, al menos, los siguientes contenidos:

1.º Riesgos laborales y medidas de prevención y protección en el Sector de la Construcción.
2.º Organización de la prevención e integración en la gestión de la empresa.
3.º Obligaciones y responsabilidades.
4.º Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevención.
5.º Legislación y normativa básica en prevención.

Además de dicha formación, a cada operario se entregará para su conocimiento y dentro de las medidas de seguridad 
establecidas en la Planificación de la actividad preventiva, los manuales siguientes:

� Manual de Primeros Auxilios.
� Manual de prevención y extinción de incendios. 
� Simulacros. 

Estos Manuales permitirán a los operarios tener conocimiento sobre las actuaciones y buenas prácticas en el caso de primeros 
auxilios o de emergencia.
El simulacro permitirá el entrenamiento del operario para estar preparado a hacer frente a situaciones de emergencia.

3º) ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES:

Aquí se determina como y de qué modo funcional y operativo la empresa Principal (contratista) permite y regula la 
participación a los trabajadores, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo en 
esta obra, para ello le dará unas - Fichas de sugerencia de mejora - , de tal manera que en ellas el trabajador pueda hacer 
sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de protección de la seguridad y la salud a lo largo de la ejecución de la 
obra.

4º) ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y NORMAS GENERALES SOBRE LA SUBCONTRATACIÓN EN LA OBRA

Las empresas de esta obra (contratistas y subcontratistas), deberán tener en cuenta y cumplir los requisitos exigibles a los 
contratistas y subcontratista, en los términos establecidos por la LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el Sector de la Construcción y muy en especial las especificaciones establecidas en el CAPÍTULO II: 
Normas generales sobre subcontratación en el sector de la construcción.

Requisitos exigibles a los contratistas y subcontratistas.

1. Para que una empresa pueda intervenir en el proceso de subcontratación en esta obra de construcción, como contratista o 
subcontratista, deberá:

a) Poseer una organización productiva propia, contar con los medios materiales y personales necesarios, y utilizarlos para el 
desarrollo de la actividad contratada.
b) Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo de la actividad empresarial.
c) Ejercer directamente las facultades de organización y dirección sobre el trabajo desarrollado por sus trabajadores en la obra
y, en el caso de los trabajadores autónomos, ejecutar el trabajo con autonomía y responsabilidad propia y fuera del ámbito de 
organización y dirección de la empresa que le haya contratado.

2. Además de los anteriores requisitos, las empresas contratadas o subcontratadas para trabajos en la obra deberán también:

a) Acreditar que disponen de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, que cuentan con la formación necesaria en 
prevención de riesgos laborales, así como de una organización preventiva adecuada a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales.
b) Estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas al que se refiere el artículo 6 de la Ley 32/2006.

3. Las empresas contratistas o subcontratistas acreditarán el cumplimiento de los requisitos a que se refieren los apartados 1 y
2.a) mediante una declaración suscrita por su representante legal formulada ante el Registro de Empresas Acreditadas.
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Régimen de la subcontratación.

1. La subcontratación, como forma de organización productiva en esta obra, no podrá ser limitada, salvo en las condiciones y 
en los supuestos previstos en la Ley 32/2006.

2. Con carácter general, el régimen de la subcontratación será el siguiente:

a) El promotor podrá contratar directamente con cuantos contratistas estime oportuno ya sean personas físicas o jurídicas.
b) El contratista podrá contratar con las empresas subcontratistas o trabajadores autónomos la ejecución de los trabajos que 
hubiera contratado con el promotor.
c) El primer y segundo subcontratistas podrán subcontratar la ejecución de los trabajos que, respectivamente, tengan 
contratados, salvo en los supuestos previstos en la letra f) del presente apartado.
d) El tercer subcontratista no podrá subcontratar los trabajos que hubiera contratado con otro subcontratista o trabajador 
autónomo.
e) El trabajador autónomo no podrá subcontratar los trabajos a él encomendados ni a otras empresas subcontratistas ni a 
otros trabajadores autónomos.
f) Asimismo, tampoco podrán subcontratar los subcontratistas, cuya organización productiva puesta en uso en la obra consista 
fundamentalmente en la aportación de mano de obra, entendiéndose por tal la que para la realización de la actividad 
contratada no utiliza más equipos de trabajo propios que las herramientas manuales, incluidas las motorizadas portátiles, 
aunque cuenten con el apoyo de otros equipos de trabajo distintos de los señalados, siempre que éstos pertenezcan a otras 
empresas, contratistas o subcontratistas, de la obra.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando en casos fortuitos debidamente justificados, por exigencias de 
especialización de los trabajos, complicaciones técnicas de la producción o circunstancias de fuerza mayor por las que puedan
atravesar los agentes que intervienen en la obra, fuera necesario, a juicio de la dirección facultativa, la contratación de alguna 
parte de la obra con terceros, excepcionalmente se podrá extender la subcontratación establecida en el apartado anterior en 
un nivel adicional, siempre que se haga constar por la dirección facultativa su aprobación previa y la causa o causas 
motivadoras de la misma en el Libro de Subcontratación al que se refiere el artículo 7 de la Ley 32/2006. 
No se aplicará la ampliación excepcional de la subcontratación prevista en el párrafo anterior en los supuestos contemplados 
en las letras e) y f) del apartado anterior, salvo que la circunstancia motivadora sea la de fuerza mayor.

4. El contratista deberá poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud y de los representantes de los 
trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su contrato que figuren relacionados en el 
Libro de Subcontratación la subcontratación excepcional prevista en el apartado anterior. 
Asimismo, deberá poner en conocimiento de la autoridad laboral competente la indicada subcontratación excepcional 
mediante la remisión, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a su aprobación, de un informe en el que se indiquen las 
circunstancias de su necesidad y de una copia de la anotación efectuada en el Libro de Subcontratación.

Deber de vigilancia y responsabilidades derivadas de su incumplimiento.

1. Las empresas contratistas y subcontratistas que intervengan en la obra, incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 
32/2006, deberán vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en la misma por las empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación y registro reguladas en el
artículo 4.2 de dicha Ley, y al régimen de la subcontratación que se regula en el artículo 5 de la misma.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, las empresas subcontratistas deberán comunicar o trasladar al contratista, a
través de sus respectivas empresas comitentes en caso de ser distintas de aquél, toda información o documentación que 
afecte al contenido de este punto.

Documentación de la subcontratación.
1. En la obra, al estar incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, cada contratista deberá disponer de un Libro de 
Subcontratación.
En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar, por orden cronológico desde el 
comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra con empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos, su nivel de subcontratación y empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la 
persona que ejerce las facultades de organización y dirección de cada subcontratista y, en su caso, de los representantes 
legales de los trabajadores de la misma, las respectivas fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte 
a cada empresa subcontratista y trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad 
y salud para marcar la dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por 
la dirección facultativa sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional de las previstas en el artículo 5.3 de esta 
Ley.
A este Libro de Subcontratación elaborado por cada empresa, tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el 
coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la 
obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de 
las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra.

2. Asimismo, cada empresa deberá disponer de la documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria que
utiliza, y de cuanta documentación sea exigida por las disposiciones legales vigentes.
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9. Cauces de comunicación entre empresas y trabajadores autónomos

Las comunicaciones con los trabajadores autónomos serán tratadas del mismo modo que las comunicaciones con las 
empresas subcontratistas de la obra.

a) Comunicación verbal: Los aspectos insignificantes y del día a día, se realizarán directamente de forma verbal. Por la 
naturaleza de los asuntos tratados y la importancia de los mismos, no es necesario el registro documental.

b) Comunicación escrita: Aquellos aspectos bien por importancia, responsabilidad, interés o necesidad en los que 
deba quedar una constancia documental, serán siempre comunicados de forma oficial por escrito.

c) Comunicación telemática: En esta obra, haciendo uso de las nuevas tecnologías se implanta un sistema de 
comunicaciones aplicando las TICs, para ello es condición indispensable crear una base de datos donde quedarán 
registrados los teléfonos y direcciones de e-mails de los Trabajadores autónomos, así como de cualquier otra persona 
que asuma responsabilidades en materia de seguridad de las empresas de la obra.
En caso de enviar información, comunicados, avisos o realizar una convocatoria de reunión, se realizará mediante el 
envío de un SMS, quedando siempre en poder del contratista la constancia documental del envío de dicho SMS, en el 
cual figurará: la fecha y hora del envío del SMS, el contenido del SMS y el día y hora en que recibió el destinatario el 
SM; sirviendo como acreditación documental y formando parte de la documentación de seguridad de la obra.

10. Otras cuestiones que puedan tener repercusión en la seguridad y salud de los trabajadores

10.1. Sistema decidido para Formar e informar a los trabajadores

Justificación.

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece en el Artículo 19 establece:

Artículo 19: Formación de los trabajadores

1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación 
teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea 

la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan 

nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la 

evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.

Por otro lado, la Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social", mediante
el Artículo decimoprimero. Infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales:

Uno. El apartado 8 del Artículo 13 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden social", queda redactado de la 
siguiente forma:

8.a) No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas necesarias para garantizar que 
aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en la forma y 

con el contenido y alcance establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, sobre los riesgos y las medidas 

de protección, prevención y emergencia cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o 
con riesgos especiales.

Sistema de Formación e Información.

Tal y como se aprecia, es una obligación empresarial del Contratista que asumimos, de realizar dicha formación, la cual es a 
su vez fundamental para optimizar los resultados en materia de prevención de riesgos de la obra. Esta formación se dará por 
medio de la entrega de "Fichas" y "Charlas de formación", quedando registrada documentalmente tanto la entrega y la 
recepción por parte del trabajador, como las charlas formativas recibidas, e incluirá :

� Los procedimientos seguros de trabajo
� Los riesgos de su actividad en la obra y las medidas preventivas
� El uso correcto de los EPIS que necesita.
� La utilización correcta de las protecciones colectivas.
� La señalización utilizada en obra.
� Las actuaciones en caso de accidente, situación de emergencia, etc.
� Los teléfonos de interés. 

11. Fases de obra 

11.1. Procedimientos de trabajo

Cada unidad de obra del proceso constructivo, ha sido analizada preventivamente considerando diferentes aspectos, según su 
complejidad, responsabilidad o riesgo que entrañe.
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Aquí se describen los criterios generales que han sido tenidos en cuenta para el análisis de las mismas:

Descripción general del trabajo:

Se establece en cada Unidad de Obra, la forma especifica de realización de una actividad. Se trata de una explicación 
breve del citado trabajo que se incluye bajo el ámbito de aplicación del procedimiento. 
La descripción detallada de cada uno de los trabajos de la obra ya forma parte del proyecto de la misma, por lo tanto 
en estos apartados solo se refleja un resumen.

Identificación de las empresas intervinientes y obligaciones para las mismas:

En este apartado de cada unidad de obra, se incluye la relación de empresas participantes en las operaciones a 
desarrollar en dicha unidad de obra y las obligaciones de las mismas en relación con la actividad objeto. 
Permitirá extraer la información necesaria para que cada una de las empresas presentes en la obra pueda impartir las 
instrucciones precisas a sus trabajadores.

Equipos a utilizar:

En este apartado se especifican aquella relación de Máquinas, Equipos de Obra y Medios Auxiliares que son 
necesarios para realizar las operaciones descritas.

Materiales a manipular:

En este apartado se especifican aquella relación de materiales que se van manipular en las operaciones anteriormente 
descritas.

Requisitos específicos necesarios para realizar ciertas actuaciones:

Se especifican en este apartado aquel tipo de requisitos que previo a la realización de las operaciones a realizar, 
deberán ser requeridos:

� Permisos de trabajo
� Plan de montaje
� Plan de trabajo de operaciones de desamiantado
� Plan de trabajo para Trabajos Verticales en Altura
� Plan de trabajo para espacios Confinados
� Delimitación de zonas
� Certificados de instalación de equipos
� Certificado de instalación de medios auxiliares

Riesgos:

Conociendo las operaciones a realizar, las empresas intervinientes, los equipos a utilizar y los materiales a manipular, 
así como la necesidad de Planes o Certificados especiales, ya somos conocedores de la situación y estamos en 
condiciones de evaluar los riesgos. Esta evaluación se realiza aplicando las medidas y medios técnicos de protección, 
por lo tanto son los resultados residuales del riesgo los que se ofrecerán en la tabla. 

Medidas Preventivas:

Se analizarán en este apartado, la relación de medidas concretas de prevención que son de aplicación a las tareas a 
realizar, contemplando la formación o información que deberán disponer los trabajadores que intervengan en la 
ejecución de la correspondiente actividad. 

Protecciones Colectivas:

Se definirá en este apartado, la relación de protecciones colectivas que son de aplicación a las tareas a realizar, y que 
han sido contempladas al evaluar los riesgos.

Equipos de Protección individual:

Se definirá en este apartado, la relación de equipos de protección individual  que son de aplicación a las tareas a 
realizar, y que han sido contemplados al evaluar los riesgos.

Recursos humanos necesarios:

Se definirán en este apartado, la relación de recursos humanos necesarios que intervienen en la ejecución de la 
correspondiente actividad.

Actuaciones de control de la actividad constructiva:

Desde este apartado es posible definir si es necesaria o no la presencia de un recurso preventivo, y en caso necesario 
el tiempo de dedicación, el lugar así como las actividades de vigilancia y control del mismo.
Para ello se han planificado cuestionarios de comprobación, o listas de chequeo que permitirán ejercer las 
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correspondientes actuaciones de control.
Además de estas actividades, la planificación de la actividad preventiva de la obra establece la obligatoriedad de 
realizar un Seguimiento del Plan, el cual se realizará del modo y forma que se describe en el apartado "Forma de 

llevar a cabo el control de las medidas preventivas".

11.2. Aspectos organizativos que permiten implementar las medidas necesarias para controlar los riesgos en la fase 
constructiva

Se enumeran a continuación la relación de aspectos organizativos que permiten implementar las medidas necesarias para 
controlas los riesgos durante el proceso constructivo:

1º- Conocer antes de las actividades en obra, las obligaciones legales de todas las partes implicadas: Empresas, 
Trabajadores autónomos, Recursos preventivos, Dirección Facultativa, Coordinador de seguridad, etc.
2º- Ser consciente de los riesgos profesionales y legales que asumen las empresas y trabajadores autónomos, por 
incumplimiento legal, en el supuesto de mediar accidente.
3º- Comprender y entender la necesidad de Coordinar las actuaciones en la obra como consecuencia de la 
concurrencia entre empresas. 
4º- Definir claramente el proceso constructivo para alcanzar las metas establecidas en materia de seguridad.

A partir del conocimiento de estos aspectos, se van a establecer criterios para optimizar la adopción de medidas que mejoren 
la seguridad:

5º- Necesidad de disponer del estudio geotécnico, para definir de modo seguro la excavación, la contención de 
tierras, el movimiento de tierras, etc.
6º- Establecimiento del Plano general de ordenación de obra, en donde se especifican los accesos, cierre de obra, 
circulación, señalización, ubicación de casetas de obra, maquinaria fija, etc.
7º- Elección de las protecciones colectivas más apropiadas a las tareas a realizar: barandillas, redes, marquesinas, 
líneas de vida, etc.
8º- Elección de los medios auxiliares y equipos que se estiman como los más apropiados para la realización de las 
operaciones de obra: Contenciones, Apeos, Andamiajes, Bajantes de escombros, etc.

Otros aspectos organizativos que permiten controlar los riesgos:

9º- Establecimiento de un control de acceso a obra vigilado.
10º- Realización de controles de alcoholemia en obra.: En este sentido cabe recordar que la legislación laboral 
establece unos mínimos, por lo que mejorarla es conforme a Derecho.
11º- Resolver el problema de entendimiento de lenguas extranjeras en obra, obligando y exigiendo a la empresa que 
presente trabajadores que no hablen nuestro idioma, a disponer de un responsable capaz de comunicarse con el 
trabajador en su idioma. En caso contrario no se admitirá en obra.
12º- Mantener durante la obra una intolerancia constante y razonada frente a la improvisación.
13º- Mantenimiento de “Reuniones de concienciación” o llamadas al orden, por incumplimiento de normativa que 
conlleven responsabilidad penal, civil o administrativa,  con aquellos empresarios involucrados en deficiencias 
observadas o sucedidas en obra,  para no repetir incumplimientos de este tipo. 
14º- Dejar siempre constancia documental de todo lo que en materia de seguridad, se realiza  en obra.

Para finalizar, y a lo largo de todo el proceso constructivo, en el que van a ir interviniendo sucesivamente unas y otras 
empresas y trabajadores autónomos, es conveniente implantar estas medidas: 

15º- Establecer un control total de Subcontratas y Trabajadores autónomos: personal aportado a obra, cualificación 
del mismo, documentación aportada en materia de seguridad, máquinas y equipos que llevarán a obra, servicio de 
prevención y mutuas de accidentes, etc.
16º- Exigir la acreditación documental de la formación y cualificación de los trabajadores aportados a obra.
17º- Exigir la certificación de la formación de los recursos preventivos.
18º- Establecer un control documental de seguridad en la obra, protocolizando las actuaciones y estableciendo una 
pauta común de actuación, tal como ya se ha especificado anteriormente.

11.3. Planificación de actividades preventivas incluyendo la designación de los responsables y los recursos humanos 
y materiales necesarios para su ejecución

Planificación de actividades

Actividades preventivas Responsables Recursos 
humanos

Recursos 
materiales

Ordenación de la obra:

� Distribución de espacios.
� Cierre de obra y accesos.
� Señalización.
� Normas de circulación por obra.

Lista de 
chequeo
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Formación / Información:

� Aportaciones Justificación de formación.
� Justificación de información.

Documento tipo

Entrega de EPIS: Justificación de entrega Documento tipo
Protecciones Colectivas:

� Balizas
� Toma tierra
� Viseras acceso a obra
� Protectores de puntas de armaduras
� Líneas de vida
� Marquesinas
� Barandilla de escaleras y forjados
� Redes tipo U verticales
� Redes tipo S horizontales
� Redes tipo V de horca
� Redes bajo forjado
� Malla de contención (red naranja)
� Percha anticaídas
� Contra incendios

Los recursos 
preventivos 
establecidos 

para las 
diferentes fases 

de obra

Listas de 
chequeo

-
PC para 
elaborar 
informe

Recursos Preventivos (para cada fase de obra):

� Actuaciones previas.
� Acondicionamiento y cimentación.
� Estructuras.
� Fachadas y particiones.
� Carpinterías.
� Instalaciones.
� Aislamientos.
� Cubiertas.
� Revestimientos.
� Señalización y equipamiento.
� Urbanización.
� Limpieza final de obra.

Lista de 
chequeo

-
PC para 
elaborar 
informe

Trabajos que implican riesgos especiales. Lista de 
chequeo

Trabajos que implican riesgos catastróficos. Lista de 
chequeo

Trabajos en espacios confinados. Lista de 
chequeo

Trabajos verticales en altura. Lista de 
chequeo

Trabajos de mujeres embarazadas. Lista de 
chequeo

11.4. Forma de llevar a cabo el control de las medidas preventivas

Justificación.

La Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social", mediante el Artículo 
décimo. Infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales:

Seis. Se añade un nuevo apartado 23 en el Artículo 12 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden social" con la 
siguiente redacción:

«23.En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997,de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción:

a) Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y contenido establecidos en la 
normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos 

específicos para la seguridad y la salud de los trabajadores de la obra o por no adaptarse a las características particulares 
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de las actividades o los procedimientos desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo.

b) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con el alcance y contenido 
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.»

Tal y como se aprecia, se establece como obligación empresarial:

� Por un lado la elaboración del Plan de Seguridad

� Y por otro, la implantación en obra de un sistema que permita realizar el seguimiento de las diferentes unidades de obra, 
máquinas y equipos contemplados en el Plan de Seguridad. 

Sistema de seguimiento y Control del Plan de Seguridad:

a) Seguimiento de las distintas unidades de obra: 
Mediante "Fichas de Comprobación y Control" que incluirán en función de la unidad de que se trate, diferentes puntos 
de chequeo, que con la frecuencia y periodicidad planificada, permitirá establecer un seguimiento riguroso de todas las 
unidades de obra. 

b) Seguimiento de máquinas y equipos:
Mediante "Fichas de control de máquinas y equipos" se establecerá un seguimiento en la  Recepción de la Maquinaria 
con diferentes puntos de chequeo, y posteriormente con la frecuencia y periodicidad planificada, permitirá establecer 
un seguimiento riguroso del estado de la maquinaria de obra. 

c) Seguimiento de la documentación de contratas, subcontratas y trabajadores autónomos:
La solicitud de documentación por parte del Contratista a Subcontratas y Trabajadores autónomos, así como la 
restante documentación, notificaciones, Avisos, Información, etc. de la obra se realizará mediante la firma de 
documentos acreditativos y Actas por parte de los interesados, que reflejen y sirva de justificación de dicho acto.

A tal efecto, junto al "Pliego de Condiciones" se anexa el documento de "Estructura Organizativa" de la obra, donde se 
definen y clarifican las Responsabilidades, Funciones, Prácticas, Procedimientos y Procesos por los que se regirá la 
obra. 

d) Seguimiento de la entrega de EPIS:
El control de entrega de equipos de protección individual se realizará mediante la firma del documento acreditativo por 
parte del trabajador, que reflejen y sirva de justificación de dicho acto.

e) Seguimiento de las Protecciones Colectivas:
Las operaciones de montaje, desmontaje, mantenimiento y en su caso elevación o cambio de posición se llevarán a 
cabo siguiendo las especificaciones técnicas establecidas en el Capítulo de Protecciones colectivas de esta misma 
Memoria, donde se detalla rigurosamente.
El seguimiento del estado de las mismas se realizará con la frecuencia y periodicidad planificada, mediante los puntos 
establecidos en listas de chequeo para tal fin.

f) Vigilancia de la Seguridad por los Recursos Preventivos:
Los recursos preventivos en esta obra tendrán como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan 
de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas, para aquellas unidades de obra en las que haya 
sido requerida su presencia.
A tal efecto, en dichas unidades de obra se especifica detalladamente y para cada una de ellas las actividades de 
vigilancia y control que deberán hacer en las mismas.

12. Planificación de las actividades preventivas integradas en el planning de obra

La planificación de cualquier actividad preventiva de la obra se ha integrado en el planning de la misma.  Se analiza en este 
apartado, el Planning de la obra, donde se observa inicialmente las fechas de implantación y retirada de Medios de Seguridad,
señalización, Servicios Higiénicos, así como la realización de Reuniones, Inspecciones de obra, Seguimiento de la actividad 
preventiva y Actividades de vigilancia y control del Recurso Preventivo:

A) Medios de Protección colectiva:

� Cierre de obra
� Vallado
� Barandillas de Seguridad
� Marquesinas
� Redes

B) Señalización:

� De seguridad
� De emergencias
� De evacuación

C) Servicios de Higiene y Bienestar:
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� Aseos / Vestuarios

D) Reuniones:

� Técnicos Prevención
� Recursos Preventivos
� Coordinación Actividades
� Coordinación de Seguridad
� Comisión de Seguridad

E) Inspecciones de Obra / Seguimiento /Vigilancia del Recurso preventivo:

� Planificación de Inspecciones de Obra
� Planificación de Seguimiento de la actividad preventiva del Plan
� Planificación de las Actividades de Vigilancia y Control de Recurso Preventivo

13. Implantación en obra del Plan de Seguridad

13.1. Criterios generales

Como ya se ha mencionado, todas las empresas que intervienen en la obra (contratistas y subcontratistas), así como los 
trabajadores autónomos, están obligados a cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales 
intercambiando información y estableciendo los mecanismos de coordinación expuestos anteriormente, todo ello conforme a lo 
dispuesto en el artículo 24 de la LPRL, desarrollado por el RD 171/2004. En particular, teniendo en cuenta lo establecido en el 
apartado 3 de dicho artículo 24, cada empresa debe vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales
por parte de las empresas por ella contratadas. 

En consecuencia, esta empresa contratista es responsable, no sólo de la coordinación de las actividades de sus trabajadores, 
sino también de las desarrolladas por los trabajadores pertenecientes a las empresas contratadas. Igualmente, es responsable 
de la implantación y el mantenimiento de las medidas preventivas instauradas por estas últimas durante todo el periodo de 
ejecución de la obra, así como de vigilar que dichas empresas cumplan y hagan cumplir a sus trabajadores las medidas 
referidas.

Por ello, se establecen los siguientes criterios para la implantación en obra del Plan de seguridad:

� Todas las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos deberán aportar al contratista, la Evaluación de riesgos

de sus actuaciones en obra, a partir de los cuales, se procederá a realizar el Plan o a modificar el Plan si ya estuviese 
realizado.

� El Coordinador de Seguridad aprobará el Plan y las posibles modificaciones que hubiera que introducir.
� Todas las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos recibirán una copia del Plan de Seguridad, en el que se 

reflejará la gestión de sus actividades en obra, contemplando aspectos productivos y preventivos y la Coordinación de 
actividades empresariales.

� Se seguirá en todo momento los criterios de Coordinación de actividades empresariales del Plan.
� La comunicación interna, avisos, notificaciones y demás aspectos preventivos de la obra, están protocolizados, 

debiéndose seguir en todo momento los protocolos y actas tipificados para las actuaciones a realizar.
� El Seguimiento de la actividad preventiva del Plan, así como las actividades de Vigilancia y Control del Recuro preventivo, 

garantizan una implantación progresiva y continua del Plan en la obra. Ambas se llevarán a cabo en los plazos, tiempos y 
criterios establecidos.

� Se dejará constancia documental de todo acto realizado en obra, entre los cuales una relación no exhaustiva de los 
mismos es: 

- Nombramientos
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- Renuncias
- Constituciones
- Reuniones
- Autorizaciones
- Recepciones
- Justificaciones
- Notificación de accidentes
- Sanciones
- Avisos
- Inspecciones
- Auditorías de seguridad
- Coordinación de actividades empresariales
- Concurrencia entre empresas
- Empresas de trabajo temporal
- Subcontratas
- Aspectos relacionados con la Ley 32/2006

Como norma general, en esta obra se tienen protocolizadas las actuaciones y unificados los criterios en todos los aspectos 
preventivos, ninguna empresa ni trabajador autónomo puede actuar por su cuenta a su libre albedrío.
La implantación del Plan de Seguridad en obra requiere de un cumplimiento meticuloso de estas prescripciones, así como del 
seguimiento de los protocolos establecidos.

La implantación del Plan se hará de modo progresivo a medida que avanza la ejecución de la obra.

13.2. Responsabilidades y funciones

13.2.1. Empresario titular del centro de trabajo

El empresario Titular del Centro de Trabajo (Promotor), deberá adoptar en relación con los empresarios concurrentes las 
medidas siguientes:

1- Poner a disposición de la Empresa Principal y de las Empresas Concurrentes el Estudio Básico o el Estudio de Seguridad 
elaborado por el técnico competente designado por el empresario titular, en los términos establecidos en los artículos 5 y 6 del 
Real Decreto 1627/97, con objeto de que elaboren sus propios Planes de Seguridad y Salud para la obra.

2- Nombrar el Coordinador de Seguridad y Salud (que actuará también como coordinador de actividades empresariales) 
durante la Fase de ejecución de la obra, el cual impartirá las instrucciones necesarias a las empresas Concurrentes y aprobará
el Plan de Seguridad de la Obra presentado por el Empresario Principal que habrá teniendo en cuenta e incluirá los de cada 
una de las empresas concurrentes.

13.2.2. Comité de seguridad y salud

Dado que el número de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la constitución de un Comité de Seguridad y Salud en 
el trabajo, no obstante se recomienda su constitución conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con las competencias y facultades que le reconoce el artículo 39.

No obstante, conforme se refleja en el Artículo 16 del RD 171/2004, los empresarios concurrentes que carezcan de dichos 
comités y los delegados de prevención acordarán la realización de reuniones conjuntas y cualquier otra medida de actuación 
coordinada, en particular cuando por los riesgos existentes en el centro de trabajo que incidan en la concurrencia de 
actividades, se considere necesaria la consulta para analizar la eficacia de la Coordinación establecida entre empresas.

13.2.3. Coordinador de seguridad y salud

El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 será el encargado de coordinar las diferentes 
funciones especificadas en el Artículo 9, así como aprobar el Plan de Seguridad.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obras será designado por el Empresario titular 
del centro de trabajo (Promotor), conforme se especifica en el Artículo 3 apartado 2 de dicho R.D. 1627/97.

En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra" :

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:

1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo 
que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 

 
�� Para ello el Coordinador deberá estar enterado con la suficiente antelación de las decisiones técnicas y de organización 

que vayan a ser implantadas, para concertar medios y esfuerzos y conjugar los diferentes fines, propósitos, intenciones y 
objetivos de los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones en materia de 
coordinación que tienen los contratistas respecto a las empresas o trabajadores autónomos por ellos contratados en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 24 de la LPRL.
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�� De este modo podrá estimar la duración de los trabajos previendo qué tareas serán simultáneas o sucesivas y cuáles van 
a ser ejecutadas por cada una de las empresas y trabajadores autónomos que participen en la obra.

�� Ello no significa que el coordinador deba tomar las decisiones técnicas y de organización propias de la obra que son 
competencia de la dirección facultativa, sino que el coordinador, por estar integrado en ella, participa en estas decisiones 
comprobando que han sido tenidos en cuenta los referidos principios de la acción preventiva.

 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Empresario Principal (contratista) y en su caso, las empresas 
concurrentes (subcontratistas) y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la 
acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la 
obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/97.
En este sentido, el coordinador concertará estas actividades con la finalidad de evitar posibles contradicciones, interferencias e 
incompatibilidades que puedan existir, sin perjuicio de las obligaciones en materia de coordinación que tienen los contratistas 
respecto a las empresas o trabajadores autónomos por ellos contratados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 de la 
LPRL.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Empresario Principal (contratista) y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
Esta aprobación del plan como la de sus posibles modificaciones deberá quedar documentada.
No permitirá entrar en obra ningún contratista que no tenga su plan aprobado o no tenga realizada la consiguiente apertura de
centro de trabajo.
No permitirá entrar en obra ningún subcontratista que no haya recibido la parte correspondiente del plan de seguridad 
aprobado.

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y ahora desarrollada por el RD 171/2004.
El coordinador deberá organizar la coordinación, iniciándola, impulsándola, articulándola y velando por su correcto desarrollo, 
en estrecho contacto con el o los contratistas, sobretodo cuando existan varios contratistas cada uno con su plan.
Para ello deberá convocar reuniones entre empresas y trabajadores autónomos, dejando constancia documental de lo tratado.
Las empresas expondrán en las reuniones sus planes de prevención a fin de analizarlos de manera conjunta para detectar 
interferencias entre los mismos.
Igualmente se debe comprobar que los métodos de trabajo no sean contradictorios ni incompatibles.
Cuando las obras se ejecuten en centros de trabajo cuyas actividades sean distintas a las de construcción y se mantengan 
operativas durante la realización de la obra, la coordinación deberá realizarse en colaboración con la empresa titular del 
correspondiente centro de trabajo.

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
Una vez planificados los métodos de trabajo a utilizar en la obra es preciso establecer un seguimiento sobre el desarrollo de 
los mismos, de tal manera que su realización se lleve a cabo según lo previsto. 
Para ello se instaurarán los mecanismos de control cuya ejecución se realizará por las empresas y trabajadores autónomos 
afectados :

�� Realización de un análisis de las tareas y sus secuencias con objeto de detectar los puntos que presenten un mayor 
interés preventivo para garantizar el cumplimiento de la planificación prevista.

�� Realización de inspecciones periódicas.
 
En algunos casos bastará con una simple verificación del coordinador (por ejemplo comprobando la existencia de los 
protocolos de entrega de EPIS), pero en otras circunstancias podrá ser necesaria la presencia de una persona (recurso 
preventivo por ejemplo) para que realice una comprobación "in situ" (por ejemplo de equipos de trabajo, medios auxiliares, 
protecciones colectivas, ejecución correcta de unidades de obra, etc.).

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa 
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
Para ello el coordinador deberá validar y supervisar el procedimiento propuesto por el contratista para el control de acceso a la 
obra tanto de personas como de los vehículos.
Cuando las obras se ejecuten en centros de trabajo cuyas actividades sean distintas a las de construcción propiamente 
dichas, y aquellas se mantengan operativas durante la ejecución de la obra, el control de acceso deberá adecuarse con el de 
la empresa titular del correspondiente centro de trabajo.
Si por las circunstancias de la obra ésta debe permanecer abierta pudiendo acceder a ella vehículos y personas no 
autorizadas se adoptarán las medidas necesarias de señalización y control del acceso.

Además de las especificadas en el RD 1627/97
 

�� En esta obra, el coordinador no permitirá la entrada a ningún trabajador que no haya recibido la información y 
formación de seguridad necesaria para la realización de su trabajo en la obra. Para ello solicitará constancia 
documental de la misma.

�� Así mismo no permitirá la entrada en obra de ninguna empresa que no tenga realizada la planificación de la 
actividad preventiva. Para ello solicitará constancia documental de la misma.

�� En esta obra, cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de 
Trabajo deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos 
responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las 
condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario principal (Contratista) elegirá entre los productos 
del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, 
exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para 
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esta obra. 
�� En esta obra, cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán 

disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las 
prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio 
y utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que 
reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o 
suministrador los certificados que lo avalen.
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para 
esta obra. 

 
A tenor de lo establecido en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales, y según establece el Artículo 3 del RD 171/2004,

Conforme el Artículo 8 del RD 171/2004, deberá dar instrucciones a las empresas concurrentes de la obra.

Todas estas funciones tienen como objetivo - enriquecer la normativa específica del RD 1627/97 por lo establecido en 

el RD 171/2004 - , recogiendo de este modo el espíritu reflejado en el Preámbulo de dicho RD 171/2004.       

Con relación a las atribuciones específicas recogidas en el RD 1109/2007, deberá:

a) Ser conocedor de la "Clave individualizada de identificación registral" de todas las empresas participantes en la obra.
b) Exigir a cada contratista la obligación de comunicar la subcontratación anotada al Coordinador de seguridad y salud.
c) Efectuada una anotación en el libro de incidencias, notificarla al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 

En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente 
anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, especificará si la anotación efectuada supone una reiteración de una 
advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación.

13.2.4. Técnico de seguridad y salud

El representante de la Empresa Principal (Contratista), en materia de Seguridad y Salud, será el Técnico de Seguridad y Salud
en ejecución de obra. Las funciones específicas del Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra, las cuales 
comprenderán como mínimo:

�� Intermediar entre la Empresa Principal (Contratista) y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de 
la obra o Dirección Facultativa de la misma. 

�� Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir. 
�� Programar y Coordinar las medidas de prevención a instalar en obra según la marcha de la misma. Todo ello con el 

Coordinador de Seguridad y Salud. 
�� Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del sistema organizativo implantado en 

obra.
�� Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las reuniones 

mensuales de la misma. 
�� Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a la obra. 
�� Para poder ejercer de Técnico de Seguridad y Salud se deberá contar con la titulación de Director de ejecución de 

obras ( Arquitecto Técnico ), así como contar con la suficiente formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, 
realizando las funciones a pie de obra. 

 
El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la Autorización del uso de Protecciones colectivas
(Acta número: 18) y de la Autorización del uso de Medios Auxiliares (Acta número: 19), del reconocimiento médico (Acta 
número: 24) a :  

�� el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, 
�� la Empresa Concurrente (Subcontratista), 
�� los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista), y 
�� a la Comisión de Seguridad y Salud en obra.

13.2.5. Representante de seguridad y salud

Cada empresa Concurrente (Subcontratista) nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra con 
carácter exclusivo para la misma, las funciones específicas del Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra, las 
cuales comprenderán como mínimo:

�� Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Principal (Contratista) y la suya propia en materia 
de Seguridad y Salud. 

�� Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los trabajadores de su empresa
en su especialidad. 

�� Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa. 
�� Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa 

Principal (Contratista). 
�� Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las reuniones mensuales 

de la misma. 
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�� Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a su especialidad. 
�� Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las medidas de protección personales y 

colectivas. 
� Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obras, deberá ser el 

encargado o jefe de equipo, disponer de suficiente formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, y realizar 
sus funciones con presencia a pie de obra. 

13.2.6. Comisión de seguridad y salud

La Comisión de Seguridad y Salud de obra comprenderán como mínimo las siguientes funciones :

�� Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
�� Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la marcha de los trabajos. 
�� Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de riesgos previstos en el Plan. 
�� Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y Salud de la obra. 
�� Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista) la información periódica que proceda 

con respecto a su actuación en la obra. 
�� Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo reiterado o peligro grave. 
�� Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas. 
�� Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la observancia de las medidas de prevención. 
�� Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra. 
�� Se reunirán mensualmente, elaborando un Acta de Reunión mensual (Acta número: 11)

13.2.7. Empresas concurrentes

1. El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en el que incluirá las unidades de 
obra realizadas. Para ello se tendrá presente por un lado el Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario titular del 
centro de trabajo (Promotor),y por otro lado la propia evaluación inicial de Riesgos de esta Empresa Principal.

En dicho Plan de Seguridad se reflejará detalladamente :

1º- Aquellas unidades de la obra en las que será necesaria la presencia de recursos preventivos por alguno de estos motivos :
a) Porque los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la 
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control 
de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
b) Porque se realizan actividades o procesos que reglamentariamente son considerados como peligrosos o con 
riesgos especiales.

 
2º- Las actividades que los recursos preventivos deberán realizar para establecer la vigilancia y control de cada unidad de obra 
en las que sea necesaria su presencia :

a) Los criterios para la Vigilancia del cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y la comprobación de su eficacia.
b) Los criterios para garantizar el estricto cumplimiento de los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control de 
riesgos.

 
El empresario Principal  antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, está obligado a exigir formalmente (Artículo 10 
RD 171/2004) a las empresas Concurrentes y trabajadores autónomos, acreditación por escrito de que disponen de la 
evaluación de los riesgos y de planificación de la actividad preventiva y si dichas empresas han cumplido sus obligaciones de 
formación e información a los trabajadores.

A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el apartado correspondiente al Plan de Seguridad de 
sus respectivas unidades de obra, partiendo igualmente por un lado del Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario 
titular del centro de trabajo (Promotor),y por otro lado de la propia evaluación inicial de Riesgos de cada empresa o actividad.

El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso adaptándolo, en virtud de las propuestas y 
documentación presentadas por cada Empresa Concurrente y trabajador autónomo. De este modo el Plan de Seguridad y 
Salud  recogerá y habrá tenido en cuenta :

a) La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de Seguridad o Estudio Básico.
b) La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal.
c) La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores autónomos.
d) Los procedimientos de trabajo adaptados a las características particularizadas de la obra de cada empresa concurrente y 
trabajador autónomo extraídos de sus respectivas evaluaciones iniciales de riesgos.

Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera evaluación de riesgos adaptada a la realidad de 
la obra y servirá como instrumento básico para la ordenación de la actividad preventiva de la obra.

2. Conforme establece el Artículo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas (es decir Empresa Principal y 
Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) deberán:

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7.
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c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real 
Decreto, durante la ejecución de la obra.
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que 
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

 
3. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 171/2004, cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades 
trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos 
laborales :

a) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el centro 
de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, en particular 
sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de 
actividades. La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades, 
cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se 
haya producido una situación de emergencia. La información se realizará por escrito cuando alguna de las empresas 
genere riesgos calificados como graves o muy graves.
b) Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un accidente de trabajo, 
el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en el centro de trabajo.
c) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, los 
empresarios deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la 
seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el centro e trabajo.
d) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el centro 
de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, debiendo ser 
tenida en cuenta por los diferentes empresarios concurrentes en la evaluación de los riesgos y en la planificación de 
su actividad preventiva, considerando los riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven 
precisamente por las circunstancias de concurrencia en que las actividades se desarrollan.
e) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la concurrencia de 
actividades empresariales en el mismo centro de trabajo.

 
4. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los empresarios Concurrentes incluido el Empresario Principal deberán:

�� Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es decir tener 
presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la evaluación de los 
riesgos en la elaboración de sus respectivos Planes de Seguridad y Salud o parte que le corresponda del Plan de 
Seguridad, así como para la Planificación de su actividad preventiva en las que evidentemente también habrá tenido 
en cuenta la Evaluación inicial de Riesgos de su propia empresa. 

�� Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.
�� Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones recibidas del Coordinador de Seguridad y 

Salud.
 
5. El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales por parte de las empresas contratista y subcontratistas.

6. Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) serán 
responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.

Además, los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 
171/2004)responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el 
plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

7. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del Empresario titular del centro de trabajo 
(promotor) no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas (es decir a la Empresa Principal y a 
las Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004).

8. Conforme se establece en la LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción, todas las empresas (Empresario Principal y empresas concurrentes) de esta obra deberán en sus contratos 
tener presente dicha normativa, y con especial atención al CAPÍTULO II Normas generales sobre subcontratación en el sector 
de la construcción y a las establecidas en el Artículo 4. Requisitos exigibles a los contratistas y subcontratistas, para todos los 
contratos que se celebren, en régimen de subcontratación, en la ejecución de los siguientes trabajos realizados en esta obra 
de construcción:

Excavación; movimiento de tierras; construcción; montaje y desmontaje de elementos prefabricados; acondicionamientos o 

instalaciones; transformación; rehabilitación; reparación; desmantelamiento; derribo; mantenimiento; conservación y trabajos 
de pintura y limpieza; saneamiento.

9. Conforme se establece en el RD 1109/2007, deberán:

� Con carácter previo al inicio de su intervención en el proceso de subcontratación como contratistas o subcontratistas 
estarán inscritas en el "Registro de empresas contratistas".

� Proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la Dirección Facultativa su "Clave 
individualizada de identificación registral".

� Contar, en los términos que se establecen en dicho RD 1109/2007, con un número de trabajadores contratados con 
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carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla.
No obstante, tal como se establece en el Art. 4 de la ley 32/2006, se admiten los siguientes porcentajes mínimos de 
trabajadores contratados con carácter indefinido:

no será inferior al 10% hasta el 18 Octubre 2008
no será inferior al 20% desde el 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010
a partir del 19 Abril 2010 y en lo sucesivo, no será inferior al 30%

� De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y tal como se ha descrito 
anteriormente, las empresas de la obra deberán velar por que todos los trabajadores que presten servicios tengan la 
formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, de 
forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos.

� Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador autónomo de parte de la 
obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación habilitado que se ajuste al modelo establecido. 

13.2.8. Trabajadores autónomos

Tal como se especifica en la Ley 32/2006, en esta obra se entiende por Trabajador autónomo: 

La persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad 
profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el 

subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o 
subcontratista a los efectos de la Ley 32/2006 de subcontratación en el Sector de la Construcción.

Así pues, conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97, los trabajadores autónomos deberán tener presente :

1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a:

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, 
durante la ejecución de la obra.
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 29, 
apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales 
establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier 
medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo.
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de 
mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual.
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

 
2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.
 
3. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autónomos deberán:

�� Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es decir tener 
presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la evaluación de los 
riesgos en la elaboración de su Plan de Seguridad y Salud, así como para la Planificación de su actividad preventiva 
en las que evidentemente también habrá tenido en cuenta su Evaluación inicial de Riesgos que como trabajador 
autónomo deberá formalizar. 

�� Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.
�� Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e instrucciones recibidas del Coordinador de 

Seguridad y Salud.

4. Conforme se establece en la LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción, los Trabajadores autónomos de esta obra deberán en sus contratos tener presente el CAPÍTULO II Normas 

generales sobre subcontratación en el sector de la construcción y en especial las establecidas en el Artículo 4. Requisitos 

exigibles a los contratistas y subcontratistas, para todos los contratos que celebren, en régimen de subcontratación, en la 
ejecución de los siguientes trabajos realizados en esta obra de construcción:
Excavación; movimiento de tierras; construcción; montaje y desmontaje de elementos prefabricados; acondicionamientos o 

instalaciones; transformación; rehabilitación; reparación; desmantelamiento; derribo; mantenimiento; conservación y trabajos 
de pintura y limpieza; saneamiento.

Igualmente, tal como se establece en el Artículo 5. Régimen de la subcontratación, de esta misma Ley 32/2006, el trabajador 
autónomo no podrá subcontratar los trabajos a él encomendados ni a otras empresas subcontratistas ni a otros trabajadores 
autónomos.
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13.2.9. Delegados de prevención

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención 
de riesgos en el trabajo.
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos de 
representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de esta Ley, con arreglo a la siguiente escala:
 

Trabajadores Delegados
De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención

De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención
De 501 a 1.000 trabajadores 4 Delegados de Prevención

De 1.001 a 2.000 trabajadores 5 Delegados de Prevención
De 2.001 a 3.000 trabajadores 6 Delegados de Prevención
De 3.001 a 4.000 trabajadores 7 Delegados de Prevención

 
 
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las empresas de 
treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de 
Personal.
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computarán como 
trabajadores fijos de plantilla.
b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el período de 
un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador 
más.

 
Según el Art.36. de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales son competencias de los Delegados de Prevención:

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales.
c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere el 
artículo 33 de la presente Ley.
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

 
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité de 
Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a 
aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención.

2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para:

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así como, en 
los términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y
verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.
b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la información y 
documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en 
particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la información está‚ sujeta a las limitaciones 
reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad.
c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél 
hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aun fuera de su jornada laboral, en el lugar de los 
hechos para conocer las circunstancias de los mismos.
d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos encargados 
de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de 
colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones 
de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los 
trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo.
f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así 
como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.
g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades 
a que se refiere el apartado 3 del artículo 21.
h) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones 
de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los 
trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo.
i) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así 
como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.
j) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades a 
que se refiere el apartado 3 del artículo 21.

 
3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 de este 
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artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas 
dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en 
práctica su decisión.

4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de Prevención a tenor de lo 
dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada.

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité de 
Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a 
aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención.

13.2.10. Servicios de prevención

1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para 
ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada 
ajena a la empresa.

2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser 
suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los 
trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del 
apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley.
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los servicios de prevención.

3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores designados el acceso a la
información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la presente Ley.

4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y prevención de los 
riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de las 
garantías que para los representantes de los trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del 
artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la empresa decida 
constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente.
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional sobre la información relativa a la 
empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones.

5. En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones señaladas en el 
apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en 
función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se 
determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley.

6. El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la empresa 
deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoria o evaluación externa, en los términos que reglamentarios 
establecidos.

Los Servicios de prevención ajenos, según Articulo 19 del Real Decreto 39/1997 deberán asumir directamente el desarrollo de 
las funciones señaladas en el apartado 3 del articulo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que hubieran 
concertado, teniendo presente la integración de la prevención en el conjunto de actividades de la empresa y en todos los 
niveles jerárquicos de la misma, sin perjuicio de que puedan subcontratar los servicios de otros profesionales o entidades 
cuando sea necesario para la realización de actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de gran 
complejidad.

Por otro lado el apartado 3 del Artículo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece :

Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise 
en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en los 
términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su 
eficacia.
d) La información y formación de los trabajadores.
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.

13.2.11. Recursos preventivos

El objetivo principal del recurso preventivo en esta obra es el de -Vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y comprobar su eficacia, debiendo permanecer a pie de obra para la efectividad de su 
objetivo-.
De este modo, la presencia de los recursos preventivos servirá para garantizar el estricto cumplimiento de los métodos de 
trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo.
Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las modificaciones introducidas por la 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales), los recursos preventivos de esta obra deberán:
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a) Tener la capacidad suficiente
b) Disponer de los medios necesarios
c) Ser suficientes en número

 
1º- FUNCIONES DEL RECURSO PREVENTIVO
 
En el documento de la Memoria del Plan de Seguridad y Salud se ha especificado muy detalladamente :

1º- Aquellas unidades de la obra en las que será necesaria su presencia por alguno de estos motivos :
a) Porque los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la 
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control 
de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
b) Porque se realizan actividades o procesos que reglamentariamente son considerados como peligrosos o con 
riesgos especiales.

 
2º- Las actividades que los recursos preventivos deberán realizar para establecer la vigilancia y control de cada unidad de obra 
en las que sea necesaria su presencia :

a) Los criterios para la Vigilancia del cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y la comprobación de su eficacia.
b) Los criterios para garantizar el estricto cumplimiento de los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control de riesgos

3º- Igualmente se especifica en el Plan de seguridad, el tiempo por el que es requerida su presencia, el lugar donde realizará
sus funciones y la periodicidad de las mismas. 
 
En cualquier caso los procedimientos de trabajo que deberá revisar el recurso preventivo son de apreciación básica y no 
afectan a las soluciones técnicas o procedimientos técnicos que en los manuales de las máquinas, equipos y medios auxiliares 
indican.

2º- VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS INCLUÍDAS EN EL PLAN DE SEGURIDAD :
 
El RD 1627/97 indica el contenido del Plan de Seguridad :

a) Descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización 
pueda preverse.
b) Identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas 
necesarias para ello
c) Relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando 
las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su 
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. 
d) Determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. 
e) Normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas de las obras.

Todo ello adaptado a las características constructivas del contratista.
Por lo tanto, y en virtud de las mismas, el Recurso Preventivo de esta obra deberá en aquellas unidades de obra que sea 
necesaria su presencia :

a) Vigilar las Medidas preventivas y normas de actuación, que deberán haberse tenido en cuenta en la elaboración 
de la Memoria del Plan de Seguridad, en todos los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares utilizados.
b) Establecer la vigilancia y control de los Equipos de Protección individual y colectiva, que como consecuencia de 
los riesgos laborales evaluados en todas las fases de la obra, máquinas y equipos utilizados, pretenden controlarlos 
y reducirlos : Utilización, uso adecuado, estado, mantenimiento, etc.
c) Todas aquellas otras medidas, actividades preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir los 
riesgos y que habrán sido establecidas en el Plan.
d) Vigilar la Organización de la obra, Planificación, Concurrencia entre empresas, Control de  ejecución de procesos 
y métodos, Control de Personal y Control Documental de modo satisfactorio. 

 
3º- COMPROBAR LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS INCLUÍDAS EN EL PLAN DE SEGURIDAD :
 
Por otro lado -Comprobar la eficacia de éstas-, significará :

a) Comprobar que efectivamente las Medidas preventivas establecidas en el Plan se mantienen en los niveles de 
eficacia requeridos para los cuales han sido establecidas. 

 
4º- GARANTIZAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS MÉTODOS DE TRABAJO :
 
Para garantizar el estricto cumplimiento de los -métodos de trabajo- antes deberemos saber :

a) En qué unidades de obra es necesaria su presencia, (las cuales tal como hemos visto antes ya habrán sido 
especificadas en el Plan de Seguridad). Esto nos permitirá conocer aquellos métodos de trabajo a vigilar y en 
consecuencia garantizar su estricto cumplimiento por ejemplo por medio de listas de chequeo que el recurso 
preventivo deberá vigilar.
b) Qué medios auxiliares van a utilizarse en obra, para que las operaciones de montaje, desmontaje y durante su 
uso se realicen con procedimientos seguros. Deberemos establecer los puntos de vigilancia y control que el recurso 
preventivo deberá comprobar por medio de listas de chequeo para cada operación.
c) Que máquinas y equipos van a utilizarse en obra, para que las maniobras, operaciones y trabajos se realicen de 
modo seguro.
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5º- OBLIGACIONES DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS.

Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las modificaciones introducidas por la
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales) y sus posteriores modificaciones mediante el RD 
604/2006, estos deberán vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo 
durante el tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia. 

De este modo la presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto cumplimiento de los 
métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo.

De las actividades de vigilancia y control realizadas en la obra, el recurso preventivo estará obligado conforme se establece en 
el RD 604/2006 a tomar las decisiones siguientes:

� Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, dará las 
instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas y pondrá tales 
circunstancias en conocimiento del contratista para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias 
observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas.

Cuando, como resultado de la vigilancia, observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, 
deberá poner tales circunstancias en conocimiento del contratista, que procederá de manera inmediata a la adopción de las 
medidas necesarias para corregir las deficiencias y en su caso a la propuesta de modificación del plan de seguridad y salud en 
los términos previstos en el artículo 7.4 del RD 1627/1997

13.3. Coordinación y protocolización de actuaciones en la obra

13.3.1. Redacción del plan de seguridad de las contratas y evaluación de riesgos de subcontratas

A) Cada contrata elaborará el Plan de Seguridad y Salud, en el que incluirá las unidades de obra previstas a realizar. Para 
ello se tendrá presente por un lado el Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo 
(Promotor) y por otro lado la propia evaluación inicial de Riesgos de la empresa.
Se prestará especial atención a que en dicho Plan de Seguridad y Salud se especifique detalladamente:

1º- Aquellas unidades de la obra en las que será necesaria la presencia de los Recursos preventivos por alguno de estos 
motivos:

a) Porque los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la 
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control 
de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
b) Porque se realizan actividades o procesos que reglamentariamente son considerados como peligrosos o con 
riesgos especiales.

 
2º- Las actividades que los recursos preventivos deberán realizar para establecer la vigilancia y control de cada unidad de obra 
en las que sea necesaria su presencia :

a) Los criterios para la Vigilancia del cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y la comprobación de su eficacia.
b) Los criterios para garantizar el estricto cumplimiento de los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control de 
riesgos.

 
B) Acreditación por escrito de la evaluación de los riesgos. Esta empresa Principal exigirá formalmente (Artículo 10 RD 
171/2004) a las empresas Concurrentes y trabajadores autónomos, acreditación por escrito de que disponen de la evaluación 
de los riesgos y de planificación de la actividad preventiva y si dichas empresas han cumplido sus obligaciones de formación e 
información a los trabajadores. Esto se reflejará en un Acta (Acta número: 66).
A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el apartado correspondiente al Plan de Seguridad de 
sus respectivas unidades de obra, partiendo igualmente por un lado del Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario 
titular del centro de trabajo (Promotor) y por otro lado de la propia evaluación inicial de Riesgos de cada empresa o actividad. 
Esta documentación solicitada se reflejará en un Acta (Acta número: 66).

C) Se modificará el Plan de Seguridad y Salud, en caso necesario, adaptándolo, en virtud de las propuestas y 
documentación presentadas por cada Empresa Concurrente y trabajador autónomo. De este modo el Plan de Seguridad y 
Salud final elaborado recogerá y habrá tenido en cuenta:

a) La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de Seguridad o Estudio Básico.
b) La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal.
c) La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores autónomos.
d) Los procedimientos de trabajo adaptados a las características particularizadas de la obra de cada empresa 
concurrente y trabajador autónomo extraídos de sus respectivas evaluaciones iniciales de riesgos.

Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera evaluación de riesgos adaptada a la realidad de
la obra y servirá como instrumento básico para la ordenación de la actividad preventiva de la obra.

D) Una vez finalizado, lo presentará al Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobación.
 
E) Acta de aprobación. Una vez aprobado el Plan de Seguridad por el Coordinador de Seguridad, se elaborará un Acta que 
refleje dicha aprobación (Acta número: 31), y junto con el libro de Incidencias (Artículo 17 del RD 1627/97) que proporcionará 
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el Coordinador de Seguridad, se depositará en la Obra.

13.3.2. Comunicación a empresas concurrentes

Acta de Entrega de aquella parte del Plan de Seguridad que corresponda, a las Empresas concurrentes y Trabajadores 
Autónomos de la obra (Acta número: 27). 
El objetivo fundamental del Acta de Entrega es dejar constancia documental de que las Empresas Concurrentes 
(Subcontratistas) son conocedoras de los contenidos del Plan de Seguridad y Salud que afectan directamente a su actividad.

La Empresa Principal (Contratista) entregará a las Empresas Concurrentes (Subcontratistas) la parte del Plan de Seguridad y 
Salud (incluyendo la Coordinación de actividades empresariales) que afecte a su actividad, así como las Normas de Seguridad 
y Salud específicas para los trabajadores que desarrollan dicha actividad.

El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia a:
�� el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, 
�� los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista) y 
�� la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 

 
Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados 
en materia de Seguridad y Salud.
Se solicitará a todas las empresas concurrentes (subcontratistas) la aceptación de las prescripciones establecidas en el Plan
de Seguridad para las diferentes unidades de obra que les afecte.
Se formalizará un Acta (Acta número: 12) para dejar constancia documental de que se han realizado reuniones con las 
empresas concurrentes (subcontratistas). El documento pretende reflejar en el mismo diferentes aspectos, que por su 
importancia necesitan quedar reflejados en papel.

�� Tipo de reunión 
�� Relación de asistentes 
�� Orden del día 
�� Acuerdos adoptados 
 

Además se guardará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en 
materia de Seguridad y Salud.

13.3.3. Comunicación de concurrencia

1 Acta de comunicación a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autónomos de las situaciones de concurrencia de 
actividades empresariales en el centro de trabajo y su participación en tales situaciones en la medida en que repercuta en la 
seguridad y salud de los trabajadores por ellos representados, (Acta número: 67). El objetivo fundamental del Acta es dejar 
constancia documental de que las Empresas Concurrentes (Subcontratistas) son conocedoras de las situaciones de 
concurrencia y sus posibles riesgos derivados.

El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia a:
�� el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, 
�� los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista) y 
�� la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 

 
Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados 
en materia de Seguridad y Salud.

2 Se solicitará a todas las empresas concurrentes (subcontratistas) información por escrito cuando alguna de las empresas 
genere riesgos calificados como graves o muy graves. (Acta número: 68)

3 Cuando como consecuencia de la concurrencia se produzca un accidente de trabajo, el empresario principal (contratista) 
informará de aquél a los demás empresarios concurrentes en el centro de trabajo. Se comunicará mediante un Acta (Acta 
número: 69) para dejar constancia documental de que se ha comunicado a todas las empresas concurrentes (subcontratistas).

El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia a:
�� el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, 
�� los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista) y 
�� la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 

 
Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados 
en materia de Seguridad y Salud.

4 Cualquier empresario o trabajador autónomo de la obra deberá comunicar de inmediato toda situación de emergencia 
susceptible de afectar a la salud o seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en la obra. Una vez comunicada 
la situación de emergencia, se tomarán las medidas apropiadas. Posteriormente deberá redactarse un Acta (Acta número: 70) 
para dejar constancia documental de la comunicación de emergencia.

El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia a:
�� el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, 
�� los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista) y 
�� la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 
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Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados 
en materia de Seguridad y Salud.

5 Cada empresario concurrente deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la concurrencia de 
las actividades empresariales. Se comunicará mediante un Acta (Acta número: 77) para dejar constancia documental de que 
se ha comunicado a todas los trabajadores de dicha concurrencia.

El Representante de Seguridad y Salud de cada empresa concurrente y cada trabajador autónomo de obra remitirá una copia 
a:

�� el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, 
�� los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista) y 
�� la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 

 
Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados 
en materia de Seguridad y Salud.

6 Cada empresario concurrente deberá comunicar a sus trabajadores respectivos la información y las instrucciones recibidas 
del empresario titular del centro de trabajo. Se comunicará mediante un Acta (Acta número: 78) para dejar constancia 
documental de dicha comunicación.

El Representante de Seguridad y Salud de cada empresa concurrente y cada trabajador autónomo de obra remitirá una copia 
a:

�� el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, 
�� los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista) y 
�� la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 

 
Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados 
en materia de Seguridad y Salud.

7 Se formalizará un Acta (Acta número: 12) para dejar constancia documental de que se han realizado reuniones con las 
empresas concurrentes (subcontratistas). El documento pretende reflejar en el mismo diferentes aspectos, que por su 
importancia necesitan quedar reflejados en papel.

�� Tipo de reunión 
�� Relación de asistentes 
�� Orden del día 
�� Acuerdos adoptados 

 
Además se guardará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en 
materia de Seguridad y Salud.

13.3.4. Nombramiento Técnico de Seguridad

Nombramiento del representante de la Empresa Principal (Contratista), en materia de Seguridad y Salud, del Técnico de 
Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para esta obra (Acta número: 2) . Se remitirá una copia del 
nombramiento a:
los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista), 

�� el Coordinador de Seguridad y Salud, 
�� la Dirección Facultativa, 
�� las Empresas Concurrentes (Subcontratistas) y trabajadores autónomos ,y 
�� el Empresario Titular del centro de trabajo (Promotor). 

 
Además se guardará copia en el archivo de la obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados 
en materia de Seguridad y Salud.
El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de Obra de la Empresa Principal (Contratista) entregará todos los documentos y 
Actas requeridas al Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa. La entrega de documentación se formalización 
mediante un Acta (Acta número: 25). El presente protocolo es dejar constancia documental de la entrega de los documentos 
del sistema organizativo de Seguridad y Salud de la obra debidamente cumplimentados.
Deberán tener una copia de este Acta de entrega de documentos :

�� Técnico de Seguridad y Salud y el 
�� Coordinador o Dirección Facultativa. 

13.3.5. Nombramiento representante de seguridad

Cada Empresa Concurrente (Subcontratista) nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra con 
carácter exclusivo para la misma.(Acta número: 3). Será necesario remitir una copia del nombramiento a:

�� Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Principal (Contratista), 
�� Servicios de Prevención de la misma, 
�� Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa. 

 
Además se guardará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en 
materia de Seguridad y Salud.
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13.3.6. Nombramiento de Comisión de Seguridad

Se formalizará el Nombramiento de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra (Acta número: 10) estará integrada por:
�� Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra designado por la Empresa Principal (Contratista) 
�� Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Concurrentes (Subcontratistas) o trabajadores 

Autónomos, y 
�� Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el Empresario titular del centro de 

trabajo (Promotor). 
 
Estos miembros se irán incorporando o cesando según se inicie o finalice la actividad de la empresa a la que representan.

Será remitirá una copia del Acta de Constitución de la Comisión a:
�� todos los miembros de la misma, 
�� los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista). 
�� Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes 

implicados en materia de Seguridad y Salud.
 
El Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa será el encargado, mediante cita previa incluida en el orden del 
día, de convocar las reuniones de la Comisión de Seguridad. Estas reuniones se harán mensualmente, levantándose en cada 
reunión un Acta de la misma (Acta número: 11).
El objetivo de las reuniones mensuales es el seguimiento, control y cumplimiento de las medidas preventivas desarrolladas en 
el Plan de Seguridad y Salud, así como dejar constancia documental de las incidencias de la obra y las decisiones tomadas en 
materia de Seguridad y Salud.

La primera reunión versará sobre :
 
A) Entrega de las Normas Generales de Seguridad y Salud, documentos, procedimientos y protocolos establecidos para esta 
obra en el Plan de Seguridad y Salud de la misma.

B) El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra de la Empresa Principal (Contratista) se compromete a entregar toda 
la documentación referenciada a cada miembro que se incorpore en un futuro a la COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
OBRA.

C) En esta obra se han establecido las siguientes:

1.Información general y entrega de materiales.

�� Acta de entrega Plan de Seguridad y Salud en empresas concurrentes (subcontratistas).(Acta número: 27)
�� Acta de entrega de normas de Seguridad y Salud a los trabajadores.(Acta número: 28)
�� Autorización de uso para operadores de equipos y trabajos especiales. 
�� Entrega personalizada de equipos de protección individual.(Acta número: 17) 
�� Justificación reconocimientos médicos realizados. (Acta número: 24) 
�� Personal presente en obra.(Acta número: 26) 
�� Recepción de equipos de trabajo y máquinas. (Acta número: 21) y (Acta número: 22) 
�� Notificación de accidente / incidente. (Acta número: 50) 
�� Acta de autorización de uso en obra de las protecciones colectivas.(Acta número: 18) 
�� Acta de autorización de uso en obra de medios auxiliares. (Acta número: 19) 

 
 
2.Comentario sobre el contenido del Plan de Seguridad y Salud, y documentación preventiva recibida.
 
3. Programación de las medidas preventivas a implantar según la marcha de los trabajos.

4. Ruegos y preguntas.
         

13.3.7. Formación a los trabajadores

Conforme se establece en el Artículo 10. Acreditación de la formación preventiva de los trabajadores de la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, las empresas de esta obra velarán para que 
todos los trabajadores que presten servicios en el ámbito de la misma, tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto 
de trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para 
prevenirlos.

Además conforme se especifica en el actual Convenio colectivo del sector de la construcción, el requisito de formación de los
recursos humanos a que se refiere el Artículo 4.2 a) de la Ley 32/2006, de 18 de octubre y en el RD 1109/2007, se justificará 
en esta obra por todas las empresas participantes mediante alguna de estas condiciones:

a) Tarjeta Profesional de la Construcción: Conforme lo establecido en el artículo 10.3 de la citada Ley 32/2006 y 
como forma de acreditar la formación específica recibida por los trabajadores en materia de prevención de riesgos 
laborales, será exigible la cartilla o carné profesional mediante la denominada 'Tarjeta Profesional de la 
Construcción' (TPC), cuyo objetivo es implantarse como única vía de acreditación y es la preferentemente exigible 
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en esta obra.

b) Certificación por el empresario: Que la organización preventiva del empresario expida certificación sobre la 
formación específica impartida a todos los trabajadores de la empresa que presten servicios en las obras de 
construcción.

c) Que se acredite la integración de la prevención de riesgos en las actividades y decisiones: Que se acredite que la 
empresa cuenta con personas que, conforme al plan de prevención de riesgos de aquélla, ejercen funciones de 
dirección y han recibido la formación necesaria para integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus 
actividades y decisiones.

La formación se podrá recibir en cualquier entidad acreditada, es decir por la Fundación Laboral de la Construcción, la 
autoridad laboral o educativa para impartir formación en materia de prevención de riesgos laborales, etc. y deberá tener una 
duración no inferior a diez horas e incluirá, al menos, los siguientes contenidos:

1.º Riesgos laborales y medidas de prevención y protección en el Sector de la Construcción.
2.º Organización de la prevención e integración en la gestión de la empresa.
3.º Obligaciones y responsabilidades.
4.º Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevención.
5.º Legislación y normativa básica en prevención.

Además de dicha formación, a cada operario se entregará para su conocimiento y dentro de las medidas de seguridad 
establecidas en la Planificación de la actividad preventiva, los manuales siguientes:

� Manual de Primeros Auxilios.
� Manual de prevención y extinción de incendios. 
� Simulacros. 

Estos Manuales permitirán a los operarios tener conocimiento sobre las actuaciones y buenas prácticas en el caso de primeros
auxilios o de emergencia.
El simulacro permitirá el entrenamiento del operario para estar preparado a hacer frente a situaciones de emergencia.

Para esta obra se realizará una Formación específica a los trabajadores, se justificará la impartición de dicha formación en un 
Acta (Acta número: 23). 
El objetivo fundamental del documento de Justificación es dejar constancia documental de que los trabajadores de la obra han 
recibido la formación específica en materia de Prevención y Seguridad y Salud, referida tanto a su actividad como a la general 
de obra.
Esta formación incluye tanto a trabajadores pertenecientes a la Empresa Principal (Contratista), Concurrentes 
(Subcontratistas) o Trabajadores Autónomos.

Esta formación específica será impartida por Técnico Competente, Servicios de Prevención, Mutuas, Empresas 
Especializadas, Gabinete de Consejería, etc., debiendo disponer en obra de los correspondientes justificantes.

Se tendrá un especial interés en la formación de los trabajadores encargados de:

a) Montaje y desmontaje de andamios
b) Montaje y desmontaje de Redes de horca
c) Montaje y desmontaje de Marquesinas
d) Montaje y desmontaje de Plataformas de Entrada y Salida de materiales
e) Montaje y desmontaje de Barandillas de seguridad

 
los cuales obligatoriamente deberán justificar por escrito el haber recibido una formación adecuada y específica para las 
operaciones de montaje/desmontaje previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos destinada en particular a:

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del elemento de que se trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del elemento de que se trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar 
negativamente a la seguridad del elemento de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.

 
Cualquier trabajador que se incorpore a obra como mínimo habrá recibido las instrucciones básicas impartidas por los 
Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista) o el Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra. Los 
trabajadores dejarán constancia con su firma en el acta correspondiente (Acta número: 23).

El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la Justificación a:
�� el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, 
�� las Empresas Concurrentes (Subcontratistas), 
�� los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista), y 
�� a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 

 
Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados 
en materia de Seguridad y Salud.
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13.3.8. Información a los trabajadores

Se reunirá al personal de Obra se le informará y entregará documentación sobre el proceso constructivo, los Riesgos que 
entraña, los equipos de protección Individual y Colectivo a utilizar por cada uno.
Se formalizará un Acta (Acta número: 12) para dejar constancia documental de que se han realizado reuniones con los 
trabajadores. El documento pretende reflejar en el mismo diferentes aspectos, que por su importancia necesitan quedar 
reflejados en papel.

�� Tipo de reunión 
�� Relación de asistentes 
�� Orden del día 
�� Acuerdos adoptados 

 
Además se deberá guardar copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes 
implicados en materia de Seguridad y Salud.
La Empresa Principal (Contratista) transmitirá las informaciones necesarias a todo el personal que intervenga en la obra, con
el objetivo de que todos los trabajadores de la misma tengan un conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, 
así como de las conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de los 
equipos de protección individual necesarios.
Se entregarán las Normas de Prevención y Seguridad y Salud (Acta número: 28). El objetivo fundamental del Acta de Entrega 
es dejar constancia documental de que las Empresas Concurrentes (Subcontratistas) entregan a sus trabajadores las Normas 
Específicas de Prevención y Seguridad y Salud contenidas en el Plan de Seguridad correspondientes a su actividad y 
cualificación profesional.
Cuando los trabajadores se incorporen en la obra se les hará entrega de estas normas, debiendo firmarlas para dejar 
constancia en el acta correspondiente de esta entrega.
Todo ello realizado con el fin de informar y concienciar a los trabajadores de los riesgos intrínsecos a su actividad y hacerlos
partícipes de la seguridad integral de la obra.
 
El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia del Acta de Entrega de Normas de Prevención y 
Seguridad y Salud a:

�� el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, 
�� las Empresas Concurrentes (Subcontratistas), 
�� los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista) y 
�� a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 

 
Además se guardará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en 
materia de Seguridad y Salud.
Así mismo se le informará sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente.
Se les hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia.
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa les transmitirá la 
información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos:

a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y Salud. 
b) Comprender y aceptar su aplicación 
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.

 
Se les informará a las empresas concurrentes (subcontratistas) y trabajadores autónomos sobre las Medidas de Emergencia, 
las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente.
Se les hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia que tendrá vigor durante el desarrollo 
de la obra
Se formalizará un Acta (Acta número: 12) para dejar constancia documental de que se han realizado reuniones con las 
empresas concurrentes (subcontratistas) y los trabajadores autónomos. El documento pretende reflejar en el mismo diferentes 
aspectos, que por su importancia necesitan quedar reflejados en papel.

�� Tipo de reunión 
�� Relación de asistentes
�� Orden del día 
�� Acuerdos adoptados 

 
Además se deberá guardar copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes 
implicados en materia de Seguridad y Salud.
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores de las empresas concurrentes 
(subcontratistas) y autónomos, la Empresa Principal (contratista) les transmitirá la información específica necesaria, que 
tendrán los siguientes objetivos:
 

� Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y Salud. 
� Comprender y aceptar su aplicación 
� Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.

13.3.9. Consulta y participación de los trabajadores

La empresa principal (contratista) permitirá la participación a los trabajadores, en el marco de todas las cuestiones que afecten 
a la seguridad y a la salud en el trabajo, para ello le dará unas hojas (Acta número: 65 -Ver Ficha de sugerencia de mejora-), 
de tal manera que en ellas el trabajador pueda hacer sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de protección de la 
seguridad y la salud a lo largo de la ejecución de la obra.
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Se formalizará un Acta (Acta número: 12) dejar constancia documental de que se han realizado reuniones con los 
trabajadores. El documento pretende reflejar en el mismo diferentes aspectos, que por su importancia necesitan quedar 
reflejados en papel.

�� Tipo de reunión 
�� Relación de asistentes
�� Orden del día 
�� Acuerdos adoptados 

 
Además se guardará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en 
materia de Seguridad y Salud.

13.3.10. Vigilancia de la salud

Se realizarán reconocimientos médicos (Acta número: 24). El objetivo fundamental de la formalización del presente 
documento, es dejar constancia documental de que los trabajadores se han realizado el preceptivo reconocimiento médico, ya 
sean de la Empresa Principal (Contratista), Concurrentes (Subcontratista) o Autónomos.
Todos los trabajadores de nueva contratación aportarán el documento que certifique su reconocimiento médico antes de su 
incorporación a obra y los que dispongan de contratos en vigor justificarán el haberlos realizado.
Las empresas aportarán los certificados de haber realizado los reconocimientos médicos a sus trabajadores y éstos dejarán 
constancia con su firma en el acta correspondiente.

El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la Justificación a:
�� el coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa,
�� las Empresas Concurrentes (Subcontratistas), 
�� los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista), y 
�� a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 

 
Además se guardará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en 
materia de Seguridad y Salud.

13.3.11. Entrega de EPIs

Se les hará entrega de los EPIs a todos los trabajadores, con anterioridad al inicio de sus actuaciones en obra. Se normalizará 
y sistematizará el control de los Equipos de Protección Individual para acreditar documentalmente la entrega de los mismos 
(Acta número: 17).

El objetivo fundamental de este protocolo es dejar constancia documental de la entrega de acuse de recibo del equipamiento 
individual de protección (EPI) que cada Empresa Concurrente (Subcontratista) está obligada a facilitar al personal a su cargo.

Se remitirá una copia del Acta de Entrega a:
�� el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, 
�� el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Principal (Contratista),
�� los Servicios de Prevención de la misma, y 
�� a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 

 
Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados 
en materia de Seguridad y Salud.

13.3.12. Utilización de protecciones colectivas

Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de las Protecciones Colectivas (Acta número: 18). El objetivo 
fundamental de la formalización del presente protocolo es dejar constancia documental del estado y uso de las protecciones 
colectivas a utilizar en la obra.
Las protecciones colectivas a utilizar en obra deberán ser nuevas y, siempre que sea posible, certificadas, con marcado CE o 
en su defecto homologadas por organismo competente. En caso de ser reutilizados se comprobará su estado, vida útil y si es 
considerado necesario se realizará una prueba de servicio.
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa para la utilización de las 
protecciones.
Mensualmente se revisarán todas las protecciones colectivas presentes en obra para su autorización de uso.
Los trabajadores encargados del Montaje y Desmontaje de las Protecciones Colectivas justificarán haber recibido una 
formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos 
ocasionados durante el montaje y desmontaje :

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la Protección Colectiva de que se trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación de la Protección Colectiva de que se trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar 
negativamente a la seguridad de la Protección Colectiva de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.
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El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia a:
�� el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, 
�� las Empresas Concurrentes (Subcontratistas), 
�� los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista), y 
�� a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 

 
Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados 
en materia de Seguridad y Salud.

13.3.13. Utilización de medios auxiliares

Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de los medios auxiliares de obra (Acta número: 19). El objetivo 
fundamental de la formalización del presente documento es dejar constancia documental del estado operativo y uso de los 
medios auxiliares a utilizar en la obra. En esta obra se entienden por medios auxiliares aquellos elementos no motorizados 
(Andamios tubulares, plataformas, andamios colgados, torretas de hormigonado, andamios de fachada, plataformas de E/S de 
materiales, etc.). Los elementos motorizados tienen la consideración de máquinas y cumplirán lo establecido en el documento 
correspondiente.

Los medios auxiliares a utilizar en obra preferentemente deberán ser nuevos, disponer de marcado CE  o en su defecto 
homologados por organismo competente. En caso de ser reutilizados se comprobará su estado, vida útil y se realizará prueba 
de servicio. Los medios provenientes de empresas dedicadas al alquiler de estos elementos contarán con certificado de 
revisión, puesta a punto y uso, emitido por ésta.
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa para la utilización de los 
medios auxiliares.
En cada montaje será revisado este tipo de medios para su autorización de uso.
Los trabajadores encargados del Montaje y Desmontaje de los Andamios justificarán haber recibido una formación adecuada y 
específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos ocasionados durante el montaje y
desmontaje :

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del Andamio de que se trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del Andamio de que se trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar 
negativamente a la seguridad del Andamio de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.

 
 
El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia a:

�� el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, 
�� las Empresas Concurrentes (Subcontratistas), 
�� los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista), y 
�� a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 

 
Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados 
en materia de Seguridad y Salud.

13.3.14. Autorización de equipos de trabajo

� Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de equipos de trabajo (Acta número: 21). El objetivo fundamental 
es dejar constancia documental de la conformidad de recepción de los Equipos de Trabajo en función del 
cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 56/1995, de 20 de enero por el que se modifica 
el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de Equipos de Trabajo a emplear en los distintos tajos 
vinculados a esta obra.

�� Los Equipos de Trabajo a utilizar en obra deberán ser nuevos siempre que sea posible. En caso de que estos 
equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos técnicos específicos de 
instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler en el que se indique que han 
sido revisados y que se encuentran en perfecto estado de utilización en obra.

�� No se podrá utilizar ningún equipo de trabajo motorizado que no cumpla con los requisitos indicados en el párrafo 
anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, 
quien procederá a dar su visto bueno.

�� Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo deberán 
disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las 
prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio 
y utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que 
reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o 
suministrador los certificados que lo avalen.

�� Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para 
esta obra.

�� Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para los equipos de obra, con el fin de garantizar la 
reposición de los mismos.

�� En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de los Equipos de Trabajo y su fecha de caducidad.
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�� El control afectará a todo equipo incluido en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 56/1995, de 20 de enero 
por el que se modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de Equipos de Trabajo a emplear 
en los distintos tajos vinculados a esta obra, y se realizará por el empresario responsable del equipo, asegurándose 
de que han sido comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus 
operadores y usuarios.

 
Los trabajadores encargados del Montaje y Desmontaje de los Equipos de trabajo justificarán haber recibido una formación 
adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos ocasionados durante 
el montaje y desmontaje :

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del Equipo de trabajo de que se trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del Equipo de trabajo de que se trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar 
negativamente a la seguridad del Equipo de trabajo de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.

 
Se remitirá una copia de la recepción a:

�� el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, 
�� el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Principal (Contratista), 
�� los Servicios de Prevención de la misma, y 
�� a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 

 
Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados 
en materia de Seguridad y Salud.

13.3.15. Autorización del uso de máquinas

�� Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de máquinas a utilizar en la obra (Acta número: 22). El objetivo 
fundamental es dejar constancia documental de la conformidad de recepción de las Máquinas, en función del 
cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 1.495/1986, de 26 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas, así como en el R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre, por el 
que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra.

�� Las Máquinas a utilizar en obra deberán ser nuevas siempre que sea posible. En caso de que estos equipos sean 
reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos técnicos específicos de instalación y 
puesta en marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler de maquinaria en el que se indique que han 
sido revisados y que se encuentran en perfecto estado de utilización en obra.

�� No se podrá utilizar ninguna máquina motorizada que no cumpla con los requisitos indicados en el párrafo anterior, 
los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, quien 
procederá a dar su visto bueno.

�� Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán disponer de 
la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las prestaciones de 
seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por 
él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las 
condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador 
los certificados que lo avalen.

�� Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para 
esta obra.

�� Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para la maquinaria, con el fin de garantizar la 
reposición de los mismos.

�� En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de las Máquinas, su fecha de caducidad.
�� El control afectará a toda máquina incluida en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 1.495/1986, de 26 de 

mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas, así como en el R.D. 1.435/1992, de 27 
de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, y se 
realizará por el empresario responsable de la máquina asegurándose de que han sido comprendidas las condiciones 
de recepción, montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios.

 
Se remitirá una copia de la recepción a:

�� el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa,
�� el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Principal (Contratista), 
�� los Servicios de Prevención de la misma, y 
�� a la Comisión de Seguridad y Salud en obra.

Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados 
en materia de Seguridad y Salud.

13.3.16. Control del personal de obra

Se realizará el Control semanal del Personal de Obra (Acta número: 26). El objetivo fundamental de la formalización del 
presente protocolo es conseguir un adecuado control de la situación legal de los trabajadores dentro de las empresas a las 
que pertenecen, además de dejar constancia documental.
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Permite el conocimiento del número de trabajadores presentes en obra, los cuales son los únicos autorizados a permanecer 
en la misma y a la vez comprobar el dimensionamiento correcto de las instalaciones higiénico-sanitarios de la obra.
El Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Principal (Contratista) o los Servicios de personal, deberán entregar este 
documento semanalmente al Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa.

El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia del documento a:
�� el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, 
�� las Empresas Concurrentes (Subcontratistas), 
�� los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista), y 
�� a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 

 
Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados 
en materia de Seguridad y Salud.

13.3.17. Notificación de accidentes

Se realizará la Notificación de Accidentes (Acta número: 50). El objetivo fundamental de la formalización de este documento es 
dejar constancia documental de los posibles accidentes que puedan ocurrir en la obra.
Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible para que forme parte de las diligencias a cumplimentar en caso de 
accidente con consecuencia de daños personales. En este caso se transcribirán al Libro de Incidencias los hechos acaecidos.

El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia a:
�� el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, 
�� las Empresas Concurrentes (Subcontratistas), 
�� los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista), y 
�� a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 

 
Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados 
en materia de Seguridad y Salud.

13.3.18. Notificación de incidentes

Se realizará la Notificación de Incidentes (Acta número: 51)El objetivo fundamental de la formalización de este documento es 
dejar constancia documental de los posibles incidentes que puedan ocurrir en la obra.
Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible.

El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia a:
�� el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, 
�� las Empresas Concurrentes (Subcontratistas), 
�� los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista), y 
�� a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 

 
Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados 
en materia de Seguridad y Salud.

13.3.19. Investigación de accidentes

Se realizará una Investigación de Accidentes (Acta número: 52). El objetivo fundamental de la formalización de este 
documento es dejar constancia documental de la investigación de los posibles accidentes que puedan ocurrir en la obra.
Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible.

El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia a:
�� el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, 
�� las Empresas Concurrentes (Subcontratistas), 
�� los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista), y 
�� a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 

 
Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados 
en materia de Seguridad y Salud.

13.4. Procesos 

13.4.1. Planificación del seguimiento de la actividad preventiva 

Se Planificará un Seguimiento periódico del Plan, el cual habrá sido realizado mediante el Programa de Planificación de la 
actividad preventiva. Desde el mismo y para las fechas establecidas y planificadas, se emitirán Actas (Acta número: 61) en las
cuales se reflejará las actividades de Seguimiento a realizar. El objetivo fundamental de la formalización del Acta es dejar 
constancia documental de la planificación establecida y su posterior seguimiento de la planificación. El Técnico de Seguridad y
Salud en ejecución de obra remitirá una copia a:

�� el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, 
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�� la Empresa Principal (Contratista), empresas Concurrentes (Subcontratistas) o Trabajador autónomo afectado
�� los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista), y 
�� a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 
�� Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes 

implicados en materia de Seguridad y Salud.
�� Las actividades de seguimiento que se realizarán se formalizarán por medio de las : Fichas de Seguimiento;  de las 

diferentes unidades de obra contempladas en el Plan de seguridad.

13.4.2. Informes de inspección de obra

Se realizará un informe sobre la Inspección realizada : Una vez realizado el Seguimiento de las unidades de obra establecidas 
en la Planificación, se emitirá un Acta (Acta número: 62) en la que se reflejará un Informe sobre dicha Inspección realizada. El 
objetivo fundamental de la formalización del Acta es dejar constancia documental del Seguimiento realizado. El Técnico de 
Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia a:

�� el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, 
�� la Empresa Principal (Contratista), empresas Concurrentes (Subcontratistas) y Trabajadores autónomos 
�� los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista), y 
�� a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 
�� Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes 

implicados en materia de Seguridad y Salud.

13.4.3. Órdenes derivadas de inspección

Se darán las Ordenes derivadas de la Inspección realizada : Si al realizar el Seguimiento de las unidades de obra establecidas
en la Planificación, se observa alguna circunstancia, anomalía, deficiencia o carencia que se considera que debe ser 
subsanada, se dará la orden para por escrito y plasmada en un acta  (Acta número: 64) en la que se indicarán claramente las 
instrucciones a realizar para subsanar dicha deficiencia . El objetivo fundamental de la formalización del Acta es dejar 
constancia documental del Seguimiento realizado y la orden establecida. El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de 
obra remitirá una copia a:

�� el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, 
�� la Empresa Principal (Contratista) o empresas Concurrentes (Subcontratistas) o Trabajadores autónomos afectados 
�� los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista), y 
�� a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 
�� Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes 

implicados en materia de Seguridad y Salud.

13.4.4. Avisos de obra

Se procederá a la realización de Avisos en la obra cuando se considere oportuno: Cuando al realizar el Seguimiento de las 
unidades de obra establecidas en la Planificación, se considere que debe ponerse en conocimiento a todo el personal de obra 
de algún aviso importante  (Acta número: 60) o algún aviso en especial para las empresas concurrentes (subcontratistas) o 
trabajadores autónomos  (Acta número: 56), se notificará y se plasmarán en actas en la que se indicarán claramente las 
instrucciones o avisos o comunicaciones. El objetivo fundamental de la formalización del Acta es dejar constancia documental 
del Seguimiento realizado y la orden establecida. El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia a:

�� el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, 
�� la Empresa Principal (Contratista) o empresas concurrentes (Subcontratista) o Trabajadores autónomos afectados 
�� los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista), y 
�� a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 
�� Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes 

implicados en materia de Seguridad y Salud.

13.4.5. Amonestaciones, sanciones, apercibimientos y notificaciones

Se procederá a la realización de Amonestaciones, Apercibimientos o Notificaciones cuando se considere oportuno: Cuando al 
realizar el Seguimiento de las unidades de obra establecidas en la Planificación, se considere que debe Amonestarse algún
comportamiento (Acta número: 53) o Apercibirse alguna actuación (Acta número: 54) o bien notificarse algún hecho (Acta 
número: 55), tanto a los trabajadores como a las empresas concurrentes (subcontratistas) o trabajadores autónomos, se 
emitirán las Actas oportunas. El objetivo fundamental de la formalización del Acta es dejar constancia documental de la 
Amonestación, Apercibimiento o Notificación realizada. El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una 
copia a:

�� el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, 
�� la Empresa Principal (Contratista) o empresas concurrentes (Subcontratistas) o Trabajadores autónomos afectados 

o Trabajador afectado
�� los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista), y 
�� a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 
�� Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes 

implicados en materia de Seguridad y Salud.

13.4.6. Actuaciones en caso de accidente
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En caso de Accidente :  
Se seguirán los pasos marcados en el Pliego de Seguridad y Salud de  esta obra y cuyas actuaciones administrativas en caso 
de accidente laboral son:

El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones administrativas:
 

A) Accidente sin baja laboral : Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se 
presentará a la entidad gestora o colaboradora dentro del Plazo de los 5 primeros días del mes siguiente.
B) Accidente con baja laboral : Se redactará un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará a la entidad 
gestora o colaboradora dentro del Plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente.
C) Accidente grave, muy grave o mortal : Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono, fax o comunicación 
electrónica de accidentes, dentro del Plazo de 24 horas contadas a partir de la fecha del accidente.

 
En cualquier caso se deberá realizar una investigación de carácter interno del accidente (Programa de Actas e Informes ). El 
Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la hoja o del parte oficial de accidente y del informe
de investigación del mismo a:

�� el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, 
�� la Empresa Principal (Contratista) o empresas concurrentes (Subcontratistas) o Trabajadores autónomos afectados 

o Trabajador afectado 
�� los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista), y 
�� a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 

 
Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados 
en materia de Seguridad y Salud.

13.4.7. Actuaciones en caso de emergencia

En caso de emergencia : Se seguirán los pasos marcados en el Plan de emergencia establecido en este mismo Plan de 
Seguridad y Salud, y cuyas actuaciones  de Todo el Personal de esta obra en caso de Emergencia resumimos aquí :
 
1.SI SE DETECTA UN ACCIDENTE
 

SI SE DETECTA UN ACCIDENTE
PRESTAR asistencia al herido.

ALERTAR al equipo de primeros auxilios
DAR parte al Jefe de Emergencia

 
2.SI SE DETECTA UN INCENDIO
 

SI SE DETECTA UN INCENDIO 
Dar la voz de ALARMA 

Identificarse 
Detallar el lugar, naturaleza y tamaño de la Emergencia 

Comprobar que reciben el aviso
UTILIZAR inmediatamente el extintor adecuado

INDICAR la situación del fuego, al Jefe de Intervención o miembros del Equipo 
de Intervención

REGRESAR a su puesto de trabajo y esperar las órdenes oportunas
 
3.SI SUENA LA ALARMA
 

SI SUENA LA ALARMA 
MANTENER el orden 

ATENDER las indicaciones del Equipo de Evacuación 
NO REZAGARSE a recoger objetos personales 

SALIR ordenadamente y sin correr 
NO HABLAR durante la evacuación 

Si la obra ya está cerrada, REALIZAR la evacuación a ras de suelo en caso de 
presencia de humos 

DIRIGIRSE AL LUGAR DE CONCENTRACIÓN FIJADO Y PERMANECER EN 
ÉL HASTA RECIBIR INSTRUCCIONES 

( Muy importante para saber si la evacuación se ha completado) 
 
 
En cualquier caso conforme se establece en el mismo Plan de Emergencia, deberá realizar una investigación de carácter 
interno de la emergencia. El Jefe del Plan de Emergencia recabará toda la información posible en un informe, del cual remitirá
una copia a:

�� el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, 
�� la Empresa Principal (Contratista), empresas concurrentes (Subcontratistas) y Trabajadores autónomos 
�� los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista), y
�� a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 
�� Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes 



023-2019 PUNTOS DE RECARGA DE VEHICULO ELECTRICO Y PERGOLA FOTOVOLTAICA CON
SEGUIMIENTO SOLAR EN LAS INSTALACIONES SON PACS EMAYA

168

implicados en materia de Seguridad y Salud.

13.4.8. Auditorías del sistema

Se procederá a la realización de una Auditoria interna del Sistema en la obra : Conforme se ha establecido en la Planificación
de la Acción preventiva, se realizará una auditoria interna del sistema con objeto de ver el estado general de la Acción 
preventiva de la empresa y de las medidas de Emergencia (Acta número 65). 
La Auditoria interna de control de obra se realizará conforme se establece en el Plan de prevención: Actas e Informes. El 
objetivo fundamental de la formalización del Acta es dejar constancia documental del Seguimiento realizado y la orden 
establecida. 

El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia a:
�� el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, 
�� la Empresa Principal (Contratista) o empresas concurrentes (Subcontratistas) o Trabajadores autónomos afectados 

o Trabajador afectado 
�� los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista), y 
�� a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 
�� Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes 

implicados en materia de Seguridad y Salud.

Juan José Pieras Company

Director de Proyectos e Innovación



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEJO Nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS 
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Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ:
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Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

m2

construïts a demolir

Altres tipologies: OBRA DE REURBANIZACION . MEJORA DE PAVIMENTOS Y REDES DE SERVICIOS URBANOS

Justificació càlcul:

 Ml Muros de hormigon y cimientos hormigon Densidad Peso

Medición ml
Sección m2/ml
Volumen m3

M2 Bloque hormigón Densidad Peso

Medición m2
Espesor ml
Volumen m3

M2 Demolición de pavimento de asfalto, hormigon, etc… Densidad Peso

Demolicion de pavimento baldosa hidráulica ml
Ancho ml
Espesor
Volumen m3

Demolicion de bordillo ml
Ancho ml
Espesor
Volumen m3

Demolicion de pavimento hormigon ml
Ancho ml
Espesor
Volumen m3

Demolicion de pavimento de asfalto ml
Ancho ml
Espesor
Volumen m3

Pozos ml
Ancho ml
Espesor
Volumen m3

Volumen Total

1

1 D

30
0,8

2,4

2,5000

 

0

0

2,4000 0

0

2,4000

32,1

0,8
0,15
3,6

114
0,6

0,1

0

30

0,1
6,84

12,84

2 / 4



Municipi: PALMA CP:
E.M.A.Y.A. S.A. CIF: A-07.000029 Tel.: 971 77 43 15

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra 

Projecte:

Emplaçament:
Promotor:

PROYECTO DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHICULO ELECTRICO Y PERGOLA FOTOVOLTAICA CON SEGUIMIENTO SOLAR EN LAS 
INSTALACIONES SON PACS EMAYA.

7610
PALMA DE MALLORCA, INSTALACIONES SON PACS 

EMAYA

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Gestió Residus de Construcció - demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)

 - Avaluació del volum i característiques dels residus de construcció i demolició

 -RESIDUS DE DEMOLICIÓ Volum real total: m3

Pes total: t

 - Mesures de reciclatge in situ durant l'execució de l'obra:
Se estudiará la posibilidad de utilizar parte de los residuos de la demolición una vez tratados 
como subbase de la cimentacion

- t

t

Fiança: x TOTAL* x

*   Per calcular la fiança

**Tarifa anual. Densitat: (0,5-1,2) t/m3

 - Mesures de separació en origen durant l'execució de l'obra:
Se instalarán contenedores para realizar la separación de cada tipo de material  ( plasticos, madera , etc)

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ

3 m3
Avaluació residus d'EXCAVACIÓ: excavats

Materials:

Terrenys naturals: Grava i sorra compactada
Grava i sorra solta
Argiles
Altres

Reblerts: Terra vegetal
Relleno de zanja mat. Excavación
Pedraplè
Altres
TOTAL: 9.302 174,69 349380,00

0,00

1.700

2.100

2.000

Kg/m3 RESIDU REAL
(Kg/m3) (m3) (Kg)

 €/t (any 2009)**

0,00

3

0,001.800

174,69 349380,00
1.700 0,00

1

1,95 0,00 0,00

0,00

0,00

1449 €###

32,10

12,84

174,69

TOTAL*: 32,10

36,1

3 / 4



Municipi: PALMA CP:
E.M.A.Y.A. S.A. CIF: A-07.000029 Tel.: 971 77 43 15

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra 

Projecte:

Emplaçament:
Promotor:

PROYECTO DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHICULO ELECTRICO Y PERGOLA FOTOVOLTAICA CON SEGUIMIENTO SOLAR EN LAS 
INSTALACIONES SON PACS EMAYA.

7610
PALMA DE MALLORCA, INSTALACIONES SON PACS 

EMAYA

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

GESTIÓ Residus d'excavació:
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 
a la restauració de PEDRERES (amb Pla de restauració aprovat)

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ: Volum real total: m3

Pes total: t

 - Observacions (reutilitzar a la pròpia obra, altres usos,...)
Se destinarán las tierras de EXCAVACION  a la restauracion de canteras. 

- t

TOTAL: t

Notes: -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):
* Per destinar terres i desmunts (no contaminats) directament a la restauració de pedreres, 

per decisió del promotor i/o constructor, s'ha d'autoritzar per la direcció tècnica de l'obra
* Ha d'estar previst al projecte d'obra o per decisió del seu director. S'ha de realitzar la conseqüent 

comunicació al Consell de Mallorca

174,69

174,69

349,38

174,69

3

4 / 4



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

                                                ANEJO Nº 4 SERVICIOS AFECTADOS
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CONDICIONANTES TÉCNICOS DE EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES   
 

Acompañando la información aportada de planos, EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales  
pone en su conocimiento los condicionantes a seguir al realizar trabajos en proximidad 
de nuestras instalaciones:  
 

� El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones de 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales .  

 
� La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se 

solicita, siendo responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.  
 

� Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: siendo 
����	
��
�
�������
����
�������	����� 

 
� El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte 

de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales  al proyecto de obra en curso, ni exonera 
a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y 
perjuicios a nuestras instalaciones.  

 
� Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es 

superior a tres a meses de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios 
existentes para garantizar el grado de actualización de la información.  

 
� De acuerdo al RD223/2008, ITC-LAT-06, apartado 4.11 deberán comunicar el 

inicio de las actuaciones con 24 horas de antelación.  
 

� Antes del inicio de los trabajos es condición imprescindible la correcta ubicación 
���	�������
	��	�
�
�����	���������48 horas antes de comenzar los trabajos 
o de realizar catas de investigación debe ponerse en contacto con el contacto de 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales  indicado en las condiciones generales que 
aceptó previamente a la descarga, para identificar las instalaciones en campo en 
caso que fuese necesario.  

 
� Queda terminantemente prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las 

canalizaciones eléctricas, arquetas, ventilaciones o tapas de acceso, 
garantizándose en todo momento el acceso a las instalaciones a fin de efectuar 
los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados  

 
� Siempre que por la ejecución de los trabajos, las instalaciones eléctricas 

afectadas queden al descubierto, se comunicará al contacto de 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales  indicado en las condiciones generales que 
aceptó previamente a la descarga, cumpliéndose la normativa interna sobre 
restitución de protección a cables (ver apartado RECOMENDACIONES 
BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS CON EXISTENCIA DE RED 
ELÉCTRICA). Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible.  
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� La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales  deberá tener en el lugar de trabajo los planos 
de las instalaciones existentes en la zona. 

� Deberá comunicarse a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales  la aparición de 
cualquier registro o accesorio complementario de la instalación eléctrica, 
identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, 
siempre que no esté definido en los planos de servicios suministrados.  

 
� Si los trabajos a realizar afectan a tapas de arquetas, ventilaciones o tapas de 

acceso a instalaciones será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, 
dejando las instalaciones afectadas libres de materiales de obra.  

 
� En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, EDISTRIBUCIÓN Redes 

Digitales  se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere 
oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.  

 
� Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, 

cuando las obras a realizar sean canalizaciones (gas, comunicaciones, agua, 
etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias mínimas de separación en 
paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación 
vigente (RD223/2008, REBT 2002 y RD1955/2000). En el caso de que no 
puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas, debe informarse a 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales , para adoptar las medidas de protección que 
se consideren convenientes.  

 
� Los trabajos en proximidad se efectuará con medios manuales, quedando 

prohibido, por razones de seguridad, la utilización de medios mecánicos, 
permitiéndose exclusivamente el uso de martillo mecánico de mano para la 
rotura del pavimento.  

 
� Si fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, 

rogamos nos lo soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.  
 

� Ponemos a su disposición el teléfono de nuestro Centro de Atención al Cliente 
para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer 
riesgo y/o afectación a las instalaciones eléctricas:  

 
� Andalucía: 800 760 909  
� Aragón: 800 760 909 
� Baleares: 800 760 909 
� Canarias: 800 760 909 
� Cataluña: 800 760 909 
� Extremadura: 800 760 909 
� Soria: 800 760 909 

 
Para mayor información, remitir las consultas al contacto de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales  indicado en las condiciones generales que aceptó previamente a la descarga.  
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS 
CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA  

 
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD  
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de Prevención 

de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a la propia 
instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de cortocircuito.  

2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas para la 
localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección individual (EPI), 
elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles contactos eléctricos, 
directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:  

a. Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica.  

b. Botas aislantes  
c. Gafas de protección  

3. Señalizar la zona de existencia de cables.  

4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.  

5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.  

6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con placas de 
neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos que eviten pisar 
los cables.  

7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por motivos 
de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no queden 
forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición inicial.  

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.  

 

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS  
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 20 
cm de profundidad.  
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm en el sentido de la canalización 
y de 50 cm como mínimo en sentido transversal a cada lado de:  

��
�����
��
�
���
�
�
���
���� 
��
���
���������
�
�
���
���� 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES  
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y por 
ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o cables 
eléctricos se debe restituir las protecciones según se recogen en los procedimientos de 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales  DMH001 (MT) y CML003 (BT).  
En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con el contacto de 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales  indicado en las condiciones generales que aceptó 
previamente a la descarga.  
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales .  
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Condicionantes Particulares Nedgia Balears, S.A. 

 
Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Balears, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

 

Con relación a su solicitud, puesto que la información solicitada es aproximada, les comunicamos que en la zona 

que nos indican, no se dispone de información de red existente actualmente de NEDGIA, según los datos 

registrados en nuestros archivos actualmente. 

 

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en 

cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas. 

 

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de la 

fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualización de la 

información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y 

perjuicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de 

antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito 

que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada 

en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. Las direcciones de envío de esta 

documentación son las siguientes: 

 

SERVICIOS TÉCNICOS PERSONA DE CONTACTO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Castellón Manuel Reig Marti 609300819 mreig@nedgia.es 

 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA 



 

2 de 9 
 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja:  

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios 

debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que 

desembocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital 

importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en 

el mismo. 
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados. 

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias 

mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente 

y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

  



 

4 de 9 
 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 

 

En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa 

solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal 

de explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las 

instalaciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 
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o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los 

trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de 

sus empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 

o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750 (24 

horas durante todos los días del año) 

 
 
 
 
ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL 

LUGAR DE TRABAJO. 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, 
previamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico:    sdesplazamien@nedgia.es. 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, es-
pecíficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias 
entre las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de gas natural. 
 
 
 
Nedgia Balears, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información 
realizada a través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  

 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Balears, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
  



 

8 de 9 
 

INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la plataforma INKOLAN correspondiente a las redes de distribución de NEDGIA, 

se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente al objeto de facilitar su 

identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

  
 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja:  

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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ZONA CONTACTO TELEFONO E-MAIL DIRECCIÓN
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C/ Ingeniero Felix Sancho nº 3, 1ª planta 
(Polígono Industrial Salinas de Levante)
11500 El Puerto de Santa Maria (Cádiz)
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������ Avda. Ciclista Mariano Rojas ,74. Recepción
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CONDICIONANTES TÉCNICOS DE EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES   
 

Acompañando la información aportada de planos, EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales  
pone en su conocimiento los condicionantes a seguir al realizar trabajos en proximidad 
de nuestras instalaciones:  
 

� El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones de 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales .  

 
� La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se 

solicita, siendo responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.  
 

� Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: siendo 
����	
��
�
�������
����
�������	����� 

 
� El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte 

de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales  al proyecto de obra en curso, ni exonera 
a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y 
perjuicios a nuestras instalaciones.  

 
� Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es 

superior a tres a meses de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios 
existentes para garantizar el grado de actualización de la información.  

 
� De acuerdo al RD223/2008, ITC-LAT-06, apartado 4.11 deberán comunicar el 

inicio de las actuaciones con 24 horas de antelación.  
 

� Antes del inicio de los trabajos es condición imprescindible la correcta ubicación 
���	�������
	��	�
�
�����	���������48 horas antes de comenzar los trabajos 
o de realizar catas de investigación debe ponerse en contacto con el contacto de 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales  indicado en las condiciones generales que 
aceptó previamente a la descarga, para identificar las instalaciones en campo en 
caso que fuese necesario.  

 
� Queda terminantemente prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las 

canalizaciones eléctricas, arquetas, ventilaciones o tapas de acceso, 
garantizándose en todo momento el acceso a las instalaciones a fin de efectuar 
los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados  

 
� Siempre que por la ejecución de los trabajos, las instalaciones eléctricas 

afectadas queden al descubierto, se comunicará al contacto de 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales  indicado en las condiciones generales que 
aceptó previamente a la descarga, cumpliéndose la normativa interna sobre 
restitución de protección a cables (ver apartado RECOMENDACIONES 
BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS CON EXISTENCIA DE RED 
ELÉCTRICA). Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible.  
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Condicionantes Particulares Nedgia Balears, S.A. 

 
Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Balears, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

 

Con relación a su solicitud, puesto que la información solicitada es aproximada, les comunicamos que en la zona 

que nos indican, no se dispone de información de red existente actualmente de NEDGIA, según los datos 

registrados en nuestros archivos actualmente. 

 

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en 

cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas. 

 

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de la 

fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualización de la 

información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y 

perjuicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de 

antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito 

que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada 

en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. Las direcciones de envío de esta 

documentación son las siguientes: 

 

SERVICIOS TÉCNICOS PERSONA DE CONTACTO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Castellón Manuel Reig Marti 609300819 mreig@nedgia.es 

 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA 
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Condicionantes técnicos de la Infraestructura de Telefónica de España 
 Página 1 de 6 

 
 
 
NOTA INFORMATIVA SOBRE CONDICIONANTES TÉCNICOS DE LA 
INFRAESTRUCTURA  TELEFONICA DE ESPAÑA 
 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE PLANOS 
 
Telefónica ha dispuesto componentes informacionales que permiten a los 
usuarios de Inkolan obtener de forma centralizada información   de la  
infraestructura de Red de Telecomunicaciones, siendo ésta de carácter 
orientativo, tanto en lo que se refiere a la situación en superficie como a la  cota 
de terreno. En este ámbito  es necesario indicar que: 
 

• En la información gráfica extraída, las infraestructuras subterráneas se 
reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de distancia a 
elementos del dominio público. Este hecho es debido a varias razones: 
La información reflejada corresponde a instalaciones con distintas 
antigüedades, en ocasiones con décadas de existencia, por lo tanto, su 
localización puede albergar cierta imprecisión respecto de los distintos 
elementos, los cuales están sometidos a constantes modificaciones 
(creación, ampliación o eliminación de aceras, variación de alineaciones, 
modificación de vías, etc.), las cuales pueden suponer variaciones no 
recogidas en la información gráfica suministrada. 

• Por consiguiente, cualquier interpretación basada exclusivamente en 
distancias escalables puede resultar errónea y constituye una 
interpretación equivocada de la información gráfica que les facilitamos. 
De ahí que advirtamos que en tal caso es responsabilidad del solicitante 
el que se produzca un daño a nuestras instalaciones. 

• En caso de que la información denote infraestructuras telefónicas en 
zona de obra o sus inmediaciones, el procedimiento adecuado para 
determinar la exacta ubicación de éstas sería mediante el análisis de los 
elementos visibles de dicha infraestructura (tapas de arquetas, tapas de 
Cámaras de Registro, salidas a fachada,…) y la localización por catas 
realizadas con medios manuales, nunca por maquinaria pesada. 

 
En caso de cualquier duda, también pueden solicitarnos la realización conjunta 
de replanteos con los técnicos habilitados por Telefónica. 
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� La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales  deberá tener en el lugar de trabajo los planos 
de las instalaciones existentes en la zona. 

� Deberá comunicarse a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales  la aparición de 
cualquier registro o accesorio complementario de la instalación eléctrica, 
identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, 
siempre que no esté definido en los planos de servicios suministrados.  

 
� Si los trabajos a realizar afectan a tapas de arquetas, ventilaciones o tapas de 

acceso a instalaciones será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, 
dejando las instalaciones afectadas libres de materiales de obra.  

 
� En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, EDISTRIBUCIÓN Redes 

Digitales  se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere 
oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.  

 
� Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, 

cuando las obras a realizar sean canalizaciones (gas, comunicaciones, agua, 
etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias mínimas de separación en 
paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación 
vigente (RD223/2008, REBT 2002 y RD1955/2000). En el caso de que no 
puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas, debe informarse a 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales , para adoptar las medidas de protección que 
se consideren convenientes.  

 
� Los trabajos en proximidad se efectuará con medios manuales, quedando 

prohibido, por razones de seguridad, la utilización de medios mecánicos, 
permitiéndose exclusivamente el uso de martillo mecánico de mano para la 
rotura del pavimento.  

 
� Si fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, 

rogamos nos lo soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.  
 

� Ponemos a su disposición el teléfono de nuestro Centro de Atención al Cliente 
para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer 
riesgo y/o afectación a las instalaciones eléctricas:  

 
� Andalucía: 800 760 909  
� Aragón: 800 760 909 
� Baleares: 800 760 909 
� Canarias: 800 760 909 
� Cataluña: 800 760 909 
� Extremadura: 800 760 909 
� Soria: 800 760 909 

 
Para mayor información, remitir las consultas al contacto de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales  indicado en las condiciones generales que aceptó previamente a la descarga.  



 

2 de 9 
 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja:  

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios 

debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que 

desembocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital 

importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en 

el mismo. 
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Condicionantes técnicos de la Infraestructura de Telefónica de España 
 Página 2 de 6 

SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIOS 
 
Se deben respetar las distancias mínimas entre el prisma de la canalización  y 
la tubería o cable de la canalización ajena. 
En el caso de que las canalizaciones transcurran de forma paralela, se debe 
observar que las distancias mínimas sean de 25 cm para el caso de alta tensión  
Esta distancia debe de medirse entre la parte más próxima del prisma de 
canalización y el conducto o cable de energía. 
Para el caso de redes de baja tensión dicha separación será de 20 cm 
Sí son instalaciones de agua, gas alcantarillado se deben observar 30 cm. 
 
 
CRUCES  
 
Si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la red  de Telefónica 
existente los trabajos deberán realizarse exclusivamente mediante medios 
manuales, quedando sometida autorización de Telefónica  la utilización de 
medios mecánicos tales como Retroexcavadoras. 
Los cruces o paralelismos con la canalización existente deberán respetar el 
prisma de hormigón protector de los tubos  
 
 
PARALELISMOS 
 
En el caso de paralelismo, se evitará el contacto directo entre el hormigón de la 
nueva canalización con el hormigón de la existente, mediante una capa 
separadora y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir por 
debajo de la existente. 
 
 
DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES 
 
Si la canalización hubiera de ser descubierta, se asegurarán las paredes de la 
zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen 
la indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. 
 
La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación 
de una en todo el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material 
granular todo uno, convenientemente compactado, y cubierto con una placa de 
hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. 
Los tubos y estructuras que queden al descubierto se soportarán según  
normativa técnica. 
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS 
CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA  

 
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD  
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de Prevención 

de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a la propia 
instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de cortocircuito.  

2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas para la 
localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección individual (EPI), 
elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles contactos eléctricos, 
directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:  

a. Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica.  

b. Botas aislantes  
c. Gafas de protección  

3. Señalizar la zona de existencia de cables.  

4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.  

5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.  

6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con placas de 
neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos que eviten pisar 
los cables.  

7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por motivos 
de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no queden 
forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición inicial.  

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.  

 

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS  
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 20 
cm de profundidad.  
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm en el sentido de la canalización 
y de 50 cm como mínimo en sentido transversal a cada lado de:  
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RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES  
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y por 
ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o cables 
eléctricos se debe restituir las protecciones según se recogen en los procedimientos de 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales  DMH001 (MT) y CML003 (BT).  
En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con el contacto de 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales  indicado en las condiciones generales que aceptó 
previamente a la descarga.  
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales .  
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados. 

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias 

mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente 

y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 
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ZANJAS 
 
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado para evitar en lo 
posible el encuentro con canalizaciones de Telefónica 
 
 
REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO 
 
Se efectuaran de acuerdo con las disposiciones de lo municipios y demás 
organismos afectados, conservando los mismos espesores composiciones y 
dosificaciones de las distintas capas que forman el pavimento demolido, así 
como el tratamiento y sellado de las capas superficiales, la señalización 
horizontal afectada, acabado de juntas, mallazos, cunetas rigolas bordillos, etc 
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que 
afectase a los registros existentes (tapas de arquetas) las citadas tapas 
deberán ser colocadas a la misma rasante resultante de la nueva 
pavimentación, y los marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón 
de alta resistencia en toda su superficie de apoyo, evitando en todo momento 
huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. 
 
 
GESTIÓN RESIDUOS  
 
Los residuos generados como resultado de obras de construcción y/o 
demolición serán gestionados por la empresa ejecutora conforme a la Ley 
10/1998, de 21 de Abril de Residuos  además del  Catálogo Europeo de 
Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias 
 
También las normativas comunitarias principalmente la Directiva 2006/12/CE 
del Parlamento y del Consejo de 5 de Abril. 
Sí  se produjeran residuos de carácter peligroso que se deriven  del desarrollo 
de la actividad realizada, se aplicará el régimen general de dichos residuos, 
constituido por la propia Ley 10/1998 y por el Real Decreto 952/1997, que 
modifica el Real Decreto 833/1988 
 
Como aplicación directa de este acervo legal y las buenas practicas exigibles a 
las empresas del sector de servicios se tendrá en cuenta para que cualquier 
trabajo durante su ejecución y posterior a ella se realice bajo estas normas con 
el fin de evitar perjuicios a Telefónica y a toda la sociedad. 
 
 
MANIPULACIÓN DE CABLES 
 
El cableado existente, en caso de necesidad de ser manipulado, deberá ser 
realizado por personal especializado en el manejo de cables siempre bajo la 
supervisión de Telefónica 
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DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 

 

En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa 

solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal 

de explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las 

instalaciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 
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VARIACIÓN DE CANALIZACIONES 
 
Para la realización de variaciones de la canalización existente, las nuevas obras 
necesarias deberán ser consensuadas con Telefónica y realizadas por cuenta 
de la empresa solicitante/ejecutora de las obras. 
 
Previo a la variación del cableado a la nueva canalización, esta deberá ser 
revisada con la presencia del personal autorizado por Telefónica. Así mismo el 
desvió del cableado existente deberá ser realizado mediante una Empresa 
Colaboradora de Telefónica  y pagados todos los gastos directamente a esta, 
por parte de la empresa solicitante/ejecutora de las obras. 
 
El régimen económico de la variación resultará ser  conforme a la legislación 
vigente en materia de Instalaciones Telefónicas 
 
 
SINIESTROS 
 
Como resultado de las distintas obras que se lleven a cabo los bienes de 
Telefónica de España están sometidos a una cantidad de riesgos muy 
importante que se derivan del tipo de servicio que proporciona la empresa, de 
su ubicación, importancia estratégica, tecnología punta, etc. 
Cuando alguno de estos riesgos, que siempre son inciertos, posibles y 
aleatorios, se pone de manifiesto, suele llevar aparejado una pérdida 
económica o patrimonial (daños) para la empresa. En este caso se dice que ha 
habido un siniestro. 
para llevar a cabo la oportuna reclamación de derechos describimos el proceso 
y proceso de tramitación a seguir, se establece la siguiente clasificación: 
 

Daños a reclamar al causante.  
Daños con cobertura de aseguramiento. 

 
o Daños a reclamar al causante. 

Son siniestros que afecten a un bien titularidad de Telefónica  (o se encuentre 
bajo su custodia o responsabilidad) o a las personas que prestan su servicio en 
esta entidad, en los que haya intervenido un tercero conocido y exista 
posibilidad de facturar el correspondiente resarcimiento de gastos al 
responsable del daño o la reparación necesaria cuando el causante sea un 
contratista en la realización de obras para Telefónica. 
En este caso una vez conocidos los hechos, Telefónica realizará un parte de 
siniestro en 72 Horas y procediendo a la reparación del citado siniestro. Una 
vez finalizada la reparación se valorara el coste que ha supuesto la reparación 
además de calcular el lucro cesante producido como consecuencia de la 
siniestro.  Como resultado se emitirá factura al causante para que realice el 
pago  
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o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los 

trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de 

sus empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 

o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750 (24 

horas durante todos los días del año) 

 
 
 
 
ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL 

LUGAR DE TRABAJO. 
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o Daños con cobertura de aseguramiento. 
Son aquellos daños causados por terceros desconocidos o por causas fortuitas 
 
Para aquellos siniestros calificados de catástrofes se reclama al Consorcio de 
Compensación de Seguros 
 
 
PREVENCION RIESGOS LABORALES 
 
La empresa que desarrolle los trabajos tendrá en cuenta lo especificado en la 
normativa de Prevención de Riesgos Laborales para las actividades que vayan 
a realizar. 
 
 
COORDINACIÓN DE ACTUACIONES 
 
Para cualquier información complementaria a la suministrada, y con un plazo 
mínimo de 48 horas previas a la actuación sobre la canalización existente, los 
interesados disponen, a través de la información suministrada por INKOLAN de 
los contactos adecuados  en cada Ingeniería territorial de Telefónica de España. 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, 
previamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico:    sdesplazamien@nedgia.es. 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, es-
pecíficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias 
entre las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de gas natural. 
 
 
 
Nedgia Balears, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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Normativa básica de Referencia 
 
 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
en materia de coordinación de actividades empresariales 

 
UNE EN-ISO 14001:1996, "Sistemas de Gestión Medioambiental. 
Especificaciones y directrices para su utilización". AENOR. 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (B.O.E. número 96, de 22 de abril 
de 1998) 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y  demolición (B.O.E. número 38, de 
13 de febrero de 2008) 
 
Decreto de 13 de Mayo 1954 Teléfonos y Telégrafos. Ocupaciones de 
Dominio publico 
 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos 
(B.O.E. número 43, de 19 de febrero de 2002) 
 
 
 
 
 
 
AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter 
confidencial y es propiedad de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En  consecuencia no 
está permitida su divulgación, comunicación a terceros o reproducción total o parcial por cualquier medio, 
ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de ilustraciones o planos, 
microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin 
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones legales en caso de incumplimiento. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información 
realizada a través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  

 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Balears, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la plataforma INKOLAN correspondiente a las redes de distribución de NEDGIA, 

se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente al objeto de facilitar su 

identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

  
 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja:  

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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NOTA INFORMATIVA SOBRE CONDICIONANTES TÉCNICOS DE LA 
INFRAESTRUCTURA  TELEFONICA DE ESPAÑA 
 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE PLANOS 
 
Telefónica ha dispuesto componentes informacionales que permiten a los 
usuarios de Inkolan obtener de forma centralizada información   de la  
infraestructura de Red de Telecomunicaciones, siendo ésta de carácter 
orientativo, tanto en lo que se refiere a la situación en superficie como a la  cota 
de terreno. En este ámbito  es necesario indicar que: 
 

• En la información gráfica extraída, las infraestructuras subterráneas se 
reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de distancia a 
elementos del dominio público. Este hecho es debido a varias razones: 
La información reflejada corresponde a instalaciones con distintas 
antigüedades, en ocasiones con décadas de existencia, por lo tanto, su 
localización puede albergar cierta imprecisión respecto de los distintos 
elementos, los cuales están sometidos a constantes modificaciones 
(creación, ampliación o eliminación de aceras, variación de alineaciones, 
modificación de vías, etc.), las cuales pueden suponer variaciones no 
recogidas en la información gráfica suministrada. 

• Por consiguiente, cualquier interpretación basada exclusivamente en 
distancias escalables puede resultar errónea y constituye una 
interpretación equivocada de la información gráfica que les facilitamos. 
De ahí que advirtamos que en tal caso es responsabilidad del solicitante 
el que se produzca un daño a nuestras instalaciones. 

• En caso de que la información denote infraestructuras telefónicas en 
zona de obra o sus inmediaciones, el procedimiento adecuado para 
determinar la exacta ubicación de éstas sería mediante el análisis de los 
elementos visibles de dicha infraestructura (tapas de arquetas, tapas de 
Cámaras de Registro, salidas a fachada,…) y la localización por catas 
realizadas con medios manuales, nunca por maquinaria pesada. 

 
En caso de cualquier duda, también pueden solicitarnos la realización conjunta 
de replanteos con los técnicos habilitados por Telefónica. 
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SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIOS 
 
Se deben respetar las distancias mínimas entre el prisma de la canalización  y 
la tubería o cable de la canalización ajena. 
En el caso de que las canalizaciones transcurran de forma paralela, se debe 
observar que las distancias mínimas sean de 25 cm para el caso de alta tensión  
Esta distancia debe de medirse entre la parte más próxima del prisma de 
canalización y el conducto o cable de energía. 
Para el caso de redes de baja tensión dicha separación será de 20 cm 
Sí son instalaciones de agua, gas alcantarillado se deben observar 30 cm. 
 
 
CRUCES  
 
Si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la red  de Telefónica 
existente los trabajos deberán realizarse exclusivamente mediante medios 
manuales, quedando sometida autorización de Telefónica  la utilización de 
medios mecánicos tales como Retroexcavadoras. 
Los cruces o paralelismos con la canalización existente deberán respetar el 
prisma de hormigón protector de los tubos  
 
 
PARALELISMOS 
 
En el caso de paralelismo, se evitará el contacto directo entre el hormigón de la 
nueva canalización con el hormigón de la existente, mediante una capa 
separadora y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir por 
debajo de la existente. 
 
 
DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES 
 
Si la canalización hubiera de ser descubierta, se asegurarán las paredes de la 
zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen 
la indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. 
 
La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación 
de una en todo el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material 
granular todo uno, convenientemente compactado, y cubierto con una placa de 
hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. 
Los tubos y estructuras que queden al descubierto se soportarán según  
normativa técnica. 
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ZANJAS 
 
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado para evitar en lo 
posible el encuentro con canalizaciones de Telefónica 
 
 
REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO 
 
Se efectuaran de acuerdo con las disposiciones de lo municipios y demás 
organismos afectados, conservando los mismos espesores composiciones y 
dosificaciones de las distintas capas que forman el pavimento demolido, así 
como el tratamiento y sellado de las capas superficiales, la señalización 
horizontal afectada, acabado de juntas, mallazos, cunetas rigolas bordillos, etc 
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que 
afectase a los registros existentes (tapas de arquetas) las citadas tapas 
deberán ser colocadas a la misma rasante resultante de la nueva 
pavimentación, y los marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón 
de alta resistencia en toda su superficie de apoyo, evitando en todo momento 
huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. 
 
 
GESTIÓN RESIDUOS  
 
Los residuos generados como resultado de obras de construcción y/o 
demolición serán gestionados por la empresa ejecutora conforme a la Ley 
10/1998, de 21 de Abril de Residuos  además del  Catálogo Europeo de 
Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias 
 
También las normativas comunitarias principalmente la Directiva 2006/12/CE 
del Parlamento y del Consejo de 5 de Abril. 
Sí  se produjeran residuos de carácter peligroso que se deriven  del desarrollo 
de la actividad realizada, se aplicará el régimen general de dichos residuos, 
constituido por la propia Ley 10/1998 y por el Real Decreto 952/1997, que 
modifica el Real Decreto 833/1988 
 
Como aplicación directa de este acervo legal y las buenas practicas exigibles a 
las empresas del sector de servicios se tendrá en cuenta para que cualquier 
trabajo durante su ejecución y posterior a ella se realice bajo estas normas con 
el fin de evitar perjuicios a Telefónica y a toda la sociedad. 
 
 
MANIPULACIÓN DE CABLES 
 
El cableado existente, en caso de necesidad de ser manipulado, deberá ser 
realizado por personal especializado en el manejo de cables siempre bajo la 
supervisión de Telefónica 
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VARIACIÓN DE CANALIZACIONES 
 
Para la realización de variaciones de la canalización existente, las nuevas obras 
necesarias deberán ser consensuadas con Telefónica y realizadas por cuenta 
de la empresa solicitante/ejecutora de las obras. 
 
Previo a la variación del cableado a la nueva canalización, esta deberá ser 
revisada con la presencia del personal autorizado por Telefónica. Así mismo el 
desvió del cableado existente deberá ser realizado mediante una Empresa 
Colaboradora de Telefónica  y pagados todos los gastos directamente a esta, 
por parte de la empresa solicitante/ejecutora de las obras. 
 
El régimen económico de la variación resultará ser  conforme a la legislación 
vigente en materia de Instalaciones Telefónicas 
 
 
SINIESTROS 
 
Como resultado de las distintas obras que se lleven a cabo los bienes de 
Telefónica de España están sometidos a una cantidad de riesgos muy 
importante que se derivan del tipo de servicio que proporciona la empresa, de 
su ubicación, importancia estratégica, tecnología punta, etc. 
Cuando alguno de estos riesgos, que siempre son inciertos, posibles y 
aleatorios, se pone de manifiesto, suele llevar aparejado una pérdida 
económica o patrimonial (daños) para la empresa. En este caso se dice que ha 
habido un siniestro. 
para llevar a cabo la oportuna reclamación de derechos describimos el proceso 
y proceso de tramitación a seguir, se establece la siguiente clasificación: 
 

Daños a reclamar al causante.  
Daños con cobertura de aseguramiento. 

 
o Daños a reclamar al causante. 

Son siniestros que afecten a un bien titularidad de Telefónica  (o se encuentre 
bajo su custodia o responsabilidad) o a las personas que prestan su servicio en 
esta entidad, en los que haya intervenido un tercero conocido y exista 
posibilidad de facturar el correspondiente resarcimiento de gastos al 
responsable del daño o la reparación necesaria cuando el causante sea un 
contratista en la realización de obras para Telefónica. 
En este caso una vez conocidos los hechos, Telefónica realizará un parte de 
siniestro en 72 Horas y procediendo a la reparación del citado siniestro. Una 
vez finalizada la reparación se valorara el coste que ha supuesto la reparación 
además de calcular el lucro cesante producido como consecuencia de la 
siniestro.  Como resultado se emitirá factura al causante para que realice el 
pago  
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o Daños con cobertura de aseguramiento. 
Son aquellos daños causados por terceros desconocidos o por causas fortuitas 
 
Para aquellos siniestros calificados de catástrofes se reclama al Consorcio de 
Compensación de Seguros 
 
 
PREVENCION RIESGOS LABORALES 
 
La empresa que desarrolle los trabajos tendrá en cuenta lo especificado en la 
normativa de Prevención de Riesgos Laborales para las actividades que vayan 
a realizar. 
 
 
COORDINACIÓN DE ACTUACIONES 
 
Para cualquier información complementaria a la suministrada, y con un plazo 
mínimo de 48 horas previas a la actuación sobre la canalización existente, los 
interesados disponen, a través de la información suministrada por INKOLAN de 
los contactos adecuados  en cada Ingeniería territorial de Telefónica de España. 
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Normativa básica de Referencia 
 
 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
en materia de coordinación de actividades empresariales 

 
UNE EN-ISO 14001:1996, "Sistemas de Gestión Medioambiental. 
Especificaciones y directrices para su utilización". AENOR. 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (B.O.E. número 96, de 22 de abril 
de 1998) 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y  demolición (B.O.E. número 38, de 
13 de febrero de 2008) 
 
Decreto de 13 de Mayo 1954 Teléfonos y Telégrafos. Ocupaciones de 
Dominio publico 
 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos 
(B.O.E. número 43, de 19 de febrero de 2002) 
 
 
 
 
 
 
AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter 
confidencial y es propiedad de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En  consecuencia no 
está permitida su divulgación, comunicación a terceros o reproducción total o parcial por cualquier medio, 
ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de ilustraciones o planos, 
microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin 
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones legales en caso de incumplimiento. 
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CAPÍTULO I.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES

1. OBJETO DEL PLIEGO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

En el pliego de prescripciones técnicas se hará la descripción de las obras y se regulará su 

ejecución, con expresión de la forma en que ésta se llevará a cabo, se definirán las obligaciones de 

orden técnico que correspondan al contratista, y la manera en que se llevará a cabo la medición de 

las unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y del proceso de 

ejecución de la obra correspondiente al PROYECTO DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHICULO 

ELECTRICO Y PERGOLA FOTOVOLTAICA CON SEGUIMIENTO SOLAR EN LAS 

INSTALACIONES SON PACS EMAYA.

2. CONDICIONES GENERALES

2.1. DIRECCIÓN DE OBRA

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 

responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas.

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 

fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:

- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de 

las condiciones contractuales.

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, modificacio-

nes debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.

- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes 

dejan a su decisión.

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, con-

diciones de materiales y ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las 

condiciones del Contrato.
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- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumpli-

miento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas co-

rrespondientes.

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los 

particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupa-

ción de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y 

servidumbres relacionados con las mismas.

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o gravedad la dirección

inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberá 

poner a su disposición el personal y material de la obra. 

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 

Contrato.

- Participar en las recepciones  definitiva y redactar la liquidación de las obras, conforme a las 

normas legales establecidas.

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumpli-

miento de las funciones a éste encomendadas.

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de la Obra y las que le asigne la 

legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo con las prescripcio-

nes establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se emitan 

explícitamente en orden que conste en el correspondiente "Libro de Ordenes e Incidencias".

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente en 

el órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio de él mismo, las instruc-

ciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado cumplimiento 

por el Contratista.

La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de 

Obra son prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien debe enten-

derse aquí que al indicar Dirección de Obra, las funciones o tareas a que se refiere dicha expresión 

son presumiblemente delegables.
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2.2. REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA

El Contratista, antes de que se inicien las obras, comunicará por escrito el nombre de la 

persona que haya de estar por su parte al frente de las mismas para representarle como "Delegado 

de Obra", según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado (P.C.A.G.).

Este representante tendrá titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero 

Tecnico de Obras Publicas, o Ingeniero Industrial,  así se hará constar en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares del Contrato (P.C.A.P.), también llamado Pliego de Bases de la 

Licitación, y con la experiencia profesional suficiente, a juicio de la Dirección de Obra, debiendo 

residir en la zona donde se desarrollen los trabajos y no podrá ser sustituido sin previo conocimiento 

y aceptación por parte de aquélla.

Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las personas que, 

dependiendo del citado representante, hayan de tener mando y responsabilidad en sectores de la 

obra, siendo obligado, al menos que exista con plena dedicación un Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas, y será de aplicación todo lo indicado anteriormente en cuanto a experiencia profesional, 

sustituciones de personas y residencia.

La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración 

alguna de los términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del personal 

facultativo designado para los mismos.

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal facultati-

vo, cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos. Se presumirá existe siempre dicho 

requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su 

conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de 

situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección 

y análogos definidos por las disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del 

mismo.

2.3. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Administración 

entrega al Contratista, pueden tener valor contractual o meramente informativo.
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Estos documentos son los siguientes:

.2.3.1 DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 128 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/01 de 12 de Octubre), y en la 

Cláusula 7 del PCAG. Son documentación contractual los Planos y el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares.

Es también documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/01 de 12 de Octubre).

.2.3.2 DOCUMENTOS INFORMATIVOS

Tanto la información geotécnica del proyecto como los datos sobre procedencia de 

materiales, a menos que tal procedencia se exija en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particula-

res, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierra, estudios de maquinaria, de 

programación, de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en general, todos los que se 

incluyen habitualmente en la Memoria de los Proyectos, son documentos informativos. 

Dichos documentos representan una opinión fundada de la Administración. Sin embargo, 

ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran; y en consecuen-

cia, debe aceptarse tan solo como complementos de la información que el Contratista debe adquirir 

directamente y con sus propios medios.

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 

defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al planeamiento y 

a la ejecución de las obras.

2.4. CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS Y NORMATIVAS VIGENTES. PERMISOS Y 

LICENCIAS

El Contratista viene obligado al cumplimiento de la legislación vigente que por cualquier 

concepto durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque no se encuentre 

expresamente indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de carácter contractual.

La administración competente, en este caso, EMAYA SA. facilitará las autorizaciones y 
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licencias de su competencia que sean precisas al Contratista para la construcción de la obra y le 

prestará su apoyo en los demás casos, en que serán obtenidas por el Contratista sin que esto dé 

lugar a responsabilidad adicional o abono por parte de la Administración.

3. DEFINICIÓN DE LAS OBRAS

3.1. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE PRELACIÓN

Las obras quedan definidas por los documentos contractuales de Planos, Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares y por la normativa incluida en el apartado "Disposiciones de aplicación".

Las obras vienen definidas en los documentos del presente proyecto: Memoria, Planos, Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto.

En caso de incompatibilidad entre lo indicado en los diferentes documentos se seguirán las siguientes

normas:

� El documento nº 2, “Planos”, tiene prelación sobre los demás documentos en lo que a dimensiones 

se refiere. Las cotas en los planos tendrán preferencia sobre las medidas a escala. En los elementos 

que figuren en varios planos, serán preferentes los de mayor escala.

� El documento nº 3, “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares”, tiene prelación sobre los 

demás en lo que se refiere a los materiales a emplear, ejecución, medición y valoración de las obras. 

Sin embargo, se dará prioridad a lo que definan los Planos en lo que se refiere a las obras de fábrica.

� El cuadro de precios nº 1 tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo que se refiere a los 

precios de las unidades de obra.

� Lo mencionado en la Descripción de la obra o en el Pliego de Prescripciones, consideraciones 

técnicas recogidas en la memoria y omitido en Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 

estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro 

documento, y tenga precio en el Presupuesto.

� Las omisiones o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean indispensables 

para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en el proyecto, y que por uso o costumbre deban 

ser realizados, no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra, sino que 

deberán ser correctamente ejecutados.

� En cualquier caso se dará prioridad a aquello que permita la mejor ejecución y funcionamiento de 

la instalación, siguiendo las instrucciones de la Dirección de Obra.

A los documentos mencionados habrá que añadir:
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� Los planos de obra complementarios o substitutivos de los planos, que hayan sido debidamente 

aprobados por la Dirección de Obra.

� Las órdenes escritas emanadas de la Dirección de Obra y reflejadas en el Libro de Órdenes,

existente obligatoriamente en la obra.

No es propósito, sin embargo, de planos y Pliego de Prescripciones el definir todos y cada uno de los 

detalles o particularidades constructivas que puede requerir la ejecución de las obras, ni será

responsabilidad de la Propiedad la ausencia de tales detalles.

.3.1.1 PLANOS

Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado para la adjudica-

ción, y con las instrucciones y planos adicionales de ejecución que entregue la Dirección de Obra al 

Contratista.

.3.1.2 PLANOS ADICIONALES

El Contratista deberá solicitar el día primero de cada mes los planos adicionales de 

ejecución que eventualmente pudieran ser necesarios por omisión, ampliación o modificación de obra 

para definir las unidades que hayan de realizarse sesenta (60) días después de dicha fecha. Los 

planos solicitados en estas condiciones serán entregados al Contratista en un plazo no superior a 

treinta (30) días.

.3.1.3 INTERPRETACIÓN DE PLANOS

Cualquiera duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada al Director de 

Obra, el cual, antes de quince (15) días, dará las explicaciones necesarias para aclarar los detalles 

que no estén perfectamente definidos en los planos.

.3.1.4 CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibir todos los planos que le 

hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de las Obras sobre cualquier 

contradicción.

El Contratista deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra 

y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho.
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.3.1.5 CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES EN LA  DOCUMENTACIÓN

Será de aplicación lo dispuesto en los dos últimos párrafos del Artículo 158 del R.G.C.

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particula-

res, prevalece lo prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Particulares 

y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos 

documentos; siempre que a juicio del Director quede suficientemente definida la unidad de obra 

correspondiente y ésta tenga precio en el Contrato.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documen-

tos por el Director, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de Comproba-

ción del Replanteo Previo.

.3.1.6 PLANOS COMPLEMENTARIOS DE DETALLE

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de 

detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras.

.3.1.7 ARCHIVO ACTUALIZADO DE DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. PLANOS DE 

OBRA REALIZADA ("AS BUILT")

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa del Pliego de Prescripciones, un 

juego completo de planos del proyecto, así como copias de todos los planos complementarios 

desarrollados por el Contratista o de los revisados suministrados por la Dirección de Obra, junto con 

las instrucciones y especificaciones complementarias que pudieran acompañarlos.

Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado el Contratista está 

obligado a presentar una colección de los Planos "As Built" o Planos de Obra Realmente Ejecutada, 

siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo.

.3.1.8 DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES

En el P.P.T.P. se asume la descripción de las obras redactada en el Documento nº1.- Memoria, del

Proyecto.
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3.2. DISPOSICIONES DE APLICACIÓN

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas se regirá en unión con las disposiciones de carácter

general y particular que se indican a continuación y con cualquier otra de obligado cumplimiento o 

que a juicio del Director de la obra sea de aplicación a las obras objeto del presente Pliego, aunque 

no esté explícitamente mencionada.

.3.2.1 CON CARÁCTER GENERAL

� Ley de Relaciones Laborales vigente (Ley de Prevención Riesgos Laborales 31/95 y RD 1627/97); 

así como cualquier otra disposición referente a seguridad y salud en el Trabajo, particularmente las 

Normas Técnicas Reglamentarias de la Dirección General del Trabajo y del Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).

� Instrucciones del Instituto de Racionalización y Normalización (Normas UNE).

.3.2.2 CON CARÁCTER PARTICULAR

� Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

� Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón

Estructural (EHE-08).

� Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, 

aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de 15 de septiembre de 1986.

� Articulado vigente del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes (PG-3).

� Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09. Modificado por correcciones de errores y erratas en BOE nº 174 

de 19 de julio de 2008 y BOE nº 120 de 17 de mayo de 2008.

� Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de

agosto.

� Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de
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cementos (RC-08).

� Norma UNE-EN 12201:2012. Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 

agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE).

� Norma UNE 53394:2006 IN. Plásticos. Código de instalación y manejo de tubos de polietileno (PE) 

para conducción de agua a presión. Técnicas recomendadas.

Si para alguna prueba o ensayo hiciera falta de una norma no incluida en la relación anterior, ambas

partes, de común acuerdo, establecerán la norma a aplicar.

También de común acuerdo podrán establecerse variaciones sobre la relación anterior. En aquellos 

casos en que las normas no establezcan claramente o permitan alternativas sobre los procedimientos 

y métodos de pruebas, los puntos de medida o los métodos de cálculo, estos serán aprobados por la 

Dirección de las Obras, con anterioridad a la relación de las pruebas.

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (BOE del 30/9/2015)

.3.2.3 NORMAS URBANÍSTICAS

� Plan Territorial de Mallorca, texto consolidado de febrero de 2011 (incluye el plan aprobado el 13 

de diciembre de 2004, la modificación nº 1, aprobada el 3 de junio de2010, y la modificación nº 2, 

aprobada el 13 de enero de 2011)

� PGOU del Municipio de Palma

� Ley 5/1990, de 24 de mayo, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares

� Reglamento General de la ley 2/2014 de 25 de Marzo de ordenación y uso del suelo para la

isla de Mallorca

� Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears

� Ley 4/2014 Transporte terrestre y movilidad sostenible de las Islas Baleares

.3.2.4 NORMAS SOBRE IMPACTO AMBIENTAL

� Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (Illes 

Balears).

� Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y de la Calidad Ambiental.

� Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

� Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears

� Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de prevención y control integrados de la contaminación

� Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

� Ley 3/2005, de 20 de abril, de protección del medio nocturno de las Illes Balears.

� Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
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� Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Illes Balears.

� Circular CMAAP sobre tramitación de las evaluaciones ambientales Ley 11/2006 versus ley

21/2013

.3.2.5 NORMAS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD

� Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

� Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas

de seguridad y salud en las obras de construcción.

� Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la

seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

� Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas.

� Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

� Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

� Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción.

� Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comerciali-

zación y puesta en servicio de las máquinas.

� Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 

presión y sus instrucciones técnicas complementarias.

.3.2.6 NORMAS SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS

� Plan Director Sectorial para la gestión de los residuos de construcción, demolición, voluminosos y 

fuera de uso de la isla de Mallorca (BOIB nº 59, de 16-05-2002; texto corregido: BOIB nº 141, de 23-

11-2002)

� Ordenanza municipal reguladora de la gestión de los residuos de la construcción y demolición

� Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los

residuos de construcción y demolición.

.3.2.7 NORMAS SOBRE CONTRATACIÓN
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� Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

� Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014..

Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y 

las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de 

suministro, de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE del 26 de octubre de 2001). El RD 817/2009, de 

8 de mayo (BOE del 15 de mayo de 2009), deroga los artículos 79, 114 al 117 y los anexos VII, VIII y 

IX y modifica el artículo 179.1. Corrección de errores BOE del 19 de diciembre de 2001 y del 8 de 

febrero de 2002.

Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado (BOE del 16 de febrero de 1971). 

Orden Circular 31/2012, de 12 de diciembre de 2012, sobre propuesta y fijación de fórmulas 

polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras.

.3.2.8 NORMAS SOBRE ACCESIBILIDAD

• Real decreto 110/2010 por el que se aprueba el Reglamento de mejora y accesibilidad y la

supresión de barreras arquitectónicas

• Orden VIV /561/2010. Por el que se desarrolla el documento técnico de condiciones deaccesibilidad

para acceso y utilización de espacio s urbanizados

• Orden 01.10.12 Exenciones al reglamento de accesibilidad

• RDL 1/2013 de 29 de Noviembre por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley General de

Derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social.

• Ley 8/2013 de 26 de Junio de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas

.3.2.9 ALUMBRADO Y TELECOMUNICACIONES

 
• Ley 9/2014 de Telecomunicación

• Anexo 4.- Instrucciones técnicas para las instalaciones de alumbrado exterior. Agosto 2013
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• RD 1890/2008 de 14 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética 

en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas EA-01 A EA-07.

Para las obras objeto de este Proyecto será de aplicación cuánta normativa de carácter oficial 

pudiera afectarla, y, en particular, regirán los siguientes Pliegos de Condiciones, Normas, Reglamen-

tos, Instrucciones y Disposiciones:

Normas Gesa Endesa.

Pliego de prescripciones técnicas para tuberías de saneamiento de poblaciones.

Pliego de prescripciones técnicas para abastecimiento de poblaciones.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes. PG3/75. MOP.

(O.M. de 6 de Febrero de 1.976, BOE 07/07/76, y modificaciones a éste por O. de 21 de Enero de 

1988 (BOE 3/2/88), y actualizaciones 2ª versión 1 de agosto de 2.001, orden circular 5/2001 de la

Dirección General del Ministerio de Fomento.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 

(EHE-08)

Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas.

Normas de ensayo redactadas por el Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo del Centro de 

Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Orden de 31 de Diciembre de 1.958).

Instrucción para el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural 

realizados con elementos prefabricados. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 

(EHE-08).

Pliego General de Condiciones para la recepción de los Conglomerantes Hidráulicos, aprobados por 

O.M. de 9 de Abril de 1.984.

Instrucción para la recepción de cementos (Real Decreto Real Decreto 956/2008,de 6 de junio, por el 

que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-08).

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de aguas del 

MOPU.1974.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Saneamiento a Poblaciones. MOPTMA. 

BOE 23/09/86.

Normas A.S.T.M. para tubos de hormigón en masa C-14 y armado C-76, M-83, C-443, M80, C-'923, 

M-79, C-2146, M-82, C-497, M-80, C-969, M-82.

Instrucción del I.E.T.C.C. para tubos de hormigón armado o pretensado.

Recomendaciones del I.E.T.C.C. para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en 

masa (T.H.M.73).

Código Técnico de la Edificación

Normas UNE, en particular:
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1-UNE 88.203: Tubos, juntas y piezas de amianto-cemento para _______conducciones de presión.

2-UNE 53188: Materiales de polietileno. Características y ensayos.

Real Decreto 842/2.002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el ReglamentoElectrotécnico para 

Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.

R.D.1890/2008 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética

en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-

07

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Reglamento de estaciones de transformación de energía eléctrica. Orden 11 de marzo de 1.971.

Normas de ensayo del laboratorio de transporte y mecánica del suelo del Centro de estudios y 

experimentación de obras públicas.

Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción.

Normas de Seguridad para el ejercicio de las actividades subacuáticas en aguas marítimas e 

interiores. (B.O.E. 30-07-1.981).

Norma 8.3-I.C. "Señalización de Obras" de 31 de agosto de 1.987, modificada por el Real Decreto 

208/1.989.

Norma 5.2.IC Drenaje superficial de la Instrucción de carreteras de 15 de Febrero 2016 Las normas 

relacionadas completan las prescripciones del presente pliego en lo referente a aquellos materiales y 

unidades de obra no mencionados expresamente en él, quedando a juicio del Director, dirimir las 

posibles contradicciones existentes.

Los diversos materiales a utilizar en las obras cumplirán con carácter general las condiciones 

expuestas en los Pliegos y Normas mencionados. El contratista notificará el Director, las proceden-

cias de los materiales que se propone utilizar, aportando las muestras y datos necesarios. En ningún 

caso, podrán ser acopiados y utilizados en obra materiales cuya calidad no haya sido aprobada por el 

Director de la obra.

A cualquier material utilizado en obra será de aplicación la norma vigente al respecto, aunque no esté 

relacionada en el presente documento.

Serán asimismo de aplicación la normativa que a juicio de las compañías de servicios, el Servicio de 

Parques y Jardines, Emaya, Alumbrado Público y el S.J.A.G.U. pudieran considerar de aplicación.

.3.2.10 SEGURIDAD Y VIAL

Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias 

en la Red de Carreteras del Estado (BOE del 12 de marzo de 2011). 
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Orden FOM/1649/2012, de 19 de julio, por la que se regula el procedimiento de acreditación y 

certificación de aptitud de auditores de seguridad viaria de la Red de Carreteras del Estado (BOE del 

27 de julio de 2012). Página 4 de 15

Orden Circular 30/2012, de 20 de junio de 2012, por la que se aprueban las directrices de los 

procedimientos para la gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias en la Red de Carreteras 

del Estado.

Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las obras de carretera. 

Dirección General de Carreteras, 2002

Nota de Servicio 7/2001, de 27 de abril de 2001, sobre diligencia del libro de incidencias para control 

y seguimiento del plan de seguridad y Salud en las obras de la Dirección General de Carreteras. 

Resolución, de 5 de marzo de 1999, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes, 

sobre delegación de competencias de atribuciones en materia de seguridad y salud en las obras de 

carreteras en los Jefes de Demarcación de Carreteras del Estado (BOE del 25 marzo de 1999). 

.3.2.11 SEÑALIZACION EN OBRAS

Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de 

septiembre de 1987).

Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos afectados por la puesta 

en servicio de las obras. –Remate de obras–.

Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificación y ubicación de carteles de obras.

Nota de Servicio 5/2001, de 27 de abril, sobre hitos empleados en las inauguraciones de obras a 

utilizar en la red de carreteras del Estado, gestionada por la Dirección General de Carreteras. 

Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 1997. Como 

aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. Adecuación de la Norma 8.3-IC 

sobre Señalización de Obras

.3.2.12 CEMENTO

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-08) (BOE del 19 de junio de 2008). Corrección de errores BOE del 11 de septiembre 
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de 2008. 

Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los procedimientos para la aplicación 

de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de 

distribución de cualquier tipo de cemento (BOE de 7 de Página 15 de 15 junio de 2006).

.3.2.13 HORMIGÓN

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08)” (BOE del 22 de agosto de 2008). Corrección de errores BOE del 24 de diciembre de 2008

.3.2.14 ACERO ESTRUCTURAL

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción de Acero Estructural

(EAE)” (BOE del 23 de junio de 2011). Corrección de errores BOE del 23 de junio de 2012

PRODUCTOS CON MARCADO CE 

Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 

construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 

resistencia frente al fuego (BOE 23 de noviembre de 2013) 

Listado completo de las normas armonizadas de productos de construcción (última publicación del 

BOE)

.3.2.15 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

- RD 244/2019, de 5 de Abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas 

y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.

- RD 413/2014 (para inscribir la Instalación de producción en el Registro Administrativo de

Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica).

- Especificaciones técnicas de la compañía eléctrica distribuidora y transportista.

- Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació de 24 de 

setembre de 2012 per la qual s’ordena la publicació de la Circular del director general 

d’Indústria i Energia de 24 de setembre de 2012 per la qual es clarifica el procediment i la 

documentació que s’ha de presentar per a tramitar les autoritzacions i/o inscripcions ne-
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cessàries per a la posada en servei i connexió de les instal∙lacions de producció d’energia 

elèctrica en règim especial, dins l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1699/2011.

- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécni-

co para Baja Tensión.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación.

- Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado 

de puntos de medida del sistema eléctrico.
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REAL DECRETO 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Modifica 

diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 

17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 

25/2009, de 22-12-2009.*Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, 

R.D.2201/95, R.D.1427/94, R.D.842/02, R.D. 836/03, R.D.837/03, R.D.2267/04, R.D.919/06, 

R.D.223/08, R.D.2060/08. *Deroga: O.25-10-79, O.3-8-79, O.30-6-80. BOE 22/05/2010

En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos oficiales, 

que guarden relación con las obras del presente proyecto, con sus instalaciones complementarias o 

con los trabajos necesarios para realizarlas.

En caso de discrepancia entre las normas anteriores, salvo manifestación expresada en 

contrario en el presente proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva. 

Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otra que haya sido modificada o 

derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la 

primera que haya quedado afectada.

4. GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

4.1. DEFINICIÓN

Se entenderá por Garantía de Calidad el conjunto de acciones planteadas y sistemáticas 

necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, componentes e

instalaciones se construyen de acuerdo con el contrato, códigos, normas y especificaciones de 

diseño.

La Garantía de Calidad incluye el Control de Calidad, el cual comprende aquellas acciones 

de comprobación de que la calidad está de acuerdo con requisitos predeterminados. El Control de 

Calidad de una Obra comprende los aspectos siguientes:

- Control de materias primas.

- Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricación.

- Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje).

- Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas).
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4.2. PROGRAMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha programada para el inicio de los 

trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un Programa de Garantía de Calidad.

La Dirección de Obra evaluará el programa y comunicará por escrito al Contratista su 

aprobación o comentarios.

El Programa de Garantía de Calad comprenderá, como mínimo, la descripción de los 

siguientes conceptos. 

.4.2.1 ORGANIZACIÓN

Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el contrato.

El organigrama incluirá la organización específica de Garantía de Calidad acorde con las 

necesidades y exigencias de la obra. 

Los medios, ya sean propios o ajenos, estarán adecuadamente homologados.

.4.2.2 PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES Y PLANOS

Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo deben 

ejecutarse de acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros documentos 

análogos que desarrollen detalladamente lo especificado en los planos y Pliegos de Prescripciones 

del Proyecto.

El Programa contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y planos que, 

posteriormente, serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra con la suficiente antelación 

al comienzo de los trabajos.

.4.2.3 CONTROL DE MATERIALES Y SERVICIOS COMPRADOS

El Contratista presentará a la Dirección de Obra y para cada equipo, una relación de tres 

posibles suministradores debidamente documentada, con el fin de que la Dirección elija el que estime 



023-2019 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

pág. 27

más adecuado.

La documentación a presentar para cada equipo o material propuesto será como mínimo la 

siguiente:

- Plano del equipo

- Plano de detalle

- Documentación complementaria suficiente para que el Director de la Obra pueda tener la 

información precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo.

- Materiales que componen cada elemento del equipo. 

- Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado.

- Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales de ellas deben 

realizarse en banco y cuales en obra. Para las primeras deberá avisarse a la Dirección de 

Obra con quince días (15 días) de anticipación a la fecha de pruebas.

.4.2.4 MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El Programa de Garantía de Calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener en cuenta:

- Procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos relativos al 

transporte.

- Manejo y almacenamiento de los materiales y componentes utilizados en la obra.

.4.2.5 PROCESOS ESPECIALES

Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., serán realizados y 

controlados por personal cualificado del Contratista, utilizando procedimientos homologados de 

acuerdo con los Códigos, Normas y Especificaciones.

El Programa definirá los medios para asegurar y documentar tales requisitos.

.4.2.6 INSPECCIÓN DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA

El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas 

requeridos en el presente Pliego.
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El Programa deberá definir la sistemática a desarrollar por el Contratista para cumplir este 

apartado.

.4.2.7 GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la obra de 

forma que se consiga una evidencia final documentada de la calidad de los elementos y actividades 

incluidos en el Programa de Garantía de Calidad.

El Contratista definirá los medios para asegurarse de que toda la documentación relativa a la 

calidad de la construcción es archivada y controlada hasta su entrega a la Dirección de Obra.

4.3. PLANES DE CONTROL DE CALIDAD (P.C.C.) Y PROGRAMA DE PUNTOS DE 

INSPECCIÓN (P.P.I.)

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad para cada actividad o

fase de obra con un mes de antelación a la fecha programada de inicio de la actividad o fase.

La Dirección de Obra evaluará el Plan de Control de Calidad y comunicará por escrito al Contratista 

su aprobación o comentarios.

Las actividades o fases de obra para las que se presentará Plan de Control de Calidad, serán, entre

otras, las siguientes:

- Recepción y almacenamiento de materiales.

- Fabricación de tubos.

- Colocación de tubos en zanja.

- Rellenos y compactaciones.

- Construcción de Pozos de Registro.

- Estructuras pozos de bombeo

- Anclaje de tuberías.

- Fabricación y transporte de hormigón.

- Etc.

El Plan de Control de Calidad incluirá, como mínimo, la descripción de los siguientes 

conceptos cuando sean aplicables:

- Descripción y objeto del Plan.

- Códigos y normas aplicables.
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- Materiales a utilizar.

- Planos de construcción.

- Procedimientos de construcción.

- Procedimientos de inspección, ensayos y pruebas.

- Proveedores y subcontratistas.

- Embalaje, transporte y almacenamiento.

- Marcado e identificación.

- Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos y pruebas.

Adjunto al P.C.C. se incluirá un Programa de Puntos de Inspección, documento que 

consistirá en un listado secuencial de todas las operaciones de construcción, inspección, ensayos y 

pruebas a realizar durante toda la actividad o fase de obra.

Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los planos y 

procedimientos a utilizar, así como la participación de las organizaciones del Contratista en los 

controles a realizar. Se dejará un espacio en blanco para que la Dirección de Obra pueda marcar sus 

propios puntos de inspección.

Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existirá una evidencia (mediante protocolos o 

firmas en el P.P.I.) de que se han realizado todas las inspecciones, pruebas y ensayos programados 

por las distintas organizaciones implicadas.

4.4. ABONO DE LOS COSTOS DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que contrae 

en cumplimiento del Manual de Garantía de Calidad y del Pliego de Prescripciones, serán de su 

cuenta y se entienden incluidos en los precios del Proyecto.

Serán también de cuenta del Contratista tanto los ensayos y pruebas que éste realice como 

parte de su propio control de calidad (control de producción, control interno o autocontrol), como los 

establecidos por la Administración para el control de calidad de "recepción", definidos en la normativa 

general que sea de aplicación al presente Proyecto. 

Tal es el caso, por ejemplo, del hormigón armado y en masa. Por ser de aplicación la 

instrucción EHE, es preceptivo el control de calidad en ella definido, y de acuerdo con lo que se 

prescribe en el presente epígrafe, su costo es de cuenta del Contratista y se entiende incluido en el 

precio del hormigón.
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4.5. NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD

En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los planos, se especifican el tipo y 

número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra para controlar la 

calidad de los trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y que en el caso de 

indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquél que exija una frecuencia 

mayor. 

El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de 

conseguir el adecuado control de calidad de los trabajos, o recabar del Contratista la realización de 

controles de calidad no previstos en el proyecto. 

Los ensayos adicionales ocasionados serán de cuenta de La Dirección de Obra.

Antes de ejecutar los muros de hormigón, se deberán realizar los correspondientes ensayos

geotécnicos para determinar la idoneidad del terreno y, en su caso, recalcular los muros y estructuras

en función de los resultados obtenidos

4.6. INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRA

La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de Inspección y Control de 

Calidad de las obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios.

La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas, con programas y procedimientos 

propios, tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, fuentes de suministro, 

fábricas y procesos de producción, laboratorios y archivos de Control de Calidad del Contratista o 

Subcontratista del mismo.

El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, y 

dará las facilidades necesarias para ello.

Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos:

a) Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es rechaza-

do.

b) Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros, materia-

les o unidades de obra que hayan sido previamente rechazados en los ensayos efectuados 

por la Dirección de Obra.



023-2019 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

pág. 31

5. PRESCRIPCIONES ADICIONALES

5.1. PERMISOS Y PRECAUCIONES

El Contratista deberá obtener los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las 

obras, con la excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas afectadas directa-

mente por aquéllas.

El Contratista tomará cuantas medidas de precaución sean precisas durante la ejecución, 

para proteger al público y facilitar el tráfico.

Se establecerá en todos los puntos donde sea necesario, y con el fin de mantener la debida 

seguridad en el tráfico ajeno a la obra, en los peatones y con respecto al propio tráfico, las señales de 

balizamiento preceptivas por normativa vigente.

La permanencia de estas señales deberá estar garantizada por el número de vigilantes que 

sea necesario.

Tanto las señales como los jornales de los referidos vigilantes, serán de cuenta del 

Contratista.

5.2. CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta todas las edificaciones auxiliares 

para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de acceso, etc.

Asimismo deberá construir y conservar, en lugar debidamente apartado, las instalaciones 

sanitarias provisionales para ser utilizadas por los obreros empleados en la obra.

Deberá conservar estas instalaciones, en todo tiempo, en perfecto estado de limpieza, y su 

utilización será estrictamente obligatoria.

A la terminación de la obra, deberán ser retiradas estas instalaciones, procediéndose, por la 

Contrata, a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas y dejando en todo caso éstos limpios 

y libres de escombros.
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5.3. MODIFICACIONES EN EL PROYECTO

El Ingeniero Director podrá introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras o durante 

su ejecución, las modificaciones que sean precisas para la normal construcción de las mismas, 

aunque no se haya previsto en el proyecto y siempre que lo sean sin separarse de su espíritu y recta 

interpretación. También podrá introducir aquellas modificaciones que produzcan aumento o disminu-

ción y aún supresión de una clase de fábrica por otra, siempre que ésta sea de las comprendidas en 

el contrato.

En ningún caso el Contratista no tendrá derecho alguno a variación alguna en los precios, ni 

a indemnización de ningún género por los perjuicios que le puedan ocasionar las modificaciones en el 

número de unidades de obra o en el plazo de ejecución.

En cualquier caso, será de aplicación lo establecido en el los artículos 203,204,205,206 y 

207 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

5.4. CERTIFICACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

Las obras serán medidas mensualmente sobre las partes ejecutadas con arreglo al 

Proyecto, modificaciones posteriores y órdenes del Ingeniero Director. Las valoraciones efectuadas 

servirán de base para la redacción de certificaciones mensuales.

Se aplicará lo establecido en el artículo 240 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directi-

vas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

5.5. TRANSPORTE ADICIONAL

No se considera en este Proyecto transporte adicional, estando incluido en los precios unita-
rios el transporte de los materiales, maquinaria y medios auxiliares que las correspondientes 
unidades de la obra necesiten y, en su caso, el de la propia unidad de obra, cualquiera que sea la 
distancia.

5.6. REVISIÓN DE PRECIOS

Se tendrá en cuenta lo indicado en los artículos 103,104 y 105 de la la Ley 9/2017, de 8 de
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noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014.

5.7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

El plazo de ejecución de las obras será el que se exprese en los documentos contractua-

les.

Si el Contratista no ejecutase la cantidad de obra especificada en los planos marcados, por causas 

imputables al mismo, se le impondrá la sanción que se especifica en el artículo 195, de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamien-

to jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 

de 26 de febrero de 2014 sin perjuicio de lo que se establezca en el PCAP en relación con los 

efectos asociados a los incumplimientos del contrato.

En el caso de fuerza mayor será prorrogable el plazo de terminación de las obras.

Terminado el plazo de ejecución, se procederá al reconocimiento de las obras, y si procede, 

a su recepción, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación vigente y 

según los puntos 245 y 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

5.8. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que sean recibidas 

todas las obras que integran el Proyecto.

Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de un 

(1) año a partir de la fecha de recepción.

Durante este plazo, deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener las obras 

ejecutadas en perfecto estado, siempre que los trabajos necesarios sean originados por las causas 

de fuerza mayor definidas en el Artículo 239 de  la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parla-

mento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

5.9. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
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Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus alrededores de escombros y material sobrante, 

retirar las instalaciones provisionales, cuando no sean necesarias, así como tomar las medidas y

ajustar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

Una vez terminada la obra, y antes de su recepción, se procederá a su limpieza general, 

retirando los materiales, sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, 

almacenes y edificios que no sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía. 

Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, así 

como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y otros en 

situación análoga a como se encontraba antes del inicio de la obra o similar a su entorno.

5.10. SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El Contratista será total y único responsable de la seguridad del trabajo, en particular por 

todo lo concerniente a riesgos originados por:

- Sostenimiento de las excavaciones.

- Uso de explosivos y energía eléctrica.

- Falta de señalización e iluminación en cualquier parte de la obra.

5.11. DAÑOS OCASIONADOS

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o 

perjuicios, directos o indirectos, que se pueden ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, 

públicos o privados, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su 

cargo o de una deficiente organización de las obras.

Los servicios públicos o privados, personas y propiedades públicas o privadas que resulten 

dañados habrán de ser reparados a su costa, de manera inmediata, restableciendo las condiciones 

primitivas o compensando adecuadamente los daños o perjuicios causados.

5.12. ADMISIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA Y DELEGADO DE LA OBRA

La Administración se reserva la facultad de rechazar el personal del Contratista que no 

considere idóneo para la ejecución de las obras.
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5.13. SUBCONTRATOS

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por 

escrito, del Director de las Obras. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que el 

Subcontratista posee la capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestión. La 

aceptación del Subcontratista no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. La 

Dirección de Obra estará facultada para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, 

previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las condiciones requeridas para 

la ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas para la 

rescisión de dichos subcontratos.

5.14. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN

El Contratista proporcionará al Director de las obras y a sus delegados y subalternos, toda 

clase de facilidades para los replanteos, así como para la inspección de la obra en todos los trabajos, 

con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo 

el acceso a cualquier parte de la obra, incluso a los talleres fábricas donde se produzcan los 

materiales o se realicen trabajos auxiliares.

La Dirección de obra podrá, por sí o por delegación, elegir los materiales que han de 

ensayarse, así como presenciar su preparación y ensayo.

Todos los gastos que originen estos ensayos serán de cuenta del Contratista, estando 

incluidos en los precios de los materiales de las distintas unidades de obra, no debiendo exceder el 

importe total de dichos gastos del uno y medio por ciento (1,5 %) del Presupuesto de Adjudicación de 

las Obras.

5.15. GASTOS DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y LIQUIDACIÓN

Siendo de cuenta del Contratista el abono de los gastos de replanteo y liquidación de las 

obras, por el Servicio se formularán los correspondientes presupuestos, cuyos importes respectivos 

no excederán del 1,5 % el de replanteo, y del 1 % el de liquidación, todo ello referido al presupuesto 

líquido (baja incluida) de las obras y con sujeción a las disposiciones vigentes.

5.16. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EXISTENTES

Todos los tubos existentes de gas, agua, conductos eléctricos, cloacas, drenajes, bocas de incendio, 
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raíles u otras estructuras que se hallen al hacer la excavación y que en opinión del Director de la 

Obra no deban ser modificadas en su posición, serán cuidadosamente apuntaladas o protegidas por 

el Contratista, quién, en caso de daño, deberá reponerlas, sin indemnización suplementaria,

dejándolas en el mismo estado en que fueron encontradas. En el caso de tuberías fuera de servicio, 

deberán ser cortadas dejando extremos muertos en el terreno, estos extremos serán tapados y 

llenados cuidadosamente, con hormigón de Porland por el Contratista sin derecho a indemnización 

suplementaria, pudiendo sin embargo, elevar petición al Ingeniero Director de la Obra, quién podrá 

decidir el abono, si a su juicio la importancia de la obra lo merece, siendo su decisión aceptada por el 

Contratista sin discusión alguna.

Siempre que sea necesario, en opinión del Director de la Obra, modificar el trazado de una tubería, 

no estipulado en estas especificaciones, el contratista realizará el cambio en la forma que el Ingeniero

Director lo indique

El Contratista dispondrá sin indemnización alguna, complementaria y temporalmente, canales a 

propósito para la evacuación del agua que pueda afluir a las zonas de trabajo.

5.17. REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS

En los casos en que, después de rellenar la zanja, deba ser repuesto el pavimento que antes existía, 

el Contratista será requerido para que retire y conserve cuidadosamente los materiales para que no 

sean mezclados con otros. Para el caso de que los materiales retirados deban ser añadidos a otros 

para reemplazarlos o suplementarlos, deberá el Contratista hacerlo con materiales de la misma clase 

y calidad u otra que sea satisfactoria al Director de la obra.

La reposición de los distintos pavimentos que figuren en el correspondiente proyecto, se efectuará de 

acuerdo con el mismo tipo y calidad del material que lo constituye.

5.18. APILAMIENTO DE LOS PRODUCTOS EXCAVADOS

 
El material extraído de la trinchera podrá situarse a los lados de la misma, siempre y cuando quede 

un paso mínimo de 90 cms para el tráfico de peatones, y si el tráfico ha de ser de coches deberá 

quedar una calzada de un ancho de 2,40 metros. El depósito de material será hecho siempre de 

manera que puedan ser accesibles todas las bocas de riego, de incendio, de alarma y cuanto designe 

expresamente el Ingeniero Director. En todos los casos los depósitos de material se harán de manera 

que produzcan un mínimo de inconvenientes para el público y permitan el acceso conveniente y 

seguro a los edificios públicos y privados.

 
En el caso muy generalizado que el relleno de la zanja se efectúa con zahorra artificial, el material de 

la excavación será evacuado de la obra inmediatamente después de su excavación, cargándose 
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directamente sobre el camión.

En los casos en que se consienta apoyar las tierras en las paredes de los edificios, serán éstas 

provistas de maderas o telas que impidan su ensuciamiento.
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Capítulo II.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras consisten en la ejecución de la Instalación de Puntos de recarga de VE y pérgola 

fotovoltaica de Son Pacs- EMAYA, interconectada a través de la red interior en el recinto de Son 

Pacs propiedad de EMAYA S.A.

La finalidad del proyecto es por un lado reducción de emisiones contaminantes, así como reducción 

de los costes eléctricos de la compañía. De esta manera se contribuirá al objetivo de la Comisión 

Europea para el año 2020 según el cual el 20% del consumo energético en la UE debe proceder de

energías renovables. El objetivo fijado por la Directiva Europea 28/2009/EC para España es del 20%, 

y reducir las emisiones de CO2.

La energía producida por la instalación será en su totalidad consumida en las propias instalaciones 

del edificio público, se evitará de esta manera en la medida de lo posible el vertido de excedentes, si 

a pesar de ello se produce energía excedentaria, es decir, aquella que no sea consumida instantá-

neamente en la red interior, podrá ser vertida a la red y vendida. 

Por tanto, la instalación propuesta es una instalación comúnmente conocida como instalación de 

producción de energía eléctrica para consumo propio, o autoconsumo parcial por consumirse la 

mayor parte de la energía en la red interior y verter tan solo el excedente de producción en momentos 

puntuales.
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CAPITULO III.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

1. EXAMEN Y PRUEBA DE MATERIALES

1.1. PRESENTACIÓN PREVIA DE MUESTRAS

No se podrá realizar el acopio ni se empleará ninguna clase de materiales, sin que previa-

mente se hayan presentado por el Adjudicatario muestras adecuadas para que puedan ser examina-

das y aceptadas, en su caso, en los términos y forma prescritos en este Pliego, o que, en su defecto, 

pueda decidir la Dirección de Obra.

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados, o sin estar aprobados por la 

Dirección de Obra, será considerado como defectuoso y por tanto rechazable.

1.2. ENSAYOS

Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo en el laboratorio que designe la Direc-

ción de Obra.

Se utilizarán para los ensayos las normas que en los diversos artículos de este capítulo se 

fijan.

Se indican en el presente Pliego, con las siglas N.L.T. las normas publicadas por el "Centro 

de Estudios y Experimentación de Obras Públicas".

M.E. indica métodos de ensayo de la Instrucción EHE.

Se designan por UNE las Normas del Instituto Español de Racionalización.

El número de ensayos que se fijan en cada artículo se da a título orientativo, pudiendo variar 

dicho número a juicio de la Dirección de Obra en función de las circunstancias en que se desarrollen 

los trabajos.

En caso que el Adjudicatario no estuviera conforme con los resultados de los ensayos 

realizados se someterá la cuestión a laboratorio acreditado para la realización del contraste, siendo 
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obligatoria para ambas partes la aceptación de los resultados que en él se obtengan.

2. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS Y TERRAPLENES

2.1. CARACTERISTICAS GENERALES

Los materiales a emplear en rellenos y terraplenes serán suelo o materiales locales constituidos con

productos que no contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, materiales congelados, 

raíces, terreno vegetal o cualquier otra materia similar.

2.2. ORIGEN DE LOS MATERIALES
Los materiales se podrán obtener de las excavaciones realizadas en la obra o de los préstamos que,

en caso necesario, se autoricen por la Dirección de Obra.

2.3. CLASIFICACION DE LOS MATERIALES
Los suelos se clasificarán en los tipos siguientes:

Suelos inadecuados, suelos tolerables, suelos adecuados, suelos seleccionados y tierra vegetal, de

acuerdo con las siguientes características:

.2.3.1 SUELOS INADECUADOS

Son aquellos que no cumplen las condiciones mínimas exigidas a los suelos tolerables.

.2.3.2 SUELOS TOLERABLES

No contendrán más de un veinticinco por ciento (25%) en peso, de piedras cuyo tamaño exceda de

quince centímetros (15 cm.).

Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL < 40) o simultáneamente: límite líquido menor de sesenta 

y cinco (LL < 65) e índice de plasticidad mayor de seis décimas de límite líquido menos nueve I.P. > 

(0,6 LL - 9).

La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor normal no será inferior a un kilogramo

cuatrocientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,450 Kg/dm3).

El índice C.B.R. será superior a tres (3).

El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%).

.2.3.3 SUELOS ADECUADOS

Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm.) y su cernido por el tamiz

0,080 UNE será inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso.
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Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL < 40).

La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor normal no será inferior a un kilogramo

setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 Kg/dm3).

El índice C.B.R. será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en dicho ensayo, será inferior al

dos por ciento (2%).

El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%).

.2.3.4 SUELOS SELECCIONADOS

Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm.) y su cernido por el tamiz 

0,080UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso.

Simultáneamente, su límite líquido será menor que treinta (LL < 30) y su índice de plasticidad menor 

de diez (IP < 10).

El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho ensayo.

Estarán exentos de materia orgánica.

.2.3.5 TIERRA VEGETAL

Será de textura ligera o media, con un pH de valor comprendido entre 6,0 y 7,5. La tierra vegetal no

contendrá piedras de tamaño superior a 50 mm., ni tendrá un contenido de las mismas superior al 

10% del peso total.

En cualquier caso, antes de que el material sea extendido deberá ser aceptado por la Dirección de

Obra.

.2.3.6 CONTROL DE CALIDAD

El Contratista comprobará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en el

Artículo 2.3.3. del presente Pliego mediante los ensayos en él indicados que se realizarán sobre una

muestra representativa como mínimo una vez antes de iniciar los trabajos y posteriormente con la

siguiente periodicidad:

- Una vez al mes.

- Cuando se cambie de cantera o préstamo.

- Cuando se cambie de procedencia o frente.

- Cada 1.000 m3 a colocar en obra.
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3. MATERIALES PARA LA FORMACION DE RELLENOS DE ZANJAS

3.1. CALIDAD

Los materiales a emplear en rellenos de zanjas serán suelos exentos de materia vegetal y 

cuyo contenido en materia orgánica sea inferior al cuatro por ciento (4%) en peso.

En general se obtendrán de las excavaciones realizadas en la propia obra, o en préstamos 

adecuados que cumplan las condiciones exigidas.

El material a emplear en los rellenos de zanjas de las conducciones, hasta 50 cm. sobre la 

clave del tubo, relleno de pozos y relleno del exceso de excavación en obras de fábrica, será el 

definido como "suelo seleccionado" en el artículo 330.3 del Pliego PG 4/88.

En caso de rechazo o insuficiencia de los materiales procedentes de la excavación se em-

pleará material procedente de préstamos o canteras. El material de préstamo deberá reunir como 

mínimo las características exigidas para el material seleccionado (artículo 330.3 del Pliego PG 4/88).

3.2. MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION

Se definen como tales aquellos que sin ningún tipo de selección o clasificación reúnen las ca-

racterísticas necesarias para el relleno de zanjas, en aquellas capas especificadas en los Planos y/o

Pliego de prescripciones Técnicas Particulares. Estos materiales deberán reunir, como mínimo, las 

características correspondientes a los suelos adecuados del artículo 2.3 del presente Pliego.

3.3. MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACION

Son aquellos materiales procedentes de la excavación que tras ser sometidos a un proceso 

de selección reúnen las características necesarias para el relleno de zanjas, en aquellas capas

especificadas en los Planos y/o Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Estos materiales 

deberán reunir como mínimo las características correspondientes a los suelos adecuados del artículo 

2.3. del presente Pliego.

3.4. MATERIAL DE PRESTAMO O CANTERA

Se definen como tales aquellos materiales a emplear en el relleno de zanjas que se obtengan 

de préstamos o canteras por rechazo o insuficiencia de los materiales procedentes de la excavación.

El material de préstamo deberá reunir como mínimo las características exigidas para el material
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seleccionado las cuales quedan reflejadas en el artículo 2.3. del presente Pliego.

3.5. CONTROL DE CALIDAD

El Contratista controlará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado 

en el Artículo 2. del presente Pliego mediante los ensayos indicados que se realizarán sobre una

muestra representativa, como mínimo una vez antes de iniciar los trabajos y posteriormente con la 

siguiente periodicidad:

- Una vez al mes.

- Cuando se cambie de cantera o préstamo.

- Cuando se cambie de procedencia o frente.

- Cada 1.000 m3 a colocar en obra.

El Contratista prestará especial cuidado a los materiales procedentes de la excavación a los 

cuales no se hayan realizado las operaciones de clasificación o selección, efectuando una inspección 

visual de carácter continuado acerca de la homogeneidad del mismo.

3.6. ENSAYOS

El Adjudicatario comprobará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a la especi-

ficada en el presente Pliego. Además serán de aplicación las normas siguientes:

Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) o fracción de tierras empleadas en terraplenes y 

rellenos en conducciones:

- Un Ensayo Proctor modificado (NLT – 108/76)

- Un Ensayo de contenido de humedad (NLT – 102/72 y 103/72)

- Un Ensayo granulométrico (NLT – 104/72)

- Un Ensayo de límites de Atterberg (NLT – 105/72 y 106/72)

4. MATERIAL GRANULAR PARA APOYO Y RECUBRIMIENTO DE TUBERIAS 
ENTERRADAS

4.1. DEFINICION

Se define como material para apoyo de tubería el que se coloca entre el terreno natural del 

fondo de la zanja y la tubería o envolviendo a ésta hasta "media caña". Se define como material para 

recubrimiento de tuberías el que se coloca envolviendo al tubo hasta treinta (30) centímetros por 
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encima de la generatriz superior de aquel.

4.2. CARACTERISTICAS

El material granular para apoyo y recubrimiento de tuberías enterradas consistirá en un áridoproce-

dente de machaqueo, duro, limpio y químicamente estable. Su granulometría se ajustará a los husos 

y tamaños máximos de partícula señalados en los planos, en cualquier caso, el tamaño máximo del 

árido para la gravilla de recubrimiento de tuberías será de 8 mm.

En condiciones de zanja por debajo del nivel freático, en suelos blandos o limosos, y a menos que se 

utilicen otros sistemas de prevención, la granulometría del material será elegida de forma que los 

finos de las paredes de la excavación no contaminen la zona de apoyo de la tubería.

El material granular para apoyo y recubrimiento de tuberías no contendrá más de 0,3 por ciento de 

sulfatos, expresados como trióxido de azufre.

4.3. CONTROL DE CALIDAD

El Contratista comprobará que el tamaño máximo y granulométrico, según NLT-150, se ajustan a lo 

especificado en el presente artículo mediante la realización de los ensayos correspondientes, 

ejecutados como mínimo una vez antes de iniciar los trabajos y posteriormente con la siguiente 

periodicidad:

- Una vez al mes.

- Cuando se cambie de cantera o préstamos.

- Cada 200 ml. de zanja.

- Cada 500 m3 a colocar en obra.

5. ARIDOS PARA HORMIGONES

5.1. CONDICIONES GENERALES

Las características generales de los áridos se ajustarán a lo especificado en el apartado 28º de la

Instrucción EHE-08, siendo, asimismo, obligatorio el cumplimiento de las recomendaciones aplicables

contenidas en los comentarios al citado apartado.

Se entiende por "árido total" (o simplemente "árido" cuando no haya lugar a confusiones), aquél que,

por sí o por mezcla, posee la granulometría adecuada para fabricar el hormigón necesario en el caso

particular que se considere.

Los áridos se acopiarán inmediatamente, según tamaño, sobre superficies limpias y drenadas, en
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montones netamente distintos o separados por paredes. En cada uno de éstos la tolerancia en la

dosificación (áridos de tamaño correspondiente a otros tipos situados en el silo o montón de un tipo

determinado), será del cinco por ciento (5%).

El contenido de humedad de cualquier árido en el momento de su empleo, no será superior al nueve

por ciento (9%) de su volumen (ASTMC566).

La granulometría de los áridos para los distintos hormigones se ajustará a los husos definidos en las

figuras 1, 2 y 3. Para áridos con tamaño máximo diferente se obtendrá el huso granulométrico 

mediante interpolación.

Se comprobará mediante ensayos precisos que los áridos se ajustan a la curva exigida, adoptando,

como mínimo, tres tamaños de áridos. Estos ensayos se realizarán por el Contratista bajo la

supervisión de la Dirección de Obra, cuantas veces sean necesarias para que ésta apruebe la

granulometría a emplear. La granulometría y el módulo de finura se determinarán de acuerdo con la

NTL-150 y la EHE-08. El tamaño de los áridos se ajustará a lo especificado en el apartado 28º de la 

Instrucción EHE-08 en sus comentarios y en el apartado 2.6.5. del presente Pliego. Los áridos 

cumplirán las prescripciones contenidas en la EHE-08 y sus comentarios en lo que se refiere a

contenidos de sustancias perjudiciales, reactividad potencial con los álcalis de cemento, utilización de

escorias siderúrgicas, pérdida de peso por acción de los sulfatos sódico y magnésico, coeficiente de

forma, etc.

La forma y condiciones de almacenamiento se ajustarán a lo indicado en la EHE-08 y sus comenta-

rios.

5.2. ARENA

.5.2.1 DEFINICIÓN

Se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. 

de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050).

.5.2.2 CARACTERÍSTICAS

La arena será de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos enteros cuatro décimas

(2,4). La utilización de arena de menor densidad, así como la procedente del machaqueo de calizas,

areniscas o roca sedimentaria en general, exigirá el previo análisis en laboratorio, para dictaminar

acerca de sus cualidades.

El porcentaje de partículas alargadas no excederá del quince por ciento (15%) en peso. Como 

partícula alargada se define aquella cuya dimensión máxima es mayor que cinco (5) veces la mínima.

El sesenta por ciento (60%) en peso de la arena cuyos granos sean inferiores a tres milímetros (3 

mm.) estará comprendido entre cero (0) y un milímetro veinticinco centésimas (1,25).

Las arenas calizas procedentes de machaqueo, cuando se empleen en hormigones de resistencia

características a los 28 días igual o menor de 300 kg/cm2, podrán tener hasta un ocho por ciento 

(8%) de finos, que pasan por el tamiz 0,080 UNE. En este caso el "Equivalente de arena" definido por 
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la Norma UNE 7324.76 no podrá ser inferior a setenta y cinco (75).

5.3. ARIDO GRUESO

.5.3.1 DEFINICIÓN

Se entiende por "grava" o "árido grueso" el árido fracción del mismo que resulta retenido por un tamiz

de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050).

.5.3.2 CARACTERÍSTICAS

El noventa y cinco por ciento (95%) de las partículas de los áridos tendrán una densidad superior a 

dos enteros cinco décimas (2,5).

.5.3.3 CONTROL DE CALIDAD

El Contratista controlará la calidad de los áridos para que sus características se ajusten a las

especificaciones de los apartados 5.3.1 y 5.3.2. del presente Pliego. Los ensayos justificativos de

todas las condiciones especificadas se realizarán:

- Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos.

- Al variar las condiciones de suministro.

Por otra parte, y con la periodicidad mínima siguiente, se realizarán los siguientes ensayos:

a) Por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción o una vez cada quince (15) días.

- Un ensayo granulométrico y módulo de finura (NTL-150).

- Un ensayo de contenido de material que pasa por el tamiz 0,080 UNE 7050 (UNE 7135).

b) Una vez cada quince (15) días y siempre que las condiciones climatológicas hagan suponer una

posible alteración de las características.

- Un ensayo de contenido de humedad (ASTM C566).

c) Una vez cada dos (2) meses.

- Un ensayo de contenido de materia orgánica (UNE 7082).

d) Una vez cada seis (6) meses.

Un ensayo de contenido de partículas blandas (UNE 7134) únicamente en el árido grueso.

Un ensayo de contenido de terrones de arcilla (UNE 7133).

- Un ensayo de contenido de materiales ligeros (UNE 7244).

- Un ensayo de contenido de azufre (UNE 7245).

- Un ensayo de resistencia al ataque de los sulfatos (UNE 7136).

- Un ensayo de reactividad a los álcalis (UNE 7137).

- Un ensayo de determinación de la forma de las partículas (UNE 7238) únicamente para el árido
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grueso.

- Un ensayo de resistencia a la abrasión (NTL-149).

- Un ensayo de estabilidad de las escorias siderúrgicas (UNE 7243) cuando éstas se emplean como 

árido fino.

- Un ensayo de resistencia a la abrasión (NTL-149) únicamente para hormigones con árido antiabra-

sivo.

6. CEMENTOS

6.1. DEFINICIÓN
Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos a aquellos productos que, amasados con 

agua, fraguan y endurecen sumergidos en este líquido, y son prácticamente estables en contacto con 

él

6.2. CONDICIONES GENERALES
El cemento deberá cumplir las condiciones generales exigidas en el "Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para la Recepción de Cementos" (RC-08) y el Artículo 5º de la Instrucción EHE-

08, junto con sus comentarios, así como lo especificado en el presente Pliego.

6.3. TIPOS DE CEMENTO

Las distintas clases de cemento utilizables en las obras a las que afecta el presente Pliego, según la

denominación del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cemento" 

(RC- 08), son:

- Portland I-0

- Portland con escoria II-S

- Horno Alto III-1 y III-2

- Puzolánico IV

La resistencia de estos no será menor de trescientos cincuenta kilos por centímetro cuadrado (350

kg/cm2) para cualquier tipo (Clase 35).

6.4. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El cemento se transportará y almacenará en sacos o a granel.Solamente se permitirá el transporte y 
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almacenamiento de los conglomerados hidráulicos en sacos, cuando expresamente lo autorice el

Director de Obra.El Contratista comunicará al Director de Obra con la debida antelación, el sistema

que va a utilizar, con objeto de obtener la autorización correspondiente.

Las cisternas empleadas para el transporte de cemento estarán dotadas de medios mecánicos para 

el rápido transporte de su contenido a los silos de almacenamiento.

El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados

contra la humedad, en los que se deberá disponer de un sistema de aforo con una aproximación

mínima del diez por ciento (10%).

A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de aquellas otras,

referentes a la capacidad de la cisterna, rendimiento del suministro, etc., que estime necesarias la

Dirección de Obra, procederá esta a rechazar o a aprobar el sistema de transporte y almacenamiento

presentado.

El Contratista comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante el vaciado de las

cisternas no se llevan a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad del material y, de no 

ser así, suspenderá la operación hasta que se tomen las medidas correctoras.

Los almacenes de cemento serán completamente cerrados y libres de humedad en su interior. Los

sacos o envases de papel serán cuidadosamente apilados sobre planchas de tableros de madera

separados del suelo mediante rastreles de tablón o perfiles metálicos. Las pilas de sacos deberán

quedar suficientemente separadas de las paredes para permitir el paso de personas. El Contratista

deberá tomar las medidas necesarias para que las partidas de cemento sean empleadas en el orden

de su llegada. Asimismo, el Contratista está obligado a separar y mantener separadas las partidas de

cemento que sean de calidad anormal según el resultado de los ensayos del Laboratorio. La

Dirección de Obra podrá imponer el vaciado total periódico de los silos y almacenamiento de cemento 

con el fin de evitar la permanencia excesiva de cemento en los mismos.

6.5. RECEPCIÓN

A la recepción de obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalación de

almacenamiento cuenten con la aprobación de la Dirección de Obra, se llevará a cabo una toma de

muestras, sobre las que se procederá a efectuar los ensayos de recepción que indique el Programa

de Control de Calidad, siguiendo los métodos especificados en el Pliego de Condiciones Técnicas 

para la Recepción de Cementos y los señalados en el presente Pliego de P.T.P. Las partidas que no 

cumplan alguna de las condiciones exigidas en dichos documentos, serán rechazadas. Las partidas 

de cemento deberán llevar el Certificado del Fabricante que deberá comprender todos los ensayos 

necesarios para demostrar el cumplimiento de los señalado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

para la Recepción de Cementos (RC-08) y en el presente Pliego. Cuando el cemento haya estado 

almacenado en condiciones atmosféricas normales, durante un plazo igual o superior a tres (3) 
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semanas, se procederá a comprobar que las condiciones de almacenamiento han sido adecuados. 

Para ello se repetirán los ensayos de recepción. En ambientes muy húmedos, o en el caso de 

condiciones atmosféricas especiales, la Dirección de Obra podrá variar, a su criterio, el indicado plazo 

de tres (3) semanas.

6.6. CEMENTOS ESPECIALES

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá las condiciones en las que se deberán

emplear cementos especiales.

6.7. CONTROL DE CALIDAD

El Contratista controlará la calidad de los cementos para que sus características se ajusten a lo

indicado en el Pliego de P.T.P. y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recep-

ción de cementos.

Los ensayos se realizarán con la periodicidad mínima siguiente:

a) A la recepción de cada partida en Obra se efectuarán los siguientes ensayos e inspecciones:

- Un ensayo de principio y fin de fraguado (Apartado 7.3. del RC08).

- Una inspección ocular de acuerdo con lo establecido en 2.7.4.

- Una inspección del Certificado del Fabricante, que deberá comprender todos los ensayos

necesarios para demostrar el cumplimiento de lo especificado en 2.7.5.

b) Cada quinientas (500) toneladas o cantidad mayor si la Dirección de Obra lo estimara oportuno,

los siguientes ensayos:

- Un ensayo de finura de molido, UNE 80122/91.

- Un ensayo de peso específico real, UNE 80103/86.

- Una determinación de principio fin de fraguado, UNE 81102/93.

- Un ensayo de resistencia mecánica de los cementos, UNE 80101/-151/91.

- Un ensayo del índice de puzolanicidad, UNE 80280/88.

7. AGUA

7.1. CARACTERÍSTICAS

Cumplirá lo prescrito en el Artículo 6º de la "Instrucción para el proyecto y la ejecución de hormigón 

en masa o armado" vigente, EHE-08, siendo, asimismo, obligatorio el cumplimiento del contenido de 

los comentarios al citado Artículo, en la medida que sean aplicables.
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Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de lechadas,

morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica; es decir, las 

que no produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamientos, 

corrosiones ó perturbaciones en el fraguado y endurecimiento.

Salvo justificación especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigidas 

a la lechada, mortero u hormigón, se rechazarán las aguas que no cumplan todas y cada una de las

condiciones siguientes:

- Acidez medida por el pH, igual o superior a cinco (5).

- Sustancias disueltas en cantidad igual o inferior a quince gramos por litro (15 gr/l) equivalente a

quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.).

- Contenido en sulfatos, expresados en SO4 igual o inferior a un gramo por litro (1 gr/l)

equivalente a mil partes por millón (1.000 p.p.m.).

- Ion cloro en proporción igual o inferior a una décima de gramo por litro (0,1 gr/l) equivalente a

cien partes por millón (100 p.p.m.) para los hormigones pretensados; a seis gramos por litro (6 gr/l)

equivalente a seis mil partes por millón (6.000 p.p.m.) para los hormigones armados, y a dieciocho mil

partes por millón (18.000 p.p.m.) para los hormigones en masa y moteros que no hayan de estar en

contacto con armadura o elementos metálicos.

- Exentas de hidratos de carbono.

Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad inferior a quince gramos por litro (15 gr/l) equiva-

lente a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.).

Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos expansivos de

cristalización, la limitación relativa a las sustancias disueltas podrá hacerse aún más severa, a juicio 

de la Dirección de obra, especialmente en los casos y zonas en que no sean admisibles las

eflorescencias.

7.2. EMPLEO DE AGUA CALIENTE

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el

amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una tempera-

tura de 40ºC.

Cuando excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes indicada se

cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su temperatu-

ra sea superior a los 40ºC.

7.3. CONTROL DE CALIDAD

El Contratista controlará la calidad del agua para que sus características se ajusten a lo indicado en
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este Pliego, de Prescripciones Técnicas Particulares y en la instrucción EHE-08.

Preceptivamente se analizarán las aguas antes de su utilización, y al cambiar de procedencia para

comprobar su identidad. Un (1) ensayo completo comprende:

- Un (1) análisis de acidez (pH) (UNE 7.236).

- Un (1) ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 7.130).

- Un (1) ensayo del contenido de cloruros (UNE 7.178).

- Un (1) ensayo del contenido de sulfatos (UNE 7.131).

- Un (1) ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7.132).

- Un (1) ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 7.235).

Cuando los resultados obtenidos estén próximos a los límites prescritos y siempre que la Dirección

de Obra lo estime oportuno, se repetirán los mencionados análisis, atendiéndose en consecuencia a 

los resultados, sin apelación posible ni derecho a percepciones adicionales por parte del Contratista, 

caso de verse obligado a variar el origen del suministro.

En particular, cuando el abastecimiento provenga de pozos, los análisis deberán repetirse en forma

sistemática, con la periodicidad indicada en el P.P.T.P., por la facilidad con la que las aguas de esa

procedencia aumentan en salinidad y otras impurezas a lo largo del tiempo.

8. ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES

8.1. DEFINICIÓN

Se denomina "aditivo" para mortero y hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y del

conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mortero y hormigón y es añadido a la mezcla

inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar algunas propiedades 

del hormigón fresco, del hormigón endurecido, o de ambos estados del hormigón o mortero.

8.2. UTILIZACIÓN

La adición de productos químicos en morteros y hormigones con cualquier finalidad aunque fuese por

deseo del Contratista y a su costa, no podrá hacerse sin autorización expresa de la Dirección de 

Obra, que podrá exigir la presentación de ensayos o certificación de características a cargo de algún

Laboratorio Oficial, en los que se justifique, que la sustancia agregada en las proporciones previstas

produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón o

mortero ni representar un peligro para las armaduras.

Si por el contrario, fuese la Dirección de Obra la que decidiese el empleo de algún producto aditivo o
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corrector, el Contratista estará obligado a hacerlo en las condiciones que le señale aquella y no

tendrá derecho a abono de los gastos que por ello se le originen.

8.3. CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR TODOS LOS ADITIVOS 
QUÍMICOS (ASTM-465)

- Deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas en las obras.

- Antes de emplear cualquier aditivo habrá de ser comprobado su comportamiento mediante

ensayos de laboratorio, utilizando la misma marca y tipo de conglomerante, y los áridos procedentes 

de la misma cantera o yacimiento natural, que haya de utilizarse en la ejecución de los hormigones 

de la obra.

- A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus soluciones

o suspensiones en agua, serán uniformes en todas las partidas suministradas y asimismo el color se

mantendrá invariable.

- No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos cualitativos, se

encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón en cantidades 

superiores a los límites equivalentes para una unidad de volumen de hormigón o mortero que se 

toleran en el agua de amasado. Se exceptuarán los casos extraordinarios de empleo autorizado del 

cloruro cálcico.

- La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentración de producto aditivo.

- El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos, incluso a largo

plazo y productos siderúrgicos.

- Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o sólido, pero en este último caso

deben ser fácilmente solubles en agua o dispensables, con la estabilidad necesaria para asegurar la

homogeneidad de su concentración por lo menos durante diez (10) horas.

- Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es condición necesaria

que el fabricante o vendedor especifique cuáles son las sustancias activas y las inertes que entran en

la composición del producto.

8.4. CLASIFICACIÓN DE LOS ADITIVOS

Los aditivos se clasifican en dos grandes grupos:

1. Aditivos químicos.

2. Productos de adición minerales: Puzolánicos o inertes.

Los aditivos químicos son productos que, en muy pequeña proporción ponderal respecto de la

dosificación del cemento, se adicionan a la mezcla del mortero y hormigón en el momento del
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amasado, y a su vez se clasifican en:

A. Aireantes.

B. Plastificantes, puros o de efecto combinado con A, C o D.

C. Retardadores del fraguado.

D. Aceleradores del fraguado.

E. Otros aditivos químicos.

.8.4.1 AIREANTES

El hormigón o mortero fresco, durante su fabricación y puesta en obra, producen gran cantidad de

burbujas de tamaño microscópico homogéneamente distribuidas en toda la masa. La finalidad 

principal del empleo de aireantes es aumentar la durabilidad del hormigón contra los efectos del hielo 

y deshielo, y por otra parte aumentar la plasticidad y trabajabilidad del hormigón fresco y reducir su 

tendencia a la segregación.

Los productos comerciales aireantes pueden proceder de: sales de resina de madera, detergentes

sintéticos (fracciones del petróleo), lignosulfanatos (pulpa de papel), sales derivadas de los ácidos del

petróleo, sales de materiales proteínicos, ácidos grasos y resinosos o sus sales, sales orgánicas de 

los ácidos alquil-sulfónicos.

Además de las condiciones generales para los aditivos especificados en los aireantes, cumplirán las

siguientes condiciones:

a) No se admitirá el empleo de aireantes a base de polvo de aluminio, ni de peróxido de hidrógeno.

b) No se permitirá el empleo de aireantes no compensados, que produzcan oclusiones de aire

superiores al cinco por ciento (5%) aún en el caso de errores de hasta un veinticinco por ciento (25%)

en la dosis de aireante.

c) Únicamente se emplearán aireantes que produzcan burbujas de tamaño uniforme y muy pequeño, 

de cincuenta (50) a doscientas cincuenta (250) micras.

d) El pH del producto aireante no será inferior a siete (7) ni superior a diez (10).

e) Los aireantes no modificarán el fraguado del hormigón o mortero.

f) A igualdad de los demás componentes del hormigón, la presencia de aireantes no disminuirá la

resistencia del hormigón a compresión a los veintiocho (28) días, en más de cuatro por ciento (4%) 

por cada uno por ciento (1%) de aumento de aire ocluido, medido con el aparato de presión neumáti-

ca.

g) No se permitirá el empleo de aditivos aireantes generadores de espuma, por reducir considera-

blemente la resistencia del hormigón. Esta norma no será de aplicación en los casos especiales de 

ejecución de elementos de mortero poroso o de hormigón celular.

.8.4.2 PLASTIFICANTES
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Se denomina plastificantes los aditivos para morteros y hormigones compuestos de sustancias que

disminuyen la tensión interfacial en el contacto grano de cemento-agua debido a que su molécula, en

fase acuosa, es por un lado hipotenso-activa en las superficies donde está absorbida, y por otro lado 

es hidrófila, lo que facilita el mojado de los granos. La primera parte de la molécula es apolar, de

cadena carbonada suficientemente larga, y la segunda es netamente polar. Los plastificantes, 

además de cumplir las condiciones generales para todos los aditivos químicos establecidos en los 

Artículo 29º y 30º., cumplirán las siguientes:

a) Serán compatibles con los aditivos aireantes por ausencia de reacciones químicas entre plastifi-

cantes y aireantes, cuando hayan de emplearse juntos en un mismo hormigón.

b) El plastificante debe ser neutro frente a los componentes del cemento y de los áridos incluso a

largo plazo, y productos siderúrgicos.

c) No debe aumentar la retracción de fraguado.

d) Su eficacia debe ser suficiente con pequeñas dosis ponderales respecto de la dosificación del

cemento (menos del uno por cinco por ciento) (1,5%) del peso del cemento.

e) Los errores accidentales en la dosificación del plastificante no deben producir efectos perjudiciales 

para la calidad del hormigón.

f) A igualdad en la composición y naturaleza de los áridos, en la dosificación de cemento y en la

docilidad del hormigón fresco, la adición de un plastificante debe reducir el agua de amasado y en

consecuencia, aumentar la resistencia en compresión a veintiocho (28) días del hormigón por lo 

menos en un diez por ciento (10%).

g) No deben originar una inclusión de aire en el hormigón fresco, superior a un dos por ciento

(2%).

h) No se permite el empleo de plastificantes generadores de espuma, por ser perjudiciales a efectos 

de la resistencia del hormigón. En consecuencia se prohíbe el empleo de detergentes constituidos 

por alquirisufonatos de sodio o por alquisulfuratos de sodio.

.8.4.3 RETARDADORES

Son productos que se emplean para retrasar el fraguado del hormigón por diversos motivos: tiempo 

de transporte dilatado, hormigonado en tiempo caluroso, para evitar juntas de fraguado en el 

hormigón de elementos de grandes dimensiones por varias capas de vibración.

El empleo de cualquier producto retardador del fraguado no debe disminuir la resistencia del 

hormigón a compresión a los veintiocho (28) días respecto del hormigón patrón fabricado con los 

mismos ingredientes pero sin aditivo.

No deberán producir una retracción en la pasta pura de cemento superior a la admitida por éste.

Únicamente se tolerará el empleo de retardadores en casos muy especiales y con la autorización

explícita de la Dirección de Obra.
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.8.4.4 ACELERANTES

Los acelerantes de fraguado son aditivos cuyo efecto es adelantar el proceso de fraguado y

endurecimiento del hormigón o del mortero, con el fin de obtener elevadas resistencias iniciales.

Se emplean en el hormigonado en tiempo muy frío y también en los casos en que es preciso un 

pronto desencofrado o puesta en carga.

Debido a los efectos desfavorables que el uso de acelerante produce en la calidad final del hormigón,

únicamente se justifica su empleo en casos concretos y muy especiales cuando no son suficientes

otras medidas de precaución contra las heladas, tales como el aumento de la dosificación del 

cemento, el empleo de cementos de alta resistencia inicial, protecciones de cubrición y calefacción, 

de prolongada duración. En cualquier caso, la utilización de acelerantes ha de ser autorizada

expresamente por la Dirección de Obra.

El empleo de acelerantes requiere un cuidado especial en la fabricación y puesta en obra del 

hormigón, pero en ningún caso justifica la reducción de las medidas de precaución establecidas para 

el hormigonado en tiempo frío.

El acelerante de uso más extendido es el cloruro cálcico. El cloruro cálcico comercial puede suminis-

trarse en forma granulada o en escamas, y las tolerancias en impurezas son las siguientes:

Cloruro cálcico comercial granulado:

- Cloruro cálcico, mínimo 94,0% en peso

- Total de cloruros alcalinos, máximo 5,0% en peso

- Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua, máximo 1,0% en peso

Cloruro cálcico comercial en escamas:

- Cloruro cálcico, mínimo 77,0% en peso

- Total de cloruros alcalinos, máximo 2,0% en peso

- Impurezas, máximo 0,5% en peso

- Magnesio, expresado en cloruro magnésico, máximo 2,0% en peso

- Agua, máximo 10,5% en peso

El producto será expedido en envases adecuados que no sufren alteración, y en el momento de abrir 

el recipiente no aparecerá en estado aglomerado.

Para el empleo de cualquier acelerante y especialmente del cloruro cálcico se cumplirán las siguien-

tees prescripciones:

a) Es obligatorio realizar, antes del uso del acelerante, reiterados ensayos de laboratorio y pruebas

de hormigonado con los mismos áridos y cementos que hayan de usarse en la obra, suficiente para

determinar la dosificación estricta del aditivo y que no se produzcan efectos perjudiciales incontrola-

bles.

b) El cloruro cálcico debe disolverse perfectamente en el agua de amasado antes de ser introducido
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en la hormigonera.

c) El tiempo de amasado en la hormigonera ha de ser suficiente para garantizar la distribución

uniforme del acelerante en toda la masa.

d) El cloruro cálcico precipita las sustancias que componen la mayoría de los aditivos aireantes,

por lo cual acelerante y aireante deben prepararse en soluciones separadas e introducirse por

separado en la hormigonera.

e) El cloruro cálcico acentúa la reacción álcali-árido cuando se emplean cementos de elevado

contenido en álcalis.

f) El cloruro cálcico no puede emplearse en los casos de presencia de sulfatos en el conglomerante o 

en el terreno.

g) No se permitirá el empleo de cloruro cálcico en estructuras de hormigón armado, ni en pavimentos 

de calzadas.

h) Está prohibido el uso de cloruro cálcico en el hormigón pretensado.

.8.4.5 OTROS ADITIVOS QUÍMICOS

En este apartado nos referimos a productos distintos de los anteriormente citados en el presente

artículo y que se emplean en la elaboración de morteros y hormigones para intentar la mejora de

alguna propiedad concreta o facilitar la ejecución de la obra. Como norma general no se permitirá el 

empleo de otros aditivos distintos de los clasificados.

Los hidrófugos o impermeabilizantes de masa no se emplearán, debido a lo dudoso de su eficacia en

comparación con los efectos perjudiciales que en algunos casos pueden acarrear su empleo. Quedan 

excluidos de la anterior prohibición los aditivos que en realidad son simples acelerantes del fraguado, 

aunque en su denominación comercial se emplee la palabra "hidrófugo" o impermeabilizante, pero su 

empleo se debe restringir a casos especiales de morteros, en enlucidos bajo el agua, en reparacio-

nes de conducciones hidráulicas que hayan de ponerse inmediatamente en servicio, en captación de 

manantiales o filtraciones mediante revocos y entubados del agua y en otros trabajos provisionales o 

de emergencia donde no sea determinante la calidad del mortero u hormigón en cuanto a resistencia, 

retracción o durabilidad.

La "curing compound" o aditivos para mejorar el curado del hormigón o mortero de proteger el

hormigón fresco contra la evaporación y la microfisuración, solamente serán empleados cuando lo

autorice por escrito la Dirección de Obra.

El empleo de aditivos de curado no disminuirá en nada las precauciones para hormigonado en tiempo

caluroso.

Los anticongelantes no serán aplicados excepto si se trata de acelerantes de fraguado cuyo uso haya

sido previamente autorizado según las normas expuestas.

Los colorantes del cemento o del hormigón solamente serán admisibles en obras de tipo decorativo 



023-2019 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

pág. 57

no resistentes, o en los casos expresamente autorizados por la Dirección de Obra.

El empleo de desencofrantes sólo podrá ser autorizado por la Dirección de Obra una vez realizadas 

las pruebas y comprobando que no producen efectos perjudiciales en la calidad intrínseca, ni en el 

aspecto externo del hormigón.

En ningún caso se permitirá el uso, de productos para que al desencofrar quede al descubierto el 

árido del hormigón o mortero, ni con fines estéticos, ni para evitar el tratamiento de las juntas de 

trabajo entre

tongadas, ni en cajetines de anclaje.

.8.4.6 CONTROL DE CALIDAD

El Contratista controlará la calidad de los aditivos para morteros y hormigones para que sus caracte-

rísticas se ajusten a lo indicado en este Pliego, y en la Instrucción EHE-08.

Antes de comenzar la obra, se comprobará en todos los casos el efecto del aditivo sobre las

características de calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos previos

del hormigón citados en el Apartado correspondiente del presente Pliego. Igualmente se comprobará

mediante los oportunos ensayos de laboratorio la ausencia en la composición del aditivo de com-

puestos químicos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras.

Durante la ejecución se vigilará que el tipo y la marca del aditivo utilizado sean los aceptados por la

Dirección de la Obra. El Contratista tendrá en su poder el Certificado del Fabricante de cada partida

que certifique el cumplimiento de los requisitos indicados en los documentos señalados en el primer

párrafo del presente apartado.

9. HORMIGONES

9.1. DEFINICIÓN

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cementos, agua, árido grueso y

eventualmente productos de adición, que, al fraguar y endurecer, adquieren una notable resistencia.

Los hormigones se ajustarán a lo prescrito en la Instrucción EHE-08.

9.2. CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben 

cumplir las prescripciones incluidas en el artículo 71 de la EHE-08.

Tal como establece el artículo 71.3.4 de la Instrucción EHE-08, la designación del hormigón fabricado

en central se puede hacer por propiedades o por dosificación y se expresará, como mínimo, la

siguiente información:
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� Consistencia.

� Tamaño máximo del árido.

� Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón.

� Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por propiedades.

� Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados por dosificación.

� La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o pretensado.

La designación por propiedades se realizará de acuerdo con el siguiente formato, tipificado en el

artículo 39.2 de la Instrucción EHE: T-R/C/TM/A

� T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón armado, y HP

para el hormigón pretensado.

� R: Resistencia característica especificada, en N/mm2.

� C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y S seca.

� TM: Tamaño máximo del árido en mm.

� A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón.

En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la composición de 

la mezcla del hormigón, garantizando al peticionario las características especificadas de tamaño 

máximo del árido, consistencia y resistencia característica, así como las limitaciones derivadas del 

tipo de ambiente especificado (contenido de cemento y relación agua/cemento).

En los hormigones designados por dosificación, el peticionario es responsable de la congruencia de 

las características especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y contenido en cemento 

por metro cúbico de hormigón, y el suministrador las deberá garantizar, indicando también, la relación

agua/cemento que ha utilizado.

En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en la designación, las

garantías y los datos que el suministrador deba aportar serán especificados antes del inicio del

suministro.

9.3. DOSIFICACIÓN
La dosificación de los materiales debe, en todo caso, ser aceptada por la Dirección de Obra y se

atendrá a las prescripciones que según los artículos 37.3.1, 37.3.2 y 71.3.2 dicta la norma EHE-08 de

acuerdo a la clase de exposición adoptada. La dosificación de los diferentes materiales destinados a 

la fabricación del hormigón, se hará siempre en peso, con la única excepción del agua, cuya 

dosificación se hará en volumen.

La dosificación del cemento se hará en kilogramos por metros cúbicos. La dosificación de los áridos a 

utilizar se hará en kilogramos por metro cúbico. La dosificación del agua se hará por metro cúbico.

Cuando se estime pertinente, podrá emplearse como adiciones al hormigón, todo tipo de productos

sancionados por la experiencia, y que hayan sido definidos en el presente Pliego.            

Las instalaciones de dosificación cumplirán lo establecido en el artículo 71.2.3 de la EHE-08. La 



023-2019 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

pág. 59

ejecución de cualquier mezcla de hormigón en obra no deberá iniciarse hasta que su correspondiente 

fórmula de trabajo haya sido estudiada y aprobada por la Dirección de Obra. Dicha fórmula señalará, 

exactamente, el tipo de cemento a emplear, la clase y tamaño del árido grueso, la consistencia del 

hormigón, y los contenidos, en peso de cemento, árido fino y árido grueso, y en volumen de agua, 

todo ello por metro cúbico de mezcla. En todo caso, las dosificaciones elegidas deberán ser capaces 

de proporcionar hormigones que posean las cualidades mínimas de resistencia.

Con objeto de conseguir las citadas cualidades mínimas, se seguirá lo estipulado en el artículo 86 de

la EHE-08, contiene las prescripciones exigidas para llevar a cabo el control del hormigón. La toma 

de muestras, así como la realización de los ensayos, se efectuarán conforme a las normas UNE 

indicadas en el articulado. Además, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 86.7 relativo a 

las decisiones derivadas del control del hormigón.

9.4. RESISTENCIA
La resistencia de los hormigones se ajustará a la especificada en el P.P.T.P. y en los Planos del

Proyecto. Para comprobar que con las dosificaciones propuestas se alcanzan las resistencias 

previstas se actuará de la siguiente forma.

Por cada dosificación se fabricarán, al menos cuatro (4) series de amasadas, tomando tres (3) 

probetas de cada serie. Se operará de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7240 y UNE 7242. 

Se obtendrá el valor medio fcm de las resistencias de todas las probetas, el cual tenderá a superar el 

valor correspondiente de la tabla siguiente, siendo fck el valor de la resistencia del proyecto:

La clasificación de las condiciones previstas para la ejecución será realizada por la Dirección de 

Obra. Los hormigones a emplear en la obra son designados por propiedades, siendo los siguientes:

Hormigón tipo fck (N/mm2) Empleo

HL-150/P/30 15 Limpieza y nivelación

HM-20/P/20/IIa 20

Protección y soporte de tuberías

HA-30/B/20/IIIb+Qb 30 Pozos de bombeo y arquetas

Los dos últimos se elaborarán con cemento resistente al agua de mar.

El Contratista deberá aportar a la Dirección de Obra documentación que justifique la composición del

hormigón, indicando casos de colocación exitosa del mismo en condiciones similares al de la obra

definida en el presente proyecto.

9.5. DOCILIDAD
La docilidad del hormigón se valorará determinando su consistencia por medio del ensayo de

asentamiento, según UNE-EN 12350-2, cuyos valores límite del asentamiento del cono, se incluyen 

en el artículo 31.5 de la EHE-08.
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9.6. RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS
Será de aplicación lo dispuesto en la EHE08

9.7. HORMIGONES PREPARADOS EN PLANTA
Los hormigones preparados en planta se ajustarán a la EHE-08.

Se deberá demostrar a la Dirección de Obra que el Suministrador realiza el control de calidad exigido

con los medios adecuados para ello.

El Suministrador de hormigón deberá entregar cada carga acompañada de una hoja de suministro

(albarán) en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes:

- Nombre de la central de hormigón preparado.

- Número de la serie de la hoja de suministro.

- Fecha de entrega.

- Nombre del utilizador.

Designación y características del hormigón, indicando expresamente las siguientes:

- Cantidad y tipo de cemento.

- Tamaño máximo de árido

- Resistencia característica a compresión.

- Clase y marca de aditivo si lo contiene.

- Lugar y tajo de destino.

- Cantidad de hormigón que compone la carga.

- Hora en que fue cargado el camión.

- Hora límite de uso para el hormigón.

9.8. HORMIGÓN PROYECTADO

.9.8.1 ÁRIDOS

Los áridos a emplear en el hormigón deberán ser de grano redondeado. La arena y el garbancillo 

serán limpios.

Para evitar pérdidas innecesarias de mezcla y para conseguir una calidad óptima del hormigón

proyectado, la curva granulométrica de éste debe encontrarse dentro del huso indicado en la tabla

siguiente:

HUSO GRANULOMETRICO DELHORMIGON PROYECTADO

Tamaño de tamiz (mm.)        % que pasa (en peso)

0,20                                          5,5 -13,5

0,50                                          13 - 26

1                                              20 - 40

2                                               31 - 57
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4                                                43 - 72

8                                                57 - 88

15                                                 100

El tamaño máximo puede limitarse a 15 mm. para conseguir una mejor colocación y reducir en lo

posible el "rechazo". Los suministros de áridos se examinarán con periodicidad, sacando sus curvas 

granulométricas y comprobando que están dentro del huso antedicho.

La humedad de los áridos no debe ser superior al 7%. Es muy recomendable proteger la arena fina 

de la intemperie y que se disponga de un stock suficiente para que no haya que dejar escurrir el 

agua.

.9.8.2 CEMENTO Y ADITIVOS

El cemento y los aditivos para el fraguado rápido se añadirán en las proporciones necesarias para

conseguir una resistencia de 40 kg/cm2, a las 24 h., 80 kg/cm2 a las 48 h. y 200 kg/cm2 a los 28 

días. A título orientativo el contenido de cemento puede oscilar entre 300 y 350 kg/cm2. Las 

proporciones de aditivo en la mezcla no deben sobrepasar el 7% del peso de cemento.

.9.8.3 MALLAZO METÁLICO

El mallazo se incorpora como armadura al hormigón proyectado. Es necesario señalar que el mallazo 

hay que colocarlo lo más pegado posible a las superficies para evitar la formación de bolsas de aire.

.9.8.4 NORMAS DE EJECUCIÓN

a) La mezcla de los áridos y el cemento se realizará en seco.

b) En la máquina gunitadora se va agregando materiales suficientes a medida que se vaya

proyectando el hormigón

c) El agua se añade al final de la manguera de proyección.

d) Antes de iniciar la proyección deben limpiarse las superficies con agua a presión.

e) La distancia óptima para la proyección entre la boquilla y la superficie a revestir es de 1 m.

f) La proyección debe hacerse, en lo posible, perpendicular a las superficies.

.9.8.5 CONTROL DE CALIDAD

.9.8.5.1 Resistencia del hormigón

a. Ensayos característicos

Para cada uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizarán, antes del comienzo del

hormigonado, los ensayos característicos especificados por la instrucción EHE-08.
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b. Ensayos de control

Se realizará un control estadístico de cada tipo de los hormigones empleados según lo especificado 

por la Instrucción EHE-08, con la excepción del hormigón de limpieza que será a Nivel Reducido. La

rotura de probetas se hará en un laboratorio señalado por la Dirección de obra estando el Contratista 

obligado a transportarlas al mismo antes de los siete (7) días a partir de su confección, sin percibir 

por ello cantidad alguna.

Si el Contratista desea que la rotura de probetas se efectuase en laboratorio distinto, deberá obtener 

la correspondiente autorización de la Dirección de Obra y todos los gastos serán de su cuenta. La

toma de muestras se realizará de acuerdo con UNE 4.118 "Toma de muestras del hormigón fresco".

Cada muestra será tomada de un amasado diferente y completamente al azar, evitando cualquier

selección de la mezcla a ensayar, salvo que el orden de toma de muestras haya sido establecido con

anterioridad a la ejecución. El punto de toma de la muestra será a la salida de la hormigonera y en 

caso de usar bombeo a la salida de la tubería.

Las probetas se moldearán, conservarán y romperán según los métodos de ensayo UNE 7240 y UNE

7242.

Las probetas se numerarán marcando sobre la superficie con pintura indeleble, además de las fechas

de confección y rotura, letras y números. Las letras indicarán el lugar de la obra en el cual está 

ubicado el hormigón y los números, el ordinal del tajo, número de amasado y el número que ocupa

dentro de la amasada.

La cantidad mínima de probetas a moldear por cada ensayo de resistencia a la compresión será de

seis (6), con objeto de romper una pareja a los siete (7) y cuatro (4), a los veintiocho (28) días.

Deberán moldearse adicionalmente las que se requieran como testigos en reserva y las que se 

destinen a curado de obra, según determine la Dirección de Obra.

Si una probeta utilizada en los ensayos hubiera sido incorrectamente moldeada, curada o ensayada,

su resultado será descartado y sustituido por el de la probeta de reserva, si la hubiera. En el caso

contrario la Dirección de Obra decidirá si la probeta resultante debe ser identificada como resultado

global de la pareja o debe ser eliminada.

En cada tajo y semana de hormigonado se efectuará un ensayo de resistencia característica de una

amasada, tal como se define en la Instrucción EHE-08 con una serie de seis (6) probetas.

En cualquier caso, como mínimo, se efectuarán seis (6) determinaciones de resistencia por cada 

parte de obra muestreada, según el más restrictivo de los criterios siguientes, por cada cien metros 

cúbicos (100 m3) de hormigón puesto en obra, o por cada 200 metros lineales de obra.

No obstante, los criterios anteriores podrán ser modificados por la Dirección de Obra, en función de la

calidad y riesgo de la obra hormigonada.

Para estimar la resistencia esperable a veintiocho (28) días se dividirá la resistencia a los siete (7) 

días por 0,65. Si la resistencia esperable fuera inferior a la de proyecto, la Dirección de Obra podrá 

ordenar la suspensión del hormigonado en el tajo al que corresponden las probetas. Los posibles 

retrasos originados por esta suspensión, serán imputables al Contratista.



023-2019 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

pág. 63

Si los ensayos sobre probetas curadas en laboratorio resultan inferiores al noventa (90) por ciento de

la resistencia característica y/o los efectuados sobre probetas curadas en las mismas condiciones de

obra incumplen las condiciones de aceptabilidad para hormigones de veintiocho (28) días de edad, se

efectuarán ensayos de información de acuerdo con el Artículo 70 de EHE-08. En caso de que la 

resistencia característica a veintiocho (28) días resultara inferior a la carga de rotura exigida, el 

Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte la Dirección de Obra, 

reservándose siempre ésta el derecho a rechazar el elemento de obra o bien a considerarlo

aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en el Cuadro para la unidad de que se trate.

La determinación de la consistencia del hormigón se efectuará según UNE 7103 con la frecuencia 

más intensa de las siguientes:

- Una vez al día, en la primera mezcla de cada día.

- Una vez cada cincuenta (50) metros cúbicos o fracción.

.9.8.5.2 Control de calidad del hormigón proyectado

Para el control de la resistencia del hormigón proyectado puede utilizarse ocasionalmente un medidor

portátil de resistencia, del tipo de los existentes en el mercado, procedimiento de fácil manejo y rápida

ejecución.

El método habitual para controlar la resistencia se ajustará a las especificaciones siguientes:

a) Toma de muestra

Para la toma de muestra para probetas se preconiza proceder a la proyección del hormigón en cajas

planas de madera y en condiciones rigurosamente iguales a las habituales en la proyección,

principalmente por delante de la lanza: máquina, componentes, métodos. El moldeo normalizado de 

las probetas es prácticamente imposible de realizar a causa de la técnica de mezcla y de la consis-

tencia muy seca del hormigón.

Se recomienda emplear cajas que ofrezcan una superficie suficiente (60x60 cm. al menos), en las 

que se proyecta el hormigón perpendicularmente al fondo que está en posición vertical. El espesor 

del hormigón es de 15 cm. de forma que se pueda obtener por extracción con sonda o sierra 

probetas de 12 cm. de altura.

En lo que concierne a la conservación, se aplicarán las mismas normas que para el hormigón

tradicional. La frecuencia de la toma de muestra será fijada por el Director de Obra. A título indicativo, 

puede considerarse que debe hacerse una toma de muestra por cada 80 m3 de hormigón con una 

frecuencia mayor al principio de los trabajos.

b) Ensayos sobre hormigón endurecido

A fin de proceder a los ensayos de hormigón a las edades previstas (generalmente 1, 2, 7, 28 y 90

días), las probetas se extraen mediante sonda de 6 cm. de diámetro en la zona central de la caja. La

esbeltez así obtenida es de 2, puesto que la altura es de 12 cm.

Cuando sean necesarios ensayos de resistencia a compresión a algunas horas de edad para 
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técnicas particulares en hormigón proyectado, se necesita un endurecimiento precoz. En este caso, 

se procede al aserrado de cubos de 10 cm. de arista, mejor que el sondeo de probetas. La caja 

puede ser aserrada con el hormigón para evitar daños en las probetas.

Además de los sondeos de compresión, se efectúan las siguientes medidas en caso necesario:

- Densidad aparente.

- Tracción mediante el ensayo brasileño.

- Porosidad.

- Permeabilidad.

- Análisis químico con determinación de la dosificación en cemento.

En caso de utilizarse un revestimiento flexible provisional será necesario establecer diversos 

controles geomecánicos que se ajustarán, según su tipo, a las condiciones siguientes:

- Controles de convergencia: en galería cada 50 m.

- Control de resistencia del hormigón proyectado: con periodicidad a fijar por la Dirección de obra

y según especificaciones ya indicadas.

.9.8.5.3 Relación agua/cemento

a. Ensayos de control

Se comprobará la relación agua/cemento con la siguiente frecuencia:

- Hormigón tipo HS: una vez cada 20 m3.

- Hormigón en arquetas y pozos: dos veces por cada elementos.

- Hormigón tipo HE: una vez cada 25 m3.

.9.8.5.4 Permeabilidad

a. Método de ensayo y criterios de aplicación

Los ensayos de determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión se realizarán 

de acuerdo con UNE 83.309/90. Para ello se tomarán por cada tipo de hormigón al que se exija el

cumplimiento de la permeabilidad máxima, tres probetas, pertenecientes a una amasada. Los 

resultados obtenidos para cada grupo de tres probetas en el ensayo mencionado se ordenarán de

acuerdo con el siguiente criterio:

- Las profundidades máximas de penetración: Z1 < Z2 < Z3

- Las profundidades medias de penetración: T1 < T2 < T3

Se aceptará el tipo de hormigón ensayado siempre que se cumplan simultáneamente las siguientes

condiciones:

b. Ensayos previos

Antes de iniciar los trabajos se realizarán los ensayos necesarios para comprobar que la granulome-

tría y dosificación proporcionan la permeabilidad exigida, para cada tipo de hormigón.
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c. Ensayos de control

Se comprobará la permeabilidad del hormigón con la siguiente frecuencia:

- Hormigón tipo HS: Una vez cada 75 m3.

- Hormigón tipo HE: Una vez cada 75 m3 en estructuras que contengan líquidos.

.9.8.5.5 Absorción

a) Método de ensayo y criterios de aceptación

Se seguirá el método A definido en la Norma ASTM/C-497.

La muestra tendrá un peso mínimo de 0,10 kg y estará exenta de fisuras. Se aceptará el tipo de 

hormigón ensayado cuando del valor obtenido sea inferior o igual al límite establecido para aquél tipo 

de hormigón.

b) Ensayos previos

Antes de iniciar los trabajos se realizarán los ensayos de absorción sobre una muestra tomada de 

una probeta cilíndrica confeccionada con hormigón de una de las primeras amasadas.

c) Ensayos de control

Se realizarán ensayos de absorción para el hormigón endurecido durante las obras con la siguiente

frecuencia:

- Hormigón tipo HS: Una vez cada 150 m3.

- Hormigón tipo HE: Una vez cada 150 m3 en estructuras que contengan líquidos.

10.MORTEROS Y LECHADAS

10.1. DEFINICION

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua.

Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades,

cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por la Dirección de Obra. Se define la 

lechada de cemento, como la pasta muy fluida de cemento y agua, y eventualmente adiciones, 

utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, túneles, etc.

10.2. CARACTERISTICAS

Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que hayan de usarse, y no

se retraerán de forma tal que pierdan contacto con la superficie de apoyo.

La mezcla será tal que, al apretarla, conserve su forma una vez que se le suelta, sin pegarse ni

humedecer las manos. La proporción, en peso en las lechadas, del cemento y el agua podrá variar 

desde el uno por ocho (1/8) al uno por uno (1/1), de acuerdo con las características de la inyección y 

la presión de aplicación. En todo caso, la composición de la lechada deberá ser aprobada por el 
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Director de Obra para cada uso.

10.3. CLASIFICACION

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos de morteros de

cemento Portland, con sus dosificaciones, definidas por la relación entre el cemento y la arena en 

peso, M1:8, M1:6, M1:5, M1:4, M1:3 y M1:2.

10.4. CONTROL DE CALIDAD

El Contratista controlará la calidad de los morteros a emplear en las obras para que sus característi-

cas se ajusten a lo señalado en el presente Pliego.

La dosificación y los ensayos de los morteros de cemento deberán ser presentados por el Contratista 

al menos siete (7) días antes de su empleo en obra para su aprobación por la Dirección de Obra.

Al menos semanalmente se efectuarán los siguientes ensayos:

- Un ensayo de determinación de resistencia a compresión según ASTM C-109.

- Un ensayo de determinación de consistencia según 2.7.5.8. de este Pliego.

Al menos trimestralmente se efectuará el siguiente ensayo:

- Una (1) determinación de variación volumétrica según ASTM C-827.

11.MATERIALES PARA LA CAPA DE ASIENTO DE ESTRUCTURAS

11.1. CALIDAD

Se define como material para la capa de asiento de estructuras el material granular que 

cumple la siguiente curva granulométrica:

Tamaño de tamiz % que pasa

¾” (19,05 mm) 100

½” (12,70 mm) 90

3/8” (9,53 mm) 40-70

Nº 4 (4,76 mm) 0-15

Nº 8 (2,38 mm) 0-5

11.2. ENSAYOS
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El Adjudicatario comprobará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a la 

especificada en el presente Pliego.

Por cada doscientos metros cúbicos (200 m3) o fracción se harán los siguientes ensayos:

- Un Ensayo granulométrico (NLT 104/72)

- Un Límite de Atterberg (NLT 105/72)

12.RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE

12.1. CONDICIONES GENERALES

Los materiales filtrantes a emplear en rellenos localizados serán áridos naturales o proce-

dentes del machaqueo o trituración de piedra de cantera o grava natural, o áridos artificiales exentos 

de arcillas, margas y otros elementos extraños.

El tamaño del material filtrante no será, en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros 

(76 mm.). En cuanto a la plasticidad, calidad y ejecución de las obras cumplirá lo especificado en el 

artículo 421 del PG 4/88.

12.2. ENSAYOS

Por cada quinientos metros cúbicos (500 m3) o fracción de material de relleno clasificado:

- Un Ensayo granulométrico (NLT 104/72)

- Un límite de Atterberg (NLT 105/72)

No obstante lo anterior, se realizará la serie de ensayos citada cuando concurran cualquiera 

de las situaciones siguientes:

- Cambio de cantera o préstamo

- Cambio de procedencia o frente

13.MADERA PARA ENCOFRADOS Y MEDIOS AUXILIARES
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13.1. CARACTERISTICAS

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y demás medios auxiliares

deberá cumplir las condiciones siguientes:

- Proceder de troncos sanos apeados en sazón.

- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos (2) años.

- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataques de hongos.

- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su

solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en todo

caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza.

- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensión de la

pieza .

- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad.

- Dar sonido claro por percusión.

13.2. FORMA Y DIMENSIONES

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su

resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes.

La madera de construcción escuadrada será madera sin sierra, de aristas vivas y llenas. No se

permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar.

13.3. CONTROL DE CALIDAD

El Contratista controlará la calidad de la madera a emplear en la obra para que cumpla con las

características señaladas en los apartados de características y de formas y dimensiones del presente

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

La Dirección de Obra deberá autorizar la utilización de la madera destinada a las distintas zonas de la

obra.

14.ENCOFRADOS

14.1. DEFINICION

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. Puede ser

recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro del hormigón.
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14.2. TIPOS DE ENCOFRADO Y CARACTERISTICAS

El encofrado puede ser de madera o metálico, según el material que se emplee. Por otra parte, el

encofrado puede ser fijo o deslizante.

.14.2.1 DE MADERA

La madera que se utilice para encofrados deberá cumplir las características del Apartado “Madera” 

del presente Pliego.

.14.2.2 METÁLICOS

Los aceros y materiales metálicos para encofrados deberán cumplir las características del apartado

“Acero y materiales metálicos” del presente Pliego.

14.3. CONTROL DE CALIDAD

Serán aplicables los Apartados “Madera” y “Acero y materiales metálicos” para los correspondientes

materiales que constituyen el encofrado.

Los encofrados a utilizar en las distintas partes de la obra deberán contar con la autorización escrita 

de la Dirección de Obra.

15. ACERO Y MATERIALES METALICOS

15.1. ACERO EN ARMADURAS

.15.1.1 CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

El acero a emplear en armaduras estará formado por barras lisas, barras corrugadas o mallas

electrosoldadas. Todos los aceros de armaduras cumplirán las condiciones de la "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08)".

Los aceros de las dos clases serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su

conservación, clasificados por tipos y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, pesaje y

manipulación en general. Se tomarán todas las precauciones para que los aceros no estén expuestos 
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a la oxidación ni se manchen de grasa, ligantes, aceite o barro.

.15.1.2 CONTROL DE CALIDAD

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus característi-

cas se ajusten a lo indicado en el presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particula-

res y en la Instrucción EHE-08.

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a Nivel Normal" (artículo

88º de EHE-08). A la llegada de obra de cada partida se realizará una toma de muestras y sobre ésta 

se procederá al ensayo de plegado, doblando los redondos ciento ochenta grados (180º) sobre un 

redondo de diámetro doble y comprobando que no se aprecien fisuras ni pelos en la barra plegada. 

Estos ensayos serán de cuenta del Contratista.

Si la partida es identificada y el Contratista presenta una hoja de ensayos, redactada por el Laborato-

rio dependiente de la Factoría siderúrgica, podrá en general prescindir de dichos ensayos de 

recepción. La presentación de dicha hoja no eximirá en ningún caso de la realización del Ensayo de 

Plegado. Independientemente de esto, la Dirección de Obra determinará las series de ensayos 

necesarios para la comprobación de las características anteriormente citadas. Estos ensayos serán 

abonados al Contratista, salvo en el caso de que sus resultados demuestren que no cumplen las 

Normas anteriores reseñadas y entonces, serán de cuenta del Contratista

16.GALVANIZADOS POR INMERSION EN CALIENTE

16.1. MATERIAL A EMPLEAR

Para la galvanización en caliente se utilizarán lingotes de cinc bruto de primera fusión, cuyas

características responderán a tal fin en la Norma UNE 37.302.

.16.1.1 CARACTERISTICAS DE RECUBRIMIENTO

.16.1.1.1Aspecto

El aspecto de la superficie galvanizada será homogénea y no presentará discontinuidad en la capa 

de cinc. En aquellas piezas en las que la cristalización de recubrimiento sea visible a simple vista, se

comprobará que aquélla presenta un aspecto regular en toda la superficie.

.16.1.1.2Adherencia
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No se producirá ningún desprendimiento al someter la pieza galvanizada al ensayo de adherencia

indicado en la Norma M.C. 8.06.a.

.16.1.1.3 Masa de cinc por unidad de superficie

Realizada la determinación de acuerdo con lo indicado en la Norma M.C. 8.06.a., o Norma UNE 

37.501 la cantidad de cinc depositada por unidad de superficie será como mínimo de seiscientos 

gramos por metro cuadrado (600 gr/m2), en doble exposición.

.16.1.1.4ESPESOR DEL REVESTIMIENTO

Mínimo 80 micras.

.16.1.1.5CONTINUIDAD DEL REVESTIMIENTO DE CINC

Realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en la Norma M.C. 8.06.a., o Norma UNE 7.183 el

recubrimiento aparecerá continuo y uniforme, y el metal base no se pondrá al descubierto en 

ningúnpunto después de haber sido sometida la pieza a cinco (5) inmersiones.

.16.1.1.6TOMA DE MUESTRAS

La toma de muestras se efectuará de acuerdo con la Norma ASTM A-444.

17.ELEMENTOS METALICOS

18.OTROS MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS

18.1. BALDOSA HIDRAULICA DE ACERA

Será el modelo adoptado por el Ayuntamiento. Se compone de:

- Cara, constituída por la capa de huella de mortero rico en cemento, y arena muy fina.

- Capa intermedia, que puede faltar a veces, de un mortero análogo al de la cara.

- Capa de base, de mortero menos rico en cemento y arena más gruesa, que constituye el dorso.

.18.1.1 MATERIALES EMPLEADOS
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.18.1.1.1Cementos

Los cementos cumplirán los requisitos especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas

Generales para la Recepción de Cementos vigente, y la comprobación de las características

especificadas se llevará a cabo de acuerdo con las normas de ensayo que se fijan en dicho Pliego.

.18.1.1.2Aridos

Los áridos estarán limpios y desprovistos de finos y de materia orgánica, de acuerdo con las Normas

UNE 72082 y UNE 7135.

.18.1.2 ESPESORES

El espesor de una baldosa medido en distintos puntos de su contorno, con excepción de los rebajos 

de la cara o el dorso, no variará en más del ocho por ciento (8%) del espesor máximo y no será 

inferior a lo indicado en la siguiente tabla:

TIPO : Baldosa hidráulica

MEDIA(lado del cuadrado) cm. : 15

MINIMO(espesor de la baldosa) cm. : 1,4

ESPESOR DE LA CAPA EN HUELLA (MM.)

Baldosas hidráulica 1,4

.18.1.3 ANGULOS

La variación máxima admisible en los ángulos será de cuatro décimas de milímetro (0,4 mm.) en más 

o menos, medidos sobre un arco de veinte centímetros (20 cm.) de radio, o por sus valores

proporcionales.

.18.1.4 RECTITUD DE LAS ARISTAS

La desviación máxima de una arista respecto a la línea recta será de uno por mil (1%o), en más o

menos, de su longitud.

.18.1.5 ALABEO DE LA CARA

La separación de un vértice cualquiera, con respecto al plano formado por otros tres, no será superior 

a cinco décimas de milímetro (0,5 mm.) en más o menos.
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.18.1.6 PLANICIDAD DE LA CARA

La flecha máxima no sobrepasará el tres por mil (3%o) de la diagonal mayor en más o en menos, no

pudiendo esta medida sobrepasar, a su vez, de dos milímetros (2 mm.).

.18.1.7 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Absorción de agua

El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según la Norma UNE 7008, 

será del diez por ciento (10%) en peso.

- Heladicidad

Ninguna de las tres baldosas ensayadas, de acuerdo con la Norma UNE 7033, presentará en la cara

o capa de huella señales de rotura o de deterioro.

- Resistencia al desgaste

Realizado el ensayo según la Norma UNE 7015, con un recorrido de doscientos cincuenta metros 

(250 m.), la pérdida máxima de altura permitida será de 3 mm.

- Resistencia a la flexión

Determinada según la Norma UNE 7034, como media de cinco (5) piezas, la tensión aparente de 

rotura no será inferior a la indicada en la Tabla siguiente:

TENSION APARENTE DE ROTURA (Kgf/cm2)

Cara en tracción 50

Dorso en tracción 30

18.2. BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON

.18.2.1 CONDICIONES GENERALES

Los bordillos prefabricados de hormigón, se ejecutarán con hormigones de tipo HA-20 o superior,

fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros 

(20 mm.) y cemento Portland P-350.

.18.2.2 FORMA Y DIMENSIONES

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los Planos y/o presu-

puesto. La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de rectos, y su directriz se

ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados.

La longitud mínima de las piezas será de un metro (0.5 m.). Se admitirá una tolerancia en las 
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dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros (± 10 mm.).

.18.2.3 CALIDAD

Peso específico neto: no será inferior a dos mil trescientos kilogramos por metro cúbico (2.300 

kg/m3). Carga de rotura (Compresión): Mayor o igual que doscientos kilogramos fuerza por centíme-

tro cuadrado (> = 200 kg/cm2).

Tensión de rotura (Flexotracción): No será inferior a sesenta kilogramos fuerza por centímetro

cuadrado (> = 60 kg/cm2).

.18.2.4 ABSORCIÓN DE AGUA

- Máxima: 6 % en peso.

- Heladicidad, inerte a ± 20 C

19. IMPRIMACIONES Y PINTURAS

19.1. IMPRIMACION PARA GALVANIZADOS Y METALES NO FERREOS

Se define como aquella imprimación reactiva "wash primer" la compuesta a base de resinas de butiral

polivinilo, con pigmentos de tetraosicromato de zinc, en medio agua-alcohol, catalizado en el 

momento de su aplicación, con ácidos fosfóricos en medio agua-alcohol. Dicha imprimación hará de 

puente de adherencia entre el metal y la capa posterior.

La mezcla de la parte pigmentada y el catalizador fosfórico se realizará en el momento de su

aplicación, con la proporción especificada por el fabricante. Vendrá en envase adecuado para su

protección en el que se especificará:

- Instrucciones de uso.

- Proporción de la mezcla.

- Permanencia válida de la mezcla.

- Tiempo máximo de permanencia al aire sin repintar.

- Tiempo de secado.

- Aspecto de película seca.

- Toxicidad e inflamabilidad.

- Capacidad del envase en litros y Kg.

- Rendimiento teórico en m2/litro.

- Sello del fabricante.

y cumplirá las normas UNE 49307 y 48086.
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19.2. IMPRIMACION ANTICORROSIVA

Se define como aquella imprimación compuesta de un vehículo adecuado y pigmento o mezcla de

pigmentos anticorrosivos como minio de plomo, cromato de zinc.

Según el vehículo utilizado se consideran los siguientes tipos de imprimación:

- Al aceite, grasa o sintética.

- Especial.

Soportará la acción de los agentes atmosféricos para recibir sobre él una capa posterior de acabado,

aplicada no más tarde de 30 días en climas marinos o agresivos y de 90 días en climas normales.

Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará:

- Instrucciones de uso.

- Tiempo máximo de permanencia al aire sin repintar.

- Aspecto de la película seca.

- Toxicidad e inflamabilidad.

- Capacidad del envase en litros o kg.

- Rendimiento teórico en m2/litro.

- -Sello del fabricante.

y cumplirá la Norma UNE 49307.

19.3. IMPRIMACION SELLADORA PARA YESO Y CEMENTO

Se define como aquella imprimación a base de dispersiones o emulsiones no pigmentadas en agua o

disoluciones en disolventes de resinas sintéticas como acetato de polivinilo, acrílica, o a base de

dispersiones acuosas pigmentadas de resinas sintéticas o disoluciones de resinas sintéticas. Deberá 

dejar preparado el soporte de manera que permita la adherencia de los acabados posteriores. Vendrá

en envase para su protección en el que se especificará:

- Instrucciones de uso expresando si para interior o exterior.

- Tiempo de secado.

- Aspecto de la película seca

- Capacidad del envase en litros y kg.

- Rendimiento teórico en m2 litro.

- Sello de fabricante.

y cumplirá las Normas UNE 49307 y 48086.

19.4. PINTURA PLASTICA
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Pintura al agua con ligante formado por resinas vinílicas o acrílicas emulsionadas y pigmentos

resistentes a la alcalinidad.

Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará:

- Instrucciones de uso.

- Temperatura mínima de aplicación.

- Tiempo de secado.

- Aspecto de la película seca: satinado mate.

- Toxicidad e inflamabilidad.

- Capacidad del envase en litros y kg.

- Rendimiento teórico en m2/litro.

- Sello del fabricante.

- Color.

y cumplirá las Normas UNE 49307, 48086 y 48103.

19.5. PINTURA AL ESMALTE SINTETICO
Pintura compuesta de resinas sintéticas obtenidas por la combinación química de aceites o semise-

cantes, con resinas sintéticas duras disueltas en disolventes de hidrocarburos del tipo "White spirit" o 

aguarrás, y pigmentos adecuados.En función del soporte cumplirá las siguientes proporciones:

- Madera: 60-70 % de aceites

- Metal: 50-60 % de aceites

- Otros: 50 % de aceites

Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará:

- Instrucciones de uso.

- Temperatura de secado.

- Aspecto de la película seca: brillante, satinado o mate.

- Toxicidad e inflamabilidad.

- Capacidad del envase en litros y kg.

- Rendimiento teórico en m2/litro.

- Sello del fabricante.

- Color.

y cumplirá las Normas UNE 49307, 49086, 48013 y 18103.

19.6. PINTURA AL CLOROCAUCHO PARA ACABADO DE SUPERFICIES METALICAS

.19.6.1 DEFINICIÓN

Se definen como pintura al clorocaucho para acabado de superficies metálicas aquellas formadas 

porcaucho clorado al que se le han incorporado plastificantes y estabilizadores con objeto de dar la
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flexibilidad, adherencia y durabilidad. Estas pinturas se caracterizan por su resistencia al fuego y 

agua.

.19.6.2 PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Se respetarán, siempre, las proporciones a mezclar de cada componente que el fabricante establece.

Se mezclarán hasta alcanzar la adecuada homogeneidad del mezclado, sin que queden restos de

algún componente sin ser mezclado.

19.7. PINTURAS NO ESPECIFICADAS

Las pinturas cuyas condiciones no han sido especificadas en los apartados anteriores deberán 

cumplir, como mínimo, las prescripciones funcionales y de calidad fijadas en las correspondientes 

Normas y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control industrial.

20.TUBERÍAS

20.1. CONDICIONES GENERALES

Se definen como tuberías aquellos elementos de sección recta circular, que sirven para 

transportar diferentes fluidos bajo una determinada presión que denominaremos de servicio.  

Para la presente obra, según los usos y diferentes fluidos, las tuberías podrán ser de los 
siguientes materiales:

- P. V. C., en conducciones por gravedad
- PE Alta densidad PN16 tuberías a presión de agua potable 

La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no presentando ningún defecto de 
regularidad en su superficie interna.

Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien acabados, con espesores
uniformes y cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes exteriores y especialmente 
interiores queden regulares y lisas.

Todas las piezas constitutivas de mecanismos (llaves, válvulas, juntas mecánicas, etc.), 
deberán, para un mismo diámetro nominal y presión normalizada, ser rigurosamente intercambiables.



023-2019 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

pág. 78

Las conducciones y sus elementos deberán resistir sin daños y ser estancos a todos los
esfuerzos que estén llamados a soportar en servicio y durante las pruebas, no produciendo alteración 
alguna en las características físicas, químicas, bacteriológicas y organolépticas de las aguas, aún 
teniendo en cuenta el tiempo y los tratamientos físico-químicos a que estas puedan estar sometidas.

Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas 
empleado para que sean estancas. Los extremos de cualquier elemento estarán perfectamente 
acabados, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las juntas, evitando tener que 
forzadas.

El enlace entre tuberías o entre estas piezas especiales se realizará mediante bridas, salvo 
cuando la conexión venga preparada para roscar.  

En este caso se dispondrá un manguito roscado de desmontaje que acople a un extremo de 
la tubería que deberá tener en el otro su correspondiente brida.

Cada tubería debe inspeccionarse antes de ser colocada, pues una vez situada no podrá ser 
extraída ni reemplazada.

21.TUBERÍAS DE PVC

21.1. CONDICIONES GENERALES

Las tuberías de PVC a emplear en obras de saneamiento vendrán definidas por su presión de

servicio, según UNE 53.332, la unión se realizará mediante junta elástica.

Se utilizarán como mínimo las correspondientes a una presión de 5 Atmósferas.

Serán de aplicación las siguientes normas:

- UNE 53.112.

- UNE 53.144 "Accesorios inyectados de UPCV para evacuación de aguas pluviales y resi-

duales, para unión con adhesivo y/o junta elástica. Características y métodos de ensayo".

- UNE 53.332 "Tubos de UPCV para redes de saneamiento horizontales. Características y 

métodos de ensayo".

- UNE 53.114 "Tubos y accesorios de UPVC para unión con adhesivo y/o junta elástica, uti-

lizados para evacuación de aguas pluviales y residuales".
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21.2. CONTROL DE CALIDAD

Salvo lo que especifique el P.P.T.P., el control de Calidad se llevará a cabo mediante el 

ensayo de aplastamiento entre placas paralelas móviles de un tubo cada 500 metros lineales de 

tubería por cada clase y diámetro. Cuando la muestra se deforma por aplastamiento un 60% (hasta el 

punto donde la distancia entre las placas paralelas es igual al 40% del diámetro exterior original) no 

deberá mostrar evidencias de agrietamiento, fisuración o rotura.

Si el tubo ensayado no supera dichas pruebas, será rechazado todo el lote sin perjuicio de 

que la Dirección de Obra, a su criterio, pueda aceptar la reclasificación de los tubos correspondientes 

a una categoría inferior, acorde con los resultados del ensayo.

Se comprobará igualmente en la prueba de aplastamiento que el módulo resistente El, 

obtenido con la carga que produce una deformación del 5%, no es inferior al obtenido mediante la 

fórmula:

El = 5.000*S3

siendo S el espesor del tubo en cm.

22.TUBERIAS DE POLIETILENO

El objeto del presente documento es proporcionar información sobre las especificaciones de la 

tubería de polietileno de alta densidad PE 100 a emplear en el Proyecto.

NORMAS DE REFERENCIA
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Las tuberías de P.E. estarán fabricadas a base de polímeros de etileno. Estos polímeros cumplirán 

con lo establecido en la norma UNE 53 188 89 1R
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DEFINICIONES DEL MATERIAL 

Relación de dimensiones nominales, SDR. Relación entre el diámetro exterior nominal y el espesor 

nominal.

SDR = De / e 

La relación entre la serie del tubo, S, y la relación de dimensiones nominales, SDR, viene dada por la 

ecuación siguiente, tal como se especifica en la Norma ISO 4065: 

(S) = (SDR-1) /2

Límite inferior de confianza durante 50 años a 20 ºC, σLCL. Valor, con las dimensiones de esfuerzo, 

en megapascales, que puede considerarse como una propiedad del material y que representa el 

límite inferior de confianza al 97,5% de la resistencia media a largo plazo, durante 50 años, a una 

temperatura de 20 ºC y con presión interna de agua. 

Resistencia mínima requerida, MRS. Valor de σLCL, redondeado al valor inmediatamente inferior de 

la serie R 10 o de la serie R 20 (véase nota), dependiendo del valor de σLCL. 

NOTA - Las series R 10 Y R 20 son las series numéricas de Renard, de acuerdo con ISO 3 e ISO 

497. Coeficiente de seguridad (de servicio), C. También denominado coeficiente de diseño o global, 

con un valor superior a 1, que toma en consideración las condiciones de servicio, así como las 

propiedades de los componentes de un sistema de canalización distinto de los que están representa-

dos en el límite inferior de confianza. 

Tensión de diseño, σs. Esfuerzo permitido para una aplicación determinada. Se obtiene del cociente 

entre el MRS y el coeficiente C, redondeando el resultado al valor inmediato inferior más próximo de 

la serie R 20, es decir:

σs = MRS / C, expresado en MPa.

DEFINICIONES DE LOS TUBOS

Diámetro exterior medio, dem. Cociente entre el valor de la medición de la circunferencia exterior del 

tubo o del extremo macho del accesorio, en cualquier punto de la sección transversal, y π = 3,142, 

redondeando al 0,1 mm inmediatamente superior.

Diámetro exterior medio mínimo, dem,mín. Valor mínimo del diámetro exterior especificado para un 

diámetro nominal dado. 

Diámetro exterior medio máximo, dem,máx. Valor máximo del diámetro exterior especificado para un 

diámetro nominal dado.

Diámetro exterior en cualquier punto, de,y. Valor de la medición del diámetro en cualquier parte del 

tubo, redondeando al 0,1 mm inmediatamente superior. 

Ovalación. Diferencia entre el diámetro exterior máximo y el diámetro exterior mínimo medidos en la 
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misma sección transversal del tubo o del extremo macho del accesorio.

Espesor de pared en cualquier punto, e y. Valor de la medición del espesor de pared en cualquier 

punto de la circunferencia de un componente.

Espesor de pared mínimo en cualquier punto, e y, mín. Valor mínimo del espesor de pared en 

cualquier punto de la circunferencia de un componente. 

Espesor de pared máximo en cualquier punto, e y,máx. Valor máximo del espesor de pared en 

cualquier punto de la circunferencia de un componente

Espesor de pared medio, e m. Media aritmética de un número de medidas regularmente distribuidas 

alrededor de la circunferencia del componente y la misma sección transversal de éste, incluyendo los 

valores de espesor mínimo y máximo medidos. 

Tolerancia. Variación permitida del valor especificado para una cantidad, expresada como la

diferencia entre los valores máximo y mínimo permitidos. 

Presión nominal, Pn. Designación numérica utilizada con fines de referencia y relativa a las caracte-

rísticas mecánicas del componente de un sistema de canalización. Para las tuberías de materiales 

plásticos que transportan agua, dicha presión corresponde a la presión en servicio continua máxima, 

en bar, que puede mantenerse con agua a 20 ºC, tomando como base el coeficiente de diseño 

mínimo.

Presión de trabajo, Pt. Presión interna máxima para la que se ha diseñado el tubo con un determina-

do coeficiente de seguridad.

Espesor nominal (e).

donde: Pn = presión nominal en MPa 

Dn = diámetro nominal en mm. 

σ = esfuerzo tangencial de trabajo a 20 ºC en MPa.
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ASPECTO DE LOS TUBOS

Exentos de burbujas y grietas, presentando sus superficies exterior e interior un aspecto liso, libre de 

ondulaciones u otros defectos.

- Aptos para uso alimentario: UNE-EN 12201 –

Aplicación: 

conducción de agua potable a presión según UNE-EN 12201

conducción de agua NO potable según UNE-EN 13244 –

Color: 

negro banda azul (UNE-EN 12201) 

negro bandas marrones (UNE-EN 13244) DI

DIÁMETROS, ESPESORES Y PRESIONES NOMINALES 

Los tubos vendrán definidos por el nº de lote de fabricación, año de fabricación, marca del fabricante, 

nombre del fabricante, tipo de material, el diámetro nominal, espesor, presión nominal, la norma y la 

marca de calidad o el certificado de conformidad del organismo certificador, la serie de tubo y el color 

(negro o azul). 

El diámetro nominal del tubo de sección circular deberá coincidir con el diámetro externo, debiendo 

suministrar el fabricante además los espesores de pared y la longitud del tubo. 

Las medidas del diámetro exterior medio deben realizarse utilizando un circómetro en el que se lea 

directamente el diámetro en función de la longitud de la circunferencia, con una precisión mínima de 

0,1 mm. La longitud nominal del tubo será preferentemente de 12 m, aunque podrá suministrarse con 

otra longitud si así lo estima oportuna la Dirección de Obra. Los espesores de pared máximos y 

mínimos admisibles para los tubos son los que se indican a en la siguiente tabla de gama de 

dimensiones, normalizada en la norma UNE-EN 12201:
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Las presiones hidráulicas que un tubo de PE es capaz de resistir en función de cuál sea su PN, son 

las que se especifican en la siguiente tabla según las normas europeas: PFA y PEA en función de PN 

en los tubos de PE, a 20ºC (UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244)
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PFA: Presión de Funcionamiento Admisible 

PEA: Presión de Prueba en obra Admisible 

PMA: Presión Máxima Admisible ACCESORIOS 

Las piezas especiales o accesorios de PEAD cumplirán con las características fijadas para las juntas 

y demás elementos que se especifican en el proyecto. Los accesorios en PEAD serán: codos, 

derivaciones, conos reductores, tapones, manguitos, tomas en carga y portabridas.

Los accesorios fabricados mediante el empalme de tubos cumplirán los requerimientos especificados 

para éstos.

CARACTERÍSTICAS SANITARIAS

Los tubos deberán cumplir la legislación sanitaria vigente. 

MARCADO DE LOS TUBOS

Todos los tubos deben ir marcados, de forma fácilmente legible y durable, con las siguientes 

identificaciones como mínimo:

- Nombre del suministrador, fabricante o nombre comercial 

- Fecha de fabricación (mes y año y número de lote) 

- Tipo de material (PE 40, 63, 80 ó 100) 
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- Diámetro nominal, DN (mm) 

- Presión nominal, PN (bar) 

- Espesor nominal, e (mm)

- Referencia a la norma correspondiente en cada aplicación 

- Marca de calidad del producto , en su caso

SISTEMAS DE UNIÓN

La unión, tanto de tubos como de accesorios se hará mediante soldadura a tope o a testa para todos 

los diámetros. 

A continuación se reseñan todos los tipos de unión por si la Dirección facultativa decidiera cambiar el 

método de unión para algunos tramos o diámetros. 

La unión puede realizarse por soldadura o mediante accesorios de plástico o metálicos. Los 

accesorios para unión deben tener una resistencia acorde con la presión de trabajo de la instalación.

Las tuberías de polietileno no admiten unión por adhesivo.

- Uniones mediante accesorios

Las uniones con accesorios roscados no deben efectuarse roscando directamente la tubería. Cuando 

se empleen accesorios, es conveniente que éstos resistan los esfuerzos de tracción (aros dentados 

sobre el diámetro exterior del tubo, casquillos insertados en el interior del tubo con tuerca de apriete 

exterior o accesorio con entalladuras en forma de dientes de sierra). Únicamente cuando las 

contracciones de la tubería o esfuerzos de tracción no den lugar a pérdida de estanqueidad de la 

unión, pueden emplearse accesorios que no permitan uniones resistentes a la tracción (uniones 

Gibault o manguitos y bridas con junta elástica). 

Las uniones embridadas, no usadas en tuberías de pequeño diámetro, consisten en portabridas de 

polietileno soldables a la tubería con brida loca o en bridas metálicas unidas mecánicamente a la 

tubería.

- Uniones por soldadura 

Unión por soldadura a tope

Se efectúa por calentamiento de los extremos de los tubos mediante una placa previamente 
calentada. Posteriormente se mantienen juntos los extremos bajo presión controlada. 



023-2019 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

pág. 89

El método sirve para todos los diámetros, aunque es necesario un equipo adecuado para alineamien-
to de tubos y aplicación de presión controlada si el diámetro es mayor de 50 mm. La unión se hará en 
3 fases:

1) Preparación de superficie. Superficies de acoplamiento alineadas y libres de imperfecciones.

2) Calentamiento de superficies. La placa estará a 210 ºC ± 10 ºC. Se presionarán las superficies de 
acoplamiento sobre la placa hasta que se forme una rebaba de material fundido.

3) Soldadura. Se unen las caras calentadas bajo presión de 1,5 a 2 kg/cm2 , manteniéndola hasta 
que se enfríe el área de unión. Quedará una rebaba en el interior y exterior de la tubería, cuya altura 
no debe exceder 1/3 del espesor de pared.

Se utiliza con accesorios de polietileno con embocadura. 

Se usa un calefactor que, una vez calentado a 275 ºC ± 15 ºC, se aplica al extremo del tubo y a la 
embocadura hasta que se funden las superficies. A continuación se retira el calefactor y se inserta el 
extremo macho del tubo en la embocadura del accesorio, inmovilizando el conjunto hasta que esté 
frío. En los diámetros mayores de tubería es aconsejable aplicar una presión circunferencial a la 
embocadura del accesorio. Debe cuidarse que el cabezal esté limpio antes del uso

Unión por electrofusión 

Se emplean accesorios de polietileno en el interior de cuya embocadura se aloja una resistencia 
eléctrica que se conecta a un equipo eléctrico para realizar la fusión. Se seguirán las indicaciones del 
fabricante sobre temperaturas y tiempos de calentamiento. 

FLEXIBILIDAD 

Las tuberías de polietileno admiten curvaturas en frío, sin piezas especiales. El radio de curvatura es 
función del tipo de material y de la presión nominal del tubo. Es recomendable no realizar a 20 ºC 
radios de curvatura R inferiores a los que se indican a continuación:

Si la curvatura se realiza a 0 ºC los radios de curvaturas indicados anteriormente se incrementarán 
2,5 veces. Entre 0 ºC y 20 º C el radio de curvatura puede determinarse por extrapolación lineal

23.MATERIALES ELECTRICOS
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23.1. CAJA GENERAL DE PROTECCION

- Características y tipos seleccionados

Serán de material aislante y cumplirán la recomendación de ENDESA.

Sus bornes estarán previstos para conectar los cables sin que sea necesario utilizar terminales.

Los fusibles serán maniobrables individualmente, de alto poder de ruptura y con indicador luminoso.

23.2. LINEAS REPARTIDORAS

Conductores y tubos

Los conductores serán de cobre y estarán aislados para una tensión nominal de 1.000 V (UNE 

21118, 21119). Los tubos aislantes para las canalizaciones serán rígidos e incombustibles (UNE

21077).

23.3. DERIVACIONES INDIVIDUALES

Conductores y tubos

Los conductores serán de cobre, aislados para una tensión nominal de 750 V (UNE 21031 H2) 

cuando vayan dentro de tubos con aislamiento interior, y de 1.000 V en los demás casos.El aisla-

miento de los conductores que forman las derivaciones de la línea principal de tierra será igual al de 

los conductores activos.

Los tubos para las canalizaciones serán rígidos e incombustibles, con o sin aislamiento.

De forma general todos los materiales eléctricos deberán cumplir:

- El reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

- Las Recomendaciones de ENDESA.

- Las Normas Tecnológicas del Ministerio de la Vivienda.

- Las exigencias de la compañía suministradora de Energía, y Ministerio de Industria.

23.4. CAJA DE INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA

- Las cajas deberán estar fabricadas con material aislante y autoextinguible.

.23.4.1 MATERIALES EN GENERAL

A continuación se relacionan algunos materiales eléctricos con la correspondiente Norma UNE de

obligado cumplimiento.

- Conductor aislado para tensión nominal 500 V, UNE 21031 He.

- Conductor desnudo. UNE 21017.
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- Transformador de intensidad. UNE 21038.

- Caja para cuadro general de distribución. UNE 20342.

- Caja de derivación. UNE 20342.

- Interruptor diferencial. UNE 20383.

- Pequeño interruptor automático. UNE 20347.

- Tablero aislante. UNE 20342.

- Interruptor. UNE 20353, 20378.

- Base de enchufe de 10/16 amperios. UNE 20315.

24.ALUMBRADO PÚBLICO

24.1. ARMARIO DE MEDIDA, MANDO Y PROTECCIÓN

Los centros de maniobra y medida estarán constituidos por armarios normalizados por el Ayunta-

miento de Palma de Mallorca y la compañía distribuidora. Serán de la marca ARELSA modelo 

MONOLIT 3R+ SEC 400, o similar, con un total de 6 salidas disponibles, diferenciales instantáneos, 

estabilizador-reductor de flujo de 45 kVA, con bancada y control del sistema de alumbrado a través 

de una unidad Urbilux vía radio, según detalles que adjuntamos en los planos. El armario contendrá 

en módulos aparte el equipo de medida y los dispositivos de mando, protección, distribución y control 

de la instalación de alumbrado. Deberán ser compatibles con el sistema GIS municipal. Cada uno de 

los circuitos salientes estarán protegidos contra corrientes de defecto por un interruptor/relé diferen-

cial automático de 300 mA de sensibilidad, y contra sobrecargas y corto circuitos mediante un

interruptor automático magnetotérmico.

Los armarios se colocarán con la parte inferior situada, como mínimo, a 30 cm del suelo. La envol-

vente proporcionará un grado de protección mínima de IP 55 e IK 10.

24.2. CANALIZACIÓN ELÉCTRICA

Los cables eléctricos serán de cobre, de tipo tetrapolar, aislados a la tensión de servicio de 0,6/1KV, 

de sección mínima 6 mm2. La sección máxima del cable en ningún caso será superior a 25 mm2. Las 

secciones normalizadas que se prevé utilizar para la dotación de alumbrado serán de 6 y 10 mm2 y 

no llevarán fleje de acero para protección mecánica contra roedores.

Los cables eléctricos se colocarán en su totalidad en modo subterráneo canalizados bajo tubo tipo

AISCAN o similar, de 4 atm, de 75 mm de diámetro, preferiblemente flexible y corrugado por su 

mayor resistencia al aplastamiento y con las profundidades mínimas señaladas en los planos y 

normativa del Ayuntamiento de Palma. Se dispondrán un mínimo de 3 tubos bajo acera y 6 en los 

cruces. Las canalizaciones irán embebidas en una zanja de 60 cm de profundidad mínima, con un 
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mínimo de 3 tubos, siendo la distancia mínima entre la generatriz superior del tubo y el nivel de suelo 

de 0,4 metros. En los cruces bajo calzada, la profundidad mínima de la zanja será de 1 metro y la 

distancia entre la generatriz superior del tubo y la rasante de la calzada no será inferior a 0,80 metros.

Los tubos se instalarán sobre un separador e irán embebidos en prima de hormigón y en los cruces 

de calzada se instalará un tubo de reserva para futuras ampliaciones.

Se colocará una cinta señalizadora que advierta de la existencia de cables alumbrado, situada a una

distancia mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.

No se instalará más de un circuito por tubo. Se evitarán los cambios de dirección bruscos en la

canalización. Las canalizaciones se extenderán hasta interceptar la red existente. Si no hubiere 

alumbrado, se llevará hasta el límite de la nueva pavimentación, en todos los extremos de vial con el 

límite de la urbanización. En la base de cada punto de luz y en los cruces y finales, se colocarán 

arquetas de registro con tapa metálica para la manipulación de los cables eléctricos.

Los materiales pertenecientes al alumbrado existente, de propiedad municipal, que deban retirarse, 

se depositarán en las dependencias de los almacenes municipales, para su sustitución o reciclaje 

según proceda.

24.3. PUESTA A TIERRA

La puesta a tierra de los soportes de alumbrado se realizará por conexión a la red de tierras. Los

conductores de la red de tierra serán de cobre desnudo de 35 mm² de sección situándose por fuera 

de la canalización de los cables eléctricos de alimentación en el fondo de la misma zanja, a una 

profundidad mínima de 50 cm y en contacto íntimo con la tierra en toda su longitud.

Estos cables se unirán mediante bornas o clemas en las piquetas de toma tierra y a la base de las

columnas y a la base del armario de sector, asegurándose que se efectúa un adecuado contacto. La

resistencia total de esta puesta a tierra deberá ser inferior a 30 Ohms (Ω).

El conductor de protección que unirá cada columna con la red de tierras será de cobre unipolar de 16 

mm² de sección, con tensión de aislamiento 450/750 V, de color verde-amarillo.

Las conexiones a la red de tierras se realizarán en el interior de las arquetas mediante el uso de

elementos que garanticen un buen contacto permanente. Igualmente se realizará en el borne de 

conexión para la puesta a tierra en el interior de la columna.

24.4. ARQUETAS DE REGISTRO

Las arquetas se construirán con fabrica de ladrillo macizo de 10 cm de pared, enfoscado interiormen-

te y con fondo de arena o tierra esponjosa para evacuación de posible agua pluvial. También es 

posible su ejecución mediante bloques de hormigón vibrado, enfoscado interiormente. En las 

arquetas situadas en calzada, por no existir aceras o en las zonas de posible vandalismo, la tapa 

puede quedar por debajo del pavimento. Así mismo, en estos casos, se permitirá cubrir el cableado 
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con material de relleno adecuado e incluso cubrir este relleno con mortero. Los tubos se sellarán con 

espuma de poliuretano o con otro material adecuado para dicho fin. Las dimensiones han de ser de 

40x40 cm, con profundidad de 60 cm en parterres y aceras, y de 60x60 cm con profundidad de 1 

metro en cruces de calzada. El marco y tapa serán de fundición dúctil, de 40x40 cm en aceras y de 

60x60 cm en cruce s de calzada, con la leyenda “ENLLUMENAT PÚBLIC, AJUNTAMENT DE 

PALMA”, y con el correspondiente marcado CE y cumplir con la norma UNE que les sea aplicable. 

Los marcos y tapas irán pintados con pintura negra, los marcos deben disponer de patines de cucho 

o similar para evitar el ruido entre tapa y marco. En las aceras o donde no se prevea tráfico rodado 

serán como mínimo del tipo C-250. Se colocará una arqueta por punto de luz o cambio de dirección, 

además de las que señalicen las zanjas en calzada.

24.5. LINEAS DE ALIMENTACION A LAS FAROLAS

La alimentación a los puntos de luz se realizará siempre mediante los tres conductores y el neutro 

hasta la caja de protección del punto de luz. El cable será de Cu aislado (RV 0,6/1 KV). Los cables 

eléctricos serán de cobre, de tipo tetrapolar, aislados a la tensión de servicio de 0,6/1KV, de sección 

mínima 6 mm2. La sección máxima del cable en ningún caso será superior a 25 mm2. Estos 

conductores irán alojados en el interior de tubos de PVC corrugado de ø75 mm colocados sobre

separadores, embebidos en un prisma de hormigón en el fondo de una zanja. Esta zanja tendrá 

paredes verticales, con el fondo de la misma limpio de piedras con aristas y de todo aquel material 

que pudiera afectar al tendido de la canalización.Únicamente se permitirá el empalme de estos 

conductores en el interior de la base de las farolas, mediante bornas o clemas adecuadas a su 

sección. Los cables cumplirán con la UNE 21123, la ITC-BT-21 y la ITC-BT-07, el grado de resisten-

cia al impacto será ligero según UNE-EN 50.086-2-4. Para alimentar a las luminarias se instalará en 

la base del brazo de la farola una caja Claved n° 1468 o similar, que dispone de una base cortocircui-

to con fusible calibrado.

24.6. LINEAS DE ALIMENTACION A LAS LUMINARIAS

Desde la caja de protección hasta la luminaria se efectuará la alimentación a ésta con un conductor 

de 3x2,5 mm2 de sección mínima, aislado a 0,6/1 KV.

La protección de la derivación se realizará siempre con un fusible de 6A.

24.7. BÁCULOS Y LUMINARIAS

Báculos:

Los báculos serán de 9 metros de altura, con brazo de 1,5 metros (simple o doble según el vial).

En la zona verde, las luminarias se colocaran en columnas de 4 m
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Estos báculos y columnas serán de acero galvanizado, sometidos al proceso de pintado UNE-EN

ISO

12944, clasificación C4, durabilidad D. Se deberá garantizar mediante certificado emitido por un

laboratorio oficial la durabilidad de 15 años de la pintura. Este certificado se deberá presentar junto 

con

el resto de la documentación de la instalación.

Características de las luminarias en viales:

- Marca : IGNIALIGHT.

- Modelo : B-LED MINI.

- Potencia : 80 W.

- Voltaje : 220 – 240 VAC.

- Grado de Protección : IP 66 / IK 08.

- FHS : < 1%.

- Altura de montaje : 6 – 12 m.

- Frecuencia : 50 / 60 Hz.

- Peso : 13 kg.

- Vida útil : L80 – 50.000 h.

- Código : I3017.

- Luz : Blanco Neutro, 3.000 ºK.

- Fotometría : Asimétrica.

- Óptica : Media.

- Control : DN.

- Forma instalación : brazo en báculo.

- Flujo luminoso : 7.850 lm.

- Eficiencia de la luminaria : 98 lm/W.

Características de las luminarias en zona verde

- Marca : IGNIALIGHT.

- Modelo : Y-LED

- Potencia : 40 W.

- Voltaje : 220 – 240 VAC.

- Grado de Protección : IP 66 / IK 09.

- FHS : < 1%.

- Altura de montaje : 2 – 6 m.

- Frecuencia : 50 / 60 Hz.

- Peso : 12 kg.

- Vida útil : L80 – 50.000 h.

- Código : I3002.

- Luz : Blanco Cálido, 3.000 ºK.
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- Fotometría : Simétrica.

- Óptica : Media.

- Control : DN.

- Forma instalación : columna

- Flujo luminoso : 3.750 lm.

- Eficiencia de la luminaria : 94 lm/W.

24.8. FIN DE OBRA DE ALUMBRADO
En el momento de recepción de las obras, se deberá entregar la siguiente documentación:

• Proyecto “as built”

• Esquema eléctrico definitivo de la totalidad de las instalaciones conectadas.

• Certificado de final de obra

• Boletín de la instalación.

• Puesta en servicio de Industria

• Justificante OCA favorable

• Póliza de suministro de acuerdo a las necesidades de la instalación.

• Ficha de cumplimiento del Reglamento de Eficiencia Energética

• Licencia de obra.

25.FIRMES

25.1. ÁRIDOS

El árido grueso, el árido fino y el filler cumplirán las condiciones definidas en el artículo 542 del PG-3

para “Mezclas bituminosas en caliente” del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 

de carreteras y puentes” El árido tendrá un valor mínimo del coeficiente de pulimento acelerado de 

0,40, el cual se determinará de acuerdo a las normas NLT-174/72 y NLT-175/73. El árido fino 

provendrá únicamente de trituración.

25.2. ZAHORRA ARTIFICIAL

Cumplirá lo que se establece en el artículo 510 del PG-3. La curva granulométrica se adaptará al 

huso ZA20 establecido en el cuadro 510.3.1 del PG-3.
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25.3. RIEGO DE IMPRIMACIÓN

Cumplirá lo especificado en el artículo 530 del PG-3.

25.4. RIEGO DE ADEHERENCIA

Cumplirá lo especificado en el artículo 531 del PG-3.

25.5. BETÚN ASFÁLTICO

El tipo de betún asfáltico en la mezcla bituminosa será el B 60/70, teniendo en cuenta la Instrucción 

de

Carreteras para firmes flexibles según la “Norma 6.1 IC.”

El betún deberá cumplir con lo que prescribe el artículo 211 del PG-3.

25.6. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

Serán del tipo “Hormigón bituminoso AC 16 SURF B60/70 S” en rodadura y “Hormigón bituminoso 

AC 22 BIND B60/70 G” en capa intermedia

26.PAVIMENTOS

Además de los pavimentos de hormigón bituminoso, se han propuesto los siguientes pavimentos:

26.1. PAVIMENTO DE ACERAS

Se realizará con baldosa hidráulica de 9 pastillas, unida con mortero de cemento sobre solera de

hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 a 15 cm de espesor, ejecutada sobra capa de zahorra artificial

de espesor 15 cm compactada al 98% del Proctor.

En los vados para pasos de peatones, se colocarán losetas de botón troncocónico, según la norma 

de accesibilidad vigente.

26.2. PAVIMENTO DE STONETILE

Se colocarán las piezas de stonetile de dimensiones 50x33x8 cm sobre solera de hormigón HM-

20/P/20/I fijada con mortero de cemento y rejuntadas.
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26.3. PAVIMENTO EN MINIGLORIETAS

Existen una serie de miniglorietas (fondos viales D, L, H, J, N, C y F así como la intersección de los

viales C y D) que se proyectan como glorietas remontables de adoquines de 8 cm de espesor sobre

solera de 25 cm de HM-15, encintados con bordillo remontable cuya finalidad es ordenar el giro en

dichos fondos y mejorar las glorietas existentes haciéndolas más seguras al eliminar el bordillo tipo C-

15 de que disponen.

27.MATERIALES QUE NO CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular determina este Pliego, el 

Contratista se atendrá a lo que determine el Director de Obra conforme a lo previsto en los apartados 

siguientes.

27.1. MATERIALES COLOCADOS EN OBRA (O SEMIELABORADOS)

Si algunos materiales colocados ya en obra o semielaborados no cumplen con las especificaciones 

correspondientes, el Director de Obra lo notificará al Contratista indicando si dichas unidades de obra 

pueden ser aceptables aunque defectuosas, a tenor de la rebaja que se determine.

El Contratista podrá en todo momento retirar o demoler a su costa dichas unidades de obra, siempre 

dentro de los plazos fijados en el contrato, si no está conforme con la rebaja determinada.

27.2. MATERIALES ACOPIADOS

Si algunos materiales acopiados no cumplen con las especificaciones, el Director de Obra lo 

notificará al Contratista concediéndole a éste un plazo de ocho (8) días para su retirada. Si pasado 

dicho plazo, los materiales no hubiesen sido retirados, el Director de Obra puede ordenar su retirada 

a cuenta del Contratista, descontando los gastos habidos de la primera certificación que se realice.

28.MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PLIEGO

Los materiales cuyas condiciones no están especificadas en este Pliego, cumplirán las prescripciones 

de los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobadas con carácter oficial, en los casos en que dichos 

documentos sean aplicables. La Dirección de Obra podrá rechazar dichos materiales si no reúnen, a 

su juicio, las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo, sin 
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que el Adjudicatario tenga derecho, en tal caso, a reclamación alguna.
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CAPITULO IV.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

1. OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL

La contrata adjudicataria deberá habilitar, una vez que haya recibido la orden de comienzo de las 
obras, un local próximo a las mismas en lugar que no dificulte la marcha de los trabajos. 

Sin perjuicio de las condiciones exigidas por la vigente legislación laboral, permitirá en él las labores 
de gabinete derivadas o encaminadas al normal desarrollo de la obra estando dotado de material de 
trabajo necesario a tal efecto.

Será preceptiva de la existencia permanente en obra a la disposición del personal dependiente de la 
Dirección Técnica y del de la Contrata de un LIBRO DE OBRA previamente foliado y rubricado en 
todas sus páginas por el Director Técnico. 

En dicho libro se consignarán cuantas observaciones se consideren pertinentes en relación con los 
trabajos, tanto por el personal dependiente de la Contrata como dependiente de la Dirección 
Facultativa o de la Contrata respectivamente.

Sin expresa autorización del Director Técnico de las Obras no podrá el Contratista dar comienzo a los 
trabajos antes de la práctica y comprobación del replanteo.

2. REPLANTEO

Previamente a la iniciación de las obras, la Dirección de las mismas efectuará la comprobación del 
replanteo, fijando los diferentes puntos básicos, que serán conservados por el Contratista durante la 
ejecución de las obras, haciéndose cargo de los mismos.

Del resultado del replanteo se levantará la correspondiente ACTA que firmarán los concurrentes al 
mismo, como mínimo el Director de las Obras y el Contratista.

Todos los gastos que se originen como consecuencia de dicho replanteo, tanto de jornales, como 
materiales, serán de cuenta del Contratista.

2.1. PLAN DE REPLANTEO

El Contratista, en base a la información del Proyecto e hitos de replanteo conservados, elaborará un 
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Plan de Replanteo que incluya la comprobación de las coordenadas de los hitos existentes y su cota 

de elevación, colocación y asignación de coordenadas y cota de elevación a las bases complementa-

rias y programa de replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales, secundarias y obras 

de fábrica.

Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e inspección y comproba-

ción de los trabajos de replanteo.

2.2. REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE PUNTOS DE ALINEACIONES PRINCIPALES

El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las alineaciones 

principales partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas por la Dirección de Obras 

como válidas para la ejecución de los trabajos.

Asimismo, ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la correspondiente cota de 

elevación a los puntos característicos.

La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse dentro de lo 

posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos.

2.3. REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LOS RESTANTES EJES Y OBRAS  DE 
FÁBRICA

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replan-

teos de detalle de los restantes ejes y obras de fábrica.

La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases principales de replanteo.

2.4. ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO PREVIO. AUTORIZACIÓN PARA 
INICIAR LAS OBRAS

La Dirección de Obra, en presencia del Contratista, procederá a efectuar la comprobación del 

replanteo, en el plazo de un mes contado a partir de la formalización del Contrato correspondiente, o 

contado a partir de la notificación de la adjudicación definitiva cuando el expediente de contratación 

sea objeto de tramitación urgente. Del resultado se extenderá el correspondiente Acta de Compro-

bación del Replanteo Previo.
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Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posición y disposición real de los 

terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo Director de las Obras, se 

dará por aquél la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el 

Acta de Comprobación de Replanteo extendida, de cuya autorización quedará notificado el Contratis-

ta por el hecho de suscribirla.

2.5. RESPONSABILIDAD DE LA COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO PREVIO

En cuanto que forman parte de las labores de comprobación del Replanteo Previo, será responsabili-

dad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el Plan de Replanteo, además de todos 

los trabajos de Topografía precisos para la posterior ejecución de las obras, así como la conservación 

y reposición de los hitos recibidos de la Administración.

Los trabajos responsabilidad del Contratista anteriormente mencionados serán a su costa y por lo 

tanto se considerarán repercutidos en los correspondientes precios unitarios de adjudicación. 
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3. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

3.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. COMIENZO DEL PLAZO

Las obras a que se aplica el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales deberán quedar 

terminadas en el plazo que se señala en las condiciones de la licitación, o en el plazo que el 

Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese aceptado por el contratado 

subsiguiente. Lo anteriormente indicado es asimismo aplicable para los plazos parciales, si así se 

hubiera hecho constar.

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del Acta de Compro-

bación del Replanteo y así se hará constar en el Pliego de Bases de la Licitación. Cuando el plazo se 

fija en días, estos serán naturales, y el último se computará por entero. Cuando el plazo se fija en 

meses, se contará de fecha a fecha. Si no existe fecha correspondiente, en el que se ha finalizado el 

plazo, este termina el último día de ese mes.

3.2. PROGRAMA DE TRABAJOS

El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajos de acuerdo con lo que se indique 

respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

o en su defecto en el plazo de 30 días desde la firma del Acta de Comprobación del Replanteo.

Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta los plazos 

de llegada a obra de materiales y medios auxiliares y la interdependencia de las distintas operacio-

nes, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las circunstancias climatológicas, 

estacionales, de movimiento de personal y cuantas de carácter general sean estimables, según 

cálculos estadísticos de probabilidades, siendo de obligado ajuste con el plazo fijado en la licitación o 

con el menor ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, aún en la línea de apreciación más 

pesimista.

Dicho programa se reflejará en dos diagramas. Uno de ellos especificará los espacios-tiempo de la 

obra a realizar, y el otro será de barras, donde se ordenará las diferentes partes de la obra que 

integran el proyecto, estimando en día-calendario los plazos de ejecución de la misma, con indicación 

de la valoración mensual y acumulada.

La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente y con una frecuencia mínima mensual, 

la progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales a realizar en el período
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siguiente, sin que estas revisiones eximan al Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos 

estipulados en la adjudicación.

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el Programa de Trabajos 

propuesto por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su presentación, no serán 

tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el Contratista 

queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el consiguiente empleo de medios de manera que 

no se altere el cumplimiento de aquél.

3.3. EXAMEN DE LAS PROPIEDADES AFECTADAS POR LAS OBRAS

El Director de Obra podrá exigir al Contratista la recopilación de información adecuada sobre el 

estado de las propiedades antes del comienzo de las obras, si estas pueden ser afectadas por las 

mismas o si pueden ser causa de posibles reclamaciones de daños.

El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas constructivos en las 

propiedades próximas.

El Director de Obra establecerá el método de recopilación de información sobre el estado de las 

propiedades y las necesidades del empleo de actas notariales o similares.

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista confirmará por escrito al Director de la Obra, que 

existe un informe adecuado sobre el estado actual de las propiedades y terrenos, de acuerdo con los 

apartados anteriores.

3.4. LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES

El Contratista consultará, antes del comienzo de los trabajos, a los afectados sobre la situación 

exacta de los servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que eviten daños. Asimismo, 

con la suficiente antelación al avance de cada tajo de obra, deberá efectuar las catas convenientes 

para la localización exacta de los servicios afectados. 

Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto, el Contratista lo notificará inmediatamen-

te, por escrito, al Director de la Obra.

El Programa de Trabajos aprobado y en vigor, ha de suministrar al Director de Obra la información 
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necesaria para gestionar todos los desvíos o retiradas de servicios previstos en el Proyecto, que sean 

de su competencia en el momento adecuado para la realización de las obras.

3.5. TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo mismo de la obra, 

expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para el acopio de materiales, la 

ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal.

Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original y la 

reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar.

Será también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y accesos provisionales 

que, no estando expresamente recogidos en el proyecto, decidiera utilizar para la ejecución de las 

obras, no pudiendo ser de reclamación los gastos, directos o indirectos, que la provisión de tales 

terrenos puedan originar.

3.6. OCUPACIÓN Y VALLADO PROVISIONAL DE TERRENOS

El Contratista notificará al Director de Obra, para cada tajo de obra, su intención de iniciar los 

trabajos, con quince (15) días de anticipación, siempre y cuando ello requiera la ocupación de terreno 

y se ajuste al programa de trabajos en vigor. Si la ocupación supone una modificación del programa 

de trabajos vigente, la notificación se realizarán con una anticipación de 45 días y quedará condicio-

nada a la aceptación por el Director de Obra.

El Contratista archivará la información y documentación sobre las fechas de entrada y salida de cada 

propiedad, pública o privada, así como los datos sobre las fechas de montaje y desmontaje de vallas. 

El Contratista suministrará copias de estos documentos al Director de Obra cuando sea requerido.

El Contratista confinará sus trabajos al terreno disponible y prohibirá a sus empleados el uso de otros 

terrenos.

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos, procederá a su vallado, si así 

estuviese previsto en el Proyecto, fuese necesario por razones de seguridad o así lo requiriesen las 

ordenanzas o reglamentación de aplicación.

Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del Director de Obra, 

informará con quince días de anticipación a los afectados, y proveerá un acceso alternativo. Estos 
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accesos provisionales alternativos no serán objeto de abono.

El vallado de zanjas y pozos se realizará mediante barreras metálicas portátiles enganchables o 

similar, de acuerdo con el Proyecto de Seguridad presentado por el Contratista y aprobado por la 

Dirección de Obra. Su costo será de cuenta del Contratista.

El Contratista inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y corregirá los defectos y deterioros a 

su costa y con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos hasta que sea sustituido 

por un cierre permanente o hasta que se terminen los trabajos de la zona afectada.

3.7. VERTEDEROS Y PRODUCTOS DE PRÉSTAMO

El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la 

extracción y vertido de materiales naturales que requiera la ejecución de las obras, y se hará cargo 

de los gastos por canon de vertido o alquiler de préstamos y canteras.

El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de extracción y 

vertido propuestos por el Contratista. Este plazo contará a partir del momento en que el Contratista 

notifique los vertederos, préstamos y/o canteras que se propone utilizar, una vez que, por su cuenta y 

riesgo, haya entregado las muestras del material solicitadas por el Director de Obra para apreciar la 

calidad de los materiales propuestos por el Contratista para el caso de canteras y préstamos.

La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción o vertido no limita la responsabi-

lidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales, como al volumen 

explotable del yacimiento y a la obtención de las correspondientes licencias y permisos.

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida que 

aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o depósito previamente 

autorizado.

Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las condiciones de calidad 

requeridas, o si el volumen o la producción resultara insuficiente por haber aumentado la proporción 

de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo, deberá procurarse otro lugar de extracción, 

siguiendo las normas dadas en los párrafos anteriores y sin que el cambio de yacimiento natural le dé 

opción a exigir indemnización alguna.

La Dirección de Obra podrá proporcionar a los Concursantes o Contratista cualquier dato o estudio 

previo que conozca con motivo de la redacción del proyecto, pero siempre a título informativo y sin
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que ello anule o contradiga lo establecido en el primer párrafo de este apartado.

3.8. RECLAMACIONES DE TERCEROS

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a terceros, 

atenderá a la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios y afectados, y lo notificará por 

escrito y sin demora a la Dirección de la Obra.

En el caso de que se produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ello al Director de Obra 

y a los afectados. 

El Contratista repondrá el bien a su situación original con la máxima rapidez, especialmente si se 

trata de un servicio público fundamental o si hay riesgos importantes.

3.9. OFICINAS DE LA PROPIEDAD A PIE DE OBRA

El Contratista suministrará una oficina en obra para uso exclusivo de la Dirección de Obra, si ésta así 

lo decide. Estas instalaciones estarán amuebladas y equipadas con los servicios de agua, luz y 

teléfono conectados de forma que estén disponibles para su ocupación y uso a los 30 días de la 

fecha decomienzo de los trabajos. El Contratista suministrará calefacción, luz y limpieza hasta la 

terminación de los trabajos.

3.10. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA

Serán a cuenta del Contratista los siguientes gastos:

a) los que origine el replanteo de las obras o su comprobación, incluyendo los replanteos parciales de 

las mismas, así como la toma de datos suplementarios que fuere preciso conseguir paracompletar el 

proyecto original o aquellos necesarios para la adaptación de la solución prevista a la realidad del 

terreno, debido a un posible desfase temporal entre la redacción del proyecto y la ejecución de las 

obras.

b) los gastos de jornales, materiales y consumos necesarios para las mediciones y las pruebas

c) los de toma de datos, pruebas y ensayos "in situ" y de laboratorio que sean necesarios para la

recepción de los materiales y de las obras, siempre que no superen el uno por ciento (1%) del

Presupuesto de contrata

d) Los de redacción de documentos y elaboración de planos necesarios para definir una solución

concreta en obra, así como las pruebas, ensayos y toma de datos.

e) Los de desvío y reposición de servicios afectados por las obras, necesarios para el paso de
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conducciones o de construcción de pozos de bombeo, de acuerdo a las indicaciones de la D.F. y de 

los organismos responsables de los servicios.

f) los de construcción, remoción y retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares

g) los de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo 

los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes

h) los de construcción, explotación y conservación, durante el plazo de su utilización, de conduccio-

nes y bombeos provisionales necesarios para la ejecución de las obras e instalaciones proyectadas, 

sin causar interrupciones en los servicios de agua y alcantarillado

i) los de construcción y conservación durante el plazo de su utilización de desvíos provisionales de

accesos a tramos parcial o totalmente terminados cuya construcción responda a conveniencia del 

Contratista, y los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos prescritos en el 

Proyecto y ordenados por la Administración que no se efectúen aprovechando carreteras existentes;

j) los de conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguri-

dad dentro de las obras; los de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza 

general de la obra a su terminación;

k) los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía

eléctrica necesarias para las obras; así como la adquisición de dicha agua y energía;

l) los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas 

de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.

m) Los derivados de organización temporal de la obra, que por motivos de ordenanzas municipales o

de instrucciones de estamentos autonómicos o estatales, condicionaran los períodos del año en que 

se pudieran realizar las obras. Se incluyen los necesarios para montaje y desmontaje de instalacio-

nes auxiliares, acopios y limpieza.

n) los de elaboración de documentación técnica, cálculos y los planos de las obras realmente

ejecutadas.

Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras objeto de este proyecto y por

consiguiente, la reparación o construcción a su costa, de aquellas partes que hayan sufrido daños por

causas o imprevisiones imputables a él. Esta obligación de conservar las obras se extiende igualmen-

te a los acopios que se hayan certificado, correspondiendo por tanto, al Contratista el almacenamien-

to y guardería de estos acopios y la reposición de aquellos que se hayan perdido, destruido o dañado 

por su causa o imprevisión.

Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que les correspondan y

todos los daños que se les causen por la perturbación del tráfico en las vías públicas, la explotación 

de canteras, la extracción de tierras para la ejecución de los rellenos, el establecimiento de almace-

nes, talleres y depósitos; los que se originen con la habilitación de caminos y vías provisionales para 

el transporte de aquellos o para apertura y desviación de cauces, y los que exijan las demás 

operaciones que requieran la ejecución de las obras.

En los casos de resolución del contrato, sea por finalización o por cualquier otra causa que la motive,
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serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de

los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. Los gastos de liquidación de las

obras no excederán del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material.

4. ACCESO A LAS OBRAS

4.1. CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el Contratista, bajo 

su responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra podrá pedir que todos o parte de ellos sean 

construidos a iniciación de las obras.

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, construcciones e 

instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, cunetas, alcantarillado, etc., 

que se vean afectados por la construcción de los caminos, aceras y obras provisionales. Igualmente 

deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos con carreteras nacionales o locales 

y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, todos los materiales y medios de construcción sobrantes, una 

vez terminada aquélla, dejando la zona perfectamente limpia.

Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del lugar 

de emplazamiento de las obras definitivas. El caso excepcional de que necesariamente hayan de 

producirse interferencias, las modificaciones posteriores para la ejecución de los trabajos serán a 

cargo del Contratista.

4.2. CONSERVACIÓN Y USO

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y caminos 

provisionales de obra.

En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, éstos deberán ponerse de 

acuerdo entre sí sobre el reparto de los gastos de su construcción y conservación.

Los caminos particulares usados por el Contratista para el acceso a las obras y que hayan sido 

dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta, si así lo exigieran los propietarios o las 

administraciones encargadas de su conservación.

La propiedad se reserva para sí y para los Contratistas a quienes encomiende trabajos de reconoci-
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mientos, sondeos e inyecciones, suministros y montajes especiales, el uso de todos los caminos de 

acceso construidos por el Contratista sin colaborar en los gastos de conservación.

4.3. OCUPACIÓN TEMPORAL DE TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS 
DE ACCESO A LAS OBRAS

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción de caminos 

provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, serán gestionadas por el Contratista 

quien deberá satisfacer por su cuenta las indemnizaciones correspondientes y realizar los trabajos 

para restituir los terrenos a su estado inicial tras la ocupación temporal.

5. INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES

5.1. PROYECTO DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES

El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones auxiliares 

para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo provisional.

Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y agua para la 

ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo con los Reglamentos 

vigentes, y las Normas de la Compañía Suministradora.

Los proyectos deberán justificar que las instalaciones y obras auxiliares previstas son adecuadas 

para realizar las obras definitivas en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos previstos en 

el Programa de Trabajos, y que están ubicadas en lugares donde no interfieren la ejecución de las 

obras principales.

Deberán presentarse al Director de Obras con la antelación suficiente para que dicho Director de 

Obra pueda decidir sobre su idoneidad.

La conformidad del Director de Obra al proyecto de instalaciones, obras auxiliares y servicios 

generales en nada disminuirá la responsabilidad del Contratista, tanto en la calidad como en los 

plazos de ejecución de las obras definitivas.

5.2. RETIRADA DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES
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La retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar los tajos correspondientes, 

deberá ser anunciada al Director de Obra quién lo autorizará si está realmente terminada la parte de 

obra principal correspondiente, quedando éste facultado para obligar esta retirada cuando a su juicio, 

las circunstancias de la obra lo requieran.

Los gastos provocados por esa retirada de instalaciones y demolición de obras auxiliares y acondi-

cionamiento y limpieza de las superficies ocupadas, para que puedan recuperar su aspecto original, 

serán de cuenta del Contratista, debiendo obtener la conformidad del Director de Obra para que 

pueda considerarse terminado el conjunto de la obra.

Transcurridos 10 días de la terminación de las obras y si el Contratista no hubiese cumplido lo 

preceptuado en los párrafos anteriores, la Dirección de Obra podrá realizar por terceros la limpieza 

del terreno y retirada de elementos sobrantes, pasándole al Contratista el correspondiente cargo.

5.3. INSTALACIÓN DE ACOPIOS

Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas por el Contratista a la 

aprobación de la Dirección de Obra.

6. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

6.1. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MÉTODOS CONSTRUCTIVOS

Los equipos, maquinaria y métodos constructivos necesarios para la ejecución de todas las unidades 

de obra, deberán ser justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen de obra 

a realizar y con el programa de trabajos de las obras, y presentados a la Dirección de Obra para su 

aprobación. 

Dicha aprobación cautelar de la Dirección de Obra no eximirá en absoluto al Contratista de ser el 

único responsable de la calidad, y del plazo de ejecución de las obras.

El Contratista no tendrá derecho a compensación económica adicional alguna por cualesquiera que 

sean las particularidades de los métodos constructivos, equipos, materiales, etc., que puedan ser 

necesarios para la ejecución de las obras, a no ser que esté claramente demostrado, a juicio del 

Director de la Obra, que tales métodos, materiales, equipos, etc., caen fuera del ámbito y espíritu de 

lo definido en Planos y Pliegos.

El equipo habrá de mantenerse, en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias y 
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exclusivamente dedicado a las obras del Contrato, no pudiendo ser retirado sin autorización escrita 

de la Dirección de Obra, previa justificación de que se han terminado las unidades de obra para cuya 

ejecución se había previsto.

6.2. PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA OBRA

Simultáneamente a la presentación del Programa de Trabajos, el Contratista está obligado a adjuntar 

un Proyecto de Seguridad de la obra en el cual se deberá realizar un análisis de las distintas 

operaciones a realizar durante la ejecución de las obras, así como un estudio detallado de los 

riesgos generales, ajenos y específicos derivados de aquéllas, definiéndose, en consecuencia, las 

medidas de prevención y/o protección que se deberán adoptar en cada caso.

El Proyecto de Seguridad contendrá en todo caso:

- Una relación de las normas e instrucciones a los diferentes operarios.

- Programa de formación del personal en Seguridad.

- Programa de Medicina e Higiene.

Además, incorporará las siguientes condiciones de obligado cumplimiento durante la 

ejecución de los trabajos.

a) Señalización y balizamiento de obras e instalaciones

El Contratista, sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el Director, será responsable del 

estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia.

El Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan las normas del 

organismo público afectado por las obras, siendo de cuenta del Contratista, además de los gastos de 

señalización, los del organismo citado en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su 

competencia.

b) Uso de explosivos

La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de las mechas, 

detonadores y explosivos se regirán por las disposiciones vigentes que regulan la materia y por las 

Instrucciones especiales complementarias que  se dicten por el Director de Obra.

En voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de los barrenos, dando aviso de las 
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descargas con antelación suficiente para evitar posibles accidentes. Durante la pega de los barrenos 

no se permitirá la circulación de personas o vehículos dentro del radio de acción de los barrenos, 

desde cinco minutos (5 min.) antes de prenderse fuego a las mechas hasta después que hayan 

estallado todos ellos.

Se usará preferentemente el sistema de mando a distancia eléctrica para las pegas, comprobando

previamente que no son posibles explosiones incontroladas debido a instalaciones o líneas eléctricas 

próximas. En todo caso se emplearán siempre mechas y detonadores de seguridad.

El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de reconocida 

práctica y pericia en estos menesteres, y reunirá condiciones adecuadas en relación con la respon-

sabilidad que corresponda a estas operaciones.

El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público de su trabajo 

con explosivos. Su ubicación y estado de conservación garantizarán en todo momento su perfecta 

viabilidad.

En todo caso, el Contratista cuidará especialmente de no poner en peligro vidas o propiedades, y 

será responsable de los daños que se deriven del empleo de los explosivos.

Con independencia de lo anterior, el Contratista vendrá obligado a cumplir la legislación vigente en 

materia de Seguridad e Higiene y cualquier otra norma de ámbito municipal que le fuera aplicable.

c) Excavación de zanjas y pozos

1. En zona urbana la zanja estará completamente circundada por vallas. Se colocarán sobre la

zanja pasarelas a distancias no superiores a 50 m.

2. En la zona rural la zanja estará acotada vallando la zona de paso o en la que se presuma 

riesgopara peatones o vehículos.

3. Las zonas de construcción de obras singulares, como pozos de bombeo, arquetas, …, estarán

completamente valladas.4. Las vallas de protección distarán no menos de 1 m. del borde de la zanja 

cuando se prevea paso de peatones paralelo a la dirección de la misma y no menos de 2 m. cando 

se prevea paso devehículos.

5. Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de la zanja, la zona acotada se ampliará

a dos veces la profundidad de la zanja en ese punto, siendo la anchura mínima de 4 m. limitándose la

velocidad en cualquier caso.

6. El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,25 m., se

dispondrán a una distancia no menor de 1,5 m. del borde.
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7. En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,25 m. siempre que haya operarios trabajando en

el interior, se mantendrá uno de retén en el exterior.

8. Las zanjas o pozos de pared vertical y profundidad mayor de 1,25 m. deberán ser entibadas. El

método de sostenimiento a utilizar, será tal que permita su puesta en obra, sin necesidad de que el

personal entre en la zanja hasta que ésta esté suficientemente soportada.

9. las zanjas de profundidad mayor de 1,25 m. estarán provistas de escaleras que rebasen 1 m. la

parte superior del corte.

10. .Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las zanjas y pozos de profundidad 

1,25 m., con un tablero resistente, red o elemento equivalente.

11. Durante la ejecución de las obras de excavación de zanjas en zona urbana, la longitud mínima de

tramos abierto no será en ningún caso mayor de setenta (70) metros.

12. .Como complemento a los cierres de zanjas y pozos se dispondrá la señalización de tráfico

pertinente y se colocarán señales luminosas en número suficiente.

13. .Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones y la estabilidad de la zanja.

c) Obras Subterráneas

El Contratista deberá adjuntar un análisis detallado de los riesgos derivados del empleo de los

diferentes sistemas de excavación de las obras subterráneas, carga, evacuación de escombros,

métodos de sostenimiento del terreno, ventilación, etc., proponiendo en consecuencia las medidas de

prevención y/o protección que sean necesarias en cada caso.

d) Trabajos en colectores en funcionamiento

El Contratista dispondrá del equipo de seguridad necesario para acceder con garantías a colectores y

pozos de registro. El Contratista dispondrá de tres equipos de detección de gases, uno de los cuales

estará a disposición del personal de la Dirección de Obra.

Se comprobará la ausencia de gases y vapores tóxicos o peligrosos y, en su caso, se ventilarán

colectores y pozos hasta eliminarlos.

6.3. CARTELES Y ANUNCIOS

Inscripciones en las obras

Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecución por el Contratista. A tales 

efectos, éste cumplirá las instrucciones que tenga establecidas la Administración competente, en este 

caso EMAYA SA , y en su defecto las que dé el Director de Obra.
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El Contratista no podrá poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados o expropiados para la 

ejecución de las mismas, inscripción alguna que tenga carácter de publicidad comercial.

Por otra parte, el Contratista estará obligado a colocar carteles informativos de la obra a realizar, en 

los lugares indicados por la Dirección de Obra, de acuerdo con las siguientes características:

- El texto y diseño de los carteles se realizará de acuerdo con las instrucciones del Director de 

Obra.

- El coste de los carteles y accesorios, así como las instalaciones de los mismos, será por 

cuenta del Contratista.

6.4. CRUCES DE CARRETERAS

- Antes del comienzo de los trabajos que afecten al uso de carreteras o viales, el Contratista 

propondrá el sistema constructivo que deberá ser aprobado por escrito por el Director de 

Obra, y el Organismo responsable de la vía de tráfico afectada.

- Durante la ejecución de los trabajos el Contratista seguirá las instrucciones, previa notificación 

y aceptación del Director de Obra, hechas por el Organismo competente.

- Las instrucciones que los Organismos competentes pudieran dar al Contratista, deberán ser 

notificadas al Director de Obra para su aprobación por escrito.

- Serán objeto de abono, a los precios unitarios ordinarios del cuadro nº 1 para excavación, 

relleno, etc., las obras de desvío provisional expresamente recogidas en el Proyecto u orde-

nadas por el Director de

- Obra, al objeto de posibilitar la realización de los cruces.

- No serán objeto de abono los desvíos provisionales promovidos o realizados por el Contratis-

ta, al objeto de facilitar, en interés propio, la ejecución de los trabajos de cruce.

- La ejecución de trabajos nocturnos, en días festivo o conforme a un determinado programa de 

trabajos, ya sea en cumplimiento de las condiciones exigidas por el Organismo competente o 

por interés del propio Contratista, o la adopción de cualesquiera precauciones especiales que 

fuera necesario adoptar, no dará derecho a abono adicional alguno ni tampoco lo dará la dis-

minución de los ritmos de ejecución que pudiera producirse en estos puntos singulares de la 

obra.

6.5. OBRAS QUE AFECTAN A CAUCES

- Serán de aplicación los mismos criterios indicados en el apartado anterior para cruces de 

carreteras y/o ferrocarriles, debiendo además el Contratista adoptar las medidas adecuadas 

para evitar la polución de torrentes, arroyos, etc., durante los trabajos.
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6.6. REPOSICIÓN DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES AFECTADAS

Todos los árboles, torres de tendido eléctrico, vallas, pavimentos, conducciones, de agua, gas o 

alcantarillado, cable eléctrico o telefónicos, cunetas, drenajes, túneles, edificios y otras estructuras, 

servicios o propiedades existentes a lo largo del trazado de las obras a realizar y fuera de los 

perfiles transversales de excavación, serán sostenidos y protegidos de todo daño o desperfecto 

por el Contratista por su cuenta y riesgo, hasta que las obras queden finalizadas y recibidas.

Será pues de su competencia el gestionar con los organismos, entidades o particulares afectados, la 

protección, desvío, reubicación o derribo y posterior reposición, de aquellos servicios o propiedades 

afectados, según convenga más a su forma de trabajo, y serán a su cargo los gastos ocasiona-

dos, aún cuando los mencionados servicios o propiedades estén dentro de los terrenos disponibles

para la ejecución de las obras (sean estos proporcionados por la Administración u obtenidos por el 

Contratista), siempre que queden fuera de los perfiles transversales de excavación.

La reposición de servicios, estructuras o propiedades afectadas se hará a medida que se vayan 

completando las obras en los distintos tramos. Si transcurridos 30 días desde la terminación de las 

obras correspondientes el Contratista no ha iniciado la reposición de los servicios o propiedades 

afectadas, la Dirección de Obra podrá realizarlo por terceros, pasándole al Contratista el cargo 

correspondiente.

En construcciones a cielo abierto, en las que cualquier conducción de agua, gas, cables, etc., cruce

la zanja sin cortar la sección del colector, el Contratista soportará tales conducciones sin daño 

alguno ni interrumpir el servicio correspondiente. Tales operaciones no serán objeto de abono 

alguno y correrán de cuenta del Contratista. Por ello éste deberá tomar las debidas precauciones, 

tanto en ejecución de las obras objeto del Contrato como en la localización previa de los servicios 

afectados (ver 3.1.2.4.).

Únicamente, y por sus características peculiares, serán de abono los trabajos de sostenimiento 

especificados en el proyecto:

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamar cantidad alguna en concepto de indemniza-

ción por bajo rendimiento en la ejecución de los trabajos, especialmente en lo que se refiere a 

operaciones de apertura, sostenimiento, colocación de tubería y cierre de zanja, como consecuencia 

de la existencia de propiedades y servicios que afecten al desarrollo de las obras, bien sea por las 

dificultades físicas añadidas, por los tiempos muertos a que den lugar (gestiones, autorizaciones y 

permisos, refuerzos, desvíos, etc.), o por la inmovilización temporal de los medios constructivos 

implicados.
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6.7. CONEXIÓN A LOS COLECTORES EXISTENTES

.6.7.1 OPERACIONES PRELIMINARES

Antes de iniciar las obras de conexión de los colectores existentes y en servicio a la nueva red

construida, el Contratista realizará las catas necesarias para la localización de las tuberías existentes,

comprobará la alineación real de dichos colectores, realizará la documentación técnica necesaria y

verificará conjuntamente con la Dirección de Obra, la idoneidad de las soluciones previstas en 

proyecto una vez fijada la exacta ubicación de los mismos sobre el terreno. Estos puntos de conexión 

o acometida, desde un punto de vista funcional, responden a dos tipos básicos: uno de trasvase de 

caudales a la nueva red (puntos de derivación) y un segundo de incorporación de caudales exceden-

tes de aliviadero al colector interceptado (punto de reenvío). En el aspecto constructivo ambos puntos 

de conexión se materializan en sendos pozos de registro, de similares características y ubicados 

sobre la directriz del colector existente, denominados pozos de derivación y reenvío respectivamente.

Decidida la posición de los pozos de conexión el Contratista confeccionará planos de detalle de los

mismos, conforme a la tipología y criterios que para dichos pozos figura en los diseños-tipo del

Proyecto. El Contratista requerirá a la Dirección de Obra la aprobación de los citados planos de 

detalle, así como del sistema constructivo que prevé utilizar en su ejecución, sistema que deberá 

asegurar en todo momento la continuidad del servicio que presta el colector existente.

.6.7.2 EJECUCIÓN

En este aspecto, deben diferenciarse los colectores funcionando en presión, de los colectores de

gravedad. En cuanto a las tuberías de presión, para realizar las conexiones, será necesario, una vez 

descubiertas las tuberías objeto de conexión interrumpir temporalmente el servicio del bombeo a que 

afecte, se deberá proceder al vaciado de la tubería, al menos en el tramo afectado, y posteriormente, 

proceder al corte y trabajos de conexión definidos en cada caso. Es conveniente, antes de proceder a 

la interrupción del servicio, disponer de todas las piezas y elementos de la conexión preparados y

premontados, con la finalidad de que el tiempo de operación sea el mínimo posible y por consiguien-

te, se minimice la afección.

Por lo que respecta a los colectores que funcionan por gravedad se consideran como adecuados, en

función de las características del colector en servicio, los dos métodos siguientes:

a) Ejecución manteniendo el paso del caudal

En este caso, apropiado para grandes conductos (galerías y tubulares con diámetros mayores de 600

mm.) se demolerá la mitad superior del colector existente, ubicando en su interior una vaina provisio-

nal construida en chapa de acero conformada o lámina de PVC, destinada a mantener el flujo del 

caudal, tras cuyo rejuntado se termina de demoler el conducto original en toda su sección y en la 
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longitud necesaria para ejecutar la base del pozo de conexión en torno al conducto sustitutivo. En los 

canales de la base del pozo se dejan previstas guías para la colocación de tapaderas provisionales 

que permitan desviar los caudales en uno u otro sentido durante la fase de puesta en marcha y/o 

explotación de la nueva red.

Construida la base del pozo de conexión se coloca la tapadera provisional, extrayendo la vaina

sustitutiva y se continua la construcción en alzado del pozo hasta su total terminación.

b) Ejecución con desvío previo

En este caso, adecuado para colectores de pequeño diámetro, se deja en seco el colector existente,

en el tramo en que se situarán los pozos de conexión, desviando el caudal en un punto aguas arriba 

del mismo mediante la ejecución previa de un desvío provisional o bien mediante bombeo.

En este caso para construir los pozos de conexión se efectúa la demolición del colector, ahora fuera 

de servicio, en la zona requerida para situar los pozos de conexión. Una vez ejecutada la base de 

éstos últimos se colocan las compuertas provisionales y se reintegra el paso del caudal, por 

anulación del desvío provisional y/o bombeo, continuando la construcción de los pozos de conexión.

El Contratista será especialmente cuidadoso en la ejecución de las obras que afecten a colectores

existentes, extremando la seguridad de su personal frente al posible desprendimiento de emanacio-

nes nocivas. Dispondrá del equipo de seguridad necesario para acceder con garantías a colectores y 

pozos de registro, y en particular de tres equipos de detección de gas, uno de los cuales estará a 

disposición del personal del Director de la Obra.

.6.7.3 MEDICIÓN Y ABONO

Los pozos de conexión a la red existente se abonarán por las unidades de obra que lo integren,

deducidas de los planos de detalle aprobados por la Dirección de Obra, a los precios que correspon-

dan del Cuadro de Precios nº 1.

Adicionalmente serán de abono los siguientes conceptos:

- El desvío provisional, en su caso, sobre medición real y a los precios unitarios del Proyecto que

le sean aplicables.

- La conexión de dicho desvío a pozos de registro del colector existente mediante la unidad de obra 

del Cuadro de precios correspondiente, estando incluido en la misma las obras de taponado del

conducto existente y su posterior limpieza y restitución, así como el cierre de los puntos por los que 

se efectuó el desvío.

- La preparación del punto de conexión, derivación o reenvío, cuando el pozo se ejecuta sobre el

colector existente sin desviar el caudal, mediante partida alzada de abono íntegro por Ud. de pozo,

estando incluida en la misma todas las operaciones necesarias (demolición de conducto en dos 

fases, ejecución y montaje de vaina, retirada de ésta, etc), para su correcta ejecución.

No serán de abono los sobrecostes debido a posibles dificultades derivadas de la propia naturaleza 

de estas obras, tales como: escaso volumen de medición, dificultades geométricas, condiciones 
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rigurosas de trabajo (insalubridad).

6.8. CONTROL DE RUIDO Y DE LAS VIBRACIONES DEL TERRENO

.6.8.1 CRITERIO DE MEDIDA DE NIVEL DE RUIDO Y VIBRACIÓN

Se considerarán, en lo que sigue, de forma explícita o implícita tres tipos de vibraciones y ruidos:

a) Pulsatorios:

Con subida rápida hasta un valor punta seguida por una caída amortiguada que puede incluir uno o

varios ciclos de vibración. Por ejemplo: voladuras, demoliciones, etc.

b) Continuos:

Vibración continua e ininterrumpida durante largos períodos, por ejemplo: vibrohincadores, compreso-

res estáticos pesados, cibroflotación, etc.

c) Intermitentes:

Conjunto de vibraciones o episodios vibratorios, cada una de ellas de corta duración, separadas por

intervalos sin vibración o con vibración mucho menor, por ejemplo: martillos rompedores neumáticos

pesados, hinca de pilotes o tablestacas por percusión, etc.

Se adoptan los siguientes paramentos de medida:

- Para vibración: Máxima velocidad punta de partículas.

Los niveles de vibración especificados se referirán a un edificio, grupo de edificios, o elemento

considerado, y no se establecen para aplicar en cualquier lugar de forma global y generalizada.

- Para ruido: Máximo nivel sonoro admisible expresado en decibelios de escala "A" dB(A).

.6.8.2 ACCIONES PREVIAS A REALIZAR

Antes del comienzo de los trabajos en cada lugar y con la antelación que después se especifica, el 

Contratista, según el tipo de maquinaria que tenga previsto utilizar, realizará un inventario de las 

propiedades adyacentes afectadas, respecto a su estado y a la existencia de posibles defectos, 

acompañado de fotografías. En casos especiales que puedan presentar especial conflictividad a 

juicio del Ingeniero Director, se levantará acta notarial de la situación previa al comienzo de los

trabajos.

Se prestará especial atención al estado de todos aquellos elementos, susceptibles de sufrir daños 

como consecuencia de las vibraciones, tales como:

- Cornisas

- Ventanas
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- Muros y tabiques

- Tejas

- Chimeneas

- Canalones e imbornales

- Reproducciones en muros exteriores

- Piscinas

- Cubiertas y muros acristalados

Donde se evidencien daños en alguna propiedad con anterioridad al comienzo de las obras, se 

registrarán los posibles movimientos al menos desde un mes antes de dicho comienzo y mientras 

duren éstas. Esto incluirá la determinación de asientos, fisuración, etc., mediante el empleo de 

marcas testigo.

Todas las actuaciones especificadas en este artículo las efectuará el Contratista bajo la supervi-
sión y dirección del Ingeniero Director de las Obras y no serán objeto de abono independiente, 
sino que están incluidas en la ejecución de los trabajos a realizar.

.6.8.3 VIBRACIONES

La medida de vibraciones será realizada por el Contratista, bajo la supervisión de la Dirección de 

Obra a la que proporcionará copias de los registros de vibraciones.

El equipo de medida registrará la velocidad punta de partícula en tres direcciones perpendiculares.

Se tomará un conjunto de medidas cada vez que se sitúen los equipos en un nuevo emplazamiento o 

avancen una distancia significativa en la ejecución de los trabajos, además, cuando los niveles de 

vibración estén próximos a los especificados como máximos admisibles, se efectuarán medidas 

adicionales de acuerdo con las indicaciones del Director de Obra.

La velocidad de partícula máxima admisible es la que se indica para cada caso en la tabla adjunta.

VELOCIDAD PUNTA DE PARTÍCULA MÁXIMA ADMISIBLE

Tipo de Edificio Velocidad máxima de las Partículas (cm/seg).

Muy bien construido 10

Nuevo, en buenas condiciones 5

Viejo, en malas condiciones 2,5

Muy viejo, en muy mal estado 1,25
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En el caso de viviendas, edificios industriales o comerciales en buen estado, de estructura porticada 

metálica o de hormigón armado, podrá el Contratista optar por construir con niveles de vibración 

superiores al II mediante negociación con los afectados de las indemnizaciones por daños, molestias 

y alteraciones del normal desenvolvimiento de la actividad industrial o comercial, que puedan 

producirse.

En todo caso deberá someterse a la aprobación de la Dirección de Obra la alteración de los límites 

de vibración correspondientes al nivel II (12, 9 y 6 mm/seg., respectivamente, para los tres tipos de 

vibración), mediante informe de un especialista. Tal aprobación, de producirse, no eximirá en 

absoluto al Contratista de su total responsabilidad sobre posibles daños ocasionados.

En ningún caso los límites más arriba mencionados superarán los siguientes: 35 mm/seg. (vibración 

pulsatoria), 25 mm/seg. (vibración intermitente) y 12 mm./seg. (vibración continua).

.6.8.4 RUIDOS

Además de lo ya especificado, respecto a los ruidos en apartados anteriores, se tendrán en cuenta 

las limitaciones siguientes.

Niveles

Se utilizarán los medios adecuados a fín de limitar a 75 dB(A) el nivel sonoro contínuo equivalente,

medido a 1 m. de distancia de la edificación más sensible al ruido y durante un período habitual de

trabajo (12 horas, desde las 8 a las 20 horas).

- Neq = 75 dB(A)

En casos especiales, el Director de Obra podrá autorizar otros niveles contínuos equivalentes.

Ruidos mayores durante períodos de tiempo

El uso de la escala Neq posibilita contemplar el trabajo con mayor rapidez, sin aumentar la energía

sonora total recibida ya que puede respetarse el límite para la jornada completa aún cuando los

niveles generados realmente durante alguna pequeña parte de dicha jornada excedan del valor del

límite global, siempre que los niveles de ruido en el resto de la jornada sean mucho más bajos que el

límite

Se pueden permitir aumentos de 3 dB(A) durante el período más ruidoso siempre que el período

anteriormente considerado se reduzca a la mitad para cada incremento de 3 dB(A). Así por ejemplo, 

si se ha impuesto una limitación para un período de 12 horas, se puede aceptar un aumento de 3 

dB(A) durante 6 horas como máximo; un aumento de 6 dB(A) durante 3 horas como máximo; un 

aumento de 9 dB(A) durante 1,5 horas como máximo, etc. Todo esto en el entendimiento de que 

como el límite para el período total debe mantenerse, sólo pueden admitirse mayores niveles durante 

cortos períodos de tiempo si en el resto de la jornada los niveles son progresivamente menores que 

el límite total impuesto.
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Horarios de trabajo no habituales

Entre las 20 y las 22 horas, los niveles anteriores se reducirán en 10 dB(A) y se requerirá autorización

expresa del Director de Obra para trabajar entre las 22 horas y las 8 horas del día siguiente.

Funcionamiento

Como norma general a observar, la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se

reduzca al mínimo la generación de ruidos.

El Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas vigentes, sean de ámbito estatal ("Regla-

mento de Seguridad e Higiene") o de uso municipal. En caso de discrepancias se aplicará la más 

restrictiva.

El Director de Obra podrá ordenar la paralización de la maquinaria o actividades que incumplan las

limitaciones respecto al ruido hasta que se subsanen las deficiencias observadas sin que ello de

derecho al Contratista a percibir cantidad alguna por merma de rendimiento ni por ningún otro

concepto.

6.9. TRABAJOS NOCTURNOS

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director y realizados solamente 

en las unidades de obra que él indique. 

El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que el Director de Obra 

apruebe, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

6.10. EMERGENCIAS

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para solucionar emergencias relacionadas con 

las obras del Contrato, aún cuando aquellas se produzcan fuera de las horas de trabajo.

El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones y números de 

teléfono del personal del Contratista responsable de la organización de estos trabajos de emergencia.

6.11. MODIFICACIONES DE OBRA

En todo lo referente a modificaciones de obra, además de lo prescrito en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directi-

vas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y el 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 
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de Contratos de las Administraciones Públicas    y en el   Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la contratación de Obras del Estado

6.12. OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS

Es de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43 y 44 del PCAG.

7. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por longitud, superficie, volumen, peso o unidad,

según estén especificadas en el Cuadro de Precios nº 1.

7.1. MEDICIONES

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que caracteri-

zan las obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados, y se realizarán de 

acuerdo con lo estipulado en el PPTP del Proyecto y en el Presupuesto.

7.2. CERTIFICACIONES

Las obras ejecutadas se abonarán al Contratista por medio de certificaciones mensuales, aplicando a

la medición de cada unidad de obra ejecutada y probada el precio correspondiente del Cuadro de

Precios nº 1. La certificación incluirá los abonos parciales por suministro en obra de materiales, en las

unidades de obra para las que expresamente se hayan estipulado. En cualquier caso, al importe

certificado se le aplicará la baja ofertada por el Contratista en la licitación. Estas certificaciones 

tendrán el carácter de documentos provisionales a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y 

variaciones que produzca la medición final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación 

ni recepción de las obras que comprendan.

7.3. PRECIOS UNITARIOS

En los precios de las distintas unidades de obra se entienden incluidos el suministro y colocación de 

los materiales, la mano de obra, la maquinaria, los medios auxiliares, y todas las operaciones directas 

o auxiliares necesarias para la ejecución correcta y total, así como las pruebas, de la unidad

correspondiente, salvo indicación expresa en contrario.

Para las obras que, total o parcialmente, hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
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Contratista estará obligado a avisar a la Dirección de Obra con la suficiente antelación, a fin de que

ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos.

Estos precios de ejecución material comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de 

los trabajos correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan 

para el objeto que fueron proyectados, y en particular, sin pretender una relación exhaustiva, los 

siguientes:

- Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, incluidas

terminaciones y acabados que sean necesarios aún cuando no se hayan descrito expresamente en 

la

petición de precios unitarios.

- Los seguros de toda clase.

- Los gastos de planificación y organización de obra.

- Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción y archivo actualizado de

planos de obra.

- Los gastos de construcción, mantenimiento, remoción y retirada de toda clase de construcciones 

auxiliares.

- Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales.

- Los gastos de protección y acopios de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio,

cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes.

- Los gastos de construcción y conservación de los caminos auxiliares de acceso y de obra provisio-

nal.

- Los gastos derivados del cumplimiento de los apartados 3.9. Oficinas de la Administración y

del 63. Carteles y anuncios del presente PPTG.

- Los gastos derivados de la Garantía y Control de Calidad de la obra, conforme se especifica en

el artículo 1.4. del presente PPTG.

- En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos de Bases

para la Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además:

- Los gastos generales y el beneficio

- Los impuestos y tasas de toda clase

7.4. PARTIDAS ALZADAS

Es de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 del PCAG. Son partidas del presupuesto correspon-

diente a la ejecución de una obra o de una de sus partes en cualquiera de los siguientes supuestos:

- Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin descomposición

en los precios unitarios (Partida alzada de abono íntegro).

- Las partidas alzadas "a justificar" se abonarán por el resultado de aplicar los precios unitarios

correspondientes del Cuadro de Precios nº 1, o, en su defecto, los previamente pactados con la

Dirección de Obra, a las mediciones efectuadas de la obra realmente efectuada, siempre que dicha
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obra se haya realizado de acuerdo con criterios aprobados por la Dirección de Obra. No se abonarán

las obras que no hayan sido previamente acordadas por escrito con la Dirección de Obra, si bien en

caso de emergencia bastará autorización verbal, que se formalizará por escrito a la brevedad posible.

La partida alzada a justificar para “Seguridad y salud” se valorará de acuerdo con los precios unitarios

del Cuadro de Precios nº 1 del Estudio de seguridad y salud, o, en su defecto, los previamente

pactados con la Dirección de Obra.

La partida alzada a justificar para “Gestión de residuos” se valorará de acuerdo con los precios

indicados en el estudio de gestión de residuos, por unidades de peso de los materiales extraídos de 

la obra, y depositados en los centros o vertederos autorizados de tratamiento o depósito de residuos,

debiéndose presentar a la Dirección de Obra los albaranes o facturas emitidos por las empresas

gestoras de dichos centros o vertederos para justificar el depósito.

En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella definida y en 

las condiciones especificadas, mientras que en el segundo caso sólo se certificará el importe 

resultante de la medición real.

Las partidas alzadas tienen el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución material y 

por contrata), conceptos que comprenden, repercusión del coeficiente de baja de adjudicación 

respecto del tipo de licitación y fórmulas de previsión de los precios unitarios.

7.5. ABONO DE OBRAS NO PREVISTAS. PRECIOS CONTRADICTORIOS

Las unidades de obra no incluidas en el presente Pliego o no previstas en el proyecto, se abonarán a

los precios unitarios del Cuadro de Precios nº 1. Si para la valoración de estas obras no bastasen los 

precios de dicho Cuadro, se fijarán precios nuevos, de acuerdo con lo establecido en las leyes y 

reglamentos que regulan la contratación y ejecución de obras públicas.

7.6. ABONOS A CUENTA DE MATERIALES ACOPIADOS, EQUIPOS E 
INSTALACIONES

Es de aplicación lo dispuesto en el contrato de obra

7.7. REVISIÓN DE PRECIOS

Regirá lo dispuesto en el contrato de obra.

8. RECEPCION Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS
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8.1. RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS

Al término de la ejecución de las obras objeto de este pliego se hará, si procede, la recepción

provisional de las mismas. En el acta de recepción provisional, se harán constar las deficiencias que 

a juicio de la Dirección de Obra deben ser subsanadas por el Contratista estipulándose igualmente el 

plazo máximo (inferior al plazo de garantía), en que deberán ser ejecutadas.

8.2. PROYECTO DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

El Contratista deberá elaborar, a su cargo, y entregar una vez terminadas las obras, los planos

fidedignos de las obras realmente ejecutadas (para el proyecto de liquidación). Este requisito será

necesario para que se puedan dar por recibidas las obras y se pueda emitir la certificación final de las

mismas.

8.3. PERÍODO DE GARANTÍA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El plazo de garantía, a contar desde la recepción provisional de las obras, será el señalado en el 

Pliego de Condiciones de la Licitación. Durante el mismo el Contratista tendrá a su cargo la conser-

vación ordinaria de aquellas cualquiera que fuera la naturaleza de los trabajos a realizar, siempre que 

no fueran motivados por causas de fuerza mayor. Igualmente deberá subsanar aquellos extremos 

que se reflejaron en el acta de recepción provisional de las obras.

Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales complementa-

rias que durante el período de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese quedado así 

indicado en el acta de recepción provisional de las obras.

8.4. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Terminado el plazo de garantía se hará, si procede, la recepción y liquidación definitiva de las obras. 

La recepción definitiva de las obras no exime al Contratista de las responsabilidades que le puedan

corresponder, de acuerdo con la legislación vigente, referidas a posibles defectos por vicios ocultos 

que surjan en la vida útil de la obra.

9. DEMOLICIONES

9.1. DEMOLICION DE FIRMES DE VIALES Y CAMINOS
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.9.1.1 DEFINICIÓN

Consistirá en demoler y retirar de las zonas afectadas por las obras los firmes de carreteras y 

caminos existentes.

.9.1.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas. Con anterioridad 

a la realización de tales operaciones se realizará un precorte de la superficie de pavimento a demoler, 

utilizando los medios adecuados a fin de que quede una línea de fractura

rectilínea y uniforme.

.9.1.3 MEDICIÓN Y ABONO

Esta unidad se abonará por aplicación del precio correspondiente del cuadro de precios a los metros

cuadrados (m2) de firme de carretera o camino deducidos de las secciones tipo de los planos del

Proyecto, e incluye todas las operaciones necesarias para su total realización.

9.2. DEMOLICION DE COLECTORES DE SANEAMIENTO EXISTENTES

.9.2.1 DEFINICIÓN

Consiste en el seccionamiento o corte de colectores existentes, en el tramo afectado, por las obras 

de nueva ejecución, así como la remoción y extracción de los productos resultantes y su depósito en 

las proximidades de la zona de trabajo.

En caso de tuberías de fibrocemento, éstas deberán ser retiradas por personal especializado y

autorizado, y los residuos, clasificados como tóxicos y/o peligrosos, deberán ser gestionados por

empresa homologada y transportados a lugar de tratamiento y reciclaje autorizado.

.9.2.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Previamente a la demolición de cualquier tramo de colector existente, se habrán adoptado las 

medidas adecuadas para dejarlo fuera de uso, proveyendo un desvío alternativo, provisional o no, 

que asegure el mantenimiento del servicio.

Efectuadas las operaciones anteriores se procederá al corte de los dos extremos del tramo a 

demoler, de forma que se cause el menor daño posible al resto del conducto, para continuar con la 



023-2019 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

pág. 127

remoción del tubo citado entre ambos cortes extremos.

Si el desvío previo efectuado tuviera carácter definitivo puede demolerse el colector antiguo sin las

precauciones anteriormente mencionadas, taponándose en este caso los extremos de la conducción

que se deja fuera de servicio, con hormigón pobre en toda su sección y una longitud mínima de 

medio metro (0,5 m.) hacia el interior del conducto abandonado.

.9.2.3 MEDICIÓN Y ABONO

La demolición de colectores existentes se medirá por metros lineales (ml.) realmente demolidos a los

precios correspondientes del Cuadro nº 1, entendiéndose incluidos en estos todas las operaciones de

corte, demolición, taponado de bocas (en su caso), etc., necesarias para su correcta ejecución. Los 

precios anteriores no son de aplicación para la demolición de galerías y conductos de alcantarillado

que estuvieran fuera de servicio con anterioridad a las obras a que se refiere el proyecto del que este

Pliego forma parte. Tales conductos abandonados se abonará por metro cúbico (m3) de demolición 

de obra subterránea a los precios correspondientes del Cuadro nº 1. Si en este caso la Dirección de 

Obra estima necesario el taponado de las bocas extremas, éste se abonará por metro cúbico (m3) de

hormigón, medido con la sección teórica del conducto, y el espesor requerido al precio unitario que

corresponda.

10.EXCAVACIONES

10.1. EXCAVACION A CIELO ABIERTO

.10.1.1 DEFINICIÓN

Comprenderá el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas de emplazamiento de

obras de fábrica y asentamiento de caminos, hasta la cota de explanación general, así como la 

excavación previa en desmonte con taludes (prezanjas) hasta la plataforma de trabajo definida en los 

planos de Proyecto. Dichas operaciones incluyen la remoción, extracción y depósito de los productos 

resultantes de la excavación en las proximidades de la zona de excavación.

.10.1.2 CLASIFICACIÓN

En cuanto al material a excavar las excavaciones a cielo abierto se clasifican en:

- Excavación en terreno suelto

- Excavación en terreno de tránsito o roca ripable

- Excavación en roca no ripable

A continuación se describen los distintos tipos de terrenos:
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.10.1.2.1Excavación en terreno suelto

Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no incluidos en los apartados posteriores.

.10.1.2.2Excavación en terreno de tránsito o roca ripable

Comprenderá la correspondiente a los materiales formados por rocas descompuestas, tierras muy

compactadas, etc., que cumplan al menos una de las condiciones siguientes:

a. Materiales formados por rocas descompuestas o tierras muy compactadas, que para su excava-

ción no precisen el empleo de explosivos o martillos rompe-rocas.

b. Materiales sueltos que posean en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de tamaños

comprendidos entre 30 y 75 cm. de Dm. en proporciones superiores al 50% e inferiores al 90%.

c. Materiales sueltos que poseen en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de tamaños

superiores a 75 cm. de Dm. en proporciones superiores al 25% e inferiores al 50%.

d. Materiales que sometidos a un ensayo de compresión simple den una resistencia superior a 5

kg/cm2.

.10.1.2.3Excavación en roca

Comprenderá las excavaciones de materiales que cumplan al menos una de las condiciones

siguientes:

a. Masa de roca y materiales que presenten las características de roca maciza cimentados tan

sólidamente, que no son ripables, siendo necesario el uso de explosivos o de martillos rompe-rocas.

b. Materiales sueltos que posean en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de tamaños

comprendidos entre 30 y 75 cm. de Dm. en proporciones superiores al 50% e inferiores al 90%.

c. Materiales sueltos que poseen en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de tamaños

superiores a 75 cm. de Dm. en proporciones superiores al 25% e inferiores al 50%.

d. Materiales que sometidos a un ensayo de compresión simple den una resistencia superior a 5

kg/cm2.

.10.1.2.4Excavación en roca no ripable

Comprenderá las excavaciones de materiales que cumplan al menos una de las condiciones

siguientes:

a. Masa de roca y materiales que presenten las características de roca maciza cimentados tan

sólidamente, que no son ripables, siendo necesario el uso de explosivos o de martillos rompe-rocas.

b. Materiales sueltos que posean en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de tamaños
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comprendidos entre 30 y 75 cm. de Dm. en proporciones superiores al 90%.

c. Materiales sueltos que posean en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de tamaños

superiores a 75 cm. de Dm. en proporciones superiores al 50%.

d. Materiales que sometidos a un ensayo de compresión simple den una resistencia superior a 10

kg/cm2. A efectos de abono los precios de excavación a cielo abierto en roca no ripable se aplicarán

exclusivamente a aquel terreno en que un tractor de orugas de 350 C.V. de potencia, como mínimo,

trabajando con un ripper monodiente angulable en paralelogramos con un uso inferior a 4.000 horas y

dando el motor su máxima potencia, obtenga una producción inferior a 150 m3/hora. A los efectos de 

abono, se considera roca en la excavación en zanja, el terreno que exija el empleo de explosivos, es 

decir, requiera más de cien gramos (100 gr.) de dinamita goma-2, para mover un metro cúbico (1 m3) 

de terreno original o bien cuando una retroexcavadora de 100 C.V. de potencia como mínimo con un 

uso inferior a 4.000 horas y dando el motor su máxima potencia obtenga una producción inferior a 2 

m3/hora.

A efectos del sistema de ejecución y precio de abono se distinguen las siguientes subclasificaciones 

de las excavaciones en roca:

- Excavación con medios mecánicos (Martillos neumáticos, romperrocas, etc).

- Excavación mediante explosivos con barrenos de destroza, sin exigencias especiales para los

paramentos de la excavación.

- Excavación mediante explosivos con precorte, utilizando la distribución adecuada de taladros no

cargados, cargas de explosivos y retardos coordinados para que se marque una superficie preferente

de rotura y se obtengan unas calidades adecuadas en los paramentos de excavación.

.10.1.2.5Sobreexcavación a cielo abierto

Se entiende como tales, aquellos sobreanchos de la excavación inevitables para la ejecución de la 

obra y que no hayan sido originados por causa y culpa del Contratista al realizar la obra con métodos

inadecuados y sin adoptar las debidas precauciones. Las sobreexcavaciones deberán ser aprobadas

en cada caso por el Director de Obra.

.10.1.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación

ajustándose a las alineaciones, pendientes y dimensiones, según Planos y/o Replanteo o que se

indiquen por la Dirección de Obra.

El Contratista notificará a la Dirección de Obra con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier

excavación para poder realizar las mediciones necesarias sobre el terreno.

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la

resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para evitar los
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siguientes fenómenos:

- Inestabilidad de taludes en roca debido a excavaciones inadecuadas.

- Deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación.

- Erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras, etc.

Durante las diversas etapas de la realización de la explanación de las obras, éstas se mantendrán en

perfectas condiciones de drenaje.

Todos los materiales que se obtengan de la excavación podrán ser utilizados, si cumplen las

condiciones requeridas en este Pliego, en la formación de terrenos y demás usos fijados en los 

planos.

El Contratista está obligado a la retirada y transporte a vertedero del material que se obtenga de la

excavación y que no esté prevista su utilización en rellenos u otros usos.

Los taludes del desmonte serán los que, según la naturaleza del terreno permitan la excavación, y

posterior continuidad de las obras con la máxima facilidad para el trabajo, seguridad para el personal 

y evitación de daños a terceros, estando obligado el Contratista a adoptar todas las precauciones que

correspondan en este sentido, incluyendo el empleo de entibaciones y protecciones frente a

excavaciones, en especial en núcleos habitados, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las

ordenanzas municipales en su caso, aún cuando no fuese expresamente requerido para ello por el

personal encargado de la inspección o vigilancia de las obras de la Dirección de Obra.

En cualquier caso, los límites máximos de estos taludes a efectos de abono serán los que se 

expresan en los planos.

Todo exceso de excavación que el Contratista realice, salvo autorización escrita de la Dirección de la

Obra, ya sea por error o defecto en la técnica de ejecución, deberá rellenarse con terraplén o tipo de

fábrica que considere conveniente la Dirección de Obra y en la forma que ésta prescriba, no siendo 

de abono el exceso de excavación ni el relleno prescrito.

En el caso de que los taludes de las excavaciones en explanación realizados de acuerdo con los 

datos de los planos fuesen inestables en una longitud superior a quince (15) metros el Contratista 

deberá solicitar de la Dirección de Obra, la aprobación del nuevo talud, sin que por ello resulte 

eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades se expresan en el párrafo anterior, tanto 

previamente como posteriormente a la aprobación.

En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción definitiva de las obras, el

Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las reparacio-

nes complementarias necesarias. Si dichos desperfectos son imputables a ejecución inadecuada o a

incumplimiento de las instrucciones de la Dirección de Obra, el Contratista será responsable de los

daños ocasionados.

Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no

excavada. Cuando las excavaciones presenten cavidades que puedan retener el agua, el Contratista

adoptará las medidas de corrección necesarias. No se realizarán voladuras por estar en un centro 

urbano.
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.10.1.4 TOLERANCIAS

La tolerancias de ejecución de las excavaciones a cielo abierto serán las siguientes:

- En las explanaciones excavadas en roca se admitirá una diferencia máxima de veinticinco (25)

centímetros entre cotas extremas de la explanación resultante y en cuyo intervalo ha de estar

comprendida la correspondiente cota del proyecto o Replanteo. En las excavaciones en tierra la

diferencia anterior será de diez (10) centímetros. En cualquier caso la superficie resultante debe ser 

tal que no haya posibilidades de formación de charcos de agua, debiendo, para evitarlo, el Contratis-

ta realizar a su costa el arreglo de la superficie, bien terminando la excavación correspondiente de

manera que las aguas queden conducidas a la cuneta.

- En las superficies de los taludes de excavación se admitirán salientes de hasta diez (10) centíme-

tros y entrantes de hasta veinticinco (25), para las excavaciones en roca. Para las excavaciones 

realizadas en tierra se admitirá una tolerancia de diez (10) centímetros en más o menos.

En las explanaciones excavadas para la implantación de caminos se tolerarán diferencias en cota de

hasta diez (10) centímetros en más y quince (15) en menos para excavaciones realizadas en roca y 

de cinco (5) centímetros en más o menos para las realizadas en tierra, debiendo en ambos casos 

quedar la superficie perfectamente saneada.

.10.1.5 MEDICIÓN Y ABONO

La excavación a cielo abierto se abonará por aplicación del precio correspondiente del cuadro de

precios según el tipo de material a extraer, al volumen en metros cúbicos (m3). El volumen de abono 

se determinará por la ubicación sobre perfiles transversales tomados antes y después de la explana-

ción cada quince (15) metros como máximo, entendiéndose como de abono entre cada dos perfiles 

consecutivos el producto de la semisuma de las áreas excavadas por la distancia entre ellos, con las 

tolerancias que en este Pliego se expresan. No se aceptarán suplementos en los precios de 

excavación por la presencia de servicios existentes que ocasionen un menor rendimiento. Asimismo, 

se encuentra incluido en el precio de esta unidad de obra el refino de taludes y soleras de la

excavación.

10.2. EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

.10.2.1 DEFINICIÓN

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas para instalación de tuberías,

canalizaciones y pozos para emplazamiento de obras de fábrica tales como pozos de registro,
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arquetas, pozos de bombeo, etc. Dichas operaciones incluyen la remoción, extracción, depósito de

los productos resultantes de la excavación en las proximidades de la zona de excavación.

.10.2.2 CLASIFICACIÓN

Se consideran los siguientes tipos:

- Excavación en terreno suelto

- Excavación en terreno de tránsito o roca ripable

- Excavación en roca no ripable

o Excavación con medios mecánicos

o Excavación mediante explosivos sin precorte

o Excavación mediante explosivos con precorte

Las definiciones, alcance y limitaciones de estos tipos son iguales a las indicadas al comienzo de 

este artículo y en el de excavaciones a cielo abierto.

.10.2.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

En general en la ejecución de estas obras se seguirá la CTE DB SE-C. El Contratista notificará a la 

Dirección de Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, en pozo o 

zanja, a fin de que ésta pueda efectuar las mediciones necesarias sobre terreno. Una vez efectuado 

el replanteo de las zanjas o pozos, la excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada 

en los planos o Replanteo y obtenerse una superficie uniforme. No obstante, la Dirección de Obra 

podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin 

de asegurar un apoyo o cimentación satisfactorio. También estará obligado el Contratista a efectuar 

la excavación de material inadecuado para la cimentación, y su sustitución por material apropiado y a 

la retirada y transporte a vertedero del material que se obtenga de la excavación y que no tiene 

prevista su utilización en otros usos. Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están 

excavando, se utilizarán los medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla, no estando 

esta operación incluida en el precio de la excavación, que supone un suplemento en el abono de la 

partida.

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto o flojo y sus grietas y hendiduras

se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los

estratos excesivamente delgados. Cuando los cimientos se apoyen sobre material meteorizable, la

excavación de los últimos treinta (30) centímetros, no se efectuará hasta momentos antes de 

construir aquellos.

El material excavado susceptible de posterior utilización no será retirado de la zona de obras sin

permiso del Director de Obra. Si se careciese de espacio para su apilado en la zona de trabajo se

apilará en acopios situados en otras zonas, de acuerdo con las instrucciones del Director de Obra. Si 
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el material excavado se apila junto a la zanja, el pie del talud estará separado 1,5 m. del borde la

zanja si las paredes de ésta están sostenidas con entibaciones o tablestacas. Esta separación será

igual a la altura de excavación en el caso de zanja sin entibación y paredes verticales. Este último 

valor (1,5) regirá para el acopio de tierras junto a excavaciones en desmonte y zanjas de paredes no 

verticales.

.10.2.4 TOLERANCIAS

Las dimensiones de las zanjas y pozos serán las definidas en las secciones tipo de los planos del

Proyecto. La tolerancia en la rasante de excavación será como máximo de 5 cm en terreno suelto o 

de tránsito y de 10 cm. en roca, siempre por debajo de la rasante teórica. Las tolerancias para el caso 

de excavaciones en zanja con taludes no verticales, serán las definidas en el apartado de excavacio-

nes a cielo abierto.

.10.2.5 MEDICIÓN Y ABONO

La excavación de zanjas y pozos se abonará por aplicación de los precios correspondientes según 

sus respectivas definiciones en el Cuadro de Precios, a los volúmenes en metros cúbicos (m3) 

deducidos de los perfiles de abono definidos en las secciones tipo de los planos del Proyecto y con la 

rasante determinada en los mismos o en el Replanteo, no abonándose ningún exceso sobre éstos, 

aún cuando estén dentro de las tolerancias admisibles, a no ser que a la vista del terreno, la 

Dirección de Obra apruebe los nuevos taludes, en cuyo caso los volúmenes serán los teóricos que se 

dedujesen de aquellos. Siempre y cuando no se demuestre que esos perfiles de Proyecto son no 

estables. Todos los trabajos y gastos que correspondan a las operaciones descritas anteriormente 

están comprendidas en los precios unitarios, incluyendo todas aquellas que sean necesarias para la

permanencia de las unidades de obra realizadas, como el refino de taludes y soleras de la excava-

ción, excepto la entibación que en caso de ser necesaria se abonará a los precios correspondientes 

del cuadro de precios, establecidos independientemente. No se aceptarán suplementos en los 

precios de excavación por la presencia de servicios existentes que ocasionen un menor rendimiento. 

El precio incluye la localización, desvío y reposición de servicios existentes y de elementos e 

instalaciones que formen parte de dichos servicios, necesarias para la correcta ejecución de las 

obras.

La medición de las excavaciones se expresará por el volumen que resulte de cubicar el espacio

definido por la superficie del terreno natural y la superficie de la base del fondo de la excavación con 

la holgura y taludes descritos en el presente proyecto.

A efectos de medición y abono no se admitirán holguras mayores ni taludes más tendidos que los

especificados en los planos, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra, justificada por las

características del terreno.

Están incluidas todas las operaciones necesarias, principales y auxiliares, necesarias para la
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realización de las excavaciones. Están incluidos en los precios de las excavaciones el establecimien-

to de barandillas y otros medios de protección que sean necesarios; la instalación de señales de

peligro, tanto durante el día como durante la noche; el establecimiento de pasos provisionales 

durante la ejecución de las obras y el apeo de las conducciones de agua, electricidad y otros 

servicios y servidumbres que se descubren al ejecutar las obras.

Sólo serán de abono las excavaciones y los desmontes para la ejecución de las obras, con arreglo al

Proyecto o a lo que fije, en su caso, la Dirección de Obra. No lo serán las que por exceso, practique 

el Contratista, ya sea por su conveniencia para la marcha de las obras como para construcción de

rampas descargadoras o cualquier otro motivo, ni las fábricas que hayan de construirse para rellenar

tales excesos.

Están incluidas todas las operaciones necesarias de agotamiento de agua: pozos, zanjas, bombeos,

etc., tanto para la excavación como para la correcta ejecución de las obras necesarias.

Asimismo, están incluidos en los precios la carga, el transporte y la descarga de los productos

sobrantes de la excavación a centro de reciclaje o vertedero autorizado (pero no la tasa o canon de

reciclaje o vertedero), y la carga, el transporte y la descarga de los productos de la excavación que

vayan a ser reutilizados en otras partes de la obra. No se medirá ni abonará el esponjamiento que

sufran los productos excavados.

10.3. DESPRENDIMIENTOS

.10.3.1 DEFINICIÓN

Se considerarán como tales a aquellos desprendimientos inevitables producidos fuera de los perfiles

teóricos definidos en los Planos. La Dirección de Obra definirá qué desprendimientos serán concep-

tuados como inevitables. Podrán ser desprendimientos abonables los que se produzcan sin provoca-

ción directa, siempre que el Contratista haya observado todas las prescripciones relativas a excava-

ciones, y entibaciones, y se hayan empleado métodos adecuados.

.10.3.2 MEDICIÓN Y ABONO

La medición se realizará por metros cúbicos (m3) medidos como diferencia de perfiles, comparando 

el teórico de los planos, con los tomados sobre el terreno, una vez realizado el saneo.

Se aplicará tanto a las excavaciones realizadas en desmonte, como a las efectuadas en zanja o en 

las implantaciones de cimientos o apoyos de obra. Los precios incluyen retirada y depósito en las 

proximidades de la zona del desprendimiento de los materiales desprendidos y de los procedentes 

del saneo, así como la ejecución de los trabajos correspondientes a este último.
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10.4. VERTEDEROS, ESCOMBRERAS Y ACOPIOS TEMPORALES DE TIERRAS

.10.4.1 DEFINICIONES

- Se define como vertederos aquellas áreas, situadas normalmente fuera de la zona de obras,

localizadas y gestionadas por el Contratista, en las que éste verterá los productos procedentes de

demoliciones, excavaciones o deshechos de la obra en general.

- Se consideran escombreras aquellas áreas, previstas en el proyecto para tal fin, en las que el

Contratista apilará los productos procedentes de las excavaciones con arreglo a los criterios fijados 

por el proyecto, las instrucciones de la Dirección de Obra y las limitaciones que en este Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares se definen.

- Se define como acopios temporales de tierras aquellos realizados en áreas propuestas por el

Contratista y aprobadas por la Dirección de Obra o definidas por ésta última, con materiales

procedentes de las excavaciones aptos para su posterior utilización en la obra.

- Los acopios temporales estarán situados dentro de la zona de obra, entendiéndose que se cumple 

tal condición cuando el centro geométrico del área ocupada por los materiales acopiados diste menos 

de quinientos (500) metros medidos en línea recta, del elemento o unidad de obra más cercano.

.10.4.2 EJECUCIÓN

El Contratista, con autorización de la Dirección de Obra, podrá utilizar vertederos buscados por él,

siendo de su cuenta la obtención de todos los accesos a los mismos. Las condiciones de descarga 

en vertederos no son objeto de este Pliego, toda vez que las mismas serán impuestas por el 

propietario de los terrenos destinados a tal fín. El Contratista cuidará de mantener en adecuadas 

condiciones de limpieza los caminos, carreteras y zonas de tránsito, tanto pertenecientes a la obra 

como de dominio público, que utilice durante las operaciones de transporte a vertedero.

La formación de escombreras se hará conforme a las prescripciones, además de las que figuren en

proyecto, que a continuación se señalan:

- Los taludes de las escombreras quedarán con una pendiente media de 1/2 de modo continuo o

escalonado, sin que la altura de cada escalón sea superior a diez metros (10 m.) y sin que esta

operación sea de abono.

- Se procederá a la formación de banquetas, retallos, dientes o plataformas que sean necesarios

según la Dirección de Obra, para estabilizar las escombreras.

- La ejecución de las obras de desagüe podrá hacerse por tramos según lo exija el volumen de

escombreras que se está constituyendo.

- El Director de Obra podrá, a su criterio, ordenar la compactación oportuna en determinadas zonas 

de la escombrera.
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.10.4.3 MEDICIÓN Y ABONO

Todos los volúmenes de materiales a transportar para su descarga en vertedero, escombrera y 

acopio temporal, a efectos de abono, se medirán por los metros cúbicos (m3) deducidos de los 

perfiles teóricos de excavación, sin tener en cuenta esponjamientos. En el caso de demoliciones el 

volumen será el teórico correspondiente al elemento de que se trate.

Para el caso de productos llegados a vertedero, será de aplicación el precio correspondiente a los

metros cúbicos (m3) de carga, transporte y descarga en vertedero, estando incluido en el mismo 

todos los gastos necesarios para la utilización de éste (permisos, acceso, etc.), así como el canon de 

vertido. No será de abono en ningún caso los gastos de extendido, constitución de la escombrera en 

las condiciones mencionadas, ya que se entienden incluidos en el precio correspondiente a los 

metros cúbicos (m3) de carga, transporte y vertido en escombreras fijadas en el Proyecto, salvo que 

se realice a una distancia mayor de 10 km, no previsto en el Proyecto.

Si serán de abono, de acuerdo a lo prescrito en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

y con los precios del Cuadro nº 1 que resulten aplicables, las obras siguientes:

- Cobertura y desagüe de los cauces según lo indicado en los Planos o las instrucciones de la

Dirección de Obra.

- Las obras de fábrica previstas en los planos.

- Las defensas de muros de pie y otras protecciones que la Dirección de Obra estime necesarias.

- Los caminos de acceso previstos en Proyecto.

El precio de aplicación para el transporte de los productos resultantes de excavaciones depositados 

en acopios temporales, será el correspondiente de metro cúbico (m3) de carga, transporte a lo largo 

de la obra y descarga, estando incluido en el mismo los gastos de constitución del acopio. El

Contratista está obligado a restituir a su estado original, sin que proceda abono por dicho concepto,

todas la áreas utilizadas como acopios temporales una vez se haya dispuesto del material depositado

en ellas. Si por necesidades de obra parte del material existente en un acopio fuera considerado

excedente, el Contratista lo llevará a vertedero o escombrera, según lo prescriba el Director de Obra,

abonándose en este caso los precios de carga, transporte y vertido que corresponda.

10.5. CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE
EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES

.10.5.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

Se entienden como tales las operaciones de carga, transporte y descarga o vertido de materiales

procedentes de excavaciones y/o demoliciones.

a) Desde el tajo de excavación, zona próxima de apilado o zona de acopio temporal hasta el

vertedero, estando incluido dentro de esta unidad el pago del canon de vertido.
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b) Desde el tajo, zona próxima de apilado o zona de acopio temporal hasta las escombreras definidas 

en el Proyecto.

c) A lo largo de la obra, siendo considerados como tales los siguientes:

_ Carga, transporte y descarga de materiales dentro de un mismo tajo de la obra.

_ Carga, transporte y descarga de materiales entre dos tajos diferentes de la obra.

_ Carga, transporte y descarga de materiales desde cualquier tajo de obra a las zonas de acopio

temporal.

_ Carga, transporte y descarga de materiales desde las zonas de acopio temporal a cualquier tajo de 

la obra.

.10.5.2 EJECUCIÓN

Las operaciones de carga, transporte y descarga a vertedero o a planta de tratamiento y reciclaje se

realizarán con las precauciones precisas con el fin de evitar proyecciones, desprendimientos de 

polvo, barro, etc.

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que abandonen la zona 

de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles y carreteras adyacentes. En todo caso

eliminarán estos depósitos.

.10.5.3 MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono de estas unidades se halla incluido en el abono de los precios correspondientes 

a los metros cúbicos (m3) deducidos de los perfiles teóricos de la excavación (sin tener en cuenta

esponjamientos).

11.SOSTENIMIENTO DE ZANJAS Y POZOS

11.1. DEFINICION

Se define como sostenimiento el conjunto de elementos destinados a contener el empuje de tierras 

en las excavaciones en zanjas o pozos con objeto de evitar desprendimientos; proteger a los 

operarios que trabajan en el interior y limitar los movimientos del terreno colindante.

11.2. CLASIFICACION

Dentro de los métodos de sostenimiento se pueden distinguir los siguientes grupos:
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- Entibaciones

- Tablestacados metálicos

- Sistemas especiales

.11.2.1 ENTIBACIONES

.11.2.1.1Definición

Se definen como entibaciones los métodos de sostenimiento que se van colocando en las zanjas o

pozos simultánea o posteriormente a la realización de la excavación.

.11.2.1.2Clasificación de las entibaciones

En función del porcentaje de superficie revestida las entibaciones pueden ser de tipo ligera, semicua-

jada y cuajada. La entibación ligera contempla el revestimiento de hasta un 25% inclusive de las 

paredes de la excavación.

En la entibación semicuajada se reviste solamente el 50% de la superficie total y en el caso de

entibación cuajada se reviste la totalidad de las paredes de la excavación.

.11.2.1.3Sistemas de entibación

Entre todos los sistemas existentes se pueden distinguir los siguientes:

a. Entibación convencional

En la que normalmente se hace distinción entre:

1. Entibación horizontal:

En la cual los elementos del revestimiento se orientan en este sentido, siendo transmitidos los 

empujes del terreno a través de elementos dispuestos verticalmente (pies derechos) los cuales, a su 

vez, se aseguran mediante codales.

2. Entibación vertical:

En la que los elementos de revestimiento se orientan verticalmente, siendo transmitidos los empujes

del terreno a carreras horizontales debidamente acodaladas.

b. Entibación berlinesa

Entendiendo como tal el conjunto de tablas dispuestas horizontalmente, a medida que aumenta la

profundidad de la excavación, que transmiten el empuje de las tierras a perfiles metálicos introduci-

dos previamente en el terreno a intervalos regulares.

c. Paños constituídos por perfiles metálicos

Con una ó más guías, entre los que se colocan elementos de forro (paneles). Sobre los perfiles se
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acomodan uno o varios niveles de acodalamiento.

d. Modulos o cajas blindadas

Entendiéndose como tales aquellos conjuntos especiales autorresistentes que se colocan en la zanja

como una unidad completa, a medida que se va profundizando la excavación.

e. Escudos de arrastre

Consisten en un conjunto de elementos de forro permanente arrastrados entre sí, que debidamente

apoyados sobre el fondo de la zanja proporcionan un lugar de trabajo seguro. Estos escudos son

arriostrados a lo largo de la zanja según se va avanzando la excavación. La utilización de estos

escudos no está permitida, salvo que expresamente se admita en el P.P.T.P.

f. Otros sistemas

Otros sistemas de entibación sancionados por la práctica como satisfactorios.

.11.2.1.4 Condiciones generales de las entibaciones

Los sistemas de entibación a emplear en obra deberán cumplir, entre otras, las siguientes condicio-

nes:

a) Deberán soportar las acciones descritas anteriormente y permitir su puesta en obra de forma

que el personal no tenga necesidad de entrar en la zanja o pozo hasta que las paredes de la misma

estén adecuadamente soportadas.

b) Deberán eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en edificios próximos.

c) Deberán eliminar el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento.

d) No deberán existir niveles de acodalamiento por debajo de los treinta (30) centímetros superiores a 

la generatriz exterior de la tubería instalada o deberán ser retirados antes del montaje de la misma.

Se dejarán perdidos los apuntalamientos que no se puedan retirar antes del relleno o cuando su

retirada pueda causar el colapso de la zanja antes de la ejecución de aquél.

.11.2.1.5Ejecución

El Contratista dispondrá en obra del material (paneles, puntales, vigas, madera, etc.), necesario para

sostener adecuadamente las paredes de las excavaciones con objeto de evitar los movimientos del

terreno, pavimentos, servicios y/o edificios situados fuera de la zanja o excavación proyectada. El

sistema de entibación permitirá ejecutar la obra de acuerdo con las alineaciones y rasantes previstas

en el Proyecto.

Toda entibación en contacto con el hormigón en obra de fábrica definitiva deberá ser cortada según 

las instrucciones del Director de Obra y dejada "in situ". En este caso solamente será objeto de abono

como entibación perdida si está considerada como tal en el Proyecto o si la Dirección de Obra lo

acepta por escrito.

Las zanjas o pozos que tengan una profundidad menor o igual a 1,25 metros podrán ser excavadas

con taludes verticales y sin entibación. Para profundidades superiores será obligatorio entibar la
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totalidad de las paredes de la excavación, excepto en aquellos casos en los cuales aparezca el

sustrato rocoso antes de llegar a las profundidades de Proyecto o Replanteo, en cuyo caso se

procederá a entibar el terreno situado por encima de dicho sustrato. Por debajo del nivel de la roca se

podrá prescindir, en general, del empleo de entibaciones si las características de aquélla (fractura-

ción, grado de alteración, etc.), lo permiten.

Para zanjas y pozos de profundidades superiores a cuatro (4) metros no se admitirán entibaciones de

tipo ligera y semicuajada.

Las prescripciones anteriores podrán se modificadas a juicio de la Dirección de Obra, en los casos en

que la estabilidad de las paredes de la excavación disminuya debido a causas tales como:

- Presencia de fisuras o planos de deslizamiento en el terreno.

- Planos de estratificación inclinados hacia el fondo de la zanja o pozo.

- Zonas insuficientemente compactadas.

- Presencia de agua.

- Capas de arena no drenadas.

- Vibraciones debidas al tráfico, trabajos de compactación, voladuras, etc.

El montaje de la entibación comenzará, como mínimo, al alcanzarse una profundidad de excavación 

de 1,25 metros de manera que durante la ejecución de la excavación el ritmo de montaje de las

entibaciones sea tal que quede sin revestir por encima del fondo de la excavación, como máximo los

siguientes valores:

- 1 metro en el caso de suelos cohesivos duros.

- 0,50 metros en el caso de suelos cohesivos, no cohesivos, pero temporalmente estables.

En suelos menos estables, por ejemplo en arenas limpias o gravas flojas de tamaño uniforme, será

necesario utilizar sistemas de avance contínuo que garanticen que la entibación esté apoyada en 

todo momento en el fondo de la excavación.

Medición y abono

La parte proporcional de sostenimiento y entibación de la excavación se halla incluida en el precio de 

la unidad correspondiente del movimiento de tierras. El abono de la unidad de excavación incluye el

abono del sostenimiento y entibación.

.11.2.2 TABLESTACADOS METÁLICOS

.11.2.2.1Definición

Se definen tablestacados metálicos las paredes formadas por tablestacas metálicas que se hincan en

el terreno, para constituir, debidamente enlazadas, pantallas de impermeabilización o resistencia, con

carácter provisional o definitivo.

.11.2.2.2Condiciones generales de los tablestacados

Las tablestacas serán perfiles laminados de acero al carbono sin aleación especial, cuya resistencia
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característica a tracción será superior a tres mil quinientos kilopondios por centímetro cuadrado 

(3.500 Kp/cm2).

Las tablestacas que se hubieran torcido por cualquier causa, se enderezarán, de modo que su flecha

máxima, respecto a la definida por sus dos (2) extremos, no sea mayor que un doscientosavo (1/200)

de su longitud.

El estado de las pestañas de unión de unas tablestacas con otras deberán ser aceptables; y permitirá

su enhebrado sin ninguna dificultad, produciendo una unión sólida y estanca.

Las tablestacas podrán hincarse de una en una o por parejas previamente enhebradas. Se dispon-

drán guías para la hinca de las tablestacas, consistentes en una doble fila de perfiles metálicos o 

piezas de madera de mayor sección, colocados sobre la superficie de hinca, de forma que el eje del 

hueco intermedio coincida con el de la pantalla de tablestacas a construir.

Esta doble fila estará sólidamente sujeta y apuntalada al terreno, y la distancia entre sus caras

interiores no excederá del canto de las tablestacas en más de dos centímetros (2 cm.).

Las cabezas de las tablestacas hincadas por percusión deberán estar protegidas por medio de

adecuados sombreretes o sufrideras, para evitar su deformación por los golpes. En su parte inferior, 

las ranuras de las pestañas de unión de unas tablestacas con otras se protegerán, en lo posible, de 

la introducción de terreno (que dificultaría el enhebrado de las tablestacas que se hinquen a

continuación), tapando el extremo de la mencionada ranura con un roblón, clavo, tornillo o cualquier

pieza análoga alojada, pero no ajustada, en dicho extremo; de forma que permanezca en su sitio

durante la hinca, pero que pueda ser fácilmente expulsada por otra tablestaca que se enhebre en la

ranura y llegue a mayor profundidad. No se tomará ninguna precaución especial para asegurar la

estanqueidad de las juntas.

La hinca de las tablestacas se continuará hasta alcanzar la penetración mínima en el terreno firme

(establecida para cada tramo en el proyecto de los sistemas de sostenimiento). Terminada la hinca, 

se cortarán, si es preciso, las tablestacas, de manera que sus cabezas queden alineadas según el 

perfil definido en los Planos. Los empalmes de tablestacas se efectuarán con trozos de longitud 

apropiada, que se unirán por soldadura, de forma que el ángulo de las dos partes soldadas no sea 

superior a tres grados sexagesimales (3o), en cualquier dirección.

Las tablestacas que se deformen perjudicando la impermeabilización del tablestacado se retirarán y

sustituirán por otras. Si esto no fuera posible, se hincarán otras tablestacas delante de las deforma-

das. Estas operaciones citadas no serán de abono.

Si el Director de Obra lo exige, el Contratista llevará un registro de hinca para las distintas tablestacas

en la forma previamente acordada.

.11.2.2.3Ejecución

Las tablestacas situadas en las cercanías de edificios serán hincadas por medio de equipos 

hidráulicos o vibratorios. No se emplearán sistemas de impacto salvo que los métodos hidráulicos no 
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permitan alcanzar las profundidades necesarias. En este caso, el empleo de sistemas de impacto 

requerirá la aprobación por escrito del Director de Obra, quien podrá establecer limitaciones horarias 

a su uso, de acuerdo con los afectados.

La máxima velocidad de la partícula, medida junto al edificio más cercano, durante la hinca de las

tablestacas no superará las limitaciones establecidas en el apartado correspondiente del presente

Pliego. El Contratista suministrará todos los medios necesarios, incluso arriostramientos y elementos 

de guía para la hinca de las tablestacas.

La tolerancia en la ejecución de las tablestacas será de 50 mm. en alineación y una inclinación 

máxima de 1/120. Antes de que sea hincada, cada tablestaca tendrá claramente marcada su altura a 

intervalos de 250 mm. en los 3 m. superiores.

Si en la línea de una tablestaca se encuentra un obstáculo que impida alcanzar la cota prevista, el

Contratista podrá pasar a hincar otros paneles de tablestacas contiguas para, posteriormente, hincar 

la tablestaca que opuso resistencia.

Medición y abono

La medición de la unidad se realizará por m2 de panel hicado. El abono se realizará al precio de la

unidad incluido en el Cuadro de Precios nº1. En el precio de la unidad se hallan incluidos todos los

conceptos por estudio y redacción de documento técnico previo a la ejecución del tablestacado, 

catas, sondeos, pruebas, ensayos e informes de laboratorio homologado, transporte y retirada de 

paneles y maquinaria auxiliar.

.11.2.3 SISTEMAS ESPECIALES DE SOSTENIMIENTO DEL TERRENO

Agrupa bajo esta denominación los siguientes sistemas:

- Pantallas de hormigón armado "in situ" con o sin anclajes.

- Pantallas de pilotes, prefabricados, hincados u hormigonados "in situ".

- Congelación del terreno.

- Estabilización del terreno con inyecciones.

- Otros sistemas.

Los dos primeros métodos de esta relación son desarrollados en los apartados correspondientes del

presente Pliego. En el caso de que se decidiese utilizar cualquiera de los métodos restantes se 

seguirán las indicaciones que al efecto se establezcan en el Pliego.

11.3. PROYECTO DE LOS SISTEMAS DE SOSTENIMIENTO A EMPLEAR EN ZANJAS 
Y POZOS

El Contratista estará obligado a presentar a la Dirección de Obra para su aprobación, si procede, un

proyecto de los sistemas de sostenimiento a utilizar en los diferentes tramos o partes de la obra, el 

cual deberá ir suscrito por un técnico especialista en la materia. En dicho Proyecto deberá quedar

debidamente justificada la caracterización del terreno (a cuenta del contratista), la elección y
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dimensionamiento de dichos sistemas en función de las profundidades de zanja o de excavación en 

el caso de los pozos de bombeo, localización del nivel freático, empujes del terreno, sobrecargas

estáticas y de tráfico, condicionamiento de espacio, ya sea en zona rural o urbana, transmisión de

vibraciones, ruidos, asientos admisibles en la propiedad y/o servicios colindantes, facilidades de 

cruce con otros servicios, etc.

La aprobación por parte del Director de Obra de los métodos de sostenimiento adoptados no exime al

Contratista de las responsabilidades derivadas de posibles daños imputables a dichos métodos

(Asientos, colapsos, etc).

Si, en cualquier momento, la Dirección de Obra considera que el sistema de sostenimiento que está

usando el Contratista es inseguro, el Director de Obra podrá exigirle su refuerzo o sustitución. Estas

medidas no supondrán modificación alguna en los precios aplicables.

11.4. RETIRADA DEL SOSTENIMIENTO

.11.4.1 ENTIBACIONES

La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja hasta 0,30 m. por encima de la

generatriz superior de la tubería de forma que se garantice que la retirada de la entibación no

disminuya el grado de compactación por debajo de las condiciones previstas en el Pliego. A partir de

este punto, la entibación se irá retirando de forma que las operaciones de relleno no comprometa la

estabilidad de la zanja.

Si no se puede obtener un relleno y compactación del hueco dejado por la entibación de acuerdo con

las estipulaciones de este Pliego, se deberá dejar perdida la entibación hasta una altura de 45 cm. 

por encima de la generatriz superior de la tubería.

.11.4.2 TABLESTACADOS METÁLICOS

Las tablestacas se retirarán después de completado el relleno de la zanja (o de la construcción del

pozo de bombeo) si bien se han de tomar las medidas adecuadas para garantizar la eliminación de

movimientos de la tubería y evitar la reducción del grado de compactación del relleno. La retirada de 

tablestacas se realizará al tresbolillo alternando elementos de un lado y otro de la línea de tablesta-

cas.

Asímismo, en las zonas en las cuales se prevean efectos perjudiciales ocasionados por las vibracio-

nes a juicio del Director de Obra, se realizará la extracción de las tablestacas mediante el empleo de

sistemas hidráulicos, de elevación, grúas, etc.

La retirada de las tablestacas situadas en las inmediaciones de obras de fábrica serán extraídas

simultáneamente con las situadas junto a los tramos de tubería adyacentes a las mismas. Si se dejan 
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tablestacas perdidas en el terreno, se deberán cortar a la mayor profundidad posible y en

ningún caso a menos de 125 cm. por debajo de la superficie de terreno terminada.

11.5. MEDICION Y ABONO DE LOS SISTEMAS DE SOSTENIMIENTO

Los métodos de sostenimiento empleados en zanjas o pozos, en sus distintos sistemas, se abonarán

aplicando a los metros cuadrados (m2) de superficie útil revestida, los precios del cuadro de Precios

aplicables a cada tipo de entibación (ligera, semicuajada, o cuajada) y/o tablestacado, según

corresponda.

A efectos de abono de superficies entibadas y/o tablestacados se adoptará como plano de referencia

para la medición de las profundidades, el definido por la solera de las excavaciones previas (prezan-

jas), si las hubiere, no teniendo derecho el Contratista a reclamar cantidad alguna en concepto de 

entibaciones realizadas por encima de dicho plano. En el caso de zanjas en zonas urbanizadas se

considerará la superficie del pavimento existente como plano de referencia para la medición de

entibaciones.

La medición de la entibación se realizará superficiando los paramentos vistos de la zanja realmente

entibados con las salvedades anteriormente indicadas, entendiendose repercutida en los correspon-

dientes precios unitarios la parte de entibación hincada por debajo del fondo de las zanjas y/o pozos, 

así como todos los accesorios y medios auxiliares, incluso su retirada durante el relleno. Los 

tablestacados se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) de paramento útil, entendiéndose

repercutidos en los correspondientes precios unitarios la longitud de tablestaca hincada por debajo de

la solera de la zanja.

Solamente se considerará como tablestacado a efectos de abono, el caso en el cual las tablestacas

hayan sido aprobadas por la Dirección de la Obra con anterioridad a la excavación de las zanjas o

pozos. En otros casos, se abonará mediante la aplicación de los precios correspondientes de

entibación, en función de la superficie total de pared revestida.

Si las tablestacas tuvieran que ser hincadas a mayor profundidad de la establecida en el Proyecto, de

los sistemas de sostenimiento, el Contratista no podrá reclamar variación de los precios del contrato

por este concepto.

Dentro de los precios de entibaciones y/o tablestacados se entenderán incluídas todas las operacio-

nes de arriostramiento y colocación de los niveles de apuntalamiento que sean necesarios, así como 

todas las operaciones necesarias para la ejecución de la unidad de obra, incluso empalmes y 

soldaduras por lo que no son motivo de abono diferenciado.

Si la Dirección de Obra aprobara la utilización de sistemas especiales, como pantallas de hormigón,

pilotes, etc., éstos se medirán de acuerdo con los criterios descritos en el Pliego para cada uno de 

ellos y se abonarán a los correspondientes precios unitarios de los Cuadros de Precios.
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12. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

12.1. TRANSPORTE DE TUBERIAS, CARGA Y DESCARGA
Las tuberías, accesorios y materiales de juntas deberán ser inspeccionados en origen para asegurar

que corresponden a las solicitadas en los planos. Para el transporte, carga y descarga sólo se 

permitirán soportes, equipos y/o dispositivos que no produzcan daños a las tuberías y sus correspon-

dientes accesorios. No se permitirá el arrastre o rodadura de las tuberías, ni su manejo con brusque-

dad o provocando impactos. Con bajas temperaturas y heladas se adoptarán precauciones especia-

les para el manejo de aquellas fabricadas con materiales termoplásticos.

Si las tuberías estuvieran protegidas exterior o interiormente (por ejemplo, con revestimientos

bituminosos o plásticos) se tomarán las medidas necesarias para no dañar la protección. Cadenas o

eslingas de acero sin protección no serán admisibles.

.12.1.1 ALMACENAMIENTO

Las tuberías y sus partes o accesorios que deben ser instalados en las zanjas se almacenarán a una

distancia de éstas, de forma tal que no resulten cargas inaceptables para la estabilidad de las 

paredes de las zanjas. Los apoyos, soportes, cunas y altura de apilado deberán ser tales que no se 

produzcan daños en las tuberías y sus revestimientos o deformaciones permanentes.

Las tuberías con revestimiento protector bituminoso no podrán ser depositadas directamente sobre el

terreno. Las tuberías y sus accesorios cuyas características pudieran verse directa y negativamente 

afectadas por la temperatura, insolación o heladas deberán almacenarse debidamente protegidas.

Las tuberías de PVC y PE rígidos para colectores deberán ser soportadas prácticamente en su 

longitud total y en pilas de altura no superior a un metro y medio (1,5 m.). Asimismo, durante el 

tiempo transcurrido entre la llegada a obra de los tubos y su instalación, estarán debidamente 

protegidas de las radiaciones solares.

12.2. INSTALACION DE TUBERIAS EN ZANJA

.12.2.1 DEFINICIÓN DE ZONAS DE LA ZANJA

Dentro de las zanjas para alojamiento de tuberías de saneamiento se diferencian las siguientes 

zonas:

a. Zona de apoyo de la tubería

Se entiende por zona de apoyo a la parte de la zanja comprendida entre el plano formado por el 

fondo de la propia excavación y un plano paralelo a este último situado diez (10) centímetros por 

encima de la generatriz superior exterior de la tubería.
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Dentro de esta zona a su vez se diferencian dos sub-zonas.

1. Cuna de apoyo

Se designa como cuna de apoyo a la zona de la zanja comprendida entre el fondo de la excavación y 

el plano paralelo al mismo que intersecta a la tubería según el ángulo de apoyo proyectado.

2. Recubrimiento de protección

Se entiende por recubrimiento de protección la zona de la zanja comprendida entre la cuna de apoyo

descrita anteriormente y el plano paralelo al fondo de la excavación situado diez (10) centímetros por

encima de la generatriz superior exterior de la tubería.

b. Zona de cubrición

Se define como zona de cubrición aquella parte de la zanja comprendida entre el plano paralelo al

fondo de la excavación situado diez (10) centímetros por encima de la tubería y la superficie del

terreno, terraplén, o parte inferior del firme en caso de zonas pavimentadas.

.12.2.2 PREPARACIÓN DEL TERRENO DE CIMENTACIÓN

El fondo de la zanja deberá quedar perfilado según la pendiente de la tubería. Durante la ejecución 

de los trabajos se cuidará de que el fondo de la excavación no se esponje o sufra hinchamiento y si 

ello no fuera evitable, se recompactará con medios adecuados hasta la densidad original.

Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquella cuya carga admisible sea

inferior a 0,5 kg/cm2, deberá mejorarse el terreno mediante sustitución o modificación.

La sustitución consistirá en la retirada del material indeseable y sus sustitución por material seleccio-

nado tal como arena, grava o zahorra. La profundidad de sustitución será la adecuada para corregir 

la carga admisible hasta 0,5 kp/cm2. El material de sustitución tendrá un tamaño máximo de partícula 

de 2,5 cm. por cada 30 cm. de diámetro de la tubería, con un máximo de 7,5 cm. La modificación o 

mejora del terreno se efectuará mediante la adición de material seleccionado al suelo original y 

compactación. Se podrán emplear zahorras, arenas u otros materiales inertes con un tamaño máximo 

de 7,5 cm. y asimismo, si lo juzga oportuno el Director de Obra, adiciones de cemento o productos 

químicos.

En el caso de que el suelo "in situ" fuera cohesivo, meteorizable o se pudiera reblandecer durante el

período de tiempo que vaya a mantener abierta la zanja, deberá ser protegido, incluso con una capa

adicional que fuera retirada inmediatamente antes de la instalación de la tubería.

Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua para

asegurar la instalación satisfactoria de la conducción y la compactación de las cunas.

.12.2.3 APOYOS DE TUBERÍA

El sistema de apoyo de la tubería en zanja vendrá especificado en los planos del Proyecto, y como
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mínimo deberán cumplirse las prescripciones este capítulo.

Las tuberías no podrán instalarse de forma que el contacto o apoyo sea puntual, o a lo largo de una

línea de soporte. La realización de la cuna de apoyo tiene por misión asegurar una distribución

uniforme de las presiones de contacto que no afecten a la integridad de la conducción. Para tuberías

con protección exterior, el material de la cuna de apoyo y la ejecución de ésta deberá ser tal que el

recubrimiento protector no sufra daños.

Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante deberá adoptarse un sistema tal que 

evite el lavado y transporte del material constituyente de la cuna.

Como ya se ha indicado, para la instalación y alineamiento si se emplea cuna de hormigón, la tubería

se apoyará provisionalmente en bloques prefabricados de hormigón cuyas características serán las 

que se especifican en el Capítulo 2 del presente Pliego.

Estos bloques no son de abono independiente y su costo se incluye en el de la tubería. Estos bloques 

no se emplearán si la tubería va apoyada sobre un material granular. La zanja se mantendrá drenada 

durante la fase de fraguado del hormigón y en determinados casos si el agua freática fuera poten-

cialmente agresiva hasta que el hormigón haya endurecido. Las cunas de hormigón no son adecua-

das para las tuberías flexibles y caso de que por otras razones estructurales se hubiera dispuesto 

una losa de apoyo de hormigón, se colocará entre ésta y la tubería una capa intermedia de arena y 

grava fina con el espesor que se especifique en el Proyecto.

- Apoyos clase B y C

En las clases B y C las tuberías se apoyarán sobre una cama de material granular colocada en el 

fondo plano de la zanja. La cama de material granular tendrá el espesor mínimo indicado en los 

planos. En la clase B el material granular se extenderá hasta una altura igual a la mitad del diámetro 

exterior de la tubería.

En la clase C el material granular sólo se extenderá hasta una altura igual a un cuarto (1/4) del

diámetro exterior de la tubería. En las clases B y C se empleará el material granular tipo A de 

acuerdo con las especificaciones del presente Pliego.

Las clases B y C sólo se aceptarán para apoyo de tuberías que tengan pendientes iguales o 

superiores al 1%.

.12.2.4 CONDICIONES GENERALES PARA EL MONTAJE DE TUBERÍAS

Las tuberías, sus accesorios y material de juntas y, cuando sea aplicable, los revestimientos de

protección interior o exterior, se inspeccionarán antes del descenso a la zanja para su instalación.

Los defectos, si existieran, deberán ser corregidos o rechazados los correspondientes elementos.

El descenso a la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados y accesorios como cables,

eslingas, balancines y elementos de suspensión que no puedan dañar a la conducción ni sus

revestimientos.

Las partes de la tubería correspondientes a las juntas se mantendrán limpias y protegidas.
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El empuje para el enchufe coaxial de los diferentes tramos deberá ser controlado, pudiendo utilizarse

gatos mecánicos o hidráulicos, palancas manuales u otros dispositivos cuidando que durante la fase 

de empuje no se produzcan daños y que este se realice en la dirección del eje y concéntricamente 

con los tubos.

Se marcarán y medirán las longitudes de penetración en el enchufe para garantizar que las holguras

especificadas se mantengan a efectos de dilatación y evitación de daños.

Cada tramo de tubería se medirá y comprobará en cuanto a su alineación, cotas de nivel de extremos 

y pendientes.

Las correcciones no podrán hacerse golpeando las tuberías y la Dirección de Obra rechazará todo 

tubo que haya sido golpeado.

Se adoptarán precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la tubería por sus extremos

libres. En el caso que alguno de dichos extremos o ramales vaya a quedar durante algún tiempo

expuesto, pendiente de alguna conexión, se dispondrá un cierre provisional estanco al agua y

asegurado para que no pueda ser retirado inadvertidamente.

Se seguirán también las instrucciones complementarias del fabricante de la tubería para su instala-

ción Las juntas y conexiones de todo tipo deberán ser realizadas de forma adecuada y por personal

experimentado.

Las conexiones de las tuberías a las estructuras, como pozos de registro, etc., deberán realizarse de

forma articulada. La articulación se dispondrá, si fuera posible, en la pared de la estructura. En el 

caso de que esto no fuera posible, se realizará una doble articulación en cada lado de la obra de 

fábrica, mediante dos tuberías de pequeña longitud (1 m.).

Las conexiones de tuberías de materiales plásticos a estructuras de otro tipo de material, se 

realizarán mediante pasamuros.

La conexión directa de una tubería en otra deberá garantizar que:

- La capacidad resistente de la tubería existente sigue siendo satisfactoria.

- La tubería conectada no se proyecta más allá de la cara interior de la tubería a la que se conecta.

- La conexión es estanca al agua.

Si alguno de estos requisitos no pudiera cumplirse, la tubería deberá ser reforzada en dicho tramo, o

sustituido éste por una pieza especial, o se dispondrá una arqueta o pozo de registro.

El Contratista deberá facilitar todos los medios materiales y humanos, para el control y seguimiento 

de los posibles asientos diferenciales sufridos, tanto por las tuberías como por las obras de fábrica,

considerándose incluidos dentro de los precios de proyecto los costos de tales operaciones

.12.2.5 COLOCACIÓN DE TUBERÍAS

Si las tuberías se apoyan sobre material granular, éste se extenderá y compactará en toda la anchura

de la zanja hasta alcanzar la densidad prevista en el Pliego. Seguidamente, se ejecutarán hoyos bajo 

las juntas de las tuberías para garantizar que cada tubería apoye uniformemente en toda su longitud, 
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si estas juntas son de enchufe y campana. Caso de que las tuberías vayan apoyadas sobre cunas de 

hormigón, se verterá, en primer lugar, sobre el fondo de la excavación una capa de hormigón de 

limpieza sobre la que posteriormente irán colocados y debidamente nivelados los bloques prefabrica-

dos de hormigón. Una vez ejecutada la solera de material granular o colocados los bloques de 

hormigón para apoyo provisional de la tubería, se procederá a la colocación de los tubos, en sentido 

ascendente, cuidando su perfecta alineación y pendiente.

Si el proyecto prevé la ejecución de cuna de hormigón las tuberías, durante el montaje, se apoyarán

únicamente en los bloques de hormigón de apoyo provisional de tubería, intercalando en la superficie

de contacto una capa de tela asfáltica o material compresible.

En el caso de excavación en roca con explosivos, la solera de apoyo de las tuberías se apoyará 

sobre una capa de material granular con el fin de aminorar la transmisión de vibraciones producidas 

por los explosivos.

Los elementos de protección de las juntas de tuberías y complementos no serán retirados hasta que 

se hayan completado las operaciones de unión. Se comprobará muy especialmente, el perfecto 

estado de la superficie de las juntas. Asimismo se tomará especial cuidado en asegurar que el 

enchufe y campana de las tuberías que se unen estén limpios y libres de elementos extraños.

Después de colocada la tubería y ejecutada la cuna, se continuará el relleno de la zanja envolviendo 

a la tubería con material granular tipo A, el cual será extendido y compactado en toda la anchura de 

la zanja en capas que no superen los quince centímetros (15 cm.) hasta una altura que no sea menor 

de 10 cm. por encima de la generatriz exterior superior de la tubería.

Este relleno se ejecutará de acuerdo con las especificaciones de este Pliego. El material a emplear 

será tal que permita su compactación con medios ligeros. No se podrá colocar con buldózer o similar 

ni se podrá dejar caer directamente sobre la tubería. Una vez ejecutado el relleno con material tipo A, 

se ejecutará el resto del relleno de la zanja de acuerdo con lo previsto en el artículo de este Pliego.

La retirada de la entibación se ajustará a la ejecución del relleno de la zanja; y no se permitirá el

empleo de medios pesados de extendido y compactado en una altura de 1,30 m. por encima de la

tubería según lo previsto en los planos.

.12.2.6 RECUBRIMIENTO DE TUBERÍAS CON HORMIGÓN

Las conducciones podrán reforzarse con recubrimientos de hormigón si tuvieran que soportar cargas

superiores a las de diseño de la propia tubería, evitar erosiones y/o descalces, si hubiera que 

proteger la tubería de agresividades externas o como lastre (añadir peso) para evitar su flotabilidad 

bajo el nivel freático.

Las características del hormigón y dimensiones de las secciones reforzadas vendrán indicadas en los

planos del Proyecto.

Si el diámetro de la tubería es menor de 300 mm. el recubrimiento mínimo de tierras sobre la misma

será de 0,50 m. Si el diámetro de la tubería es mayor o igual a 300 mm. la altura de tierras mínima, 
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medida sobre la clave de la tubería, deberá ser 0.80 m.

Caso de que no pudieran cumplirse tales condiciones, se deberá reforzar la tubería con un

revestimiento de hormigón HA-20, de acuerdo a los planos. En tuberías de diámetro interior superior 

a 600 mm., si la altura de tierras sobre el tubo está comprendida entre 0,50 m. y 1,00 m. se deberán 

tener en cuenta los efectos de impacto en su dimensionamiento y no se podrá considerar la compen-

sación debida a la compactación de los rellenos laterales de la zanja.

No se podrá utilizar cemento de fraguado rápido para revestimiento de P.V.C.

.12.2.7 JUNTAS DE HORMIGONADO EN APOYOS O DADOS DE HORMIGÓN PARA PROTECCIÓN DE
TUBERÍAS

Se dispondrán juntas de hormigonado en toda la sección de la cuna de apoyo o revestimiento, a

distancias regulares, normales a la conducción y coincidentes con las uniones de tuberías, según lo

indicado en los Planos del Proyecto e irán rellenas de un material compresible, cuyo espesor se 

define en el Capítulo II de este Pliego, en función de los diámetros del tubo.

12.3. TUBERIAS INSTALADAS CON EMPUJADOR

.12.3.1 CONDICIONES GENERALES

a) Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de

Obra el procedimiento constructivo, así como los equipos que propone utilizar para la instalación de

tuberías hincadas. Además, deberá presentar, los correspondientes cálculos mecánicos referentes a

las solicitaciones a las cuales estará sometida la tubería durante la hinca, definiendo la tensión 

máxima de trabajo del hormigón, la cual no deberá superar, en ningún momento, el valor de 0,375 

veces la resistencia a rotura de este material.

Asimismo, se definirá la presión de trabajo de los sistemas hidráulicos de empuje necesaria para

desarrollar el máximo esfuerzo de hinca a fin de que dicha presión no sea sobrepasada en ningún

momento durante las operaciones.

b) Al frente de las operaciones de hinca deberá haber un Ingeniero Técnico o encargado con

amplia experiencia en este tipo de obras, el cual deberá estar presente en todo momento en que se

ejecuten los trabajos, siendo responsable de realizar comprobaciones frecuentes tanto de alineación

como de pendiente.

c) Los pozos de hinca tendrán las dimensiones adecuadas para llevar a cabo las operaciones de

forma satisfactoria y su emplazamiento se elegirá de manera que no interfiera con el tráfico rodado.

d) Todas las tuberías para la hinca se manejarán, descargarán y apilarán de acuerdo con los

principios establecidos en el apartado “Instalación de tuberías en zanja”.
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e) El diámetro interior mínimo adoptado para las tuberías a instalar con empujador será de un (1)

metro.

.12.3.2 EJECUCIÓN

a) La ejecución de la hinca se realizará en sentido ascendente de la conducción, a partir del pozo

de ataque, mediante sistemas hidráulicos que transmitan las reacciones a un muro de empuje, que 

irá dispuesto perpendicularmente a la dirección de dicho empuje. La excavación se realizará con un

escudo de corte que pueda ser cerrado en el frente. Dicho escudo estará equipado con gatos

hidráulicos direccionables para ajustar la alineación en planta y perfil.

b) La tubería deberá ser empujada a medida que la excavación avanza de forma que ésta no podrá 

progresar, en ningún momento, por delante de la sección de ataque. El sistema de excavación podrá 

ser manual o mecánico.

c) Se podrán utilizar cuantas estaciones intermedias considere necesarias el Contratista, cuando

las fuerzas de rozamiento u otras causas pudieran obligar a realizar esfuerzos de empuje excesiva-

mente elevados.

d) La fuerza de empuje se aplicará a la tubería mediante un anillo, que sea lo suficientemente

rígido para garantizar una distribución uniforme de presiones.

Asimismo, se colocará un material elástico entre la tubería y dicho anillo, en las estaciones interme-

dias, así como entre las superficies de contacto de cada unión de tuberías a fin de distribuir la presión

ejercida por los sistemas de hinca a lo largo del perímetro de la tubería, evitando la aparición de 

puntos de concentración de tensiones. Dicho material elástico se dispondrá a lo largo de toda la 

circunferencia, con un espesor mínimo de 15 mm.

e) Se podrán inyectar ocasionalmente bentonita a presión entre la tubería y el terreno, a fin de

lubricar la superficie de contacto y facilitar las operaciones de hinca. Caso de que así sea, una vez

finalizadas dichas operaciones se inyectará mortero de cemento para desplazar la bentonita del

espacio comprendido entre aquéllos. La presión, volumen y composición de los materiales a inyectar 

deberán ser limitados con objeto de evitar posibles daños o desplazamientos de la tubería.

f) Si la tubería tiene que ser instalada bajo el nivel freático deberá rebajarse éste previamente.

g) Las tuberías deterioradas no serán aceptadas. Cuando se produzcan desperfectos en alguna

tubería durante las operaciones de hinca, deberá ser retirada para lo cual se continuarán las

operaciones de hinca hasta que la tubería dañada pueda ser extraída por algún pozo. Si el deterioro 

de la tubería es pequeño, a juicio de la Dirección de Obra, podrá ser reparada con la autorización 

previa de ésta.

En el caso de que no sea posible proceder a la extracción de la tubería dañada, la Dirección de Obra

podrá aceptar la reparación o reconstrucción total del tramo, para lo cual el Contratista deberá

presentar cálculos justificativos de la obra a realizar, suscritos por un técnico especialista. En dichos

cálculos se justificará que la tubería reparada o reconstruida "in situ" tendrá una resistencia y vida útil
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igual o superior a la tubería especificada. La aceptación de cada reparación o reconstrucción

dependerá de la remisión al Director de Obra del correspondiente informe, suscrito por el Técnico

especialista del Contratista, en el cual se especificará que las obras fueron realizadas bajo su directa

supervisión y que la obra entregada es de una calidad igual o mayor que la tubería proyectada. En el 

caso de que se construya "in situ" algún tramo de la tubería, se deberá inyectar posteriormente con 

mortero de cemento el espacio comprendido entre la pared de hormigón y el terreno. Las tolerancias 

constructivas en cuanto a alineaciones y rasantes se refiere, serán las establecidas en el punto 3.8.4. 

del presente apartado.

El ajuste a la alineación y/o rasante teórica de la tubería deberá ser gradual y, en ningún caso, se

superará en una junta el ángulo de giro fijado por el fabricante.

12.4. TOLERANCIAS ADMISIBLES EN EL MONTAJE DE TUBERIAS

Las máximas desviaciones admisibles respecto a las alineaciones de Proyecto serán las siguientes:

EN RASANTE : + 20 mm.

EN ALINEACION HORIZONTAL EN TUBERIA EN ZANJA + 20 mm.

La rasante de un tramo de tubería estará comprendida entre 2 i y 0,5 i, siendo i la pendiente del

colector prevista en el Proyecto.

No se admitirán tramos en contrapendiente; y la rasante del colector no podrá ser inferior a la de

Proyecto en una longitud superior a 20 m.

12.5. PRUEBAS DE TUBERIAS INSTALADAS

.12.5.1 TIPOS DE PRUEBAS

Una vez instalada la tubería se realizarán las siguientes comprobaciones y pruebas:

- Inspección visual o por T.V.

- Comprobación de alineaciones y rasantes.

- Control dimensional de los elementos ejecutados "in situ": pozos de registro, conexiones a estas

incorporaciones, clausura de ramales y aliviaderos.

- Comprobación de la estanqueidad de tuberías y elementos complementarios (juntas, pozos de

registro, aliviaderos, etc).

- Comprobación de la presión y estanqueidad en tubería a presión

Antes de iniciar las pruebas, el Contratista tomará las medidas adecuadas para garantizar la

inmovilidad de la tubería. Los equipos necesarios para la realización de las pruebas deberán estar a

disposición del Contratista desde el mismo momento en que se inicie la instalación de la tubería, a fin

de evitar retrasos en la ejecución de las referidas pruebas. Todos los equipos deberán estar
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convenientemente probados y tarados sus medidores, manómetros, etc.

El Contratista proporcionará todos los elementos necesarios para efectuar éstas así como el personal

necesario. La Dirección de Obra podrá suministrar manómetros o equipos medidores si lo estima

conveniente o comprobar los suministrados por el Contratista.

Las prestaciones del Contratista descritas en el párrafo anterior comprenderán todas las operaciones

necesarias para que la Dirección de Obra pueda llevar a cabo las medidas de presión o de caudal

correspondiente. Los trabajos y prestaciones que realice el Contratista para la realización de las 

pruebas, no serán objeto de abono independiente, ya que se consideran incluidos en el precio de la 

tubería. Asimismo, el Contratista deberá suministrar todos los medios humanos y materiales para el 

control y seguimiento de los posibles asientos diferenciales que pueda experimentar la tubería y 

obras de fábrica después de su ejecución. Se realizarán pruebas en dos períodos diferentes:

a. Antes de rellenar la zanja

La prueba se efectuará:

o Una vez montada y limpia la tubería y antes de la ejecución del relleno y/o de la cama de apoyo de 

hormigón, si así se especifica por la Dirección de Obra.

o La longitud del tramo a probar será de 50 a 100 ml.

o La prueba comprenderá alguno de los siguientes ensayos:

1. Inspección visual o por T.V.

2. Control dimensional así como alineación y rasantes.

3. Control direccional de los elementos ejecutados "in situ".

4. Exfiltración mediante agua o aire a presión.

b. Después de rellenar la zanja.

La prueba se efectuará:

o Una vez montada y limpia la tubería, hormigonada la cama de apoyo y rellenada la zanja.

o La longitud del tramo a probar será menor de 300 m.

o La inspección comprenderá los siguientes apartados:

1. Inspección visual o por T.V.

2. Infiltración.

.12.5.1.1Criterios para elección del tipo de prueba

Para la elección del tipo de prueba se tendrá en cuenta los siguientes parámetros:

a. Diámetro de la tubería

b. Posición del Nivel Freático

c. Facilidad para conseguir agua

d. Disponibilidad de equipos para realizar la prueba con aire a presión.

3.6.5.1.2 Pruebas de función del diámetro de la tubería

a) Tuberías de diámetro menor o igual a 60 cm.
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En tuberías de diámetro menor o igual a 60 cm. y Nivel Freático situado a menos de 1,2 m. por 

encima de la clave de la tubería se realizarán las siguientes pruebas:

o Antes de rellenar la zanja:

1. Inspección visual.

2. Exfiltración: con agua o con aire a presión.

o Después de rellenar la zanja:

3. Infiltración - Inspección por T.V.

En tuberías de diámetro menor o igual a 60 cm. y Nivel Freático situado a más de 1,2 m. por encima 

de la clave de la tubería, se realizarán las siguientes inspecciones:

o Antes de rellenar la zanja:

1. Inspección visual

2. Exfiltración: con agua o con aire a presión

o Después de rellenar la zanja:

3. Inspección por T.V.

4. Infiltración

b) Tuberías cuyo diámetro cumple la relación 60 < D < 120 cm.

En tuberías cuyos diámetros están comprendidos en este intervalo y un Nivel Freático situado a 

menos de 1,2 m. por encima de la clave de la tubería se efectuarán las siguientes pruebas.

o Antes de rellenar la zanja:

1. Inspección visual

2. Exfiltración: con agua o aire a presión

o Después de rellenar la zanja:

3. Inspección visual

4. Infiltración

En tubería de diámetro 60 < D < 120 cm. y Nivel Freático situado a más de 1,2 m. por encima de la

clave de la tubería.

o Antes de rellenar la zanja:

1. Inspección visual

2. Exfiltración: con agua o aire a presión

o Después de rellenar la zanja:

3. Infiltración

4. Inspección visual

c) En tuberías cuyo diámetro D > 120 cm. se realizarán las siguientes pruebas:

o Antes de rellenar la zanja:

1. Inspección visual

o - Después de rellenar la zanja

2. Inspección visual

3. Infiltración
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d) Tuberías especiales

En zonas con posible intrusión de agua salina, se colocarán tuberías de baja presión (convencional 

de saneamiento con tipo de junta de máxima calidad).

Las pruebas a realizar serán las exigidas para este tipo de tubería con tolerancias de infiltración que

podrán ser más estrictas si así lo determina el P.P.T.P.

e) Conducción en túnel

1. Inspección visual

2. Prueba de infiltraciones

.12.5.1.2Especificación de las pruebas

- Generales

a) El Contratista notificará a la Dirección de Obra con un (1) día de antelación la fecha de la realiza-

ción de las pruebas.

b) En caso de efectuar las pruebas con aire o agua a presión, una vez montada la tubería, se dejará 

ésta sin hormigonar (en caso necesario) y la zanja sin rellenar.

c) Antes de realizar las pruebas con presión de aire o agua se verificará la adecuada colocación de

los tubos y se realizarán todos los anclajes necesarios.

d) Las pruebas de tubería en obra se ejecutarán de acuerdo con la norma ASTM C 497 (Standard

Methods of Testing Concrete Pipe, Section or Tile).

.12.5.2 COMPROBACIÓN DE ALINEACIÓN Y RASANTES

Una vez colocada la tubería y la cuna de apoyo de la misma, se realizará un control previo para

asegurar que se encuentra en la posición correcta, mediante el empleo de niveles o aparatos láser. Si 

las alineaciones o rasantes de las tuberías no estuvieran dentro de las tolerancias admisibles se

procederá a su corrección.

.12.5.3 PRUEBAS DE PRESIÓN DE LAS TUBERÍAS DE POLIETILENO A PRESIÓN (BOMBEOS)

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales a presión interna, 

por tramos de longitud fijada por la Dirección de Obra. Como norma general, se recomienda que 

estos tramos tengan una longitud aproximada de quinientos metros (500 m), no excediendo, en el 

tramo elegido, la diferencia de cotas entre el punto de rasante más baja y el punto de rasante más

alta, del diez por ciento (10%) de la presión de prueba.

Para la realización de las pruebas de la tubería, el Contratista proporcionará todos los medios

necesarios como son: bombas, manómetros, tuberías de conexión, válvulas, etc., así como el agua
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necesaria para la realización de la prueba y el personal preciso.

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios de 

la canalización. La zanja puede estar parcialmente rellena, dejando al menos las juntas descubiertas.

Los cambios de dirección, piezas especiales, etc., deberán estar anclados y sus fábricas fraguadas

suficientemente.

Se empezará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los

elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después sucesivamente de 

abajo hacia arriba una vez se haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible se 

dará entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilita la expulsión del aire por la parte alta. Si 

esto no fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede aire en la tubería. 

En el punto más alto de la conducción se colocará una válvula de purga para expulsión del aire y 

para comprobar que todo el tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado debidamente. Una 

vez llenado totalmente el tramo, se realizará una inspección inicial para comprobar que todas las

uniones son estancas.

El equipo necesario para la prueba de presión deberá tener los elementos apropiados para regular el

aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se va a probar y estará

provisto de dos manómetros previamente calibrados.

Los extremos del tramo que se quiere probar se cerrarán convenientemente y serán fácilmente

desmontables, para poder continuar el montaje de la tubería. Si existen llaves intermedias en el tramo

de prueba, deberán estar completamente abiertas.

La presión interior de prueba en zanja de la conducción será tal que se alcance 1,4 veces la presión

máxima de trabajo.

Hay que tener en cuenta la dilatación de las tuberías de PE si no están cubiertas durante la prueba,

sobre todo al mediodía, por lo que se aconseja realizar la prueba a primera hora de la mañana. La

prueba principal de presión se realizará con arreglo a la norma UNE-EN 805 para el caso de

conducciones con comportamiento viscoelástico como es el caso de las conducciones de polietileno 

a emplear en las obras.

El procedimiento de prueba completo incluye:

� una fase preliminar

� una prueba de purga

� una fase de prueba principal

Fase preliminar

El objeto de la fase preliminar es crear las condiciones iniciales para la correcta medición de las

variaciones de volumen dependientes de la presión, del tiempo y de la temperatura. Se realizará la 

fase preliminar como sigue, para evitar resultados erróneos durante la fase de prueba principal.

� Tras el llenado de agua y purga de aire, despresurizar hasta la presión atmosférica y permitir un 

período de relajación de al menos 60 minutos, para eliminar toda tensión debida a la presión, 

tomando medidas que eviten la entrada de aire.



023-2019 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

pág. 157

� Tras este período de relajación, aumentar la presión de forma regular y rápida (en menos de 10 

minutos) hasta la presión de prueba de la tubería (STP). Mantener la STP durante 30 minutos, 

bombeando de forma continua o frecuentemente. Durante este tiempo, inspeccionar la conducción 

para detectar las fugas que aparezcan.

� Esperar sin bombear un período suplementario de una hora, durante el cual la conducción puede 

expandirse de forma viscoelástica.

� Medir la presión remanente al final de este período.

En el caso de que la fase preliminar se supere con éxito, continuar con el procedimiento de ensayo. 

Si la presión ha caído en más de un 30 % de STP, interrumpir la fase preliminar y despresurizar la

conducción hasta la presión atmosférica. Examinar y revisar las condiciones de prueba (por ejemplo,

influencia de la temperatura, fugas). No reanudar la prueba hasta que haya transcurrido un tiempo de

relajación de al menos 60 minutos.

Prueba de purga

Los resultados de la fase de prueba principal no pueden juzgarse hasta que el volumen remanente de

aire en el tramo sea suficientemente bajo. Las etapas siguientes son indispensables:

� Reducir rápidamente la presión absoluta restante, medida al final de la fase preliminar,

extrayendo agua del sistema para producir una caída de presión comprendida entre el 10 % y el 15 

% del STP.

� Medir con precisión el volumen de agua extraído, ΔV.

� Calcular la pérdida de agua admisible ΔVmax con la ayuda de la siguiente fórmula y verificar

que el volumen extraído no sobrepasa ΔVmax

ΔVmax =1,2 . V. Δp ( 1/ Ew +  D/e.ER)

Donde:

� ΔVmax es la pérdida de agua admisible, en litros

� V es el volumen del tramo de conducción de prueba, en litros

� Δp es la caída de presión, en kPa

� Ew es el módulo de elasticidad del agua (Ew=2,1*106 kPa)

� D es el diámetro interior del tubo, en metros

� e es el espesor de la pared del tubo, en metros

� ER es el módulo de elasticidad transversal de la pared del tubo en kPa (para PE-100: A corto

plazo es igual a 10003 y a largo plazo es igual a 1503 kPa)

� 1,2 es un factor de corrección que considera la cantidad de aire restante admisible antes de

la prueba principal de presión. Para la interpretación del resultado es importante utilizar al valor 

exacto de ER correspondiente a la temperatura y duración de la prueba. Especialmente para 

pequeños diámetros y tramos pequeños de prueba, es conveniente medir Δp y ΔV con la mayor 
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precisión posible.

Interrumpir la prueba si ΔV es superior a ΔVmax y purgar de nuevo tras despresurizar la conducción

hasta la presión atmosférica.

Fase de prueba principal

La fluencia viscoelástica debida a la tensión producida por la presión STP, se interrumpe por la 

prueba de purga. La caída rápida de presión conduce a una contracción de la tubería. Se debe 

observar y anotar durante 30 minutos (fase de prueba principal) el incremento de presión debido a la 

contracción. La fase de prueba principal se considera satisfactoria si la curva de presiones muestra 

una tendencia creciente y no es, en ningún caso, decreciente durante este intervalo de tiempo de 30 

minutos, el cual es, normalmente, suficientemente largo como para dar una buena indicación. Una

curva de presiones que muestre una tendencia decreciente durante este intervalo de tiempo, indica 

una fuga en la tubería. En caso de duda, se debe prolongar la fase de prueba principal hasta una 

duración total de 90 minutos. En este caso la caída de presión se limita a 25 kPa a partir del valor 

alcanzado en la fase de contracción.

Si la presión cae más de 25 kPa, la prueba no es satisfactoria. Se aconseja verificar todos los 

accesorios mecánicos, previo control visual de las uniones. Se deberá corregir todo defecto de la 

instalación detectado durante la prueba y a continuación, repetirla.

La repetición de la fase principal de prueba no puede realizarse más que siguiendo el procedimiento

completo, incluyendo los 60 minutos de tiempo de relajación de la fase preliminar.

.12.5.4 CONTROL DE ADECUACIÓN AL PROYECTO

Antes de iniciarse el relleno y después de la finalización de las obras del colector debe procederse a 

la realización de las pruebas de:

- Control de alineación y rasantes.

- Control de los elementos terminados.

- Inspección visual o por T.V.

a) Tubería

- Nivelación de la rasante de la tubería y de los pozos de registro.

- Posición en planta y cota.

- Alineaciones.

- Ejecución ajustada a los planos de proyecto.

- Daños. Existencia de fisuras, no siendo aceptables las tuberías que presenten fisuras de anchura 

mayor de 0,1 milímetros.

- Deformación de tubos flexibles mediante control visual y medición (ver punto “Notas Complementa-

rias”)

- Unión con los pozos de registro.

- Cierre de derivaciones.
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- Conexiones debidamente ejecutadas.

- Juntas.

- Revestimientos, capas protectoras y superficies pintadas.

- Existencia de residuos u obstrucciones.

b) Pozos de registro y Aliviaderos

- Estanqueidad.

- Forma de la media caña.

- Pates.

- Cubiertas, marcos, tapas.

- Alineación y cota.

- Accesorios interiores.

- Aberturas de limpieza.

- Abertura de entrada.

- Revestimientos, capas protectoras y superficies pintadas.

- Ausencia de aristas vivas en su interior.

- Separadores de encofrado cortados y sellados con mortero de cemento, tal como se establece

en el apartado 19.3. del presente Pliego.

.12.5.5 PRUEBA DE DEFORMACIÓN

La variación vertical del diámetro de tubos flexibles no puede superar el valor de la deformación a 

corto plazo justificado en el cálculo mecánico (valor máximo del 4% para PVC rígido, según DIN 

19534 partes 1 y 2 y para polietileno rígido según DIN 19537 partes 1 y 2), pudiéndose superar el 

límite ligeramente en puntos localizados.

El acortamiento vertical del diámetro de la tubería es una medida de la calidad de la ejecución de la

cuna de apoyo y del recubrimiento. El valor admisible a corto plazo, tiene en cuenta las condiciones

particulares de la instalación, así como el valor límite del 6% para la deformación admisible a largo

plazo, después de 50 años, y en tubos de PVC rígido según DIN 19534, partes 1 y 2 y polietileno 

rígido según DIN 19537, partes 1 y 2; este tiene en cuenta además un margen de seguridad 

suficiente frente a rotura por agotamiento.

.12.5.6 NOTAS COMPLEMENTARIAS

• Las uniones entre tuberías de diferentes materiales deberán ser consistentes y resistir los esfuerzos 

de tracción. Las uniones entre tuberías de polietileno con piezas de fundición o tubos de acero se 

harán siempre mediante bridas. Cuando los diámetros de las tuberías a unir sean diferentes se 

intercalará entre ellas un cono de reducción con bridas, una de cada diámetro. Estos acoplamientos 



023-2019 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

pág. 160

deberán ser adecuadamente anclados siempre que sea necesario.

• Cualquier paso de tuberías a través de paredes de pozos de registro deberá ejecutarse de forma 

que la junta entre el pozo y la pared sea estanca, tanto en los pozos destinados a contener agua de 

forma habitual como en los pozos “secos” para válvulas, ventosas, etc, no destinados a contener 

agua, pero en los que es necesario conseguir un grado de estanquidad suficiente para evitar la 

penetración de agua del subsuelo en el pozo. Para ello, se utilizará una junta, resina o producto de 

calidad acreditada para esta función, que deberá ser aprobada por la Dirección de Obra.

12.6. MEDICION Y ABONO DE TUBERIA INSTALADA

.12.6.1 TUBERÍA EN ZANJA

Las tuberías se medirán por los metros de longitud (ml) de su generatriz inferior, descontando las

longitudes debidas a arquetas, pozos de registro, aliviaderos, etc. A dicha medición se le aplicará el

precio unitario correspondiente según el tipo y diámetro del tubo.

El precio comprende el suministro de los tubos en obra, la soldadura, la colocación en la zanja, las

pruebas, así como todas las piezas especiales de cualquier tipo, de fundición, acero o cualquier

material, tales como uniones y acoplamientos, juntas mecánicas, uniones universales, bridas,

tornillería, codos, piezas reductoras, piezas TE, piezas de derivación prefabricadas, tapones de 

cierre, y cualquier tipo de accesorio. Todos los costes se consideran repercutidos en el precio del 

metro de tubería.

Sólo las válvulas y ventosas, y las piezas especiales para las que se ha señalado un precio y una

medición específicos en el Presupuesto, no se consideran incluidos en la medición y abono de las

tuberías. Las piezas rectas y cortas no se considerarán como piezas especiales.

El material de asiento o solera de hormigón, la excavación y el recubrimiento de hormigón, de

ejecutarse, serán de abono independiente. Sólo las válvulas y ventosas, y las piezas especiales para 

las que se ha señalado un precio y una medición específicos en el Presupuesto, no se consideran 

incluidos en la medición y abono de las tuberías.

.12.6.1.1Abono de las tuberías instaladas con empujador

El abono de este tipo de obras se realizará de la siguiente forma:

Se medirá por metros de longitud de túnel completamente ejecutado y preparado para colocar la

tubería proyectada. El precio comprende la tubería de hinca, las juntas y todas las operaciones 

principales y auxiliares necesarias para la correcta ejecución del túnel, incluyendo los trabajos 

topográficos, el mantenimiento de las fosas de ataque y recepción, el suministro de agua y bentonita, 

la elaboración y el reciclado del lodo de perforación, la evacuación del material extraído del túnel y de 

los lodos sobrantes, etc. También incluye la sujeción de la tubería de polietileno en el interior del 

túnel, mediante aros de ajuste, inyección de arena o lechada de cemento, o por otro método 
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aprobado por la Dirección de Obra. No se abonarán los metros de túnel que el Contratista haya 

ejecutado en exceso de lo necesario, por error en la ejecución de la trayectoria en planta o perfil. El 

precio incluye el transporte y emplazamiento de los equipos principales y auxiliares de perforación, y

todas las operaciones e instalaciones necesarias para poder posicionar correctamente los equipos y

garantizar su operatividad (comprendiendo, en caso necesario, las instalaciones de suministro de 

agua y energía). También incluye la retirada y transporte de los equipos, y de las instalaciones y

construcciones provisionales, a la finalización de los trabajos.

El Contratista no podrá reclamar cantidad alguna en concepto de sobrecosto originado por la

realización de una perforación cuyo diámetro sea superior al definido en los planos del proyecto, ni 

por el generado como consecuencia del incremento del diámetro de la tubería.

No se abonará suplemento alguno por mayor calidad de la tubería a instalar, la cual deberá cumplir 

las condiciones que este Pliego exige para tuberías instaladas con empujador ya que este sobrecoste 

se considera incluido en los precios correspondientes de perforación.

Asimismo, se ha considerado incluido dentro de los referidos precios de perforación los costos

inherentes a la construcción de los pozos de ataque y salida de la hinca. Dichos costos incluirán los

siguientes conceptos: levante y reposición de pavimentos en una superficie necesaria para el

emplazamiento de los pozos, excavación, entibación, encofrado, armaduras, hormigón, así como las

operaciones de demolición parcial de los pozos para paso de tubería.

Los registros a construir en los extremos del tramo ejecutado por este sistema, que vayan a ubicarse

dentro de los pozos de entrada y salida, serán objeto de abono independiente. No se abonará 

cantidad alguna en concepto de excavación y entibación correspondientes a dichos pozos. Los 

tramos de tubería que se encuentren dentro de los pozos de ataque y salida serán objeto de abono

independiente. Para el abono de dichos tramos se aplicarán las secciones tipo correspondientes a los

tramos adyacentes a los referidos pozos, situados en sentidos opuestos al tramo indicado. Dicho 

abono incluirá la excavación, entibación, cunas de apoyo, tuberías, así como el recubrimiento de la 

tubería con material granular hasta una altura igual a treinta centímetros (30 cm.) sobre la generatriz 

superior de la misma, relleno de cubrición, así como reposición de pavimento. Las operaciones de 

relleno, reposición de pavimento, etc., de la zona afectada por la construcción de los pozos de ataque 

y salida, que se encuentren fuera de las secciones tipo anteriormente mencionadas, no serán objeto 

de abono.

13.RELLENOS

13.1. RELLENOS COMPACTADAS EN ZANJA PARA LA CUBRICION Y/O 
PROTECCION DE TUBERIAS
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.13.1.1 DEFINICIÓN Y FASES PARA EL RELLENO DE LA ZANJA

Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos apropiados en las zanjas una 

vez instalada la tubería.

Se distinguirán en principio tres fases en el relleno:

a) Relleno de recubrimiento hasta 30 cm. por encima de la generatriz superior de la tubería.

b) Relleno de cubrición sobre el anterior hasta la cota de zanja en que se vaya a colocar el relleno

de acabado, el firme o la tierra vegetal.

c) Relleno de acabado, de colocación eventual si se fuera a reponer tierra vegetal o un firme para

circulación rodada. El relleno de protección reunirá las mismas características especificadas para los 

materiales de apoyo de las tuberías que se encuentran indicadas en el apartado 2.5. del presente 

Pliego. El relleno de cubrición se ejecutará con materiales adecuados.

El relleno de acabado se ejecutará asimismo con materiales adecuados, pero con un grado de

compactación superior para evitar el deterioro de la superficie ante el paso eventual de cargas sobre

ella.

13.2. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE CADA UNA DE LAS FASES.

.13.2.1 CONDICIONES GENERALES

El relleno de la zanja no comenzará hasta que las juntas de las tuberías y camas de asiento se

encuentren en condiciones adecuadas para soportar las cargas y esfuerzos que se vayan a originar

para su ejecución, y una vez se hayan finalizado satisfactoriamente las pruebas de estanqueidad.

Cuando el relleno haya de asentarse sobre una zanja en la que existan corrientes de agua superficial 

o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera de la zanja donde

vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución.

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, 

turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación.

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se conseguirá

esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados.

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal

necesaria para asegurar la evacuación del agua sin peligro de erosión.

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo 

de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se

obtengan de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compacta-

ción prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a 
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la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas.

Conseguida la humectación conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada.

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán inmediatamente 

por el Contratista.

Los rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados

centígrados (2º C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo 

de dicho límite.

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya

completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar

sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.

.13.2.1.1Ejecución del relleno de protección

Este tipo de relleno se utilizará para envolver la tubería hasta diez centímetros (10 cm.) como mínimo

por encima de su generatriz superior, tal como se señala en las secciones tipo, y se ejecutará por

tongadas de 15 cm., compactado manualmente o con equipo mecánico ligero. Se alcanzará una

densidad seca mínima del 95% de la obtenida en el ensayo Próctor normal.

Durante la compactación, la tubería no deberá ser desplazada ni lateral ni verticalmente y si fuera

necesario para evitarlo se compactará simultáneamente por ambos lados de la conducción.

El material que se empleará en esta zona será el definido en el apartado 2.5. del presente Pliego, 

como material de relleno tipo A., según se establece en los Planos del Proyecto o, en su caso, el que

determine el Director de Obra.

.13.2.1.2Ejecución del relleno de cubrición

Esta fase consistirá en el relleno en zanja a partir de los diez centímetros (10 cm.) por encima de la

generatriz superior de la tubería y hasta la cota prevista en el Proyecto, tal como se señala en las

secciones tipo, o según se determine en el Replanteo o lo defina la Dirección de Obra, y se ejecutará

por tongadas apisonadas de 20 cm., con los suelos procedentes de la excavación que se encuentren

exentos de áridos o terrenos mayores de 10 cm.

La compactación será tal que se alcance una densidad seca mínima del 90% de la obtenida en el

ensayo Próctor normal. El equipo de compactación se elegirá en base a las características del suelo, 

entibación existente, y ejecutándose la compactación de forma tal, que no se afecte a la tubería. La 

utilización de medios pesados de extendido y compactación, no se permitirán cuando la altura del

recubrimiento sobre la arista superior de la tubería, medida en material ya compactado, sea inferior a

1,30 mm.

El material para emplear en esta fase del relleno, podrá ser material procedente de la propia

excavación o de préstamos. La utilización de un material u otro vendrá definida en los planos del
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Proyecto, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto, el que señale el

Director de Obra.

.13.2.1.3Ejecución del relleno de acabado

Este relleno se utilizará en los 50 cms. superiores de la zanja para aquellos casos en que no se vaya 

a disponer de firmes o reponer el suelo vegetal, teniendo como misión reunir un mínimo de capacidad

portante ante posibles cargas o paso de maquinaria por encima de la zanja.

Se ejecutará con materiales seleccionados procedentes de la propia excavación, compactándose 

hasta una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo Próctor normal.

13.3. RELLENOS COMPACTADOS EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA

.13.3.1 DEFINICIÓN

Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos adecuados o seleccionados,

alrededor de las obras de fábrica o en su trasdós, cuyas dimensiones no permitan la utilización de los

mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes.

.13.3.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN GENERAL

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un pozo en el que existan corrientes de agua superficiales 

o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del pozo donde vaya 

a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución.

Si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la

eliminación de este material o su consolidación.

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se conseguirá

esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. Durante la ejecución 

de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria para 

asegurar la evacuación del agua sin peligro de erosión.

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo 

de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se

obtengan de los ensayos realizados. En los casos especiales en que la humedad del material sea

excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose

proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropia-

das, tales como cal viva.

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la
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tongada. Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán 

inmediatamente por el Contratista.

Cuando la Dirección de Obra lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse de 

manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo nivel. En este 

caso los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan 

transcurrido catorce días (14 d.) desde la terminación de la fábrica contigua: salvo en el caso de que 

la Dirección de Obra lo autorice, previa comprobación mediante los ensayos que estime pertinentes 

realizar del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica. Para terrenos arenosos el pisón 

será del tipo vibratorio.

13.4. CONTROL DE CALIDAD

La calidad de ejecución de los rellenos intermedios y para protección de tuberías se controlará

mediante la realización de ensayos "in situ" con la frecuencia siguiente:

a) Relleno de protección

- Cada 300 m.l. de zanja

- Cada 200 m3 de material colocado

b) Relleno intermedio

- Cada 200 m.l. de zanja

- Cada 1.000 m3 de material colocado

13.5. MEDICION Y ABONO

El relleno de zanja se abonará por aplicación de los precios correspondientes del cuadro de precios,

según las respectivas definiciones, a los volúmenes obtenidos por aplicación, como máximo de las

secciones tipo correspondientes, no abonándose generalmente los que se deriven de excesos en la

excavación estando obligado, no obstante, el Contratista a realizar estos rellenos a su costa y en las

condiciones establecidas.

Si el Contratista al excavar las zanjas dadas no pudieran mantenerse las características del terreno

dentro de los límites de los taludes establecidos en el Plano de secciones tipo de zanja, deberá

comunicarlo a la Dirección de Obra, para que ésta pueda comprobarlo "in situ", y dé su visto bueno o

reparos al abono suplementario correspondiente. En este abono también será de aplicación los 

precios anteriores a los volúmenes resultantes. En los precios citados, están incluidas todas las 

operaciones necesarias para la realización de estas unidades de obra.

Se abonarán los rellenos y zahorras ejecutados y medidos por diferencia entre el volumen excavado

que se abona y el que ocupa la obra de fábrica o tubería, teniendo en cuenta el espesor de cada 

capa definido en los planos de secciones tipo.
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Sólo serán de abono los rellenos ejecutados con arreglo a lo definido en los documentos del 

proyecto. No serán de abono los rellenos que haya de realizar el Contratista por ejecución defectuosa 

de las obras o por su conveniencia.

En el precio de los rellenos se incluyen todas las operaciones precisas para realizarlos y compactar-

los, cualesquiera que sea el tipo de procedencia del material empleado.

14.ENCOFRADOS

14.1. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTRUCTURA DE HORMIGON

.14.1.1 DEFINICIÓN

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. Puede ser

recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro del hormigón.

.14.1.2 EJECUCIÓN DE OBRA

Las cimbras y encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una resistencia 

y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las cargas y/o acciones 

de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de

hormigonado y especialmente, las debidas a la compactación de la masa.

Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de cinco milímetros para los

movimientos locales y la milésima de la luz para los de conjunto. Cuando la luz de un elemento 

sobrepase los seis metros, se dispondrá el encofrado de manera que, una vez desencofrado y 

cargada la pieza, ésta presente una ligera contraflecha (del orden del milésimo de la luz), para 

conseguir un aspecto agradable. Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir 

pérdidas apreciables de lechada, dado el modo de compactación previsto.

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del hormigonado. 

Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán disponerse aberturas provisio-

nales en la parte inferior de los encofrados correspondientes.

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las piezas, 

se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre retracción del 

hormigón.

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el

hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita su libre entumecimien-

to, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales.
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Las aristas que queden vistas en todos los elementos de hormigón se ejecutarán con un chaflán de 

25 x 25 mm. de lado, salvo que otro tipo de remate diferente se defina en los planos o en el P.P.T.P.

No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco (5) milímetros en las líneas de las aristas.

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez, se 

deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control, de suficiente 

dimensión para permitir desde ellas la compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán a 

una distancia vertical y horizontal no mayor de dos metros (2 m.) y se cerrarán cuando el hormigón 

llegue a su altura.

Los elementos de atado y sujeción de los encofrados que atraviesan la sección de hormigón estarán

formados por barras o pernos diseñados de tal forma que puedan extraerse ambos extremos de 

modo que no quede ningún elemento metálico embebido dentro del hormigón a una distancia del 

paramento menor de 25 mm.

El sistema de sujeción del encofrado deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra. 

En elementos estructurales que contengan líquidos, las barras de atado deberán llevar una arandela 

de estanqueidad que quedará embebida en la sección de hormigón.

Los agujeros dejados en los paramentos por los elementos de fijación del encofrado se rellenarán

posteriormente con mortero en la forma que lo indique la Dirección de Obra, pudiendo ser preciso

utilizar cemento expansivo, cemento blanco, o cualquier otro aditivo que permita obtener el grado de

acabado especificado en el proyecto, sin que el Contratista tenga derecho a percibir cantidad alguna

por estas labores complementarias.

No se permitirá el empleo de alambres o pletinas (latiguillos) como elementos de atado del encofrado,

salvo en los acabados de la clase E-1 (“Acabados superficiales en las Obras de Hormigón”) previa

aprobación de la Dirección de Obra. En todo caso, una vez retirados los encofrados, se cortarán a 

una distancia mínima de 25 mm. de la superficie del hormigón, picando ésta si fuera necesario, y 

rellenando posteriormente los agujeros resultantes con mortero de cemento.

En el caso de encofrados para estructuras estancas, el Contratista se responsabilizará de que las

medidas adoptadas no perjudicarán la estanqueidad de aquéllas. Los separadores utilizados para 

mantener la armadura a la distancia del paramento especificada en el proyecto, podrán ser de 

plástico o de mortero. En el caso de utilizar dados de mortero y para paramentos con acabado tipo E-

2 y E-3 se adoptarán, durante la fase de hormigonado, las precauciones necesarias para evitar que 

aparezcan manchas de distinto color en la superficie.

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados podrá hacerse uso de

desencofrantes, con las precauciones pertinentes ya que los mismos, fundamentalmente, no deberán

contener sustancias perjudiciales para el hormigón.

A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices

antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa

diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo.

Se deberá utilizar encofrado para aquellas superficies con una inclinación mayor de 25 grados, salvo



023-2019 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

pág. 168

modificación expresa por parte de la Dirección de Obra.

.14.1.3 DESENCOFRADO Y DESCIMBRAMIENTO

Tanto los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, etc.) como los apeos y

cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choque en la estructura, recomendándose, cuando los

elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos

análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos.

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia

necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los

que va a estar sometidos durante y después del desencofrado o descimbramiento. Se recomienda 

que la seguridad no resulte en ningún momento inferior a la prevista para la obra en servicio. Cuando 

se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de casos análogos, o cuando los

perjuicios que pudieran derivarse de una fisuración prematura fuesen grandes, se realizarán ensayos

de información (EHE-08) para conocer la resistencia real del hormigón y poder fijar convenientemente

el momento del desencofrado o descimbramiento. Este será establecido por la Dirección de Obra, la

cual podrá modificar el tiempo de encofrado cuando así lo aconsejen las condiciones ambientales u

otras circunstancias.

El Contratista no tendrá derecho a reivindicación alguna sobre posibles disminuciones de rendimiento

motivadas por los plazos de encofrado establecidos. Se pondrá especial atención en retirar, todo

elemento de encofrado que pueda impedir el juego de las juntas de retracción o dilatación, así como 

de las articulaciones, si las hay.

A título orientativo pueden utilizarse los plazos de desencofrado o descimbramiento dados por la

fórmula expresada en la Instrucción EHE-08.

La citada fórmula es sólo aplicable a hormigones fabricados con cemento Portland y en el supuesto 

de que su endurecimiento se haya llevado a cabo en condiciones ordinarias.

En la operación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos de vigas y

elementos análogos, durante doce horas, despegados del hormigón y a unos dos o tres centímetros 

del mismo, para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la rotura, instantánea o no, de una de 

estas piezas al caer desde gran altura.

Igualmente útil resulta a menudo la medición de flechas durante el descimbramiento de ciertos

elementos, como índice para decidir si debe o no continuarse la operación e incluso si conviene o no

disponer ensayos de carga de la estructura.

Se llama la atención sobre el hecho de que, en hormigones jóvenes, no sólo su resistencia, sino

también su módulo de deformación, presenta un valor reducido; lo que tiene una gran influencia en

las posibles deformaciones resultantes.

Dentro de todo lo indicado anteriormente el desencofrado deberá realizarse lo antes posible, con 

objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado.
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.14.1.4 MEDICIÓN Y ABONO

Los encofrados se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón medidos sobre

Planos o en la obra, abonándose mediante la aplicación de los precios correspondientes del Cuadro 

de Precios nº 1.

14.2. ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS EN OBRAS SUBTERRANEAS

Los moldes y encofrados serán metálicos o de otro material que reúna análogas condiciones de

eficacia a juicio de la Dirección de la Obra. Tanto las uniones como las piezas que constituyan los 

encofrados, cimbras y apeos, deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que, con la 

puesta del hormigón prevista no se produzcan movimientos locales de más de cinco milímetros. Las 

superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y lisas para lograr

que los paramentos de hormigón no presenten defectos, bombeos, resaltos, o rebabas de más de

cinco milímetros y no permitir las fugas de lechada. La chapa que forma la superficie interior del

encofrado debe tener al menos 2 mm. de espesor.

Si los encofrados tienen un dispositivo de fijación en el interior del hormigón, éste dispositivo se

proyectará de manera que ningún elemento del mismo sobresalga del paramento. Los agujeros que

puedan quedar se rellenarán con mortero inmediatamente después de realizar el desencofrado En 

los encofrados se dejarán ventanas para poder introducir los vibradores. Los encofrados no se 

colocarán hasta que se haya terminado completamente el refino, de acuerdo con los perfiles o 

secciones tipo correspondientes, el saneado y la limpieza de la excavación. El encofrado se 

mantendrá el tiempo necesario para que la resistencia del hormigón alcance un valor superior a dos 

veces el necesario para soportar los esfuerzos que aparezcan al desencofrar. Los productos que se 

apliquen para facilitar el desencofrado no contendrán substancias agresivas para el hormigón.

.14.2.1 MEDICIÓN Y ABONO

Los encofrados se medirán por metros cuadrados de superficies de hormigón encofradas. El precio

incluye todos los elementos, mano de obra y medios auxiliares, necesarios para la correcta realiza-

ción de la unidad de obra. Se consideran incluidos los apeos, cimbras, elementos de refuerzo y 

unión, atados, separadores, etc; así como el coste del desencofrado y productos desencofrantes.

Asimismo se consideran incluidos el material para la ejecución de juntas, según las instrucciones de

la Dirección de Obra.
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15.OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO

15.1. CONDICIONES GENERALES

.15.1.1 DEFINICIÓN

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utiliza como 

material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran con 

el hormigón para resistir los refuerzos.

.15.1.2 TRANSPORTE DEL HORMIGÓN

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen 

al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseían 

recién amasadas; es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios 

apreciables en el contenido de agua, etc. Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a 

secarse tanto que impida o dificulte su adecuada puesta en obra y compactación.

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará cuidadosamente el

material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante.

.15.1.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones

siguientes:

- Preparación del tajo

Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca o suelo de cimentación, o sobre la tongada inferior 

de hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y aire a presión, y se

eliminarán los charcos de agua que hayan quedado.

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de la Obra, podrá comprobar la calidad de los

encofrados pudiendo originar la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen la suficiente

calidad de terminación o resistencia.

También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante las oportunas

sujeciones, manteniéndose la distancia del encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento

de aquéllas durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiéndose a éste envolverlas sin

dejar coqueras. Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras

de las placas, losas o voladizos, para evitar su descenso.

No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en 
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cuanto a la calidad de la obra resultante.

Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno con una capa

de hormigón 10 N/mm2 de 0,10 m. de espesor mínimo para limpieza e igualación, y se evitará que 

caiga tierra sobre ella, o durante el subsiguiente hormigonado.

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la tongada anterior y

se mantendrán húmedos los encofrados.

- Dosificación y fabricación del hormigón

Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la Instrucción EHE-08.

- Puesta en obra del hormigón

Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h.) entre la fabricación del hormigón y

su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean conglomerados o

aditivos especiales, pudiéndose aumentar, además, cuando se adopten las medidas necesarias para

impedir la evaporación del agua o cuando concurran favorables condiciones de humedad y

temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de

fraguado, segregación o desecación.

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros y medio (2,5 m.)

quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar

más de un metro (1 m.) dentro de los encofrados, o colocarlos en capas o tongadas cuyo espesor 

sea superior al que permita una compactación completa de la masa.

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigón, 

salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos particulares.

- Compactación del hormigón

Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, de

manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos 

de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la 

masa, sin que llegue a producirse segregación. El proceso de compactación deberá prolongarse 

hasta que refluya la pasta a la superficie. La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a 

emplear deberá ser superior a seis mil ciclos por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y 

profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante. Cuando 

se hormigone por tongadas, se introducirá el vibrador hasta que la punta penetre en la capa 

adyacente, procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado.

En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de los mismos será

superior a tres mil (3.000) ciclos por minuto.

Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se reducirá el

ritmo del hormigonado, o el Contratista procederá a una compactación por apisonado aplicado con

barra, suficiente para terminar el elemento que se está hormigonando, no pudiéndose iniciar el

hormigonado de otros elementos mientras no se haya reparado o sustituido los vibradores averiados.

- Juntas de hormigonado
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Las juntas de hormigonado no previstas en los planos se situarán en dirección lo más normal posible 

a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con 

dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Si el plano de una 

junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la

superficie la dirección apropiada.

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado

suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto; para ello se 

podrá utilizar un chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre más o 

menos endurecido, pudiendo emplearse también, en este último caso, un chorro de agua y aire. 

Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas.

Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla,

antes de verter el nuevo hormigón. Cuando el hormigón se transporte hasta el tajo en camiones

hormigonera, no se podrá verter en la junta el primer hormigón que se extrae, debiendo apartarse 

éste para su uso posterior.

Se prohíbe hormigonar directamente ó contra superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos 

de las heladas. En este caso, deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo. En 

ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento que

sean incompatibles entre sí.

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá a la

Dirección de Obra, para su visto bueno o reparos, la disposición y forma de las juntas entre tongadas 

o de limitación de tajo que estime necesarias para la correcta ejecución de las diferentes obras y

estructuras previstas, con suficiente antelación a la fecha en que se prevean realizar los trabajos,

antelación que no será nunca inferior a quince días (15 d.).

No se admitirán suspensiones de hormigonado que corte longitudinalmente las vigas, adoptándose 

las precauciones necesarias, especialmente para asegurar la transmisión de estos esfuerzos, tales 

como dentado de la superficie de junta o disposición de armaduras inclinadas. Si por averías 

imprevisibles y no subsanables, o por causas de fuerza mayor, quedara interrumpido el hormigonado 

de una tongada, se dispondrá el hormigonado hasta entonces colocado de acuerdo con lo señalado 

en apartados anteriores.

- Curado del hormigón

Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso de curado, que 

se prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológi-

cas. Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante siete días, 

debiendo aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambien-

tes secos y calurosos. Cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o 

filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, es conveniente aumentar el citado plazo de siete días en 

un 50% por lo menos.

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón,
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mediante riego directo que no produzca deslavado. El agua empleada en estas operaciones deberá

poseer las cualidades exigidas en la Instrucción EHE-08.

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante

recubrimientos de plásticos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especial-

mente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr, 

durante el primer período de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa.

- Acabado del hormigón.

Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que cumplan las especificaciones

señaladas en el Apartado de “Acabados Superficiales”. Si a pesar de todas las precauciones

apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará con mortero del mismo color y calidad que el

hormigón.

En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón. En 

ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la dosificación 

en las masas finales del hormigón.

- Observaciones generales respecto a la ejecución.

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda 

provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningún momento la 

seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en el proyecto para la 

estructura en servicio.

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los

procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto.

En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las

hipótesis consideradas en el cálculo, especialmente en lo relativo a los enlaces (empotramientos,

articulaciones, apoyos simples, etc.).

.15.1.4 RECUBRIMIENTOS

En función de los diferentes tipos de estructuras, los recubrimientos que deberán tener las armaduras

serán los siguientes:

- Estructuras sometidas al contacto con agua residual: 3 cm.

- Estructuras sometidas al contacto de agua residual o atmósfera con gases procedentes de ésta:

- Elemento "in situ" : 5 cm.

- Prefabricado: 3 cm.

- Cimentaciones y otros elementos hormigonados directamente contra el terreno 7 cm.

Para estos casos cuando se coloque un hormigón de inundación se podrá rebajar el recubrimiento a 

5 cm.

El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, trabajabili-

dad, etc., de los hormigones y morteros, podrá solicitar de la Dirección de Obra la utilización de 
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aditivos adecuados de acuerdo con las prescripciones de la Instrucción EHE-08, siendo opcional para 

ésta la autorización correspondiente.

El abono de las adiciones que pudieran ser autorizadas por la Dirección de Obra se hará por

kilogramos (kg) realmente utilizados en la fabricación de hormigones y morteros, medidos antes de

su empleo.

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superfi-

cies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o 

que presenten defectos.

Asimismo, tampoco serán de abono aquellas operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o

reparar las obras en las que se acusen defectos.

.15.1.5 HORMIGONADO EN CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DESFAVORABLES

- Hormigonado en tiempo lluvioso: en tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de

la lluvia puede perjudicar la calidad del hormigón.

- Hormigonado en tiempo frío:

En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho

horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígra-

dos

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las

medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, 

no habrán de producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanen-

tes apreciables de las características resistentes del material.

Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida 

de resistencia, se realizarán los ensayos de información (véase Instrucción EHE-08) necesarios para

conocer la resistencia realmente alcanzada, adoptándose, en su caso, las medidas oportunas.

Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista los gastos y problemas de

todo tipo que esto originen serán de cuenta y riesgo del Contratista.

- Hormigonado en tiempo caluroso:

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso se adoptarán las medidas oportunas para 

evitar una evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como en la 

colocación del hormigón.

En presencia de temperaturas elevadas y viento será necesario mantener permanentemente 

húmedas las superficies de hormigón durante 10 días por lo menos, o tomar otras precauciones 

especiales aprobadas por la Dirección de Obra, para evitar la desecación de la masa durante su 

fraguado y primer endurecimiento.

Si la temperatura ambiente es superior a 40º C, se suspenderá el hormigonado salvo autorización

expresa de la Dirección de Obra.
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15.2. HORMIGON DE LIMPIEZA

Previamente a la construcción de toda obra de hormigón apoyada sobre el terreno, se recubrirá éste

con una capa de hormigón de limpieza de 0,10 metros de espesor y calidad 150 kg/cm2..

Se evitará que caiga tierra o cualquier tipo de materia extraña sobre ella durante el hormigonado.

15.3. HORMIGON EN APOYO DE TUBERIA

Si la pendiente del colector es inferior al 1%, o el colector es de diámetro superior a 1 metro, o el 

suelo presente en el fondo de la excavación no es adecuado para la realización de cunas de material

granular, se realizarán cunas de hormigón en masa o armado para asiento de las tuberías rígidas,

salvo indicación contraria en los planos del Proyecto.

El hormigón de la cunas será tipo HM-20, salvo definición en contra en el Proyecto.

La cuantía de las armaduras y las dimensiones de las cunas estarán especificadas en los Planos.

Para la instalación y alineamiento de la tubería en planta y alzado se recomienda montar la tubería

sobre bloques prefabricados de hormigón de las mismas características que el resto de la cuna de

hormigón con la forma y superficie adecuada para no dañar a la tubería y al hormigón de limpieza o a

la losa base de hormigón. En la superficie de contacto entre apoyos y el fuste de la tubería se

intercalará una tela asfáltica o un material compresible de análogas características.

Una vez en posición la tubería se hormigonará hasta las cotas de proyecto.

La cuna de hormigón deberá tener una anchura mínima igual al diámetro exterior de la tubería más 

20 cm.

Si se ejecuta la excavación en roca con explosivos, la cuna de hormigón deberá apoyar sobre una 

capa de arena de 10 cm. para evitar la transmisión de vibraciones.

En las cunas de hormigón se deberán prever juntas de las características indicadas en los planos, en

cada unión de las tuberías y en cualquier caso, la distancia entre juntas no será superior a 7,5 m. En 

la clase A se distinguen tres tipos según la armadura prevista:

- As = 0,00

- As = 0,4%

- As = 1,00%

Esta armadura se situará a cinco (5) centímetros de la generatriz inferior de la tubería y su calidad 

será BS 500.

15.4. HORMIGON EN MASA O ARMADO EN SOLERAS
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Las soleras se verterán sobre encachados los cuales deberán tener el perfil teórico indicado, con

tolerancias no mayores de un centímetro (1 cm.) o sobre una capa de diez centímetros (10 cm.) de

hormigón 10 N/mm2 de regularización y sus juntas serán las que se expresan en los planos.

Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón sujetando la parrilla superior con los

suficientes soportes metálicos para que no sufra deformación y la parrilla inferior tendrá los separado-

res convenientes para guardar los recubrimientos indicados en los planos.

El hormigón se vibrará por medio de vibradores ya sean de aguja o con reglas vibrantes. La superfi-

cie se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas sobre rastreles también metálicos perfecta-

mente nivelados con las cotas del proyecto. El acabado será el definido en los planos o Pliego. Las 

tolerancias de la superficie acabada no deberá ser superior a cinco milímetros (5 mm.) cuando se

comprueba por medio de reglas de tres metros (3 m.) de longitud en cualquier dirección y la máxima

tolerancia absoluta de la superficie de la solera en toda su extensión no será superior a un centímetro

(1 cm.).

15.5. HORMIGON ARMADO EN ESTRUCTURAS

.15.5.1 MUROS DE CONTENCIÓN

El hormigonado en muros de contención y estructuras análogas se realizará de forma continua entre

las juntas de dilatación, retracción y construcción señaladas en los planos.

Con aprobación del Director de Obra, se podrán establecer juntas de hormigonado siguiendo las

condiciones recogidas en el párrafo del punto “Condiciones Generales”.

.15.5.2 VIGAS, PILARES, ZAPATAS Y PLACAS

Estas estructuras se hormigonarán de forma continua entre las juntas de dilatación, retracción y

construcción fijadas en los Planos. Sólo podrán establecerse juntas de construcción en lugares 

diferentes a los señalados en los Planos si lo autoriza la Dirección de Obra y siempre de acuerdo con 

lo indicado en el punto “Condiciones Generales”.

No se comenzará el hormigonado mientras la Dirección de Obra no dé su aprobación a las armadu-

ras y encofrados.

.15.5.3 TOLERANCIAS

- Desviación de la vertical en muros o ejes de pilares +1 de altura 1.000

- Desviación máx. de la superficie plana medida con regla de 3 m 5 mm
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- Desviación máx. en la posición del eje de un pilar respecto del teórico 20 mm

- Variación del canto en vigas, pilares, placas y muros +5 mm

15.6. MEDICION Y ABONO

Los hormigones se medirán por metros cúbicos, a partir de las dimensiones indicadas en los planos. 

Se abonarán mediante aplicación de los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1. No se 

abonarán excesos de hormigón sobre las secciones teóricas indicadas en los planos, tanto debido a 

los excesos injustificados de excavaciones como a los medios o métodos de puesta en obra. En el 

precio de los hormigones están incluidos todos los gastos de materiales, transporte, preparación,

puesta en obra, vibrado, curado, pruebas y ensayos que sea preciso realizar, así como la ventilación,

alumbrado, utilización de moldes y todas aquellas operaciones que se han definido en este Pliego.

Para la dosificación de los hormigones, las proporciones de cemento que figuran en la descomposi-

ción de precios sólo son indicativas. En todo caso, el Contratista tendrá la obligación de emplear el 

cemento necesario para obtener las resistencias características que se indican en el presente Pliego, 

sin que por ello pueda pedir sobreprecio alguno. Ninguna variación en la procedencia de los áridos, 

propuesta por el Contratista y aprobada por la Dirección de Obra, significará un cambio de precio de 

la unidad de obra en que intervengan.

15.7. ACABADOS SUPERFICIALES DE LAS OBRAS DE HORMIGON

.15.7.1 SUPERFICIES ENCOFRADAS

a) Acabado clase E-1 (HORMIGON OCULTO)

Esta clase de acabado es de aplicación, en general, a aquellos paramentos que quedarán ocultos

debido a rellenos de tierras, cubrición con agua o tratamientos superficiales posteriores, o bien 

porque así se especifique en los Planos o P.P.T.P.

Los encofrados estarán formados por tablones cerrados, paneles metálicos o cualquier otro tipo de

material adecuado para evitar la pérdida de la lechada cuando el hormigón es vibrado dentro del

encofrado.

La superficie estará exenta de huecos, coqueras u otras deficiencias importantes.

En algunos elementos con esta clase de acabado podría permitirse el uso de latiguillos.

b) Acabado clase E-2 (HORMIGON VISTO)

Esta clase de acabado es de aplicación a aquellos paramentos que estarán generalmente a la vista,

pero en los que no se exigirá un acabado de alta calidad. Los encofrados estarán formados por

tablones de madera cepillada y canteada, de anchura uniforme y dispuestos de forma que las juntas
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entre ellos queden en prolongación tanto en sentido vertical como horizontal. La Dirección de Obra

podrá ordenar la reparación o sustitución de los elementos que forman el encofrado cuantas veces lo

considere oportuno. Alternativamente se podrán utilizar paneles contrachapeados, fenólicos o

metálicos. Los elementos de atado se dispondrán con un reparto regular y uniforme. Salvo especifi-

cación en contra las juntas de hormigonado serán horizontales y verticales, quedando marcadas 

mediante la colocación de berenjenos en el encofrado y su posterior retirada. Estos no serán objeto 

de abono por separado.

La superficie del hormigón estará exenta de huecos, coqueras y otros defectos, de forma que no sea

necesario proceder a un relleno de los mismos. No se admitirán reboses de lechada en la superficie,

manchas de oxido ni ningún otro tipo de suciedad. Las rebabas, variaciones de color y otros defectos

serán reparados según un procedimiento aprobado por la Dirección de Obra, siendo todas las

operaciones de cuenta del Contratista.

c) Acabado clase E-3 (HORMIGON VISTO ARQUITECTONICO)

Esta clase de acabado es de aplicación en paramentos vistos en los que se quiera conseguir un

aspecto especialmente cuidado. Para conseguir esto se utilizarán encofrados de madera machihem-

brada o paneles contrachapeados, de gran tamaño. Asimismo, se podrán utilizar encofrados con un 

diseño especial si el proyecto lo especifica. Las juntas entre los tableros y el hormigonado serán 

verticales y horizontales salvo que se disponga lo contrario.

Se dispondrán haciéndolas coincidir con elementos arquitectónicos, dinteles, cambios de dirección, 

de la superficie, etc. No se permite el uso de tablones sin forro ni paneles metálicos ordinarios. Las 

juntas se ejecutarán mediante la colocación en el encofrado de berenjenos, y su posterior retirada.

Asimismo se podrán disponer berenjenos, según un modelo definido en los planos o por la Dirección 

de Obra. En ningún caso estos elementos serán objeto de abono por separado.

La superficie de hormigón será suave, sin marcas de los tableros, huecos, coqueras y otros defectos.

El color de los paramentos acabados será uniforme en toda la superficie. No son admisibles las fugas

de lechada, manchas de óxido ni ningún otro tipo de suciedad. Las rebabas deberán ser cuidadosa-

mente eliminadas.

d) Medición y abono

Los acabados superficiales de paramentos encofrados vienen determinados por la calidad de éste. 

En consecuencia los materiales y elementos que se deben emplear y todas las operaciones 

necesarias para cumplir las especificaciones definidas para cada clase, forma parte de la unidad 

correspondiente de encofrado y están incluidos en el precio de aquél, no siendo objeto de abono por 

separado ninguno de los conceptos.

.15.7.2 SUPERFICIES NO ENCOFRADAS

a) Acabado clase S-1 (RASTRELADO)

El hormigón será nivelado y rastrelado uniformemente para producir una superficie plana que pueda
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ser estriada cuando se pretenda aumentar la rugosidad.

b) Acabado clase S-2 (FRATASADO CON LLANA DE MADERA)

Sobre un acabado de clase S-1 se repasa la superficie presionando suavemente con llana de madera

de forma que se obtenga una superficie exenta de las marcas del rastrelado.

c) Acabado clase S-3 (FRATASADO CON LLANA METALICA)

Sobre una superficie de clase S-2 cuando la humedad superficial del hormigón ha desaparecido y 

éste ha endurecido lo suficiente para evitar que la lechada ascienda a la superficie, se alisará esta 

con llana metálica bajo presión firme o mecánicamente, de forma que se obtenga una superficie dura, 

lisa y uniforme exenta de las marcas de la llana. Este tipo de acabado es el indicado para tratamien-

tos antideslizantes, ruleteado, etc., así como para todas aquellas superficies en las que se deba 

cuidar el aspecto.

d) Medición y Abono

El acabado superficial de los hormigones sin encofrado de clases S-1 y S-2 se consideran incluidos 

en la unidad de obra del hormigón correspondiente en todos los casos.

Las operaciones necesarias para obtener el acabado de clase S-3 pueden estar incluidas en los

precios de la unidad de hormigón correspondiente, si así lo indica el texto y la justificación del precio 

de aquella, o bien abonarse por metro cuadrado de suplemento para ejecución del acabado 

especificado. Salvo indicación expresa en contra de los planos del proyecto, del P.P.T.P. o de la 

Dirección de Obra el acabado de las superficies no encofradas será del tipo S-2.

.15.7.3 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DEL HORMIGÓN

a) Tratamientos antideslizantes

Consiste en rociar la superficie del hormigón con polvo de cuarzo, corindón u otro producto similar 

una vez que aquel ha iniciado el fraguado. Cuando se quiere conseguir una buena terminación se 

adoptará un acabado tipo Clase S-3. En cualquier caso el tratamiento será sometido a la aprobación 

de la Dirección de Obra.

b) Tratamientos antipolvo

En aquellos recintos en los que se prevea la posibilidad de formación de polvo debido al desgaste

superficial de las soleras del hormigón, se pintarán éstas con productos. En cualquier caso el

tratamiento será sometido a la aprobación de la Dirección de Obra.

Se aplicarán sobre superficies con acabado S-2 ó S-3.

c) Tratamientos antiácido

En aquellos elementos de hormigón que puedan estar en contacto con productos de carácter ácido,

aunque sea en concentraciones bajas, se protegerá el hormigón con productos a base de resina 

epoxi, según se indica en el artículo correspondiente del presente Pliego. En cualquier caso el 

tratamiento deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra.

Este tratamiento se aplicará sobre superficies con acabado clase S-2 o S-3.
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d) Tratamientos mecánicos de las superficies de hormigón

Estos tratamientos comprenden aquellas operaciones que alteran la superficie del hormigón por 

medios mecánicos como el abujardado, chorreado con arena, picado con martillina, etc., con la 

intención de obtener elementos ornamentales o con un acabado especialmente cuidado.

La Dirección de Obra ordenará las pruebas que estime necesarias hasta alcanzar el grado de 

acabado que estime adecuado para el elemento objeto del tratamiento.

e) Albañilería

Los planos del Proyecto definirán las superficies que tendrán un tratamiento posterior de albañilería y

las características de la misma.

Salvo modificación expresa en el Pliego se cumplirán las especificaciones del artículo de “Albañilería”

del presente Pliego, así como las instrucciones que emita la Dirección de Obra.

f) Medición y Abono

Salvo que el Pliego lo establezca de otra forma, se abonarán estos tratamientos superficiales por 

metro cuadrado realmente ejecutado, a los precios del Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto.

Para las labores de albañilería se estará a lo dispuesto en el artículo “Albañilería” del presente Pliego,

así como las instrucciones que emita la Dirección de Obra.

16. ACEROS

16.1. ARMADURAS A EMPLEAR EN OBRAS DE HORMIGON

.16.1.1 ARMADURAS PARA HORMIGÓN ARMADO

.16.1.1.1Barras aisladas

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero que se

colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está

sometido.

.16.1.1.1.1 Colocación

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido no adherente. Se

dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos, y se fijarán entre sí mediante las oportu-

nas sujeciones manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que 

quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del hormigón y
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permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras.

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del trasdós de

placas, losas o voladizos, para evitar su descenso.

Los empalmes y solapes serán los indicados en los Planos, o en caso contrario se dispondrán según 

lo prescrito en la Instrucción EHE-08.

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener de la Dirección de

Obra, la aprobación de las armaduras colocadas.

.16.1.1.1.2 Medición y Abono

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en kilogramos 

(kg), aplicando para cada tipo de acero los precios unitarios correspondientes a las longitudes 

deducidas en los planos, con inclusión de los solapes. El abono de las mermas y despuntes se 

considerará incluido en el kilogramo (kg) de armadura.

.16.1.1.2Mallas electrosoldadas

.16.1.1.2.1 Definición

Se define como mallas electrosoldadas a los paneles rectangulares formados por barras lisas de 

acero trefilado, soldadas a máquina entre sí, y dispuestas a distancias regulares.

.16.1.1.2.2 Colocación

Las mallas electrosoldadas se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido no

adherente. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí 

mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al 

encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y 

compactación del hormigón permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras.

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado el Contratista deberá obtener de la Dirección de 

la Obra, la aprobación de las mallas electrosoldadas colocadas.
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.16.1.1.2.3 Medición y Abono

Las mallas electrosoldadas se abonarán por su peso en kilogramos (kg) deducido de los Planos con

inclusión de los solapes. El abonado de las mermas y despuntes se considerará incluido en el

kilogramo (kg) de malla.

.16.1.1.3Tolerancias

Las desviaciones permisibles (definidas como los límites aceptados para las diferencias entre

dimensiones especificadas en proyecto y dimensiones reales en obra) en el corte y colocación de las

armaduras, serán las siguientes:

- Longitud en corte L:

Si L 6 metros: + 20 mm.

Si L 6 metros: + 30 mm.

- Doblado, dimensiones de forma L:

Si L 0,5 metros: + 10 mm.

Si 0,5 m. L 1,50 metros: + 15 mm.

Si L 1,50 metros: + 20 mm.

- Recubrimiento:

Desviaciones en menos: 5 mm.

Desviaciones en más, siendo h el canto total del elemento:

Si h 0,50 metros: 10 mm.

Si 0,50 m. h 1,50 metros: 15 mm.

Si h 1,50 metros: 20 mm.

- Distancia entre superficies de barras paralelas consecutivas, L:

Si L 0,50 metros: + 5 mm.

Si 0,050 m. L 0,20 metros: + 10 mm.

Si 0,20 m. L 0,40 metros: + 20 mm.

Si L 0,40 metros: + 30 mm.

- Desviación en el sentido del canto o del ancho del elemento de cualquier punto del eje de la

armadura, siendo L el canto total o el ancho total del elemento en cada caso:

Si L 0,25 metros: + 10 mm.

Si 0,25 m. L 0,50 metros: + 15 mm.

Si 0,50 m. L 1,50 metros: + 20 mm.

Si L 1,50 metros: + 30 mm
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16.2. ESTRUCTURA DE ACERO

.16.2.1 DEFINICIÓN

Se define como estructura de acero los elementos o conjuntos de elementos de acero que forman la

parte resistente y sustentante de una construcción. Las obras consistirán en la ejecución de las

estructuras de acero, y de las partes de acero correspondientes a las estructuras mixtas de acero y

hormigón.

No es aplicable este Artículo a las armaduras de las obras de hormigón, ni a las estructuras o

elementos construidos con perfiles ligeros de chapa plegada.

.16.2.2 FORMA Y DIMENSIONES

La forma y dimensiones de la estructura serán las definidas en los Planos y/o Pliego de Prescripcio-

nes Técnicas Particulares, no permitiéndose al Contratista modificaciones de los mismos sin la previa

autorización del Director de las Obras.

.16.2.3 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

Para la ejecución de este tipo de obras se tendrán en cuenta las prescripciones incluidas en la Norma

CTE DB SE-A referentes a estructuras metálicas.

.16.2.4 MEDICIÓN Y ABONO

Las estructuras de acero se abonarán por kilogramos (kg) de acero deducidos de la medición teórica,

aplicando a dicha medición el precio correspondiente. En el precio irán incluidos todos los elementos

de unión y secundarios necesarios para el enlace de las distintas partes de la estructura. Para dicha 

medición teórica, se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:

La longitud de las piezas lineales de un determinado perfil se multiplicarán por el peso unitario

respectivo, que se reseña en la norma. Para el peso de las chapas se tomará como peso específico 

del acero el de siete kilogramos y ochocientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (7,850 

kg/dm3). La suma de los resultados parciales obtenidos por cada pieza lineal y chapa será la 
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medición.

Para otros perfiles especiales que pudieran emplearse, se fijarán los pesos unitarios que hayan de

aplicarse mediante acuerdo entre el Contratista y el Director de la Obra.

El abono de los casquillos, tapajuntas, y demás elementos accesorios y auxiliares de montaje, se

considerará incluido en el precio de la estructura. Asimismo se considera incluida en el precio de la

estructura la protección de la misma.

Los gastos de inspección radiográfica serán de cuenta del Contratista.

.16.2.5 DESCRIPCIÓN ESTRUCTURA PÉRGOLA

Se trata de la instalación de dos plataformas, cuya estructura soporte permite la sujeción de los 

módulos fotovoltaicos.

Cada una de las dos estructuras para la electrolinera está formada por tres apoyos con altura de 

bulón de 4,1 m sobre parrilla de 10 x24 m todo galvanizado por inmersión y consta de los siguientes 

elementos:

DENOMINACIÓN PESOS 
(KG)

CANT.

Apoyo arco con anclajes y bulón de oscilación. 790 3

Bastidor de 10m oscilante con amares cilindros y contrapeso. 995 3

Parilla formada por 20 tubos 140x80x3 de 12m con abarcones fijación 

a bastidores.

2700 1

Sistemas de fijación 70 paneles con abarconex Inox, pletinas y tuercas. 50 1

Sistema seguimiento incluyendo armario eléctrico + central hidráulica + 

6 cilindros y latiguillos + aceite

190 1

Esta estructura soporte para módulos fotovoltaicos posee seguimiento solar a un eje est-oest 

+/-20º panel preinclinado 25º, aumentando su producción de electricidad en más de un 30%.

El sistema de seguimiento permite así maximizar la utilización de la energía solar.

17.PAVIMENTOS

17.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Para la reparación y/o reposición del pavimento en aquellas zonas urbanizadas que son afectadas 

por las obras del saneamiento, se utilizarán las unidades de obra de este apartado que correspon-

dan, según las características de aquél, en la forma y dimensiones que se definen en los planos del

Proyecto y/o Replanteo o según lo que determine para cada caso la Dirección de Obra. Las irregula-
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ridades que excedan de las tolerancias definidas en dichos planos o P.P.T.P. debidas a mala 

ejecución, serán reparadas por el Contratista sin que tenga derecho a abono suplementario alguno 

por este concepto.

17.2. CAPAS GRANULARES

.17.2.1 SUB-BASES GRANULARES

.17.2.1.1Definición

Se define como sub-base granular la capa de material granular situada entre la base del firme y la

explanada o capa anticontaminante.

.17.2.1.2Ejecución de las Obras

Para la ejecución de esta unidad de obra, el Contratista deberá ajustarse a las prescripciones que, al

efecto, se incluyen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y

Puentes (PG-3).

.17.2.1.3Medición y Abono

La sub-base granular se abonará por aplicación del precio correspondiente a los metros cúbicos (m3)

deducidos de las secciones tipo de los Planos del Proyecto, con las limitaciones máximas a efectos 

de abono que se establezcan en ellos o en el P.P.T.P.

La preparación de la superficie de la explanada o capa anticontaminante se considerará incluida en la

unidad de obra correspondiente al relleno compactado a cielo abierto o en zanja y, por tanto, no

procederá abono suplementario alguno por este concepto.

.17.2.2 BASES GRANULARES

.17.2.2.1Definición
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Se define como base granular la capa de firme situada inmediatamente debajo de la mezcla 

bituminosa en caliente o del simple o doble tratamiento superficial y sobre la sub-base granular.

.17.2.2.2Ejecución de las obras

Para la ejecución de esta unidad de obra el Contratista deberá ajustarse a las prescripciones que, al

efecto, se incluyen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y

Puentes (PG-3).

.17.2.2.3Medición y Abono

La base granular se abonará por aplicación de los precios correspondientes a los metros cúbicos 

(m3) deducidos de las secciones tipo de los Planos del Proyecto con las limitaciones máximas a 

efectos de abono que, se establecen en ellos o en el P.P.T.P.

17.3. RIEGOS ASFALTICOS

.17.3.1 RIEGOS DE IMPRIMACIÓN

.17.3.1.1 Definición

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no

bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa.

.17.3.1.2Ejecución de las obras

Tanto en lo referente a los materiales a emplear como a la ejecución de las obras se seguirán las

prescripciones incluidas en el PG-3 del Ministerio de Fomento.

.17.3.1.3 Medición y Abono

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondien-

tea la construcción de la capa subyacente, y, por tanto, no procederá abono suplementario alguno 

por este concepto.

El riego de imprimación se abonará por aplicación de los precios correspondientes a los metros
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cuadrados (m2) deducidos de las secciones tipo de los Planos del Proyecto, con las limitaciones

máximas a efectos de abono que se establezcan en ellos o en el P.P.T.P.

.17.3.2 RIEGO DE ADHERENCIA

.17.3.2.1Definición

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa bitumino-

sa previamente a la extensión, sobre ésta, de otra capa bituminosa.

.17.3.2.2Ejecución de las obras

Tanto en lo referente a los materiales a emplear como a la ejecución de las obras, se seguirán las

Prescripciones incluidas en el PG-3.

.17.3.2.3Medición y abono

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondien-

te a la construcción de la capa subyacente; y, por tanto, no procederá abono suplementario alguno 

por este concepto.

El riego de adherencia se abonará por aplicación del precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 

1 a los metros cuadrados (m2) deducidos de las secciones tipo de los planos del Proyecto con las

limitaciones máximas a efectos de abono, que se establezcan en ellos o en el P.P.T.P.

17.4. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

.17.4.1 DEFINICIÓN

La aplicación consecutiva de dos simples tratamientos superficiales, en general de distintas

características, se denomina doble tratamiento superficial, definiéndose como simple tratamiento

superficial la aplicación de un ligante bituminoso sobre una superficie seguida de la extensión y

apisonado de una capa de árido.
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.17.4.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Tanto en lo referente a los materiales a emplear como a la ejecución de las obras, se seguirán las

Prescripciones incluidas en el PG-3.

.17.4.3 MEDICIÓN Y ABONO

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondien-

te a la construcción de la capa subyacente, y por tanto, no procederá abono suplementario alguno 

por este concepto.

El simple y doble tratamiento superficial se abonará por aplicación de los precios correspondientes 

del Cuadro de Precios nº 1 a los metros cuadrados (m2) deducidos de las secciones tipo de los 

planos del Proyecto, con las limitaciones máximas a efectos de abono que se establezcan en ellos o 

en el P.P.T.P.

17.5. MEZCLAS BITUMINOSAS

.17.5.1 MEZCLAS BITUMINOSAS EN FRÍO

.17.5.1.1Definición

Se define como mezcla bituminosa en frío la combinación de áridos y un ligante bituminoso, para

realizar la cual no es preciso calentar previamente los áridos. La mezcla se extenderá y compactará a

la temperatura ambiente.

.17.5.1.1.1 Ejecución de las obras

Tanto en lo referente a los materiales a emplear como a la ejecución de las obras se seguirán las

Prescripciones incluidas en el PG-3.

.17.5.1.2Medición y Abono
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La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondien-

te a la construcción de la capa subyacente, por tanto, no procederá abono suplementario alguno por 

este concepto.

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en frío se abonará mediante la aplicación

del precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1 a las toneladas (T) deducidas de las dimensio-

nes definidas en los Planos del Proyecto con las limitaciones máximas a efectos de abono que se 

establezcan en ellos o en el P.P.T.P.

A efectos de cubicación, tanto las densidades como los espesores de abono se obtendrán mediante

ensayos realizados a partir de probetas extraídas "in situ".

.17.5.2 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

.17.5.2.1Definición

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante bituminoso, para

realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La mezcla se extenderá y

compactará a temperatura superior a la del ambiente.

Será del tipo “hormigón bituminoso AC 16 surf B 60/70 S”. Cumplirá lo especificado en el Artículo 542

del PG 3.

.17.5.2.2Ejecución de las obras

Tanto en lo referente a los materiales a emplear como a la ejecución de las obras se seguirán las

Prescripciones incluidas en el PG-3.

.17.5.2.3Medición y Abono

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra de la

construcción de la capa subyacente y por tanto, no procederá abono suplementario alguno por este

concepto.

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará mediante la

aplicación del precio del Cuadro de Precios nº 1 a los m2 deducidos de la medición deducida de las

secciones teóricas.

El cemento a emplear como filler de aportación, caso de que fuese necesario, será de abono

independiente.
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17.6. PAVIMENTOS DE HORMIGON

.17.6.1 DEFINICIÓN

Se define pavimento rígido de hormigón al constituido por losas de hormigón en masa o armado, su

principal característica es una marcada resistencia a flexión.

.17.6.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Tanto en lo referente a los materiales a emplear como a la ejecución de las obras se seguirán las

Prescripciones incluidas en el PG-3 del Ministerio de Fomento

.17.6.3 MEDICIÓN Y ABONO

El pavimento de hormigón se abonará por aplicación de los precios correspondientes del Cuadro de

Precios nº 1 a los metros cúbicos (m3) deducidos de las secciones tipo de los Planos de Proyecto 

con las limitaciones a efectos de abono que se establezcan en ellos o en el P.P.T.P. Dentro de dichos

precios se considera incluida la parte proporcional de encofrado y desencofrado, compactación,

fratasado, juntas y curado del hormigón.

17.7. ACERAS

.17.7.1 DEFINICIÓN

Se define como acera para utilización de los peatones el pavimento formado por baldosas hidráulicas

recibidas y asentadas con mortero y colocadas sobre una solera mínima de 0,10 m. de hormigón en

masa HM-15, que se extenderá entre el bordillo y el encofrado paralelo.

.17.7.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Los 0,10 m. mínimos de hormigón en masa no se extenderán hasta que se haya comprobado que la

superficie sobre la que se ha de asentar está debidamente compactada y con las rasantes que se

indiquen en el Proyecto o Replanteo.

Sobre la solera de hormigón se dispondrá una capa de material de agarre de dos centímetros (2 cm.)

de mortero 1:3, sobre ella se colocarán las baldosas hidráulicas, nivelándolas a golpes de maceta y
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dándoles las pendientes de desagüe. Después se pasará con una escobilla una lechada de cemento

para el relleno de las juntas, que no serán superiores a cinco milímetros (5 mm.).

.17.7.3 MEDICIÓN Y ABONO

La preparación de la superficie de la explanada se considerará incluida, en la unidad de obra

correspondiente a las excavaciones en explanación o en los rellenos compactados a cielo abierto y, 

por tanto, no procederá abono suplementario alguno por este concepto. La acera se abonará por 

aplicación de los precios correspondientes a los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, 

aplicando los precios previstos en el Cuadro de Precios nº 1.

El precio incluye la preparación de la superficie existente, la base de hormigón, el mortero de unión, 

las losetas o, en su caso, adoquines, y la ejecución completamente terminada.

17.8. ADOQUINADOS

.17.8.1 DEFINICIÓN

Se definen como adoquines las piedras labradas o elementos prefabricados en forma de tronco de

pirámide, de base rectangular, para su uso en pavimentos.

.17.8.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Tanto en lo referente a los materiales a emplear como a la ejecución de las obras se seguirán las

Prescripciones incluidas en el PG-3.

.17.8.2.1Medición y Abono

Los adoquinados se abonarán mediante la aplicación de los precios correspondientes a los metros

cuadrados (m2) de superficie de pavimento, deducidos de las secciones tipo de los planos de 

Proyecto.

17.9. BORDILLOS
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.17.9.1 DEFINICIÓN

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados

sobre una solera adecuada, que constituye una faja que delimita la superficie de la calzada, de la de

una acera o andén.

.17.9.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Tanto en lo referente a los materiales a emplear como a la ejecución de las obras se seguirán las

Prescripciones indicadas en el PG-3.

.17.9.3 MEDICIÓN Y ABONO

Los bordillos se medirán y abonarán por metros lineales (ml.), aplicándose los correspondientes 

Precios del Cuadro de Precios nº 1 en función de cada tipo.

18.PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

18.1. EJECUCION

Estas unidades de obra se ejecutarán de acuerdo con lo dispuesto en la CTE. En los planos y Pliego

de Prescripciones Técnicas Particulares se definirán las superficies a pintar y/o revestir, así como el

tipo de pintura o revestimiento.

18.2. MEDICION Y ABONO

Salvo especificación en contrario del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares estas unidades 

se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie, a los precios que figuren en el 

Cuadro de Precios.

En los precios se incluyen todas las operaciones, materiales y medios auxiliares precisos para la

completa ejecución de la unidad de obra, incluyendo la preparación de las superficies (limpieza,

chorreado, emplastecido, lijado, etc.), reparación de defectos, etc.

Esta unidad no será de abono cuando está incluida en el precio del elemento a pintar o revestir.

El Contratista habrá de presentar con anterioridad a la ejecución de las unidades de obra

comprendidas en este artículo, muestras de los materiales que pretenda utilizar que, una vez
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aprobadas por la Dirección de la Obra, podrán ser empleados ateniéndose a las normas que ésta

indicase en cada caso, sin que se motive más abono que el resultante de aplicar a la medición de las

mismas de que se trate, según su definición en el Cuadro de Precios nº 1, el precio correspondiente.

19. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

19.1. NORMATIVA

Los materiales y puesta en obra, de las instalaciones eléctricas definidas en el Proyecto, deberán

ajustarse a lo dispuesto en la Normativa vigente, en particular:

- Los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión.

- El Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Las Prescripciones y normas particulares de la Compañía suministradora de energía eléctrica.

19.2. CONDICIONES GENERALES

.19.2.1 DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN

La planta fotovoltaica tiene como función generar energía eléctrica de origen renovable, que será en 

su totalidad consumida en la propia instalación, en algún momento puntual en el que el consumo no 

absorba toda la producción se podrá entregar a la red de la compañía distribuidora de energía de la 

zona los excedentes de producción.

El generador fotovoltaico de cada inversor estará formado por módulos SUN POWER modelo SPR-

X21-470-COM SUNPOWER DE 470 W, o similares características, conectados eléctricamente entre 

sí, se encargará de transformar la energía del sol en energía eléctrica, generando una corriente 

continua proporcional a la irradiancia solar que incide sobre ellos. La corriente continua generada se 

conducirá a los inversores, SUN 2000-30 KTL US., o similar, que, utilizando la tecnología de 

potencia, la convierte en corriente alterna a la misma frecuencia que la red eléctrica.

La planta se compone de los siguientes elementos:

� Campo fotovoltaico de 140 módulos.

� 3 equipos conversores-inversores de energía.

� Instalación eléctrica BT.

� Cuadro de protección

� Línea de 3x400 V desde el cuadro de protección hasta el punto de conexión en red interior.

� Estructura metálica de soporte.
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Datos Básicos:

� Potencia nominal del campo generador .................... 65.8 kWn

� Nº unidades generadoras........................................... 3

� Potencia pico de cada unidad generadora ....... ………30 kWp

� Voltaje de línea AC, BT ............................................... 3x400 V

.19.2.2 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Los módulos utilizados serán SUNPOWER modelo SPR-X21-470-COM SUNPOWER o similares 

características.

Se instalará en la estructura auxiliar según planos adjuntos, con los paneles con orientación al sur, y 

una inclinación de 25º y la estructura dispondrá de un sistema de seguimiento solar.
 

.19.2.3 EQUIPOS CONVERSORES DE ENERGÍA (INVERSORES) Y PUNTOS DE RECARGA

El ondulador (equipo inversor) permite transformar la corriente continua de generación fotovoltaica a 

corriente alterna trifásica. En este caso se montarán inversores (SUN 2000-30 KTL US), o similar. En 

el apartado anterior quedó clara la configuración de paneles para cada uno de los inversores. Estos 

inversores son trifásicos (3x230/400). El sistema lo van a formar tres inversores de 30 kWn.

La operación del inversor (SUN 2000-30 KTL US) es totalmente automatizada. El SUN 2000-30 KTL 

US) cumple con todos los requisitos de preparación de tensión reactiva, gestión de inyección y apoyo 

de red y, por lo tanto, contribuye eficazmente a la gestión de red, dando cumplimiento al Real Decreto 

1663/2000.

Además, permite la desconexión conexión automática de la instalación fotovoltaica en caso de 

pérdida de tensión o frecuencia de la red.

El conjunto de protecciones de interconexión, que posee cada uno de los inversores, está básica-

mente orientado a evitar el funcionamiento en isla de la planta fotovoltaica. En caso de fallo en la red, 

la planta dejaría de funcionar. Esta medida es de protección tanto para los equipos como para las 

personas que puedan operar en la línea, sean usuarios u operarios de mantenimiento de la misma.

Los nuevos inversores irán ubicados en los armarios definidos en los planos adjuntos, tendrán grado 

de protección IP 65. El lugar esta ventilado para facilitar la entrada de aire y permitir la refrigeración 

de los inversores.

Potencia del campo fotovoltaico:

La potencia del campo fotovoltaico (Pgf) es 65.800 Wp 

Numero de módulos a instalar:

Se instalan módulos de potencia (Pm) 470 Wp. Por lo tanto el número de paneles es de: N = Pgf / 

Pm =65.800 /470 =140 módulos.
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Puntos de recarga

Se instalarán 6 puntos de recarga de exterior dobles según planos y según las especificaciones 

indicadas en las bases de ayuda de la convocatoria, según modelo adjunto o de similares caracterís-

ticas.

Los puntos de recarga deberán cumplir las exigencias del BOIB 161.

Así cumplirán, como mínimo, los siguientes requisitos:

a) Ser nuevos.

b) Estar situados en el ámbito territorial de las Illes Balears.

c) Dar servicio al público en general y estar situados en zonas de acceso público.

d) Disponer de plaza de aparcamiento señalizada horizontalmente y verticalmente para vehículo 

eléctrico.

e) Permitir la carga rápida o semirrápida y tener las características según el tipo de punto establecido.

f) Instalarse de acuerdo con la reglamentación vigente, especialmente con el Reglamento electrotéc-

nico de baja tensión, concretamente el ITC-BT-52. Grado de protección IP e IK adecuado en función 

de la ubicación según REBT.

g) Disponer la estación de recarga de la correspondiente declaración CE.

h) Estar equipados los dispositivos de protección diferencial de la instalación y los equipos de recarga 

con dispositivos de rearme automático.

i) Tener indicación luminosa de estado de carga.

j) Facilitar información de que la carga ha empezado y ha finalizado.

k) Tener conexión y memoria para almacenaje local de datos de operación con apertura del punto de 

recarga aunque falte la conexión con el centro de control (funcionamiento con listas blancas).

l) Ser compatible con el protocolo OCPP v1.5, mediante el uso de servicios web (SOA). El fabricante 

o suministrador del punto instalará el OCPP v1.5 y lo actualizará gratuitamente como mínimo hasta la 

versión OCPP 2.0. En caso de integración en el sistema de gestión MELIB, se deberá configurar el 

APN según las indicaciones de la Dirección General de Energía y Cambio Climático.

m) Tener comunicaciones 3G/GPRS u otros, con el centro de gestión MELIB. En caso de integración 

en el sistema MELIB, la Dirección General de Energía y Cambio Climático proporcionará la tarjeta de 

comunicación.

n) Tener la identificación local del usuario mediante la tarjeta de contacto RFID según el ISO 14443A.

o) Medir la potencia y la energía transferida según contador MID.

p) Restringir el acceso a la toma de energía a usuarios no autorizados.

q) Disponer de Display LCD o pantalla de visualización multiidioma con texto personalizable o 

sistema equivalente.
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Los puntos deberán ser serigrafiados del siguiente modo:

 

.19.2.4 CONDUCTORES

 
Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y 

calentamientos.

Se dividirá en dos zonas: zona de corriente continua (DC) y zona de corriente alterna (AC).

Los conductores de la parte de DC deberán tener sección suficiente para que la caída de tensión sea 

inferior al 1,5 % y los de la parte de AC para que la caída de tensión sea inferior a 1,5%.

� Zona de DC.



023-2019 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

pág. 197

El conductor utilizado para realizar las conexiones entre los paneles fotovoltaicos y el inversor, se 

realizará con conductor de 1 x 6 mm2 y tendrá las siguientes características:

Cable eléctrico unipolar, P-Sun CPRO "PRYSMIAN", o similar, resistente a la intemperie, para

instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo ZZ-F, tensión nominal 0,6/1 kV, tensión 

máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, 

flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticulado, de tipo EI6, cubierta 

de elastómero reticulado, de tipo EM5, aislamiento clase II, de color negro, y con las siguientes 

características: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de 

gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de 

agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, 

resistencia a las grasas y aceites, resistencia a los golpes y resistencia a la abrasión. Según 

DKE/VDE AK 411.2.3
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El conexionado de los módulos se realizará con cable solar de 2,5 mm2 tipo intemperie, mediante 

conexiones Multicontac MC 4, o similar. Estos cables van incorporados en los módulos fotovoltaicos, 

por lo que su conexión es rápida. Tendrán las siguientes características:

� Diámetro Ø 4 mm

� Corriente nominal máx. 30 A

� Tensión de sistemamáx. 1000 V

� Modo de protección enchufado IP67

� Montaje sencillo

� Sistema de bloqueo «Snap in»

� Clase de protección II

� Rango de temperatura 40°C hasta +90°C

� ITV Rheinland – Modelo probado

 
Resumen cableado entre elementos:

Habiendo aplicado las metodologías de cálculo definidas e incluidas en el Reglamento de Baja 

Tensión

(R.E.B.T.), las secciones de cableado utilizadas para los distintos tramos son los siguientes:

SECCIÓN
Inversor 25 kWn

Entre paneles 6 mm2 (Cu)

Paneles – Fusibles caja unifica- 6mm2 (Cu)

Fusibles caja unificación – 6mm2 (Cu)

Cuadro CC - Fusibles - Inversor 25 mm2 (Cu)

CORRENT ALTERNA SECCIÓN

Inversor – Protecciones CA 25 mm2 (Cu)

Protecciones CA – Contadores 95 mm2 (Cu)

Se realizará la conexión en el cuadro de baja tensión del centro de transformación particular existente 

en el complejo.



 

.19.2.5 CONEXIONES

.19.2.5.1Interconexión de Módulos

 
La interconexión de los módulos se realiza con cable unipolar de 1 x 6 mm2, con conexión tipo 

multicontac (MC4) para intemperie y con resistencia a la insolación, a los conductores de 

protección que se conectarán a cada uno de los bloques de módulos. La caída de tensión 

máxima admisible en el lado DC es de 1,5 %.

En cada fusible se conectarán 10 paneles, el cosido de los módulos se realiza de tal forma que 

queden 5 series de 10 módulos conectadas en paralelo, por tanto, la intensidad de cada rama 

será de 6,45 A.

La mayor distancia desde cada grupo de paneles hasta la caja de fusibles es de 65 m, por tanto

la caída de tensión ΔV= (2*ρ* P*L)/(U*S), que para un conductor de cobre de 6 mm2, la caída de 

tensión  es de 3,83 V (0,52%).

.19.2.5.2Interconexión caja de fusibles Inversores

 
La instalación cuenta con 2 seguidores.

A dos de los inversores se conectarán 5 strings y al otro inversor se conectarán 4 strings.

.19.2.5.3Interconexión inversor CGP.

 
En el tramo comprendido entre los inversores y el cuadro general de protección se utilizarán 

conductores de cobre con secciones 1x25 mm2 y del tipo RV K 0,6/1 kV flexible o equivalente.

Ver esquema unifilar y plano de planta de secciones de conductores.

Para el cálculo de los conductores de potencia se han seguido las siguientes directrices de 

diseño:

� Intensidad máxima admisible por los conductores: según las indicaciones del REBT 

para cada tipo de conductor y el tipo de la canalización.

� Caída máxima de tensión admisible: de acuerdo con el REBT se considera una c.d.t. 
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máxima de  1%, para el tramo desde inversores a CGP.

� Capacidad de cortocircuito: el conductor eléctrico debe de quedar protegido ante los 

efectos térmicos y electrodinámicos de un cortocircuito a través de las protecciones

magnetotérmicas.

 

.19.2.5.4Interconexión CGP ET1.

 
En el tramo comprendido entre el cuadro General de Protección (denominado cuadro de 

concentración) y la conexión en el cuadro ET1 Son Pacs, se instalarán conductores de cobre 

con secciones 1x120 mm2 y del tipo RV K 0,6/1 kV flexible o equivalente.

Ver esquema unifilar y plano de planta de secciones de conductores.

Para el cálculo de los conductores de potencia se han seguido las siguientes directrices 
de diseño:

� Intensidad máxima admisible por los conductores: según las indicaciones del REBT 

para cada tipo de conductor y el tipo de la canalización

� Caída máxima de tensión admisible: de acuerdo con el REBT se considera una c.d.t. 
máxima de  1

%, para el tramo desde inversores a CGP.

� Capacidad de cortocircuito: el conductor eléctrico debe de quedar protegido ante los 

efectos térmicos y electrodinámicos de un cortocircuito a través de las protecciones

magnetotérmicas.

.19.2.6 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DESCONEXIÓN

 
Protección contra sobrecargas y cortocircuitos.

En la parte de AC:

- En el tramo inversor CGP se instalarán cinco interruptores de 4x63 A. 10 kA.  4 polos.

- Entre el CGP y el cuadro ET1 existe un seccionador enclavable de 160 A-R180 A 4

polos y un interruptor automático con relé diferencial de 160 A, con sensibilidad de 

300 mA. 

- En la parte de DC se pondrán fusibles de 15 Acc Fusibles CC tipo 10 x 38.
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Protección contra choques eléctricos.

En la parte de AC (tramo inversor CGP) se instalará un interruptor diferencial de 4P 63 A 30 

mA. 10 kA.

Protección contra sobretensiones

Se instalarán derivaciones de sobretensiones en la parte de continua de cada inversor.

Cada línea de string con su polo positivo y negativo, que corresponden al inversor de 30 KWn, 

se instalará un cable hasta el Cuadro de protecciones de Corriente Continua (CC), antes de 

llegar al inversor, este cableado será unipolar tipo de 6 mm2 de sección. El cuadro de CC se 

ubicará en el interior de la nave, el cableado se instalará en bandeja tipo rejiband. La caja de 

fusibles se compone de un fusible para cada final de serie uno positivo y otro negativo.

El tipo de fusible a instalar será de 15 Acc fusible CC tipo 10 x38.

De cada inversor de 30 kWn se instalará una línea trifásica tipo RZ1-k de sección 5 x 25 mm2 

(3 fases, neutro y tierra), que llega al CGP (Cuadro general de protección). Cada inversor queda 

protegido con un magnetotermico tetrapolar adecuado a la intensidad que circulará y al 

dimensionamiento del cableado. Además de esta protección también se instalará una protec-

ción diferencial por inversor instalado de 63 A y 30 mA de sensibilidad, con protección para 

sobretensiones permanentes y transitorias instaladas en el cuadro general de protección o bien 

integradas en los inversores. 

Desde el CGP (Cuadro general de protecciones), se instalará la acometida de evacuación que 

llegará al cuadro de protecciones de baja tensión de los transformadores existentes en la ET1. 

La línea de evacuación se conectará a un armario de contadores que dispondrá de las

protecciones adecuadas, según normativa de la empresa distribuidora o transportista en su 

caso. La tipología de conductor utilizado en esta acometida es RZ1-k de sección 95 mm2 Cu,

desde el punto de vista de conexión se dispondrán de 4 conductores (3 fases más neutro).

 

Canalizaciones eléctricas

En los tramos de corriente continua y corriente alterna, se alojarán el cableado en bandeja 

tipo Rejiband o similar de 60 x 200 mm galvanizada en caliente, para facilitar la evacuación

de calor y minimizar las perdidas. La sección interior mínima será igual a 2,5 veces la 
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ocupada por el cableado. En tramos accesibles, el cableado se instalará bajo tubo o bandeja 

con protección mecánica de acuerdo a ITCBT-06.

Se conectará a tierra las masas metálicas de todos los equipos. Para asegurar un buen 

contacto con la tierra de las masas de la instalación, se procede a obtener un sistema de 

tierra cuya resistencia sea inferior a 1 Ω. Para ello donde sea posible se utilizan picas de 

cobre de 2 metros de longitud, unidas entre ellas por un cable de cobre desnudo de 35 mm2

de diámetro. Se conectarán tantas picas como sean necesarias, para asegurar que la 

resistencia a tierra del conjunto sea inferior a estos 1 Ω. Si la tierra del edificio es suficiente 

para cumplir estas condiciones se aprovechará la misma.

La instalación se hará siempre de acuerdo con las condiciones de puesta a tierra de la red 

definidas por la empresa distribuidora; garantizando de este modo que no se producirán 

transferencias de defectos a la red de distribución.

 
Cableado de tierra:

Según el RD 842/2002, que fija las condiciones técnicas para la conexión de instalaciones 

fotovoltaicas a la red de BT, la puesta a tierra se realizará de forma que no altere a la línea 

de la compañía eléctrica distribuidora, con el fin de no transmitir defectos a ésta.

Asimismo, las masas de la instalación fotovoltaica estarán conectadas a una tierra indepen-

diente de la del neutro de la empresa distribuidora de acuerdo con el Reglamento Electro-

técnico para Baja Tensión.

Según el Reglamento de Baja Tensión en la ITC-BT-021, las prescripciones generales de 

los conductores de protección son las siguientes:

Sección de los conductores de fase de la 

instalación S (mm2)

Sección mínima de los conductores de 

protección Sp (mm2)

S ≤ 16 Sp = S

                        16 < S ≤ 35 Sp = 16
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S > 35 Sp = S/2

                                                                    
Relación secciones conductores de tierra.

- Requerimientos conductores de tierra

La sección de los conductores de tierra tiene que satisfacer las prescripciones del 
apartado anterior, cuando estén enterrados, tendrán que estar de acuerdo con los valores 
de la siguiente tabla. La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores 
de protección.

La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente.

Para esta instalación, cumpliendo con las tablas anteriores, deberán utilizarse las siguientes 
secciones para realizar el circuito de tierras:

� Cable de tierra en cubierta, para unión marco módulos: 1x6mm2– Cobre Aislado amari-
llo/verde.

� Cable de tierra en cubierta, para unión estructura metálica: 1x6 mm2 – Cobre Aislado 
amarillo/verde.

� Cable de tierra en cubierta, ramal general bajada hasta unificación tierras: 1x6 mm2 –
Cobre Aislado amarillo/verde.

� Cable de tierra carcasas inversores unificación tierras: 1x16 mm2 Aislado amarillo –
verde.

� Cable general de tierra inversores, para unión a unificación tierras: 1x25 mm2 – Cobre 
Aislado amarillo/verde.

� Unificación tierras a registro de tierras general: 1x25 mm2 – Cobre Aislado amari-
llo/verde.

Tipo Protegido mecánicamente No protegido mecánica-
mente

Protegido contra la 
corrosión*

Según apartado anterior 16mm2 Cobre
16 mm2 Acero Galvani-
zado

No protegido contra la 
corrosión*

25 mm2
Cobre / 50 mm2 Hierro
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� Registro de tierras general a registro general edificio: 1x25 mm2 – Cobre Aislado amari-
llo/verde.

Protección de conexión.

En caso de que la conexión del servicio de suministro quede desconectada de la red 

de distribución por razones de mantenimiento o explotación o por la actuación de alguna 

protección, la instalación generadora no mantendrá tensión en la red de distribución, ya que el 

inversor está programado para no funcionar en isla, es decir cuando se produzca un corte en 

la red eléctrica, la planta no generará energía eléctrica que pueda provocar la circulación de 

una corriente de retorno ya que el inversor posee una protección frente a tensión y frecuencia, 

y un relé de tiempo que retarda la conexión de la planta hasta un tiempo después de haberse 

recuperado las condiciones nominales de la red eléctrica.

Sobre los módulos de los equipos de medida de energía eléctrica para consumo propio 

interconectadas, se dispondrá una placa, rotulo o pegatina de material duradero, con el texto: 

“Precaución instalación de generación eléctrica conectada”.

Las protecciones de Red están incorporadas en el inversor y son las siguientes:

- Tensión de operación mínima fijada en relé de control 0,85 Vn

- Tensión de operación máxima fijada en relé de control 1,1 Vn

- Frecuencia de operación mínima fijada en relé de control 47,5 Hz

- Frecuencia de operación máxima fijada en relé de control 51 Hz

- Tiempo fijado de retardo a conexión 1 min

*** NOTA: Adaptado los sistemas de protección a SEIE, los valores se revisarán la 

normativa vigente y parametrizarán en el inversor en el momento de la puesta en marcha.
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La interconexión a Red sigue básicamente los requerimientos de la compañía de distribu-

ción eléctrica, propietaria de la Red a la que se conectará la instalación, que son los 

siguientes:

- Desconexión automática en caso de fallo de Red.

- Desconexión automática en caso de introducir perturbaciones a la Red.

- Reenganche automático transcurrido un intervalo de funcionamiento correcto.

Además de las protecciones indicadas anteriormente, los inversores disponen de las 

siguientes funciones:

- Fallo en la red eléctrica: En caso de que se interrumpa el suministro de la red eléctrica, el

Inversor se encuentra en situación de cortocircuito, en este caso, el inversor se desconecta 

por Completo y espera a que se restablezca la tensión en la red para iniciar de nuevo su 

funcionamiento.

- Tensión fuera de rango: El inversor trabaja en los límites de la mínima y máxima tensión 

de red admisibles en las tres fases. Al salirse de estos límites, el inversor se desconecta y 

sólo se vuelve a conectar una vez que el valor de tensión se sitúa nuevamente dentro del 

rango. La desconexión por fallo puede ser activada incluso por una superación muy breve 

de los límites.

- Frecuencia fuera de límites: Si la frecuencia de red está fuera de los límites de trabajo el 

inversor se detiene automáticamente, pues esto indicaría que la red es inestable o está en 

modo isla.

- Temperatura elevada: El inversor dispone de sistema de refrigeración por convección.

Está calculado para un rango de temperaturas similar al que puede haber en el interior de 

una vivienda. En el caso de que la temperatura ambiente sea extremadamente alta o se 

obstruya la refrigeración, el equipo seguirá funcionando al 100% de sus posibilidades hasta 
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alcanzar los 60 ºC, momento en el que cesará su actividad como medida de autoprotección. 

Una vez reducida la temperatura por debajo de los 60ºC volverá a funcionar normalmente.

- Tensión baja del generador fotovoltaico: En este caso, el inversor no puede funcionar. Es 

la

situación en la que se encuentra durante la noche o si se desconecta el generador solar.
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.19.2.7 CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN

Los inversores se llevarán a un cuadro de protección, que cumpla con los requisitos que fija la 

normativa de interconexión de autogeneradores, estará dotado de los elementos de proteccio-

nes contra sobrecargas, cortocircuitos y contactos directos o indirectos.

El cuadro a instalar ampliación 90 kWn:

- 1 interruptor general 4P de 160 A Regulable 144 A R : 0,72.

- Bastidor carril DIN.

- 4 interruptores diferencial de 4P 63 A 30 mA.

- 4 interruptores magnetotérmico de 4P de 63 A.

- 1 interruptores magnetotérmico de 2P de 16 A.

- Reserva para ampliaciones

.19.2.8 PUNTO PROPUESTO PARA REALIZAR LA CONEXIÓN

La conexión se realizará a través de la red interior, en concreto en el cuadro ET 1 –

Son Pacs, donde ya se instaló en una actuación anterior el interruptor seccionador enclavable, 

el interruptor automático con relé diferencial, el contador y la línea de conexión.

Los circuitos de generación y consumo son independientes, contando la generación con 

equipo de medida que registrará la energía producida, la conexión se realizará en el cuadro de 

baja tensión denominado ET 1 –Son Pacs.

Equipos de medida

Par la medición de la generación fotovoltaica, se instalará un contador bidireccional ajustado a 

la normativa metrológica vigente y su precisión deberá ser como mínimo la correspondiente a la 

de clase de precisión 2, regulada por el Real Decreto 1110/2007.

Las características del equipo de medida de salida serán de forma que la intensidad correspon-

diente a la potencia nominal de la instalación fotovoltaica se encuentre entre el 50% de la 

intensidad nominal y la intensidad máxima de precisión de dicho equipo. En el caso del estudio:
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Para el presente proyecto y según la potencia nominal de la instalación, se ha propone la 

instalación de un cuadro que cumplimenta con las especificaciones de protecciones 

requeridas por la distribuidora.

Equipo de medida indirecta de – 1.260 kW; con tensión asignada de 400V, protección fusible 

tipo NH-1600 A y elemento seccionador con protección diferencial de 1600A / 300 mA. El 

equipo de medida dispone de tele gestión, mediante implementación de un módem

3G/GPRS.

En este caso concreto se implementará un único equipo, que permita la unificación de 

lecturas de consumo en los distintos puntos de medida coincidente con los cuadros en B.T. 

existentes en el edificio.

.19.2.9 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN

Se instalará un sistema de monitorización que nos aportará datos a tiempo real e históricos 

de los principales parámetros de la instalación: medidas de voltaje y corriente en CC a la 

entrada del inversor, voltaje de fases en la red, potencia activa y reactiva a la salida del 

inversor.

Para ello se instalará un registrador de datos WebBox, que constituye el núcleo del sistema 

de monitorización que basado en la web; permite una comunicación multimedia con el campo 

solar y envía notificaciones por Internet a los dispositivos elegidos previamente. Proporciona 

una monitorización continua en tiempo real de los valores históricos y puntuales de la energía 

producida por la instalación, comparándola con el rendimiento teórico previsto, para 

comprobar el buen diseño y ejecución de la instalación y a la vez detectar con facilidad el 

funcionamiento anómalo por avería, suciedad o sombras de a instalación.
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El sistema de monitorización sirve a su vez para mejorar el mantenimiento, en caso de algún 

fallo en el sistema o reducción de la producción sobre la esperada, el sistema nos aportará 

los datos necesarios para servirnos como sistema de aviso y proceder a la revisión de la 

instalación, y en su caso a la corrección de la incidencia, garantizando de esta manera que el 

funcionamiento de la planta será correcto durante practicante la totalidad del tiempo, 

mejorando de esta forma la producción de la instalación y el servicio de mantenimiento

prestado.

El equipo estará provisto de un sistema de comunicación a través de una WEBBOX Sunny 

SMA con conexión a la red de datos del PC que la propiedad decida, con tarjeta de comuni-

cación RS 485, interface y tarjeta de entrada analógica. Permite la monitorización, diagnósti-

co y configuración a distancia,  almacenamiento  de  datos  y  visualización:  la  Sunny  

WebBox  es  una  potente  central     de comunicaciones. Recopila continuamente todos los 

datos de los inversores y permite informarse del estado de la instalación en todo momento. 

Dispone de numerosas opciones para la visualización, el almacenamiento y el procesamiento 

de los datos incluso en redes con exigentes requisitos de seguridad. Si se produce un fallo, la 

WebBox informa inmediatamente por correo electrónico. Los datos de medición pueden 

transmitirse a un PC o al Sunny Portal a través de una conexión telefónica o ADSL disponi-

ble.

Los parámetros registrables por unidad generadora, disponibles en varias escalas tempora-

les, serán entre otros los siguientes:

• Producción energética diaria

• Producción acumulada total

• Temperatura ambiental

• Irradiación solar

• Cuadro de incidencias del sistema

La información del sistema de monitoreo se centralizará en una unidad tipo PC, para su 

computación, y la información almacenada podrá ser enviada vía módem GPRS, 3G u otro 

sistema disponible. La información obtenida se publicará automáticamente en un sistema 
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WEB, accesible desde la red, al que solo tendrá acceso el titular de la instalación.

Sistema de monitorización

Para el sistema de monitorización de la planta se utilizará el sistema SUNNY PORTAL, compa-

tible con los inversores instalados.

Los parámetros a medir serán los siguientes:

- Lectura de alarmas, para detectar el estado del ondulador, conectado o desconectado.

- Lectura de energía fotovoltaica en CC.

- Tiempo total en estado operativo.

- Número total de errores.

- Estado de las alarmas.

- Estado de funcionamiento interno.

- Tensión de los paneles solares.

- Corriente de los paneles solares.

- Potencia de los paneles solares.

- Tensión de Red.

- Frecuencia de Red.

- Fecha y hora actual.

La conexión desde los inversores y la SensorBox hasta la WebBox se realizar en serie 

mediante cable RS 485 de dos pares de hilos de 0,50 mm2 o mediante sistema bluetooth, 

mientras que la conexión desde la WebBox hasta la red de datos del PC elegido se realizará 

con cable Ethernet 10/100 Mbs, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6.

Como se ha comentado anteriormente el sistema de monitorización dispondrá de software para 

PC, para configuración y seguimiento de las plantas fotovoltaicas. Se dispondrá del software 

SUNNY PORTAL, al que se podrá acceder desde cualquier PC con conexión a red con la clave 

correspondiente.  Este programa dispone de las siguientes características:
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- Programa sobre cualquier PC con conexión a internet con entorno gráfico de Windows.

- Gestión de distintas plantas fotovoltaicas desde un único PC.

- Configuración individual de las variables de cada uno de los inversores de la instalación.

- Visualización on line de las variables internas del inversor con refresco periódico pro-
gramable.

- El inversor memorizará periódicamente el valor de las variables. Posibilidad de captura 

y archivo en disco de esos datos históricos.

- Representación del histórico de datos en forma de tablas o gráficas de diversos tipos.

- Exportación de datos a ficheros Excel.

19.3. MEDICION Y ABONO

Se efectuará con el desglose y a los precios que se indican en el capítulo correspondiente del 

Cuadro de Precios nº 1 que figura en el Proyecto.

20.UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto o de las disposiciones especiales que 

al efecto se dicten, por quien corresponda u ordene el Director de Obra, será ejecutado obligato-

riamente por el Contratista, aún cuando esté estipulado expresamente en este Pliego de 

Prescripciones. Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena 

construcción y con materiales de primera calidad, con sujeción a las especificaciones del 

presente Pliego. En aquellos casos en que no se detallen en éste las condiciones, tanto de los 

materiales como de la ejecución de las obras, se atenderá a lo que la costumbre ha sancionado 

como regla de buena construcción.

21.COORDINACIÓN CON OTRAS OBRAS

Si existiesen otros trabajos dentro del área de la obra a ejecutar, el Contratista deberá coordinar 

su actuación con los mismos de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de Obra, adaptan-

do su programa de trabajo en lo que pudiera resultar afectado.
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Palma de Mallorca, Marzo de 2020

EL AUTOR DEL PROYECTO 

Fdo.: Juan José Pieras Company 
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1 ESTRUCTURA PANELES FOTOVOLTAICOS  
1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
41631A71e u Cata inspección cimien.,100x40x150cm,derribo 
 pavim/solera+excav.terreno,repos.elem.derr. 
 Cata de inspección en cimiento de 100x40x150 cm con derribo  de 
 pavimento, solera y excavación de terreno con medios manuales y 
 mecánicos y carga manual de escombros sobre contenedor, incluye 
 reposición de los elementos derribados 
  
 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
G2194JF1 m2 Demol.pavimento loset.sob/horm.,e<=15cm,anch.<=2m,compresor+carga cam. 
 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de 
 hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho, con compresor y 
 carga sobre camión 
 6 2,50 1,00 15,00 
  _______________________________________  
 15,00 
G219GBA0 m Corte pavimento mezcla bituminosa h>=10cm 
 Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 10 cm de 
 profundidad como mínimo, con máquina cortajuntas con disco de 
 diamante, para delimitar la zona a demolir 
 6 9,00 54,00 
  _______________________________________  
 54,00 
G2194XB5 m2 Demol.pavimento mezcla 
 bituminosa,e<=10cm,anch.<=2m,retro.+mart.rompedor+carga cam. 
 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de 
 espesor y hasta 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo 
 rompedor y carga sobre camión 
 6 4,50 2,50 67,50 
  _______________________________________  
 67,50 
G2225263 m3 Excav.zanja,terreno compact.,retro bivalva+carga mec. 
 Excavación de zanja, en terreno compacto, con retroexcavadora 
 bivalva batilón y carga mecánica del material excavado 
 6 4,50 2,50 0,85 57,38 
 6 2,50 2,50 0,85 31,88 
  _______________________________________  
 89,26 
K222141C m3 Excav.zanja/pozo,h<=2m,terreno compact.(SPT 
 20-50),m.manuales,+carg.man.s/cont. 
 Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en 
 terreno compacto (SPT 20-50), realizada con medios manuales y 
 carga manual sobre contenedor 
 0,6 4,50 2,50 0,85 5,74 
 0,6 2,50 2,50 0,85 3,19 
  _______________________________________  
 8,93 
G2R350AAe m3 Transp. tierras ,camión 20t,carg.mec.,rec.<40km 
 Transporte de tierras y /o material de fresado a instalación 
 autorizada de gestión de residuos, o empresa de valorizacion,  
 incluyendo cualquier tipo de pago, tasa, canon, etc... , con camión y 
 tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un 
 recorrido de menos de 40 km 
 6 4,50 2,50 0,85 57,38 
 6 2,50 2,50 0,85 31,88 
  _______________________________________  
 89,26 
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G2R6426A m3 Carg.mec. res.inert./no peligrosos instal.gestión residuos,camión 
 transp.,12t,rec.15-20km 
 Carga con medios mecánicos y transporte de residuos no peligrosos 
 (no especiales) a instalación autorizada de gestión de residuos, con 
 camión para transporte de 12 t, con un recorrido aproximado de 
 más de 15 y hasta 40 km 
 ZONA ACERA 6 2,50 1,00 0,15 2,25 
 ZONA ASFALTO 6 4,50 2,50 0,10 6,75 
  _______________________________________  
 9,00 
1.2 CIMENTACIÓN-ZAPATAS  
B06NLA1B m3 Hormigón limpieza,HL-150/B/10 
 Hormigón de limpieza, con una dosificación de 150 kg/m3 de 
 cemento, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 10 mm, 
 HL-150/B/10 
  
 Capa en fondo de excavación 6 0,97 5,82 
  _______________________________________  
 5,82 
G31512G1e m3 Hormigón estructuras,HA-25/P/20/IIa,camión 
 Hormigón estructural, HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y 
 tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión 
  
 6 7,30 43,80 
 Hormigón extra para aumentar altura plataforma 6 6,50 1,50 0,40 23,40 
  _______________________________________  
 67,20 
B0B2A000 kg Acero b/corrugada B500S 
 Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 
 6 234,22 1.405,32 
  _______________________________________  
 1.405,32 
B44Z5021 kg Acero S275JR,pieza simp.,perf.lam.L,LD,T,red.,cuad.,rectang.,cortado 
 medida+antiox. 
 Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en 
 perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, 
 rectangular y plancha, cortado a medida y con una capa de 
 imprimación antioxidante 
 6 57,00 342,00 
  _______________________________________  
 342,00 
G315A4C1e kg Mortero de nivelación (Autonivelante- Resistencia > 350kg/cm2) 
 Mortero de nivelación (Autonivelante- Resistencia > 350kg/cm2- 
 Para exteriores) 
  
 6 89,00 534,00 
  _______________________________________  
 534,00 
FG22TK1K m Tubo curvable corrugado PVC,DN=100mm,28J, 450N,canal.enterr. 
 Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la 
 interior y corrugada la exterior, de 110 mm de diámetro nominal, 
 aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 28 J, 
 resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización 
 enterrada 
  
 6 3,50 21,00 
  _______________________________________  
 21,00 
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1.3 ESTRUCTURA PORTANTE  
ES u Estructura soporte para módulos fotovoltaicos con seguimiento est-oest +/-20º 
 panel preinclinado 25º 
 Suministro e instalación de estuctura de soporte para módulos fotovoltaicos según 
 planos. Completamente instalado y probado. 
 Estructura soporte para módulos fotovoltaicos con seguimiento est-oest +/-20º 
 panel preinclinado 25º. Formado por tres apoyos con altura de bulón de 4,1 m 
 capaz de alergar 32,9 kw sobre parrilla de 10x24m todo galvanizado por inmersión. 
 Incluye sistema de seguimiento con armario eléctrico +central hidráulica + 6 
 cilindros y latiguillos + aceite. 

  
  _____________________________  
 2,00 
1.4 REPOSICIÓN PAVIMENTO  
GBA19110 m Pintado banda discontinua 15cm 1/2,reflectante,máquina 
 Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 15 cm 1/2, 
 con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina 
 autopropulsada 
 30 30,00 
  _______________________________________  
 30,00 
GBA22311 m Pintado banda transv.continua 50cm,reflectante,máquina 
 Pintado sobre pavimento de banda transversal continua de 50 cm, 
 con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina de 
 accionamiento manual 
 Línea demarcación plaza 10 2,50 25,00 
  _______________________________________  
 25,00 
GBA1F517 m Marca vial long.continua P-RR, 15cm, plástico en frío 2 comp., pulverización 
 Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para 
 uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con 
 lluvia, tipo P-RR, de 15 cm de anchura, con plástico de aplicación en 
 frío de dos componentes de color blanco y microesferas de vidrio, 
 aplicada mecánicamente mediante pulverización 
 24,00 24,00 
  _______________________________________  
 24,00 
G9E13104ee m2 Pavimentode baldosa hidraulica de mismas características que la existente ( 
 patron y color). 
 Suministro y colocación de pavimento de baldosa hidraulica de 
 mismas características que la existente ( patron y color). Incluye 
 parte proporcional de vados para vehículos y piezas para vados y 
 accesos para personas con movilidad reducida. Totalmente 
 acabada. Homologada por el Ayuntamiento de Palma 
  
 6 2,50 1,00 15,00 
  _______________________________________  
 15,00 
K9361560 m2 Solera hormigón HM-20/P/20/I,e=10cmcamión 
 Solera de hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño 
 máximo del árido 20 mm, de espesor 10 cm, colocado desde 
 camión 
 6 2,50 1,00 15,00 
  _______________________________________  
 15,00 
G966B3C5 m Bordillo curvo, DC, A3 (20x8cm), B, H, S(R-3.5MPa),col.s/horm.rec.no estr. 
 HNE-15,h=<=15cm,rejunt.mortero 
 Bordillo curvo de hormigón, doble capa, con sección normalizada 
 peatonal A3 de 20x8 cm según UNE 127340, de clase climática B, 
 clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3.5 
 MPa) según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón 
 reciclado no estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a 
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 compresión y de <= 15 cm de altura, y rejuntado con mortero  
 6 2,50 15,00 
  _______________________________________  
 15,00 
2 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA  
2.1 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP)  
EG1B0B62E u Suministro e instalación de cuadro de protección 
 Suministro, instalación y puesta en marcha de cuadro de protección con los 
 siguientes elementos: 
 1 Cuadro 1000x1000 
 3 Protecciones sobretensiones AC tipus 2 
 1 Magnetotérmico 4P 125A 20kA C 
 3 Magnetotérmico 4P 63 A 10kA C 
 1 Magnetotérmico 2P 16A 6kA C 
 3 Interruptor diferencial 4P 30mA 63A 
 1 Diferencial 2P AC 30mA 25A 

  
 Completament instal·lat i llest per al seu us. 

  
  
 1 1,00 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
2.2 INSTALACIÓN INVERSORES  
EGE22V31e u Invers.p/inst.fotov.,conex.red,30 kW IP-20,col. 
 Inversor para instalación fotovoltaica de conexión a red, trifásico, 
 potencia nominal de entrada 60000 Wp, potencia nominal de salida 
 54000 W, tensión nominal de entrada 230 V, rendimiento máximo 
 de 95 a 95.5%, grado de protección IP-20, colocado 
 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 
FG4662A2 u Caja seccionadora fus.,<=20 A (II),p/fus.cil.,10x38mm,superf. 
 Caja seccionadora fusible de 20 A, como máximo, bipolar, para 
 fusibles cilíndricos de 10x38 mm y montada superficialmente  
 28 28,00 
  _______________________________________  
 28,00 
EG31F154 m Cable 0,6/ 1kV ZZ-F (AS), 1x6mm2,col.tubo 
 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 
 designación ZZ-F (AS), unipolar, de sección 1 x 6 mm2, con cubierta 
 del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo 
 1 780,00 780,00 
  _______________________________________  
 780,00 
02Ib ud Equipo de medida (tipo 3) generación y consumo con doble puerto 
 Suministro e instalación de equipo de medida marca Circutor modelo 
 410-QT5A-A0B10 o similar. Equipo con conexión indirecta para generación y 
 consumo que dispone de doble puerto de comunicaciones (RS232 y ethernet). 
 Incluye transformadores de intensidad 100/5 de clase 0,5s de 10VA, y salida 
 protegida por magnetotérmico de 125A con bloque diferencial de 300mA. Equipos 
 montantes en una envolvente según especificaciones de la compañía distribuidora. 
 Completamente instalado en armario, verificado y listo para su uso. 

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
BG2C20E0E m Bandeja aislante PVC perforada,60x100mm,1 
 compart.,c/cubierta,mont.s/sop.horiz.,Accesorios para Bandeja aislante 66 y 
 Bandeja ai 
 Bandeja aislante de PVC perforada, de 60x100 mm, con 1 
 compartimento y con cubierta, montada sobre soportes 
 horizontales. Articulos: ref. 66102 de la serie Accesorios para 



MEDICIONES 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
10 marzo 2020 5  

 Bandeja aislante 66 y ref. 66100 de la serie Bandeja aislante 66 de 
 UNEX 
 1 100,00 100,00 
  _______________________________________  
 100,00 
BG2C1020E m Bandeja aislante de PVC lisa, de 40x100 mm, c/cubierta,mont.s/sop.horiz  
 3 25,00 75,00 
  _______________________________________  
 75,00 
4GD11421 u Red cnx.terra+4 piquetas acer,long.=1500mm,D=14.6mm,recobr.cobre 300μm 
 clavadas tierra,caja est.compr. PVC col.superf.,cond.co 
 Red de conexión a tierra con 4 piquetas de acero, de 1500 mm de 
 largo, de d 14.6 mm, con recubrimiento de cobre de 300 μm y 
 clavadas a tierra, incluye la caja estanca de comprobación de PVC 
 colocada superficialmente y conductor de cobre nuevo de 35 mm2 
 de secció  
  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
2.3 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES  
02F ud Web Manager 
  
 Suministro e instalación de "web manager". Completamente instalado y listo para 
 su uso. Integrable con el sistema de Emaya. 

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
02Kb ud Equipo de comunicaciones modem GSM 
 Suministro e instalación de modem GSM marca Neuhaus ZDUE-GSM-plus o similar 
 para comunicaciones del equipo de medida, instalado dentro del cuadro de 
 medida bajo magnetotérmico de 16A. Completamente instalado. 

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
02Lb ud Monitor para el seguimiento de la energía generada 
 Suministro de PC y monitor para instalar en el hall de las oficinas de EMAYA donde 
 se monotorizará la energía generada. Equipo del tipo allinone o con micro pc 
 adosado a la pantalla. 

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
EP434660 m Cable transm.datos,4par.,cat.6 U/FTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.llama 
 UNE-EN 60332,col.tubo/canal 
 Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 
 pares, categoría 6 U/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de 
 poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no 
 propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, colocado bajo 
 tubo o canal 
 1 100,00 100,00 
 1 100,00 100,00 
  _______________________________________  
 200,00 
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2.4 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS  
EGE1N221e u Módul fotovoltaic monocrits.,aislada/conex.red,470Wp,alum.anodi.prot.vidrio 
 temp.,caja conex.,precable, conec.,14.1% 
 Módulo fotovoltaico monocristalino para instalación 
 aislada/conexión a red, potencia pico de 470 Wp, con un marco de 
 aluminio anonizado, protección de vidrio templado, caja de 
 conexión, precableado con conectores especiales y una eficacia 
 mínima del 14,1% colocado con soporte. 
  
 140 140,00 
  _______________________________________  
 140,00 
3 CONEXIÓN PLACAS SOLARES A CUADRO ET1 SON PACS  
3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
41631A71e u Cata inspección cimien.,100x40x150cm,derribo 
 pavim/solera+excav.terreno,repos.elem.derr. 
 Cata de inspección en cimiento de 100x40x150 cm con derribo  de 
 pavimento, solera y excavación de terreno con medios manuales y 
 mecánicos y carga manual de escombros sobre contenedor, incluye 
 reposición de los elementos derribados 
  
 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
G219GFA0 m Corte en pavimento de hormigón 
 Corte en pavimento de hormigón de 10 cm de profundidad como 
 mínimo, con máquina cortajuntas con disco de diamante, para 
 delimitar la zona a demolir 
 12 2,50 30,00 
  _______________________________________  
 30,00 
G2194JF1 m2 Demol.pavimento loset.sob/horm.,e<=15cm,anch.<=2m,compresor+carga cam. 
 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de 
 hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho, con compresor y 
 carga sobre camión 
 6 2,50 0,60 9,00 
  _______________________________________  
 9,00 
G2191305 m Demolic.bordillo sob/horm.,compres.+carga man/mec. 
 Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con compresor y 
 carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor 
 12 0,60 7,20 
  _______________________________________  
 7,20 
G219GBA0 m Corte pavimento mezcla bituminosa h>=10cm 
 Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 10 cm de 
 profundidad como mínimo, con máquina cortajuntas con disco de 
 diamante, para delimitar la zona a demolir 
 2 90,00 180,00 
  _______________________________________  
 180,00 
G2194XB5 m2 Demol.pavimento mezcla 
 bituminosa,e<=10cm,anch.<=2m,retro.+mart.rompedor+carga cam. 
 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de 
 espesor y hasta 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo 
 rompedor y carga sobre camión 
 90,00 0,60 54,00 
  _______________________________________  
 54,00 
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G2R6426A m3 Carg.mec. res.inert./no peligrosos instal.gestión residuos,camión 
 transp.,12t,rec.15-20km 
 Carga con medios mecánicos y transporte de residuos no peligrosos 
 (no especiales) a instalación autorizada de gestión de residuos, con 
 camión para transporte de 12 t, con un recorrido aproximado de 
 más de 15 y hasta 40 km 
 Demolición acera 6 2,50 0,60 0,25 2,25 
 Demolición aglomerado 1 90,00 0,60 0,10 5,40 
  _______________________________________  
 7,65 
G2225263 m3 Excav.zanja,terreno compact.,retro bivalva+carga mec. 
 Excavación de zanja, en terreno compacto, con retroexcavadora 
 bivalva batilón y carga mecánica del material excavado 
 Excavación en zona acera 6 2,50 0,60 1,00 9,00 
 Excavación en zona aglomerado 1 90,00 0,60 1,00 54,00 
  _______________________________________  
 63,00 
K222141C m3 Excav.zanja/pozo,h<=2m,terreno compact.(SPT 
 20-50),m.manuales,+carg.man.s/cont. 
 Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en 
 terreno compacto (SPT 20-50), realizada con medios manuales y 
 carga manual sobre contenedor 
 Excavación en zona acera 0,6 2,50 0,60 1,00 0,90 
 Excavación en zona aglomerado 0,1 90,00 0,60 1,00 5,40 
  _______________________________________  
 6,30 
G2R350AAe m3 Transp. tierras ,camión 20t,carg.mec.,rec.<40km 
 Transporte de tierras y /o material de fresado a instalación 
 autorizada de gestión de residuos, o empresa de valorizacion,  
 incluyendo cualquier tipo de pago, tasa, canon, etc... , con camión y 
 tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un 
 recorrido de menos de 40 km 
 Excavación en zona acera 6,6 2,50 0,60 1,00 9,90 
 Excavación en zona aglomerado 1,1 90,00 0,60 1,00 59,40 
  _______________________________________  
 69,30 
G22820A0 m3 Relleno+compactación  zahorra artificial 
 Relleno y compactación  con zahorra artificial 
 Zona acera 6 2,50 0,40 0,68 4,08 
 Zona aglomerado 1 90,00 0,40 0,68 24,48 
  _______________________________________  
 28,56 
L21H1641e ud Desmontaje y montaje de luminaria completamente instalada 
 Desmontaje y montaje de luminaria, columna exterior, accesorios y 
 elementos de sujeción, de hasta 6 m de altura, derribo de cimiento 
 de hormigón a mano y con compresor, acopio para posterior 
 aprovechamiento y carga manual de escombros sobre camión o 
 contenedor.  
  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
B06NLA1B m3 Hormigón limpieza,HL-150/B/10 
 Hormigón de limpieza, con una dosificación de 150 kg/m3 de 
 cemento, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 10 mm, 
 HL-150/B/10 
  
 Dado de hormigón Zona acera 6 2,50 0,20 0,68 2,04 
 Dado de hormigón en Zona aglomerado 1 90,00 0,20 0,68 12,24 
 -6 2,50 0,06 -0,90 
 -1 90,00 0,06 -5,40 
  _______________________________________  
 7,98 
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3.2 DESVÍO SERVICIOS AFECTADOS  
GFB1F625 m Tubo PE 100,DN=125mm,PN=16bar,serie SDR 11,UNE-EN 
 12201-2,soldado,fondo zanja 
 Tubo de polietileno de designación PE 100, de 125 mm de diámetro 
 nominal, de 16 bar de presión nominal, serie SDR 11, UNE-EN 
 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja 
 1 90,00 90,00 
  _______________________________________  
 90,00 
3.3 INSTALACIÓN CABLEADO  
FDK2A4F3 u Arqueta 57x57x125cm,e=10cm,HM-20/P/20/I solera ladrillo,s/lecho arena 
 Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 10 cm de espesor de 
 hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo perforado, sobre lecho 
 de arena 
 3 1,00 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 
EG22RP1K m Tubo curvable corrugado PE,doble capa,DN=160mm,15J,250N,canal.enterr. 
 Tubo curvable corrugado de PVC, de 160 mm de diámetro nominal, 
 aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 15 J, 
 resistencia a compresión de 250 N, montado como canalización 
 enterrada 
  
 Por zanja 3 90,00 270,00 
  _______________________________________  
 270,00 
FG31B184 m Cable 0,6/ 1kV RV, 1x25mm2,col.tubo 
 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 
 designación RV, unipolar, de sección 1 x 25 mm2, con cubierta del 
 cable de PVC, colocado en tubo 
  
 Inversor 1 1 35,00 35,00 
 Inversor 2 y 3 2 20,00 40,00 
  _______________________________________  
 75,00 
FG3124C4 m Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 4x95mm2,col.tubo 
 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 
 designación RZ1-K (AS), tetrapolar, de sección 3 x 95/ 50 mm2, con 
 cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado 
 en tubo 
  
 De cuadro de protección a cuadro eléctrico general 1 45,00 45,00 
  _______________________________________  
 45,00 
HBC1B001e m Banda plastica señalizadora 0.2 m 
 suministro e instalacion de banda plastica señalizadora de 0.2 m de 
 ancho que lleva incorporado dos conductores metalicos que 
 permiten su localizacion electronica.  
 2 90,00 180,00 
  _______________________________________  
 180,00 
FDG74111 m Canal.com.PE 1u conducto de PEHD tritubo DN=40mm, e=3mm, PN10, en 
 acera rell.arena 25cm banda señal. hilo guía+pp.unión+sep+obt. 
 Canalización de comunicaciones con tubos de PE con 1 unidad de 
 conducto de PEHD tritubo de 40 mm de diámetro, 3 mm de 
 espesor y PN 10, situada en acera, relleno con arena hasta 25 cm 
 por encima de la generatriz superior del tubo más alto, banda 
 continua de señalización, de PE, situada en la parte superior de la 
 zanja, cuerda guía en cada tubo, parte proporcional de accesorios 
 de unión, separadores y obturadores  
 1 90,00 90,00 
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  _______________________________________  
 90,00 
3.5 REPOSICIÓN PAVIMENTO  
G9H11752 t Pavimento mezc.bit.AC 16 surf B 50/70S,árido calcáreo extend-compact. 
 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 
 surf B 50/70 S, ( antiguo S12)  con betún asfáltico de penetración, de 
 granulometría semidensa para capa de rodadura y árido calcáreo, 
 extendida y compactada 
 1 90,00 0,60 0,25 13,50 
  _______________________________________  
 13,50 
G9J12E70 m2 Riego imprim.,emul.bitum.catiónica C50BF5 IMP 1,5kg/m2 
 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo 
 C50BF5 IMP(ECI), con dotación 1,5 kg/m2 
 1 90,00 0,60 54,00 
  _______________________________________  
 54,00 
G9J13J40 m2 Riego adher.,emul.bitum.catiónica C60B3/B4 ADH 1kg/m2 
 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo 
 C60B3/B4 ADH(ECR-1), con dotación 1 kg/m2 
 1 90,00 0,60 54,00 
  _______________________________________  
 54,00 
M219UF41 m2 Fresado asfalto,p/cm espesor,(0-4cm),grandes exten. 
 Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por cada cm de 
 espesor, con un espesor de 0 a 4 cm y en todo el pavimento, en 
 grandes extensiones, con fresadora de carga automática y cortes y 
 entregas tapas y rejas con compresor, carga de escombros sobre 
 camión y barrido y limpieza de la superficie fresada 
 1 90,00 0,60 4,00 216,00 
  _______________________________________  
 216,00 
G9E13104ee m2 Pavimentode baldosa hidraulica de mismas características que la existente ( 
 patron y color). 
 Suministro y colocación de pavimento de baldosa hidraulica de 
 mismas características que la existente ( patron y color). Incluye 
 parte proporcional de vados para vehículos y piezas para vados y 
 accesos para personas con movilidad reducida. Totalmente 
 acabada. Homologada por el Ayuntamiento de Palma 
  
 6 2,50 0,60 9,00 
  _______________________________________  
 9,00 
K9361560 m2 Solera hormigón HM-20/P/20/I,e=10cmcamión 
 Solera de hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño 
 máximo del árido 20 mm, de espesor 10 cm, colocado desde 
 camión 
 6 2,50 0,60 9,00 
  _______________________________________  
 9,00 
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G966B3C5 m Bordillo curvo, DC, A3 (20x8cm), B, H, S(R-3.5MPa),col.s/horm.rec.no estr. 
 HNE-15,h=<=15cm,rejunt.mortero 
 Bordillo curvo de hormigón, doble capa, con sección normalizada 
 peatonal A3 de 20x8 cm según UNE 127340, de clase climática B, 
 clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3.5 
 MPa) según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón 
 reciclado no estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a 
 compresión y de <= 15 cm de altura, y rejuntado con mortero  
 12,00 0,60 7,20 
  _______________________________________  
 7,20 
GBA19110 m Pintado banda discontinua 15cm 1/2,reflectante,máquina 
 Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 15 cm 1/2, 
 con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina 
 autopropulsada 
 1 90,00 90,00 
  _______________________________________  
 90,00 
GBA22311 m Pintado banda transv.continua 50cm,reflectante,máquina 
 Pintado sobre pavimento de banda transversal continua de 50 cm, 
 con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina de 
 accionamiento manual 
 20 4,00 80,00 
  _______________________________________  
 80,00 
GBA1F517 m Marca vial long.continua P-RR, 15cm, plástico en frío 2 comp., pulverización 
 Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para 
 uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con 
 lluvia, tipo P-RR, de 15 cm de anchura, con plástico de aplicación en 
 frío de dos componentes de color blanco y microesferas de vidrio, 
 aplicada mecánicamente mediante pulverización 
 1 90,00 90,00 
  _______________________________________  
 90,00 
4 CONEXIÓN DE LOS CUADROS EXISTENTES A LAS TOMAS DE VEHÍCULOS  
4.1 INSTALACIÓN CABLEADO Y PUNTOS DE RECARGA  
PR ud Punto de recarga exterior, de 2 puntos monofásicos Tipo 2, 230 Vac - 32 
 Punt de recarga exterior, de 2 tomas monofàsicas Tipo 2, 230 Vac - 32 A - 7,2 kW,

[total 14,4 kW]. Suministro e instalción de estación semirápida de recarga para
vehículos eléctricos con dos tomas de carga modelo urban T22 de la marca
Circuitor o similar. Incluso elementos para su fijación, regletas de conexión y resto
de accesorios para su correcta instalación. Totalmente montada , conexionada y
probada.

El punto de recraga debe cumplir con las especificaciones del proyecto
y con los requerimientos publicados en la convocatoria de subvención,
boib núm. 161 De 25 de desembre de 2018.

1. Permitir la carga rápida o semirrápida y tener las características según el
tipo de punto establecido.
2. Instalarse de acuerdo con la reglamentación vigente, especialmente con
el Reglamento electrotécnico de baja tensión, concretamente el
ITC-BT-52. Grado de protección IP e IK adecuado en función de la
ubicación según REBT.
3. Disponer la estación de recarga de la correspondiente declaración CE.
4. Estar equipados los dispositivos de protección diferencial de la
instalación y los equipos de recarga con dispositivos de rearme
automático.
5. Tener indicación luminosa de estado de carga.
6. Facilitar información de que la carga ha empezado y ha finalizado.
7. Tener conexión y memoria para almacenaje local de datos de operación
con apertura del punto de recarga aunque falte la conexión con el
centro de control (funcionamiento con listas blancas).
8. Ser compatible con el protocolo OCPP v1.5, mediante el uso de servicios
web (SOA). El fabricante o suministrador del punto instalará el OCPP
v1.5 y lo actualizará gratuitamente como mínimo hasta la versión OCPP
2.0. En caso de integración en el sistema de gestión MELIB, se deberá
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configurar el APN según las indicaciones de la Dirección General de
Energía y Cambio Climático.
9. Tener comunicaciones 3G/GPRS u otros, con el centro de gestión MELIB.
En caso de integración en el sistema MELIB, la Dirección General de
Energía y Cambio Climático proporcionará la tarjeta de comunicación.
10. Tener la identificación local del usuario mediante la tarjeta de contacto
RFID según el ISO 14443A.
11. Medir la potencia y la energía transferida según contador MID.
12. Restringir el acceso a la toma de energía a usuarios no autorizados.
13. Disponer de Display LCD o pantalla de visualización multiidioma con texto
personalizable o sistema equivalente.
Incluir serigrafiado según especificaciones: 

 
DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS SEGÚN BOIB 161. 

6 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 
FG31B184 m Cable 0,6/ 1kV RV, 1x25mm2,col.tubo 
 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 
 designación RV, unipolar, de sección 1 x 25 mm2, con cubierta del 
 cable de PVC, colocado en tubo 
  
 De cuadro exitente 1 4 15,00 60,00 
 De cuadro exitente 2 4 10,00 40,00 
  _______________________________________  
 100,00 
BP434630 ud Cable para transmisión de datos c, de 4 pares, 6 U/FTP, aislam. de poliolefina 
 y cubierta de PVC 
 Cable para transmisión de datos con conductores de cobre, de 4 
 pares, categoría 6 U/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de 
 PVC, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2 
  
 100 100,00 
  _______________________________________  
 100,00 
EP7Z98AB u Panel deslizante telf.,50xRJ45 cat.3,p/rack 19",1U,c(org.cables+portaetiq.fijado 
 mecánicamente 
 Panel deslizante con conectores telefónicos integrados, equipado 
 con50 conectores RJ45 categoría 3, para montar sobre bastidor 
 rack 19", de 1 unidad de altura, con organizador de cables y 
 portaetiquetas, fijado mecánicamente  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
4.2 ENSANCHAMIENTO ZONA ACERA PARA PUNTO DE RECARGA  
M219UF41 m2 Fresado asfalto,p/cm espesor,(0-4cm),grandes exten. 
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 Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por cada cm de 
 espesor, con un espesor de 0 a 4 cm y en todo el pavimento, en 
 grandes extensiones, con fresadora de carga automática y cortes y 
 entregas tapas y rejas con compresor, carga de escombros sobre 
 camión y barrido y limpieza de la superficie fresada 
 4 24,00 0,60 57,60 
  _______________________________________  
 57,60 
G2191305 m Demolic.bordillo sob/horm.,compres.+carga man/mec. 
 Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con compresor y 
 carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor 
 24 24,00 
  _______________________________________  
 24,00 
K222141C m3 Excav.zanja/pozo,h<=2m,terreno compact.(SPT 
 20-50),m.manuales,+carg.man.s/cont. 
 Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en 
 terreno compacto (SPT 20-50), realizada con medios manuales y 
 carga manual sobre contenedor 
 1 24,00 0,30 7,20 
  _______________________________________  
 7,20 
G2R350AAe m3 Transp. tierras ,camión 20t,carg.mec.,rec.<40km 
 Transporte de tierras y /o material de fresado a instalación 
 autorizada de gestión de residuos, o empresa de valorizacion,  
 incluyendo cualquier tipo de pago, tasa, canon, etc... , con camión y 
 tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un 
 recorrido de menos de 40 km 
 1 24,00 0,30 7,20 
  _______________________________________  
 7,20 
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K9361560 m2 Solera hormigón HM-20/P/20/I,e=10cmcamión 
 Solera de hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño 
 máximo del árido 20 mm, de espesor 10 cm, colocado desde 
 camión 
 1 24,00 0,60 14,40 
  _______________________________________  
 14,40 
G966B3C5 m Bordillo curvo, DC, A3 (20x8cm), B, H, S(R-3.5MPa),col.s/horm.rec.no estr. 
 HNE-15,h=<=15cm,rejunt.mortero 
 Bordillo curvo de hormigón, doble capa, con sección normalizada 
 peatonal A3 de 20x8 cm según UNE 127340, de clase climática B, 
 clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3.5 
 MPa) según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón 
 reciclado no estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a 
 compresión y de <= 15 cm de altura, y rejuntado con mortero  
 1 24,00 24,00 
  _______________________________________  
 24,00 
G9E13104ee m2 Pavimentode baldosa hidraulica de mismas características que la existente ( 
 patron y color). 
 Suministro y colocación de pavimento de baldosa hidraulica de 
 mismas características que la existente ( patron y color). Incluye 
 parte proporcional de vados para vehículos y piezas para vados y 
 accesos para personas con movilidad reducida. Totalmente 
 acabada. Homologada por el Ayuntamiento de Palma 
  
 1 24,00 0,60 14,40 
  _______________________________________  
 14,40 
5 VARIOS  
02M ud Tramitaciones y legalizaciones 
 Partida alzada a justificar con los costes propios de la redacción del proyecto y 
 elaboración de los planos, incluso planos  "as built" al final de  la ejecución.  Se 
 incluye la tramitación de la puesta en servicio de las instalaciones. 

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
IFO PA Interferencia con servicios afectados 
 Interferencia con servicios afectados, fibra óptica. Adopción de 
 medidas pertinentes para su identificación, recolocación (en caso 
 necesario) y protección. 
  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
6 GESTION DE RESIDUOS  
E2RA85A0 t Deposición controlada centro selec.+transf.,residuos mezclad. no peligrosos 
 Deposición controlada en centro de selección y transferencia de 
 residuos mezclados no peligrosos (no especiales), incluyendo Canon, 
 procedentes de construcción o demolición, con una densidad 
 aproximada de 1,6 t/m3. 
 Acera zapata 6 2,50 1,00 0,63 9,45 
 Demolición acera 6 2,50 0,60 0,63 5,67 
  _______________________________________  
 15,12 
G2RA7FD0 kg Deposición controlada vertedero autorizado,residuos fibrocem. 
 peligrosos,0.9t/m3,LER 170605* 
 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de 
 fibrocemento peligrosos con una densidad 0.9 t/m3, procedentes 
 de construcción o demolición, con código 170605* según la Lista 
 Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 
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 1 90,00 3,00 270,00 
  _______________________________________  
 270,00 
E2RA85ZZ t Deposición controlada a centro de reciclaje autorizado de material procedente 
 de fresado 
 Deposición controlada a centro de reciclaje autorizado de material 
 procedente de fresado  
  
 1 90,00 0,60 0,25 13,50 
 1 24,00 0,60 0,25 3,60 
  _______________________________________  
 17,10 
7 SEGURIDAD Y SALUD  
D400071E UD Seguridad y salud 
 Seguridad y salud segun presupuesto adjunto

1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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00002 m Bandeja aislante de PVC lisa, de 40x100 mm  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  5,23 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES 
 CÉNTIMOS  
02F ud Web Manager 
  
 Suministro e instalación de "web manager". Completamente instalado y listo para 
 su uso. Integrable con el sistema de Emaya. 

  
02FA 1,000 ud Web Manager 208,55 208,55 
A012H000 1,000 h Oficial 1a electricista 24,65 24,65 
A013H000 1,000 h Ayudante electricista 25,87 25,87 
A%AUX001 0,505 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 4,32 
%PRC5 2,634 % Medis auxiliars 5,00 13,17 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  276,56 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS 
 con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02Ib ud Equipo de medida (tipo 3) generación y consumo con doble puerto 
 Suministro e instalación de equipo de medida marca Circutor modelo 
 410-QT5A-A0B10 o similar. Equipo con conexión indirecta para generación y 
 consumo que dispone de doble puerto de comunicaciones (RS232 y ethernet). 
 Incluye transformadores de intensidad 100/5 de clase 0,5s de 10VA, y salida 
 protegida por magnetotérmico de 125A con bloque diferencial de 300mA. Equipos 
 montantes en una envolvente según especificaciones de la compañía distribuidora. 
 Completamente instalado en armario, verificado y listo para su uso. 

  
02IA 1,000 ud Equip de mesura 410-QT5A-A0B10 357,51 357,51 
02IB 1,000 ud Transformadors 100/5 clase 0,5S 119,18 119,18 
02ID 1,000 ud Envolvent i anexes 119,18 119,18 
BG1B0B60 1,000 u Armario poliéster 1000x1000x300mm,puerta+ventanilla 811,23 811,23 
A012H000 1,000 h Oficial 1a electricista 24,65 24,65 
A013H000 1,000 h Ayudante electricista 25,87 25,87 
%PRC5 14,576 % Medis auxiliars 5,00 72,88 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1.530,50 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS con 
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
02Kb ud Equipo de comunicaciones modem GSM 
 Suministro e instalación de modem GSM marca Neuhaus ZDUE-GSM-plus o similar 
 para comunicaciones del equipo de medida, instalado dentro del cuadro de medida 
 bajo magnetotérmico de 16A. Completamente instalado. 

  
02KA 1,000 ud Modem GSM 208,55 208,55 
MAN_0BBHABAB 1,000 ud Magnetotérmico 2P 16A 6kA C 11,92 11,92 
A012H000 1,000 h Oficial 1a electricista 24,65 24,65 
A013H000 1,000 h Ayudante electricista 25,87 25,87 
%PRC5 2,710 % Medis auxiliars 5,00 13,55 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  284,54 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
 EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02Lb ud Monitor para el seguimiento de la energía generada 
 Suministro de PC y monitor para instalar en el hall de las oficinas de EMAYA donde 
 se monotorizará la energía generada. Equipo del tipo allinone o con micro pc 
 adosado a la pantalla. 

  
02LA 1,000 ud Monitor y PC para seguimiento 268,12 268,12 
A012H000 1,000 h Oficial 1a electricista 24,65 24,65 
A013H000 1,000 h Ayudante electricista 25,87 25,87 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  318,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con 
 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02M ud Tramitaciones y legalizaciones 
 Partida alzada a justificar con los costes propios de la redacción del proyecto y 
 elaboración de los planos, incluso planos  "as built" al final de  la ejecución.  Se 
 incluye la tramitación de la puesta en servicio de las instalaciones. 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
10 marzo 2020 2  

  
02MA 1,000 ud Redacción de proyecto, elaboración de planos y tramitaciones 2.500,00 2.500,00 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2.500,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS  
41631A71e u Cata inspección cimien.,100x40x150cm,derribo 
 pavim/solera+excav.terreno,repos.elem.derr. 
 Cata de inspección en cimiento de 100x40x150 cm con derribo  de 
 pavimento, solera y excavación de terreno con medios manuales y 
 mecánicos y carga manual de escombros sobre contenedor, incluye 
 reposición de los elementos derribados 
  
A0121000 0,016 h Oficial 1a 24,46 0,39 
A0150000 4,000 h Peón especialista 20,36 81,44 
C170H000 0,168 h Máquina cortajuntas disco diamante p/pavimento 8,77 1,47 
C1105A00 0,100 h Retroexcavadora con martillo rompedor 64,48 6,45 
C1313330 0,100 h Retroexcavadora s/neumáticos 8-10t 50,90 5,09 
C1501900 0,050 h Camión transp.20 t 46,80 2,34 
C1335080 0,075 h Rodillo vibratorio autopropulsado,8-10t 51,34 3,85 
C13350C0 0,010 h Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t 66,20 0,66 
C1709B00 0,008 h Extendedora p/pavimento mezcla bitum. 53,99 0,43 
C170D0A0 0,010 h Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 60,52 0,61 
B0512401 x 1,02 0,003 t Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R,sacos 103,30 0,32 
B9E11100e x 1,02 0,400 m2 Loseta gris 20x20x5cm,cl.1a,precio sup. 8,25 3,37 
B0330A00e 0,300 t Arena 18,33 5,50 
B0371000 0,300 m3 Zahorras artificial 17,89 5,37 
B9H11231e 0,100 t Aglomerado asfaltico tipo S-12 53,72 5,37 
A%AUX001 0,818 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 7,00 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  129,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con 
 SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
4GD11421 u Red cnx.terra+4 piquetas acer,long.=1500mm,D=14.6mm,recobr.cobre 300μm clavadas 
 tierra,caja est.compr. PVC col.superf.,cond.co 
 Red de conexión a tierra con 4 piquetas de acero, de 1500 mm de 
 largo, de d 14.6 mm, con recubrimiento de cobre de 300 μm y 
 clavadas a tierra, incluye la caja estanca de comprobación de PVC 
 colocada superficialmente y conductor de cobre nuevo de 35 mm2 
 de secció  
  
KG21271H 1,500 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador 3,17 4,76 
 de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, res  
KG380902 5,500 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat 8,10 44,55 
 superficialment  
KGD1222E 4,000 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de 27,49 109,96 
 gruix, de 1500 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre, clava  
KGDZ1102 1,000 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, 38,53 38,53 
 muntat en caixa estanca i col·locat superficialment  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  197,80 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con 
 OCHENTA CÉNTIMOS  
B0310500 t Arena 0-3,5 mm 
 Arena de cantera de 0 a 3,5 mm 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  16,68 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y 
OCHO 
 CÉNTIMOS  
B064100C m3 Hormigón limpieza,HL-150/B/10 
 Hormigón HM-20/P/10/I de consistencia plástica, tamaño máximo 
 del árido 10 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de 
 exposición I 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  56,10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIEZ 
 CÉNTIMOS  
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B065960C m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3 cemento 
 Hormigón HA-25/P/20/IIa de consistencia plástica, tamaño máximo 
 del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de 
 exposición IIa 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  67,32 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA 
Y 
 DOS CÉNTIMOS  
B06NLA1B m3 Hormigón limpieza,HL-150/B/10 
 Hormigón de limpieza, con una dosificación de 150 kg/m3 de 
 cemento, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 10 mm, 
 HL-150/B/10 
  
A0140000e 0,250 h Peón 20,36 5,09 
B064100C x 1,02 1,000 m3 Hormigón limpieza,HL-150/B/10 56,10 57,22 
A%AUX001 0,051 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 0,44 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  62,75 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
B071P000 kg Mortero de nivelación 
 Mortero de nivelación 
  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,94 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
B0B2A000 kg Acero b/corrugada B500S 
 Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,63 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
B0DF8H0A u Molde metálico p/encof.arqueta reg. 57x57x125cm,150 usos 
 Molde metálico para encofrado de arqueta de registro de 
 57x57x125 cm, para 150 usos 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1,49 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
B0F1D2A1 u Ladrillo perforado,290x140x100mm,p/revestir,categoría I,HD,UNE-EN 771-1 
 Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, 
 HD, según la norma UNE-EN 771-1 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS  
B44Z5021 kg Acero S275JR,pieza simp.,perf.lam.L,LD,T,red.,cuad.,rectang.,cortado medida+antiox. 
 Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en 
 perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, 
 rectangular y plancha, cortado a medida y con una capa de 
 imprimación antioxidante 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,92 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
BG22RP10 m Tubo curvable corrugado PE,doble capa,DN=160mm,15J,250N,p/canal.enterrada 
 Tubo curvable corrugado de PVC, de 160 mm de diámetro nominal, 
 aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 15 J, 
 resistencia a compresión de 250 N, montado como canalización 
 enterrada 
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 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,91 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
BG2C1020E m Bandeja aislante de PVC lisa, de 40x100 mm, c/cubierta,mont.s/sop.horiz  
A012H000 0,180 h Oficial 1a electricista 24,65 4,44 
A013H000 0,082 h Ayudante electricista 25,87 2,12 
00002 1,000 m Bandeja aislante de PVC lisa, de 40x100 mm 5,23 5,23 
A%AUX001 0,066 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 0,56 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  12,35 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
BG2C20E0 m Bandeja aislante de PVC perforada, de 60x100 mm 
 Bandeja perforada Unex 60x100 en U23X,para el soporte,protección 
 y conducción de cables. 
 Material aislante. 
 Longitud: 3m. 
 Color: Gris.  
 Bandeja s/EN 61537:2007. 
 Bandeja con tapa (canal aislante) s/EN 50085-1:1997. (Montada 
 sobre pared). 
 Seguridad eléctrica,mecánica (protección contra impactos 10J; 
 diseñada para trabajar en condiciones de plena carga; ensayo de 
 carga admisible Tipo I) y en caso de incendio (ensayo del hilo 
 incandescente a 960ºC; no propagador de la llama).  Facilidad y 
 rapidez de montaje. No presenta rebabas al corte. Buen 
 comportamiento frente a los rayos UV e intemperie. Resistencia a la 
 corrosión y a los agentes químicos., ref. 66100 de la serie Bandeja 
 aislante 66 de UNEX 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  9,16 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS 
CÉNTIMOS  
BG2C20E0E m Bandeja aislante PVC perforada,60x100mm,1 
 compart.,c/cubierta,mont.s/sop.horiz.,Accesorios para Bandeja aislante 66 y Bandeja ai 
 Bandeja aislante de PVC perforada, de 60x100 mm, con 1 
 compartimento y con cubierta, montada sobre soportes horizontales. 
 Articulos: ref. 66102 de la serie Accesorios para Bandeja aislante 66 y 
 ref. 66100 de la serie Bandeja aislante 66 de UNEX 
A012H000 0,180 h Oficial 1a electricista 24,65 4,44 
A013H000 0,082 h Ayudante electricista 25,87 2,12 
BG2C20E0 x 1,02 1,000 m Bandeja aislante de PVC perforada, de 60x100 mm 9,16 9,34 
A%AUX001 0,066 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 0,56 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  16,46 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y 
SEIS 
 CÉNTIMOS  
BG31B180 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV, 
 unipolar, de sección 1 x 25 mm2, con cubierta 
 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 
 designación RV, unipolar, de sección 1 x 25 mm2, con cubierta del 
 cable de PVC 
  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2,73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
BG31F150 m Cable 0,6/ 1kV ZZ-F (AS), 1x6mm2 
 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 
 designación ZZ-F (AS), unipolar, de sección 1 x 6 mm2, con cubierta 
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 del cable de poliolefinas con baja emisión humos 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,35 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
BG415D9B u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA curvaC,(2P),corte=6000A/10kA,2mód.DIN 
 p/mont.perf.DIN 
 Interruptor automático magnetotérmico de 16 A de intensidad 
 nominal, tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte 
 según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 
 60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en 
 perfil DIN 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  26,70 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA 
 CÉNTIMOS  
BG415DJK u Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA curvaC,(4P),corte=6000A/10kA,4mód.DIN 
 p/mont.perf.DIN 
 Interruptor automático magnetotérmico de 63 A de intensidad 
 nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de 
 corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según 
 UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, para 
 montar en perfil DIN 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  160,28 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con 
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
BG42539D u Interruptor dif.cl.A,gam.terc.,I=25A,(2P),0.3A,fij.inst.,2mód.DIN,p/mont.perf.DIN 
 Interruptor diferencial de la clase A, gama terciario, de 25 A de 
 intensidad nominal, bipolar (2P), de 0.3 A de sensibilidad, de 
 desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con 
 indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones 
 de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de 
 ancho, para montar en perfil DIN 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  107,75 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
BGE22V31e u Subministrament i instal·lació de inversor fotovoltaic de 30 kW marca HUAWEI 
 SUN2000-KTL o similar. 
 Inversor para instalación fotovoltaica de conexión a red, trifásico, 
 potencia nominal de entrada 60000 Wp, potencia nominal de salida 
 54000 W, rendimiento máximo de 95 a 95.5%, grado de protección 
 IP-20 
  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3.313,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS 
 con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
BGWE2000e u P.p.accesorios 
 Parte proporcional de accesorios para inversor fotovoltaico 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  250,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS  
BP434630 ud Cable para transmisión de datos c, de 4 pares, 6 U/FTP, aislam. de poliolefina y cubierta 
 de PVC 
 Cable para transmisión de datos con conductores de cobre, de 4 
 pares, categoría 6 U/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de 
 PVC, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2 
  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1,20 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
BP434660 m Cable trans.datos,Cu,4par.,cat.6 U/FTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.llama UNE-EN 
 60332 
 Cable para transmisión de datos con conductores de cobre, de 4 
 pares, categoría 6 U/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de 
 poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no 
 propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1,08 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
D400071E UD Seguridad y salud 
 Seguridad y salud segun presupuesto adjunto

Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  4.200,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS EUROS  
E2RA85A0 t Deposición controlada centro selec.+transf.,residuos mezclad. no peligrosos 
 Deposición controlada en centro de selección y transferencia de 
 residuos mezclados no peligrosos (no especiales), incluyendo Canon, 
 procedentes de construcción o demolición, con una densidad 
 aproximada de 1,6 t/m3. 
B2RA85A0 1,000 t Deposición controlada centro selec.+transf.,residuos mezclad. no 35,50 35,50 
 peligrosos (no esp.),0,43t/m3,LER 170904  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  35,50 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con 
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
E2RA85ZZ t Deposición controlada a centro de reciclaje autorizado de material procedente de 
 fresado 
 Deposición controlada a centro de reciclaje autorizado de material 
 procedente de fresado  
  
B2RA85ZZ 1,000 t Deposición controlada, acopio y reutilización del fresado 5,00 5,00 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  5,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS  
EG1B0B62E u Suministro e instalación de cuadro de protección 
 Suministro, instalación y puesta en marcha de cuadro de protección con los 
 siguientes elementos: 
 1 Cuadro 1000x1000 
 3 Protecciones sobretensiones AC tipus 2 
 1 Magnetotérmico 4P 125A 20kA C 
 3 Magnetotérmico 4P 63 A 10kA C 
 1 Magnetotérmico 2P 16A 6kA C 
 3 Interruptor diferencial 4P 30mA 63A 
 1 Diferencial 2P AC 30mA 25A 

  
 Completament instal·lat i llest per al seu us. 

  
  
A012H000 1,000 h Oficial 1a electricista 24,65 24,65 
A013H000 1,000 h Ayudante electricista 25,87 25,87 
BG1B0B60 1,000 u Armario poliéster 1000x1000x300mm,puerta+ventanilla 811,23 811,23 
BGW1B000 1,000 u P.p.accesorios p/armarios poliéster 4,96 4,96 
BG41H7PP 1,000 u Interruptor auto.magnet.,caja 456,01 456,01 
 molde.160A/160A,4P-3R,30kA,p/mont.superf.  
BGW41000 1,000 u P.p.accesorios p/interr.magnetot. 0,42 0,42 
BG43C130 1,000 u Cortacircuito (I) cuchilla 160A,base 1 23,14 23,14 
BGW43000 1,000 u P.p.accesorios p/cortacir.cuchilla 0,25 0,25 
BGY43000 1,000 u P.p.elem.especiales p/cortacir.cuchilla 0,93 0,93 
BG482365 3,000 u Protector p/sobret.perman.+transit.,IGA 63A,tetrapol.(3P+N),PIA 377,80 1.133,40 
 curvaC,corte=6000A,Imáx=15kA,p/mont.perf.DIN  
BGW48000 3,000 u P.p.accesorios p/protec.sobretens. 0,42 1,26 
BG4253JK 3,000 u Interruptor 222,00 666,00 
 dif.cl.A,gam.terc.,I=63A,(4P),0.3A,fij.inst.,4mód.DIN,p/mont.perf.DIN  
BGW42000 8,000 u P.p.accesorios p/interr.dif. 0,38 3,04 
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BG42539D 1,000 u Interruptor 107,75 107,75 
 dif.cl.A,gam.terc.,I=25A,(2P),0.3A,fij.inst.,2mód.DIN,p/mont.perf.DIN  
BG415DJK 3,000 u Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA 160,28 480,84 
 curvaC,(4P),corte=6000A/10kA,4mód.DIN p/mont.perf.DIN  
BG415D9B 1,000 u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA 26,70 26,70 
 curvaC,(2P),corte=6000A/10kA,2mód.DIN p/mont.perf.DIN  
A%AUX001 0,505 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 4,32 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3.770,77 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA 
 EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
EG22RP1K m Tubo curvable corrugado PE,doble capa,DN=160mm,15J,250N,canal.enterr. 
 Tubo curvable corrugado de PVC, de 160 mm de diámetro nominal, 
 aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 15 J, 
 resistencia a compresión de 250 N, montado como canalización 
 enterrada 
  
A012H000 0,042 h Oficial 1a electricista 24,65 1,04 
A013H000 0,020 h Ayudante electricista 25,87 0,52 
BG22RP10 x 1,02 1,020 m Tubo curvable corrugado PE,doble 3,91 4,07 
 capa,DN=160mm,15J,250N,p/canal.enterrada  
A%AUX001 0,016 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 0,14 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  5,77 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
EG31F154 m Cable 0,6/ 1kV ZZ-F (AS), 1x6mm2,col.tubo 
 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 
 designación ZZ-F (AS), unipolar, de sección 1 x 6 mm2, con cubierta 
 del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo 
A012H000 0,040 h Oficial 1a electricista 24,65 0,99 
A013H000 0,040 h Ayudante electricista 25,87 1,03 
BG31F150 x 1,02 1,000 m Cable 0,6/ 1kV ZZ-F (AS), 1x6mm2 0,35 0,36 
A%AUX001 0,020 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 0,17 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2,55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
EGE1N221e u Módul fotovoltaic monocrits.,aislada/conex.red,470Wp,alum.anodi.prot.vidrio 
 temp.,caja conex.,precable, conec.,14.1% 
 Módulo fotovoltaico monocristalino para instalación 
 aislada/conexión a red, potencia pico de 470 Wp, con un marco de 
 aluminio anonizado, protección de vidrio templado, caja de 
 conexión, precableado con conectores especiales y una eficacia 
 mínima del 14,1% colocado con soporte. 
  
A012H000 0,250 h Oficial 1a electricista 24,65 6,16 
A013H000 0,250 h Ayudante electricista 25,87 6,47 
BGE1N221e 1,000 u Modul fotovoltaic monocristalino para instalación aislada/conexión a red, 265,00 265,00 
 potencia pico 470 Wp, con marco de aluminio  
BGWE1000 1,000 u Parte proporcional de accesorios 9,10 9,10 
A%AUX0010150 0,126 % Gastos auxiliares mano de obra 1,50 0,19 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  286,92 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS 
 con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
EGE22V31e u Invers.p/inst.fotov.,conex.red,30 kW IP-20,col. 
 Inversor para instalación fotovoltaica de conexión a red, trifásico, 
 potencia nominal de entrada 60000 Wp, potencia nominal de salida 
 54000 W, tensión nominal de entrada 230 V, rendimiento máximo de 
 95 a 95.5%, grado de protección IP-20, colocado 
A012H000 4,000 h Oficial 1a electricista 24,65 98,60 
A013H000 4,000 h Ayudante electricista 25,87 103,48 
BGE22V31e 1,000 u Subministrament i instal·lació de inversor fotovoltaic de 30 kW marca 3.313,34 3.313,34 
 HUAWEI SUN2000-KTL o similar.  
BGWE2000e 1,000 u P.p.accesorios 250,00 250,00 
A%AUX001 2,021 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 17,30 
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  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3.782,72 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
 DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
EP434660 m Cable transm.datos,4par.,cat.6 U/FTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.llama UNE-EN 
 60332,col.tubo/canal 
 Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 
 pares, categoría 6 U/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de 
 poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no 
 propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, colocado bajo 
 tubo o canal 
A012M000 1,000 h Oficial 1a montador 29,58 29,58 
A013M000 0,015 h Ayudante montador 25,87 0,39 
BP434660 x 1,05 1,000 m Cable trans.datos,Cu,4par.,cat.6 1,08 1,13 
 U/FTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.llama UNE-EN 60332  
A%AUX001 0,300 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 2,57 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  33,67 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
EP7Z98AB u Panel deslizante telf.,50xRJ45 cat.3,p/rack 19",1U,c(org.cables+portaetiq.fijado 
 mecánicamente 
 Panel deslizante con conectores telefónicos integrados, equipado 
 con50 conectores RJ45 categoría 3, para montar sobre bastidor rack 
 19", de 1 unidad de altura, con organizador de cables y 
 portaetiquetas, fijado mecánicamente  
A012M000 3,500 h Oficial 1a montador 29,58 103,53 
A013M000 2,000 h Ayudante montador 25,87 51,74 
BP7Z98AB 1,000 u Panel deslizante con conectores telefónicos integrados, equipado con50 137,49 137,49 
 conectores RJ45 categoría 3, para montar sobre bastidor r  
A%AUX001 1,553 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 13,29 
A%AUX0010150 1,686 % Gastos auxiliares mano de obra 1,50 2,53 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  308,58 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con 
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ES u Estructura soporte para módulos fotovoltaicos con seguimiento est-oest +/-20º panel 
 preinclinado 25º 
 Suministro e instalación de estuctura de soporte para módulos fotovoltaicos según 
 planos. Completamente instalado y probado. 
 Estructura soporte para módulos fotovoltaicos con seguimiento est-oest +/-20º 
 panel preinclinado 25º. Formado por tres apoyos con altura de bulón de 4,1 m 
 capaz de alergar 32,9 kw sobre parrilla de 10x24m todo galvanizado por inmersión. 
 Incluye sistema de seguimiento con armario eléctrico +central hidráulica + 6 
 cilindros y latiguillos + aceite. 

  
01AA 1,000 ud Estructura soporte para módulos fotovoltaicos con seguimiento est-oest 22.500,00 22.500,00 
 +/-20º panel preinclinado 25º, segun planos o equiv  
A012H000 12,000 h Oficial 1a electricista 24,65 295,80 
A0150000 12,000 h Peón especialista 20,36 244,32 
%PRC5 230,401 % Medis auxiliars 5,00 1.152,01 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  24.192,13 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y 
 DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
FDG74111 m Canal.com.PE 1u conducto de PEHD tritubo DN=40mm, e=3mm, PN10, en acera 
 rell.arena 25cm banda señal. hilo guía+pp.unión+sep+obt. 
 Canalización de comunicaciones con tubos de PE con 1 unidad de 
 conducto de PEHD tritubo de 40 mm de diámetro, 3 mm de espesor 
 y PN 10, situada en acera, relleno con arena hasta 25 cm por encima 
 de la generatriz superior del tubo más alto, banda continua de 
 señalización, de PE, situada en la parte superior de la zanja, cuerda 
 guía en cada tubo, parte proporcional de accesorios de unión, 
 separadores y obturadores  
A0121000 0,020 h Oficial 1a 24,46 0,49 
A0140000 0,060 h Peón 20,36 1,22 
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A0150000 0,055 h Peón especialista 20,36 1,12 
B0310400 0,150 t Arena de cantera de 0 a 5 mm 16,59 2,49 
BDG434A0 1,040 m Conducto de PEHD tritubo de 40 mm de diámetro, 3 mm de espesor y 2,35 2,44 
 PN 10  
BDGZB610 1,000 m Banda continua de señalización para canalizaciones enterradas de 30 cm 0,49 0,49 
 de anchura, de polipropileno  
BDGZFN50 1,100 m Cuerda guía para conductos de canalizaciones de servicios, de nylon, 0,15 0,17 
 de 5 mm de espesor  
BDGZP400 3,200 u Parte proporcional de separadores, conectores y obturadores de 0,83 2,66 
 canalizaciones de servicio de 40 mm de diámetro nominal  
C133A0J0 0,055 h Pisón vibrante con placa de 30x30 cm 5,66 0,31 
A%AUX0010150 0,028 % Gastos auxiliares mano de obra 1,50 0,04 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  11,43 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
FDK2A4F3 u Arqueta 57x57x125cm,e=10cm,HM-20/P/20/I solera ladrillo,s/lecho arena 
 Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 10 cm de espesor de 
 hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo perforado, sobre lecho 
 de arena 
A0121000 1,200 h Oficial 1a 24,46 29,35 
A0140000e 1,200 h Peón 20,36 24,43 
B0310500 x 1,02 0,024 t Arena 0-3,5 mm 16,68 0,41 
B064300C x 1,1 0,370 m3 Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 59,55 24,24 
B0DF8H0A x 1,007 1,000 u Molde metálico p/encof.arqueta reg. 57x57x125cm,150 usos 1,49 1,50 
B0F1D2A1 x 1,05 13,330 u Ladrillo perforado,290x140x100mm,p/revestir,categoría I,HD,UNE-EN 0,18 2,52 
 771-1  
A%AUX001 0,538 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 4,61 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  87,06 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SEIS 
 CÉNTIMOS  
FG22TK1K m Tubo curvable corrugado PVC,DN=100mm,28J, 450N,canal.enterr. 
 Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la 
 interior y corrugada la exterior, de 110 mm de diámetro nominal, 
 aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 28 J, 
 resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización 
 enterrada 
  
A012H000 0,033 h Oficial 1a electricista 24,65 0,81 
A013H000 0,020 h Ayudante electricista 25,87 0,52 
BG22TK10 1,020 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y 2,02 2,06 
 corrugada la exterior, de 110 mm de diámetro nominal,  
A%AUX001 0,013 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 0,11 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,50 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS  
FG3124C4 m Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 4x95mm2,col.tubo 
 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 
 designación RZ1-K (AS), tetrapolar, de sección 3 x 95/ 50 mm2, con 
 cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado 
 en tubo 
  
A012H000 0,090 h Oficial 1a electricista 24,65 2,22 
A013H000 0,090 h Ayudante electricista 25,87 2,33 
BG3124C0 x 1,02 1,020 m Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 3x95mm2,col.tubo 32,13 33,43 
A%AUX001 0,046 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 0,39 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  38,37 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
FG31B184 m Cable 0,6/ 1kV RV, 1x25mm2,col.tubo 
 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 
 designación RV, unipolar, de sección 1 x 25 mm2, con cubierta del 
 cable de PVC, colocado en tubo 
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A012H000 0,050 h Oficial 1a electricista 24,65 1,23 
A013H000 0,050 h Ayudante electricista 25,87 1,29 
A%AUX001 0,025 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 0,21 
BG31B180 1,020 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 2,73 2,78 
 designación RV, unipolar, de sección 1 x 25 mm2, con cubierta  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  5,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
FG4662A2 u Caja seccionadora fus.,<=20 A (II),p/fus.cil.,10x38mm,superf. 
 Caja seccionadora fusible de 20 A, como máximo, bipolar, para 
 fusibles cilíndricos de 10x38 mm y montada superficialmente  
A012H000 0,133 h Oficial 1a electricista 24,65 3,28 
A013H000 0,250 h Ayudante electricista 25,87 6,47 
BG4662A0 1,000 u Caja seccionadora fusible de 20 A, como máximo, bipolar, para fusibles 32,05 32,05 
 cilíndricos tamaño 10x38 mm  
BGW46000 1,000 u Parte proporcional de accesorios para cajas seccionadoras fusibles 0,41 0,41 
A%AUX0010150 0,098 % Gastos auxiliares mano de obra 1,50 0,15 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  42,36 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA 
Y 
 SEIS CÉNTIMOS  
G2191305 m Demolic.bordillo sob/horm.,compres.+carga man/mec. 
 Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con compresor y 
 carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor 
A0150000 0,100 h Peón especialista 20,36 2,04 
C1101200 0,050 h Compresor+dos martillos neumáticos 15,65 0,78 
C1313330 0,024 h Retroexcavadora s/neumáticos 8-10t 50,90 1,22 
A%AUX001 0,020 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 0,17 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  4,21 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN 
 CÉNTIMOS  
G2194JF1 m2 Demol.pavimento loset.sob/horm.,e<=15cm,anch.<=2m,compresor+carga cam. 
 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de 
 hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho, con compresor y 
 carga sobre camión 
A0150000 0,410 h Peón especialista 20,36 8,35 
C1101200 0,175 h Compresor+dos martillos neumáticos 15,65 2,74 
C1313330 0,024 h Retroexcavadora s/neumáticos 8-10t 50,90 1,22 
A%AUX001 0,084 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 0,72 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  13,03 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
G2194XB5 m2 Demol.pavimento mezcla bituminosa,e<=10cm,anch.<=2m,retro.+mart.rompedor+carga 
 cam. 
 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de 
 espesor y hasta 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo 
 rompedor y carga sobre camión 
C1105A00 0,055 h Retroexcavadora con martillo rompedor 64,48 3,55 
C1313330 0,011 h Retroexcavadora s/neumáticos 8-10t 50,90 0,56 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  4,11 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
G219GBA0 m Corte pavimento mezcla bituminosa h>=10cm 
 Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 10 cm de profundidad 
 como mínimo, con máquina cortajuntas con disco de diamante, para 
 delimitar la zona a demolir 
A0150000 0,100 h Peón especialista 20,36 2,04 
C170H000 0,100 h Máquina cortajuntas disco diamante p/pavimento 8,77 0,88 
A%AUX001 0,020 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 0,17 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,09 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
G219GFA0 m Corte en pavimento de hormigón 
 Corte en pavimento de hormigón de 10 cm de profundidad como 
 mínimo, con máquina cortajuntas con disco de diamante, para 
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 delimitar la zona a demolir 
A0150000 0,150 h Peón especialista 20,36 3,05 
C170H000 0,150 h Máquina cortajuntas disco diamante p/pavimento 8,77 1,32 
A%AUX001 0,031 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 0,27 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  4,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
G2225263 m3 Excav.zanja,terreno compact.,retro bivalva+carga mec. 
 Excavación de zanja, en terreno compacto, con retroexcavadora 
 bivalva batilón y carga mecánica del material excavado 
A0140000e 0,030 h Peón 20,36 0,61 
C1313332 0,227 h Retroexcavadora s/neumáticos 8-10t,+bivalva batilón 50,90 11,55 
A%AUX001 0,006 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 0,05 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  12,21 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
G22820A0 m3 Relleno+compactación  zahorra artificial 
 Relleno y compactación  con zahorra artificial 
B0371000 1,100 m3 Zahorras artificial 17,89 19,68 
C1313330 0,060 h Retroexcavadora s/neumáticos 8-10t 50,90 3,05 
C1335080 0,250 h Rodillo vibratorio autopropulsado,8-10t 51,34 12,84 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  35,57 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con 
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
G2R350AAe m3 Transp. tierras ,camión 20t,carg.mec.,rec.<40km 
 Transporte de tierras y /o material de fresado a instalación 
 autorizada de gestión de residuos, o empresa de valorizacion,  
 incluyendo cualquier tipo de pago, tasa, canon, etc... , con camión y 
 tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un 
 recorrido de menos de 40 km 
C1501900 0,125 h Camión transp.20 t 46,80 5,85 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  5,85 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
G2R6426A m3 Carg.mec. res.inert./no peligrosos instal.gestión residuos,camión 
 transp.,12t,rec.15-20km 
 Carga con medios mecánicos y transporte de residuos no peligrosos 
 (no especiales) a instalación autorizada de gestión de residuos, con 
 camión para transporte de 12 t, con un recorrido aproximado de 
 más de 15 y hasta 40 km 
C1311440 0,024 h Pala cargadora s/neumáticos 15-20t 89,49 2,15 
C1501800 0,190 h Camión transp.12 t 37,34 7,09 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  9,24 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO 
 CÉNTIMOS  
G2RA7FD0 kg Deposición controlada vertedero autorizado,residuos fibrocem. peligrosos,0.9t/m3,LER 
 170605* 
 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de 
 fibrocemento peligrosos con una densidad 0.9 t/m3, procedentes de 
 construcción o demolición, con código 170605* según la Lista 
 Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 
B2RA7FD0 1,000 kg Deposición controlada vertedero autorizado,residuos fibrocem. peligrosos 0,23 0,23 
 (esp.),0,9t/m3,LER 170605*  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,23 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES 
CÉNTIMOS  
G31512G1e m3 Hormigón estructuras,HA-25/P/20/IIa,camión 
 Hormigón estructural, HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y 
 tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión 
  
A0140000e 0,250 h Peón 20,36 5,09 
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B065960C x 1,02 1,000 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3 cemento 67,32 68,67 
A%AUX001 0,051 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 0,44 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  74,20 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE 
 CÉNTIMOS  
G315A4C1e kg Mortero de nivelación (Autonivelante- Resistencia > 350kg/cm2) 
 Mortero de nivelación (Autonivelante- Resistencia > 350kg/cm2- Para 
 exteriores) 
  
A0140000e 0,050 h Peón 20,36 1,02 
B071P000 x 1,02 1,000 kg Mortero de nivelación 0,94 0,96 
A%AUX001 0,010 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 0,09 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2,07 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
G966B3C5 m Bordillo curvo, DC, A3 (20x8cm), B, H, S(R-3.5MPa),col.s/horm.rec.no estr. 
 HNE-15,h=<=15cm,rejunt.mortero 
 Bordillo curvo de hormigón, doble capa, con sección normalizada 
 peatonal A3 de 20x8 cm según UNE 127340, de clase climática B, 
 clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3.5 
 MPa) según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón 
 reciclado no estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a 
 compresión y de <= 15 cm de altura, y rejuntado con mortero  
A0121000 0,280 h Oficial 1a 24,46 6,85 
A0140000 0,466 h Peón 20,36 9,49 
B06NPF2P 0,044 m3 Hormigón para usos no estructurales con áridos reciclados, de 59,47 2,62 
 consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, con 235 kg/  
B0710250 0,002 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a granel, de designación 30,93 0,06 
 (G) según norma UNE-EN 998-2  
B966A3C0 1,050 m Bordillo curvo de hormigón, doble capa, con sección normalizada 29,01 30,46 
 peatonal A3 de 20x8 cm según UNE 127340, de clase climática B, c  
A%AUX0010150 0,163 % Gastos auxiliares mano de obra 1,50 0,24 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  49,72 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con 
 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
G9E13104ee m2 Pavimentode baldosa hidraulica de mismas características que la existente ( patron y 
 color). 
 Suministro y colocación de pavimento de baldosa hidraulica de 
 mismas características que la existente ( patron y color). Incluye 
 parte proporcional de vados para vehículos y piezas para vados y 
 accesos para personas con movilidad reducida. Totalmente 
 acabada. Homologada por el Ayuntamiento de Palma 
  
A0121000 0,409 h Oficial 1a 24,46 10,00 
A0140000e 0,257 h Peón 20,36 5,23 
B0111000 0,010 m3 Agua 1,50 0,02 
B0512401 x 1,02 0,003 t Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R,sacos 103,30 0,32 
B9E13100e x 1,02 1,000 m2 Loseta gris 20x20x3.2cm,cl.1a,precio sup. 6,90 7,04 
D0391311 x 1,02 0,030 m3 Arena-cemento s/adit.,200kg/m3 pórtland+caIiza 70,97 2,17 
A%AUX001 0,152 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 1,30 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  26,08 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHO 
CÉNTIMOS  
G9H11752 t Pavimento mezc.bit.AC 16 surf B 50/70S,árido calcáreo extend-compact. 
 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf 
 B 50/70 S, ( antiguo S12)  con betún asfáltico de penetración, de 
 granulometría semidensa para capa de rodadura y árido calcáreo, 
 extendida y compactada 
A0121000 0,016 h Oficial 1a 24,46 0,39 
A0140000e 0,072 h Peón 20,36 1,47 
B9H11752 1,000 t Mezc.bit.AC 16 surf B 50/70S,árido calcáreo 50,93 50,93 
C13350C0 0,010 h Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t 66,20 0,66 
C1709B00 0,008 h Extendedora p/pavimento mezcla bitum. 53,99 0,43 
C170D0A0 0,010 h Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 60,52 0,61 
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A%AUX001 0,019 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 0,16 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  54,65 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con 
 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
G9J12E70 m2 Riego imprim.,emul.bitum.catiónica C50BF5 IMP 1,5kg/m2 
 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo 
 C50BF5 IMP(ECI), con dotación 1,5 kg/m2 
A0150000 0,004 h Peón especialista 20,36 0,08 
B0552460 1,500 kg Emul.bitum.catiónica p/riego imp.C50BF5 IMP(ECI),fluid.>2% 0,45 0,68 
C1702D00 0,004 h Camión cisterna p/riego asf. 28,42 0,11 
A%AUX001 0,001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 0,01 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,88 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
G9J13J40 m2 Riego adher.,emul.bitum.catiónica C60B3/B4 ADH 1kg/m2 
 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo 
 C60B3/B4 ADH(ECR-1), con dotación 1 kg/m2 
A0150000 0,003 h Peón especialista 20,36 0,06 
B0552100 1,000 kg Emul.bitum.catiónica p/riego adh.C60B3/B4 ADH(ECR-1) 0,43 0,43 
C1702D00 0,003 h Camión cisterna p/riego asf. 28,42 0,09 
C170E000 0,001 h Barredora autopropulsada 41,62 0,04 
A%AUX001 0,001 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 0,01 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,63 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
GBA19110 m Pintado banda discontinua 15cm 1/2,reflectante,máquina 
 Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 15 cm 1/2, 
 con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina 
 autopropulsada 
A0121000 0,008 h Oficial 1a 24,46 0,20 
A0140000e 0,004 h Peón 20,36 0,08 
BBA11000 x 1,02 0,025 kg Pintura reflectante p/señal. 8,42 0,21 
BBA1M000 x 1,02 0,013 kg Microesferas de vidrio 3,43 0,05 
C1B02A00 0,004 h Máquina p/pintar banda vial,autopropulsada 34,20 0,14 
A%AUX001 0,003 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 0,03 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,71 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
GBA1F517 m Marca vial long.continua P-RR, 15cm, plástico en frío 2 comp., pulverización 
 Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para 
 uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con 
 lluvia, tipo P-RR, de 15 cm de anchura, con plástico de aplicación en 
 frío de dos componentes de color blanco y microesferas de vidrio, 
 aplicada mecánicamente mediante pulverización 
A0121000 0,010 h Oficial 1a 24,46 0,24 
A0140000e 0,005 h Peón 20,36 0,10 
BBA17100 x 1,02 0,150 kg Plástico en frío 2 comp. color blanco, p/marcas viales 3,10 0,47 
BBA1M200 x 1,02 0,075 kg Microesferas vidrio p/retrorref.seco+humed.+lluvia 1,22 0,09 
C1B02A00 0,005 h Máquina p/pintar banda vial,autopropulsada 34,20 0,17 
A%AUX001 0,003 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 0,03 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1,10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
GBA22311 m Pintado banda transv.continua 50cm,reflectante,máquina 
 Pintado sobre pavimento de banda transversal continua de 50 cm, 
 con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina de 
 accionamiento manual 
A0121000 0,016 h Oficial 1a 24,46 0,39 
A0140000e 0,008 h Peón 20,36 0,16 
BBA11000 x 1,02 0,245 kg Pintura reflectante p/señal. 8,42 2,10 
BBA1M000 x 1,02 0,123 kg Microesferas de vidrio 3,43 0,43 
C1B02B00 0,008 h Máquina p/pintar banda vial,accionamiento manual 26,16 0,21 
A%AUX001 0,006 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 0,05 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,34 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
GFB1F625 m Tubo PE 100,DN=125mm,PN=16bar,serie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldado,fondo zanja 
 Tubo de polietileno de designación PE 100, de 125 mm de diámetro 
 nominal, de 16 bar de presión nominal, serie SDR 11, UNE-EN 
 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja 
A012M000 0,360 h Oficial 1a montador 29,58 10,65 
A013M000 0,360 h Ayudante montador 25,87 9,31 
BFB1F620 x 1,02 1,000 m Tubo PE 100,DN=125mm,PN=16bar,serie SDR 11,UNE-EN 9,47 9,66 
 12201-2,soldado  
A%AUX001 0,200 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 1,71 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  31,33 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  
HBC1B001e m Banda plastica señalizadora 0.2 m 
 suministro e instalacion de banda plastica señalizadora de 0.2 m de 
 ancho que lleva incorporado dos conductores metalicos que 
 permiten su localizacion electronica.  
A01H4000 0,007 h Peón p/SyS 20,36 0,14 
BBC1B000e 1,000 m Banda plastica señalizadora 0.2 m ancho 0,21 0,21 
A%AUX0010100 0,001 % Medios auxiliares 1,00 0,00 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,35 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
IFO PA Interferencia con servicios afectados 
 Interferencia con servicios afectados, fibra óptica. Adopción de 
 medidas pertinentes para su identificación, recolocación (en caso 
 necesario) y protección. 
  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1.700,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS EUROS  
K222141C m3 Excav.zanja/pozo,h<=2m,terreno compact.(SPT 20-50),m.manuales,+carg.man.s/cont. 
 Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en 
 terreno compacto (SPT 20-50), realizada con medios manuales y 
 carga manual sobre contenedor 
A0140000e 4,060 h Peón 20,36 82,66 
A%AUX001 0,827 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 7,08 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  89,74 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con 
 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
K9361560 m2 Solera hormigón HM-20/P/20/I,e=10cmcamión 
 Solera de hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño 
 máximo del árido 20 mm, de espesor 10 cm, colocado desde camión 
A0122000 0,100 h Oficial 1a albañil 24,46 2,45 
A0140000e 0,200 h Peón 20,36 4,07 
B064300C x 1,03 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 59,55 6,13 
A%AUX001 0,065 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 0,56 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  13,21 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
KG21271H m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 
 amb una resistència a l'impacte de 2 J, res 
 Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
 propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, 
 resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 
 V, amb unió roscada i muntat superficialment 
A012H000 0,040 h Oficial 1a electricista 24,65 0,99 
A013H000 0,050 h Ayudante electricista 25,87 1,29 
BG212710 1,020 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador 0,71 0,72 
 de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, res  
BGW21000 1,000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14 0,14 
A%AUX0010150 0,023 % Gastos auxiliares mano de obra 1,50 0,03 
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  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,17 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
  
KG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 
 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat 
 superficialment 
A012H000 0,100 h Oficial 1a electricista 24,65 2,47 
A013H000 0,150 h Ayudante electricista 25,87 3,88 
BG380900 1,020 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29 1,32 
BGW38000 1,000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33 0,33 
A%AUX0010150 0,064 % Gastos auxiliares mano de obra 1,50 0,10 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  8,10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
KGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1500 
 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre, clava 
 Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 
 μm de gruix, de 1500 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada 
 a terra 
A012H000 0,233 h Oficial 1a electricista 24,65 5,74 
A013H000 0,233 h Ayudante electricista 25,87 6,03 
BGD12220 1,000 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm 11,42 11,42 
 de llargària, de 14.6 mm de diàmetre, de 300 μm  
BGYD1000 1,000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,12 4,12 
A%AUX0010150 0,118 % Gastos auxiliares mano de obra 1,50 0,18 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  27,49 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
KGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa 
 estanca i col·locat superficialment 
 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, 
 muntat en caixa estanca i col·locat superficialment 
A012H000 0,250 h Oficial 1a electricista 24,65 6,16 
A013H000 0,250 h Ayudante electricista 25,87 6,47 
BGDZ1102 1,000 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, 25,71 25,71 
 muntat en caixa estanca i per muntar superficialment  
A%AUX0010150 0,126 % Gastos auxiliares mano de obra 1,50 0,19 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  38,53 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con 
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
L21H1641e ud Desmontaje y montaje de luminaria completamente instalada 
 Desmontaje y montaje de luminaria, columna exterior, accesorios y 
 elementos de sujeción, de hasta 6 m de altura, derribo de cimiento 
 de hormigón a mano y con compresor, acopio para posterior 
 aprovechamiento y carga manual de escombros sobre camión o 
 contenedor.  
  
A012H000 0,400 h Oficial 1a electricista 24,65 9,86 
A0140000e 1,200 h Peón 20,36 24,43 
A0150000 2,250 h Peón especialista 20,36 45,81 
C1101100 1,125 h Compresor con un martillo neumático 14,87 16,73 
C1503300 1,000 h Camión grúa de 3 t 43,03 43,03 
A%AUX001 0,801 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 6,86 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  146,72 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con 
 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
M219UF41 m2 Fresado asfalto,p/cm espesor,(0-4cm),grandes exten. 
 Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por cada cm de espesor, 
 con un espesor de 0 a 4 cm y en todo el pavimento, en grandes 
 extensiones, con fresadora de carga automática y cortes y entregas 
 tapas y rejas con compresor, carga de escombros sobre camión y 
 barrido y limpieza de la superficie fresada 
A0121000 0,002 h Oficial 1a 24,46 0,05 
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A0140000e 0,004 h Peón 20,36 0,08 
C1101200 0,002 h Compresor+dos martillos neumáticos 15,65 0,03 
C110F900 0,002 0,00 0,00 
C170E000 0,002 h Barredora autopropulsada 41,62 0,08 
A%AUX0010150 0,001 % Gastos auxiliares mano de obra 1,50 0,00 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,24 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO 
 CÉNTIMOS  
PR ud Punto de recarga exterior, de 2 puntos monofásicos Tipo 2, 230 Vac - 32 
 Punt de recarga exterior, de 2 tomas monofàsicas Tipo 2, 230 Vac - 32 A - 7,2 kW,

[total 14,4 kW]. Suministro e instalción de estación semirápida de recarga para
vehículos eléctricos con dos tomas de carga modelo urban T22 de la marca
Circuitor o similar. Incluso elementos para su fijación, regletas de conexión y resto
de accesorios para su correcta instalación. Totalmente montada , conexionada y
probada.

El punto de recraga debe cumplir con las especificaciones del proyecto y
con los requerimientos publicados en la convocatoria de subvención,
boib núm. 161 De 25 de desembre de 2018.

1. Permitir la carga rápida o semirrápida y tener las características según el
tipo de punto establecido.
2. Instalarse de acuerdo con la reglamentación vigente, especialmente con
el Reglamento electrotécnico de baja tensión, concretamente el
ITC-BT-52. Grado de protección IP e IK adecuado en función de la
ubicación según REBT.
3. Disponer la estación de recarga de la correspondiente declaración CE.
4. Estar equipados los dispositivos de protección diferencial de la
instalación y los equipos de recarga con dispositivos de rearme
automático.
5. Tener indicación luminosa de estado de carga.
6. Facilitar información de que la carga ha empezado y ha finalizado.
7. Tener conexión y memoria para almacenaje local de datos de operación
con apertura del punto de recarga aunque falte la conexión con el centro
de control (funcionamiento con listas blancas).
8. Ser compatible con el protocolo OCPP v1.5, mediante el uso de servicios
web (SOA). El fabricante o suministrador del punto instalará el OCPP v1.5
y lo actualizará gratuitamente como mínimo hasta la versión OCPP 2.0. En
caso de integración en el sistema de gestión MELIB, se deberá configurar
el APN según las indicaciones de la Dirección General de Energía y
Cambio Climático.
9. Tener comunicaciones 3G/GPRS u otros, con el centro de gestión MELIB.
En caso de integración en el sistema MELIB, la Dirección General de
Energía y Cambio Climático proporcionará la tarjeta de comunicación.
10. Tener la identificación local del usuario mediante la tarjeta de contacto
RFID según el ISO 14443A.
11. Medir la potencia y la energía transferida según contador MID.
12. Restringir el acceso a la toma de energía a usuarios no autorizados.
13. Disponer de Display LCD o pantalla de visualización multiidioma con texto
personalizable o sistema equivalente.
Incluir serigrafiado según especificaciones: 
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DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS SEGÚN BOIB 161. 

PR ud Punto de recarga exterior, de 2 puntos monofásicos Tipo 2, 230 Vac - 32 
 Punt de recarga exterior, de 2 tomas monofàsicas Tipo 2, 230 Vac - 32 A - 7,2 kW,

[total 14,4 kW]. Suministro e instalción de estación semirápida de recarga para
vehículos eléctricos con dos tomas de carga modelo urban T22 de la marca
Circuitor o similar. Incluso elementos para su fijación, regletas de conexión y resto
de accesorios para su correcta instalación. Totalmente montada , conexionada y
probada.

El punto de recraga debe cumplir con las especificaciones del proyecto y
con los requerimientos publicados en la convocatoria de subvención,
boib núm. 161 De 25 de desembre de 2018.

1. Permitir la carga rápida o semirrápida y tener las características según el
tipo de punto establecido.
2. Instalarse de acuerdo con la reglamentación vigente, especialmente con
el Reglamento electrotécnico de baja tensión, concretamente el
ITC-BT-52. Grado de protección IP e IK adecuado en función de la
ubicación según REBT.
3. Disponer la estación de recarga de la correspondiente declaración CE.
4. Estar equipados los dispositivos de protección diferencial de la
instalación y los equipos de recarga con dispositivos de rearme
automático.
5. Tener indicación luminosa de estado de carga.
6. Facilitar información de que la carga ha empezado y ha finalizado.
7. Tener conexión y memoria para almacenaje local de datos de operación
con apertura del punto de recarga aunque falte la conexión con el centro
de control (funcionamiento con listas blancas).
8. Ser compatible con el protocolo OCPP v1.5, mediante el uso de servicios
web (SOA). El fabricante o suministrador del punto instalará el OCPP v1.5
y lo actualizará gratuitamente como mínimo hasta la versión OCPP 2.0. En
caso de integración en el sistema de gestión MELIB, se deberá configurar
el APN según las indicaciones de la Dirección General de Energía y
Cambio Climático.
9. Tener comunicaciones 3G/GPRS u otros, con el centro de gestión MELIB.
En caso de integración en el sistema MELIB, la Dirección General de
Energía y Cambio Climático proporcionará la tarjeta de comunicación.
10. Tener la identificación local del usuario mediante la tarjeta de contacto
RFID según el ISO 14443A.
11. Medir la potencia y la energía transferida según contador MID.
12. Restringir el acceso a la toma de energía a usuarios no autorizados.
13. Disponer de Display LCD o pantalla de visualización multiidioma con texto
personalizable o sistema equivalente.
Incluir serigrafiado según especificaciones: 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
10 marzo 2020 18  

 
DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS SEGÚN BOIB 161. 

PRVEH MA 1,000 Punto de recarga exterior de 2 tomas monofásicas Tipo 2, 230 Vac - 32 A 3.600,00 3.600,00 
A012H000 3,000 h Oficial 1a electricista 24,65 73,95 
A013H000 3,000 h Ayudante electricista 25,87 77,61 
BGWE2000e 1,000 u P.p.accesorios 250,00 250,00 
A%AUX001 1,516 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 8,56 12,98 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  4.014,54 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CATORCE EUROS con 
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
PRVEH MA Punto de recarga exterior de 2 tomas monofásicas Tipo 2, 230 Vac - 32 A 
  

  
  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3.600,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS EUROS  



  CUADRO DE PRECIOS Nº 1
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0001 02F ud  
 276,56 
 Suministro e instalación de "web manager". 
 Completamente instalado y listo para su uso. Integrable 
 con el sistema de Emaya. 

  
 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con 
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0002 02Ib ud Suministro e instalación de equipo de medida marca 
 1.530,50 
 Circutor modelo 410-QT5A-A0B10 o similar. Equipo con 
 conexión indirecta para generación y consumo que 
 dispone de doble puerto de comunicaciones (RS232 y 
 ethernet). Incluye transformadores de intensidad 100/5 
 de clase 0,5s de 10VA, y salida protegida por 
 magnetotérmico de 125A con bloque diferencial de 
 300mA. Equipos montantes en una envolvente según 
 especificaciones de la compañía distribuidora. 
 Completamente instalado en armario, verificado y listo 
 para su uso. 

  
 MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS  
0003 02Kb ud Suministro e instalación de modem GSM marca Neuhaus 
 284,54 
 ZDUE-GSM-plus o similar para comunicaciones del 
 equipo de medida, instalado dentro del cuadro de 
 medida bajo magnetotérmico de 16A. Completamente 
 instalado. 

  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con 
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0004 02Lb ud Suministro de PC y monitor para instalar en el hall de las 
 318,64 
 oficinas de EMAYA donde se monotorizará la energía 
 generada. Equipo del tipo allinone o con micro pc 
 adosado a la pantalla. 

  
 TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
0005 02M ud Partida alzada a justificar con los costes propios de la 
 2.500,00 
 redacción del proyecto y elaboración de los planos, 
 incluso planos  "as built" al final de  la ejecución.  Se 
 incluye la tramitación de la puesta en servicio de las 
 instalaciones. 

  
 DOS MIL QUINIENTOS EUROS  
0006 41631A71e u Cata de inspección en cimiento de 100x40x150 
 129,66 
 cm con derribo  de pavimento, solera y 
 excavación de terreno con medios manuales y 
 mecánicos y carga manual de escombros sobre 
 contenedor, incluye reposición de los 
 elementos derribados 
  
 CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
0007 4GD11421 u Red de conexión a tierra con 4 piquetas de 
 197,80 
 acero, de 1500 mm de largo, de d 14.6 mm, 
 con recubrimiento de cobre de 300 μm y 
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 clavadas a tierra, incluye la caja estanca de 
 comprobación de PVC colocada 
 superficialmente y conductor de cobre nuevo 
 de 35 mm2 de secció  
  
 CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA 
 CÉNTIMOS  
0008 B06NLA1B m3 Hormigón de limpieza, con una dosificación de 
 62,75 
 150 kg/m3 de cemento, consistencia blanda y 
 tamaño máximo del árido 10 mm, HL-150/B/10 
  
 SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
0009 B0B2A000 kg Acero en barras corrugadas B500S de límite 
 0,63 
 elástico >= 500 N/mm2 
 CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0010 B44Z5021 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado 
 0,92 
 por pieza simple, en perfiles laminados en 
 caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, 
 rectangular y plancha, cortado a medida y con 
 una capa de imprimación antioxidante 
 CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0011 BG2C1020E m 12,35 
 DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0012 BG2C20E0E m Bandeja aislante de PVC perforada, de 60x100 
 16,46 
 mm, con 1 compartimento y con cubierta, 
 montada sobre soportes horizontales. Articulos: 
 ref. 66102 de la serie Accesorios para Bandeja 
 aislante 66 y ref. 66100 de la serie Bandeja 
 aislante 66 de UNEX 
 DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0013 BP434630 ud Cable para transmisión de datos con 
 1,20 
 conductores de cobre, de 4 pares, categoría 6 
 U/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de 
 PVC, no propagador de la llama según 
 UNE-EN 60332-1-2 
  
 UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0014 D400071E UD Seguridad y salud segun presupuesto adjunto

4.200,00 
  

CUATRO MIL DOSCIENTOS EUROS  
0015 E2RA85A0 t Deposición controlada en centro de selección y 
 35,50 
 transferencia de residuos mezclados no 
 peligrosos (no especiales), incluyendo Canon, 
 procedentes de construcción o demolición, con 
 una densidad aproximada de 1,6 t/m3. 
 TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS  
0016 E2RA85ZZ t Deposición controlada a centro de reciclaje 
 5,00 
 autorizado de material procedente de fresado  
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 CINCO EUROS  
0017 EG1B0B62E u Suministro, instalación y puesta en marcha de cuadro de 
 3.770,77 
 protección con los siguientes elementos: 
 1 Cuadro 1000x1000 
 3 Protecciones sobretensiones AC tipus 2 
 1 Magnetotérmico 4P 125A 20kA C 
 3 Magnetotérmico 4P 63 A 10kA C 
 1 Magnetotérmico 2P 16A 6kA C 
 3 Interruptor diferencial 4P 30mA 63A 
 1 Diferencial 2P AC 30mA 25A 

  
 Completament instal·lat i llest per al seu us. 

  
  
 TRES MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS con 
 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0018 EG22RP1K m Tubo curvable corrugado de PVC, de 160 mm 
 5,77 
 de diámetro nominal, aislante y no propagador 
 de la llama, resistencia al impacto de 15 J, 
 resistencia a compresión de 250 N, montado 
 como canalización enterrada 
  
 CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0019 EG31F154 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de 
 2,55 
 tensión asignada, con designación ZZ-F (AS), 
 unipolar, de sección 1 x 6 mm2, con cubierta 
 del cable de poliolefinas con baja emisión 
 humos, colocado en tubo 
 DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0020 EGE1N221e u Módulo fotovoltaico monocristalino para 
 286,92 
 instalación aislada/conexión a red, potencia 
 pico de 470 Wp, con un marco de aluminio 
 anonizado, protección de vidrio templado, caja 
 de conexión, precableado con conectores 
 especiales y una eficacia mínima del 14,1% 
 colocado con soporte. 
  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con 
 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0021 EGE22V31e u Inversor para instalación fotovoltaica de 
 3.782,72 
 conexión a red, trifásico, potencia nominal de 
 entrada 60000 Wp, potencia nominal de salida 
 54000 W, tensión nominal de entrada 230 V, 
 rendimiento máximo de 95 a 95.5%, grado de 
 protección IP-20, colocado 
 TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS 
 con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0022 EP434660 m Cable para transmisión de datos con conductor 
 33,67 
 de cobre, de 4 pares, categoría 6 U/FTP, 
 aislamiento de poliolefina y cubierta de 
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 poliolefina, de baja emisión de humos y 
 opacidad reducida, no propagador de la llama 
 según UNE-EN 60332-1-2, colocado bajo tubo 
 o canal 
 TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
0023 EP7Z98AB u Panel deslizante con conectores telefónicos 
 308,58 
 integrados, equipado con50 conectores RJ45 
 categoría 3, para montar sobre bastidor rack 
 19", de 1 unidad de altura, con organizador de 
 cables y portaetiquetas, fijado mecánicamente  
 TRESCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
0024 ES u Suministro e instalación de estuctura de soporte para 
 24.192,13 
 módulos fotovoltaicos según planos. Completamente 
 instalado y probado. 
 Estructura soporte para módulos fotovoltaicos con 
 seguimiento est-oest +/-20º panel preinclinado 25º. 
 Formado por tres apoyos con altura de bulón de 4,1 m 
 capaz de alergar 32,9 kw sobre parrilla de 10x24m todo 
 galvanizado por inmersión. 
 Incluye sistema de seguimiento con armario eléctrico 
 +central hidráulica + 6 cilindros y latiguillos + aceite. 

  
 VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 
 EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0025 FDG74111 m Canalización de comunicaciones con tubos de 
 11,43 
 PE con 1 unidad de conducto de PEHD tritubo 
 de 40 mm de diámetro, 3 mm de espesor y PN 
 10, situada en acera, relleno con arena hasta 25 
 cm por encima de la generatriz superior del 
 tubo más alto, banda continua de señalización, 
 de PE, situada en la parte superior de la zanja, 
 cuerda guía en cada tubo, parte proporcional 
 de accesorios de unión, separadores y 
 obturadores  
 ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0026 FDK2A4F3 u Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 10 
 87,06 
 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y 
 solera de ladrillo perforado, sobre lecho de 
 arena 
 OCHENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0027 FG22TK1K m Tubo curvable corrugado de polietileno, de 
 3,50 
 doble capa, lisa la interior y corrugada la 
 exterior, de 110 mm de diámetro nominal, 
 aislante y no propagador de la llama, 
 resistencia al impacto de 28 J, resistencia a 
 compresión de 450 N, montado como 
 canalización enterrada 
  
 TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0028 FG3124C4 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de 
 38,37 
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 tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), 
 tetrapolar, de sección 3 x 95/ 50 mm2, con 
 cubierta del cable de poliolefinas con baja 
 emisión humos, colocado en tubo 
  
 TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
0029 FG31B184 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de 
 5,51 
 tensión asignada, con designación RV, unipolar, 
 de sección 1 x 25 mm2, con cubierta del cable 
 de PVC, colocado en tubo 
  
 CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0030 FG4662A2 u Caja seccionadora fusible de 20 A, como 
 42,36 
 máximo, bipolar, para fusibles cilíndricos de 
 10x38 mm y montada superficialmente  
 CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
0031 G2191305 m Demolición de bordillo colocado sobre 
 4,21 
 hormigón, con compresor y carga manual y 
 mecánica de escombros sobre camión o 
 contenedor 
 CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0032 G2194JF1 m2 Demolición de pavimento de losetas colocadas 
 13,03 
 sobre hormigón, de hasta 15 cm de espesor y 
 hasta 2 m de ancho, con compresor y carga 
 sobre camión 
 TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0033 G2194XB5 m2 Demolición de pavimento de mezcla 
 4,11 
 bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 
 2 m de ancho con retroexcavadora con 
 martillo rompedor y carga sobre camión 
 CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
0034 G219GBA0 m Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 
 3,09 
 10 cm de profundidad como mínimo, con 
 máquina cortajuntas con disco de diamante, 
 para delimitar la zona a demolir 
 TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
0035 G219GFA0 m Corte en pavimento de hormigón de 10 cm de 
 4,64 
 profundidad como mínimo, con máquina 
 cortajuntas con disco de diamante, para 
 delimitar la zona a demolir 
 CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0036 G2225263 m3 Excavación de zanja, en terreno compacto, con 
 12,21 
 retroexcavadora bivalva batilón y carga 
 mecánica del material excavado 
 DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0037 G22820A0 m3 Relleno y compactación  con zahorra artificial 
 35,57 
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 TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
 TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
0038 G2R350AAe m3 Transporte de tierras y /o material de fresado 
 5,85 
 a instalación autorizada de gestión de residuos, 
 o empresa de valorizacion,  incluyendo 
 cualquier tipo de pago, tasa, canon, etc... , con 
 camión y tiempo de espera para la carga con 
 medios mecánicos, con un recorrido de menos 
 de 40 km 
 CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0039 G2R6426A m3 Carga con medios mecánicos y transporte de 
 9,24 
 residuos no peligrosos (no especiales) a 
 instalación autorizada de gestión de residuos, 
 con camión para transporte de 12 t, con un 
 recorrido aproximado de más de 15 y hasta 40 
 km 
 NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
0040 G2RA7FD0 kg Deposición controlada en vertedero autorizado 
 0,23 
 de residuos de fibrocemento peligrosos con 
 una densidad 0.9 t/m3, procedentes de 
 construcción o demolición, con código 170605* 
 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN 
 MAM/304/2002) 
 CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
0041 G31512G1e m3 Hormigón estructural, HA-25/P/20/IIa, de 
 74,20 
 consistencia plástica y tamaño máximo del 
 árido 20 mm, vertido desde camión 
  
 SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0042 G315A4C1e kg Mortero de nivelación (Autonivelante- 
 2,07 
 Resistencia > 350kg/cm2- Para exteriores) 
  
 DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
0043 G966B3C5 m Bordillo curvo de hormigón, doble capa, con 
 49,72 
 sección normalizada peatonal A3 de 20x8 cm 
 según UNE 127340, de clase climática B, clase 
 resistente a la abrasión H y clase resistente a 
 flexión S (R-3.5 MPa) según UNE-EN 1340, 
 colocado sobre base de hormigón reciclado 
 no estructural de 15 N/mm2 de resistencia 
 minima a compresión y de <= 15 cm de altura, 
 y rejuntado con mortero  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
0044 G9E13104ee m2 Suministro y colocación de pavimento de 
 26,08 
 baldosa hidraulica de mismas características 
 que la existente ( patron y color). Incluye 
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 parte proporcional de vados para vehículos y 
 piezas para vados y accesos para personas 
 con movilidad reducida. Totalmente 
 acabada. Homologada por el Ayuntamiento de 
 Palma 
  
 VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0045 G9H11752 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en 
 54,65 
 caliente tipo AC 16 surf B 50/70 S, ( antiguo 
 S12)  con betún asfáltico de penetración, de 
 granulometría semidensa para capa de 
 rodadura y árido calcáreo, extendida y 
 compactada 
 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
0046 G9J12E70 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa 
 0,88 
 catiónica tipo C50BF5 IMP(ECI), con dotación 
 1,5 kg/m2 
 CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0047 G9J13J40 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa 
 0,63 
 catiónica tipo C60B3/B4 ADH(ECR-1), con 
 dotación 1 kg/m2 
 CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0048 GBA19110 m Pintado sobre pavimento de una banda 
 0,71 
 discontinua de 15 cm 1/2, con pintura 
 reflectante y microesferas de vidrio, con 
 máquina autopropulsada 
 CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
0049 GBA1F517 m Pintado sobre pavimento de marca vial 
 1,10 
 longitudinal continua para uso permanente y 
 retrorreflectante en seco, con humedad y con 
 lluvia, tipo P-RR, de 15 cm de anchura, con 
 plástico de aplicación en frío de dos 
 componentes de color blanco y microesferas 
 de vidrio, aplicada mecánicamente mediante 
 pulverización 
 UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0050 GBA22311 m Pintado sobre pavimento de banda transversal 
 3,34 
 continua de 50 cm, con pintura reflectante y 
 microesferas de vidrio, con máquina de 
 accionamiento manual 
 TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0051 GFB1F625 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 
 31,33 
 125 mm de diámetro nominal, de 16 bar de 
 presión nominal, serie SDR 11, UNE-EN 
 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la 
 zanja 
 TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
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0052 HBC1B001e m suministro e instalacion de banda plastica 
 0,35 
 señalizadora de 0.2 m de ancho que lleva 
 incorporado dos conductores metalicos que 
 permiten su localizacion electronica.  
 CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0053 IFO PA Interferencia con servicios afectados, fibra 
 1.700,00 
 óptica. Adopción de medidas pertinentes para 
 su identificación, recolocación (en caso 
 necesario) y protección. 
  
 MIL SETECIENTOS EUROS  
0054 K222141C m3 Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de 
 89,74 
 profundidad, en terreno compacto (SPT 20-50), 
 realizada con medios manuales y carga manual 
 sobre contenedor 
 OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
0055 K9361560 m2 Solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 
 13,21 
 consistencia plástica y tamaño máximo del 
 árido 20 mm, de espesor 10 cm, colocado 
 desde camión 
 TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0056 L21H1641e ud Desmontaje y montaje de luminaria, columna 
 146,72 
 exterior, accesorios y elementos de sujeción, de 
 hasta 6 m de altura, derribo de cimiento de 
 hormigón a mano y con compresor, acopio 
 para posterior aprovechamiento y carga 
 manual de escombros sobre camión o 
 contenedor.  
  
 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
0057 M219UF41 m2 Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por 
 0,24 
 cada cm de espesor, con un espesor de 0 a 4 
 cm y en todo el pavimento, en grandes 
 extensiones, con fresadora de carga 
 automática y cortes y entregas tapas y rejas 
 con compresor, carga de escombros sobre 
 camión y barrido y limpieza de la superficie 
 fresada 
 CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
0058 PR ud Punt de recarga exterior, de 2 tomas monofàsicas Tipo 2,

4.014,54 
 230 Vac - 32 A - 7,2 kW, [total 14,4 kW]. Suministro e

instalción de estación semirápida de recarga para
vehículos eléctricos con dos tomas de carga modelo
urban T22 de la marca Circuitor o similar. Incluso
elementos para su fijación, regletas de conexión y resto
de accesorios para su correcta instalación. Totalmente
montada , conexionada y probada.

El punto de recraga debe cumplir con las
especificaciones del proyecto y con los
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requerimientos publicados en la convocatoria de
subvención, boib núm. 161 De 25 de desembre de
2018.

1. Permitir la carga rápida o semirrápida y tener
las características según el tipo de punto
establecido.
2. Instalarse de acuerdo con la reglamentación
vigente, especialmente con el Reglamento
electrotécnico de baja tensión, concretamente
el ITC-BT-52. Grado de protección IP e IK
adecuado en función de la ubicación según
REBT.
3. Disponer la estación de recarga de la
correspondiente declaración CE.
4. Estar equipados los dispositivos de protección
diferencial de la instalación y los equipos de
recarga con dispositivos de rearme automático.
5. Tener indicación luminosa de estado de carga.
6. Facilitar información de que la carga ha
empezado y ha finalizado.
7. Tener conexión y memoria para almacenaje
local de datos de operación con apertura del
punto de recarga aunque falte la conexión con
el centro de control (funcionamiento con listas
blancas).
8. Ser compatible con el protocolo OCPP v1.5,
mediante el uso de servicios web (SOA). El
fabricante o suministrador del punto instalará el
OCPP v1.5 y lo actualizará gratuitamente como
mínimo hasta la versión OCPP 2.0. En caso de
integración en el sistema de gestión MELIB, se
deberá configurar el APN según las
indicaciones de la Dirección General de Energía
y Cambio Climático.
9. Tener comunicaciones 3G/GPRS u otros, con el
centro de gestión MELIB. En caso de
integración en el sistema MELIB, la Dirección
General de Energía y Cambio Climático
proporcionará la tarjeta de comunicación.
10.Tener la identificación local del usuario
mediante la tarjeta de contacto RFID según el
ISO 14443A.
11.Medir la potencia y la energía transferida según
contador MID.
12.Restringir el acceso a la toma de energía a
usuarios no autorizados.
13.Disponer de Display LCD o pantalla de
visualización multiidioma con texto
personalizable o sistema equivalente.
Incluir serigrafiado según especificaciones: 
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DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS SEGÚN BOIB 161. 

0058 PR ud Punt de recarga exterior, de 2 tomas monofàsicas Tipo 2,
4.014,54 

 230 Vac - 32 A - 7,2 kW, [total 14,4 kW]. Suministro e
instalción de estación semirápida de recarga para
vehículos eléctricos con dos tomas de carga modelo
urban T22 de la marca Circuitor o similar. Incluso
elementos para su fijación, regletas de conexión y resto
de accesorios para su correcta instalación. Totalmente
montada , conexionada y probada.

El punto de recraga debe cumplir con las
especificaciones del proyecto y con los
requerimientos publicados en la convocatoria de
subvención, boib núm. 161 De 25 de desembre de
2018.

1. Permitir la carga rápida o semirrápida y tener
las características según el tipo de punto
establecido.
2. Instalarse de acuerdo con la reglamentación
vigente, especialmente con el Reglamento
electrotécnico de baja tensión, concretamente
el ITC-BT-52. Grado de protección IP e IK
adecuado en función de la ubicación según
REBT.
3. Disponer la estación de recarga de la
correspondiente declaración CE.
4. Estar equipados los dispositivos de protección
diferencial de la instalación y los equipos de
recarga con dispositivos de rearme automático.
5. Tener indicación luminosa de estado de carga.
6. Facilitar información de que la carga ha
empezado y ha finalizado.
7. Tener conexión y memoria para almacenaje
local de datos de operación con apertura del
punto de recarga aunque falte la conexión con
el centro de control (funcionamiento con listas
blancas).
8. Ser compatible con el protocolo OCPP v1.5,
mediante el uso de servicios web (SOA). El
fabricante o suministrador del punto instalará el
OCPP v1.5 y lo actualizará gratuitamente como
mínimo hasta la versión OCPP 2.0. En caso de
integración en el sistema de gestión MELIB, se
deberá configurar el APN según las
indicaciones de la Dirección General de Energía
y Cambio Climático.
9. Tener comunicaciones 3G/GPRS u otros, con el
centro de gestión MELIB. En caso de
integración en el sistema MELIB, la Dirección
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General de Energía y Cambio Climático
proporcionará la tarjeta de comunicación.
10.Tener la identificación local del usuario
mediante la tarjeta de contacto RFID según el
ISO 14443A.
11.Medir la potencia y la energía transferida según
contador MID.
12.Restringir el acceso a la toma de energía a
usuarios no autorizados.
13.Disponer de Display LCD o pantalla de
visualización multiidioma con texto
personalizable o sistema equivalente.
Incluir serigrafiado según especificaciones: 

 
DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS SEGÚN BOIB 161. 

CUATRO MIL CATORCE EUROS con CINCUENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  



  CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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0001 02F ud  
 Suministro e instalación de "web manager". 
 Completamente instalado y listo para su uso. Integrable 
 con el sistema de Emaya. 

  
 Mano de obra ........................................................  68,01 
 Resto de obra y materiales...................................  208,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  276,56 
0002 02Ib ud Suministro e instalación de equipo de medida marca 
 Circutor modelo 410-QT5A-A0B10 o similar. Equipo con 
 conexión indirecta para generación y consumo que 
 dispone de doble puerto de comunicaciones (RS232 y 
 ethernet). Incluye transformadores de intensidad 100/5 
 de clase 0,5s de 10VA, y salida protegida por 
 magnetotérmico de 125A con bloque diferencial de 
 300mA. Equipos montantes en una envolvente según 
 especificaciones de la compañía distribuidora. 
 Completamente instalado en armario, verificado y listo 
 para su uso. 

  
 Mano de obra ........................................................  123,40 
 Resto de obra y materiales...................................  1.407,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.530,50 
0003 02Kb ud Suministro e instalación de modem GSM marca Neuhaus 
 ZDUE-GSM-plus o similar para comunicaciones del 
 equipo de medida, instalado dentro del cuadro de 
 medida bajo magnetotérmico de 16A. Completamente 
 instalado. 

  
 Mano de obra ........................................................  64,07 
 Resto de obra y materiales...................................  220,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  284,54 
0004 02Lb ud Suministro de PC y monitor para instalar en el hall de las 
 oficinas de EMAYA donde se monotorizará la energía 
 generada. Equipo del tipo allinone o con micro pc 
 adosado a la pantalla. 

  
 Mano de obra ........................................................  50,52 
 Resto de obra y materiales...................................  268,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  318,64 
0005 02M ud Partida alzada a justificar con los costes propios de la 
 redacción del proyecto y elaboración de los planos, 
 incluso planos  "as built" al final de  la ejecución.  Se 
 incluye la tramitación de la puesta en servicio de las 
 instalaciones. 

  
 Resto de obra y materiales...................................  2.500,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.500,00 
0006 41631A71e u Cata de inspección en cimiento de 100x40x150 
 cm con derribo  de pavimento, solera y 
 excavación de terreno con medios manuales y 
 mecánicos y carga manual de escombros sobre 
 contenedor, incluye reposición de los 
 elementos derribados 
  
 Mano de obra ........................................................  88,83 
 Maquinaria ............................................................  20,90 
 Resto de obra y materiales...................................  19,93 
  _______________  
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 TOTAL PARTIDA .................................................  129,66 
 Mano de obra ........................................................  88,83 
 Maquinaria ............................................................  20,90 
 Resto de obra y materiales...................................  19,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  129,66 
0007 4GD11421 u Red de conexión a tierra con 4 piquetas de 
 acero, de 1500 mm de largo, de d 14.6 mm, 
 con recubrimiento de cobre de 300 μm y 
 clavadas a tierra, incluye la caja estanca de 
 comprobación de PVC colocada 
 superficialmente y conductor de cobre nuevo 
 de 35 mm2 de secció  
  
 Mano de obra ........................................................  98,06 
 Resto de obra y materiales...................................  99,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  197,80 
0008 B06NLA1B m3 Hormigón de limpieza, con una dosificación de 
 150 kg/m3 de cemento, consistencia blanda y 
 tamaño máximo del árido 10 mm, HL-150/B/10 
  
 Mano de obra ........................................................  5,53 
 Resto de obra y materiales...................................  57,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  62,75 
0009 B0B2A000 kg Acero en barras corrugadas B500S de límite 
 elástico >= 500 N/mm2 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  0,63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,63 
0010 B44Z5021 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado 
 por pieza simple, en perfiles laminados en 
 caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, 
 rectangular y plancha, cortado a medida y con 
 una capa de imprimación antioxidante 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  0,92 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,92 
0011 BG2C1020E m  
 Mano de obra ........................................................  7,12 
 Resto de obra y materiales...................................  5,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12,35 
0012 BG2C20E0E m Bandeja aislante de PVC perforada, de 60x100 
 mm, con 1 compartimento y con cubierta, 
 montada sobre soportes horizontales. Articulos: 
 ref. 66102 de la serie Accesorios para Bandeja 
 aislante 66 y ref. 66100 de la serie Bandeja 
 aislante 66 de UNEX 
 Mano de obra ........................................................  7,12 
 Resto de obra y materiales...................................  9,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,46 
0013 BP434630 ud Cable para transmisión de datos con 
 conductores de cobre, de 4 pares, categoría 6 
 U/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de 
 PVC, no propagador de la llama según 
 UNE-EN 60332-1-2 
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 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  1,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,20 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  1,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,20 
0014 D400071E UD Seguridad y salud segun presupuesto adjunto

Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  4.200,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4.200,00 
0015 E2RA85A0 t Deposición controlada en centro de selección y 
 transferencia de residuos mezclados no 
 peligrosos (no especiales), incluyendo Canon, 
 procedentes de construcción o demolición, con 
 una densidad aproximada de 1,6 t/m3. 
 Resto de obra y materiales...................................  35,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  35,50 
0016 E2RA85ZZ t Deposición controlada a centro de reciclaje 
 autorizado de material procedente de fresado  
  
 Resto de obra y materiales...................................  5,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,00 
0017 EG1B0B62E u Suministro, instalación y puesta en marcha de cuadro de 
 protección con los siguientes elementos: 
 1 Cuadro 1000x1000 
 3 Protecciones sobretensiones AC tipus 2 
 1 Magnetotérmico 4P 125A 20kA C 
 3 Magnetotérmico 4P 63 A 10kA C 
 1 Magnetotérmico 2P 16A 6kA C 
 3 Interruptor diferencial 4P 30mA 63A 
 1 Diferencial 2P AC 30mA 25A 

  
 Completament instal·lat i llest per al seu us. 

  
  
 Mano de obra ........................................................  54,84 
 Resto de obra y materiales...................................  3.715,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3.770,77 
0018 EG22RP1K m Tubo curvable corrugado de PVC, de 160 mm 
 de diámetro nominal, aislante y no propagador 
 de la llama, resistencia al impacto de 15 J, 
 resistencia a compresión de 250 N, montado 
 como canalización enterrada 
  
 Mano de obra ........................................................  1,70 
 Resto de obra y materiales...................................  4,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,77 
0019 EG31F154 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de 
 tensión asignada, con designación ZZ-F (AS), 
 unipolar, de sección 1 x 6 mm2, con cubierta 
 del cable de poliolefinas con baja emisión 
 humos, colocado en tubo 
 Mano de obra ........................................................  2,19 
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 Resto de obra y materiales...................................  0,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,55 
0020 EGE1N221e u Módulo fotovoltaico monocristalino para 
 instalación aislada/conexión a red, potencia 
 pico de 470 Wp, con un marco de aluminio 
 anonizado, protección de vidrio templado, caja 
 de conexión, precableado con conectores 
 especiales y una eficacia mínima del 14,1% 
 colocado con soporte. 
  
 Mano de obra ........................................................  12,63 
 Resto de obra y materiales...................................  274,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  286,92 
0021 EGE22V31e u Inversor para instalación fotovoltaica de 
 conexión a red, trifásico, potencia nominal de 
 entrada 60000 Wp, potencia nominal de salida 
 54000 W, tensión nominal de entrada 230 V, 
 rendimiento máximo de 95 a 95.5%, grado de 
 protección IP-20, colocado 
 Mano de obra ........................................................  219,38 
 Resto de obra y materiales...................................  3.563,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3.782,72 
0022 EP434660 m Cable para transmisión de datos con conductor 
 de cobre, de 4 pares, categoría 6 U/FTP, 
 aislamiento de poliolefina y cubierta de 
 poliolefina, de baja emisión de humos y 
 opacidad reducida, no propagador de la llama 
 según UNE-EN 60332-1-2, colocado bajo tubo 
 o canal 
 Mano de obra ........................................................  32,54 
 Resto de obra y materiales...................................  1,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  33,67 
0023 EP7Z98AB u Panel deslizante con conectores telefónicos 
 integrados, equipado con50 conectores RJ45 
 categoría 3, para montar sobre bastidor rack 
 19", de 1 unidad de altura, con organizador de 
 cables y portaetiquetas, fijado mecánicamente  
 Mano de obra ........................................................  168,56 
 Resto de obra y materiales...................................  140,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  308,58 
0024 ES u Suministro e instalación de estuctura de soporte para 
 módulos fotovoltaicos según planos. Completamente 
 instalado y probado. 
 Estructura soporte para módulos fotovoltaicos con 
 seguimiento est-oest +/-20º panel preinclinado 25º. 
 Formado por tres apoyos con altura de bulón de 4,1 m 
 capaz de alergar 32,9 kw sobre parrilla de 10x24m todo 
 galvanizado por inmersión. 
 Incluye sistema de seguimiento con armario eléctrico 
 +central hidráulica + 6 cilindros y latiguillos + aceite. 

  
 Mano de obra ........................................................  1.692,13 
 Resto de obra y materiales...................................  22.500,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  24.192,13 
0025 FDG74111 m Canalización de comunicaciones con tubos de 
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 PE con 1 unidad de conducto de PEHD tritubo 
 de 40 mm de diámetro, 3 mm de espesor y PN 
 10, situada en acera, relleno con arena hasta 25 
 cm por encima de la generatriz superior del 
 tubo más alto, banda continua de señalización, 
 de PE, situada en la parte superior de la zanja, 
 cuerda guía en cada tubo, parte proporcional 
 de accesorios de unión, separadores y 
 obturadores  
 Mano de obra ........................................................  2,83 
 Maquinaria ............................................................  0,31 
 Resto de obra y materiales...................................  8,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,43 
0026 FDK2A4F3 u Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 10 
 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y 
 solera de ladrillo perforado, sobre lecho de 
 arena 
 Mano de obra ........................................................  58,39 
 Resto de obra y materiales...................................  28,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  87,06 
0027 FG22TK1K m Tubo curvable corrugado de polietileno, de 
 doble capa, lisa la interior y corrugada la 
 exterior, de 110 mm de diámetro nominal, 
 aislante y no propagador de la llama, 
 resistencia al impacto de 28 J, resistencia a 
 compresión de 450 N, montado como 
 canalización enterrada 
  
 Mano de obra ........................................................  1,44 
 Resto de obra y materiales...................................  2,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,50 
0028 FG3124C4 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de 
 tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), 
 tetrapolar, de sección 3 x 95/ 50 mm2, con 
 cubierta del cable de poliolefinas con baja 
 emisión humos, colocado en tubo 
  
 Mano de obra ........................................................  4,94 
 Resto de obra y materiales...................................  33,43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  38,37 
0029 FG31B184 m Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de 
 tensión asignada, con designación RV, unipolar, 
 de sección 1 x 25 mm2, con cubierta del cable 
 de PVC, colocado en tubo 
  
 Mano de obra ........................................................  2,73 
 Resto de obra y materiales...................................  2,78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,51 
0030 FG4662A2 u Caja seccionadora fusible de 20 A, como 
 máximo, bipolar, para fusibles cilíndricos de 
 10x38 mm y montada superficialmente  
 Mano de obra ........................................................  9,75 
 Resto de obra y materiales...................................  32,61 
  _______________  



CUADRO DE PRECIOS 2 
 Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
10 marzo 2020 6  

 TOTAL PARTIDA .................................................  42,36 
 Mano de obra ........................................................  9,75 
 Resto de obra y materiales...................................  32,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  42,36 
0031 G2191305 m Demolición de bordillo colocado sobre 
 hormigón, con compresor y carga manual y 
 mecánica de escombros sobre camión o 
 contenedor 
 Mano de obra ........................................................  2,21 
 Maquinaria ............................................................  2,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,21 
0032 G2194JF1 m2 Demolición de pavimento de losetas colocadas 
 sobre hormigón, de hasta 15 cm de espesor y 
 hasta 2 m de ancho, con compresor y carga 
 sobre camión 
 Mano de obra ........................................................  9,07 
 Maquinaria ............................................................  3,96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  13,03 
0033 G2194XB5 m2 Demolición de pavimento de mezcla 
 bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 
 2 m de ancho con retroexcavadora con 
 martillo rompedor y carga sobre camión 
 Maquinaria ............................................................  4,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,11 
0034 G219GBA0 m Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 
 10 cm de profundidad como mínimo, con 
 máquina cortajuntas con disco de diamante, 
 para delimitar la zona a demolir 
 Mano de obra ........................................................  2,21 
 Maquinaria ............................................................  0,88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,09 
0035 G219GFA0 m Corte en pavimento de hormigón de 10 cm de 
 profundidad como mínimo, con máquina 
 cortajuntas con disco de diamante, para 
 delimitar la zona a demolir 
 Mano de obra ........................................................  3,32 
 Maquinaria ............................................................  1,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,64 
0036 G2225263 m3 Excavación de zanja, en terreno compacto, con 
 retroexcavadora bivalva batilón y carga 
 mecánica del material excavado 
 Mano de obra ........................................................  0,66 
 Maquinaria ............................................................  11,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12,21 
0037 G22820A0 m3 Relleno y compactación  con zahorra artificial 
 Maquinaria ............................................................  15,89 
 Resto de obra y materiales...................................  19,68 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  35,57 
0038 G2R350AAe m3 Transporte de tierras y /o material de fresado 
 a instalación autorizada de gestión de residuos, 
 o empresa de valorizacion,  incluyendo 
 cualquier tipo de pago, tasa, canon, etc... , con 
 camión y tiempo de espera para la carga con 
 medios mecánicos, con un recorrido de menos 
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 de 40 km 
 Maquinaria ............................................................  5,85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,85 
 Maquinaria ............................................................  5,85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,85 
0039 G2R6426A m3 Carga con medios mecánicos y transporte de 
 residuos no peligrosos (no especiales) a 
 instalación autorizada de gestión de residuos, 
 con camión para transporte de 12 t, con un 
 recorrido aproximado de más de 15 y hasta 40 
 km 
 Maquinaria ............................................................  9,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,24 
0040 G2RA7FD0 kg Deposición controlada en vertedero autorizado 
 de residuos de fibrocemento peligrosos con 
 una densidad 0.9 t/m3, procedentes de 
 construcción o demolición, con código 170605* 
 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN 
 MAM/304/2002) 
 Resto de obra y materiales...................................  0,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,23 
0041 G31512G1e m3 Hormigón estructural, HA-25/P/20/IIa, de 
 consistencia plástica y tamaño máximo del 
 árido 20 mm, vertido desde camión 
  
 Mano de obra ........................................................  5,53 
 Resto de obra y materiales...................................  68,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  74,20 
0042 G315A4C1e kg Mortero de nivelación (Autonivelante- 
 Resistencia > 350kg/cm2- Para exteriores) 
  
 Mano de obra ........................................................  1,11 
 Resto de obra y materiales...................................  0,96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,07 
0043 G966B3C5 m Bordillo curvo de hormigón, doble capa, con 
 sección normalizada peatonal A3 de 20x8 cm 
 según UNE 127340, de clase climática B, clase 
 resistente a la abrasión H y clase resistente a 
 flexión S (R-3.5 MPa) según UNE-EN 1340, 
 colocado sobre base de hormigón reciclado 
 no estructural de 15 N/mm2 de resistencia 
 minima a compresión y de <= 15 cm de altura, 
 y rejuntado con mortero  
 Mano de obra ........................................................  16,34 
 Resto de obra y materiales...................................  33,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  49,72 
0044 G9E13104ee m2 Suministro y colocación de pavimento de 
 baldosa hidraulica de mismas características 
 que la existente ( patron y color). Incluye 
 parte proporcional de vados para vehículos y 
 piezas para vados y accesos para personas 
 con movilidad reducida. Totalmente 
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 acabada. Homologada por el Ayuntamiento de 
 Palma 
  
 Mano de obra ........................................................  17,18 
 Maquinaria ............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales...................................  8,86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  26,08 
 Mano de obra ........................................................  17,18 
 Maquinaria ............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales...................................  8,86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  26,08 
0045 G9H11752 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en 
 caliente tipo AC 16 surf B 50/70 S, ( antiguo 
 S12)  con betún asfáltico de penetración, de 
 granulometría semidensa para capa de 
 rodadura y árido calcáreo, extendida y 
 compactada 
 Mano de obra ........................................................  2,02 
 Maquinaria ............................................................  1,70 
 Resto de obra y materiales...................................  50,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  54,65 
0046 G9J12E70 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa 
 catiónica tipo C50BF5 IMP(ECI), con dotación 
 1,5 kg/m2 
 Mano de obra ........................................................  0,09 
 Maquinaria ............................................................  0,11 
 Resto de obra y materiales...................................  0,68 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,88 
0047 G9J13J40 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa 
 catiónica tipo C60B3/B4 ADH(ECR-1), con 
 dotación 1 kg/m2 
 Mano de obra ........................................................  0,07 
 Maquinaria ............................................................  0,13 
 Resto de obra y materiales...................................  0,43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,63 
0048 GBA19110 m Pintado sobre pavimento de una banda 
 discontinua de 15 cm 1/2, con pintura 
 reflectante y microesferas de vidrio, con 
 máquina autopropulsada 
 Mano de obra ........................................................  0,31 
 Maquinaria ............................................................  0,14 
 Resto de obra y materiales...................................  0,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,71 
0049 GBA1F517 m Pintado sobre pavimento de marca vial 
 longitudinal continua para uso permanente y 
 retrorreflectante en seco, con humedad y con 
 lluvia, tipo P-RR, de 15 cm de anchura, con 
 plástico de aplicación en frío de dos 
 componentes de color blanco y microesferas 
 de vidrio, aplicada mecánicamente mediante 
 pulverización 
 Mano de obra ........................................................  0,37 
 Maquinaria ............................................................  0,17 
 Resto de obra y materiales...................................  0,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,10 
0050 GBA22311 m Pintado sobre pavimento de banda transversal 
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 continua de 50 cm, con pintura reflectante y 
 microesferas de vidrio, con máquina de 
 accionamiento manual 
 Mano de obra ........................................................  0,60 
 Maquinaria ............................................................  0,21 
 Resto de obra y materiales...................................  2,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,34 
0051 GFB1F625 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 
 125 mm de diámetro nominal, de 16 bar de 
 presión nominal, serie SDR 11, UNE-EN 
 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la 
 zanja 
 Mano de obra ........................................................  21,67 
 Resto de obra y materiales...................................  9,66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  31,33 
0052 HBC1B001e m suministro e instalacion de banda plastica 
 señalizadora de 0.2 m de ancho que lleva 
 incorporado dos conductores metalicos que 
 permiten su localizacion electronica.  
 Mano de obra ........................................................  0,14 
 Resto de obra y materiales...................................  0,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,35 
0053 IFO PA Interferencia con servicios afectados, fibra 
 óptica. Adopción de medidas pertinentes para 
 su identificación, recolocación (en caso 
 necesario) y protección. 
  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  1.700,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.700,00 
0054 K222141C m3 Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de 
 profundidad, en terreno compacto (SPT 20-50), 
 realizada con medios manuales y carga manual 
 sobre contenedor 
 Mano de obra ........................................................  89,74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  89,74 
0055 K9361560 m2 Solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 
 consistencia plástica y tamaño máximo del 
 árido 20 mm, de espesor 10 cm, colocado 
 desde camión 
 Mano de obra ........................................................  7,08 
 Resto de obra y materiales...................................  6,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  13,21 
0056 L21H1641e ud Desmontaje y montaje de luminaria, columna 
 exterior, accesorios y elementos de sujeción, de 
 hasta 6 m de altura, derribo de cimiento de 
 hormigón a mano y con compresor, acopio 
 para posterior aprovechamiento y carga 
 manual de escombros sobre camión o 
 contenedor.  
  
 Mano de obra ........................................................  86,96 
 Maquinaria ............................................................  59,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  146,72 
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0057 M219UF41 m2 Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por 
 cada cm de espesor, con un espesor de 0 a 4 
 cm y en todo el pavimento, en grandes 
 extensiones, con fresadora de carga 
 automática y cortes y entregas tapas y rejas 
 con compresor, carga de escombros sobre 
 camión y barrido y limpieza de la superficie 
 fresada 
 Mano de obra ........................................................  0,13 
 Maquinaria ............................................................  0,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,24 
 Mano de obra ........................................................  0,13 
 Maquinaria ............................................................  0,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,24 
0058 PR ud Punt de recarga exterior, de 2 tomas monofàsicas Tipo 2,

230 Vac - 32 A - 7,2 kW, [total 14,4 kW]. Suministro e
instalción de estación semirápida de recarga para
vehículos eléctricos con dos tomas de carga modelo
urban T22 de la marca Circuitor o similar. Incluso
elementos para su fijación, regletas de conexión y resto
de accesorios para su correcta instalación. Totalmente
montada , conexionada y probada.

El punto de recraga debe cumplir con las
especificaciones del proyecto y con los
requerimientos publicados en la convocatoria de
subvención, boib núm. 161 De 25 de desembre de
2018.

1. Permitir la carga rápida o semirrápida y tener
las características según el tipo de punto
establecido.
2. Instalarse de acuerdo con la reglamentación
vigente, especialmente con el Reglamento
electrotécnico de baja tensión, concretamente
el ITC-BT-52. Grado de protección IP e IK
adecuado en función de la ubicación según
REBT.
3. Disponer la estación de recarga de la
correspondiente declaración CE.
4. Estar equipados los dispositivos de protección
diferencial de la instalación y los equipos de
recarga con dispositivos de rearme automático.
5. Tener indicación luminosa de estado de carga.
6. Facilitar información de que la carga ha
empezado y ha finalizado.
7. Tener conexión y memoria para almacenaje
local de datos de operación con apertura del
punto de recarga aunque falte la conexión con
el centro de control (funcionamiento con listas
blancas).
8. Ser compatible con el protocolo OCPP v1.5,
mediante el uso de servicios web (SOA). El
fabricante o suministrador del punto instalará el
OCPP v1.5 y lo actualizará gratuitamente como
mínimo hasta la versión OCPP 2.0. En caso de
integración en el sistema de gestión MELIB, se
deberá configurar el APN según las
indicaciones de la Dirección General de Energía
y Cambio Climático.
9. Tener comunicaciones 3G/GPRS u otros, con el
centro de gestión MELIB. En caso de
integración en el sistema MELIB, la Dirección
General de Energía y Cambio Climático
proporcionará la tarjeta de comunicación.
10.Tener la identificación local del usuario
mediante la tarjeta de contacto RFID según el
ISO 14443A.
11.Medir la potencia y la energía transferida según
contador MID.
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12.Restringir el acceso a la toma de energía a
usuarios no autorizados.
13.Disponer de Display LCD o pantalla de
visualización multiidioma con texto
personalizable o sistema equivalente.
Incluir serigrafiado según especificaciones: 

 
DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS SEGÚN BOIB 161. 

0058 PR ud Punt de recarga exterior, de 2 tomas monofàsicas Tipo 2,
230 Vac - 32 A - 7,2 kW, [total 14,4 kW]. Suministro e
instalción de estación semirápida de recarga para
vehículos eléctricos con dos tomas de carga modelo
urban T22 de la marca Circuitor o similar. Incluso
elementos para su fijación, regletas de conexión y resto
de accesorios para su correcta instalación. Totalmente
montada , conexionada y probada.

El punto de recraga debe cumplir con las
especificaciones del proyecto y con los
requerimientos publicados en la convocatoria de
subvención, boib núm. 161 De 25 de desembre de
2018.

1. Permitir la carga rápida o semirrápida y tener
las características según el tipo de punto
establecido.
2. Instalarse de acuerdo con la reglamentación
vigente, especialmente con el Reglamento
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electrotécnico de baja tensión, concretamente
el ITC-BT-52. Grado de protección IP e IK
adecuado en función de la ubicación según
REBT.
3. Disponer la estación de recarga de la
correspondiente declaración CE.
4. Estar equipados los dispositivos de protección
diferencial de la instalación y los equipos de
recarga con dispositivos de rearme automático.
5. Tener indicación luminosa de estado de carga.
6. Facilitar información de que la carga ha
empezado y ha finalizado.
7. Tener conexión y memoria para almacenaje
local de datos de operación con apertura del
punto de recarga aunque falte la conexión con
el centro de control (funcionamiento con listas
blancas).
8. Ser compatible con el protocolo OCPP v1.5,
mediante el uso de servicios web (SOA). El
fabricante o suministrador del punto instalará el
OCPP v1.5 y lo actualizará gratuitamente como
mínimo hasta la versión OCPP 2.0. En caso de
integración en el sistema de gestión MELIB, se
deberá configurar el APN según las
indicaciones de la Dirección General de Energía
y Cambio Climático.
9. Tener comunicaciones 3G/GPRS u otros, con el
centro de gestión MELIB. En caso de
integración en el sistema MELIB, la Dirección
General de Energía y Cambio Climático
proporcionará la tarjeta de comunicación.
10.Tener la identificación local del usuario
mediante la tarjeta de contacto RFID según el
ISO 14443A.
11.Medir la potencia y la energía transferida según
contador MID.
12.Restringir el acceso a la toma de energía a
usuarios no autorizados.
13.Disponer de Display LCD o pantalla de
visualización multiidioma con texto
personalizable o sistema equivalente.
Incluir serigrafiado según especificaciones: 
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DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS SEGÚN BOIB 161. 

Mano de obra ........................................................  164,54 
 Resto de obra y materiales...................................  3.850,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4.014,54 
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1 ESTRUCTURA PANELES FOTOVOLTAICOS  
1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
41631A71e u Cata inspección cimien.,100x40x150cm,derribo 2,00 129,66 259,32 
 pavim/solera+excav.terreno,repos.elem.derr. 
 Cata de inspección en cimiento de 100x40x150 cm con derribo  de 
 pavimento, solera y excavación de terreno con medios manuales y 
 mecánicos y carga manual de escombros sobre contenedor, incluye 
 reposición de los elementos derribados 
  
G2194JF1 m2 Demol.pavimento loset.sob/horm.,e<=15cm,anch.<=2m,compresor+carga cam. 15,00 13,03 195,45 
 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de 
 hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho, con compresor y 
 carga sobre camión 
G219GBA0 m Corte pavimento mezcla bituminosa h>=10cm 54,00 3,09 166,86 
 Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 10 cm de 
 profundidad como mínimo, con máquina cortajuntas con disco de 
 diamante, para delimitar la zona a demolir 
G2194XB5 m2 Demol.pavimento mezcla 67,50 4,11 277,43 
 bituminosa,e<=10cm,anch.<=2m,retro.+mart.rompedor+carga cam. 
 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de 
 espesor y hasta 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo 
 rompedor y carga sobre camión 
G2225263 m3 Excav.zanja,terreno compact.,retro bivalva+carga mec. 89,26 12,21 1.089,86 
 Excavación de zanja, en terreno compacto, con retroexcavadora 
 bivalva batilón y carga mecánica del material excavado 
K222141C m3 Excav.zanja/pozo,h<=2m,terreno compact.(SPT 8,93 89,74 801,38 
 20-50),m.manuales,+carg.man.s/cont. 
 Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en 
 terreno compacto (SPT 20-50), realizada con medios manuales y 
 carga manual sobre contenedor 
G2R350AAe m3 Transp. tierras ,camión 20t,carg.mec.,rec.<40km 89,26 5,85 522,17 
 Transporte de tierras y /o material de fresado a instalación 
 autorizada de gestión de residuos, o empresa de valorizacion,  
 incluyendo cualquier tipo de pago, tasa, canon, etc... , con camión y 
 tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un 
 recorrido de menos de 40 km 
G2R6426A m3 Carg.mec. res.inert./no peligrosos instal.gestión residuos,camión 9,00 9,24 83,16 
 transp.,12t,rec.15-20km 
 Carga con medios mecánicos y transporte de residuos no peligrosos 
 (no especiales) a instalación autorizada de gestión de residuos, con 
 camión para transporte de 12 t, con un recorrido aproximado de 
 más de 15 y hasta 40 km 
  __________  
 TOTAL 1.1 ..............................................................................................  3.395,63 
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1.2 CIMENTACIÓN-ZAPATAS  
B06NLA1B m3 Hormigón limpieza,HL-150/B/10 5,82 62,75 365,21 
 Hormigón de limpieza, con una dosificación de 150 kg/m3 de 
 cemento, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 10 mm, 
 HL-150/B/10 
  
G31512G1e m3 Hormigón estructuras,HA-25/P/20/IIa,camión 67,20 74,20 4.986,24 
 Hormigón estructural, HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y 
 tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión 
  
B0B2A000 kg Acero b/corrugada B500S 1.405,32 0,63 885,35 
 Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 
B44Z5021 kg Acero S275JR,pieza simp.,perf.lam.L,LD,T,red.,cuad.,rectang.,cortado 342,00 0,92 314,64 
 medida+antiox. 
 Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en 
 perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, 
 rectangular y plancha, cortado a medida y con una capa de 
 imprimación antioxidante 
G315A4C1e kg Mortero de nivelación (Autonivelante- Resistencia > 350kg/cm2) 534,00 2,07 1.105,38 
 Mortero de nivelación (Autonivelante- Resistencia > 350kg/cm2- 
 Para exteriores) 
  
FG22TK1K m Tubo curvable corrugado PVC,DN=100mm,28J, 450N,canal.enterr. 21,00 3,50 73,50 
 Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la 
 interior y corrugada la exterior, de 110 mm de diámetro nominal, 
 aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 28 J, 
 resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización 
 enterrada 
  
  __________  
 TOTAL 1.2 ..............................................................................................  7.730,32 
1.3 ESTRUCTURA PORTANTE  
ES u Estructura soporte para módulos fotovoltaicos con seguimiento est-oest +/-20º 2,00 24.192,13 48.384,26 
 panel preinclinado 25º 
 Suministro e instalación de estuctura de soporte para módulos fotovoltaicos según 
 planos. Completamente instalado y probado. 
 Estructura soporte para módulos fotovoltaicos con seguimiento est-oest +/-20º 
 panel preinclinado 25º. Formado por tres apoyos con altura de bulón de 4,1 m 
 capaz de alergar 32,9 kw sobre parrilla de 10x24m todo galvanizado por inmersión. 
 Incluye sistema de seguimiento con armario eléctrico +central hidráulica + 6 
 cilindros y latiguillos + aceite. 

  
  __________  
 TOTAL 1.3 ..............................................................................................  48.384,26 
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1.4 REPOSICIÓN PAVIMENTO  
GBA19110 m Pintado banda discontinua 15cm 1/2,reflectante,máquina 30,00 0,71 21,30 
 Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 15 cm 1/2, 
 con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina 
 autopropulsada 
GBA22311 m Pintado banda transv.continua 50cm,reflectante,máquina 25,00 3,34 83,50 
 Pintado sobre pavimento de banda transversal continua de 50 cm, 
 con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina de 
 accionamiento manual 
GBA1F517 m Marca vial long.continua P-RR, 15cm, plástico en frío 2 comp., pulverización 24,00 1,10 26,40 
 Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para 
 uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con 
 lluvia, tipo P-RR, de 15 cm de anchura, con plástico de aplicación en 
 frío de dos componentes de color blanco y microesferas de vidrio, 
 aplicada mecánicamente mediante pulverización 
G9E13104ee m2 Pavimentode baldosa hidraulica de mismas características que la existente ( 15,00 26,08 391,20 
 patron y color). 
 Suministro y colocación de pavimento de baldosa hidraulica de 
 mismas características que la existente ( patron y color). Incluye 
 parte proporcional de vados para vehículos y piezas para vados y 
 accesos para personas con movilidad reducida. Totalmente 
 acabada. Homologada por el Ayuntamiento de Palma 
  
K9361560 m2 Solera hormigón HM-20/P/20/I,e=10cmcamión 15,00 13,21 198,15 
 Solera de hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño 
 máximo del árido 20 mm, de espesor 10 cm, colocado desde 
 camión 
G966B3C5 m Bordillo curvo, DC, A3 (20x8cm), B, H, S(R-3.5MPa),col.s/horm.rec.no estr. 15,00 49,72 745,80 
 HNE-15,h=<=15cm,rejunt.mortero 
 Bordillo curvo de hormigón, doble capa, con sección normalizada 
 peatonal A3 de 20x8 cm según UNE 127340, de clase climática B, 
 clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3.5 
 MPa) según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón 
 reciclado no estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a 
 compresión y de <= 15 cm de altura, y rejuntado con mortero  
  __________  
 TOTAL 1.4 ..............................................................................................  1.466,35 
  ___________  
 TOTAL 1 ..........................................................................................................................................  60.976,56 
2 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA  
2.1 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP)  
EG1B0B62E u Suministro e instalación de cuadro de protección 1,00 3.770,77 3.770,77 
 Suministro, instalación y puesta en marcha de cuadro de protección con los 
 siguientes elementos: 
 1 Cuadro 1000x1000 
 3 Protecciones sobretensiones AC tipus 2 
 1 Magnetotérmico 4P 125A 20kA C 
 3 Magnetotérmico 4P 63 A 10kA C 
 1 Magnetotérmico 2P 16A 6kA C 
 3 Interruptor diferencial 4P 30mA 63A 
 1 Diferencial 2P AC 30mA 25A 

  
 Completament instal·lat i llest per al seu us. 

  
  
  __________  
 TOTAL 2.1 ..............................................................................................  3.770,77 
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2.2 INSTALACIÓN INVERSORES  
EGE22V31e u Invers.p/inst.fotov.,conex.red,30 kW IP-20,col. 3,00 3.782,72 11.348,16 
 Inversor para instalación fotovoltaica de conexión a red, trifásico, 
 potencia nominal de entrada 60000 Wp, potencia nominal de salida 
 54000 W, tensión nominal de entrada 230 V, rendimiento máximo 
 de 95 a 95.5%, grado de protección IP-20, colocado 
FG4662A2 u Caja seccionadora fus.,<=20 A (II),p/fus.cil.,10x38mm,superf. 28,00 42,36 1.186,08 
 Caja seccionadora fusible de 20 A, como máximo, bipolar, para 
 fusibles cilíndricos de 10x38 mm y montada superficialmente  
EG31F154 m Cable 0,6/ 1kV ZZ-F (AS), 1x6mm2,col.tubo 780,00 2,55 1.989,00 
 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 
 designación ZZ-F (AS), unipolar, de sección 1 x 6 mm2, con cubierta 
 del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo 
02Ib ud Equipo de medida (tipo 3) generación y consumo con doble puerto 1,00 1.530,50 1.530,50 
 Suministro e instalación de equipo de medida marca Circutor modelo 
 410-QT5A-A0B10 o similar. Equipo con conexión indirecta para generación y 
 consumo que dispone de doble puerto de comunicaciones (RS232 y ethernet). 
 Incluye transformadores de intensidad 100/5 de clase 0,5s de 10VA, y salida 
 protegida por magnetotérmico de 125A con bloque diferencial de 300mA. Equipos 
 montantes en una envolvente según especificaciones de la compañía distribuidora. 
 Completamente instalado en armario, verificado y listo para su uso. 

  
BG2C20E0E m Bandeja aislante PVC perforada,60x100mm,1 100,00 16,46 1.646,00 
 compart.,c/cubierta,mont.s/sop.horiz.,Accesorios para Bandeja aislante 66 y 
 Bandeja ai 
 Bandeja aislante de PVC perforada, de 60x100 mm, con 1 
 compartimento y con cubierta, montada sobre soportes 
 horizontales. Articulos: ref. 66102 de la serie Accesorios para 
 Bandeja aislante 66 y ref. 66100 de la serie Bandeja aislante 66 de 
 UNEX 
BG2C1020E m Bandeja aislante de PVC lisa, de 40x100 mm, c/cubierta,mont.s/sop.horiz 75,00 12,35 926,25 
4GD11421 u Red cnx.terra+4 piquetas acer,long.=1500mm,D=14.6mm,recobr.cobre 300μm 1,00 197,80 197,80 
 clavadas tierra,caja est.compr. PVC col.superf.,cond.co 
 Red de conexión a tierra con 4 piquetas de acero, de 1500 mm de 
 largo, de d 14.6 mm, con recubrimiento de cobre de 300 μm y 
 clavadas a tierra, incluye la caja estanca de comprobación de PVC 
 colocada superficialmente y conductor de cobre nuevo de 35 mm2 
 de secció  
  
  __________  
 TOTAL 2.2 ..............................................................................................  18.823,79 
2.3 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES  
02F ud Web Manager 1,00 276,56 276,56 
  
 Suministro e instalación de "web manager". Completamente instalado y listo para 
 su uso. Integrable con el sistema de Emaya. 

  
02Kb ud Equipo de comunicaciones modem GSM 1,00 284,54 284,54 
 Suministro e instalación de modem GSM marca Neuhaus ZDUE-GSM-plus o similar 
 para comunicaciones del equipo de medida, instalado dentro del cuadro de 
 medida bajo magnetotérmico de 16A. Completamente instalado. 
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02Lb ud Monitor para el seguimiento de la energía generada 1,00 318,64 318,64 
 Suministro de PC y monitor para instalar en el hall de las oficinas de EMAYA donde 
 se monotorizará la energía generada. Equipo del tipo allinone o con micro pc 
 adosado a la pantalla. 

  
EP434660 m Cable transm.datos,4par.,cat.6 U/FTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.llama 200,00 33,67 6.734,00 
 UNE-EN 60332,col.tubo/canal 
 Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 
 pares, categoría 6 U/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de 
 poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no 
 propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, colocado bajo 
 tubo o canal 
  __________  
 TOTAL 2.3 ..............................................................................................  7.613,74 
2.4 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS  
EGE1N221e u Módul fotovoltaic monocrits.,aislada/conex.red,470Wp,alum.anodi.prot.vidrio 140,00 286,92 40.168,80 
 temp.,caja conex.,precable, conec.,14.1% 
 Módulo fotovoltaico monocristalino para instalación 
 aislada/conexión a red, potencia pico de 470 Wp, con un marco de 
 aluminio anonizado, protección de vidrio templado, caja de 
 conexión, precableado con conectores especiales y una eficacia 
 mínima del 14,1% colocado con soporte. 
  
  __________  
 TOTAL 2.4 ..............................................................................................  40.168,80 
  ___________  
 TOTAL 2 ..........................................................................................................................................  70.377,10 
3 CONEXIÓN PLACAS SOLARES A CUADRO ET1 SON PACS  
3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
41631A71e u Cata inspección cimien.,100x40x150cm,derribo 2,00 129,66 259,32 
 pavim/solera+excav.terreno,repos.elem.derr. 
 Cata de inspección en cimiento de 100x40x150 cm con derribo  de 
 pavimento, solera y excavación de terreno con medios manuales y 
 mecánicos y carga manual de escombros sobre contenedor, incluye 
 reposición de los elementos derribados 
  
G219GFA0 m Corte en pavimento de hormigón 30,00 4,64 139,20 
 Corte en pavimento de hormigón de 10 cm de profundidad como 
 mínimo, con máquina cortajuntas con disco de diamante, para 
 delimitar la zona a demolir 
G2194JF1 m2 Demol.pavimento loset.sob/horm.,e<=15cm,anch.<=2m,compresor+carga cam. 9,00 13,03 117,27 
 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de 
 hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho, con compresor y 
 carga sobre camión 
G2191305 m Demolic.bordillo sob/horm.,compres.+carga man/mec. 7,20 4,21 30,31 
 Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con compresor y 
 carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor 
G219GBA0 m Corte pavimento mezcla bituminosa h>=10cm 180,00 3,09 556,20 
 Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 10 cm de 
 profundidad como mínimo, con máquina cortajuntas con disco de 
 diamante, para delimitar la zona a demolir 
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G2194XB5 m2 Demol.pavimento mezcla 54,00 4,11 221,94 
 bituminosa,e<=10cm,anch.<=2m,retro.+mart.rompedor+carga cam. 
 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de 
 espesor y hasta 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo 
 rompedor y carga sobre camión 
G2R6426A m3 Carg.mec. res.inert./no peligrosos instal.gestión residuos,camión 7,65 9,24 70,69 
 transp.,12t,rec.15-20km 
 Carga con medios mecánicos y transporte de residuos no peligrosos 
 (no especiales) a instalación autorizada de gestión de residuos, con 
 camión para transporte de 12 t, con un recorrido aproximado de 
 más de 15 y hasta 40 km 
G2225263 m3 Excav.zanja,terreno compact.,retro bivalva+carga mec. 63,00 12,21 769,23 
 Excavación de zanja, en terreno compacto, con retroexcavadora 
 bivalva batilón y carga mecánica del material excavado 
K222141C m3 Excav.zanja/pozo,h<=2m,terreno compact.(SPT 6,30 89,74 565,36 
 20-50),m.manuales,+carg.man.s/cont. 
 Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en 
 terreno compacto (SPT 20-50), realizada con medios manuales y 
 carga manual sobre contenedor 
G2R350AAe m3 Transp. tierras ,camión 20t,carg.mec.,rec.<40km 69,30 5,85 405,41 
 Transporte de tierras y /o material de fresado a instalación 
 autorizada de gestión de residuos, o empresa de valorizacion,  
 incluyendo cualquier tipo de pago, tasa, canon, etc... , con camión y 
 tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un 
 recorrido de menos de 40 km 
G22820A0 m3 Relleno+compactación  zahorra artificial 28,56 35,57 1.015,88 
 Relleno y compactación  con zahorra artificial 
L21H1641e ud Desmontaje y montaje de luminaria completamente instalada 1,00 146,72 146,72 
 Desmontaje y montaje de luminaria, columna exterior, accesorios y 
 elementos de sujeción, de hasta 6 m de altura, derribo de cimiento 
 de hormigón a mano y con compresor, acopio para posterior 
 aprovechamiento y carga manual de escombros sobre camión o 
 contenedor.  
  
B06NLA1B m3 Hormigón limpieza,HL-150/B/10 7,98 62,75 500,75 
 Hormigón de limpieza, con una dosificación de 150 kg/m3 de 
 cemento, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 10 mm, 
 HL-150/B/10 
  
  __________  
 TOTAL 3.1 ..............................................................................................  4.798,28 
3.2 DESVÍO SERVICIOS AFECTADOS  
GFB1F625 m Tubo PE 100,DN=125mm,PN=16bar,serie SDR 11,UNE-EN 90,00 31,33 2.819,70 
 12201-2,soldado,fondo zanja 
 Tubo de polietileno de designación PE 100, de 125 mm de diámetro 
 nominal, de 16 bar de presión nominal, serie SDR 11, UNE-EN 
 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja 
  __________  
 TOTAL 3.2 ..............................................................................................  2.819,70 
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3.3 INSTALACIÓN CABLEADO  
FDK2A4F3 u Arqueta 57x57x125cm,e=10cm,HM-20/P/20/I solera ladrillo,s/lecho arena 3,00 87,06 261,18 
 Arqueta de 57x57x125 cm, con paredes de 10 cm de espesor de 
 hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo perforado, sobre lecho 
 de arena 
EG22RP1K m Tubo curvable corrugado PE,doble capa,DN=160mm,15J,250N,canal.enterr. 270,00 5,77 1.557,90 
 Tubo curvable corrugado de PVC, de 160 mm de diámetro nominal, 
 aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 15 J, 
 resistencia a compresión de 250 N, montado como canalización 
 enterrada 
  
FG31B184 m Cable 0,6/ 1kV RV, 1x25mm2,col.tubo 75,00 5,51 413,25 
 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 
 designación RV, unipolar, de sección 1 x 25 mm2, con cubierta del 
 cable de PVC, colocado en tubo 
  
FG3124C4 m Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 4x95mm2,col.tubo 45,00 38,37 1.726,65 
 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 
 designación RZ1-K (AS), tetrapolar, de sección 3 x 95/ 50 mm2, con 
 cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado 
 en tubo 
  
HBC1B001e m Banda plastica señalizadora 0.2 m 180,00 0,35 63,00 
 suministro e instalacion de banda plastica señalizadora de 0.2 m de 
 ancho que lleva incorporado dos conductores metalicos que 
 permiten su localizacion electronica.  
FDG74111 m Canal.com.PE 1u conducto de PEHD tritubo DN=40mm, e=3mm, PN10, en 90,00 11,43 1.028,70 
 acera rell.arena 25cm banda señal. hilo guía+pp.unión+sep+obt. 
 Canalización de comunicaciones con tubos de PE con 1 unidad de 
 conducto de PEHD tritubo de 40 mm de diámetro, 3 mm de 
 espesor y PN 10, situada en acera, relleno con arena hasta 25 cm 
 por encima de la generatriz superior del tubo más alto, banda 
 continua de señalización, de PE, situada en la parte superior de la 
 zanja, cuerda guía en cada tubo, parte proporcional de accesorios 
 de unión, separadores y obturadores  
  __________  
 TOTAL 3.3 ..............................................................................................  5.050,68 
3.5 REPOSICIÓN PAVIMENTO  
G9H11752 t Pavimento mezc.bit.AC 16 surf B 50/70S,árido calcáreo extend-compact. 13,50 54,65 737,78 
 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 
 surf B 50/70 S, ( antiguo S12)  con betún asfáltico de penetración, de 
 granulometría semidensa para capa de rodadura y árido calcáreo, 
 extendida y compactada 
G9J12E70 m2 Riego imprim.,emul.bitum.catiónica C50BF5 IMP 1,5kg/m2 54,00 0,88 47,52 
 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo 
 C50BF5 IMP(ECI), con dotación 1,5 kg/m2 
G9J13J40 m2 Riego adher.,emul.bitum.catiónica C60B3/B4 ADH 1kg/m2 54,00 0,63 34,02 
 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo 
 C60B3/B4 ADH(ECR-1), con dotación 1 kg/m2 
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M219UF41 m2 Fresado asfalto,p/cm espesor,(0-4cm),grandes exten. 216,00 0,24 51,84 
 Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por cada cm de 
 espesor, con un espesor de 0 a 4 cm y en todo el pavimento, en 
 grandes extensiones, con fresadora de carga automática y cortes y 
 entregas tapas y rejas con compresor, carga de escombros sobre 
 camión y barrido y limpieza de la superficie fresada 
G9E13104ee m2 Pavimentode baldosa hidraulica de mismas características que la existente ( 9,00 26,08 234,72 
 patron y color). 
 Suministro y colocación de pavimento de baldosa hidraulica de 
 mismas características que la existente ( patron y color). Incluye 
 parte proporcional de vados para vehículos y piezas para vados y 
 accesos para personas con movilidad reducida. Totalmente 
 acabada. Homologada por el Ayuntamiento de Palma 
  
K9361560 m2 Solera hormigón HM-20/P/20/I,e=10cmcamión 9,00 13,21 118,89 
 Solera de hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño 
 máximo del árido 20 mm, de espesor 10 cm, colocado desde 
 camión 
G966B3C5 m Bordillo curvo, DC, A3 (20x8cm), B, H, S(R-3.5MPa),col.s/horm.rec.no estr. 7,20 49,72 357,98 
 HNE-15,h=<=15cm,rejunt.mortero 
 Bordillo curvo de hormigón, doble capa, con sección normalizada 
 peatonal A3 de 20x8 cm según UNE 127340, de clase climática B, 
 clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3.5 
 MPa) según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón 
 reciclado no estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a 
 compresión y de <= 15 cm de altura, y rejuntado con mortero  
GBA19110 m Pintado banda discontinua 15cm 1/2,reflectante,máquina 90,00 0,71 63,90 
 Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 15 cm 1/2, 
 con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina 
 autopropulsada 
GBA22311 m Pintado banda transv.continua 50cm,reflectante,máquina 80,00 3,34 267,20 
 Pintado sobre pavimento de banda transversal continua de 50 cm, 
 con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina de 
 accionamiento manual 
GBA1F517 m Marca vial long.continua P-RR, 15cm, plástico en frío 2 comp., pulverización 90,00 1,10 99,00 
 Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para 
 uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con 
 lluvia, tipo P-RR, de 15 cm de anchura, con plástico de aplicación en 
 frío de dos componentes de color blanco y microesferas de vidrio, 
 aplicada mecánicamente mediante pulverización 
  __________  
 TOTAL 3.5 ..............................................................................................  2.012,85 
  ___________  
 TOTAL 3 ..........................................................................................................................................  14.681,51 
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4 CONEXIÓN DE LOS CUADROS EXISTENTES A LAS TOMAS DE VEHÍCULOS  
4.1 INSTALACIÓN CABLEADO Y PUNTOS DE RECARGA  
PR ud Punto de recarga exterior, de 2 puntos monofásicos Tipo 2, 230 Vac - 32 6,00 4.014,54 24.087,24 
 Punt de recarga exterior, de 2 tomas monofàsicas Tipo 2, 230 Vac - 32 A - 7,2 kW,

[total 14,4 kW]. Suministro e instalción de estación semirápida de recarga para
vehículos eléctricos con dos tomas de carga modelo urban T22 de la marca
Circuitor o similar. Incluso elementos para su fijación, regletas de conexión y resto
de accesorios para su correcta instalación. Totalmente montada , conexionada y
probada.

El punto de recraga debe cumplir con las especificaciones del proyecto
y con los requerimientos publicados en la convocatoria de subvención,
boib núm. 161 De 25 de desembre de 2018.

1. Permitir la carga rápida o semirrápida y tener las características según el
tipo de punto establecido.
2. Instalarse de acuerdo con la reglamentación vigente, especialmente con
el Reglamento electrotécnico de baja tensión, concretamente el
ITC-BT-52. Grado de protección IP e IK adecuado en función de la
ubicación según REBT.
3. Disponer la estación de recarga de la correspondiente declaración CE.
4. Estar equipados los dispositivos de protección diferencial de la
instalación y los equipos de recarga con dispositivos de rearme
automático.
5. Tener indicación luminosa de estado de carga.
6. Facilitar información de que la carga ha empezado y ha finalizado.
7. Tener conexión y memoria para almacenaje local de datos de operación
con apertura del punto de recarga aunque falte la conexión con el
centro de control (funcionamiento con listas blancas).
8. Ser compatible con el protocolo OCPP v1.5, mediante el uso de servicios
web (SOA). El fabricante o suministrador del punto instalará el OCPP
v1.5 y lo actualizará gratuitamente como mínimo hasta la versión OCPP
2.0. En caso de integración en el sistema de gestión MELIB, se deberá
configurar el APN según las indicaciones de la Dirección General de
Energía y Cambio Climático.
9. Tener comunicaciones 3G/GPRS u otros, con el centro de gestión MELIB.
En caso de integración en el sistema MELIB, la Dirección General de
Energía y Cambio Climático proporcionará la tarjeta de comunicación.
10. Tener la identificación local del usuario mediante la tarjeta de contacto
RFID según el ISO 14443A.
11. Medir la potencia y la energía transferida según contador MID.
12. Restringir el acceso a la toma de energía a usuarios no autorizados.
13. Disponer de Display LCD o pantalla de visualización multiidioma con texto
personalizable o sistema equivalente.
Incluir serigrafiado según especificaciones: 

 
DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS SEGÚN BOIB 161. 

FG31B184 m Cable 0,6/ 1kV RV, 1x25mm2,col.tubo 100,00 5,51 551,00 
 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con 
 designación RV, unipolar, de sección 1 x 25 mm2, con cubierta del 
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 cable de PVC, colocado en tubo 
  
BP434630 ud Cable para transmisión de datos c, de 4 pares, 6 U/FTP, aislam. de poliolefina 100,00 1,20 120,00 
 y cubierta de PVC 
 Cable para transmisión de datos con conductores de cobre, de 4 
 pares, categoría 6 U/FTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de 
 PVC, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2 
  
EP7Z98AB u Panel deslizante telf.,50xRJ45 cat.3,p/rack 19",1U,c(org.cables+portaetiq.fijado 1,00 308,58 308,58 
 mecánicamente 
 Panel deslizante con conectores telefónicos integrados, equipado 
 con50 conectores RJ45 categoría 3, para montar sobre bastidor 
 rack 19", de 1 unidad de altura, con organizador de cables y 
 portaetiquetas, fijado mecánicamente  
  __________  
 TOTAL 4.1 ..............................................................................................  25.066,82 
4.2 ENSANCHAMIENTO ZONA ACERA PARA PUNTO DE RECARGA  
M219UF41 m2 Fresado asfalto,p/cm espesor,(0-4cm),grandes exten. 57,60 0,24 13,82 
 Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por cada cm de 
 espesor, con un espesor de 0 a 4 cm y en todo el pavimento, en 
 grandes extensiones, con fresadora de carga automática y cortes y 
 entregas tapas y rejas con compresor, carga de escombros sobre 
 camión y barrido y limpieza de la superficie fresada 
G2191305 m Demolic.bordillo sob/horm.,compres.+carga man/mec. 24,00 4,21 101,04 
 Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con compresor y 
 carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor 
K222141C m3 Excav.zanja/pozo,h<=2m,terreno compact.(SPT 7,20 89,74 646,13 
 20-50),m.manuales,+carg.man.s/cont. 
 Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad, en 
 terreno compacto (SPT 20-50), realizada con medios manuales y 
 carga manual sobre contenedor 
G2R350AAe m3 Transp. tierras ,camión 20t,carg.mec.,rec.<40km 7,20 5,85 42,12 
 Transporte de tierras y /o material de fresado a instalación 
 autorizada de gestión de residuos, o empresa de valorizacion,  
 incluyendo cualquier tipo de pago, tasa, canon, etc... , con camión y 
 tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un 
 recorrido de menos de 40 km 
K9361560 m2 Solera hormigón HM-20/P/20/I,e=10cmcamión 14,40 13,21 190,22 
 Solera de hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño 
 máximo del árido 20 mm, de espesor 10 cm, colocado desde 
 camión 
G966B3C5 m Bordillo curvo, DC, A3 (20x8cm), B, H, S(R-3.5MPa),col.s/horm.rec.no estr. 24,00 49,72 1.193,28 
 HNE-15,h=<=15cm,rejunt.mortero 
 Bordillo curvo de hormigón, doble capa, con sección normalizada 
 peatonal A3 de 20x8 cm según UNE 127340, de clase climática B, 
 clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3.5 
 MPa) según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón 
 reciclado no estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a 
 compresión y de <= 15 cm de altura, y rejuntado con mortero  
G9E13104ee m2 Pavimentode baldosa hidraulica de mismas características que la existente ( 14,40 26,08 375,55 
 patron y color). 
 Suministro y colocación de pavimento de baldosa hidraulica de 
 mismas características que la existente ( patron y color). Incluye 
 parte proporcional de vados para vehículos y piezas para vados y 
 accesos para personas con movilidad reducida. Totalmente 
 acabada. Homologada por el Ayuntamiento de Palma 
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  _________  
 TOTAL 4.2 ..............................................................................................  2.562,16 
  ___________  
 TOTAL 4 ..........................................................................................................................................  27.628,98 
5 VARIOS  
02M ud Tramitaciones y legalizaciones 1,00 2.500,00 2.500,00 
 Partida alzada a justificar con los costes propios de la redacción del proyecto y 
 elaboración de los planos, incluso planos  "as built" al final de  la ejecución.  Se 
 incluye la tramitación de la puesta en servicio de las instalaciones. 

  
IFO PA Interferencia con servicios afectados 1,00 1.700,00 1.700,00 
 Interferencia con servicios afectados, fibra óptica. Adopción de 
 medidas pertinentes para su identificación, recolocación (en caso 
 necesario) y protección. 
  
  __________  
 TOTAL 5 ..........................................................................................................................................  4.200,00 
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6 GESTION DE RESIDUOS  
E2RA85A0 t Deposición controlada centro selec.+transf.,residuos mezclad. no peligrosos 15,12 35,50 536,76 
 Deposición controlada en centro de selección y transferencia de 
 residuos mezclados no peligrosos (no especiales), incluyendo Canon, 
 procedentes de construcción o demolición, con una densidad 
 aproximada de 1,6 t/m3. 
G2RA7FD0 kg Deposición controlada vertedero autorizado,residuos fibrocem. 270,00 0,23 62,10 
 peligrosos,0.9t/m3,LER 170605* 
 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de 
 fibrocemento peligrosos con una densidad 0.9 t/m3, procedentes 
 de construcción o demolición, con código 170605* según la Lista 
 Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 
E2RA85ZZ t Deposición controlada a centro de reciclaje autorizado de material procedente 17,10 5,00 85,50 
 de fresado 
 Deposición controlada a centro de reciclaje autorizado de material 
 procedente de fresado  
  
  __________  
 TOTAL 6 ..........................................................................................................................................  684,36 
7 SEGURIDAD Y SALUD  
D400071E UD Seguridad y salud 1,00 4.200,00 4.200,00 
 Seguridad y salud segun presupuesto adjunto

________
TOTAL 7 ..........................................................................................................................................  4.200,00 

 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  182.748,51 
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