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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

1.1 ANTECEDENTES 

El consumo energético en la sociedad de la que todos formamos parte activa, crece de forma 
considerable año tras año por lo que llegará un momento en que los recursos energéticos naturales 
de los que se dispone en la actualidad corran peligro de agotarse. Por otra parte, el sistema 
energético actual basado en las centrales de generaciones térmicas y nucleares, presenta impactos 
negativos importantes sobre el medioambiente que es necesario corregir con urgencia. Estas 
razones hacen que sea necesaria la búsqueda de nuevas fuentes alternativas de energía que 
contribuyan a diversificar la actual oferta energética de forma que se pueda hacer frente al 
incremento de consumo a la vez que se es respetuoso con el medio. 

La energía solar fotovoltaica, consiste en la transformación de la energía procedente de la radiación 
solar en energía eléctrica., es quizá, dentro de las energías renovables, la que podíamos considerar 
más ecológica debido al bajísimo impacto ambiental que presenta y está llamada a ser una de las 
energías del futuro. Los sistemas fotovoltaicos se caracterizan por reducir la emisión de agentes 
contaminantes (CO2, NOx y SOx, principalmente), no necesitar ningún suministro exterior, presentar 
un reducido mantenimiento y utilizar para su funcionamiento un recurso, el sol, que es inagotable. 

De las distintas aplicaciones de la energía solar fotovoltaica, los sistemas de conexión a red son los 
que presentan mayores expectativas de incremento en el mercado fotovoltaico. Un sistema 
fotovoltaico conectado a red se caracteriza por inyectar toda la energía que produce en la red 
general de distribución. 

1.2 OBJETO DEL PROYECTO 

El presente proyecto técnico lleva como título: “Instalación PSFV (Planta Solar Fotovoltaica) 
PETRA MARÍA II de 2275,00 kW conectada a red”, y se redacta con el objeto de describir el diseño 
y cálculo de los componentes de dicha instalación con potencia aprobada por la compañía 
distribuidora EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U. para el punto de conexión a la red eléctrica 
general, así como la descripción constructiva, valoración de las obras, materiales e instalaciones.  

La consecución de estos objetivos implicará la utilización de equipos y materiales de la más alta 
calidad que además permitirán garantizar en todo momento la seguridad tanto de las personas 
como de la propia red y los restantes sistemas que están conectados a ella. 

1.3 PETICIONARIO 

El peticionario de la redacción del proyecto es la empresa LIMONTERA SOLAR, S.L., cuyos datos 
se detallan a continuación: 

- Nombre del Titular: LIMONTERA SOLAR, S.L. 

- CIF: B-88347356 

- Domicilio: c/ Serrano, Nº41, Planta 7, Madrid 28001 

- Representante Legal: D. Ignacio Javier Blanco Cuesta 
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1.4 AUTOR DEL PROYECTO 

El siguiente proyecto es redactado por D. Ginés Martínez Pérez, Ingeniero Técnico Industrial, con 
número de colegiado 1280, del colegio oficial de graduados e ingenieros técnicos de Albacete. 

La empresa redactora del proyecto es UNIVERGY INTERNATIONAL, S.L. 

Teléfono de contacto: +34 967 25 70 33 

Dirección: Av. De la Guardia Civil, Nº 48, 02005 Albacete 

web: www.univergy.com 

 

1.5 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La línea eléctrica de evacuación de 15kV de la instalación solar fotovoltaica “PETRA MARÍA II”, 
discurrirá desde la salida del centro de transformación, en forma subterránea, hasta el centro de 
maniobra y medida (CMM). De éste CMM partirá otro tramo en subterráneo hasta el punto de 
conexión situado en la subestación ST Manacor. De acuerdo al Plan Director Sectorial Energético 
de las Islas Baleares, las líneas de evacuación deben ser enterradas. 

Se dota a la instalación de una red en baja tensión en alterna para conexionado de inversores a 
centro de transformación y de redes de baja tensión en corriente continua para conexión de módulos 
a inversores. 

Toda la instalación estará dotada de conductor de tierra para protección tanto de equipos como de 
personas. 

La ejecución de esta instalación se realizará conforme a planos y según el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, Normas de la compañía distribuidora, reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 
transformación y demás normas vigentes. 

 

2 SITUACION Y EMPLAZAMIENTO 

La instalacion fotovoltaica objeto de este proyecto se ubicará en Polígono 27, parcela 506, del 
Término Municipal de Manacor (Islas Baleares). La referencia catastral de la parcela 
07033A027005060000AZ. 

Tabla 1. Datos geográficos del lugar 

PARÁMETROS DEL PROYECTO 

Coordenadas UTM ETRS89 
Zona 29N 

(516.185,95; 4.380.738,51) 

Municipio /Provincia Manacor, (Islas Baleares) 

País España 

El suelo en el que se encuentra ubicado el presente proyecto es rustico permitiéndose el uso para 
albergar actividades de venta de energía. 

 

http://www.univergy.com/
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SUPERFICIES 

Superficie parcela [ha] 4,39 

 Superficie útil (vallado) [ha] 3,08 

Superficie módulos (m2) 11 331 

 

 
   Imagen 1. Localización del proyecto 

 

 
Imagen 2. Emplazamiento del proyecto 



DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA TÉCNICA 

PSFV “PETRA MARÍA II” DE 2275 kW 
 

Página 7 de 45       Avenida Guardia Civil, 48. 02005 Albacete, España 

 www.univergy.com  info@univergy.com 

3 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

La puesta en marcha de las instalaciones recogidas, en este proyecto, se estima en 10 meses, una 
vez se tengan todas las autorizaciones necesarias. 

 

4 NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN 

REAL DECRETO 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica 

REAL DECRETO 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión. 

REAL DECRETO 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas complementarias. 

REAL DECRETO 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

REAL DECRETO 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción 
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas se seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

REAL DECRETO 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

REAL DECRETO-LEY 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en 
el sector energético. 

REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias  

LEY 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico. 

LEY 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética 

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

LEY 82/1980 de 30/12, sobre conservación de la energía. 
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ORDEN DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 1985 por la que se establecen normas administrativas 
y técnicas para funcionamiento y conexión a las redes eléctricas de centrales hidroeléctricas 
de hasta 5.000 KVA y centrales de autogeneración eléctrica. 

DECRETO1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta 
tensión. 

Normas particulares de ENDESA para Instalaciones de Media y Baja Tensión. 

DECRETO 5/1999 DE 02-02-99 por el que se establecen Normas para instalaciones 
eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de 
la avifauna. 

 

Normas UNE de aplicación: 

 De carácter general: 

 UNE-EN 61194:1997, parámetros característicos de los sistemas fotovoltaicos 

UNE-EN 61725:1998, Expresión analítica para los perfiles solares diarios. 

UNE-EN 61277:2000, Sistemas fotovoltaicos terrestres generadores de potencia. 
Generalidades y guía. 

UNE-EN 61724:2000, Monitorización de sistemas fotovoltaicos. Guías para la medida, el 
intercambio de datos y el análisis. 

UNE-EN ISO 9488:2001, Energía solar. Vocabulario 

 

Normativa autonómica: 

 DECRETO 33/2015, de 15 de mayo, de aprobación definitiva de la modificación del Plan 
 Director Sectorial Energético de las Islas Baleares. 

 LEY 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética. 

 DECRETO 83/2019, de 11 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto 
 Balear de la Energía 

 DECRETO-LEY 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para el 
 impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las 
 administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada 
 por la COVID-19 

 DECRETO LEGISLATIVO 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Texto 
 Refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears. 

 NORMAS D’ORDENACIÓ DEL PLA TERRITORIAL INSULAR DE MALLORCA 

 

Normativa municipal: 

Normes subsidiàries i complementàries del planeiament de Manacor (Normatica 
consolidada-2012). 

Catàled d’elements i espais protegits del terme municipal de Manacor. 
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5 CONTENIDO DEL PROYECTO 

El contenido del proyecto consta de los siguientes documentos: 

- DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA TÉCNICA. En este documento se describe toda la obra a 
realizar, así como los equipos e instalaciones que componen la planta fotovoltaica. 

- DOCUMENTO Nº 2: CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS Y DATA SHEET. En este documento se 
describen los cálculos eléctricos y solares de la instalación. Y se adjuntan las hojas técnicas 
de los equipos utilizados en la instalación. 

- DOCUMENTO Nº 3: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. En este documento se evalúan 
los riesgos de la obra y describen las medidas de seguridad adoptadas para proteger a las 
personas 

- DOCUMENTO Nº 4: PLIEGO DE CONDICIONES. En este documento se describen las 
obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que ésta se llevará a cabo, 
las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, y la manera en que se 
llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad de los 
materiales empleados y del proceso de ejecución. 

- DOCUMENTO Nº 5: PRESUPUESTO 

- DOCUMENTO Nº 6: PLANOS. Este documento se compone de los planos de conjunto y 
de detalle de la instalación con suficiente detalle para que quede claro la obra que se 
pretende instalar 

 

6 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

El campo fotovoltaico se compone de módulos Jinko modelo JKM550M-7TL4-V, que producen 
electricidad en corriente continua y ésta es transformada en alterna mediante  inversores HUAWEI 
modelo SUN2000-185KTL-H1. 

Los módulos se conectan en serie formando 169 strings. 

La siguiente tabla muestra las características principales de la instalación. 

Características principales del campo fotovoltaico 

CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO FOTOVOLTAICO 

FV Potencia Pico Instalada 2 416 700 W 

Potencia Nominal (inversores) 2 275 000 W 

Módulos Fotovoltaicos Jinko JKM550M-7TL4-V, 550 W 

Nº de módulos 4394 

Nº de strings en paralelo por 
inversor 

13 

Nº de módulos en serie 26 módulos 
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Inversor HUAWEI SUN2000-185KTL-H1 

Nº de inversores 13 

Medium Voltage Compact Skid ABB PVS-175-MVCS 2590kVA - @40º 2450Kva 

Nº Medium Voltage Compact Skid 1 

 

6.1 OBRA CIVIL. 

6.1.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO. 

El terreno es completamente llano, no es necesaria la adaptación del terreno para realizar la 
instalación. Se necesita, desbroce de terreno y limpieza de restos de hierbas para poder dejar el 
terreno lo más limpio posible y facilitar la instalación. 

6.1.2 ESTRUCTURA DE MONTAJE DE LOS MÓDULOS 
FOTOVOLTAICOS. 

Se propone una estructura estática que permita colocar dos filas de módulos en posición vertical, 
ya que se ha comprobado que este tipo de montaje puede reducir los costos de montaje. Dicha 
estructura se clava en el suelo con pilares, lo cual permite una fácil adaptación a terrenos que no 
sean totalmente planos. La profundidad a la que se clavan los pilares depende de las características 
del terreno y se calcula después de realizar las correspondientes comprobaciones in-situ. 
Obviamente, en el caso de roca, la profundidad de la cimentación es mucho menor. 

El sistema ha sido especialmente diseñado para parques solares donde el montaje rápido y el ahorro 
de tierra son aspectos determinantes. El sistema se caracteriza por su versatilidad, fiabilidad y fácil 
instalación. Los paneles fotovoltaicos van instalados en la propia estructura. 

La tornillería de la estructura será de acero galvanizado o inoxidable para prevenir y evitar oxidación. 
La de fijación de módulos estará, sin embargo, realizada en acero inoxidable. El modelo de fijación 
garantizará las dilataciones térmicas necesarias, sin transmitir cargas que puedan afectar a la 
integridad de los módulos. Como elementos de unión entre paneles se emplearán unas 
pletinas/grapas de fijación metálicas. 

La fijación al terreno se realizará según las recomendaciones establecidas en el estudio geotécnico, 
que se redactará en la fase de redacción del proyecto de ejecución; al igual que el estudio 
arqueológico, que se llevará a cabo en la misma fase, para justificar la no afectación a ningún 
yacimiento arqueológico. 

Para un terreno medio, la estructura irá hincada directamente al terreno, salvo que las características 
del terreno no lo permitan u obliguen a adaptar otro tipo de cimentación alternativa. La cimentación 
de la estructura ha de resistir los esfuerzos derivados de: 

- Sobrecargas del viento en cualquier dirección 

- Peso propio de la estructura y módulos soportados 

- Sobrecargas de nieve sobre la superficie de los módulos 

- Solicitaciones por sismo según la normativa 

La estructura soporte metálica de los paneles fotovoltaicos será conectada al sistema de puesta a 
tierra construido. 
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6.1.3 CANALIZACIONES 

Las zanjas para el tendido de los cables ha de ser de la anchura suficiente para permitir el trabajo 
de un hombre, salvo que el tendido se haga por medios mecánicos. Sobre el fondo de la zanja se 
colocará una capa de arena o material de características equivalentes de espesor mínimo 0,05 m y 
exenta de cuerpos extraños. Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender 
piedras o tierra. La zanja se protegerá con estribas u otros medios para asegurar su estabilidad, 
conforme a la normativa de riesgos laborales. Por encima del cable se dispondrá otra capa de 0,1 
m de espesor que podrá ser de arena o material con características equivalentes.  

Para proteger el cable frente a excavaciones, estos deben de tener una protección mecánica que 
en las condiciones de instalación soporte un impacto puntual de una energía de 20 J y que cubra 
la proyección en planta de los cables, así como una cinta de señalización que advierta de la 
existencia del cableado. Se admitirá también la colocación de placas con doble misión de protección 
mecánica y de señalización.  

Las canalizaciones de baja tensión serán enterradas bajo tubo conforme a las especificaciones del 
apartado 1.2.4. de la ITC-BT-21. No instalándose más de un circuito por tubo. 

Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección de los tubos. En los puntos donde se produzcan 
y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas con tapa, registrables o no. 
Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán arquetas intermedias como 
máximo cada 40 m. Esta distancia podrá variarse en función de cruces o derivaciones. A la entrada 
en las arquetas, los tubos deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la 
entrada de roedores y de agua. 

6.1.4 VIALES INTERNOS 

Se dispondrá de un camino perimetral para permitir el paso a la hora de realizar labores de operación 
y mantenimiento, así como el paso de vehículos y acceso a las instalaciones colindantes con un 
ancho de 3 m. Las distancias existentes entre los módulos y el camino perimetral serán como 
mínimo de 0.5 m. 

6.1.5 VALLADO. 

Se realizará un vallado parcial de la parcela, vallando la zona donde se sitúa la instalación, con el 
objeto de proteger los equipos e impedir la entrada de personas ajenas a la instalación. La valla 
tendrá un total de 983 metros de longitud y 2,00m de altura, será malla metálica de simple torsión 
de alambre galvanizado. 

El vallado se compone de postes tubulares con tapón metálico, protección de aguas, orejetas y 
ganchos soldados a postes para sujeción de la tela metálica. Tanto los postes como la tela serán 
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galvanizados por inmersión en caliente para asegurar la estabilidad en condiciones atmosféricas 
adversas. 

Se prevé la colocación de, al menos, una puerta de doble hoja de simple torsión que permita la 
entrada de material y personas a la instalación una vez vallado la parcela. 

 

6.2 EQUIPOS 

6.2.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

6.2.1.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Descripción  

El tipo de panel elegido para esta instalación es del fabricante JINKO, modelo JKM550M-7TL4-V y 
potencia 550 W. Se han elegido estos paneles por sus características técnicas y su excelente 
rendimiento. 

Tabla 3. Características módulos fotovoltaicos 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (condiciones estándar STC) 

Potencia nominal Pmax (Wp) 550 W  

Tensión de funcionamiento óptimo Vmp (V) 40,9 V  

Corriente de funcionamiento óptimo Imp (A) 13,45 A  

Tensión de circuito abierto Voc (V) 49,62 V  

Corriente de cortocircuito Isc (A) 14,03 A  

Eficiencia del módulo (%) 21,33%  

Temperatura de funcionamiento -40 ºC ~ +85 ºC  

Tensión máxima del sistema 1500 V   

Capacidad máxima de los fusibles 20 A  

Tolerancia de potencia (W) 0/+3 %  

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS   

Tipo de célula Mono cristalina   

Distribución de las células 144 [(2 x 72)]  

Dimensiones del módulo 2274x1134x35 mm  

Peso 28,9 kg  

Cubierta frontal 3,2 mm vidrio templado  

Marco Aleación de aluminio anodizado  
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Caja de conexiones IP67  

Cable 4 mm², (-) 150 mm, (+) 250 mm  

Conector MC4   

CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA   

Coeficiente de temperatura de Pmax -0,35%/ºC  

Coeficiente de temperatura de Voc -0,28%/ºC  

Coeficiente de temperatura de Isc 0,048%/ºC  

Temperatura de operación nominal de la célula (NMOT) 45 ± 2ºC  

 

6.2.1.2 CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN DE LOS MÓDULOS. 

La configuración de conexión entre los paneles y entre estos y el inversor, se ha determinado 
considerando tanto las características eléctricas de los módulos cómo de los inversores. Los 
parámetros que se han tenido en cuenta son: 

• Margen de tensiones de MPP del inversor. 

• Tensiones máximas y mínima del panel en función de la temperatura. 

• Tensión máxima soportada por el panel. 

• Tensión máxima soportada por los inversores. 

• Intensidad de cortocircuito del panel. 

• Máxima intensidad soportada por el inversor. 

• Potencia pico del panel. 

• Máxima potencia soportada por el inversor. 

Se van a realizar enseriados con 26 módulos en serie. En la siguiente tabla se describe el tipo de 
configuración: 

Tabla 4. Características strings 

Nº MÓDULOS EN SERIE 26  

Nº STRINGS SELECIONADO 169  

Potencia Wp 13.780  

Impp (A) (25 ºC) 12,68  

Vmpp (V) (25 ºC) 1.060,8  

Vmpp mínima (V) (60 ºC) 935,08  

Voc máxima (V) (-10 ºC) 1.408,56  
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6.2.1.3 ORIENTACIÓN DE LOS MÓDULOS. 

La altitud de la instalación será la siguiente:m 76 m 

Base de datos de radiación solar empleada: Meteonorm 

La estructura estática tendrá un ángulo de inclinación de 25º con una orientación de E-O. 

6.2.1.4 ANÁLISIS DE SOMBRAS. 

- Tipos de sombras 

Distinguimos entre sombras temporales y debidas a la situación. 

Sombras temporales: 

Son por nieve, hojas de los árboles, excrementos de aves, polvo, etc. Las pérdidas de rendimiento 
de los paneles por estas razones, no se han de menospreciar y, por tanto, deberá hacerse limpieza 
periódica o en función de una vigilancia visual. La limpieza está prevista mediante agua a 
temperatura ambiente y con ayuda de esponja. Es necesario evitar la utilización de herramientas 
que puedan rallar el vidrio y tampoco se ha de limpiar en seco por el mismo motivo. 

Sombras por situación 

Se producen por elementos del alrededor tales como árboles, edificios y barreras naturales que 
tapen el sol en algún momento del día. En el caso que nos ocupa no hay ningún tipo de barrera que 
proyecte sombras sobre la instalación. 

- Sombras producidas por la propia instalación. Diagrama de trayectoria solar. 

La distancia de separación entre mesas de 3,80 m garantiza que no se produzcan sombras entre 
los paneles 

Ver Documento Nº 2. Cálculos justificativos. 

6.2.2 INVERSORES DE RED. 

El inversor es el equipo encargado de transformar la energía generada y regularla para su inyección 
a red.  

Para el control de la potencia generada se utilizará la solución de HUAWEI, modelo SUN2000-
185KTL-H1 

Las características técnicas del inversor a instalar son las siguientes: 

Tabla 5. Características técnicas del inversor 

VALORES DE ENTRADA (DC)   

Rango de tensión MPP 500 – 1.500 V  

Tensión máxima (Vdc) 1.500 V  

Corriente máxima 234 A  

Corriente máxima por conector FV 26 A  

Corriente de cortocircuito 40 A  

Nº de Entradas 18  

Nº de MPPT 9  
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VALORES DE SALIDA (AC)   

Potencia nominal 175 kW  

Máx. temperatura a potencia nominal 60 ºC  

Corriente máxima 134,9  A  

Tensión nominal 800 V  

Frecuencia nominal 50/60 Hz  

Factor de Potencia 0,8  

Factor de Potencia ajustable 0,8  

TDH < 3%  

RENDIMIENTO   

Eficiencia máxima 99.03%  

Euroeficiencia 98,69%  

DATOS GENERALES    

Dimensiones (alto/ancho/profundo) 1.035 x 700 x 365 mm   

Peso 84 kg   

Sistema de refrigeración Ventilación inteligente  

Temperatura de funcionamiento -25 ºC a 60 ºC  

Humedad relativa (sin condensación) 0 -100%  

Grado de protección IP66  

Interruptor diferencial 1.000 mA  

Altitud máxima 4.000 m  

Conexión 

AC: Máxima sección: 240 mm2 (un 
cable)  
DC (PRO): 4-6 mm2 (8 pares de 
conectores PV-Stick)  
Permitido cableado en cobre y aluminio 

 

 

6.3 CABLEADO DE BAJA TENSIÓN 

Para el cableado se tendrá en cuenta lo establecido en la ITC-BT-40, y la tabla 52-B2 de la norma 
UNE 20460-5-523. 

6.3.1 CABLEADO DE CORRIENTE CONTINUA 

Todos los cables están fabricados en cobre y aluminio. La sección de los cables permite que la 
caída de tensión entre los módulos fotovoltaicos y el inversor sea inferior al 1,5% y, por lo tanto, la 
pérdida de potencia debido al cableado será inferior al 1,5%. 
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Sin perjuicio de esta norma, las secciones mínimas de los cables son las siguientes: 
- Cableado entre módulos: se harán con el propio cable incluido en el módulo. 
- Cableado entre los módulos terminales y el inversor: 1 x 6/10 mm² Cu 

Los cables utilizados cumplen con la normativa vigente en cuanto a aislamiento y grado de 
protección. En particular poseen aislamiento de 1800V y son de doble aislamiento (clase II).  

Los cables utilizados para la interconexión de los módulos FV estarán protegidos contra la 
degradación por efecto de la intemperie: radiación solar, UV y condiciones ambientales de elevada 
temperatura: PV-ZZ-F Cu 

El cableado de los string con los inversores se efectúa mediante cable flexible y de longitud 
adecuada para que no exista peligro de cizalladura. 

Los cableados estarán debidamente etiquetados de acuerdo con los esquemas eléctricos. 

Para el conexionado entre líneas eléctricas, se utilizarán los conectores tipo MC-4, con un índice de 
protección mínimo de IP-65 y carcasa de poliamida resistente a impactos 

En el plano de planta de instalación eléctrica de DC y en el plano del esquema unifilar que se 
adjuntan, se puede ver todas las secciones y protecciones de las líneas.  

En el anexo de cálculo se describen la forma de calcular estas líneas y los resultados de caída de 
tensión obtenida. 

6.3.2 CABLEADO DE CORRIENTE ALTERNA. 

Este cable será de aluminio con aislamiento de poliolefina, tipo XZ1(S) Al. 

El cable utilizado para la conexión en alterna a la salida de los inversores será de aluminio con 
aislamiento de poliolefina, tipo XZ1(S) Al 

La sección mínima de los cables serán las siguientes: 
- Entre inversores y cuadro de baja tensión: 3x150/185 mm² Al  

La sección de los cables permite que la caída de tensión entre los módulos fotovoltaicos y el inversor 
sea inferior al 1,5% y, por lo tanto, la pérdida de potencia debido al cableado será inferior al 1,5%. 

En el anexo de cálculo se describen la forma de calcular estas líneas. 

 

6.4 PROTECCIONES 

Las protecciones de la instalación se dimensionarán según la normativa. Se dispondrá un cuadro 
general de protección a la salida de la instalación y se equiparán en la instalación las medidas de 
protección contra cortocircuitos, derivaciones CC, sobretensiones, subtensiones, sobrefrecuencias 
y subfrecuencias, contactos directos e indirectos; así como la puesta a tierra según la normativa 
R.D. 842/2002 de 2 de agosto y R.D. RD 337/2014 de 9 de mayo por los que se articulan los 
reglamentos electrotécnicos de baja y alta tensión. 

En el plano de esquema unifilar se pueden ver todas las protecciones calculadas. 

6.4.1 CUADRO GENERAL A LA SALIDA DE LA INSTALACIÓN 
GENERADORA  

Se instalará un cuadro general de protección. El cuadro general irá instalado en un armario mural 
situado en el edificio prefabricado del centro de transformación. Dentro se ubicarán los fusibles 
seccionadores de 800 V y 100 kA de tipo gS. 
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Cada línea de inversor estará protegida por un fusible de 160 A en el cuadro general de BT a la 
entrada del centro de transformación compacto. 

6.4.2 PROTECCIONES CONTRA CORTOCIRCUITOS Y DERIVACIONES 
CC 

El inversor va equipado con un dispositivo de vigilancia de aislamiento en el parque fotovoltaico al 
que está conectado. En caso de fallo de aislamiento, el inversor desconectará la conexión del 
generador. 

6.4.3 PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES Y SUBTENSIONES  

El inversor dispone de protecciones contra sobretensiones de la red según exigencias 
reglamentarias. En tal caso, el inversor desconectará el generador fotovoltaico de la red, hasta que 
las condiciones vuelvan a ser las adecuadas. 

El inversor ha de cumplir la norma UNE-EN 61000-4-5:2015 sobre protección contra 
sobretensiones. 

Las protecciones del inversor por tensión desconectarán la instalación de la red según lo 
especificado en ITC-BT-40 apartado 7, de manera que: 

- El relé de mínima tensión desconectará en un tiempo inferior a 0,5 segundos, a partir de 
que la tensión llegue al 85 % de su valor nominal. 

- El relé de máxima tensión desconectará en un tiempo inferior a 0,5 segundos, a partir de 
que la tensión llegue al 110% de su valor nominal. 

Además, el inversor desconectará la instalación generadora de la red en caso de ausencia de 
tensión. 

6.4.4 PROTECCIÓN CONTRA SOBREFRECUENCIAS Y 
SUBFRECUENCIAS 

El inversor dispondrá de protecciones contra sub y sobrefrecuencias según las exigencias 
reglamentarias. En tal caso, el inversor desconectará el generador fotovoltaico de la red, hasta que 
las condiciones vuelvan a ser las adecuadas. 

Las protecciones del inversor por frecuencia desconectaran la instalación de la red según lo 
especificado en la ITC-BT-40 apartado 7, de manera que: 

- El relé de frecuencia actuará cuando la frecuencia sea inferior a 49 Hz o superior a 51 Hz 
por más de 5 ciclos. 

6.4.5 PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

Contra los contactos directos se han considerado las siguientes medidas en toda la instalación tanto 
de corriente continua como de corriente alterna: 

- Protección por aislamiento de las partes activas 

- Protección por medio de barreras y envolventes. 

- Protección por medio de obstáculos 

- Protección por alejamiento. 

En los circuitos de corriente continua se utiliza principalmente el aislamiento de las partes activas y 
la vigilancia de este que, si fallase, provocaría la desconexión del circuito afectado y el aviso del 
personal responsable. 
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6.4.6 PROTECCIÓN ANTI-ISLA 

La protección anti-isla consiste en la protección de la instalación encargada de evitar que dicha 
instalación permanezca energizada cuando la red sea desenergizada (ya sea por un evento 
programado o no programado). 

Según lo dispuesto en el artículo 8 del RD 1663/2000, en el caso de que la línea de distribución se 
quede desconectada de la red, bien sea por trabajos de mantenimiento requeridos por la empresa 
distribuidora o por haber actuado alguna protección de la línea, las instalaciones fotovoltaicas no 
deberán mantener tensión en la línea de distribución. 

Para el presente proyecto, al utilizar una tecnología de generación basada en inversor de string, se 
adjunta en el Anexo VI del Documento Nº 2 el certificado de conformidad del inversor HUAWEI 
SUN2000-185KTL-H1 justificando la conformidad del inversor con respecto al RD mencionado 
anteriormente; por tanto, el inversor elegido asegura la desconexión de la red, evitando en 
funcionamiento en isla. 

6.5 PUESTA A TIERRA 

La instalación contra rayos y puesta a tierra se construirá según normas y reglas VDE y DIN, 
aplicando piezas de construcción según normas DIN48801 hasta 48852. Se dejará completa y lista 
para el servicio. 

Además de todas estas medidas de protección se tomarán todas aquellas medidas que sean 
necesarias encaminadas a hacer la instalación intrínsecamente segura contra el daño de las 
personas y a los equipos que la componen, se contará con las protecciones que incorporan los 
inversores fotovoltaicos para conexión a red. Los fabricantes de estos equipos cumplirán con las 
normativas europeas vigentes 

Se unirán al sistema de tierras las partes metálicas de las estructuras, así como las carcasas de los 
inversores y todos los elementos metálicos con posibilidad de entrar en contacto con partes activas 
de la instalación. Esta red de tierras será independiente de la tierra del neutro del transformador, así 
como de la de protección del centro de transformación. La descripción de la red de tierras es la 
siguiente:  

- Se tratará de un cable de cobre desnudo, de 50 mm2 de sección, el cual discurrirá siguiendo 
el trazado de las zanjas de corriente continua. Se instalará a una profundidad mínima de 80 cm 
sobre la rasante. A este cable se conectarán, en diferentes puntos y mediante cable aislado de 
las mismas características indicadas, las estructuras soportes de los módulos, así como todos 
los elementos metálicos con posibilidad de entrar en contacto con partes activas de la 
instalación.  

- En el centro de transformación, se dispondrá de una arqueta de verificación de tierras.  
 

6.6 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN 

El sistema de control y monitorización de la instalación debe mostrar y almacenar una serie de datos 
relacionados con el estado de la instalación en cualquier momento.  

Está dividido en tres subsistemas principales: 

- Subsistema de adquisición: Está formado por los elementos que reciben los valores de cada 
una de las variables a medir y las transforman en señales de tensión (rango mV) o de intensidad 
(rango mA). 

- Subsistema de transmisión: Está formado por los elementos de conexión entre el subsistema 
de adquisición y el equipo donde se va a realizar el tratamiento de los datos adquiridos. Esta 
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conexión puede ser local (vía RS-485 o bien onda portadora) o remota (vía módem). 

- Subsistema de tratamiento de la información: Estará formado por el equipo PC que recibirá vía 
local o remota la información procedente del subsistema de adquisición.  

La colocación de los contadores estará de acuerdo al R.E.B.T. Los puestos de los contadores 
estarán señalizados de forma indeleble, de manera que la asignación al titular de la instalación quede 
patente sin lugar a confusión. Además, estará indicado si se trata de un contador de entrada de 
energía procedente de la empresa distribuidora o de un contador de salida de energía de la 
instalación fotovoltaica. Los contadores estarán ajustados a la normativa metrológica vigente. 

Las características del equipo de medida de salida serán tales que la intensidad correspondiente a 
la potencia nominal de la instalación fotovoltaica se encuentre entre el 50 por 100 de la intensidad 
nominal y la intensidad máxima de precisión de dicho equipo. 

6.7 SERVICIOS AUXILIARES DE LA PLANTA. 
Los servicios auxiliares del Centro de transformación y de la planta solar fotovoltaica (alumbrado) 
estarán atendidos necesariamente por dos subsistemas de tensión (AC y DC), entre otros sistemas 
servirán para alimentar los sistemas de control, protección y medida. 

Se va a instalar un trafo de 10kVA para la alimentación exclusiva de los SS.AA del CS, CT´S y de la 
planta solar, (iluminación, sistema de monitorización, etc.). 

Para la canalización de los cables de B.T. dentro del CT se utilizarán bandejas metálicas, estarán 
ancladas a la pared o al techo mediante los soportes adecuados. La conexión desde la bandeja de 
cada equipo se realizará mediante tubo corrugado.  

En el apartado de “Planos” se facilita el esquema unifilar y el plano de planta de los SS.AA. 

- Potencia total instalada: 

ALUMB CASETA               232 W 

USOS VARIOS               2500 W 

SISTEMA SEGURIDAD          600 W 

CLIMATIZACIÓN             3000 W 

MONITORIZACIÓN            2000 W 

RECTIFICADOR            200 W 

 TOTAL....     8.532 W 

 

6.8 SISTEMAS DE MEDIDA. 
La medida de energía de la planta solar fotovoltaica se realizará en una celda de medida de Alta 
tensión. La medida y facturación de esta instalación se realizará según lo dispuesto en el RD 
1699/2011(ver apartado 7.3.3.). 

Para la medida de los servicios auxiliares, se utilizará un contador normatizado por la compañía y 
cumplirá con la normativa vigente.  
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7 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALTA 
TENSIÓN 15kV. 

La línea eléctrica de evacuación de 15kV de la instalación solar fotovoltaica “PETRA MARÍA II”, 
discurrirá desde la salida del centro de transformación de 2.590 KVA, en forma subterránea, hasta 
el centro de maniobra y medida (CMM). De este centro de maniobra y medida partirá otro tramo 
subterráneo para la evacuación de la energía de la planta hasta la subestación Manacor. De acuerdo 
al Plan Director Sectorial Energético de las Islas Baleares, las líneas de evacuación deben ser 
enterradas. 

   

7.1 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA TENSIÓN 

En la instalación solar existen dos líneas subterráneas de alta tensión  

LSAT Nº 1: Línea subterránea de 15 kV de interconexión entre el centro de transformación y el 
centro de maniobra y medida.  

LSAT Nº 2: Línea subterránea de 15 kV de interconexión entre el centro de maniobra y medida y el 
punto de conexión en la subestación Manacor. 

7.1.1 OBJETIVO 

El presente proyecto es redactado y firmado por el técnico competente D. Ginés Martínez, 
de la empresa Univergy International S.L. 

 El presente proyecto tiene por objeto establecer las condiciones y características técnicas 
que ha de poseer la instalación de dos líneas subterráneas de alta tensión para la evacuación a la 
red de la energía producida por la planta solar fotovoltaica PETRA MARÍA II, de 2275,00 kW. Con la 
redacción de esta memoria se persigue conseguir la aprobación del proyecto, así como la 
autorización administrativa de la construcción de las instalaciones que aquí se reflejan. 

7.1.2 EMPLAZAMIENTO 

Las instalaciones objeto del presente proyecto se ubican en el paraje de Na Xicamunda, dentro del 
término municipal de Manacor, en las Islas Baleares, tal y como se aprecia en el plano de Situación 
y Emplazamiento del Documento nº 6: Planos. 

7.1.3 TITULAR DE LA INSTALACIÓN 

- Nombre del Titular: LIMONTERA SOLAR, S.L. 

- CIF: B-88347356 

- Domicilio Social: c/ Serrano, Nº41, Planta 7, Madrid 28001 

7.1.4 LEGISLACIÓN APLICADA 

En la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes Reglamentos en vigor: 

• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por el Real Decreto de 12-11-82 y 
publicado en el B.O.E. núm. 288 del 1-12-82 y las Instrucciones Técnicas Complementarias 
aprobadas por Orden de 6-7-84, y publicado en el B.O.E. núm. 183 del 1-8-84, y su 
posterior modificación, Orden de 10 de marzo de 2000 publicada asimismo en el B.O.E. 
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núm. 72 del 24 de marzo de 2000. 

• Real Decreto 1.955/2.000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimiento de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

• Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, así como 
las Órdenes de 6 de julio y de 18 de octubre de 1984, por las que se aprueban y actualizan 
las Instrucciones Técnicas Complementarias sobre dicho reglamento. 

• Orden de 10 de marzo de 2000, modificando ITC MIE RAT en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación. 

• Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

• Recomendaciones UNESA. 

• Normalización Nacional. Normas UNE y especificaciones técnicas de obligado 
cumplimiento según la Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 02. 

• Ley 10/1996, de 18 de marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en materia de 
instalaciones eléctricas y Reglamento para su aplicación, aprobado por Decreto 2619/1996 
de 20 de octubre. 

• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 sobre Disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en las obras. 

• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

• Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta 
tensión. 

• Proyectos tipo de ENDESA:  AYZ10000 Líneas Aéreas de Media Tensión 

DYZ10000 Línea Subterránea de Media Tensión 

 

7.1.5 POTENCIA MÁXIMA A TRANSPORTAR 

Para obtener la potencia máxima a transportar se tiene en cuenta la instrucción complementaria 
ITC-LAT-06 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas 
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
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La potencia máxima a transportar y los cálculos obtenidos se reflejan en el Documento Nº2: Cálculos 
Justificativos. El valor obtenido es de 7.170,69 kW, valor que es mayor que el de la potencia de la 
planta solar PETRA MARÍA II; de 2275,00 kW. 

7.1.6 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

7.1.6.1 TRAZADO 

 Tramo 1: Del Centro de Transformación al Centro de Maniobra y Medida 

La LSAT de 15 kV del tramo 1 tiene su origen en la celda de línea incluida a la salida del Centro de 
Transformación (estación COMPACT SKID ABB 2590) hasta finalizar en otra celda de línea situada 
en el Centro de Maniobra y Medida (CMM) de la PSFV. El trazado discurrirá enterrado en zanja en 
el interior de un tubo. 

El conductor a utilizar en la línea en proyecto será del tipo HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm2 Al, siendo 
la longitud de esta línea subterránea de 89 m. 

 Tramo 2: Del Centro de Maniobra y Medida al Punto de Conexión en ST Manacor 

La LSAT de 15 kV del tramo 2 tiene su origen en la celda de línea (de salida) del Centro de Maniobra 
y Medida (CMM), hasta finalizar su trazado el punto de conexión de la subestación Manacor. La 
canalización será enterrada en zanja propia en el interior de un tubo hasta llegar a la entrada del 
recinto de la subestación, donde continuará en atarjeas existentes hasta el punto de conexión. 

El conductor a utilizar en la línea en proyecto será del tipo HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm2 Al, siendo 
la longitud de esta línea subterránea de 358 m. 

7.1.6.1.1 TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS 

La línea discurre dentro del término municipal de Manacor (Islas Baleares), más concretamente en 
el paraje Na Xicamunda, según se observa en los planos adjuntos a este proyecto. 

7.1.6.1.2 RELACIÓN DE CRUZAMIENTOS 

En este proyecto se prevé un cruzamiento con la carretera Ma-15.  

7.1.6.1.3 RELACIÓN DE PARALELISMOS 

 El trazado de las líneas subterráneas no presenta ningún paralelismo que pueda ser apreciado. 

7.1.6.1.4 RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS 

Se muestra a continuación una tabla indicando cada una de las parcelas por las que discurrirá la 
línea de alta tensión, para posteriormente comunicar a los afectados la servidumbre de cada uno 
de los trazados: 

PARCELAS AFECTADAS 

POLÍGONO PARCELA LONGITUD DE ZANJA (m) 
SUPERFICIE SERVIDUMBRE 

(m2) 

27 506 19 5,7 

27 1113 42 12,6 

27 507 167 50,1 

27 833 59 17,7 



DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA TÉCNICA 

PSFV “PETRA MARÍA II” DE 2275 kW 
 

Página 23 de 45       Avenida Guardia Civil, 48. 02005 Albacete, España 

 www.univergy.com  info@univergy.com 

64062 91 27,3 

TOTALES 183 113,4 

7.1.7 CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

De acuerdo con el vigente Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión, art 3, la línea se clasifica 
como de “TERCERA CATEGORÍA”. 

Las principales características serán: 

- Tensión nominal: 12/20 kV 

- Tensión más elevada: 17,5 kV 

- Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo: 95 kV 

- Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial (30 min): 38 Kv 

 

7.1.8 MATERIALES 

7.1.8.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTORES DE M.T. 

Las características esenciales para el cable tipo HEPRZ1 12/20 kV 3x240mm² Al son las siguientes: 

- Conductor: Aluminio compacto, sección circular, clase 2 UNE 21-022 

- Semiconductora interna: Capa de mezcla semiconductora aplicada, por extrusión, sobre 
el conductor. 

- Aislamiento: Etileno propileno de alto módulo (HEPR). 

- Semiconductora externa: Una capa de mezcla semiconductora no metálica y pelable en 
caliente, aplicada, por extrusión, sobre el aislamiento. 

- Pantalla: Constituida por una corona de alambre de Cu dispuesto en hélice a paso largo 
y una contraespira (un fleje de Cu). 

- Cubierta: Compuesto termoplástico a base de poliolefina y sin contenido de componentes 
clorados u otros contaminantes que corresponden al tipo y características esenciales siguientes: 

- Tipo constructivo: HEPRZ1 

- Tensión nominal de aislamiento: 12/20 KV 

- Naturaleza y sección conductor: Al 240 mm² 

Algunas otras características más importantes son: 

- Resistencia máx. a 105 ºC: 0,17 Ω /km 

- Reactancia por fase: 0,103 Ω /km 

- Capacidad: 0,435 μ F/km 

- Temperatura máxima en servicio permanente: 105ºC 

- Temperatura máxima en cortocircuito t < 5s: 250ºC 
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7.1.8.2 ACCESORIOS 

Los terminales serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de los cables, y no deberán 
aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Los terminales deberán ser, asimismo, adecuados a las 
características ambientales (interior, exterior, contaminación, etc.) 

Los terminales se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante. 

7.1.9 CANALIZACIONES 

Las canalizaciones donde se enterrarán las líneas serán entubada, constituida por tubos plásticos, 
dispuestos sobre lecho hormigón. En cada uno de los tubos se instalará un solo circuito eléctrico  

Los cables se alojarán en zanjas de 1,00 m de profundidad y una anchura de 0,40 m. 

Se instalarán arquetas en el principio y final de la línea. En la entrada de las arquetas las 
canalizaciones entubadas quedarán debidamente selladas en sus extremos. 

Los laterales de la zanja serán compactos y no deben desprender piedras o tierra. La zanja se 
protegerá con estribas u otros medios para asegurar su estabilidad y además debe permitir las 
operaciones de tendido de los tubos. 

La parte superior del tubo más próximo a la superficie no será menor de 0,8 m, la zanja tendrá una 
profundidad mínima 1 m, y tendrá una anchura que permitan las operaciones de apertura y tendido 
para la colocación de dos tubos de 160 mm. 

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de unos 0,04 m 
aproximadamente de espesor de hormigón, sobre la que se depositarán los tubos dispuestos por 
planos. 

A continuación, se colocará otra capa de hormigón con un espesor de al menos 0.40 m sobre el 
tubo o tubos más cercanos a la superficie y envolviéndolos completamente. Sobre esta capa de 
hormigón y a 0,40 m del firme se instalará una cinta de señalización a todo lo largo del trazado del 
cable las características de las cintas de aviso de cables eléctricos, “Cinta de plástico para 
señalización de cables subterráneos”. 

Para el relleno de la zanja, dejando libre el firme, se utilizará todo-uno, zahorra o arena. Después se 
colocará una capa de tierra vegetal de unos 0,12 m de espesor y por último se repondrá el suelo a 
ser posible del mismo tipo y calidad del que existía antes de realizar la apertura. 

Los tubos irán colocados en un plano. Al objeto de impedir la entrada del agua, suciedad y material 
orgánico, los extremos de los tubos estarán sellados. Los tubos de reserva tendrán tapones. 

Antes del tendido se eliminará del interior de todos los tubos, incluido el multitubo para los cables 
de control y comunicaciones, la suciedad o tierra garantizándose el paso de los cables mediante 
mandrilado acorde a la sección interior del tubo o sistema equivalente. Durante el tendido se 
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deberán embocar los tubos en la arqueta correctamente para evitar la entrada de tierra o de 
hormigón. 

7.1.9.1 HITOS 

El trazado por zona rural que no discurra por vía pública o paralela a ella se señalizará mediante la 
instalación de hitos prefabricados de hormigón, que se colocarán cada 50 metros en los tramos 
rectos y en todos los cruces y cambios de dirección. 

Estos hitos serán prismáticos de 20 cm de lado y 60 cm de altura. Dispondrán de un espacio para 
la etiqueta identificativa de la línea subterránea según codificación propia de E-DISTRIBUCIÓN. 

7.1.10 CRUCE DE CARRETERA MEDIANTE TOPO 

Para el cruce perpendicular de la carretera Ma-15 (de aproximadamente 40 metros) se realizará 
mediante un topo horizontal. La instalación propiamente dicha de las tuberías o los conductos se 
realiza en varias fases: 

- Primero se perfora un TALADRO PILOTO; y a continuación, se ensancha dicha perforación 
de forma concéntrica en sentido contrario al de la perforación piloto. En ese momento la 
máquina tira y la tubería se engancha al escariador para alojarla en su posición definitiva.  

- Se trata de perforar con un cabezal direccionable con un varillaje especial que admite 
cambios de orientación. Su diámetro dependerá de la maquinaria utilizada y está 
relacionada con el tamaño de las barras de perforación y de las brocas de perforación.  

- Los aspectos más relevantes a considerar son las posibles obstrucciones y los radios de 
curvaturas. Un sistema de navegación guía la cabeza de perforación. Lo habitual es que el 
varillaje permita la entrada de lodos, que pueden inyectarse a presión para mejorar la 
perforación. Los lodos arrastran el detritus hacia el exterior. En el caso de terrenos duros 
se puede utilizar un motor de lodos (mud-motor) que acciona el cabezal de perforación.  

- -Tras la perforación piloto se realiza la operación de ENSANCHE, normalmente en sentido 
inverso, tirando de un escariador. El agrandamiento puede hacerse de una vez o en fases 
sucesivas hasta alcanzar el diámetro necesario. Es habitual que el diámetro final sea el doble 
del de la tubería a instalar. Un aspecto clave es el terreno y su estabilidad, pues va a 
condicionar el uso del ensanchador. Así, en terrenos blandos se emplean ensanchadores 
tipo flycutter o barriles, mientras que en terrenos duros o roca se necesitan ensanchadores 
especiales con protecciones de carburo de tunsgteno.  

- Existen escariadores cortadores, que corta trozos pequeños de material que se mezclan 
con el fluido de perforación; el escariador compactador, donde los recortes se compactan; 
y los mixtos, donde los recortes se compactan y se mueven.  

- - Por último, la tubería se alinea y se fija justo detrás del ensanchador y se introduce, de 
una sola vez, en el interior de la perforación tirando de ella. Para facilitar la operación los 
lodos lubrican las paredes de la perforación para reducir el rozamiento. Cuando se recoge 
el varillaje, la instalación ya está terminada.  

- Una vez realizado el topo y colocado los tubos se procederá al relleno del espacio restante 
con hormigón. 
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7.1.11 PUESTA A TIERRA 

Se conectarán a tierra las pantallas y armaduras de todas las fases en cada uno de los extremos y 
en puntos intermedios. Esto garantiza que no existan grandes tensiones inducidas en las cubiertas 
metálicas. 

7.1.12 PROTECCIONES 

7.1.12.1 PROTECCIONES CONTRA SOBREINTENSIDADES. 

Los cables estarán debidamente protegidos contra los efectos peligrosos, térmicos y dinámicos que 
puedan originar las sobreintensidades susceptibles de producirse en la instalación, cuando éstas 
puedan dar lugar a averías y daños en las citadas instalaciones. La salida de línea estará protegida 
mediante un interruptor automático, colocado en el inicio de la instalación. Las características de 
funcionamiento de dichos elementos corresponderán a las exigencias del conjunto de la instalación 
de la que el cable forme parte integrante, considerando las limitaciones propias de éste. Los 
interruptores de protección de la línea estarán ubicados en el centro de transformación particular, 
cumpliendo con lo establecido en la ITC MIE-RAT 09 del Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.  

7.1.12.2 PROTECCIONES CONTRA CORTOCIRCUITOS 

La línea está protegida a protección contra cortocircuitos por medio de interruptores automáticos. 

La protección contra cortocircuitos por medio de interruptores automáticos se establecerá de forma 
que la falta sea despejada en un tiempo tal, que la temperatura alcanzada por el conductor durante 
el cortocircuito no dañe el cable. 

Las intensidades máximas de cortocircuito admisibles para los conductores y las pantallas 
correspondientes a tiempos de desconexión comprendidos entre 0,1 y 3 segundos, serán las 
indicadas en la Norma UNE 20-435. Podrán admitirse intensidades de cortocircuito mayores a las 
indicadas en aquellos casos en que el fabricante del cable aporte la documentación justificativa 
correspondiente. 

7.1.12.3 PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIONES 

Los cables aislados deberán estar protegidos contra sobretensiones por medio de dispositivos 
adecuados, cuando la probabilidad e importancia de las mismas así lo aconsejen. 

Para ello se utilizará pararrayos de óxido metálico, cuyas características estarán en función de las 
probables intensidades de corriente a tierra que puedan preverse en caso de sobretensión. Deberán 
cumplir también en lo referente a coordinación de aislamiento y puesta a tierra de autoválvulas, lo 
que establece en las instrucciones MIE-RAT 12 y MIERAT 13, respectivamente, del Reglamento 
sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 
Centros de Transformación. 

7.1.13 CONCLUSIÓN 

Por todo lo expuesto anteriormente y los documentos que lo acompañan, el técnico que suscribe 
el presente proyecto técnico de línea subterránea de alta tensión, considero que la instalación 
cumple con las normativas aplicadas, quedando a su disposición para cuantas aclaraciones 
consideren oportunas. 
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7.2 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO PVS-175 
MVCS 2590 DE 2.590 kVA 

7.2.1 CARACTERISTICAS GENERALES. 

El PVS-175-MVCS es un producto integrado diseñado específicamente para energía solar 
descentralizada para plantas con inversores de 175 kW. La solución permite conectar hasta 13 
inversores para una potencia máxima de 2.275 kVA.  

El MVCS incluye un transformador sumergido en aceite, con aparamenta de aislamiento de gas, 
todas las protecciones y conexiones en baja tensión necesarias para conectar el conjunto solar y 
un conjunto de servicios auxiliares independiente. 

ABB garantiza los estándares de calidad, rendimiento y durabilidad del equipo. 

Este kit compacto de media tensión se utiliza para conectar una planta fotovoltaica a una red 
eléctrica de media tensión de una manera fácil y rápida. 

La solución del kit compacto tiene unas dimensiones adecuadas para su transporte dentro de un 
contenedor de metal de cerrado de 6 m de altura. 

Posee gran versatilidad en cuanto a condiciones ambientales, debido a su solución optimizada de 
enfriamiento, lo cual permite que trabaje en condiciones tan duras como las del desierto hasta las 
más frías y húmedas. 

El kit de media tensión de ABB está diseñado para tener al menos 25 años de operación. 

7.2.2 ESPECIFICACIONES 

• Diseñado para sistemas descentralizados basados en inversores de cadena de 1.500 Vcc. 

• Panel de distribución de bajo voltaje integrado para un Balance de Sistema simplificado y 
optimizado en costes, sin la necesidad de recombinadores adicionales. 

• Aislamiento individual y rápido de cada alimentación, incluso en carga, para un 
mantenimiento fácil y rentable, asegurando el máximo tiempo de actividad. 

• Alimentaciones protegidas individualmente, que permiten separar inversores para ser 
reparados sin necesidad de interrumpir el resto de las unidades conectadas en el mismo 
grupo. 

• Diseño optimizado y muy compacto para la integración de todos los componentes 
necesarios para la conexión de media tensión. 

Tabla 6: características centro transformación compacto ABB 

DATOS TÉCNICOS   

Nº de inversores en paralelo 13  

Valor máximo en kVA 2.590  

BAJA TENSIÓN   

Nº de fusibles 13  

Rango del fusible 160 A  

Corte en carga Sí  

Protección sobretensión Type 2  
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TRANSFORMADOR   

Tipo de transformador Sumergido en aceite (ONAN)  

Potencia a 30º 2.590 kVA  

Potencia a 40º 2.450 kVA  

Baja tensión 800 V  

Rango de alta tensión ≤ 36 kV  

Frecuencia 50 Hz/60 Hz  

Aceite Mineral (opcional vegetal)  

Material devanado (1º/2º) Al/Al  

APARAMENTA MT   

Aparamenta ABB SafePlus (Aisladmiento SF6)  

Rango corriente 630 A  

Protección (24 Kv/36 Kv) 16 kA o 20 kA/20 kA o 25 kA   

Relé ABB REJ603  

SOPORTE AUXILIAR   

Potencia transformador 10 kVA   

Tensión 800/400-230 V  

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS   

Dimensiones (largo x ancho x alto)  5700 x 2150 x 2500  

Peso  10 T  

AMBIENTAL   

Rango de Tª 
-25ºC … +60ºC (reducción a partir de 
40ºC)  

Altitud de operación ≤ 2.000 m  

Humedad relativa ≤ 95 %  

Grado de protección IP 54  

Conformidad IEC 60364, IEC 61936-1, IEC 60502-1   

•CARACTERÍSTICAS CELDAS COMPACTAS MODULARES DE GAS SF6 

Las celdas SafePlus son celdas modulares también aisladas en gas SF6, para aplicación en redes 
de distribución en Media Tensión. 

Las celdas SafePlus consisten en un tanque sellado de acero inoxidable que contiene todas los 
elementos activos y de interrupción necesarios para las funciones de corte asignadas. 

SafePlus con interruptor y fusibles, en cumplimento con norma IEC 60420. 

Con este circuito/módulo la protección del transformador de potencia se realiza por fusibles 
limitadores de intensidad combinados con un interruptor-seccionador. El interruptor- seccionador 
dispone de un resorte tensado con el que efectúa su apertura, mediante el percutor de los fusibles. 
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7.2.3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

El MPVS está construido sobre un patín adecuado para el transporte dentro de un contenedor de 
20 pies, 

• Dimensión externa (largo, ancho, alto) = 5700 x 2150 x 2500 mm 

• Peso total = 10 ton. 

 

7.2.4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN. 

• CARACTERÍSTICAS GENERALES CELDAS SF6 

- Tensión asignada: 17,5 kV. 

- Tensión soportada entre fases, y entre fases y tierra: 

a frecuencia industrial (50 Hz), 1 minuto: 38 kV e. 

a impulso tipo rayo: 95 kV cresta. 

- Intensidad asignada en funciones de línea: 630 A. 

- Intensidad asignada en funciones de protección. 200 A (400 A en interrup. automat). 

- Intensidad nominal admisible durante un segundo: 16 kA ef. 

El conductor de puesta a tierra estará dispuesto a todo lo largo de las celdas según UNE-EN 62271-
200 , y estará dimensionado para soportar la intensidad admisible de corta duración. 

- Embarrado. 

El embarrado estará sobredimensionado para soportar sin deformaciones permanentes los 
esfuerzos dinámicos que en un cortocircuito se puedan presentar y que se detallan en el apartado 
de cálculos. 

 

7.3 CENTRO DE MANIOBRA Y MEDIDA 

 

7.3.1 Características Generales del Centro de Maniobra y Medida 

El Centro, tipo cliente, objeto de este proyecto tiene la misión de evacuar energía, realizándose la 
medición de la misma en Media Tensión. 

La energía será cedida a la compañía Iberdrola a la tensión trifásica de 15 kV y frecuencia de 50 Hz, 
realizándose la acometida por medio de cables subterráneos. 

Los tipos generales de equipos de Media Tensión empleados en este proyecto son: 

· cgmcosmos: Celdas modulares de aislamiento y corte en gas, extensibles "in situ" a 
derecha e izquierda, sin necesidad de reponer gas. 

7.3.2 Ubicación y accesos 

El emplazamiento del edificio se fijará teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
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- Estará situado en una cota superior a la rasante de la vía pública. 

- Las puertas tendrán acceso directo desde una vía privada de 55 metros con la garantía de 
acceso al personal, material y vehículos necesarios para la realización de tareas de 
operación y mantenimiento por parte de la compañía distribuidora. 

- La apertura de las puertas no debe obstaculizar el paso de bomberos, servicio de urgencias 
ni salidas de emergencia. 

- Deberá permitir el tendido, desde las vías públicas, de las redes de distribución 
subterráneas ya sean actuales y futuras. 

- El ancho del vial tendrá como mínimo 3,65 m en todo su trayecto para garantizar el paso 
de vehículos y maquinaria a la zona de instalación. 

La ubicación del actual CMM cumple con lo expuesto anteriormente (véase plano 2.CW.5 del 
Documento Nº 6 Planos).  

El acceso al CMM se podrá realizar a través del camino público del polígono 27, parcela: 9181; el 
cual comunica con otro camino público junto a la carretera Ma-15. También es posible acceder 
desde el final del tramo del km 46 de la carretera C-715, y en la rotonda también accederemos a 
este mismo camino público. Una vez ubicados en este camino, el acceso al CMM se dará a través 
de un camino privado de 55 metros, con libre acceso, hasta el CMM. 

 

7.3.3  Descripción de la instalación  

7.3.3.1  Obra Civil  

Se construirá una solera de hormigón armado con las dimensiones de 6,88 x 3,18 x 0,56 m. Para 
evitar la aparición de tensiones de contacto en el interior del CMM se colocará en el pavimento un 
mallazo de construcción de 150 x 150 mm de cuadrícula y 5 mm de diámetro mínimo, soldado a 
los marcos metálicos de la instalación. Este mallazo estará recubierto por una capa de hormigón de 
10 cm como mínimo y los herrajes necesarios para la colocación del centro, según instrucciones 
del fabricante. 

En este proyecto el Centro de Transformación se encuentra dividido en dos edificios: uno destinado 
a albergar la aparamenta de la compañía suministradora (CMM, que alberga la protección y la 
medida), y otro que contendrá el centro de transformación del cliente y elementos en BT (CT). 

Para el diseño de este Centro de Transformación se han tenido en cuenta todas las normativas 
anteriormente indicadas. 

 

7.3.3.2  Características de los Materiales  

Edificio de Seccionamiento: pfu-5/20 

 

- Descripción 

Los edificios para Centros de protección pfu, de superficie y maniobra interior (tipo caseta), constan 
de una envolvente de hormigón, de estructura monobloque, en cuyo interior se incorporan todos 
los componentes eléctricos, desde la aparamenta de MT, hasta los cuadros de BT, incluyendo los 
transformadores, dispositivos de control e interconexiones entre los diversos elementos. 

La principal ventaja que presentan estos Centros de Protección es que tanto la construcción como 
el montaje y equipamiento interior pueden ser realizados íntegramente en fábrica, garantizando con 
ello una calidad uniforme y reduciendo considerablemente los trabajos de obra civil y montaje en el 
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punto de instalación. Además, su cuidado diseño permite su instalación tanto en zonas de carácter 
industrial como en entornos urbanos. 

 

- Envolvente 

La envolvente de estos centros es de hormigón armado vibrado. Se compone de dos partes: una 
que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas de ventilación natural, y otra 
que constituye el techo. 

Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 kg/cm². Además, 
disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión entre sí y al colector de tierras. 
Esta unión se realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una superficie equipotencial que 
envuelve completamente al centro. Las puertas y rejillas están aisladas eléctricamente, presentando 
una resistencia de 10 kOhm respecto de la tierra de la envolvente. 

Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón con inserciones en la parte superior para su 
manipulación. 

En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de paso para los cables 
de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose en obra la apertura de los que sean 
necesarios para cada aplicación. De igual forma, dispone de unos orificios semiperforados 
practicables para las salidas a las tierras exteriores. 

El espacio para el transformador, diseñado para alojar el volumen de líquido refrigerante de un 
eventual derrame, dispone de dos perfiles en forma de "U", que se pueden deslizar en función de la 
distancia entre las ruedas del transformador. 

 

- Placa Piso 

Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que se sustenta en una 
serie de apoyos sobre la placa base y en el interior de las paredes, permitiendo el paso de cables 
de MT y BT a los que se accede a través de unas troneras cubiertas con losetas. 

 

- Accesos 

En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones (con apertura de 180º) y las rejillas 
de ventilación. Todos estos materiales están fabricados en chapa de acero. 

Las puertas de acceso disponen de un dispositivo de cierre con objeto de garantizar la seguridad 
de funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas del Centro de Maniobra y 
medida. Para ello se utiliza una cerradura de diseño ORMAZABAL que anclan  las puertas en dos 
puntos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. 

 

- Acabado 

El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica rugosa de color blanco en 
las paredes y marrón en el perímetro de la cubierta o techo, puertas y rejillas de ventilación. 

Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra la corrosión. 
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- Calidad 

Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el Certificado de Calidad AENOR de acuerdo 
a ISO 9000. 

 

- Alumbrado 

El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de BT, el cual dispone 
de un interruptor para realizar dicho cometido. 

 

- Varios 

Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento según normativa vigente.  

 

- Cimentación 

En los planos adjuntos de Edificios Prefabricados figuran las dimensiones de las excavaciones a 
realizar según las recomendaciones de Ormazabal. Es importante hacer notar que en dichos planos 
no se representa la solera de hormigón a que obliga la norma Endesa FGH00200. Por tanto se 
deberá aumentar la profundidad de la excavación mostrada en el plano en 10 cm ya que para que 
se asiente el Centro de Transformación perfectamente sobre la solera, deberá disponerse una capa 
de arena de 5 cm de espesor. Además dicha solera será de hormigón y con un espesor mínimo de 
15 cm de espesor. 

 

- Características detalladas 

Puertas de acceso peatón: 1 puerta de acceso 

Dimensiones exteriores 

 Longitud:  6080 mm 

 Fondo:   2380 mm 

 Altura:   3045 mm 

 Altura vista:  2585 mm 

 Peso:   17460 kg 

Dimensiones interiores 

 Longitud:  5900 mm 

 Fondo:   2200 mm 

 Altura:   2355 mm 

Dimensiones de la excavación 

 Longitud:  6880 mm 

 Fondo:   3180 mm 

 Profundidad:  560 mm 
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Nota: Estas dimensiones son aproximadas en función de la solución adoptada para el anillo de 
tierras. 

 

7.3.3.3  Instalación Eléctrica   

 

7.3.3.4  Características de la Aparamenta de Media Tensión  

 

Características Generales de los Tipos de Aparamenta Empleados en la Instalación. 

Celdas: cgmcosmos 

Sistema de celdas de Media Tensión modulares bajo envolvente metálica de aislamiento integral en 
gas SF6 de acuerdo a la normativa UNE-EN 62271-200 para instalación interior, clase -5 ºC según 
IEC 62271-1, hasta una altitud de 2000 m sobre el nivel del mar sin mantenimiento con las siguientes 
características generales estándar: 

 

- Construcción: 

Cuba de acero inoxidable de sistema de presión sellado, segín IEC 62271-1, conteniendo los 
elementos del circuito principal sin necesidad de reposición de gas durante 30 años. 

3 Divisores capacitivos de 24 kV. 

Bridas de sujección de cables de Media Tensión diseñadas para sujección de cables unipolares de 
hasta 630 mm2 y para soportar los esfuerzos electrodinámicos en caso de cortocircuito. 

Alta resistencia a la corrosión, soportando 150 h de niebla salina en el mecanismo de maniobra 
según norma ISO 7253. 

 

-Seguridad: 

Enclavamientos propios que no permiten acceder al compartimento de cables hasta haber 
conectado la puesta de tierra, ni maniobrar el equipo con la tapa del compartimento de cables 
retirada. Del mismo modo, el interruptor y el seccionador de puesta a tierra no pueden estar 
conectados simultáneamente. 

 

Enclavamientos por candado independientes para los ejes de maniobra del interruptor y de 
seccionador de puesta a tierra, no pudiéndose retirar la tapa del compartimento de mecanismo de 
maniobras con los candados colocados. 

Posibilidad de instalación de enclavamientos por cerradura independientes en los ejes de interruptor 
y de seccionador de puesta a tierra. 

Inundabilidad: equipo preparado para mantener servicio en el bucle de Media Tensión en caso de 
una eventual inundación de la instalación soportando ensayo de 3 m de columna de agua durante 
24 h. 

Grados de Protección :  

   - Celda / Mecanismos de Maniobra: IP 2XD según EN 60529 
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   - Cuba: IP X7 según EN 60529 

   - Protección a impactos en: 

        - cubiertas metálicas: IK 08 según EN 5010 

        - cuba: IK 09  según EN 5010 

- Conexión de cables 

La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas estándar. 

- Enclavamientos 

La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas cgmcosmos es que: 

· No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal cerrado, y 
recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el seccionador de puesta a tierra está 
conectado. 

· No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está abierto, y a la 
inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa frontal ha sido extraída. 

 

- Características eléctricas 

Las características generales de las celdas cgmcosmos son las siguientes: 

Tensión nominal     26 kV 

Nivel de aislamiento 

  Frecuencia industrial (1 min) 

 a tierra y entre fases    50 kV 

 a la distancia de seccionamiento  60 kV 

  Impulso tipo rayo 

 a tierra y entre fases    125 kV 

 a la distancia de seccionamiento  145 kV 

En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a las intensidades 
nominales, térmica y dinámica, etc. 

 

7.3.3.4.1  Características Descriptivas de la Aparamenta MT y Transformadores  

Entrada / Salida 1: cgmcosmos-L (Interruptor-seccionador) 

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo con las 
siguientes características: 

La celda cgmcosmos-l de línea, está constituida por un módulo metálico con aislamiento y corte 
en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una derivación con un 
interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra 
de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también 
captadores capacitivos ekor.vpis para la detección de tensión en los cables de acometida y alarma 
sonora de prevención de puesta a tierra ekor.sas. 
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- Características eléctricas: 

· Tensión asignada:     24 kV 

· Intensidad asignada:     400 A 

· Intensidad de corta duración (1 s), eficaz:   16 kA 

· Intensidad de corta duración (1 s), cresta:  40 kA 

· Nivel de aislamiento 

 - Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 28 kV 

 - Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta):  75 

· Capacidad de cierre (cresta):    40 kA 

· Capacidad de corte 

- Corriente principalmente activa:    400 A 

· Clasificación IAC:     AFL 

- Características físicas: 

· Ancho:       365 mm 

· Fondo:       735 mm 

· Alto:       1300 mm 

· Peso:       95 kg 

- Otras características constructivas : 

· Mecanismo de maniobra interruptor:   Motorizado tipo BM 

· Unidad de Control Integrado:    RGDAT 

Entrada / Salida 2: cgmcosmos-L (Interruptor-seccionador) 

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo con las 
siguientes características: 

La celda cgmcosmos-l de línea, está constituida por un módulo metálico con aislamiento y corte 
en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una derivación con un 
interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra 
de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también 
captadores capacitivos ekor.vpis para la detección de tensión en los cables de acometida y alarma 
sonora de prevención de puesta a tierra ekor.sas. 

- Características eléctricas: 

· Tensión asignada:     24 kV 

· Intensidad asignada:     400 A 

· Intensidad de corta duración (1 s), eficaz:   16 kA 

· Intensidad de corta duración (1 s), cresta:  40 kA 

· Nivel de aislamiento 

 - Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 28 kV 
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 - Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta):  75 

· Capacidad de cierre (cresta):    40 kA 

· Capacidad de corte 

 Corriente principalmente activa:    400 A 

· Clasificación IAC:     AFL 

- Características físicas: 

· Ancho:       365 mm 

· Fondo:       735 mm 

· Alto:       1300 mm 

· Peso:       95 kg 

- Otras características constructivas 

· Mando interruptor:     Manual tipo B 

· Unidad de Control Integrado:    RGDAT 

 

Acoplamiento de Barras: cgmcosmos-s Interruptor pasante 

 

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo con las 
siguientes características: 

 

La celda cgmcosmos-s de interruptor pasante está constituida por un módulo metálico con 
aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, 
interrumpido por un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, para 
aislar las partes izquierda y derecha del mismo y puede llevar un sistema de alarma sonora de puesta 
a tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del 
seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que puede 
realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra. 

- Características eléctricas: 

Tensión asignada:    24 kV 

Intensidad asignada:    400 A 

Intensidad de corta duración  

(1 s), eficaz:     16 kA 

Intensidad de corta duración  

(1 s), cresta:     40 kA 

Nivel de aislamiento 

Frecuencia industrial (1 min) 

a tierra y entre fases:    50 kV 
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Impulso tipo rayo 

a tierra y entre fases (cresta):   125 kV 

Capacidad de cierre (cresta):   40 kA 

Capacidad de corte 

Corriente principalmente activa:   400 A 

Clasificación IAC:    AFL 

- Características físicas: 

·  Ancho:     450 mm 

·  Fondo:     735 mm 

·  Alto:      1300 mm 

·  Peso:      105 kg 

- Otras características constructivas: 

Mando interruptor:    motorizado tipo BM 

 

Entrada / Salida 3: cgmcosmos-l Interruptor-seccionador 

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL , formada por un módulo con las 
siguientes características: 

La celda cgmcosmos-l de línea, está constituida por un módulo metálico con aislamiento y corte 
en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una derivación con un 
interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra 
de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también 
captadores capacitivos ekor.vpis para la detección de tensión en los cables de acometida y alarma 
sonora de prevención de puesta a tierra ekor.sas. 

 

- Características eléctricas: 

 

·  Tensión asignada:     24 kV 

·  Intensidad asignada:     400 A 

·  Intensidad de corta duración (1 s), eficaz:  16 kA 

·  Intensidad de corta duración (1 s), cresta:  40 kA 

Nivel de aislamiento 

- Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 28 kV 

- Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta):  75 kV 

·  Capacidad de cierre (cresta):    40 kA 

·  Capacidad de corte 

 Corriente principalmente activa:   400 A 

·  Clasificación IAC:     AFL 
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- Características físicas: 

·  Ancho:    365 mm 

·  Fondo:    735 mm 

·  Alto:     1300 mm 

·  Peso:     95 kg 

 

- Otras características constructivas 

·  Mando interruptor:    manual tipo B 

 

Protección General: cgmcosmos-v Interruptor automático de vacío 

 

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo con las 
siguientes características: 

La celda cgmcosmos-v de interruptor automático de vacío está constituida por un módulo metálico 
con aislamiento en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una 
derivación con un seccionador rotativo de tres posiciones, y en serie con él, un interruptor 
automático de corte en vacío, enclavado con el seccionador. La puesta a tierra de los cables de 
acometida se realiza a través del interruptor automático. La conexión de cables es inferior-frontal 
mediante bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos para la detección de 
tensión en los cables de acometida y puede llevar un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, 
que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de 
puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un 
cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra. 

 

- Características eléctricas: 

·  Tensión asignada:    24 kV 

·  Intensidad asignada:    400 A 

·  Nivel de aislamiento 

Frecuencia industrial (1 min) 

a tierra y entre fases:    50 kV 

Impulso tipo rayo 

a tierra y entre fases (cresta):   125 kV 

Capacidad de cierre (cresta):   400 A 

Capacidad de corte en cortocircuito: 16 kA 

·  Clasificación IAC:    AFL 

 

- Características físicas: 

 

·  Ancho:    480 mm 

·  Fondo:    850 mm 
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·  Alto:     1740 mm 

·  Peso:     218 kg 

 

- Otras características constructivas: 

·  Mando interruptor automático:  manual RAV 

·  Relé de protección:   ekor.rpg-2001B 

 

Medida: cgmcosmos-m Medida  

 

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo con las 
siguientes características: 

La celda cgmcosmos-m de medida es un módulo metálico, construido en chapa galvanizada, que 
permite la incorporación en su interior de los transformadores de tensión e intensidad que se utilizan 
para dar los valores correspondientes a los aparatos de medida, control y contadores de medida 
de energía. 

Por su constitución, esta celda puede incorporar los transformadores de cada tipo (tensión e 
intensidad), normalizados en las distintas compañías suministradoras de electricidad. 

La tapa de la celda cuenta con los dispositivos que evitan la posibilidad de contactos indirectos y 
permiten el sellado de la misma, para garantizar la no manipulación de las conexiones. 

 

- Características eléctricas: 

·  Tensión asignada:    24 kV 

·  Clasificación IAC:    AFL 

 

- Características físicas: 

·  Ancho:     800 mm 

·  Fondo:     1025 mm 

·  Alto:      1740 mm 

·  Peso:      165 kg 

 

- Otras características constructivas: 

·  Transformadores de medida:   3 TT y 3 TI 

De aislamiento seco y construidos atendiendo a las correspondientes normas UNE y 
CEI, con las siguientes características: 

* Transformadores de tensión 

 

 Relación de transformación:   16500/V3-110/V3 V 

  Sobretensión admisible 

 en permanencia:    1,2 Un en permanencia y  

       1,9 Un durante 8 horas 
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Medida 

 ·  Potencia:     15 VA 

 ·  Clase de precisión:    0,5 

 

* Transformadores de intensidad 

 Relación de transformación:   2,5 - 5/5 A 

 Intensidad térmica:    80 In (mín. 5 kA) 

 Sobreint. admisible en permanencia:   Fs <= 5 

Medida 

 ·  Potencia:     15 VA 

 ·  Clase de precisión:    0,5 s 

 

Medida de Tensión: cgmcosmos-P  

Celda de corte y asilamiento integral en SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 
s/IEC 62271-103), conexión seccionamiento doble puesta a tierra. Vn = 24 kV, In = 400 A / Icc = 
16 kA. Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras). Incluye indicador de presencia de Tensión. 
Incluye fusibles de protección MT. De dimensiones: 800 de ancho, 1025 mm de fondo y 1800 mm 
de alto, alojando en su interior 3 transformadores de tensión protegidos por fusibles, 
16500:V3/110:V3-110:3, 30VA Cl 0.5, 30 VA CL 3P, potencias no simultáneas, antiexplosivos, 
debidamente montados y cableados hasta el cajón de control. Incluso kit de enclavamiento 
mecánico 

 

7.3.4  Características del material vario de Media Tensión y Baja Tensión  

 

El material vario del Centro de Transformación es aquel que, aunque forma parte del conjunto del 
mismo, no se ha descrito en las características del equipo ni en las características de la aparamenta. 

 

- Equipos de iluminación: 

Iluminación Edificio de Protección: Equipo de iluminación 

Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones 
necesarias en los centros. 

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local. 

 

 Medida de la energía eléctrica  

El conjunto consta de un contador tarificador electrónico multifunción, un registrador electrónico y 
una regleta de verificación. Todo ello va en el interior de un armario homologado para contener estos 
equipos. 

 Unidades de protección, automatismo y control 
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Unidad de Control: RGDAT 

Equipo detector de paso de falta, instalado en celdas GSM001, con las siguientes características: 

Funciones de protección 

• Sobreintensidad de fase 

• Sobreintensidad direccional de tierra 

• Presencia de tensión 

2 Transformadores de intensidad de fase 

1 Transformador de intensidad homopolar 

1 Manguera de interconexión con la UP 

 

Unidad de Protección: ekor.rpg 

 

Unidad digital de protección desarrollada para su aplicación en la función de protección con 
interruptor automático. Es autoalimentado a partir de 5 A a través de transformadores de intensidad 
toroidales, comunicable y configurable por software con histórico de disparos. 

 

 - Características 

o Rango de Potencias: 50 kVA - 25 MVA 

o Funciones de Protección: 

o Sobreintensidad 

o Fases (3 x 50/51) 

o Neutro (50N/ 51 N) 

o Neutro Sensible (50Ns/51Ns) 

o Disparo exterior: Función de protección (49T) 

o Reenganchador (opcional): Función de protección (79)  [Con control integrado ekorRPGci] 

o Detección de faltas de tierra desde 0,5 A 

o Posibilidad de pruebas por primario y secundario 

o Configurable por software (RS-232) y comunicable (RS-485) 

o Histórico de disparos 

o Medidas de intensidad de fase y homopolar: I1, I2, I3 e Io 

o Autoalimentación a partir de 5 A en una fase 

o Opcional con control integrado (alimentación auxiliar) 

 

- Elementos: 

 

Relé electrónico que dispone en su carátula frontal de teclas y display digital para realizar el ajuste y 
visualizar los parámetros de protección, medida y control. Para la comunicación dispone de 
un puerto frontal  RS232 y en la parte trasera un puerto RS485 (5 kV). 
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Los sensores de intensidad son transformadores toroidales de relación 300 A / 1 A y 1000 A / 1 A 
dependiendo de los modelos y que van colocados desde fábrica en los pasatapas de las 
celdas. 

Para la opción de protección homopolar ultrasensible se coloca un toroidal adicional que abarca las 
tres fases. En el caso de que el equipo sea autoalimentado (desde 5 A por fase) se debe 
colocar 1 sensor adicional por fase. 

La tarjeta de alimentación acondiciona la señal de los transformadores de autoalimentación y la 
convierte en una señal de CC para alimentar el relé de forma segura. Dispone de una 
entrada de 230 Vca para alimentación auxiliar exterior. 

El disparador biestable es un actuador electromecánico de bajo consumo integrado en el 
mecanismo de maniobra del interruptor. 

  

- Otras características: 

 

 Ith/Idin   = 20 kA /50 kA 

 Temperatura  = -10 ºC a 60 ºC 

 Frecuencia  = 50 Hz; 60 Hz ± 1 % 

 

 Ensayos:  

- De aislamiento según 60255-5 

- De compatibilidad electromagnética según CEI 60255-22-X, CEI      61000-4-X y 
EN 50081-2/55011 

- Climáticos según CEI 60068-2-X 

- Mecánicos según CEI 60255-21-X 

- De potencia según CEI 60265 y CEI 60056 

 

 Así mismo este producto cumple con la directiva de la Unión Europea sobre compatibilidad 
electromagnética 89/336/EEC y con la CEI 60255 Esta conformidad es resultado de un ensayo 
realizado según el artículo 10 de la directiva, y recogido en el protocolo B131-01-69-EE acorde a 
las normas genéricas EN 50081 y EN 50082. 

 

Unidad de Telecontrol: CM-UP 

Armario sobrecelda tipo CM-UP (Ceiling-mounted indoor cabinet container) según norma GTRS001, 
conteniendo en su interior, debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y 
materiales: 

1 Cargador-batería con las siguientes características técnicas: 

 Tensión de alimentación: 230Vca monofásica 

 Frecuencia: 50 Hz 

 Tensión nominal de salida: 24Vcc 

 Intensidad de salida: 5 A 

 Capacidad nominal: 25 Ah 

 Batería de Pb vida mínima de 10 años 
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1   Unidad Remota de Telemando; RTU tipo UE8 para el control de las celdas y 

conexión con el Puesto de control 

1 Cajón de comunicaciones con bandeja extraíble, para la instalación de los 
elementos de comunicaciones 

 

Las celdas incorporarán los siguientes equipos: 

Celdas de línea norma GSM001: 

 Soporte para detector de paso de falta RGDAT 

 Enchufe para conexión del RGDAT, compatible con indicador de 
presencia de voltaje ekor.ivds 

 Control de circuito auxiliar, con botones de apertura y cierre 

Posición de fusibles norma GSM001: 

 Cable de conexión con la UP, para la señalización de Cerrado 

 

7.3.4.1         Señalización y mando adicional 

- Maniobra e indicación del interruptor de la segunda celda de línea. 

- Indicación de interruptor de la celda de transformador. 

- Alarmas de batería baja, fallo cargador y falto Vca. 

- Local/Telemando. 

- Posibilidad de indicación de presencia de personal. 

- Otras alarmas generales de la instalación (agua, humos, etc.). 

 

7.3.5  Puesta a tierra  

7.3.5.1  Tierra de protección   

Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los aparatos y equipos 
instalados en el Centro de Transformación se unen a la tierra de protección: envolventes de las 
celdas y cuadros de BT, rejillas de protección, carcasa de los transformadores, etc. , así como la 
armadura del edificio (si éste es prefabricado). No se unirán, por contra, las rejillas y puertas 
metálicas del centro, si son accesibles desde el exterior. 

7.3.5.2  Tierra de servicio  

Con objeto de evitar tensiones peligrosas en BT, debido a faltas en la red de MT, el neutro del 
sistema de BT se conecta a una toma de tierra independiente del sistema de MT, de tal forma que 
no exista influencia en la red general de tierra, para lo cual se emplea un cable de cobre aislado. 

7.3.6  Instalaciones secundarias  

- Alumbrado 
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El interruptor se situará al lado de la puerta de acceso, de forma que su accionamiento no represente 
peligro por su proximidad a la MT.  

El interruptor accionará los puntos de luz necesarios para la suficiente y uniforme iluminación de 
todo el recinto del centro. 

 

- Armario de primeros auxilios 

El Centro de Transformación cuenta con un armario de primeros auxilios. 

 

- Medidas de seguridad 

Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que: 

 

1- No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si éstas no han sido puestas a 
tierra. Por ello, el sistema de enclavamientos interno de las celdas debe afectar al mando del aparato 
principal, del seccionador de puesta a tierra y a las tapas de acceso a los cables. 

2- Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en gas, y las conexiones 
entre sus embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello la insensibilidad a los 
agentes externos, y evitando de esta forma la pérdida del suministro en los Centros de 
Transformación interconectados con éste, incluso en el eventual caso de inundación del Centro de 
Transformación. 

3- Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los operarios de forma 
que, en las operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal no carezca de visibilidad 
sobre estas zonas. 

4- Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento de realizar la 
operación, y el diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida de gases en caso de un 
eventual arco interno. 
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8 CONCLUSIONES Y FIRMA. 

Por todo lo expuesto anteriormente, el técnico que suscribe el presente proyecto técnico de planta 
solar fotovoltaica conectada a red, considero que la instalación cumple con las normativas 
aplicadas, quedando a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

 

Albacete, marzo de 2022  

El Ingeniero Técnico Industrial 

 

Fdo.: Ginés Martínez Pérez 

Nº colegiado:1280, COGITI Albacete 
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 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS BAJA TENSIÓN 

En el siguiente apartado se realizará el estudio de cada tramo de la instalación, considerando las 
líneas eléctricas, canalizaciones y protecciones. 

Para el cálculo de las líneas se tendrá en cuenta las siguientes expresiones, bien sea en continua, 
alterna monofásica o alterna trifásica. 

 

1.1 FÓRMULAS UTILIZADAS. 

 
Emplearemos las siguientes fórmulas para el cálculo de las líneas de corriente continua y corriente 
alterna: 
 
Sistema Trifásico de corriente alterna. 

 

I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ  x R = amp (A) 

 

e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios 

(V) 

 

Sistema Monofásico de corriente alterna: 

 

I = Pc / U x Cosϕ x R = amp (A) 

 

e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = 

voltios (V) 

 

Sistema corriente continua: 

I = Pc / U= amp (A) 

e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) = voltios (V) 

 

En donde: 

 

Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 

L = Longitud de Cálculo en metros. 

e = Caída de tensión en Voltios. 

K = Conductividad. 

I = Intensidad en Amperios. 

U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 

S = Sección del conductor en mm². 
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Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia. 

R = Rendimiento. (Para líneas motor). 

n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 

 

Fórmula Conductividad Eléctrica 
 

K = 1/ρ 

ρ = ρ20[1+α (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 

Siendo, 

K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 

ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  

 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  

α = Coeficiente de temperatura:  

 Cu = 0.003929  

 Al = 0.004032  

T = Temperatura del conductor (ºC).  

T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  

 Cables al aire = 40ºC  

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  

 PVC = 70ºC  

 Barras Blindadas  = 85ºC  

I = Intensidad prevista por el conductor (A).  

Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
Fórmulas Sobrecargas  
 

Ib ≤ In ≤ Iz  

I2 ≤ 1,45 Iz 

 

Donde: 

Ib: intensidad utilizada en el circuito. 

Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
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In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, 

In es la intensidad de regulación escogida. 

I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la 

práctica I2 se toma igual: 

 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores 

automáticos (1,45 In como máximo). 

 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 

 
Fórmulas compensación energía reactiva 
 
cosØ = P/√(P²+ Q²).  

tgØ  = Q/P.  

Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  

C    = Qcx1000/U²xω; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  

C    = Qcx1000/3xU²xω; (Trifásico conexión triángulo).  

Siendo:  

P  = Potencia activa instalación (kW).  

Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  

Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  

Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  

Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  

U  = Tensión compuesta (V).  

ω  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  

C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  

 

Fórmulas Resistencia Tierra 

 

Placa enterrada 

 

 Rt = 0,8 · ρ/ P  

 

Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

P: Perímetro de la placa (m)  

Pica vertical 

 

 Rt = ρ / L  

 

Siendo,  
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Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

L: Longitud de la pica (m)  

 

Conductor enterrado horizontalmente 

 

 Rt = 2· ρ/ L  

 

Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

L: Longitud del conductor (m)  

 

Asociación en paralelo de varios electrodos 

 

 Rt = 1 / (Lc/2ρ + Lp/ρ + P/0,8ρ)  

 

Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

Lc: Longitud total del conductor (m)  

Lp: Longitud total de las picas (m)  

P: Perímetro de las placas (m)  

 

1.2 CÁLCULO DE LÍNEAS DE CORRIENTE CONTINUA 

Se han calculado las líneas eléctricas de corriente continua del tramo que comprende desde las 
cadenas de módulos hasta el inversor de red. 

Para el dimensionamiento del cable se tendrá en cuenta lo establecido en la ITC-BT-40 del 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Se considera una caída de tensión máxima del 1,5 %. 

En nuestro estudio se emplea cable de Cu de 6/10 mm², de 0,6/1Kv. El cable presenta las siguientes 
características. 

SECCIÓN (mm2): 6/10 mm² 

TEMP.SERVICIO (ºC): 25º 

TENSIÓN NOMINAL (V): 1,8kV (DC) 

CONDUCTOR: PV-ZZ-F 

FLEXIBILIDAD: Clase 5 
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1.2.1 DEMANDA DE POTENCIA CORRIENTE CONTINUA. 

Las cadenas están formadas por 26 módulos en serie. Sus características eléctricas están indicadas 
en la tabla 4 del apartado 1.1.1, Anexo II. 

1.2.2 RESUMEN DE CALCULOS OBTENIDOS 

 

 

1.3 CÁLCULO DE LÍNEAS DE CORRIENTE ALTERNA 
INVERSORES A CUADRO BT 

Se han calculado las líneas eléctricas de corriente alterna del tramo que comprende desde los 
inversores de red hasta el cuadro de Baja Tensión del centro de transformación. 

Para el dimensionamiento del cable se tendrá en cuenta lo establecido en la ITC-BT-40 del 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Se considera una caída de tensión máxima del 1,5 %. 

ENSERIADO 
(m)

LONGITUD 
STRING A 

INVERSOR (m)

SUBIDA Y 
BAJADA 

(m)

Cable para 
comprar (m)

Otros 
(m)

Cableado extra
(diferencia entre 

(+) y (-) de un 
string) (m)

L PARA 
CALCULAR 
∆V, 1 LÍNEA 

(m)

12
INV-6

String 6.1 30 162 174,00 378,00 30,00 204,00 13,45 1 063,40 10,00 CU 10,16 0,96

String 6.2 30 162 174,00 378,00 30,00 204,00 13,45 1 063,40 10,00 CU 10,16 0,96

String 6.3 30 191 203,00 409,00 3,00 233,00 13,45 1 063,40 10,00 CU 11,61 1,09

String 6.4 30 13 25,00 80,00 30,00 55,00 13,45 1 063,40 6,00 CU 4,57 0,43

String 6.5 33 13 25,00 80,00 30,00 58,00 13,45 1 063,40 6,00 CU 4,82 0,45

String 6.6 30 45 57,00 144,00 30,00 87,00 13,45 1 063,40 6,00 CU 7,22 0,68

String 6.7 30 45 57,00 144,00 30,00 87,00 13,45 1 063,40 6,00 CU 7,22 0,68

String 6.8 30 76 88,00 206,00 30,00 118,00 13,45 1 063,40 6,00 CU 9,80 0,92

String 6.9 30 76 88,00 206,00 30,00 118,00 13,45 1 063,40 6,00 CU 9,80 0,92

String 6.10 30 108 120,00 270,00 30,00 150,00 13,45 1 063,40 6,00 CU 12,45 1,17

String 6.11 30 108 120,00 270,00 30,00 150,00 13,45 1 063,40 6,00 CU 12,45 1,17

String 6.12 30 139 151,00 332,00 30,00 181,00 13,45 1 063,40 6,00 CU 15,03 1,41

String 6.13 30 139 151,00 332,00 30,00 181,00 13,45 1 063,40 6,00 CU 15,03 1,41

INV-7
String 7.1 30 172 184,00 398,00 30,00 214,00 13,45 1 063,40 10,00 CU 10,66 1,00

String 7.2 30 172 184,00 398,00 30,00 214,00 13,45 1 063,40 10,00 CU 10,66 1,00

String 7.3 30 200 212,00 427,00 3,00 242,00 13,45 1 063,40 10,00 CU 12,06 1,13

String 7.4 30 2 14,00 134,00 53,00 53,00 97,00 13,45 1 063,40 6,00 CU 8,05 0,76

String 7.5 30 8 20,00 43,00 3,00 50,00 13,45 1 063,40 6,00 CU 4,15 0,39

String 7.6 30 27 39,00 108,00 30,00 69,00 13,45 1 063,40 6,00 CU 5,73 0,54

String 7.7 30 27 39,00 108,00 30,00 69,00 13,45 1 063,40 6,00 CU 5,73 0,54

String 7.8 30 59 71,00 172,00 30,00 101,00 13,45 1 063,40 6,00 CU 8,39 0,79

String 7.9 30 59 71,00 172,00 30,00 101,00 13,45 1 063,40 6,00 CU 8,39 0,79

String 7.10 30 90 102,00 234,00 30,00 132,00 13,45 1 063,40 6,00 CU 10,96 1,03

String 7.11 30 90 102,00 234,00 30,00 132,00 13,45 1 063,40 6,00 CU 10,96 1,03

String 7.12 30 122 134,00 298,00 30,00 164,00 13,45 1 063,40 6,00 CU 13,62 1,28

String 7.13 30 122 134,00 298,00 30,00 164,00 13,45 1 063,40 6,00 CU 13,62 1,28

INV-8
String 8.1 30 130 142,00 314,00 30,00 172,00 13,45 1 063,40 6,00 CU 14,28 1,34

String 8.2 30 130 142,00 314,00 30,00 172,00 13,45 1 063,40 6,00 CU 14,28 1,34

String 8.3 30 161 173,00 376,00 30,00 203,00 13,45 1 063,40 10,00 CU 10,11 0,95

String 8.4 30 161 173,00 376,00 30,00 203,00 13,45 1 063,40 10,00 CU 10,11 0,95

String 8.5 30 9 21,00 45,00 3,00 51,00 13,45 1 063,40 6,00 CU 4,23 0,40

String 8.6 30 28 40,00 110,00 30,00 70,00 13,45 1 063,40 6,00 CU 5,81 0,55

String 8.7 30 28 40,00 110,00 30,00 70,00 13,45 1 063,40 6,00 CU 5,81 0,55

String 8.8 30 60 72,00 174,00 30,00 102,00 13,45 1 063,40 6,00 CU 8,47 0,80

String 8.9 30 60 72,00 174,00 30,00 102,00 13,45 1 063,40 6,00 CU 8,47 0,80

String 8.10 30 92 104,00 238,00 30,00 134,00 13,45 1 063,40 6,00 CU 11,13 1,05

String 8.11 30 92 104,00 238,00 30,00 134,00 13,45 1 063,40 6,00 CU 11,13 1,05

String 8.12 30 123 135,00 300,00 30,00 165,00 13,45 1 063,40 6,00 CU 13,70 1,29

String 8.13 30 123 135,00 300,00 30,00 165,00 13,45 1 063,40 6,00 CU 13,70 1,29

6

7

8

∆V (%)SECCIÓN 
(mm²) MaterialINVERSOR DE 

STRING Nº STRING Impp (Adc) Vmpp (Vdc)
Caída de 

tensión ∆V 
(V)
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1.3.1 DEMANDA DE POTENCIAS DE CORRIENTE ALTERNA Y 
RESULTADOS DE CÁLCULOS DE LINEAS. 

Se van a instalar 13 inversores HUAWEI SUN2000-185KTL-H1, de 175 kW. 

POTENCIA NOMINAL SALIDA INVERSOR: 175 kW 

INTENSIDAD DE SALIDA: 134,9 A 

TENSION DE SALIDA: 800 V 

 

1.3.1.1 CÁLCULO SECCIÓN DE INVERSOR A CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

 
DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCION TT 
 
- Potencia total instalada: 
 
inversor 1              175000 W 
inversor 2              175000 W 
inversor 3              175000 W 
inversor 4              175000 W 
inversor 5              175000 W 
inversor 6              175000 W 
inversor 7              175000 W 
inversor 8              175000 W 
inversor 9              175000 W 
inversor 10             175000 W 
inversor 11             175000 W 
inversor 12             175000 W 
inversor 13             175000 W 
 TOTAL....   2275000 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 2275000  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 0.8: 0  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 1: 0  
 
 
Cálculo de la Línea: inversor 1 
 
- Tensión de servicio: 800 V. 
- Canalización: Direct. Enterrados (R.Subt) 

- Longitud: 165 m; Cos ϕ: 0.93; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 175000 W. 
- Potencia de cálculo: 175000 W. 
 
I=175000/1,732x800x0.93=135.81 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x185mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - Libre de halógenos y baja emisión de humos 
opacos y gases corrosivos -. Desig. UNE: Al XZ1(S) Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=0.624)  183.99 A. según ITC-BT-07  
 
Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC): 60.41  
e(parcial)=165x175000/30.42x800x185=6.41 V.=0.8 % 
e(total)=0.8% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 160 A.  
 
Cálculo de la Línea: inversor 2 
 
- Tensión de servicio: 800 V. 
- Canalización: Direct. Enterrados (R.Subt) 

- Longitud: 124 m; Cos ϕ: 0.93; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 175000 W. 
- Potencia de cálculo: 175000 W. 
 
I=175000/1,732x800x0.93=135.81 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x185mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - Libre de halógenos y baja emisión de humos 
opacos y gases corrosivos -. Desig. UNE: Al XZ1(S) Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=0.624)  183.99 A. según ITC-BT-07  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 60.41  
e(parcial)=124x175000/30.42x800x185=4.82 V.=0.6 % 
e(total)=0.6% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 160 A.  
 
Cálculo de la Línea: inversor 3 
 
- Tensión de servicio: 800 V. 
- Canalización: Direct. Enterrados (R.Subt) 

- Longitud: 106 m; Cos ϕ: 0.93; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 175000 W. 
- Potencia de cálculo: 175000 W. 
 
I=175000/1,732x800x0.93=135.81 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x185mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - Libre de halógenos y baja emisión de humos 
opacos y gases corrosivos -. Desig. UNE: Al XZ1(S) Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=0.624)  183.99 A. según ITC-BT-07  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 60.41  
e(parcial)=106x175000/30.42x800x185=4.12 V.=0.51 % 
e(total)=0.51% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 160 A.  
 
Cálculo de la Línea: inversor 4 
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- Tensión de servicio: 800 V. 
- Canalización: Direct. Enterrados (R.Subt) 

- Longitud: 97 m; Cos ϕ: 0.93; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 175000 W. 
- Potencia de cálculo: 175000 W. 
 
I=175000/1,732x800x0.93=135.81 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x185mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - Libre de halógenos y baja emisión de humos 
opacos y gases corrosivos -. Desig. UNE: Al XZ1(S) Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=0.624)  183.99 A. según ITC-BT-07  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 60.41  
e(parcial)=97x175000/30.42x800x185=3.77 V.=0.47 % 
e(total)=0.47% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 160 A.  
 
Cálculo de la Línea: inversor 5 
 
- Tensión de servicio: 800 V. 
- Canalización: Direct. Enterrados (R.Subt) 

- Longitud: 89 m; Cos ϕ: 0.93; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 175000 W. 
- Potencia de cálculo: 175000 W. 
 
I=175000/1,732x800x0.93=135.81 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x185mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - Libre de halógenos y baja emisión de humos 
opacos y gases corrosivos -. Desig. UNE: Al XZ1(S) Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=0.624)  183.99 A. según ITC-BT-07  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 60.41  
e(parcial)=89x175000/30.42x800x185=3.46 V.=0.43 % 
e(total)=0.43% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 160 A.  
 
Cálculo de la Línea: inversor 6 
 
- Tensión de servicio: 800 V. 
- Canalización: Direct. Enterrados (R.Subt) 

- Longitud: 82 m; Cos ϕ: 0.93; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 175000 W. 
- Potencia de cálculo: 175000 W. 
 
I=175000/1,732x800x0.93=135.81 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x185mm²Al 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - Libre de halógenos y baja emisión de humos 
opacos y gases corrosivos -. Desig. UNE: Al XZ1(S) Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=0.624)  183.99 A. según ITC-BT-07  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 60.41  
e(parcial)=82x175000/30.42x800x185=3.19 V.=0.4 % 
e(total)=0.4% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 160 A.  
 
Cálculo de la Línea: inversor 7 
 
- Tensión de servicio: 800 V. 
- Canalización: Direct. Enterrados (R.Subt) 

- Longitud: 72 m; Cos ϕ: 0.93; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 175000 W. 
- Potencia de cálculo: 175000 W. 
 
I=175000/1,732x800x0.93=135.81 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x185mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - Libre de halógenos y baja emisión de humos 
opacos y gases corrosivos -. Desig. UNE: Al XZ1(S) Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=0.624)  183.99 A. según ITC-BT-07  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 60.41  
e(parcial)=72x175000/30.42x800x185=2.8 V.=0.35 % 
e(total)=0.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 160 A.  
 
Cálculo de la Línea: inversor 8 
 
- Tensión de servicio: 800 V. 
- Canalización: Direct. Enterrados (R.Subt) 

- Longitud: 47 m; Cos ϕ: 0.93; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 175000 W. 
- Potencia de cálculo: 175000 W. 
 
I=175000/1,732x800x0.93=135.81 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x185mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - Libre de halógenos y baja emisión de humos 
opacos y gases corrosivos -. Desig. UNE: Al XZ1(S) Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=0.624)  183.99 A. según ITC-BT-07  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 60.41  
e(parcial)=47x175000/30.42x800x185=1.83 V.=0.23 % 
e(total)=0.23% ADMIS (6.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 160 A.  
 
Cálculo de la Línea: inversor 9 
 
- Tensión de servicio: 800 V. 
- Canalización: Direct. Enterrados (R.Subt) 

- Longitud: 22 m; Cos ϕ: 0.93; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 175000 W. 
- Potencia de cálculo: 175000 W. 
 
I=175000/1,732x800x0.93=135.81 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x150mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - Libre de halógenos y baja emisión de humos 
opacos y gases corrosivos -. Desig. UNE: Al XZ1(S) Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=0.693)  180.18 A. según ITC-BT-07  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 61.93  
e(parcial)=22x175000/30.26x800x150=1.06 V.=0.13 % 
e(total)=0.13% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 160 A.  
 
Cálculo de la Línea: inversor 10 
 
- Tensión de servicio: 800 V. 
- Canalización: Direct. Enterrados (R.Subt) 

- Longitud: 58 m; Cos ϕ: 0.93; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 175000 W. 
- Potencia de cálculo: 175000 W. 
 
I=175000/1,732x800x0.93=135.81 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x150mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - Libre de halógenos y baja emisión de humos 
opacos y gases corrosivos -. Desig. UNE: Al XZ1(S) Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=0.693)  180.18 A. según ITC-BT-07  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 61.93  
e(parcial)=58x175000/30.26x800x150=2.79 V.=0.35 % 
e(total)=0.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 160 A.  
 
Cálculo de la Línea: inversor 11 
 
- Tensión de servicio: 800 V. 
- Canalización: Direct. Enterrados (R.Subt) 

- Longitud: 96 m; Cos ϕ: 0.93; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 175000 W. 
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- Potencia de cálculo: 175000 W. 
 
I=175000/1,732x800x0.93=135.81 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x150mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - Libre de halógenos y baja emisión de humos 
opacos y gases corrosivos -. Desig. UNE: Al XZ1(S) Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=0.693)  180.18 A. según ITC-BT-07  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 61.93  
e(parcial)=96x175000/30.26x800x150=4.63 V.=0.58 % 
e(total)=0.58% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 160 A.  
 
Cálculo de la Línea: inversor 12 
 
- Tensión de servicio: 800 V. 
- Canalización: Direct. Enterrados (R.Subt) 

- Longitud: 121 m; Cos ϕ: 0.93; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 175000 W. 
- Potencia de cálculo: 175000 W. 
 
I=175000/1,732x800x0.93=135.81 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x150mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - Libre de halógenos y baja emisión de humos 
opacos y gases corrosivos -. Desig. UNE: Al XZ1(S) Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=0.693)  180.18 A. según ITC-BT-07  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 61.93  
e(parcial)=121x175000/30.26x800x150=5.83 V.=0.73 % 
e(total)=0.73% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 160 A.  
 
Cálculo de la Línea: inversor 13 
 
- Tensión de servicio: 800 V. 
- Canalización: Direct. Enterrados (R.Subt) 

- Longitud: 153 m; Cos ϕ: 0.93; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 175000 W. 
- Potencia de cálculo: 175000 W. 
 
I=175000/1,732x800x0.93=135.81 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x150mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - Libre de halógenos y baja emisión de humos 
opacos y gases corrosivos -. Desig. UNE: Al XZ1(S) Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=0.693)  180.18 A. según ITC-BT-07  
 
Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC): 61.93  
e(parcial)=153x175000/30.26x800x150=7.37 V.=0.92 % 
e(total)=0.92% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 160 A.  
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. (A) 
C.T.Parc. 

(%) 
C.T.Total 

(%) 
inversor 1 175000 165 3x185Al 135.81 183.99 0.8 0.8 
inversor 2 175000 124 3x185Al 135.81 183.99 0.6 0.6 
inversor 3 175000 106 3x185Al 135.81 183.99 0.51 0.51 
inversor 4 175000 97 3x185Al 135.81 183.99 0.47 0.47 
inversor 5 175000 89 3x185Al 135.81 183.99 0.43 0.43 
inversor 6 175000 82 3x185Al 135.81 183.99 0.4 0.4 
inversor 7 175000 72 3x185Al 135.81 183.99 0.35 0.35 
inversor 8 175000 47 3x185Al 135.81 183.99 0.23 0.23 
inversor 9 175000 22 3x150Al 135.81 180.18 0.13 0.13 

inversor 10 175000 58 3x150Al 135.81 180.18 0.35 0.35 
inversor 11 175000 96 3x150Al 135.81 180.18 0.58 0.58 
inversor 12 175000 121 3x150Al 135.81 180.18 0.73 0.73 
inversor 13 175000 153 3x150Al 135.81 180.18 0.92 0.92 

 

1.4 CÁLCULO DE LÍNEAS DE CORRIENTE ALTERNA 
SERVICIOS AUXILIARES 

1.4.1 DEMANDA DE POTENCIAS DE CORRIENTE ALTERNA Y 
CÁLCULO DE LÍNEAS. 

DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCION TT 

 

- Potencia total instalada: 

 

ALUMB CASETA               232 W 

USOS VARIOS               2500 W 

SISTEMA SEGURIDAD          600 W 

CLIMATIZACIÓN             3000 W 

MONITORIZACION            2000 W 

RECTIFICADOR  200 W 

 TOTAL....      8532 W 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 432  

- Potencia Instalada Fuerza (W): 8100  

- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 0.8: 13856  

- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 1: 17320  
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Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 

- Potencia Fase R (W): 3232  

- Potencia Fase S (W): 2700  

- Potencia Fase T (W): 2600  

 

Cálculo de la Línea: LINEA 1 (Desde salida de 400 V del trafo de 10 kVA hasta el cuadro de los SS.AA.) 

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  

- Potencia a instalar: 8532 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

8692 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=8692/1,732x400x0.8=15.68 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x10mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K Eca 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  43 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 32 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 43.99  

e(parcial)=5x8692/53.01x400x10=0.2 V.=0.05 % 

e(total)=0.12% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: ALUMB CASETA 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 12 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0;  

- Potencia a instalar: 232 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

232 W. 

I=232/230.94x0.9=1.12 A. 
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Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.18  

e(parcial)=2x12x232/53.74x230.94x1.5=0.3 V.=0.13 % 

e(total)=0.25% ADMIS (4.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: USOS VARIOS 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 1 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2500 W. 

- Potencia de cálculo: 2500 W. 

 

I=2500/230.94x0.8=13.53 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 53.73  

e(parcial)=2x1x2500/51.21x230.94x2.5=0.17 V.=0.07 % 

e(total)=0.19% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

Cálculo de la Línea: SISTEMA SEGURIDAD 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  

- Potencia a instalar: 600 W. 

- Potencia de cálculo: 600 W. 

 

I=600/230.94x0.8=3.25 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.79  

e(parcial)=2x10x600/53.62x230.94x2.5=0.39 V.=0.17 % 

e(total)=0.29% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: CLIMATIZACIÓN 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  

- Potencia a instalar: 3000 W. 

- Potencia de cálculo: 3000 W. 

 

I=3000/230.94x0.8=16.24 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 59.78  

e(parcial)=2x10x3000/50.16x230.94x2.5=2.07 V.=0.9 % 

e(total)=1.02% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  

 

Cálculo de la Línea: MONITORIZACION 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 

- Potencia de cálculo: 2000 W. 
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I=2000/230.94x0.8=10.83 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 48.79  

e(parcial)=2x10x2000/52.11x230.94x2.5=1.33 V.=0.58 % 

e(total)=0.7% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

Cálculo de la Línea: RECTIFICADOR 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  

- Datos por tramo 
 Tramo   1 
 Longitud(m)   5 
 P.des.nu.(W)  200 
 P.inc.nu.(W)  0 

 

- Potencia a instalar: 200 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

200x1.8=360 W. 

 

I=360/230.94x1=1.56 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.35  

e(parcial)=2x5x360/53.71x230.94x1.5=0.19 V.=0.08 % 

e(total)=0.21% ADMIS (4.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 

Cuadro General de Mando y Protección  
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Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

LINEA 1 8692 5 4x10Cu 15.68 43 0.05 0.12 32 
ALUMB CASETA 232 12 2x1.5+TTx1.5Cu 1.12 14.5 0.13 0.25 16 

USOS VARIOS 2500 1 2x2.5+TTx2.5Cu 13.53 20 0.07 0.19 20 
SISTEMA SEGURIDAD 600 10 2x2.5+TTx2.5Cu 3.25 20 0.17 0.29 20 

CLIMATIZACIÓN 3000 10 2x2.5+TTx2.5Cu 16.24 20 0.9 1.02 20 
MONITORIZACION 2000 10 2x2.5+TTx2.5Cu 10.83 20 0.58 0.7 20 

RECTIFICADOR 360 5 2x1.5+TTx1.5Cu 1.56 14.5 0.08 0.21 16 
 
 

 CÁLCULOS ELÉCTRICOS JUSTIFICATIVOS DE ALTA 
TENSIÓN. 

En el siguiente apartado se realizará el estudio de cada tramo de la instalación, considerando las 
líneas eléctricas, canalizaciones y protecciones. 

 

2.1 LINEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 15kV. 

2.1.1 INTENSIDAD DE LA LÍNEA 

En un sistema trifásico, la intensidad primaria Ip viene determinada por la siguiente expresión: 

𝐼𝐼𝑝𝑝 =
𝑆𝑆

√3 · 𝑈𝑈𝑝𝑝
 

Donde, 

- Ip es la intensidad primaria (A) 

- S es la potencia aparente del transformador (kVA) 

- Up es la tension compuesta primaria (kV) 

Por tanto, en el caso que nos ocupa tenemos una tensión entre fases de 15 kV y una potencia de 
salida del transformador de 2.590 kVA. Con ello obtenemos: 

• Tramo 1: de CT a CMM;   Ip = 99,70 A 

• Tramo 2: de CMM a ST Manacor;  Ip = 99,70 A 

 

2.1.2 SECCIÓN POR INTENSIDAD ADMISIBLE 

Para obtener la sección de la línea se debe conocer la intensidad que va a circular por la red, la cual 
ha sido obtenida en el apartado anterior. 

El valor obtenido debe ser menor a la intensidad máxima admisible del conductor seleccionado. 

𝐼𝐼𝑝𝑝 < 𝐼𝐼𝑚𝑚á𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑎𝑎𝑚𝑚𝑥𝑥𝑎𝑎𝑥𝑥𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 

Con el finde obtener la intensidad máxima admisible se tendrá en cuenta el siguiente parámetro: 

 

• Linea compuesta por una terna de cables unipolares con aislamiento seco de 12/20 kV, en 
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contacto mutio, instalados bajo tubo a una profundidad de 0,72 m. El tubo posee una 
resistividad térmica de 3,5 K·m/W y para un diámetro interior del tubo superior a 1,5 veces 
el diámetro equivalente de la terna de cables unipolares. 

 

2.1.2.1 Cables enterrados cuya temperatura sea distinta de 25ºC 

En la siguiente tabla se muestran los factores de corrección de la intensidad admisible para 
temperaturas del terreno distintas a 25ºC, en función de la temperatura máxima de servicio 
permanente que aparece en la tabla 5 de la ITC-LAT-06. 

 

2.1.2.2 Cables enterrados, directamente o en conducciones, en terreno 
de resistividad térmica distinta de 1,5 K·m/W 

En la siguiente tabla se indica, para distintas resistividades térmicas del terreno, los correspondientes 
factores de corrección de la intensidad admisible: 

 



DOCUMENTO Nº 2. CÁLCULOS Y ANEXOS 

PSFV “PETRA MARÍA II” DE 2275 kW 

 

Página 22 de 56       Avenida Guardia Civil, 48. 02005 Albacete, España 

 www.univergy.com  info@univergy.com 

En nuestro caso, consideraremos que la resistividad térmica del terreno es de 1.5, por lo que el 
factor de corrección a emplear es de 1. 

2.1.2.3 Cables tripolares o ternas de cables unipolares agrupados bajo 
tierra 

En la tabla siguiente se indica los factores de corrección que se deben aplicar, según el número de 
cables tripolares o ternos de unipolares y la distancia entre ellos. 

 

2.1.2.4 Coeficientes para profundidades distintas de 1 m. 
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2.1.2.5 Intensidades máximas admisibles (A) en servicio permanente y con 
corriente alterna. Cables unipolares aislados de hasta 18/30 kV bajo tubo 

 

 

Como puede observarse en la tabla superior, la corriente máxima admisible para el conductor HEPR 
Al de 240 mm2 es de: 

𝐼𝐼𝑚𝑚á𝑥𝑥.𝑥𝑥𝑎𝑎𝑚𝑚 = 345 𝐴𝐴  

𝐼𝐼𝑚𝑚á𝑥𝑥.𝑥𝑥𝑎𝑎𝑚𝑚 = 0,8 · 345 = 276 𝐴𝐴  

Por tanto, se comprueba que: 

• Tramo 1: de CT a CMM;   Ip = 99,70 A < 𝐼𝐼𝑚𝑚á𝑥𝑥,𝑥𝑥𝑎𝑎𝑚𝑚 = 276 A 

• Tramo 2: de CMM a ST Manacor;  Ip = 99,70 A < 𝐼𝐼𝑚𝑚á𝑥𝑥,𝑥𝑥𝑎𝑎𝑚𝑚 = 276 A 

 

2.1.3 SECCIÓN POR INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO 

El valor de la intensidad de cortocircuito de la red de alta tensión ha sido especificado con la 
compañía distribuidora E-DISTRIBUCIÓN: 

𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐

√3 · 𝑈𝑈
=

415.000
√3 · 15

= 15,97 𝑘𝑘𝐴𝐴 ≈ 16 𝑘𝑘𝐴𝐴 

La relación que existe entre la sección del cable y la intensidad de cortocircuito viene dada por la 
siguiente expresión: 

𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶 · √𝑡𝑡 = 𝐾𝐾 · 𝑆𝑆 

 

Donde, 

- Icc es la intensidad de cortocircuito (A) 

- t es el tiempo que dura el cortocircuito (0,5 segundos en nuestro caso) 

- S es la sección del conductor (mm2) 



DOCUMENTO Nº 2. CÁLCULOS Y ANEXOS 

PSFV “PETRA MARÍA II” DE 2275 kW 

 

Página 24 de 56       Avenida Guardia Civil, 48. 02005 Albacete, España 

 www.univergy.com  info@univergy.com 

Según la tabla 26 de la ITC-LAT-06 la densidad de corriente para un tiempo de cortocircuito es de 
126 A/mm2. 

 

Tabla 1: densidad máxima admisible de corriente de cortocircuito, en A/mm2, para conductores de aluminio 

Por tanto, 

𝐾𝐾
√𝑡𝑡

= 126 𝐴𝐴/𝑚𝑚𝑚𝑚2 

Por ello, la sección mínima a instalar por el criterio de cortocircuito será: 

𝑆𝑆 =
𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 · √𝑡𝑡

𝐾𝐾
=

16.000 · �0,5
89,09

= 127 𝑚𝑚𝑚𝑚2 

Con ello queda demostrado que la sección de 240 mm2 es válida según este criterio. 

2.1.4 POTENCIA MÁXIMA A TRANSPORTAR 

La potencia que puede transportar esta línea está limitada por la intensidad máxima y por la caída 
de tensión máxima, que no puede ser mayor del 5%. 

La máxima potencia a transportar que depende de la intensidad máxima es: 

𝑃𝑃𝑚𝑚á𝑥𝑥 = √3 · 𝑈𝑈 · 𝐼𝐼𝑚𝑚á𝑥𝑥 · cos 𝜑𝜑 

Donde, 

- Pmáx es la potencia máxima a transportar (kW) 

- U es la tension entre fases (kV) 

- Imáx es la corriente máxima admissible por el conductor (A) 

- Cosφ factor de potencia 

 

La potencia máxima que puede transportar la línea será de: 

• Tramo 1: de CT a CMM;    
𝑃𝑃𝑚𝑚á𝑥𝑥 = √3 · 15 · 276 · 1 = 7170,69 𝑘𝑘𝑘𝑘 

• Tramo 2: de CMM a ST Manacor;   
𝑃𝑃𝑚𝑚á𝑥𝑥 = √3 · 15 · 276 · 1 = 7170,69 𝑘𝑘𝑘𝑘 
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2.1.5 SECCIÓN POR CAÍDA DE TENSIÓN 

La caída de tensión por resistencia y reactancia de una línea según el modelo inductivo viene dado 
por la expresión: 

𝛥𝛥𝑈𝑈 = √3 · 𝐼𝐼 · (𝑅𝑅 · 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑 + 𝑋𝑋 · sin 𝜑𝜑) · 𝐿𝐿 

Cabe citar que la caída de tensión de la red de AT será casi despreciable, ya que la longitud de la 
red es pequeña. Dicha caída de tensión se calcula en función de la resistencia a 105ºC, de la 
reactancia y del momento eléctrico. La expresión es la siguiente: 

𝑈𝑈(%) =
𝑃𝑃 · 𝐿𝐿

10 · 𝑈𝑈2 · (𝑅𝑅105º𝐶𝐶 + 𝑋𝑋 · tan 𝜑𝜑) 

Donde: 

- U es la tension entre fases (kV) 

- P es la potencia (kW) 

- L es la longitude de la línea (km) 

- R105ºC es la Resistencia a 105ºC (Ω/km) 

- X es la reactancia (Ω/km) 
 

Según el fabricante los datos del cable son: 
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Para nuestro cable de 240 mm2, R105º = 0,170 (Ω/km) y la X = 0,103 (Ω/km) Para los tramos tenemos 
que: 

• Tramo 1: de CT a CMM:  

  
𝛥𝛥𝑈𝑈 = √3 · 99,70 · (0,17 · 0,95 + 0,103 · 0,31) · 0,089 = 2,97 𝑉𝑉 

U(%) = 0,019%   

• Tramo 2: de CMM a ST Manacor: 

𝛥𝛥𝑈𝑈 = √3 · 99,70 · (0,17 · 0,95 + 0,103 · 0,31) · 0,358 = 11,96 𝑉𝑉 

U(%) = 0,079%   

Así, la caída de tensión total producida por los dos tramos de la línea a la entrada de la subestación 
será de 14,93 V. Un 0,10%, menor que el 5% recomendable. 

La pérdida de potencia (efecto Joule) de una línea viene dada por la siguiente expresión: 

𝑃𝑃𝑝𝑝 = 3 · 𝑅𝑅 · 𝐿𝐿 · 𝐼𝐼2 

 
Siendo: 

- Pp la pérdida de potencia (kW) 
- L la longitude de la línea (km) 
- R la Resistencia del cable a 105ºC (Ω/km) 
- I la intensidad de la línea (A) 

 
Por tanto, las pérdidas por efecto Joule en el cable serán: 
 

• Tramo 1: de CT a CMM:  

𝑃𝑃𝑝𝑝 = 3 · 0,17 · 0,089 · 99,72 = 0,451 𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

• Tramo 2: de CMM a ST Manacor:  

𝑃𝑃𝑝𝑝 = 3 · 0,17 · 0,358 · 99,72 = 1,815 𝑘𝑘𝑘𝑘 
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Así, la pérdida de potencia total en los dos tramos de cable hace un total de 2,266 kW, lo que 
representa el 0,10% de la potencia de la planta, menor que el 1% requerido como máximo. 

2.1.7 CONDUCTOR ELEGIDO 

Por todos los resultados obtenidos anteriormente, se concluye que el cable y la sección que se 
utilizará será: 

• Tramo 1: de CT a CMM: HEPRZ1 12/20 kV (3x240 mm2). 
• Tramo 2: de CMM a ST Manacor: HEPRZ1 12/20 kV 12/20 kV (3x240 mm2). 

 

2.2 CENTRO DE MANIOBRA Y MEDIDA 

2.2.1 Intensidad de Media Tensión  

Al no incluirse transformadores en este Centro, la intensidad de MT considerada es la del bucle, que 
en este caso es 400 A. 

 

2.2.2 Intensidad de Baja Tensión  

Al no haber transformadores en esta aplicación, no hay BT de potencia. 

 

2.2.3 Cortocircuitos  

 

 Observaciones  

Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito. se tendrá en cuenta la potencia de 
cortocircuito de la red de MT, valor especificado por la compañía eléctrica. 

 

 Cálculo de las intensidades de cortocircuito  

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la expresión: 

 

    (2.3.2.a) 

donde: 

Scc potencia de cortocircuito de la red [MVA] 

Up tensión de servicio [kV] 

Iccp corriente de cortocircuito [kA] 

 

 Cortocircuito en el lado de Media Tensión  

Utilizando la expresión 2.3.2.a, en el que la potencia de cortocircuito es de 350 MVA y la tensión de 
servicio 15 kV, la intensidad de cortocircuito es : 

p

cc
ccp U

SI
⋅

=
3
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· Iccp = 13,472 kA 

 

 

 Cortocircuito en el lado de Baja Tensión  

Al no haber transformadores en esta aplicación, no hay BT de potencia. 

2.2.4 Dimensionado del embarrado  

Las celdas fabricadas por ORMAZABAL han sido sometidas a ensayos para certificar los valores 
indicados en las placas de características, por lo que no es necesario realizar cálculos teóricos ni 
hipótesis de comportamiento de celdas. 

 

 Comprobación por densidad de corriente  

La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor indicado es 
capaz de conducir la corriente nominal máxima sin superar la densidad máxima posible para el 
material conductor. Esto, además de mediante cálculos teóricos, puede comprobarse realizando un 
ensayo de intensidad nominal, que con objeto de disponer de suficiente margen de seguridad, se 
considerará que es la intensidad del bucle, que en este caso es de 400 A. 

 

 Comprobación por solicitación electrodinámica  

La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la intensidad eficaz 
de cortocircuito calculada en el apartado 2.3.2.a de este capítulo, por lo que: 

· Icc(din) = 33,68 kA 

 

 Comprobación por solicitación térmica  

La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá un calentamiento 
excesivo de la aparamenta por defecto de un cortocircuito. Esta comprobación se puede realizar 
mediante cálculos teóricos, pero preferentemente se debe realizar un ensayo según la normativa en 
vigor. En este caso, la intensidad considerada es la eficaz de cortocircuito, cuyo valor es: 

· Icc(ter) = 13,472 kA. 

 

2.2.5 Protección contra sobrecargas y cortocircuitos  

 

Al no haber transformadores en esta aplicación, no hay protección de transformador en MT o en 
BT. 

 

2.2.6 Dimensionado de la ventilación del Centro de Transformación.  
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Al no incluirse transformadores en esta aplicación, no es necesario que se disponga de ventilación 
adicional en el Centro. 

 

2.2.7 Cálculo de las instalaciones de puesta a tierra  

 Investigación de las características del suelo  

 

El Reglamento de Alta Tensión indica que, para instalaciones de tercera categoría, y de intensidad 
de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será imprescindible realizar la citada investigación 
previa de la resistividad del suelo, bastando el examen visual del terreno y pudiéndose estimar su 
resistividad, siendo necesario medirla para corrientes superiores. 

Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de Transformación, se 
determina la resistividad media en 150 Ohm·m. 

 

 Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo 
correspondiente a la eliminación del defecto.  

 

En las instalaciones de MT de tercera categoría, los parámetros que determinan los cálculos de 
faltas a tierra son las siguientes: 

De la red: 

· Tipo de neutro. El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a tierra, 
unido a esta mediante resistencias o impedancias. Esto producirá una limitación de la 
corriente de la falta, en función de las longitudes de líneas o de los valores de 
impedancias en cada caso. 

· Tipo de protecciones. Cuando se produce un defecto, éste se eliminará mediante la 
apertura de un elemento de corte que actúa por indicación de un dispositivo relé de 
intensidad, que puede actuar en un tiempo fijo (tiempo fijo), o según una curva de tipo 
inverso (tiempo dependiente). Adicionalmente, pueden existir reenganches posteriores 
al primer disparo, que sólo influirán en los cálculos si se producen en un tiempo inferior 
a los 0,5 segundos. 

No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de cada compañía suministradora, 
en ocasiones se debe resolver este cálculo considerando la intensidad máxima empírica y un tiempo 
máximo de ruptura, valores que, como los otros, deben ser indicados por la compañía eléctrica. 

Intensidad máxima de defecto:       

 

     (2.9.2.a) 

donde: 

  Un     Tensión de servicio [kV] 

  Rn    Resistencia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 

  Xn    Reactancia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 

  Id max cal.  Intensidad máxima calculada [A] 

nn
calmaxd

XR
UnI

22.
3 +⋅

=



DOCUMENTO Nº 2. CÁLCULOS Y ANEXOS 

PSFV “PETRA MARÍA II” DE 2275 kW 

 

Página 30 de 56       Avenida Guardia Civil, 48. 02005 Albacete, España 

 www.univergy.com  info@univergy.com 

La Id max en este caso será, según la fórmula 2.9.2.a : 

 Id max cal.  =461,88 A 

Superior o similar al valor establecido por la compañía eléctrica que es de: 

 Id max  =400 A 

 

 Diseño preliminar de la instalación de tierra  

El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en las configuraciones 
tipo presentadas en el Anexo 2 del método de cálculo de instalaciones de puesta a tierra de UNESA, 
que esté de acuerdo con la forma y dimensiones del Centro de Maniobra, según el método de 
cálculo desarrollado por este organismo. 

 

 Cálculo de la resistencia del sistema de tierra  

Características de la red de alimentación: 

· Tensión de servicio: Ur = 15 kV 
· Limitación de la intensidad a tierra Idm = 1000 A 

 
Tipo de protección: 
 

* Intensidad de arranque I’a = 50 A 
* Tiempo de despeje t’ = 0,5 s 

 
 

Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT: 

· Vbt = 8000 V 

 

Características del terreno: 

· Resistencia de tierra Ro = 150 Ohm·m 
· Resistencia del hormigón R'o = 3000 Ohm 

 

La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del edificio, y la intensidad del defecto 
salen de: 

 

    (2.9.4.a) 

donde: 

Id intensidad de falta a tierra [A] 

Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

Vbt tensión de aislamiento en baja tensión [V] 

La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma: 

bttd VRI ≤⋅
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  (2.9.4.b) 

donde: 

Un tensión de servicio [V] 

Rn resistencia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 

Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

Xn reactancia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 

Id intensidad de falta a tierra [A] 

 

Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es: 

· Id = 1000 A 
 

La resistencia total de puesta a tierra preliminar: 

· Rt = 8 Ohm 

 

Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas, y de aplicación en este caso 
concreto, según las condiciones del sistema de tierras) que cumple el requisito de tener una Kr más 
cercana inferior o igual a la calculada para este caso y para este centro. 

Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo: 

 

    (2.9.4.c) 

donde: 

Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

Kr coeficiente del electrodo 

 

- Centro de Maniobra 

Para nuestro caso particular, y según los valores antes indicados: 

· Kr <= 0,0533 

La configuración adecuada para este caso tiene las siguientes propiedades: 

· Configuración seleccionada: 70-40/8/84 
· Geometría del sistema: Anillo rectangular 
· Distancia de la red: 7.0x4.0 m 
· Profundidad del electrodo horizontal: 0,8 m 
· Número de picas: ocho 
· Longitud de las picas: 4 metros 

Parámetros característicos del electrodo: 

( ) 223 ntn

n
d

XRR

UI
++⋅

=

o

t
r R

RK ≤
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* De la resistencia Kr = 0,053 
* De la tensión de paso Kp = 0,0078 
* De la tensión de contacto Kc = 0,0198 

 

Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto. 

Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan las siguientes 
medidas de seguridad: 

* Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del Edificio/s no tendrán contacto 
eléctrico con masas conductoras susceptibles de quedar a tensión debido a defectos 
o averías. 

* En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo cubierto por una capa 
de hormigón de 10 cm, conectado a la puesta a tierra del mismo. 

* En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas con el frente del 
edificio. 

 

El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio será: 

    (2.9.4.d) 

donde: 

Kr coeficiente del electrodo 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

por lo que para el Centro de Maniobra: 

· R't = 7,95 Ohm 

y la intensidad de defecto real, tal y como indica la fórmula (2.9.4.b): 

· I'd = 1000 A 
 

 Cálculo de las tensiones de paso en el interior de la instalación  

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de paso y 
contacto en el interior en los edificios de maniobra interior, ya que éstas son prácticamente nulas. 

 

La tensión de defecto vendrá dada por: 

    (2.9.5.a) 

donde: 

R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

I’d intensidad de defecto [A] 

V’d tensión de defecto [V] 

 

por lo que, en el Centro de Maniobra: 

ort RKR ⋅=′

dtd IRV ′⋅′=′
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· V'd = 6154,99 V 

La tensión de paso en el acceso será igual al valor de la tensión máxima de contacto siempre que 
se disponga de una malla equipotencial conectada al electrodo de tierra según la fórmula: 

 

   (2.9.5.b) 

donde: 

Kc coeficiente 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

I’d intensidad de defecto [A] 

V’c tensión de paso en el acceso [V] 

por lo que tendremos en el Centro de Maniobra: 

· V'c = 3130,25 V 
 

 Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación  

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de contacto 
en el exterior de la instalación, ya que éstas serán prácticamente nulas. 

Tensión de paso en el exterior: 

   (2.9.6.a) 

donde: 

Kp coeficiente 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

I’d intensidad de defecto [A] 

V’p tensión de paso en el exterior [V] 

 

por lo que, para este caso: 

· V'p = 1430,3 V en el Centro de Maniobra 
 

 Cálculo de las tensiones aplicadas  

 

- Centro de Maniobra 

Los valores admisibles son, para una duración total de la falta igual a: 

· t = 0,2 seg 

Tensión de paso en el exterior: 

𝑈𝑈𝑈𝑈 = 10 ∗ 𝑈𝑈𝑐𝑐𝑥𝑥 �1 +  
2 ∗ 𝑅𝑅𝑥𝑥1 + 6 ∗  𝑅𝑅0

1000
� 

docc IRKV ′⋅⋅=′

dopp IRKV ′⋅⋅=′
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  (2.9.7.a) 

donde: 

Uca valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es función 
de la duración de la corriente de falta 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

Ra1 Resistencia del calzado, superficies de material aislante, etc. [Ohm] 

por lo que, para este caso 

· Vp = 31152 V 

La tensión de paso en el acceso al edificio: 

 𝑼𝑼𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 = 𝟏𝟏𝟏𝟏 ∗ 𝑼𝑼𝒑𝒑𝒑𝒑 �𝟏𝟏 + 
𝟐𝟐 ∗ 𝑹𝑹𝒑𝒑𝟏𝟏 + 𝟑𝟑 ∗ 𝑹𝑹𝟏𝟏 + 𝟑𝟑 ∗ 𝑹𝑹𝟏𝟏

′

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
� 

  (2.9.7.b) 

donde: 

Vca valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es función 
de la duración de la corriente de falta 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

R’o resistividad del hormigón en [Ohm·m] 

Ra1 Resistencia del calzado, superficies de material aislante, etc. [Ohm] 

por lo que, para este caso 

· Vp(acc) = 76296 V 

Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este Centro de Maniobra y Medida 
inferiores a los valores admisibles: 

Tensión de paso en el exterior del centro: 

· V'p = 1430,3 V < Vp = 31152 V 

Tensión de paso en el acceso al centro: 

· V'p(acc) = 3130,25 V < Vp(acc) = 76296 V 

Tensión de defecto: 

· V'd = 6154,99 V < Vbt = 10000 V 

Intensidad de defecto: 

· Ia = 50 A < Id = 390,79 A < Idm = 400 A 
 

 Investigación de las tensiones transferibles al exterior  

En este caso no se separan las tierras de protección y de servicio al ser la tensión de defecto inferior 
a los 1000 V indicados. 

En el Centro de Maniobra y Medida no existe ninguna tierra de servicios luego no existirá ninguna 
transferencia de tensiones. 
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ANEXO II. CÁLCULO CONFIGURACIÓN 
INSTALACIONES. ESTUDIO POTENCIAL 
SOLAR. 
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 CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN DE CADENAS POR 
INVERSOR 

Para el cálculo de las series y paralelos utilizadas en los inversores, se parte de las siguientes 
características de los módulos, facilitadas en la hoja de datos del fabricante. 

Las características eléctricas del panel a instalar son, en condiciones estándar de ensayo (STC): 

Tabla 2. Características de los módulos 

 

Con estos datos se realizan los cálculos para determinar las tensiones e intensidades a las distintas 
temperaturas de funcionamiento. 

Tabla 3. Comportamiento del módulo en función de la temperatura 

 

1.1.1 Número máximo de módulos por string. 

La tensión máxima del ramal, será para la temperatura mínima del panel, considerando una radiación 
de tan solo 1000 W/m2 y que la carga esté en circuito abierto.  

Cálculo por temperatura ambiente mínima (caso más desfavorable). 

A efectos prácticos se supone una temperatura ambiente mínima de -10ºC en Manacor. 

Para calcular el número máximo de módulos en serie que pueden alimentar al inversor, deberemos 
tener en cuenta la máxima tensión de entrada del mismo 

𝑁𝑁º𝑚𝑚á𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑥𝑥 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚ó𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑥𝑥𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑥𝑥𝑎𝑎 = 𝑉𝑉𝑚𝑚á𝑥𝑥 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑥𝑥𝑎𝑎𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑒𝑒𝑖𝑖𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑥𝑥𝑠𝑠/𝑉𝑉𝑥𝑥𝑐𝑐 𝑚𝑚ó𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑥𝑥𝑎𝑎  

donde: 

Vmáx entrada inversor (0°C) = 1500 V 

Voc módulos (25°C) = 49 V. 

Coeficiente de temperatura de Voc=-0,34%/ºC 

Voc Isc Vmpp Impp Pot nominal Tolerancia
49,62 14,03 40,9 13,45 550 3% -0,28 0,048 -0,35

Pmpp Coeficiente 
temperatura 

mpp

Coeficiente 
temperatura 

Isc

Coeficiente 
temperatura 

Voc

Voc Isc Vmpp Impp Potencia Max
54,48 13,79 45,91 15,10 617,38 635,90

Voc Isc Vmpp Impp Potencia Max
49,62 14,03 40,90 13,45 550,00 566,5

Voc Isc Vmpp Impp Potencia Max
44,76 14,27 35,89 11,80 482,63 497,10

T = -10ºC Pmpp

T = 25ºC Pmpp

T = 60ºC Pmpp
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podemos calcular la Voc a -10ºC, que es la más desfavorable: 

𝑉𝑉𝑥𝑥𝑐𝑐(−10º) = 49 − (−10 − 25) ∗ �
0,34 ∗ 49.34

100
� = 54,18𝑉𝑉 

𝑉𝑉𝑥𝑥𝑐𝑐(−10º) = 54,18𝑉𝑉 

Finalmente aplicando la fórmula, obtenemos que: 

𝑁𝑁º 𝑚𝑚á𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚ó𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑠𝑠𝑥𝑥𝑑𝑑 =
1500

𝑉𝑉𝑥𝑥𝑐𝑐
 

Para el inversor elegido, el número máximo de módulos en serie es de 27,96, y se han elegido 26 
por lo que cumplimos. 

 

1.1.2 Número de cadenas (“strings”) en paralelo 

Para calcular el número máximo de string en paralelo, está en función de la intensidad máxima de 
entrada del inversor y de la intensidad máxima del módulo. 

Si consideramos una temperatura más desfavorable de utilización (60ºC)  

𝑁𝑁º 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑑𝑑 =
𝐼𝐼𝑚𝑚𝑐𝑐𝑥𝑥 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑥𝑥𝑒𝑒𝑖𝑖𝑑𝑑𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠

𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑐𝑐𝑥𝑥
=

360
13.64

= 25 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐 

Donde: 

Nº cadenas= número de cadenas por inversor 

Imáx DC inversor= Intensidad (A) máxima del inversor según datasheet 

Isc Tmáx= Intensidad (A) máxima del módulo a la Temperatura de 60ºC 

Las características eléctricas de las cadenas se resumen en las siguientes tablas: 

Tabla 4.Configuración por cadena 

 

Tabla 5. Configuración de la instalación 

  

Nº de STRINGS SELECCIONADO 13
Potencia Wp 0,00

Nº MODULOS EN SERIE 26

Impp (A) (25º) 13,45

Voc maxima (-10ºC) (V) 1 416,55

Vmpp (V) (25º) 1 063,40
Vmpp minima (60ºC) (V) 933,13

Potencia PICO FV total STC (kW) 2 416,70

N. DE INVERSORES 13
N. DE CADENAS 169

4 394
Potencia NOMINAL FV total (kW)
N. DE MÓDULOS

2 275,00
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 ESTUDIO POTENCIAL SOLAR. INFORME DE PVSYST 

Se adjunta, a continuación, el informe de PVsyst, no vinculante para la firma del contrato. 

 

 

Albacete, marzo de 2022  

El Ingeniero Técnico Industrial 

 

Fdo.: Ginés Martínez Pérez 

Nº colegiado:1280, COGITI Albacete 
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ANEXO III. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
MÓDULOS 
  



P-Type

Tiger Pro 72HC
530-550 Watt

www.jinkosolar.com

MBB HC Technology

MONO-FACIAL MODULE

Positive power tolerance of 0~+3%

ISO9001:2015: Quality Management System

ISO14001:2015: Environment Management System

ISO45001:2018
Occupational health and safety management systems

IEC61215(2016), IEC61730(2016)

Key Features

Multi Busbar Technology
Better light trapping and current collection to improve 
module power output and reliability.

Reduced Hot Spot Loss
Optimized electrical design and lower operating current 
for reduced hot spot loss and better temperature 
coefficient.

Longer Life-time Power Yield
0.55% annual power degradation and 25 year linear 
power warranty.

Certified to withstand: wind load (2400 Pascal) and snow 
load (5400 Pascal).

Enhanced Mechanical Load

High salt mist and ammonia resistance.

Durability Against Extreme Environmental
Conditions

12 Year Product Warranty     

25 Year Linear Power Warranty

0.55% Annual Degradation Over 25 years

LINEAR PERFORMANCE WARRANTY

98%98%
100%
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Packaging Configuration

Engineering Drawings

SPECIFICATIONS

Mechanical Characteristics
Cell  Type

No. of cells

Dimensions

Weight

Front Glass

Frame
Junction Box

Output Cables

28.9 kg (63.7 lbs)

IP68 Rated

Electrical Performance & Temperature Dependence

Irradiance 1000W/m2 AM=1.5

Irradiance 800W/m2 AM=1.5NOCT:

*STC:

Wind Speed 1m/s

Module Type 

Maximum Power (Pmax) 

Maximum Power Voltage (Vmp) 

Maximum Power Current (Imp) 

Open-circuit Voltage (Voc)

Short-circuit Current (Isc)

Module Efficiency STC (%)

Operating Temperature(℃) 

Maximum system voltage

Maximum series fuse rating

Power tolerance

Temperature coefficients of Pmax

Temperature coefficients of Voc

Temperature coefficients of Isc

Nominal operating cell temperature  (NOCT) 

Cell Temperature 25°C

Ambient Temperature 20°C

( Two pallets = One stack ) 

31pcs/pallets, 62pcs/stack, 620pcs/ 40'HQ Container

Temperature Dependence of
Isc,Voc,Pmax
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Isc

Voc

Pmax

TUV  1×4.0mm2

(+): 400mm , (-): 200mm or Customized Length

3.2mm,Anti-Reflection Coating,
High Transmission, Low Iron, Tempered Glass

Anodized Aluminium Alloy

2274×1134×35mm (89.53×44.65×1.38 inch)

Current-Voltage & Power-Voltage
Curves (540W)

144 (6×24)

P type Mono-crystalline

NOCTSTC NOCTSTC NOCTSTC

JKM530M-72HL4 JKM535M-72HL4 JKM540M-72HL4

JKM530-550M-72HL4-(V)-F1-EN
©2020 Jinko Solar Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications included in this datasheet are subject to change without notice.

Length: ±2mm

Width: ±2mm

Height: ±1mm

Row Pitch: ±2mm
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10.55A

38.08V

46.65V

11.19A

NOCTSTC NOCTSTC

JKM545M-72HL4 JKM550M-72HL4
JKM530M-72HL4-V JKM535M-72HL4-V JKM540M-72HL4-V JKM545M-72HL4-V JKM550M-72HL4-V

21.13%

545Wp

40.80V

13.36A

49.52V

13.94A

405Wp

10.60A

38.25V

46.74V

11.26A

21.33%

550Wp

40.90V

13.45A

49.62V

14.03A

409Wp

10.65A

38.42V

46.84V

11.33A

5 10 15 20 25 30 35 40 45 500
0

2

4

6

8

10

12

0

70

140

210

350

280

420

490

560
14

16

Ⅱ

Ⅰ



DOCUMENTO Nº 2. CÁLCULOS Y ANEXOS 

PSFV “PETRA MARÍA II” DE 2275 kW 

 

Página 49 de 56       Avenida Guardia Civil, 48. 02005 Albacete, España 

 www.univergy.com  info@univergy.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
INVERSORES 
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ANEXO V. CERTIFICADO DE 
CONFORMIDAD 
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1. MEMORIA

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN OBRAS 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal 
por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer 
un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de 
las condiciones de trabajo. 

De acuerdo con el art. 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las medidas 
mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se 
encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en las obras de 
construcción. 

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997 establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, entendiendo como tal 
cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil. 

PETICIONARIO 

- Nombre del Titular: LIMONTERA SOLAR, S.L.

- CIF: B-88347356

- Domicilio: Calle Serrano, Nº41, Planta 7, Madrid 28001

- Representante Legal: D. Ignacio Javier Blanco Cuesta

AUTOR DEL PROYECTO

El siguiente proyecto es redactado por D. Ginés Martínez Pérez, Ingeniero Técnico Industrial, con 
número de colegiado 1280, del colegio oficial de graduados e ingenieros técnicos de Albacete. 

- La empresa redactora del proyecto es UNIVERGY INTERNATIONAL, S.L.

- Teléfono de contacto: +34 967 25 70 33

- Dirección: Av. De la Guardia Civil, Nº 48, 02005 Albacete

- web: www.univergy.com

PRESUPUESTO DE LA OBRA:

El presupuesto de ejecución por contrata asciende a 1.400.889,18 € 

DURACIÓN OBRAS: 

La puesta en marcha de las instalaciones recogidas, en este proyecto, se estima en 10 meses, una 
vez se tengan todas las autorizaciones necesarias. 

Como se observa se trata de una obra en la cual el presupuesto de ejecución por contrata incluido 
en el proyecto es superior a 450.759,08 €, supuesto previsto en el apartado 1 del art. 4 del RD 
1627/1997, por lo que se redacta el presente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

http://www.univergy.com/
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1.1.1. Objeto 

En el presente Estudio de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la 
prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse 
durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 
trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, en cuanto a las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con 
sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio de Seguridad y Salud son: 

• Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
• Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de 

medios 
• Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las 

personas que intervienen en el proceso constructivo 
• Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
• Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
• Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
• Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 

1.1.2. Contenido del ESS 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/97, el Estudio de Seguridad y Salud precisa las normas de 
seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que 
puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de 
los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en 
especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad 
que se lleve a cabo en la misma. 

En el estudio se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su 
día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de 
reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos 
Laborables. 

1.2. DATOS GENERALES 

1.2.1. Agentes 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente 
estudio, se reseñan: 

PROMOTOR: LIMONTERA SOLAR S.L.  

AUTOR DEL PROYECTO:  D. Ginés Martínez Pérez 

CONSTRUCTOR - JEFE DE OBRA: A determinar por el promotor 

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD: A determinar por el promotor  
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1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 

De la información disponible en la fase de proyecto, se aporta aquella que se considera relevante y 
que puede servir de ayuda para la redacción del Plan de Seguridad y Salud. 

Denominación del proyecto:  Instalación solar fotovoltaica “PETRA MARÍA II” de 
2275,00 kW, conectada a red, en suelo.  

 Presupuesto ejecución material: 1.084.476,55 € 

 Plazo de ejecución: 10 meses 

 Núm. máx. Operarios: 30   

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar 
para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 

Ubicación: La instalación se ubicará en el polígono 27 parcela 506, del municipio de 
Manacor, provincia de Illes Balears. 

Accesos a la obra: Se tienen accesos adecuados y en buen estado, no dificultándose el 
tránsito de personas y/o vehículos. 

Topografía del terreno: Plana, sin pendientes de importancia. 

Edificaciones colindantes: Actualmente no se encuentra ninguna edificación cercana al 
proyecto objeto de estudio. 

Servidumbres y condicionantes: actualmente la parcela es atravesada por una línea aérea 
de AT y otra de BT. 

Condiciones climáticas y ambientales: Condiciones exteriores propias de la zona en la cual 
se encuentra la construcción según temporada. 

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará 
convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas, para evitar 
posibles accidentes. 

1.3. MEDIOS DE AUXILIO 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal 
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, 
siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros 
sanitarios más próximos. 

1.3.1. Medios de auxilio en obra 

En la obra se dispondrán de dos armarios botiquín portátiles modelos B con destino a empresas de 
5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipados. 
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Sus contenidos se limitarán, como mínimo, a: 

• Desinfectantes y antisépticos autorizados 
• Gasas estériles 
• Algodón hidrófilo 
• Vendas 
• Esparadrapo 
• Apósitos adhesivos 
• Tijeras 
• Pinzas y guantes desechables 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo 
los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales 
más próximos 

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran 
utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 

 NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y 
TELÉFONO 

DISTANCIA 
APROX. (KM) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia primaria 
(Urgencias) 

Hospital de Manacor. 
Ctra. Manacor Alcudia, s/n, 07500 Manacor 
Telf. 971 84 70 00 

2,4 km 

Urgencias Clínica Quirón Manacor 
Calle Rambla del Rei en Jaume, 30, 07500, 
Manacor 
Telf. 971 55 60 00 

3,9 km 

 
La distancia al centro asistencial más próximo se estima en 3 minutos, en condiciones normales de 
tráfico. 

 

  



  DOCUMENTO Nº 3. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PSFV “PETRA MARÍA II” DE 2275 kW 

Página 7 de 35 
      Avenida Guardia Civil, 48. 02005 Albacete, España 

 
www.univergy.com 

 
info@univergy.com 

1.3.3. Itinerario más adecuado a seguir durante la posible 

evacuación de heridos 

 

Ilustración 1.- Itinerario más adecuado durante la posible evacuación de heridos al Hospital de Manacor. 

 

 

Ilustración 2.- Itinerario más adecuado durante la posible evacuación de heridos a Clínica Quirón Manacor. 
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1.4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS 
TRABAJADORES 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los 
lugares de trabajo en las obras" contenidas en el apartado 15 del Anexo IV (Parte A) del R.D. 
1627/97. 

Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de instalaciones 
provisionales tipo caseta prefabricada para el vestuario y los aseos. 

1.4.1. Vestuarios 

Los vestuarios dispondrán bancos y asientos, además de taquillas dotadas de llave y con la 
capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 

1.4.2. Aseos 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

• 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 
• 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
• 1 lavabo por cada retrete 
• 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
• 1 seca manos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
• 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
• 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
• 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

1.5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A 
ADOPTAR 

A continuación, se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir durante las 
distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva a adoptar con el 
fin de eliminar o reducir al máximo dichos riesgos, así como los equipos de protección individual 
(EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra. 

Riesgos generales más frecuentes 

• Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
• Desprendimiento de cargas suspendidas 
• Exposición a temperaturas ambientales extremas 
• Exposición a vibraciones y ruido 
• Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
• Cortes y heridas con objetos punzantes 
• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
• Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
• Intoxicación por inhalación de humos y gases 

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general 

• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
• Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra 
• Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 
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• Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos 
que entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real 
Decreto 604/06 que exigen su presencia. 

• Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una 
persona cualificada, debidamente instruida 

• Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la 
velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

• Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar 
durante las horas de mayor insolación 

• La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente 
por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída 

• La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando 
medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios 

• Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas 
preventivas, en función de su intensidad y voltaje 

• No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos 
• Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 
• Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 
• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las 

zonas excavadas 
• Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad reducida, 

inferior a 20 km/h 

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la obra 

• Casco de seguridad homologado 
• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
• Cinturón portaherramientas 
• Guantes de goma 
• Guantes de cuero 
• Guantes aislantes 
• Calzado con puntera reforzada 
• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 
• Ropa de trabajo impermeable 
• Faja antilumbago 
• Gafas de seguridad antiimpactos 
• Protectores auditivos 

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la 
ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección 
individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional  

Riesgos más frecuentes 

• Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
• Cortes y heridas con objetos punzantes 
• Proyección de partículas en los ojos 
• Incendios 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección 
de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 

• Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas 
y de 2 m para las líneas enterradas 

• Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua 
• Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas 

homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas 
de puerta, llave y visera 

• Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 
• En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima 

de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m 
en caso contrario 

• Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, 
a una profundidad superior a 0,4 m 

• Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 
• Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de 

fusibles caseros, empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o 
herramienta 

Equipos de protección individual (EPI) 

• Calzado aislante para electricistas 
• Guantes dieléctricos 
• Banquetas aislantes de la electricidad 
• Comprobadores de tensión 
• Herramientas aislantes 
• Ropa de trabajo impermeable 
• Ropa de trabajo reflectante 

1.5.1.2.  Vallado de obra 

Riesgos más frecuentes 

• Cortes y heridas con objetos punzantes 
• Proyección de fragmentos o de partículas 
• Exposición a temperaturas ambientales extremas 
• Exposición a vibraciones y ruido 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra 
• Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado 
• Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente a la 

excavación 
• Equipos de protección individual (EPI) 
• Calzado con puntera reforzada 
• Guantes de cuero 
• Ropa de trabajo reflectante 
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1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra 

1.5.2.1. Acondicionamiento del terreno 

Riesgos más frecuentes 

• Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas, especialmente 
durante la operación de marcha atrás 

• Circulación de camiones con el volquete levantado 
• Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de dirección 
• Caída de material desde la cuchara de la máquina 
• Caída de tierra durante las maniobras de desplazamiento del camión 
• Vuelco de máquinas por exceso de carga 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• Antes de iniciar la excavación se verificará que no existen líneas o conducciones enterradas 
• Los vehículos no circularán a distancia inferiores a 2,0 metros de los bordes de la 

excavación ni de los desniveles existentes 
• Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se mantendrán libres de 

montículos de tierra y de hoyos 
• Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha atrás 
• La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin materiales acopiados 
• Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras 

Equipos de protección individual (EPI) 

• Auriculares antirruido 
• Cinturón antivibratorio para el operador de la máquina 

1.5.2.2. Cimentación 

Riesgos más frecuentes 

• Inundaciones o filtraciones de agua 
• Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera 
• El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y provistas de 

ganchos con pestillos de seguridad 
• Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes 

Equipos de protección individual (EPI) 

• Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
• Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
• Botas de goma de caña alta para hormigonado 
• Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

 

1.5.2.3. Estructura 

Riesgos más frecuentes 
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• Cortes en las manos.  
• Caídas de objetos a distinto nivel.  
• Golpes en manos, pies y cabeza. 
• Electrocuciones por contacto indirecto.  
• Caída al mismo nivel.  

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• Las herramientas de mano irán enganchadas con mosquetón para evitar su caída.  
• Se habilitarán espacios para situar los materiales. 
• Las maniobras de ubicación de la armadura serán realizadas por tres operarios: dos 

controlando el elemento mediante cuerdas sujetas a sus extremos y otro guiando la 
operación.  

• Ningún operario permanecerá debajo de elementos suspendidos o de zonas en las que se 
estén realizando soldaduras.  

Equipos de protección individual (EPI) 

• Casco de seguridad homologado 
• Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

1.5.2.4. Instalaciones en general 

Riesgos más frecuentes 

• Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
• Quemaduras producidas por descargas eléctricas 
• Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 
• Incendios y explosiones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en 
el empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada 
labor 

• Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y 
clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 

• Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 

Equipos de protección individual (EPI) 

• Guantes aislantes en pruebas de tensión 
• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
• Banquetas aislantes de la electricidad 
• Comprobadores de tensión 
• Herramientas aislantes 
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1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares 
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se 
realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén 
normalizados y cumplan con la normativa vigente. 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados, 
disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros 
elementos. 

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y 
protecciones colectivas: 

1.5.3.1. Escalera de mano 

Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras 

Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los 
largueros 

Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas 

Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e 
inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos 
similares. 

Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75% 
respecto al plano horizontal. 

El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la 
dirección vertical. 

El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños), 
sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros 

Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas 

Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el 
cinturón de seguridad con dispositivo anti-caída 

1.5.3.2. Andamio de borriquetas 

Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas 

Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente 
prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos 

Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas 

Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro 
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1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de 
riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se 
desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios: 

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su 
correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los 
riesgos que entrañan para los trabajadores como los procedimientos para su utilización con la 
debida seguridad. 

b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de 
Seguridad en las Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones 
de los fabricantes. 

c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin 
reglamentación específica. 

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes 
medidas preventivas y protecciones colectivas: 

1.5.4.1. Pala cargadora 

Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se 
conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina 

Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 

La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente 

El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para garantizar 
la estabilidad de la pala 

1.5.4.2. Retroexcavadora 

Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se 
conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina 

Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 

Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina 
en el sentido de la marcha 

Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona de mayor 
altura 

Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina 

1.5.4.3. Camión de caja basculante 

Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 

Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al 
abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga 

No se circulará con la caja izada después de la descarga 
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1.5.4.4. Camión para transporte 

Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 

Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 
5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona 

Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de 
frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas 

En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pérdida 
de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina 

1.5.4.5. Hormigonera 

Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión 
de la energía eléctrica 

La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55 

Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas 

Dispondrá de freno de basculamiento del bombo 

Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, asociados 
a un disyuntor diferencial 

Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas 
conectadas a tierra 

No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los bordes 
de los forjados 

1.5.4.6. Vibrador 

La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 

La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra por zonas 
de paso 

Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas condiciones 
de estanqueidad y aislamiento 

Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del cuerpo. 
Si es necesario, esta operación se realizará entre dos operarios 

El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en 
ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos inestables 

Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los cables 

Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria normalizado 
para un período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s² 

1.5.4.7. Martillo picador 

Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de 
los operarios ni el paso del personal 

No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha 

Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras 

Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo 
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1.5.4.8. Sierra circular 

Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 

Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos 
de madera discos de sierra. 

Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando. 

La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios. 

Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 

El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo. 

No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas 
antipolvo y gafas. 

1.5.4.9. Sierra circular de mesa 

Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 

El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá 
el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de 
los EPI necesarios. 

Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a 
distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente 
protegidos por redes, barandillas o petos de remate. 

En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del 
Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones 
correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos. 

La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda 
acceder al disco. 

La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al disco de 
sierra, excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, y la proyección de partículas. 

Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún caso la 
mano quede expuesta al disco de la sierra. 

La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, 
comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra. 

Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 

El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo. 

1.5.4.10. Equipo de soldadura 

No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de 
soldadura. 

Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte. 

Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en perfecto 
estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible. 
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En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se 
instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada. 

Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de 
trabajo. 

Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de 
protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto. 

1.5.4.11. Herramientas manuales diversas 

La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o 
las herramientas no dispongan de doble aislamiento. 

El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas. 

No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante 

Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos 
similares 

Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra. 

En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 

Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos. 

Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios 
de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos. 

Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar 
con las manos o los pies mojados. 

En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del 
Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones 
correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos. 

 

1.6. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EVITABLES  

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el 
efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 

1.6.1. Caídas al mismo nivel 

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales 

1.6.2. Caídas a distinto nivel 

Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles 

Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes 
homologadas 

Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles 

Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas 
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1.6.3. Polvo y partículas 

Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo 

Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere 
polvo o partículas. 

1.6.4. Ruido 

Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo. 

Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico. 

Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos. 

1.6.5. Esfuerzos 

Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas. 

Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual. 

Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos. 

Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas. 

1.6.6. Incendios 

No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio. 

1.6.7. Intoxicación por emanaciones 

Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente. 

Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados. 

  



  DOCUMENTO Nº 3. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PSFV “PETRA MARÍA II” DE 2275 kW 

Página 19 de 35 
      Avenida Guardia Civil, 48. 02005 Albacete, España 

 
www.univergy.com 

 
info@univergy.com 

1.7. RELACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN 
ELIMINARSE  

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas 
(como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el 
adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento 
de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción. 

1.7.1. Caída de objetos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

• Se montarán marquesinas en los accesos. 
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 
• Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios. 
• No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios. 
• Equipos de protección individual (EPI) 
• Casco de seguridad homologado 
• Guantes y botas de seguridad 
• Uso de bolsa portaherramientas 

1.7.2. Dermatosis 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• Se evitará la generación de polvo de cemento 

Equipos de protección individual (EPI) 

• Guantes y ropa de trabajo adecuada 

1.7.3. Electrocuciones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 
• El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 
• Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 
• La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento 
• Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra 

Equipos de protección individual (EPI) 

• Guantes dieléctricos 
• Calzado aislante para electricistas 
• Banquetas aislantes de la electricidad 
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1.7.4. Quemaduras 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

Equipos de protección individual (EPI) 

• Guantes, polainas y mandiles de cuero 

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

Equipos de protección individual (EPI) 

• Guantes y botas de seguridad 

 

1.8. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD, EN TRABAJOS 
POSTERIORES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad 
y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento de la instalación que 
entrañan mayores riesgos. 

1.8.1. Trabajos en instalaciones 

Los trabajos correspondientes a la instalación eléctrica, deberán realizarse por personal cualificado, 
cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así 
como en la normativa vigente en cada materia. 

1.8.2. Trabajos con pinturas y barnices 

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse 
con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados. 

 

1.9. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 

En la obra objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales 
referidos en los puntos 4 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de los trabajos que 
implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 
24 de octubre. 
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1.10. MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA 

El Contratista deberá reflejar en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud las posibles 
situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y 
designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de 
su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, 
cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica. 

 

1.11. PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DEL 
CONTRATISTA  

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio de Seguridad y 
Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según 
se establece en la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de 
Prevención de Riesgos Laborales, a través de su artículo 4.3. 

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con 
capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento 
de las medidas incluidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en 
dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a 
la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la 
presencia de los recursos preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para 
el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales 
circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para 
corregir las deficiencias observadas. 
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2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
Son de obligado cumplimiento, en lo que afecten a los trabajos a realizar, las disposiciones 
contenidas en la siguiente relación: 

- R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las 
Obras de Construcción (BOE del 25/10/97). 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales (BOE del 10/11/95). 
Desarrollo de la Ley 31/1995 sobre prevención de Riesgos Laborales a través de las siguientes 
disposiciones: 

- R.D. 39/1997, de 17 de enero, sobre Reglamento de Servicios de Prevención (BOE del 
31/01/97). 

- R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones Mínimas en materia de Señalización, 
Seguridad y Salud en el Trabajo (BOE del 23/04/97). 

- R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los 
Lugares de Trabajo (BOE del 23/04/97). 

- R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a 
la Manipulación Manual de Cargas que entra en riesgos, en particular los dorsolumbares 
para los trabajadores. 

- R.D. 773/1997, del 30 de mayo, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas 
a la Utilización por los trabajadores de los Equipos de Protección Individual (BOE del 
12/06/97). 

- R.D. 1215/1997, de 18 de julio, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la 
utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo (BOE del 07/12/53). 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
construcción.  

- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas 

- Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales  

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  

- Regulación de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descanso (R.D. 2001/83).  

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión. 

- Convenio Colectivo Provincial de Construcción de Albacete. 

- Normativa de ámbito local (Ordenanzas Municipales). 
- Demás Disposiciones Oficiales relativas a Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo 
que puedan afectar a los distintos trabajos a realizar en obra.  
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3. PLIEGO DE CONDICIONES 

3.1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

3.1.1. Disposiciones generales: Objeto del Pliego de condiciones 

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente 
Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los 
agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben 
cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la instalación, situada 
en Osuna (Sevilla), según el proyecto redactado por Ginés Martínez Pérez. Todo ello con fin de evitar 
cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la 
ejecución de la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento de la 
instalación. 

3.1.2. Disposiciones facultativas 

3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas por 
la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 "Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

3.1.2.2. El Promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, 
programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su 
posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad 
y Salud, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo 
ello según lo establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, facilitando 
copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados 
directamente por el Promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud 
previamente al comienzo de las obras. 

El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes 
de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a 
trabajadores autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma, excepto en los 
casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997. 

3.1.2.3. El Proyectista 

Es el agente que, por encargo del Promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y 
de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, 
de acuerdo con la legislación vigente. 



  DOCUMENTO Nº 3. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PSFV “PETRA MARÍA II” DE 2275 kW 

Página 24 de 35 
      Avenida Guardia Civil, 48. 02005 Albacete, España 

 
www.univergy.com 

 
info@univergy.com 

3.1.2.4. El Contratista y Subcontratista 

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997: 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios 
humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, 
con sujeción al proyecto y al contrato. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con 
sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 

El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la 
que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de 
octubre. 

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el 
correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 
establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y 
dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas 
por el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra. 

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las 
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos 
que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no 
estar en las condiciones adecuadas. 

Entregará la información suficiente al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra, donde se 
acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, 
procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada 
acción preventiva de riesgos de la obra. 

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de 
seguridad y salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los contratistas 
y subcontratistas" del R.D. 1627/1997. 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, 
las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV 
del R.D. 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra. 

Atender las indicaciones y consignas del Coordinador en Materia de Seguridad y Salud, cumpliendo 
estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y 
salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a 
los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 
medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del Promotor, no eximirán 
de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
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3.1.2.5. La Dirección Facultativa 

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección Facultativa: 

El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección y 
del control de la ejecución de la obra. 

Las responsabilidades de la Dirección Facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso de las 
atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 

3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto 
de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de 
seguridad y salud. 

3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente 
designado por el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 

Asumirá las tareas y responsabilidades contenidas en la Guía Técnica sobre el R.D. 1627/1997, de 
24 de octubre, cuyas funciones consisten en: 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando 
las decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases 
de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración 
requerida para la ejecución de las mismas. 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable 
los principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente. 

• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a 
la obra. La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 
designación de un coordinador. 

3.1.2.8.  Trabajadores Autónomos 

Son las personas físicas distintas del Contratista y Subcontratista, que realizan de forma personal y 
directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asumen 
contractualmente ante el Promotor, el Contratista o el Subcontratista, el compromiso de realizar 
determinadas partes o instalaciones de la obra. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la 
consideración de Contratista o Subcontratista. 

Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
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3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su 
salud en la obra. 

La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

El Contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia 
del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 

3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de 
construcción 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de 
trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los 
trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que 
conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo inadecuado. 

3.1.2.11. Recursos preventivos 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, el 
empresario designará para la obra los recursos preventivos, que podrán ser: 

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el 
correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente 
cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se 
informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para su corrección, 
notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa. 

En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos 
preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o personas 
designadas para tal fin, concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su 
presencia. 

3.1.3. Formación en Seguridad 

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las 
materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la 
adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. 
Dicha formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los directivos hasta los 
trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y operadores de 
máquinas entre otros. 

3.1.4. Reconocimientos médicos 

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, 
en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación 
vigente. 
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Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea 
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar 
que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador. 

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo 

3.1.5.1. Primeros auxilios 

El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso 
de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del 
accidentado. 

Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente 
equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios. 

El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se 
suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer 
rápido contacto con el centro asistencial más próximo. 

3.1.5.2. Actuación en caso de accidente 

En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la 
asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún 
caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad. 

Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le 
intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal. 

No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se 
presionarán las heridas con gasas limpias. 

El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento 
reglamentario. 

3.1.6. Documentación de obra 

3.1.6.1. Estudio de seguridad y Salud 

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se 
precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los 
riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 

Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

3.1.6.2. Plan de seguridad y salud 

En aplicación del presente estudio de seguridad y salud, cada Contratista elaborará el 
correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen 
y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio, en función de su propio sistema 
de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, 
que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio de 
seguridad y salud. 
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El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de seguridad 
y salud antes del inicio de la misma. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de 
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 
que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del 
Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará 
en la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa. 

3.1.6.3. Acta de aprobación del plan 

El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la 
Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como 
documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio Profesional correspondiente. 

3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al 
comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la 
consideración de contratistas. 

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o 
almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud. 

3.1.6.5. Libro de incidencias 

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá 
un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de 
supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones 
públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la 
obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, 
los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de 
seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al Contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el 
libro de incidencias. 

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 
veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva 
observación o supone una reiteración de una advertencia u observación anterior. 
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3.1.6.6. Libro de órdenes 

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las 
incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de 
obra y, en consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra. 

3.1.6.7. Libro de visitas 

El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para 
habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o 
destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las 
pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última 
diligencia. 

3.1.6.8. Libro de subcontratación 

El Contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento 
en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una 
de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos. 

El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción, en particular el artículo 15 "Contenido del Libro de 
Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y derechos relativos al Libro de Subcontratación". 

Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de 
Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos 
intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad 
laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la 
ejecución de la obra. 

3.1.7. Disposiciones económicas 

El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de 
condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, 
debiendo contener al menos los puntos siguientes: 

• Fianzas 
• De los precios 
• Precio básico 
• Precio unitario 
• Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
• Precios contradictorios 
• Reclamación de aumento de precios 
• Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
• De la revisión de los precios contratados 
• Acopio de materiales 
• Obras por administración 
• Valoración y abono de los trabajos 
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• Indemnizaciones mutuas 
• Retenciones en concepto de garantía 
• Plazos de ejecución y plan de obra 
• Liquidación económica de las obras 
• Liquidación final de la obra 

3.2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

3.2.1. Medios de protección colectiva 

Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del Plan de Seguridad 
y Salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos. 

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar 
sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o 
aconsejadas por el fabricante. 

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención. 

3.2.2. Medios de protección individual 

Todos los equipos de protección individual (EPI) empleados en la obra dispondrán de marcado CE, 
que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto informativo. 

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, 
ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones 
de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios 
que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y 
controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de 
equipos de importación, traducidos a la lengua oficial. 

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén 
deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite. 

Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el 
mantenimiento el Delegado de Prevención. 

3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort 

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, 
iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de 
los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con 
colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 

El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), 
estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotada de los complementos necesarios para 
higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos. 

3.2.3.1. Vestuarios 

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas 
independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado. 
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Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos 
personales bajo llave. 

3.2.3.2. Aseos y duchas 

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos 
una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior. 

La dotación mínima prevista para los aseos será la que se cita en el apartado 1.4.2 del presente 
estudio.  

3.2.3.3. Retretes 

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en 
cabinas, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior. 

Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos 
o pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, 
dormitorios o vestuarios. 

Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red 
de alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 

 

4. PRESUPUESTO  

El importe del Presupuesto de Ejecución Material del presente Estudio de Seguridad y Salud, que 
asciende a la cantidad de CUATRO MIL  NOVECIENTOS SESENTA Y TRES euros con TREINTA Y 
NUEVE céntimos (4963,39 €). 
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5. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL ESTUDIO DE SEGURIDAD 
Y SALUD 

Los documentos que conforman este Estudio de Seguridad y Salud son los siguientes: 

DOCUMENTO Nº I.  MEMORIA 

DOCUMENTO Nº II. PLIEGO DE CONDICIONES 

DOCUMENTO Nº III. PRESUPUESTO (ver desglose de presupuesto en el proyecto)  

DOCUMENTO Nº IV. PLANOS 

íNDICE DE PLANOS 

 Nº PLANO DESCRIPCIÓN 

6.SS.1 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD   
ITINERARIO EVACUACIÓN HERIDOS 

6.SS.2 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD   
PROTECCIONES INDIVIDUALES 

6.SS.3 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD   
SEÑALES 

6.SS.4 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD   
ANDAMIOS Y ESCALERAS DE MANO 

6.SS.5 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD   
ESQUEMA UNIFILAR, VALLADO Y CASETA DE OBRA 

 

Albacete, marzo de 2022  

El Ingeniero Técnico Industrial 

  

Fdo. Ginés Martínez Pérez 

Nº colegiado:1280, COGITI Albacete 
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 DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 OBJETO 

El presente documento, determina las condiciones a las que deberá sujetarse al contratista para la 
ejecución de las obras, así como a las instrucciones que dicta el director de la obra para resolver 
las dificultades que se presenten durante la misma. 

Todo constructor/instalador queda sometido al cumplimiento de las prescripciones técnicas 
contenidas en esta documentación, en tanto en el particular de cada obra no se haya previsto 
ninguna especial que la invalide o la sustituya. 

Es obligación del constructor el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto 
de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en el pliego de condiciones y dentro 
de los límites de posibilidades que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de 
ejecución. En todo lo referente a la adquisición, recepción y empleo de los materiales que se utilicen 
en la obra, el contratista se atendrá a lo especificado en los capítulos correspondientes del presente 
pliego de condiciones. Lo mismo ocurrirá en todo lo referente a los materiales no utilizables y a los 
materiales y aparatos defectuosos. 

1.2 DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al 
valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:  

• Las condiciones fijadas en el propio documento del contrato de empresa o arrendamiento 
de obra, si existiese.  

• El Pliego de Condiciones 

• El resto de documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto) 

• Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al 
proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones.  
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 CONDICIONES FACULTATIVAS 

2.1 DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
Los Ingenieros Directores 

Corresponde al Ingeniero Director:  

• Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

• Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver 
las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean 
precisas para conseguir la correcta solución arquitectónica. 

• Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 
dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 

• Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en 
el acto de la recepción. 

• Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del Ingeniero 
Técnico, el certificado final de la misma. 

Corresponde la Ingeniero Director y al Ingeniero Técnico: 

• Planificar, a la vista del proyecto, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el 
control de calidad y económico de las obras. 

• Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del 
trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y Salud para la aplicación 
del mismo. 

• Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión 
del Constructor. 

• Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad y 
salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

• Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades 
de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como 
efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad 
constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados 
informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; 
de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al 
Ingeniero. 

• Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 

• Suscribir, el certificado final de obra. 

El Constructor 

Corresponde al constructor: 

• Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y 
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

• Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del 
estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, 
velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

• Suscribir con el Ingeniero y el Ingeniero Técnico, el acta de replanteo de la obra. 

• Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las 
reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que 
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intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 

• Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que 
se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por 
prescripción del Ingeniero Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las 
garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

• Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones 
que se practiquen en el mismo. 

• Facilitar al Ingeniero Técnico, con antelación suficiente, los materiales precisos para el 
cumplimiento de su cometido. 

• Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

• Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

• Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

 

Mejoras y variaciones del proyecto 

Si durante la ejecución del presente proyecto, fuera conveniente efectuar alguna modificación en las 
instalaciones a juicio del Director Técnico, el Contratista adjudicatario vendrá obligado a cumplir las 
instrucciones que éste dicte. 

No se considerarán como mejoras ni variaciones del proyecto más que aquellas que hayan sido 
ordenanzas y/o autorizadas expresamente por escrito por el Director de Obra y convenido precio 
antes de proceder a su ejecución. 

Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en Los precios de la adjudicación, podrán ejecutarse 
con personal independiente del Contratista, si así lo solicitara el Director de la Obra. 
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 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

3.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Condiciones Generales 

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos 
que le parezca conveniente siempre y cuando reúnan las condiciones especificadas en proyecto.  

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor o Instalador deberá 
presentar al Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se 
indiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de 
ellos. 

Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones exigidas en la memoria y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y 
prototipos de construcción. 

Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que 
se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea 
necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección Técnica, bien entendiendo que será 
rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la instalación. 

Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones no podrá dar origen a condiciones peligrosas 
de trabajo para el personal de mantenimiento y explotación de la red de distribución.  

Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las personas y 
de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos directos e indirectos, 
cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que resulten de la aplicación 
de la legislación vigente.  

El acopio de materiales se hará de forma que estos no sufran alteraciones durante su depósito en 
la obra, debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido alguna descomposición o 
defecto durante su estancia, manipulación o colocación en la obra. Los materiales situados en 
intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en particular contra el efecto de la 
radiación solar y la humedad.  

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las 
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista 
derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a 
las buenas prácticas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección 
Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en subasta, para variar 
esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

El Constructor o Instalador, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en 
el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean 
utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de 
Condiciones particulares vigentes en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Técnico. 
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Obra civil 

- Preparación del terreno 

El terreno es completamente llano, no es necesaria la adaptación del terreno para realizar la 
instalación. Se necesita, desbroce de terreno y limpieza de restos de hierbas para poder dejar el 
terreno lo más limpio posible y facilitar la instalación. 

Se dispondrá de un camino perimetral para permitir el paso a la hora de realizar labores de operación 
y mantenimiento, así como el paso de vehículos y acceso a las instalaciones colindantes con un 
ancho de 4 m. Las distancias existentes entre los módulos y el camino perimetral serán como 
mínimo de 1 m  

Se realizará un vallado parcial de la parcela, vallando la zona donde se sitúa la instalación, con el 
objeto de proteger los equipos e impedir la entrada de personas ajenas a la instalación. El vallado 
tendrá las características que se contemplan en proyecto. Se prevé la colocación de, al menos, una 
puerta de doble hoja de simple torsión que permita la entrada de material y personas a la instalación 
una vez vallado la parcela. 

- Canalizaciones 

Las zanjas para el tendido de los cables ha de ser de la anchura suficiente para permitir el trabajo 
de un hombre, salvo que el tendido se haga por medios mecánicos. Sobre el fondo de la zanja se 
colocará una capa de arena o material de características equivalentes de espesor mínimo 0,05 m y 
exenta de cuerpos extraños. Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender 
piedras o tierra. La zanja se protegerá con estribas u otros medios para asegurar su estabilidad, 
conforme a la normativa de riesgos laborales. Por encima del cable se dispondrá otra capa de 0,1 
m de espesor que podrá ser de arena o material con características equivalentes.  

Para proteger el cable frente a excavaciones, estos deben de tener una protección mecánica que 
en las condiciones de instalación soporte un impacto puntual de una energía de 20 J y que cubra 
la proyección en planta de los cables, así como una cinta de señalización que advierta de la 
existencia del cableado. Se admitirá también la colocación de placas con doble misión de protección 
mecánica y de señalización.  

Las canalizaciones de baja tensión serán enterradas bajo tubo conforme a las especificaciones del 
apartado 1.2.4. de la ITC-BT-21. No instalándose más de un circuito por tubo. 

Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección de los tubos. En los puntos donde se produzcan 
y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas con tapa, registrables o no. 
Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán arquetas intermedias como 
máximo cada 40 m. Esta distancia podrá variarse en función de cruces o derivaciones. A la entrada 
en las arquetas, los tubos deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la 
entrada de roedores y de agua. 

Sistemas generadores fotovoltaicos 

El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre o logotipo 
del fabricante, así como una identificación individual o número de serie trazable a la fecha de 
fabricación.  

Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas en proyecto.  

Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación como roturas o manchas 
en cualquiera de sus elementos, así como falta de alineación en las células o burbujas en el 
encapsulante.  

Será deseable una alta eficiencia de las células.  

La estructura del generador se conectará a tierra.  
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Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, se instalarán 
los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, de forma independiente 
y en ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del generador.  

Los módulos fotovoltaicos estarán garantizados por el fabricante. 

Aquellos módulos que no puedan ser ensayados según estas normas citadas, deberán acreditar el 
cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en las mismas por otros medios, y con carácter 
previo a su inscripción definitiva en el registro de régimen especial dependiente del órgano 
competente. Será necesario justificar la imposibilidad de ser ensayados, así como la acreditación 
del cumplimiento de dichos requisitos. 

Estructura soporte  

Se ha optado por una instalación con estructura fija. 

Las estructuras soporte deberán cumplir las especificaciones:  

La estructura soporte de módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las sobrecargas del 
viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en la normativa de aplicación.  

La estructura y el sistema de fijación de módulos, permitirá las necesarias dilataciones térmicas, sin 
transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del 
fabricante.  

Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, teniendo en cuenta 
el área de apoyo y posición relativa. 

La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. La 
realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de proceder, en su caso, al 
galvanizado o protección de la estructura.  

La tornillería será realizada en acero inoxidable. En el caso de que la estructura sea galvanizada se 
admitirán tornillos galvanizados, exceptuando la sujeción de los módulos a la misma, que serán de 
acero inoxidable.  

Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los módulos.  

La estructura soporte será calculada según la normativa vigente para soportar cargas extremas 
debidas a factores climatológicos adversos, tales como viento, nieve, etc.  

Inversores  

Serán del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica, con una potencia de entrada variable 
para que sean capaces de extraer en todo momento la máxima potencia que el generador 
fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada día.  

Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad 
Electromagnética (ambas se certificarán por el fabricante), incorporando protecciones frente a:  

- Cortocircuitos en alterna.  

- Tensión de red fuera de rango.  

- Frecuencia de red fuera de rango. 

- Sobretensiones, mediante varistores o similares.  

- Perturbaciones presentes en la red como microcortes, pulsos, defectos de ciclos, ausencia 
y retorno de la red, etc.  

Cada inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta operación, e incorporará 
los controles automáticos imprescindibles que aseguren su adecuada supervisión y manejo.  

Cada inversor incorporará, al menos, los controles manuales siguientes:  
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- Encendido y apagado general del inversor.  

- Conexión y desconexión del inversor a la interfaz CA.  

Las características eléctricas de los inversores serán las que se detallan en proyecto.   

Cableado  

Todos los cables están fabricados en cobre y aluminio. La sección de los cables permite que la 
caída de tensión entre los módulos fotovoltaicos y el inversor sea inferior al 1,5% y, por lo tanto, la 
pérdida de potencia debido al cableado será inferior al 1,5%. 

El cable deberá tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los diversos elementos ni 
posibilidad de enganche por el tránsito normal de personas.  

Para el cableado se tendrá en cuanta lo establecido en la ITC-BT-40, y la tabla 52-B2 de la norma 
UNE 20460-5-523. 

Protecciones 

Las protecciones de la instalación se dimensionarán según la normativa  

Puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas  

La instalación contra rayos y puesta a tierra se construirá según normas y reglas VDE y DIN, 
aplicando piezas de construcción según normas DIN48801 hasta 48852. Se dejará completa y lista 
para el servicio. 

Se unirán al sistema de tierras las partes metálicas de las estructuras, así como las carcasas de los 
inversores y todos los elementos metálicos con posibilidad de entrar en contacto con partes activas 
de la instalación. Esta red de tierras será independiente de la tierra del neutro del transformador, así 
como de la de protección del centro de transformación 

Criterios de Medición 

Las unidades de obra serán medidas con arreglo a lo especificado en la normativa vigente, o bien, 
tal como figuren dichas unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades medidas 
se les aplicarán los precios que figuren en el Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos 
todos los gastos de transporte, indemnizaciones y el importe de los derechos fiscales con los que 
se hallen gravados por las distintas Administraciones, además de los gastos generales de la 
contrata. Si hubiera necesidad de realizar alguna unidad de obra no comprendida en el Proyecto, 
se formalizará el correspondiente precio contradictorio. 
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3.2 NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Todas las normas de construcción e instalación de la planta se ajustarán, en todo caso, a los planos, 
mediciones y calidades que se expresan en proyecto, así como a las directrices que la Dirección 
Facultativa estime oportunas. 

Además del cumplimiento de lo expuesto, las instalaciones se ajustarán a las normativas que le 
pudieran afectar, emanadas por organismos oficiales y en particular las de IBERDROLA. 

 

3.3 PRUEBAS REGLAMENTARIAS 

El instalador entregará al usuario un documento-albarán en el que conste el suministro de 
componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalación. Este documento 
será firmado por duplicado por ambas partes, conservando cada una un ejemplar. Los manuales 
entregados al usuario estarán en alguna de las lenguas oficiales españolas para facilitar su correcta 
interpretación. 

Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales (módulos, inversores, contadores) 
éstos deberán haber superado las pruebas de funcionamiento en fábrica, de las que se levantará 
oportuna acta que se adjuntará con los certificados de calidad.  

Las pruebas a realizar por el instalador serán como mínimo las siguientes:  

- Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas.  

- Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento.  

- Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y alarma, así como su actuación, 
con excepción de las pruebas referidas al interruptor automático de la desconexión.  

- Determinación de la potencia instalada. 

  

3.4 CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

Programa de mantenimiento 

Se definen dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones necesarias durante la 
vida útil de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la producción y prolongar la 
duración de la misma:  

- Mantenimiento preventivo.  

- Mantenimiento correctivo. 

Plan de mantenimiento preventivo: operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y 
otras, que aplicadas a la instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las 
condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la misma. 
Periódicamente, se harán labores de limpieza manual o mecánica, en función del estado, para 
combatir la acumulación de polvo o sal sobre las placas solares. 

Plan de mantenimiento correctivo: todas las operaciones de sustitución necesarias para asegurar 
que el sistema funciona correctamente durante su vida útil. 

El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado. 
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Realización de un informe técnico de cada una de las visitas, en el que se refleje el estado de las 
instalaciones y las incidencias acaecidas.  

Registro de las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de mantenimiento, en el que 
constará la identificación del personal de mantenimiento (nombre, titulación y autorización de la 
empresa). 

Medidas de seguridad  

Las centrales fotovoltaicas, independientemente de la tensión a la que estén conectadas a la red, 
estarán equipadas con un sistema de protecciones que garantice su desconexión en caso de un 
fallo en la red o fallos internos en la instalación de la propia central, de manera que no perturben el 
correcto funcionamiento de las redes a las que estén conectadas, tanto en la explotación normal 
como durante el incidente.  

Las centrales fotovoltaicas deberán estar dotadas de los medios necesarios para admitir un 
reenganche de la red de distribución sin que se produzcan daños. Asimismo, no producirán 
sobretensiones que puedan causar daños en otros equipos, incluso en el transitorio de paso a isla, 
con cargas bajas o sin carga. Igualmente, los equipos instalados deberán cumplir los límites de 
emisión de perturbaciones indicados en las normas nacionales e internacionales de compatibilidad 
electromagnética. 

 

3.5 CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN 

Se aportará, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos, la documentación 
siguiente: 

- Autorización Administrativa. 

- Proyecto, suscrito por técnico competente. 

- Certificado de instalación emitido por empresa instaladora en líneas de alta tensión. 

- Certificado de tensiones de paso y contacto, por parte de empresa homologada. 

- Certificado de Dirección de Obra. 

- Contrato de mantenimiento. 

- Escrito de conformidad por parte de la Compañía Eléctrica suministradora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO Nº 4. PLIEGO DE CONDICIONES 

PSFV “PETRA MARÍA II” DE 2275,00 kW 

Página 13 de 22 Av. De la Guardia Civil, 48. 02005 Albacete 

 www.univergy.com  info@univergy.com 

 

 

 

 LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 15 KV  

4.1 DISPOSICIONES GENERALES 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo correspondiente, la 
contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro de Enfermedad y todas 
aquellas reglamentaciones de carácter social vigentes o que en lo sucesivo se dicten. En particular, 
deberá cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 24042 ”Contratación de Obras. Condiciones 
Generales“, siempre que no lo modifique el presente Pliego de Condiciones. 
 
El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda, en el Grupo, 
Subgrupo y Categoría correspondientes al Proyecto y que se fijará en el Pliego de Condiciones 
Particulares, en caso de que proceda. 
 

4.1.1 Condiciones facultativas legales 

Las obras del Proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se regirán 
por lo especificado en: 

a) Reglamentación General de Contratación según Decreto 3410/75, de 25 de noviembre. 

b) Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas aprobado por Decreto 
3854/70, de 31 de diciembre. 

c) Artículo 1588 y siguientes del Código Civil, en los casos que sea procedente su aplicación al 
contrato de que se trate. 

d) Decreto de 12 de marzo de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de Verificaciones eléctricas 
y Regularidad en el suministro de energía.  

e) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos laborales y RD 162/97 sobre 
Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

f) Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

4.1.2 Seguridad en el trabajo 

El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en el apartado ”f“ del párrafo 
3.1. de este Pliego de Condiciones y cuantas en esta materia fueran de pertinente aplicación. 

Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas, 
herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán ropa 
sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, reglas, 
mangos de aceiteras, útiles limpiadores, etc. que se utilicen no deben ser de material conductor. Se 
llevarán las herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes 
ni clavos en suelas. 

El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de protección 
personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los riesgos 
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profesionales tales como casco, gafas, banqueta aislante, etc. pudiendo el Director de Obra 
suspender los trabajos, si estima que el personal de la Contrata está expuesto a peligros que son 
corregibles. 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la obra de 
cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes 
que hicieran peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la 
iniciación de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los 
regímenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma 
legalmente establecida. 

4.1.3 Seguridad pública 

El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y usos de 
equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, 
siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 
 
El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados u 
obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc. que en uno y otro 
pudieran incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia de la ejecución de los 
trabajos. 
 

 

4.2 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de los mismos 
y las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al amparo de las 
condiciones siguientes: 

4.2.1 Datos de la obra 

Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del Proyecto, así como 
cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra. 
 
El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y Anexos del 
Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. 
 
El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde obtenga 
las copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra después de su utilización. 
 
Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los trabajos, el 
Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con las 
características de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos expedientes completos 
relativos a los trabajos realmente ejecutados. 
 
No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones 
sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director de 
Obra. 

4.2.2 Replanteo de la obra 

El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de comenzar 
las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención en los puntos singulares, 
entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar completamente la ubicación 
de los mismos. 
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Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos entregados, firmado 
por el Director de Obra y por el representante del Contratista. 
 
Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista. 
 

4.2.3 Mejoras y variaciones del proyecto  

No se considerarán como mejoras ni variaciones del Proyecto más que aquellas que hayan sido 
ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra y convenido precio antes de proceder 
a su ejecución. 
 
Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicación, podrán ejecutarse 
con personal independiente del Contratista. 
 

4.2.4 Recepción del material 

El Director de Obra de acuerdo con el Contratista dará a su debido tiempo su aprobación sobre el 
material suministrado y confirmará que permite una instalación correcta. 
 
La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del Contratista. 
 

4.2.5 Organización 

El Contratista actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades correspondientes y 
quedando obligado al pago de los salarios y cargas que legalmente están establecidas, y en general, 
a todo cuanto se legisle, decrete u ordene sobre el particular antes o durante la ejecución de la obra. 
 
Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organización de la Obra, así como la 
determinación de la procedencia de los materiales que se empleen, estará a cargo del Contratista 
a quien corresponderá la responsabilidad de la seguridad contra accidentes. 
 
El Contratista deberá, sin embargo, informar al Director de Obra de todos los planes de organización 
técnica de la Obra, así como de la procedencia de los materiales y cumplimentar cuantas órdenes 
le dé éste en relación con datos extremos. 
 
En las obras por administración, el Contratista deberá dar cuenta diaria al Director de Obra de la 
admisión de personal, compra de materiales, adquisición o alquiler de elementos auxiliares y cuantos 
gastos haya de efectuar. Para los contratos de trabajo, compra de material o alquiler de elementos 
auxiliares, cuyos salarios, precios o cuotas sobrepasen en más de un 5% de los normales en el 
mercado, solicitará la aprobación previa del Director de Obra, quien deberá responder dentro de los 
ocho días siguientes a la petición, salvo casos de reconocida urgencia, en los que se dará cuenta 
posteriormente. 

4.2.6 Ejecución de las obras 

Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este Pliego de 
Condiciones y en el Pliego Particular si lo hubiera y de acuerdo con las especificaciones señaladas 
en el de Condiciones Técnicas. 
 
El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de Obra, no podrá hacer ninguna alteración 
o modificación de cualquier naturaleza tanto en la ejecución de la obra en relación con el Proyecto 
como en las Condiciones Técnicas especificadas, sin prejuicio de lo que en cada momento pueda 
ordenarse por el Director de Obra a tenor de los dispuesto en el último párrafo del apartado 4.1. 
 
El Contratista no podrá utilizar en los trabajos personal que no sea de su exclusiva cuenta y cargo, 
salvo lo indicado en el apartado 4.3. 



DOCUMENTO Nº 4. PLIEGO DE CONDICIONES 

PSFV “PETRA MARÍA II” DE 2275,00 kW 

Página 16 de 22 Av. De la Guardia Civil, 48. 02005 Albacete 

 www.univergy.com  info@univergy.com 

 
Igualmente, será de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al propiamente manual y que 
sea necesario para el control administrativo del mismo. 
 
El Contratista deberá tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente especializado a juicio 
del Director de Obra. 

4.2.7 Subcontratación de las obras 

Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se deduzca que 
la Obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar con terceros la 
realización de determinadas unidades de obra. 
 
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
a) Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a celebrar, con indicación 
de las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que aquél lo autorice 
previamente. 
 
b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del 50% del 
presupuesto total de la obra principal. 
 
En cualquier caso, el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá ninguna obligación 
contractual entre él y el subcontratista y cualquier subcontratación de obras no eximirá al Contratista 
de ninguna de sus obligaciones respecto al Contratante. 
 

4.2.8 Plazo de ejecución 

Los plazos de ejecución, total y parciales, indicados en el contrato, se empezarán a contar a partir 
de la fecha de replanteo. 
 
El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el contrato para la 
ejecución de las obras y que serán improrrogables. 
 
No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de modificaciones cuando así 
resulte por cambios determinados por el Director de Obra debidos a exigencias de la realización de 
las obras y siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos señalados en el contrato. 
 
Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar los trabajos en 
la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se concederá por el Director 
de Obra, la prórroga estrictamente necesaria. 

4.2.9 Recepción provisional 

Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del Contratista se hará la 
recepción provisional de las mismas por el Contratante, requiriendo para ello la presencia del 
Director de Obra y del representante del Contratista, levantándose la correspondiente Acta, en la 
que se hará constar la conformidad con los trabajos realizados, si este es el caso. Dicho Acta será 
firmada por el Director de Obra y el representante del Contratista, dándose la obra por recibida si 
se ha ejecutado correctamente de acuerdo con las especificaciones dadas en el Pliego de 
Condiciones Técnicas y en el Proyecto correspondiente, comenzándose entonces a contar el plazo 
de garantía. 
 
En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el Acta y se darán 
al Contratista las instrucciones precisas y detallados para remediar los defectos observados, 
fijándose un plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. Las obras 
de reparación serán por cuenta y a cargo del Contratista. Si el Contratista no cumpliese estas 
prescripciones podrá declararse rescindido el contrato con pérdida de la fianza. 
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La forma de recepción se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas correspondiente. 
 
 

4.2.10 Periodos de garantía 

El periodo de garantía será el señalado en el contrato y empezará a contar desde la fecha de 
aprobación del Acta de Recepción. 
 
Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la conservación de la 
Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución o mala calidad de 
los materiales. 
 
Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra toda reclamación de terceros, 
fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la Obra. 

4.2.11 RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los seis meses de la 
recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, con la concurrencia del 
Director de Obra y del representante del Contratista levantándose el Acta correspondiente, por 
duplicado (si las obras son conformes), que quedará firmada por el Director de Obra y el 
representante del Contratista y ratificada por el Contratante y el Contratista. 

4.2.12 PAGO DE OBRAS. 

El pago de obras realizadas se hará sobre Certificaciones parciales que se practicarán 
mensualmente. Dichas Certificaciones contendrán solamente las unidades de obra totalmente 
terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. La relación valorada que figure 
en las Certificaciones, se hará con arreglo a los precios establecidos, reducidos en un 10% y con la 
cubicación, planos y referencias necesarias para su comprobación. 
 
Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir unidades ocultas o 
enterradas, si no se ha advertido al Director de Obra oportunamente para su medición. 
 
La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas por ambas partes en un plazo 
máximo de quince días. 
 
El Director de Obra expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas que tendrán carácter de 
documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidación definitiva o por cualquiera 
de las Certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, aprobación ni recepción de las obras 
ejecutadas y comprendidas en dichas Certificaciones. 

4.2.13 ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS. 

Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que desaparezca o se deterioren los 
materiales acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán con arreglo a los precios 
descompuestos de la adjudicación. Dicho material será indicado por el Director de Obra que lo 
reflejará en el Acta de recepción de Obra, señalando el plazo de entrega en los lugares previamente 
indicados. El Contratista será responsable de los daños que se produzcan en la carga, transporte y 
descarga de este material. 
 
La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez que se haya instalado 
el cable que contenían. En caso de retraso en su restitución, deterioro o pérdida, el Contratista se 
hará también cargo de los gastos suplementarios que puedan resultar. 
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4.3 DISPOSICIÓN FINAL 

La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto incluya el 
presente Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptación de todas y cada una de 
sus cláusulas. 

 CENTRO DE MANIOBRA Y MEDIDA 

5.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES 

5.1.1 Obra civil 

La(s) envolvente(s) empleada(s) en la ejecución de este proyecto cumplirán las condiciones 
generales prescritas en el MIE-RAT 14, Instrucción Primera del Reglamento de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, en lo referente a su inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones y 
almacenamiento de fluidos combustibles y de agua, alcantarillado, canalizaciones, cuadros y 
pupitres de control, celdas, ventilación, paso de líneas y canalizaciones eléctricas a través de 
paredes, muros y tabiques. Señalización, sistemas contra incendios, alumbrados, primeros auxilios, 
pasillos de servicio y zonas de protección y documentación. 

5.1.2  Aparamenta de Media Tensión  

Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica, y que utilicen gas para cumplir 
dos misiones: 

- Aislamiento: El aislamiento integral en gas confiere a la aparamenta sus características de 
resistencia al medio ambiente, bien sea a la polución del aire, a la humedad, o incluso a la eventual 
sumersión del centro por efecto de riadas. 

 Por ello, esta característica es esencial especialmente en las zonas con alta polución, en las 
zonas con clima agresivo (costas marítimas y zonas húmedas) y en las zonas más expuestas a 
riadas o entradas de agua en el centro. 

- Corte:  El corte en gas resulta más seguro que el aire, debido a lo explicado para el 
aislamiento. 

Igualmente, las celdas empleadas habrán de permitir la extensibilidad "in situ" del centro, de forma 
que sea posible añadir más líneas o cualquier otro tipo de función, sin necesidad de cambiar la 
aparamenta previamente existente en el centro. 

5.1.3  Transformadores de potencia  

Se plantean dos edificios en este proyecto, uno el llamado Centro de Seccionamiento, que 
pertenece a la compañía Eléctrica, y otro el llamado Centro de Transformación, que pertenece al 
cliente o abonado en MT.  

El Centro de Seccionamiento no emplea ningún transformador. 

En esta instalación no se emplean transformadores de potencia. 

5.1.4  Equipos de medida  

Este centro incorpora los dispositivos necesitados para la medida de energía al ser de abonado, por 
lo que se instalarán en el centro los equipos con características correspondientes al tipo de medida 
prescrito por la compañía suministradora. 
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Los equipos empleados corresponderán exactamente con las características indicadas en la 
Memoria tanto para los equipos montados en la celda de medida (transformadores de tensión e 
intensidad) como para los montados en la caja de contadores (contadores, regleta de verificación...). 

- Puesta en servicio 

El personal encargado de realizar las maniobras estará debidamente autorizado y adiestrado. 

Las maniobras se realizarán en el siguiente orden: primero se conectará el interruptor/seccionador 
de entrada, si lo hubiere. A continuación, se conectará la aparamenta de conexión siguiente hasta 
llegar al transformador, con lo cual tendremos a éste trabajando para hacer las comprobaciones 
oportunas. 

Una vez realizadas las maniobras de MT, procederemos a conectar la red de BT. 

- Separación de servicio 

Estas maniobras se ejecutarán en sentido inverso a las realizadas en la puesta en servicio y no se 
darán por finalizadas mientras no esté conectado el seccionador de puesta a tierra. 

- Mantenimiento 

Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para garantizar la seguridad del 
personal. 

Este mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de los componentes fijos y 
móviles de todos aquellos elementos que fuese necesario. 

Las celdas tipo CGMcosmos de ORMAZABAL, empleadas en la instalación, no necesitan 
mantenimiento interior, al estar aislada su aparamenta interior en gas, evitando de esta forma el 
deterioro de los circuitos principales de la instalación. 

5.1.5  Normas de ejecución de las instalaciones  

Todos los materiales, aparatos, máquinas, y conjuntos integrados en los circuitos de instalación 
proyectada cumplen las normas, especificaciones técnicas, y homologaciones que le son 
establecidas como de obligado cumplimiento por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

Por lo tanto, la instalación se ajustará a los planos, materiales, y calidades de dicho proyecto, salvo 
orden facultativa en contra. 

5.1.6  Pruebas reglamentarias  

Las pruebas y ensayos a que serán sometidos los equipos y/o edificios una vez terminada su 
fabricación serán las que establecen las normas particulares de cada producto, que se encuentran 
en vigor y que aparecen como normativa de obligado cumplimiento en el MIE-RAT 02. 

5.1.7  Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad  

El centro deberá estar siempre perfectamente cerrado, de forma que impida el acceso de las 
personas ajenas al servicio. 

En el interior del centro no se podrá almacenar ningún elemento que no pertenezca a la propia 
instalación. 

Para la realización de las maniobras oportunas en el centro se utilizará banquillo, palanca de 
accionamiento, guantes, etc., y deberán estar siempre en perfecto estado de uso, lo que se 
comprobará periódicamente. 

Antes de la puesta en servicio en carga del centro, se realizará una puesta en servicio en vacío para 
la comprobación del correcto funcionamiento de las máquinas. 
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Se realizarán unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de tierra de los diferentes 
componentes de la instalación eléctrica. 

Toda la instalación eléctrica debe estar correctamente señalizada y debe disponer de las 
advertencias e instrucciones necesarias de modo que se impidan los errores de interrupción, 
maniobras incorrectas, y contactos accidentales con los elementos en tensión o cualquier otro tipo 
de accidente.  

Se colocarán las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben presentarse en caso de 
accidente en un lugar perfectamente visible. 

5.1.8  Certificados y documentación  

Se adjuntarán, para la tramitación de este proyecto ante los organismos público-competentes, las 
documentaciones indicadas a continuación: 

· Autorización administrativa de la obra. 

· Proyecto firmado por un técnico competente. 

· Certificado de tensión de paso y contacto, emitido por una empresa homologada. 

· Certificación de fin de obra. 

· Contrato de mantenimiento. 

· Conformidad por parte de la compañía suministradora. 

5.1.9  Libro de órdenes  

Se dispondrá en este centro de un libro de órdenes, en el que se registrarán todas las incidencias 
surgidas durante la vida útil del citado centro, incluyendo cada visita, revisión, etc. 
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 RECEPCIONES DE LA INSTALACIÓN 

6.1 RECEPCIONES PROVISIONALES 

Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción Provisional de la 
Instalación. No obstante, el Acta de Recepción Provisional no se firmará hasta haber comprobado 
que todos los sistemas y elementos que forman parte del suministro han funcionado correctamente 
durante un mínimo de horas seguidas, sin interrupciones o paradas causadas por fallos o errores 
del sistema suministrado, y además se hayan cumplido los siguientes requisitos:  

• Entrega de toda la documentación requerida en este PCT, y como mínimo la recogida en 
la norma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Requisitos mínimos de 
documentación, puesta en marcha e inspección de un sistema.  

• Retirada de obra de todo el material sobrante.  

• Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a vertedero.  

Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Ingeniero a la Propiedad la proximidad de su 
terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción provisional. 

Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Ingeniero y del Ingeniero 
Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en 
la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares 
como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de 
garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la 
Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al 
Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo 
para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la 
recepción provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la 
fianza. 

 

6.2 DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 

El Ingeniero Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las 
especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente. 

 

6.3 MEDICIÓN DEFINITIVA Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE 
LA OBRA 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Ingeniero Técnico a su 
medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la 
oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Ingeniero con su firma, servirá para el 
abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza. 
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6.4 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS 
PROVISIONALMENTE 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 
provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista. 

6.5 DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y 
con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del 
Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de la 
obra y quedarán sólo subsistentes todas responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la 
construcción. 

6.6 PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en 
las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Ingeniero-Director marcará al 
Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse 
dentro de aquéllos, podrá resolverse el contrato con pérdidas de la fianza. 

 

 

  

 

 

Albacete, septiembre de 2021 

El Ingeniero Técnico Industrial 

 

Fdo.: Ginés Martínez Pérez 

Nº colegiado:1280, COGITI Albacete 
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DOCUMENTO Nº 5. PRESUPUESTO

PSFV “PETRA MARÍA II” DE 2275 kW

Presupuesto
Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
01           Capítulo VALLADO DE PARCELA 1,000 16.649,440 16.649,440

01.01        Partida m VALLA MALLA METALICA T.T.8x10 968,00 16,58 16.049,44

Enrejado de malla metálica de simple torsión 8x10, de alambre 

galvanizado, en protección de superficies disgregadas, sujeto mediante 

anclajes cada metro, con postes tubulares de 40 y 48 mm. de diámetro 

y espesor de 1,5 mm con tapón metálico, protección de aguas,  incluso 

valla cinegética de 25 cm. de altura en su parte inferior, totalmente 

instalado.

01.02        Partida ud PUERTA 4,00x2,00 40/14 STD 1,00 600,00 600,00

Puerta de 2 hojas de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con 

bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T 

galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad, 

elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

1,00 16.649,44 16.649,44

02 Capítulo EQUIPOS (SEGUIDORES, MODULOS, INVERSORES) 1,00 698.776,00 698.776,00

02.01 Partida Ud ESTRUCTURA FIJA 1,00 107.484,00 107.484,00

Ud Estructura fabricada, en configuracion de mesas de 2Vx6 en acero 

galvanizado y/o aluminio correctamente orientada, inclinada, 

atornillada e hincada.

169,00 300,00 50.700,00

Ud Estructura fabricada, en configuracion de mesas de 2Vx7 en acero 

galvanizado y/o aluminio correctamente orientada, inclinada, 

atornillada e hincada.

169,000 336,00 56.784,00

02.02 Partida Ud MÓDULO FOTOVOLTAICO JINKO JKM550M-7TL4-V, 530 W 4.394,00 118,00 518.492,00

Módulo Fotovoltaico marca Jinko modelo JKM550M-7TL4-V de 550 Wp 

de potencia pico, constituido por 144 células de silicio monocristalino 

de alta eficiencia, protección IP67 y eficiencia del 20,6%; Dimensiones 

2274x1134x35 mm y peso 28,9kg; con marco de aluminio, incluyendo 

diodos de derivación, incluso transporte a obra.

02.03 Partida Ud INVERSOR HUAWEI SUN2000-185 KTL-H1 13,00 5.600,00 72.800,00

Inversor de string marca HUAWEI modelo HUAWEI SUN2000-185KTL-

H1 de 175 kW de potencia nominal a 40 grados, con rendimiento 

europeo 98,69%, preparado para trabajar de -25ºC a +60ºC, equipado 

con todas las funciones de gestion de red, incluso transporte de fábrica 

a obra.

1,00 698.776,00 698.776,00
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03 Capítulo OBRA CIVIL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1,00 113.601,85 113.601,85

03.01 Partida m. ZANJA TIPO 0, para lineas SSAA/Comunicaciones 617,00 22,00 13.574,00

Obra civil para canalización tipo T0 en montaje enterrado, con zanja de 

dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 68 cm de profundidad, 

incluyendo excavación, asiento con tierra de labor de 0,05 m de 

espesor, sobre la que se dispondrán dos tubos de de 110 mm de 

diámetro de material termoplástico, posterior relleno con una capa de 

0,52 m de tierra de labor compactada. Colocación de cinta de 

señalización y posterior relleno con capa de tierra de 0,10m.

03.02 Partida m ZANJA TIPO 1, para lineas DC/SSAA/Comunicaciones 173,00 26,25 4.541,25

Obra civil para canalización tipo 1, en montaje enterrado, con zanja de 

dimensiones mínimas 60 cm de ancho y 68 cm de profundidad, 

incluyendo excavación, asiento con una solera de limpieza de unos 0,05 

m de espesor de tierra de labor, sobre la que se dispondrán tres tubos 

de 80 mm. Relleno con 0,25 m de tierra de labor y colocación de un 

tubo de 110mm de diametro de material termoplástico. 

Posteriormente se tenderá una capa de tierra procedente de la 

excavacion y tierras de prestamo apisonada por medios manuales y 

mecánicos hasta 0,10 m de la superficie de la zanja, colocación de 

bandas de señalización, posterior relleno con capa de tierra de 0,10 m.

03.03 Partida m. ZANJA TIPO 2.1, para lineas DC/AC/SSAA/Comunicaciones 208,00 29,25 6.084,00

Obra civil para canalización tipo 2.1, en montaje enterrado, con zanja 

de dimensiones mínimas 80 cm. de ancho y 92 cm. de profundidad, 

incluyendo excavación, asiento con una solera de limpieza de unos 0,05 

m de espesor de arena, sobre la que se dispondrán 4 líneas de cable 

que van del inversor al trafo, relleno con capa de arena con un espesor 

de 0,10 m, a continuación se dispondrán tres tubos de 80 mm y dos de 

200mm de diámetro de material termoplástico, posterior relleno con 

una capa de 0,25m de espesor de tierra y disposición de un tubo de 110 

mm de diámetro. Posteriormente se tenderá una capa hasta 0,10 m de 

la superficie de la zanja de tierra procedente de la excavacion y tierras 

de prestamo apisonada por medios manuales y mecánicos, colocación 

de dos bandas de señalización, posterior relleno con capa de tierra de 

0,10m. Este tipo de zanja conectará los inversores con centro de 

transformación.

03.04 Partida m ZANJA TIPO 2.2, para lineas DC/AC/SSAA/Comunicaciones 25,00 33,00 825,00

Obra civil para canalización tipo 2.2, en montaje enterrado, con zanja 

de dimensiones mínimas 74 cm de ancho y 107 cm de profundidad, 

incluyendo excavación, asiento con una solera de limpieza de unos 0,05 

m de espesor de arena, sobre la que se dispondrán 8 líneas de cable 

que van del inversor al trafo separadas 0,25 m entre sí, relleno con capa 

de arena hasta 0,68 m de la superficie de la zanja, a continuación se 

dispondrán tres tubos de 80 mm y dos de 200mm de diámetro de 

material termoplástico, posterior relleno con una capa de 0,25m de 

espesor de tierra y disposición de un tubo de 110 mm de diámetro. 

Posteriormente se tenderá una capa hasta 0,10 m de la superficie de la 

zanja de tierra procedente de la excavacion y tierras de prestamo 

apisonada por medios manuales y mecánicos, colocación de dos bandas 

de señalización, posterior relleno con capa de tierra de 0,10m.

03.05 Partida ud. ZANJA TIPO 3.1, para LSAT 1,00 15.378,00 15.378,00

m Obra civil para canalización tipo 3.1, en montaje enterrado, con zanja 

de dimensiones mínimas 30 cm de ancho y 100cm. de profundidad, 

incluyendo excavación, asiento con una solera de limpieza de unos 0,04 

m de espesor de hormigón, sobre la que se dispondrá un tubo de 160 

mm para cable de MT, relleno con otra capa de hormigón hasta un 

espesor de 30 cm pen total. Colocación de bandas de señalización y  

posteriormente se tenderá una capa de 40 cm de espesor de tierra 

procedente de la excavacion y tierras de prestamo apisonada por 

medios manuales y mecánicos.

214,00 52,00 11.128,00

m Entrega y vertido de Hormigon H-25, incluso vibrado in situ 50,00 85,00 4.250,00

03.06 Partida ud HITO DE SEÑALIZACION PARA CABLES SUBTERRANEOS DE MT 5,00 75,00 375,00

Hito de señalización para cables subterráneos, normalizado según 

normativa de Endesa. 
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03.07 Partida m ZANJA TIPO 3.2, para Comunicaciones/LSAT 24,00 35,40 849,60

Obra civil para canalización tipo 3.2, en montaje enterrado, con zanja 

de dimensiones mínimas 60 cm de ancho y 87 cm de profundidad, 

incluyendo excavación, asiento con una solera de limpieza de unos 0,05 

m de espesor de tierra procedente de la excavación, sobre la que se 

dispondrán dos tubos de 160 mm de diámetro para cables de alta 

tensión, relleno con otra capa de arena con un espesor de 0,20 m y 

colocación de una placa con protección mecánica y señalización. 

Posteriormente se tenderá una capa de tierra de labor de 0,10 m sobre 

la que se dispondrán un tubo de de 110 mm de diámetro de material 

termoplástico, relleno con tierra apisonada por medios manuales y 

mecánicos hasta 0,10 m de la superficie de la zanja, colocación de una 

banda de señalización, posterior relleno con capa de tierra de 0,10 m.

03.08 Partida m. ZANJA TIPO 4.2, para lineas DC/AC/SSAA/Comunicaciones/LSAT 55,00 37,00 32.035,00

Obra civil para canalización tipo 4.2, en montaje enterrado, con zanja 

de dimensiones mínimas 118 cm de ancho y 144 cm de profundidad, 

incluyendo excavación, asiento con una solera de limpieza de unos 0,05 

m de espesor de arena, sobre la que se dispondrán 8 líneas de cable 

que van del inversor al trafo separadas 0,25 m entre sí y un tubo de 160 

mm para cables de AT con una placa con protección mecánica y 

señalización 0,20 m por encima, relleno con capa de arena hasta 0,68 m 

de la superficie de la zanja, a continuación se dispondrán tres tubos de 

80 mm y dos de 200mm de diámetro de material termoplástico, 

posterior relleno con una capa de 0,25m de espesor de tierra y 

disposición de un tubo de 110 mm de diámetro. Posteriormente se 

tenderá una capa hasta 0,10 m de la superficie de la zanja de tierra 

procedente de la excavacion y tierras de prestamo apisonada por 

medios manuales y mecánicos, colocación de dos bandas de 

señalización, posterior relleno con capa de tierra de 0,10m.

03.09 Partida ud OBRA CIVIL TOPO 41,00 800,00 32.800,00

Obra civil necesaria para canalización de 400mm bajo carretera con 

topo dirigido, a profundidad mínima de 2m desde el firme asfaltado, 

incluyendo suministro e instalación del tubo.

03.10 Partida ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x40cm 42,00 170,00 7.140,00

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de 

zuncho perimetral en la parte superior de 60x60x40cm, completa: con 

tapa y marco de fundición y formación de agujeros para conexiones de 

tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 

cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares,incluso formación de 

pendientes exteriores con hormigón,sin incluir la excavación ni el 

relleno perimetral posterior.

1,00 113.601,85 113.601,85
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04 Capítulo CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (2.590 Kva) 1,00 12.000,00 12.000,00

04.01 Partida Ud CENTRO COMPACTO ABB 2590 1,00 12.000,00 12.000,00

Transformador compacto de ABB de 2590 kVA y 14 entradas para 

inversores de 175 kW de potencia. Incluye el transformador de alta 

tensión, aparamenta de alta tensión y todas las protecciones necesarias 

en baja tensión para la conexión de los inversores. La tensión Vdc es de 

1500 V y la tensión de salida es de 20 kV. Las dimensiones son 

5700x2150x2500. Grado de protección IP 54.

  

1,00 12.000,00 12.000,00

1,00 12.000,00 12.000,00

05 Capítulo CENTRO DE MANIOBRA Y MEDIDA 1,00 60.074,00 60.074,00

05.01 Partida ud OBRA CIVIL 1,00 10.491,60 10.491,60

Edificio de Seccionamiento:  pfu-5/20

Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura 

monobloque, de hormigón armado, tipo pfu-5/20, de dimensiones 

generales aproximadas 6080 mm de largo por 2380 mm de fondo por 

3045 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores 

según IEC 62271-202, transporte, montaje y accesorios. 

05.02 Partida ud EQUIPO MT 1,00 36.961,40 36.961,40

 Entrada / Salida 1:  cgmcosmos-I

Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para 

una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes 

características:

· Un = 24 kV

· In = 400 A

· Icc = 16 kA / 40 kA

· Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1300 mm

· Mando: Motorizado tipo BM

Se incluyen el montaje y conexión

1,00 3.320,80 3.320,80

Entrada / Salida 2:  cgmcosmos-l

Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para 

una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes 

características:

· Un = 24 kV

· In = 400 A

· Icc = 16 kA / 40 kA

· Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1300 mm

· Mando: Motorizado tipo B

Se incluyen el montaje y conexión

1,00 2.604,00 2.604,00

Acoplamiento de barras:  cgmcosmos-l

Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para 

una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes 

características:

· Un = 24 kV

· In = 400 A

· Icc = 16 kA / 40 kA

· Dimensiones: 450 mm / 735 mm / 1300 mm

· Mando: Motorizado tipo BM

Se incluyen el montaje y conexión

1,00 2.620,80 2.620,80

Entrada / Salida 3:  cgmcosmos-l

Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para 

una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes 

características:

· Un = 24 kV

· In = 400 A

· Icc = 16 kA / 40 kA

· Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1300 mm

· Mando: Motorizado tipo B

Se incluyen el montaje y conexión

1,00 2.604,00 2.604,00

Seccionamiento compañía:  cgmcosmos-v

Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para 

una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes 

características:

· Un = 24 kV

· In = 400 A

· Icc = 16 kA / 40 kA

· Dimensiones: 480 mm / 850 mm / 1740 mm

Se incluyen el montaje y conexión

1,00 10.009,30 10.009,30
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Protección general:  cgmcosmos-v

Módulo metálico de corte en vacío y aislamiento íntegro en gas, 

preparado para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL, 

con las siguientes características:

· Un = 24 kV

· In = 400 A

· Icc = 16 kA / 40 kA

· Dimensiones: 480 mm / 850 mm / 1740 mm                                           · 

Mando (automático): manual RAV                                                                   

Relé de protección: ekor.rpg-2001B

Se incluyen el montaje y conexión

1,00 10.964,80 10.964,80

Medida:  cgmcosmos-m

Módulo metálico, conteniendo en su interior debidamente montados y 

conexionados los aparatos y materiales adecuados, fabricado por 

ORMAZABAL, con las siguientes características:

· Un = 24 kV

· Dimensiones: 800 mm / 1025 mm / 1740 mm                                           

Se incluyen en la  celda tres (3) transformadores de tensión y tres (3) 

transformadores de intensidad, para la medición de la energía eléctrica 

consumida, con las carcterísticas detalladas en la Memoria

Se incluyen el montaje y conexión

1,00 4.837,70 4.837,70

05.03 Partida ud EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN 1,00 2.135,00 2.135,00

Equipo de Medida de Energía: Equipo de medida

Contador tarificador electrónico multifunción, registrador electrónico y 

regleta de verificación.

05.04 Partida ud SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 1,00 2.292,50 2.292,50

 Tierras Exteriores Protección: Anillo rectangular

Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de 

protección, debidamente montada y conexionada, empleando 

conductor de cobre desnudo.

El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14 mm 

de diámetro.

Características:

· Geometría: Anillo rectangular

· Profundidad: 0,8 m 

· Número de picas: ocho

· Longitud de picas: 4 metros

· Dimensiones del rectángulo: 7.0x4.0 m 

1,00 1.575,00 1.575,00

Tierras Interiores Protección: Instalación interior tierras

Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de 

seccionamiento, con el conductor de cobre desnudo de 50 mm2, 

grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás 

aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de 

protección según las normas de la compañía. 

1,00 717,50 717,50

05.05 Partida ud VARIOS 1,00 8.193,50 8.193,50

Equipo de Protección y Control: Armario de telemandado tipo CM-UP:

Cajón de control según norma GTRS001 descrito en la memoria. Incluye 

el conexionado y las pruebas de interoperabilidad de toda la solución:

- Equipos de iluminación en el edificio de seccionamiento

1,00 7.350,00 7.350,00

Iluminación Edificio de Seccionamiento: Equipo de iluminación:

Equipo de iluminación compuesto de:

· Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para 

ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT.

· Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la 

salida del local. 

· Equipos de operación, maniobra y seguridad en el Edificio de 

seccionamiento.  

1,00 507,50 507,50

Maniobra de Seccionamiento: Equipo de seguridad y maniobra

Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con 

aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación, 

tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:

· Par de guantes aislantes

· Una palanca de accionamiento

1,00 336,00 336,00

1,00 60.074,00 60.074,00
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06 Capítulo INSTALACIÓN EVACUACIÓN ALTA TENSIÓN 1,00 16.092,00 16.092,00

06.01 Partida ml LINEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 1,00 16.092,00 16.092,00

ml Suministro y tendido de Linea de Media Tensión enterrada formada por 

tres conductores de aluminio, unipolar, con aislamiento de polietileno 

reticulado, para 12/20KV, tipo HEPRZ1 de 1x240mm², con parte 

proporcional de medios auxiliares, empalmes, maceado de cables y 

pruebas de rigidez dieléctrica     

1.341,00 12,00 16.092,00

1,00 16.092,00 16.092,00

07 Capítulo INSTALACIÓN EVACUACIÓN BAJA TENSIÓN (CORRIENTE ALTERNA) 1,00 4.470,18 4.470,18

07.01 Partida ml INTERCONEXIÓN INVERSOR CENTRAL CON PROTECCIONES 1,00 4.470,18 4.470,18

ml Cable unipolar de aluminio de 1x185mm² XZ1(S)Al de tensión asignada 

0,6/1kV, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 

poliolefinas. Incluso conexionado.

2.346,00 1,33 3.120,18

ml Cable unipolar de aluminio de 3x150mm² XZ1(S)Al de tensión asignada 

0,6/1kV, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 

poliolefinas. Incluso conexionado.

1.350,00 1,00 1.350,00

1,00 4.470,18 4.470,18

08 Capítulo INSTALACIÓN EVACUACIÓN BAJA TENSIÓN (CORRIENTE CONTINUA) 1,00 34.419,46 34.419,46

08.01 Partida ml INTERCONEXIÓN MÓDULOS-STRING INVERTER 1,00 34.081,46 34.081,46

ml Cable unipolar de cobre de 6 mm² solar PV-ZZ-F de tensión asignada 

1500Vdc, flexibilidad clase 5 con aislamiento de goma libre de 

halógenos tipo EI6 y cubierta de goma ignifugada tipo EM8, libre de 

halógenos y con baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de 

incendio. Incluso conexionado.

26.789,00 0,81 21.699,09

ml Cable unipolar de cobre de 10 mm² solar PV-ZZ-F de tensión asignada 

1500Vdc, flexibilidad clase 5 con aislamiento de goma libre de 

halógenos tipo EI6 y cubierta de goma ignifugada tipo EM8, libre de 

halógenos y con baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de 

incendio. Incluso conexionado.

13.607,00 0,91 12.382,37

08.02 Partida ud CONECTORES MC-4 338,00 1,00 338,00

UD, MULTICONTACT STRING CONECTORES MC-4 for 6mm2 (pares +/-). 

multicontact MC-4  for connection of strings using Cu Solar 6mm2 cable 

or similar.

1,00 34.419,46 34.419,46
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09 Capítulo INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 1,00 10.834,25 10.834,25

09.01 Partida ud UD.TIERRAS.  HV07V-R 1x4 mm² Cu. 4.394,00 1,30 5.712,20

Latiguillo corto de Cable H07V-R 1x4mm² (0,15m) (aislamiento verde y 

amarillo) para el cosido de los modulos con la pletina de puesta a tierra.

09.02 Partida ud UD.TIERRAS.  HV07V-R 1x16 mm² Cu. 343,00 3,30 1.131,90

SUMINISTRO, HV07V-R 1x16 mm² Cu. Suministro y conexión entre las 

mesas de la estructura de soporte de los módulos fotovoltaicos con 

enrutamiento del cable H07V-R 1x16mm² (aislamiento verde y amarillo) 

con una longitud promedio de 0,5m  y conexión a través de tornillos, 

tuercas y arandelas. Todas las operaciones deben estar respaldadas por 

todos los materiales y elementos necesarios para la correcta ejecución 

de la tarea de acuerdo con los dibujos y las especificaciones.

09.03 Partida ud UD.TIERRAS.  H07V-R 1x35 mm² Cu. 13,00 8,70 113,10

Suministro e instalación, cable H07V-R 1x35mm² (aislamiento verde y 

amarillo) con una longitud promedio de 2,5 m desde los inversores de 

string mediante conexión con abrazaderas de Cu al conductor de tierra 

de Cu enterrado en la zanja.

09.04 Partida ud UD.TIERRAS.  H07V-R 1x35 mm² Cu. 39,00 12,50 487,50

Suministro e instalación, cable H07V-R 1x35mm² (aislamiento verde y 

amarillo) con una longitud promedio de 2,5 m desde las estructuras 

mediante conexión con abrazaderas de Cu al conductor de tierra de Cu 

enterrado en la zanja.

09.05 Partida ml MLTIERRAS.  1x50 mm² Cu. 509,00 4,95 2.519,55

Cable 1x50mm² desnudo trenzado, enterrado en el fondo de la zanja 

según planos. Para establecer la red de tierras, se conectará con 

abrazaderas y terminales de Cu a la red del CT y de los inversores y 

estructura. Se garantizará la interconexión y la equipotencialidad de 

todas las piezas metálicas en la planta fotovoltaica. Todas las 

operaciones deben estar respaldadas por todos los materiales y 

elementos necesarios para la correcta ejecución de la tarea.

09.06 Partida Ud PICA DE COBRE 29,00 30,00 870,00

Pica 200/14,3 mm de aluminio cobrizado para p.a.t. totalmente 

instaladas y unidas mediante soldadura Cadwell con el cable de tierra 

principal.

1,00 10.834,25 10.834,25
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10 Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1,00 4.963,39 4.963,39

10.01 Partida Ud PROTECCIONES INDIVIDUALES 1,00 2.918,17 2.918,17

Cascos de seguridad homologados 30,00 11,12 333,60

Caretas de seguridad para soldadores eléctricos 30,00 6,01 180,30

Elementos de seguridad para soldador eléctrico 30,00 8,56 256,80

Gafas antipolvo e impacto 30,00 6,25 187,50

Gafas soldadura autógena 5,00 7,39 36,95

Cinturones de seguridad 7,00 29,96 209,72

Monos de Trabajo 30,00 8,77 263,10

Par de guantes para soldar 15,00 8,40 126,00

Pares de guantes de cuero 30,00 4,15 124,50

Pares de guantes dieléctricos para baja tension 15,00 21,00 315,00

Par de guantes de protección eléctrica para AT 6,00 40,00 240,00

Par de botas aislantes 30,00 21,49 644,70

10.02 Partida Ud PROTECCIONES COLECTIVAS 1,00 5,22 5,22

Carteles indicadores de riesgo 3,00 1,74 5,22

10.03 Partida Ud MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 1,00 240,00 240,00

Botiquín de obra para primeros auxilios completamente equipado y 

reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra. 

2,00 120,00 240,00

10.04 Partida Ud INSTALACION DE HIGIENE Y BIENESTAR 1,00 1.800,00 1.800,00

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos, vestuario y oficina, 

de dimensiones 6,00x2,40x2,30 m

9,00 200,00 1.800,00

1,00 4.963,39 4.963,39

11 Capítulo INSTALACIÓN DE SEGURIDAD 1,00 5.000,00 5.000,00

11.01 Partida INTRUSIÓN 1,00 5.000,00 5.000,00

Partida Alzada de Sistema de seguridad antirrobo 

1,00 5.000,00 5.000,00

12 Capítulo SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES 1,00 15.000,00 15.000,00

12.01 Partida SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES 1,00 15.000,00 15.000,00

Partida Alzada de Sistema de control y comunicaciones

1,00 15.000,00 15.000,00

13 Capítulo MONTAJE DE EQUIPOS 1,00 88.400,96 88.400,96

13.01 Partida MONTAJE DE EQUIPOS 1,00 88.400,96 88.400,96

Montaje de módulos, inversores y estructura. Incluye descarga de 

materiales en obra, grúas y medios auxiliares.

1,00 88.400,96 88.400,96

14 Capítulo ORLA VEGETAL 1,00 2.953,52 2.953,52

14.01        Partida Ud PREPARACIÓN DEL TERRENO 1,00 113,93 113,93

km Subsolado, pendiente ≤ 20%

Preparación del terreno mediante subsolado por curvas de nivel 

con ripper de 2 ó 3 vástagos a profundidad mayor de 50 cm, en 

terreno suelto/tránsito y con pendiente menor o igual a 20%Tractos orugas 171/190 CV 1,50 75,45 113,18

Costes indirectos 0,75 0,75

14.02        Partida Ud PLANTACIÓN 1,00 1.141,15 1.141,15

mil Distribución de planta en banceja <250cc Pte <50% 13,71

Reparto dentro del tajo de planta en bandeja con envase 

termoformado o rígido con capacidad <250 cm3 empleada en los 

distintos métodos de plantación, en terreno con pendiente inferior 

o igual al 35%

Capataz 0,013 €/planta 324,00 0,01 4,26

2 Peón 0,012 €/planta 324,00 0,01 7,46

Vehículo todoterreno 71-85 cv/remolque 324,00 0,01 1,99

ud Plantación T1, pndte ≤50%, d>700 pl/ha 1,00 696,52 696,52
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DOCUMENTO Nº 5. PRESUPUESTO

PSFV “PETRA MARÍA II” DE 2275 kW
Plantación manual de planta forestal de 2 savias como mínimo, 

presentada en envase, realizada con azada en suelo suelto 

previamente preparado y con pendiente menor a 35% 

Jefe cuadrilla 0,096€/planta 324,00 0,10 31,10

3 Peón forestal 0,51€/planta 324,00 0,51 493,39
Costes indirectos 0,01 3,55

ud Riego de planta forestal 168,48

Jefe cuadrilla 324,00 0,02 6,48

Camión cisterna agua 131/160 CV 324,00 0,48 155,52

Agua 324,00 0,02 6,48

Ud Colocación de tubo protector 0,6 m 1,00 430,92 430,92

Colocación de tubo protector biodegradable de 0,6 m de altura para 

la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el 

aporcado del mismo

324,00 1,33 430,92

14.03 Partida Ud PLANTAS 1.698,44 1.698,44
Prunus dulcis (60/90 cm) 70,00 10,00 700,00

Pistacia lentiscus (1 metro) 75,00 12,00 900,00

Salvia rosmarinus 89,00 0,56 49,84

Lavandula stoechas 90,00 0,54 48,60

1,00 2.953,52 2.953,52

15 Capítulo MANTENIMIENTO ORLA VEGETAL 1,00 1.241,50 1.241,50

15.01 Partida ud REPOSICIÓN DE MARRAS 1,00 16,09 16,09

Plantación manual en reposición de marras mayor del 10% y menor 

o igual al 20%, de un millar de plantas en bandeja con envase rígido 

o termoformado con capacidad < 250 cm³ en suelos sueltos. Incluye 

el ahoyado manual y alcorque. En terreno con pendiente inferior o 

igual al 50%
Peón SETCAA 64,80 0,22 14,15

Manijero/capataz SETCAA (1 por cada 10 peones) 64,80 0,03 1,94

15.02 Partida ud MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES PRIMER AÑO 1,00 1.069,20 1.069,20

Unidad de mantenimiento incluyendo binas, abonado, 

mantenimiento de alcorque y tiegos de 15 litros de agua por hoyo, a 

razón de 3 riegos anuales aplicados durante el primer año 

vegetativo 

972,00 1,10 1.069,20

15.03 Partida ud RETIRADA TUBOS PROTECTORES 1,00 156,21 156,21

Retirada de tubos protectores con transporte vertedero

Retirada de tubos protectores en plantas procedentes de 

densificación forestal, incluyendo transporte y descarga en 

vertedero
Peón SETCAA 324,00 0,17 55,19

Manijero/capataz SETCAA (1 por cada 10 peones) 324,00 0,02 7,44

Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque 324,00 0,29 93,57

1,00 1.241,50 1.241,50

Página 10



DOCUMENTO Nº 5. PRESUPUESTO

PSFV “PETRA MARÍA II” DE 2275 kW

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulo Resumen Importe %

01 VALLADO DE PARCELA 16.649,44 1,54

02 EQUIPOS (SEGUIDORES, MODULOS, INVERSORES) 698.776,00 64,43

03 OBRA CIVIL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 113.601,85 10,48

04 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 12.000,00 1,11

05 CENTRO DE MANIOBRA Y MEDIDA 60.074,00 5,54

06 INSTALACIÓN EVACUACIÓN ALTA TENSIÓN 16.092,00 1,48

07 INSTALACIÓN EVACUACIÓN BAJA TENSIÓN (CORRIENTE ALTERNA) 4.470,18 0,41

08 INSTALACIÓN EVACUACIÓN BAJA TENSIÓN (CORRIENTE CONTINUA) 34.419,46 3,17

09 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 10.834,25 1,00

10 SEGURIDAD Y SALUD 4.963,39 0,46

11 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD 5.000,00 0,46

12 SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES 15.000,00 1,38

13 MONTAJE DE EQUIPOS 88.400,96 8,15

14 ORLA VEGETAL 2.953,52 0,27

15 MANTENIMIENTO ORLA VEGETAL 1.241,50 0,11

Presupuesto de Equipos 698.776,00

Presupuesto de Ejecución Material 385.700,55

13% Gastos generales 50.141,07

6% Beneficio industrial 23.142,03

Presupuesto base sin IVA 1.157.759,65

21% IVA 243.129,53

Total presupuesto general 1.400.889,18

Albacete, marzo de 2022
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Ginés Martínez Pérez
Nº colegiado:1280, COGITI Albacete
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GENERAL LAYOUT

1/2000

25º

1,503,80

0,8

1.G.2 PLANTA GENERAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA PICO:

POTENCIA NOMINAL:

2416,70 kW

kW

MÓDULOS FV

MODELO UNIDADES

4394

POTENCIA

550 W

INVERSORES

MODELO UNIDADES

HUAWEI SUN2000-185KTL-H1 13

ESTRUCTURA
MODELO ACIMUT

0º

ÁREA DE VALLADO 3,08 hectáreas

POTENCIA
NOMINAL

175 kW

FIJA 25º

2275,00

26 MÓDULOS EN SERIE

1 STRINGS POR MESA

LEYENDA
 Línea de propiedad

 Vallado

 Camino

 Mesa fija de paneles fotovoltaicos (7x2 + 6x2)

 Puerta
 Inversor de string
 Centro de transformación

 Apoyo de punto de conexión

CT

175

 Centro de Maniobra y MedidaCMM

Orla vegetal

Distancia de seguridad

JINKO JKM550M-7TL4-V 2274×1334×35 mm

COORDENADAS
UTM ETRS89 zona 31N
X: 516 330 m
Y: 4 380 428 m
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TOPOGRÁFICO
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2CW.1. TOPOGRÁFICO

Límite parcela

Límite catastro

Camino

Línea eléctrica

Edificación

Torre Poste

Muro

Canal

Curva de nivel cada 0,5 metros

Curva de nivel cada 2,5 metros

LEYENDA
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DETALLE "A"

PLACA DE IDENTIFICACIÓN
* DATOS A RELLENAR MEDIANTE TROQUEL
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TAL MANERA QUE
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Y: 4.380.523

PUNTO DE CRUCE
MARGEN IZQUIERDO
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MARGEN DERECHO

A B
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ACCESO CENTRO CMM

A

VISTA DESDE A.

A

Ma-15

Ma-15

Ma-15

C-715

Camino público MANACOR
Pol: 27
Parc: 9181

CENTRO DE MANIOBRA
Y MEDIDA

Camino público junto a
CR C-715 (Ma-15)

Camino público junto a
CR C-715 (Ma-15)

Camino público junto a
CR C-715 (Ma-15) Ma-15

Actual acceso a zona de
instalación de CMM

Acceso desde la rotonda situada al final del
km 46 de la C-715

2.CW.5 ACCESO CENTRO DE MANIONBRA Y MEDIDA
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PUESTA A TIERRAS

4.E.1 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Detalle de conexión a tierra. Estructura e inversor.

Detalle de conexión a tierra entre mesas.
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0.6/1kV, 3X150/185 mm² Al, aluminium,, XLPE insulation
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3p Fuse switch disconnector
800V-100 kA
+160 A-gS Fuse
Imax Inverter: 135 A
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ZLBM1
125 A
CURVE gS

PTC-SA-1
SURGE ARRESTER TYPE 2
OVR T2 3L 40-600 P TS QS
Un: 800V
(ABB)

MEDIA TENSIÓN
TRANSFORMADOR EN ACEITE
Dyn11
50/60 Hz
15/0,8 kV
1 x 2590 kVA
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FU
3p Fuse switch disconnector
800V-100 kA
+160 A-gS Fuse
Imax Inverter: 135 A

Total 185,90 kW
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FU
3p Fuse switch disconnector
800V-100 kA
+160 A-gS Fuse
Imax Inverter: 135 A

Total 185,90 kW

200 A, III
800 V

3x70mm²Cu
RZ1
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PLANTA INSTALACIÓN MT

1/1250

CT (SKID ABB 2590)

CMM

LEYENDA

CT

LSAT Nº1 PROYECTADA CT A CMM 15 kV HEPRZ1 12/20 kV,
3x240 mm²

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

PARCELAS CATASTRALES

CMM CENTRO DE MANIOBRA Y MEDIDA

LÍMITE PARCELA

LSAT Nº2 PROYECTADA de CMM a ST MANACOR, 15 kV
HEPRZ1(AS) 12/20 kV, 3x240 mm²

MÓDULOS PSFV

4.E.8 PLANTA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA MT
Ma-15

Ma-15

Ma-15

Cruce con carretera Ma-15

27 506

1

27 1113

2

27 507

4

27 833

5

27 9175

3

RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS

MUNICIPIO FINCA REF. CATASTRAL
POLIGONO PARCELA

Manacor 1 27 506

Manacor 27 1113

Manacor 27 9175

Manacor 27

2

3

4
Manacor 27 8335

507

LSAT Nº2 PROYECTADA de CMM a ST MANACOR, 15 kV
HEPRZ1(AS) 12/20 kV, 3x240 mm² por atarjeas existentes

Manacor 6 64062

64062
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Aux.Transformer

1V 1U1W

VISTA FRONTAL
PLANTA

VISTA POSTERIOR TRANSFORMADOR

LEYENDA

CABLES ALTA TENSIÓN

EMBARRADO BAJA TENSIÓN 800 VAC

NEUTRO

BANDEJA DE CABLES (100 mm)

CABLES DE ALIMENTACIÓN AUXILIAR 400/230 V (TUBO 32 mm)

CABLES DE ALIMENTACIÓN AUXILIAR 400/230 V (TUBO 25 mm)

1.- EL MÍNIMO RADIO DE CURVATURA DEL CABLE DE ALTA TENSIÓN ES DE 567 mm
2.- DÓNDE NO SE MUESTRA LA BANDEJA SE USA TUBO EN SU LUGAR (CUANDO

SEA POSIBLE)

NOTAS
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CUADRO GENERAL ALTERNA PARA SS.AA

CUADRO GENERAL ALTERNA PARA SS.AA

PLANTA 

SECCIÓN 

UNIFILAR

V. LATERAL V. FRONTAL

V. TRASERA
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0.40

Ø160Ø160Ø160Ø160

Nivel del terreno

Anillo exterior, perimetral con el CT., a 1 m
del CT, formado por conductor de cobre
desnudo de 50 mm2, enterrado a 0,5 m de
profundidad con 8 picas, ubicadas en sus
vértices y puntos medios, de 14 mm de
diámetro y 2 m de longitud.

Mallazo redondo Ø mayor o igual de 4 mm.
El mallazo será menor o igual a 30x30 cm.

PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE
TIERRA DE PROTECCIÓN
Sección conductor: (desnudo) 50 mm 2

Diámetro picas: 14 mm
Longitud pica: 2 m
Nº de picas: 8
Profundidad: 0,5 m
Configuración: cuadrado de 9,0 m x 3,9 m
Código: 90-40/5/82

PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE
TIERRA DE SERIVICIO
Sección conductor: (aislado) 50 mm 2

Diámetro picas: 14 mm
Longitud pica: 2 m
Nº de picas: 2
Profundidad: 0,8 m
Código: 8/22

4.80
4.80

2.
00

3.00 15.00

Cable de cobre aislado de 50 mm  de sección tipo DN-RA 0,6/1 kV

Cable de cobre aislado de 50 mm  de sección tipo DN-RA 0,6/1 kVCable de cobre desnudo de 50 mm  de sección2 2

Entrada cables Entrada cables

17
.2

0

37.60

15
.6

0

36.00

Caja registro PAT

0.60

Pletina de PAT

Pletina PAT

Separación entre tierras: 15 m

 8 picas de acero cobrizado Ø 14 mm y
longitud de 2 metros, situadas en los 

Acera perimetral de hormigón a 1,2 m del CT.
Se colocará una capa de hormigón de 5 cm de
espesor, sobre la cual se colocará el mallazo
electrosoldado de 30 x 30 cm. Sobre éste se
colocará otra capa de hormigón de 10 cm.

vértices y puntos medios del anillo de 
cobre.
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CONTADOR
GENERAL

-Q0

-Q1

-Q2

-T1,2,3

-Q3

-Q4

-Q5

-Q6

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

GENERACIÓN FOTOVOLTAICA

LSAT nº 2 HEPRZ1 12/20 kV  3x240 mm²
358 m

A ST MANACOR LSAT nº 1 HEPRZ1 12/20  3x240 mm²
89 m

CENTRO DE MANIOBRA Y MEDIDA (PFU-5)
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TRANSFORMADOR AUXILIAR
10 kVA
Dyn11
50/60Hz
800V/400-230V
TNS

FU02
XPL00
125 A CURVE gG

PTC-SA-2
SURGE ARRESTER TYPE 2
OVR T2 3N 40-275s P QS
Un: 230V
(ABB)

AC CALEFACCIÓN CABINA VENTILADOR EXTERIOR 1
(CABINA AC)

TOMA
CORRIENTE
1

TOMA
CORRIENTE
2

ARMARIO DE
COMUNICACIONES
(CLIENTE)

EQUIPAMIENTO
DE CONTROL
MVCS

SISTEMA DE
CONTROL DE
SERVICIOS
AUXILIARES DE
LA CABINA

LÍNEA
RESERVA 2
(CLIENTE)

98A1-1
S202-C10(ABB)
10A

98A1-2
(MS116-2.5-HK1-11 ABB)

(REG: 2A)

4-1
AF09-30-10-13
(ABB)

98A1-3
S202-C16 +F202A-25/
0.03AP-R
(ABB)
16A/30mA 98A1-4

S202-D10(ABB)
10A
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S202-C10(ABB)
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S202-C10(ABB)
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S202-C20(ABB)
20A
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E93N/32
2A CURVE gG/gL

E219-D+D+D
(3Ph-n)

98A1
S204-C63 (ABB)
63A

400/230V (3Ph + N)

25 mm2 CU Cable

89A0-1
Fuse Holder ZLBM1 (ABB)
Fuse 63 A- Curva gS
800 V-100 kA

A
terminal
BT
transformador

TOMA DE
CORRIENTE 1

TOMA DE
CORRIENTE 2 LÍNEA

RESERVA 1
(CLIENTE)
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DOCUMENTO Nº 7. PLANOS 
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DOCUMENTO Nº 7. 

CRONOGRAMA 



ID Nombre Duración (días) Fecha de inicio Fecha de fin
0 PLANTA FOTOVOLTAICA 104 01/06/2022 26/10/2022
1 Comienzo de obras 0 01/06/2022 01/06/2022
2 OBRA CIVIL, ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y VALLADO 17 01/06/2022 23/06/2022
3 EJECUCIÓN DE ZANJAS 12 24/06/2022 11/07/2022
4 MONTAJE MECÁNICO 30 04/07/2022 12/08/2022
5 Hincado de estructura 10 04/07/2022 15/07/2022
6 Montaje de estructuras 12 18/07/2022 02/08/2022
7 Montaje de módulos 8 03/08/2022 12/08/2022
8 MONTAJE ELÉCTRICO 17 03/08/2022 26/08/2022
9 Montaje de inversores 3 03/08/2022 05/08/2022

10 Enseriado de módulos 3 16/08/2022 18/08/2022
11 Cableado CC a inversores y conexión 7 16/08/2022 24/08/2022
12 Montaje y conexionado de cuadros de centralización de CA 7 08/08/2022 17/08/2022
13 Cableado inversor a cuadros de centralización de CA 7 18/08/2022 26/08/2022
14 MEDIA TENSIÓN Y EVACUACIÓN 30 29/08/2022 07/10/2022
15 Recepción y aparamenta de MT 0 29/08/2022 29/08/2022
16 Ejecución de líneas de evacuación 18 29/08/2022 21/09/2022
17 Cimentación de equipos de MT 5 22/09/2022 28/09/2022
18 Montaje de equipos de MT 2 29/09/2022 30/09/2022
19 Montaje y conexionado cuadro general de BT 3 03/10/2022 05/10/2022
20 Conexionado de equipos de MT 5 03/10/2022 07/10/2022
21 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD 3 22/09/2022 26/09/2022
22 INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL 0 10/10/2022 10/10/2022
23 ENSAYOS Y PRUEBAS 7 10/10/2022 19/10/2022
24 PUESTA EN MARCHA 5 20/10/2022 26/10/2022

2022

junio julio agosto septiembre octubre noviembre

CRONOGRAMA PSFV "PETRA MARÍA II" DE 2,3 MW
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 LOCALIZACIÓN Y ACCESO 

SOL-A01 Se priorizará la localización de las instalaciones en espacios 

de poco valor ambiental y cultivos de baja productividad 

CUMPLE 

Terreno de cultivo/Baja 
sensibilidad ambiental. 

SOL-A02 Se priorizará la localización en zonas llanas y se minimizará la 

localización en terrenos con pendiente > 20% 

CUMPLE 

Pendiente < 20% 

SOL-A03 Se minimizará la impermeabilización del suelo, < 5% de la 

superficie de explotación. 

CUMPLE 

El sistema de hincado no 

requiere cimentación. 

Superficie Impermeable ligada a 

edificaciones auxiliares. 

(46.43m3, 0.17% de sup total) 

SOL-A04 Se tendrá que respetar una distancia mínima de 0,80 metros 

de los módulos al suelo. 

CUMPLE 

Modificación incluida en el 

proyecto 

SOL-A05 Se efectuará un mapa de sensibilidad ambiental del espacio. CUMPLE 

SOL-A06 Se utilizarán caminos existentes y se minimizará la afección 

de nuevos. 

CUMPLE 

Acceso por caminos existentes. 

SOL-A07 En caso de ser viable se compatibilizará la producción solar 

con cultivos y pastos de animales. 

CONSIDERADO 

No compatible. 

SOL-A08 Se realizarán procesos de participación ciudadana de 

implantación de instalaciones tipo D. 

CUMPLE 

Tipo C no es necesario 

Plan de Participación Pública 
realizado en Estudio de Integración 

Paisajística. 
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 FASE DE OBRAS 

SOL-B01 Restauración ambiental de zonas afectadas con especies 

preexistentes y autóctonas. 

CONSIDERADO 

Se tendrá en cuenta durante la 
obra tras el estudio de zonas 

afectadas. 

SOL-B02 Se minimizarán los movimientos de tierras, se priorizará la 

reutilización de las tierras dentro del ámbito de actuación, no 

se podrán aplicar áridos de ningún tipo sobre el terreno para 

condicionarlo. 

CUMPLE 

SOL-B03 Se evitarán derrames accidentales en las diversas fases de 

su desarrollo. 

CONSIDERADO 

Se tendrá en cuenta durante la 
obra. 

SOL-B04 La maquinaria estará sujeta a las revisiones periódicas y 

medidas pertinentes para evitar emisiones de gases 

contaminantes y polvo. 

CONSIDERADO 

Se tendrá en cuenta durante la 
obra. 

SOL-B05 Se preverán procedimientos regulares de riego de los 

caminos y espacios de trabajo para minimizar la generación 

de polvo y partículas. 

CONSIDERADO 

Se tendrá en cuenta durante la 
obra. 

SOL-B06 Se priorizarán los trabajos más ruidosos en épocas de 

menos afección a fauna (época de reproducción y horarios 

nocturnos). 

CONSIDERADO 

Se tendrá en cuenta durante la 
obra. 

SOL-B07 Realización de prospección arqueológica. ** 

SOL-B08 Revegetación y restauración de áreas afectadas por 

ensanches de caminos. 

CONSIDERADO 

Se tendrá en cuenta durante la 
obra tras el estudio de zonas 

afectadas. 

SOL-B09 El sistema de anclaje se hará mediante pernos perforadores 

o sistema equivalente. 

CONSIDERADO 

Se tendrá en cuenta durante la 
obra. 

 

**SOL-B07: Tras reunión con el técnico responsable de la tramitación del expediente, se considera 
que no será necesario realizar una prospección arqueológica ya que se ha estudiado la afección del 
yacimiento cercano con nombre ‘’Sa Clova’’ (yacimiento 26-291), y se ha confirmado por parte del 
Ayuntamiento de Manacor (expediente 13089/2021-GES) la no afección de la instalación a dicho 
yacimiento. Por otro lado, el terreno ha estado en cultivo largo tiempo, y pese al labrado con 
maquinaria agrícola, no ha aparecido ningún tipo de resto arqueológico.  

 

En todo caso, se acuerda realizar un informe arqueológico, que se presentará ante la Conselleria a 
la mayor brevedad.   
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 USO, MANTENIMIENTO Y DESMANTELAMIENTO 

SOL-C01 Gestión adecuada de residuos. CUMPLE 

Informe de gestión de residuos 
ya presentado. 

SOL-C02 Se recomienda utilización de medios mecánicos o animales 

para la eliminación de vegetación. 

CUMPLE 

Se emplearán medios 
mecánicos. 

SOL-C03 Se especificará en el proyecto qué sistemas se usarán para 

combatir la acumulación de sal o polvo sobre las placas. 

CONSIDERADO 

Especificado en el apartado de 
Condiciones de uso, 

mantenimiento y seguridad del 
Pliego de Condiciones del 

proyecto. 

SOL-C04 Desmantelamiento y restauración del emplazamiento. CUMPLE 

Plan de desmantelamiento ya 

presentado. 

 

 PAISAJE 

SOL-D01 Viabilidad de soterramiento de las líneas eléctricas. 

Localización de las zanjas en paralelo a los caminos 

minimizando la longitud. Recubrimiento con tierra vegetal. Se 

pasará el cableado de conexión de paneles por debajo de los 

mismos. 

CONSIDERADO 

El trazado de la línea se realizará 
soterrada 

SOL-D02 Consideración de la orografía para el emplazamiento de la 

instalación e impacto acumulativo por otras instalaciones. 

Análisis de alternativas de localización, ventajas e 

inconvenientes de la posible implantación en terrenos más 

alejados. 

CUMPLE 

No hay impacto por acumulación 
de PSFV. 

Documento de análisis de 
alternativas de ubicación anexo a 

este documento. 

SOL-D03 Altura máxima de 4 metros para PSFV y utilización de barrera 

vegetal. 

CUMPLE 

Altura menor de 4 metros 

Plantación de orla vegetal. 

SOL-D04 Caminos, plataformas y construcciones diseñadas para el 

menor impacto. Los materiales se adaptarán al entorno. 

CUMPLE 

Desarrollado en el Estudio de 
Integración Paisajística. 
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SOL-D05 Otros elementos auxiliares priorizarán la simplicidad. 

Las vallas con base de pared contarán con pasos para 

fauna. 

Barrera vegetal con plantas autóctonas. 

Distancia mínima de 3 metros entre el límite de parcela y 

vallado. 

CUMPLE 

Se adjuntan descripción, diseño, 
composición y planos de la orla 

vegetal. 

SOL-D06 Anexo de incidencia paisajística CUMPLE 

Estudio de Integración 
Paisajística ya presentado, y 

anexo al documento. 

 IMPACTO ATMOSFÉRICO 

SOL-E01 Utilización de modelos de luminarias de máxima eficiencia y 

correcto direccionamiento del haz luminoso. 

CONSIDERADO 

 

SOL-E02 No afectación a otras actividades derivadas de posibles 

reflejos producidos por los paneles fotovoltaicos. 

CUMPLE 

 

 ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RIESGO 

SOL-F01 Se evitará la afección en zonas de protección de riesgo. CUMPLE 

No afección a zonas inundación, 
erosión, desprendimiento o 

incendio. 

 

SOL-F02 En caso de posible riesgo de inundación, estudio específico 

de inundabilidad. 

CONSIDERADO 

PSFV fuera de zonas 
catalogadas como inundables. 

SOL-F03 Se redactará correspondiente plan de autoprotección a 

incendio forestal en zonas ubicadas dentro de riesgo de 

incendio. 

CUMPLE 

PSFV fuera de zona de riesgo. 
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 PROTECCIÓN DE CLASES DE SUELO RÚSTICO CON 

INTERÉS NATURAL O PAISAJÍSTICO Y DE LOS 

CORREDORES ECOLÓGICOS 

SOL-G01 Respetar los espacios naturales protegidos y valores de 

suelos designados como de protección. 

CUMPLE 

PSFV fuera de espacios protegidos 
y en suelo rústico de régimen 

general. 

SOL-G02 Se respetarán corredores biológicos identificados. CUMPLE 

 

 HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO Y ESPECIES 

PROTEGIDAS 

SOL-H01 Análisis de los hábitats presentes para la adecuación de la 

PSFV a su conservación. 

CUMPLE 

No hábitats. 

SOL-H02 Estudiar la presencia y mantenimiento de especies de flora 

protegida. 

CUMPLE 

No especies protegidas. 

SOL-H03 Garantizar la pervivencia de árboles singulares. CUMPLE 

No árboles singulares. 

SOL-H04 Tener en cuenta especies de avifauna y rutas migratorias. CONSIDERADO 

SOL-H05 Tener en cuenta que las instalaciones pueden ser elementos 

favorables para la nidificación de especies. 

CONSIDERADO 

 

 HIDROLOGÍA 

SOL-I01 Se respetarán los sistemas hídricos, zonas húmedas y 

acuíferos superficiales. 

Considerar estudios hidrológicos, pasos de ríos o pequeños 

torrentes y prever, si procede, solución a escorrentía de agua 

pluvial. 

CUMPLE 

La instalación se encuentra fuera 
de zonas de protección de cursos 

de agua o zonas húmedas. 

Estudio de red de drenaje anexo a 
este documento 
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 BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y BIENES 

CATALOGADOS 

SOL-J01 Se preservarán los elementos catalogados en los inventarios 

del patrimonio y se analizará la presencia de otros de interés 

cultural. 

 

CUMPLE 

No aparecen elementos de interés 
en la zona de instalación. 

No existe afección a patrimonio. 
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 ANTECEDENTES 

Se pretende llevar a cabo la instalación solar ‘’PETRA MARÍA II’’ la cual cuenta con una línea de 

evacuación soterrada. 

A fin de disminuir o evitar el daño a la avifauna se han tenido en cuenta las consideraciones 

expuestas en el Decreto 178/2006 de 10 de octubre, en el que se establecen las normas de 

protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión. 

 MEDIDAS CORRECTORAS 

La línea de evacuación de 15 kV discurrirá desde la salida del centro de transformación en forma 

subterránea hasta el centro de maniobra y medida. 

De este centro de maniobra y medida partirá otro tramo subterráneo para la evacuación de la energía 

de la planta hasta la subestación Manacor hasta el entronque aéreo-subterráneo a realizar. 

Esta línea se ha planteado de acuerdo con el Plan Director Sectorial Energético de las Islas Baleares 

en el cual habla de la necesidad del soterramiento de las líneas de evacuación. 

2.1 Medidas de protección de la avifauna 

Puesto que la línea de evacuación es soterrada, la afección y daños a avifauna será menor que en 

el caso de una línea aérea, siendo el elemento más problemático el entronque aéreo-subterráneo a 

instalar. 

Con todo ello, las medidas generales a emplear como protección en los apoyos y tendido eléctrico 

son:  

Apoyos y crucetas 

No se utilizará aislamiento rígido, ya que presenta mayor peligrosidad.  

La cruceta seleccionada, es la cruceta recta, tipo RC2-20, de baja peligrosidad para la avifauna. 

A fin de cumplir con lo establecido en el Decreto 178/2006 de 10 de octubre, en el que se establecen 

las normas de protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión, se seguirán 

las siguientes prescripciones: 

El diseño de los apoyos de derivación y apoyos con seccionadores, fusibles, autoválvulas, 

pararrayos, transformadores de intemperie y cualquier otro elemento en tensión, será tal que los 

puentes flojos y elementos en tensión no sobrepasen la cabecera del apoyo. 
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En cualquier caso, se procederá al aislamiento de los puentes de unión entre los elementos en 

tensión. Con el fin de dar respuesta a esta prescripción se utilizarán elementos antielectrocución 

para el forrado de conductores, grapas, aisladores y herrajes. 

En los apoyos de anclaje, fin de línea y, en general, en todos aquellos con aisladores de cadena de 

amarre en posición horizontal, la distancia mínima de seguridad entre la zona de posada y el 

conductor será de 1 m. Para conseguirlo se emplearán cadenas de amarre con tres aisladores de 

composite U70YB20, y alargaderas APA 16-470 con chapa antiposada. 

 

Distancia entre conductores 

La distancia adoptada entre conductores es como mínimo de 1500mm.   

El proyectista tendrá presente que en apoyos de ángulo estas distancias se reducen en función de 

este, por ello en estos casos deberán emplearse siempre crucetas de 2000mm. de separación entre 

conductores.  

En caso de que, aun empleando crucetas de 2000 mm, la distancia entre conductores sea inferior 

a los 1500mm. indicados, el proyectistas deberá emplear armados en triángulo de altura suficiente 

para superar esta distancia. 

 

Aislamientos 

Se ha suprimido el aislamiento rígido de las líneas, por ser el que presenta mayor peligrosidad hacia 

la avifauna. 

Se instalarán alargaderas APA 16-470 con chapa antiposada para conseguir dichas distancias.  

En la figura y tabla siguientes, se indica la disposición de los diferentes elementos, así como las 

distancias que se consiguen con las diferentes alargaderas normalizadas. 

En la figura siguiente se muestra en detalle los amarres y las distancias que se consiguen con las 

alargaderas normalizadas:  
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 SEGUIMIENTO  

Será necesarios realizar labores de seguimiento para garantizar el cumplimiento de las indicaciones 

y medidas protectoras y correctoras que se han detallado anteriormente.  

3.1 Comprobaciones sobre afecciones a fauna 

• Durante el replanteo se evitará la afección a hábitats y especies protegidas.  

• Ocupación de la menor superficie de terreno posible para las obras.  

• No afección a espacios situados fuera de la zona delimitada. 

•  Correcto balizamiento y señalización de la zona de obras.  

• En zonas de alta sensibilidad faunística se comprobará la adecuación de las obras a las 

épocas de menor sensibilidad.  

• Verificación de la no afección a hábitats y a especies de flora y fauna con algún grado de 

amenaza o protección. 

 

 CONCLUSIONES 

La instalación solar ‘’Petra María II’’ cuenta con una línea de evacuación que se ha proyectado 

subterránea y que, por tanto, supondrá un menor daño a la avifauna puesto que se reduce la 

probabilidad de colisión y electrocución de aves. 

En todo caso, se tomarán una serie de medidas correctoras, enumeradas anteriormente, así como 

se llevará a cabo un seguimiento ambiental a fin de intentar evitar cualquier daño que se pueda 

producir en la fauna por parte de dicha línea de evacuación. 
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 INTRODUCCIÓN 

Se presenta dicho documento como respuesta al informe emitido por parte del Àrea d’Urbanisme, 

Habitatge i Activitats con expediente EXP.13089/2021-GEST. 

A continuación, se describe la medida escogida para mitigar el impacto paisajístico, en este caso 

una plantación de orla vegetal. Se llevará a cabo la instalación de las plantas en líneas de vegetación 

con mayor o menos número de líneas dependiendo del espacio disponible y la visibilidad de la PSFV. 

Se han tenido en cuenta las consideraciones del informe recibido en el que habla de ‘’espècies 

arbòries autòctones d’una alçada mínima de 2 metres’’ así como las indicaciones de la Comissió 

Insultar d’Ordenació del Territori i Urbanisme en el que se habla de ‘’barrera vegetal perimetral 

arbòria i arbustiva, d’espècies autòctones’’. 

A continuación, se describen aquellas especies vegetales seleccionadas, así como la distribución 

que tendrán en la plantación. Dicha elección, así como el presupuesto generado, dependerá de la 

disponibilidad de las especies en los viveros locales y de las características de número de 

savias/altura que tengan. 

 

 SELECCIÓN DE ESPECIES  

A la hora de escoger las especies se ha revisado en gabinete de forma preliminar, además de las 

características ambientales, el Mapa Forestal Español y las Series de Vegetación de Rivas Martínez 

como primer análisis sobre las posibles especies a implantar. 

Además, se ha estudiado la vegetación de la zona más próxima a la instalación para comprobar qué 

especies se presentan de manera natural. 

Por otro lado, a fin de dotar de naturalidad y resiliencia a la orla vegetal se escogerán un total de 

cuatro especies distintas. Entre estas se encontrarán plantas aromáticas para, además, favorecer 

la entomofauna polinizadora. 

Los periodos de floración de los ejemplares escogidos son distintos de manera que 

paisajísticamente la estética de la orla vegetal sea dinámica y se mimetice con el entorno. 

Las especies escogidas son las siguientes: 

- Prunus dulcis (Almendro) 

- Pistacia lentiscus (Lentisco) 

- Salvia rosmarinus (Romero) 

- Lavancula stoechas (Cantueso de rabo) 
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Se ha escogido tanto el almendro como el lentisco puesto que se ha observado que ambos crecen 

de manera natural en el entorno más próximo a la instalación. Igualmente, estos son de porte 

elevado y con copas anchas como puede verse en la tabla de características: 

 

Estas especies tienen un porte medio-alto que permite ocultar la instalación. 

El marco de plantación será un marco rectangular de 3x1,5 metros de separación. Las especies se 

alternarán en las distintas filas de plantación dotando a la orla de mayor naturalidad. 

 

 

 PREPARACIÓN DEL SUELO Y MÉTODO DE 

PLANTACIÓN 

Previo a la forestación se realizará una preparación del suelo de manera que se mejoren las 

condiciones para la implantación. 

Se llevará a cabo un subsolado, de manera que en las pasadas del mismo se vayan intercalando 

las especies escogidas. 

Tras el ahoyado se llevará a cabo la plantación de manera manual. Esto es debido a que el número 

de especies no es elevado y además se asegurará de esta manera que el intercalado de las especies 

es el adecuado. 

Especie Altura (m) Anchura de copa (cm) Floración 

Prunus dulcis 4-8 150 enero-mayo 

Pistacia lentiscus 1-4 200 febrero-mayo 

Lavandula stoechas 1 70 mayo-julio 

Salvia rosmarinus 0,7 75 
marzo-mayo 

septiembre-octubre 
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Las especies se obtendrán de viveros forestales locales, asegurando así que sean plantas 

certificadas. En el caso de las especies arbustivas, estas serán en envase, de 1 o 2 savias, de 

manera que se asegure un mejor arraigo tras la plantación. 

En el caso de las especies de mayor porte se utilizarán aquellas con la mayor altura disponible en 

vivero, sin sobrepasar los 2 metros ya que, a fin de que la planta se establezca de manera adecuada 

a las condiciones del medio, esta no debe ser de una edad muy avanzada. 

 

 MANTENIMIENTO 

Tras la plantación se llevará a cabo un riego de establecimiento. 

Las especies escogidas son especies adaptadas al medio por lo que no necesitan grandes 

requerimientos para su supervivencia tras el establecimiento. 

Se llevarán a cabo riegos en los periodos de mayor estrés hídrico durante los primeros estadios de 

las plantas tras su colocación. Además, se realizará un seguimiento del estado de las plantas y, en 

caso de ser necesario, se hará una reposición de marras. 
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SIMULACIÓN 3D 

ORLA VEGETAL 



En la simulación realizada puede observarse un ejemplo de cómo se vería en campo la orla vegetal 

con respecto a las mesas de la PSFV. 

La altura de las mesas en este caso es ficticia, ya que en la simulación no aparece ninguna 

inclinación cuando en la realidad estas tendrán una inclinación de 30⁰ para mesas fijas y 55º para 

mesas tracker. Se ha tomado como referencia de altura la altura del punto más alto de las mesas, 

por lo que la parte inferior en la realidad se verá oculta por la orla. 

Las distintas plantas se han representado como esféricas, dándoles las alturas aproximadas a la 

realidad y que se describen en este mismo documento. 

A continuación, se muestran distintas perspectivas de la simulación realizada: 

Fig.1 Vista en planta de la PSFV y Orla Vegetal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Perfil izquierdo de PSFV y Orla Vegetal fuera de la instalación 

Fig.3 Vista superior izquierda de PSFV y Orla Vegetal  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 Perfil derecho de PSFV y Orla Vegetal fuera de la instalación 

Fig.5 Vista superior derecha de PSFV y Orla Vegetal  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 Vista frontal de PSFV y Orla Vegetal  

Fig.7 Vista interior de PSFV y Orla Vegetal  



FICHAS DESCRIPTIVAS 

ESPECIES VEGETALES 

Elaboración propia 
Fuentes:  
Mapa Forestal Español 
Series de Vegetación de Rivas Martínez 
Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas 



NOMBRE CIENTÍFICO: Prunus dulcis 

NOMBRE COMÚN: Almendro 

Tipo de suelo: indiferente edáfica 

Rango altitudinal óptimo natural: 0-1.400 m 

Distribución: este y sur de la Península Ibérica e Islas Baleares 

Puede llegar a una altura 4-8 metros con un ancho de copa de 150 cm. 

NOMBRE CIENTÍFICO: Salvia rosmarinus 

NOMBRE COMÚN: Romero 

Tipo de suelo: indiferente edáfica 

Rango altitudinal óptimo natural: 0-1.600 m 

Distribución: casi toda la Península, típicamente mediterránea. Soporta bien la sequía 

Puede llegar a una altura 0,7-1,5 metros con un cancho de copa de 75 cm. 



NOMBRE CIENTÍFICO: Lavandula stoechas 

NOMBRE COMÚN: Cantueso de rabo 

Tipo de suelo: indiferente edáfica 

Rango altitudinal óptimo natural: 0-1.700 m 

Distribución: principalmente mitad oeste de la Península Ibérica; aparece en las Islas Canarias 

Soporta bien la sequía 

Puede llegar a una altura 0,6-1 metros con un cancho de copa de 70 cm. 

NOMBRE CIENTÍFICO: Pistacia lentiscus 

NOMBRE COMÚN: Lentisco 

Tipo de suelo: básicos 

Rango altitudinal óptimo natural: 0-1.100 m 

Distribución: mitades sur y este de la Península Ibérica, Islas Baleares y Canarias. 

Soporta bien la sequía 

Puede llegar a una altura 1-4 metros. 



PRESUPUESTO 

ORLA VEGETAL 



MEDICIÓN
Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
01  Capítulo ORLA VEGETAL 1,00 2.953,52 2.953,52

01.01        Partida Ud PREPARACIÓN DEL TERRENO 1,00 113,93 113,93

km Subsolado, pendiente ≤ 20%

Preparación del terreno mediante subsolado por curvas de nivel con ripper de 2 ó 3 vástagos a 
profundidad mayor de 50 cm, en terreno suelto/tránsito y con pendiente menor o igual a 20%
Tractos orugas 171/190 CV 1,50 75,45 113,18

Costes indirectos 0,75 0,75

01.02   Partida Ud PLANTACIÓN 1,00 1.141,15 1.141,15

mil Distribución de planta en banceja <250cc Pte <50% 13,71
Reparto dentro del tajo de planta en bandeja con envase termoformado o rígido con capacidad <250 cm3 
empleada en los distintos métodos de plantación, en terreno con pendiente inferior o igual al 35%

Capataz 0,013 €/planta 324,00 0,01 4,26

2 Peón 0,012 €/planta 324,00 0,01 7,46
Vehículo todoterreno 71-85 cv/remolque 324,00 0,01 1,99

ud Plantación T1, pndte ≤50%, d>700 pl/ha 1,00 696,52 696,52

Plantación manual de planta forestal de 2 savias como mínimo, presentada en envase, realizada con azada 
en suelo suelto previamente preparado y con pendiente menor a 35% 

Jefe cuadrilla 0,096€/planta 324,00 0,10 31,10

3 Peón forestal 0,51€/planta 324,00 0,51 493,39
Costes indirectos 0,01 3,55

ud Riego de planta forestal 168,48

Jefe cuadrilla 324,00 0,02 6,48

Camión cisterna agua 131/160 CV 324,00 0,48 155,52

Agua 324,00 0,02 6,48
Ud Colocación de tubo protector 0,6 m 1,00 430,92 430,92

Colocación de tubo protector biodegradable de 0,6 m de altura para la protección de semilla o planta de 
repoblación, incluido el aporcado del mismo 324,00 1,33 430,92

01.03 Partida Ud PLANTAS 1.698,44 1.698,44
Prunus dulcis (60/90 cm) 70,00 10,00 700,00

Pistacia lentiscus (1 metro) 75,00 12,00 900,00

Salvia rosmarinus 89,00 0,56 49,84

Lavandula stoechas 90,00 0,54 48,60

02 Capítulo MANTENIMIENTO 1,00 1.241,50 1.241,50

02.01 Partida ud REPOSICIÓN DE MARRAS 1,00 16,09 16,09

Plantación manual en reposición de marras mayor del 10% y menor o igual al 20%, de un millar de plantas 
en bandeja con envase rígido o termoformado con capacidad < 250 cm³ en suelos sueltos. Incluye el 
ahoyado manual y alcorque. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%
Peón SETCAA 64,80 0,22 14,15

Manijero/capataz SETCAA (1 por cada 10 peones) 64,80 0,03 1,94

02.02 Partida ud MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES PRIMER AÑO 1,00 1.069,20 1.069,20

Unidad de mantenimiento incluyendo binas, abonado, mantenimiento de alcorque y tiegos de 15 litros de 
agua por hoyo, a razón de 3 riegos anuales aplicados durante el primer año vegetativo 

972,00 1,10 1.069,20

03.03 Partida ud RETIRADA TUBOS PROTECTORES 1,00 156,21 156,21

Retirada de tubos protectores con transporte vertedero

Retirada de tubos protectores en plantas procedentes de densificación forestal, incluyendo transporte y 
descarga en vertedero
Peón SETCAA 324,00 0,17 55,19

Manijero/capataz SETCAA (1 por cada 10 peones) 324,00 0,02 7,44

Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque 324,00 0,29 93,57

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulo Resumen Importe %
01 ORLA VEGETAL 2.953,52 541,58

02 MANTENIMIENTO 1.241,50 227,65

Presupuesto de Ejecución Material 4.195,02
13% Gastos generales 545,35

Presupuesto base sin IVA 4.740,37
21% IVA 995,48

Total presupuesto general 5.735,85



  
 

WWW.UNIVERGYSOLAR.COM 

 

 


	CARÁTULA_PETRA MARÍA II_REV.10
	DOCUMENTO 1_MEMORIA TÉCNICA_PETRA MARÍA II_REV.10
	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
	1.1 ANTECEDENTES
	1.2 OBJETO DEL PROYECTO
	1.3 PETICIONARIO
	1.4 AUTOR DEL PROYECTO
	1.5 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

	2 SITUACION Y EMPLAZAMIENTO
	3 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA
	4 NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN
	5 CONTENIDO DEL PROYECTO
	6 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
	6.1 OBRA CIVIL.
	6.1.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO.
	6.1.2 ESTRUCTURA DE MONTAJE DE LOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.
	6.1.3 CANALIZACIONES
	6.1.4 VIALES INTERNOS
	6.1.5 VALLADO.

	6.2 EQUIPOS
	6.2.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
	6.2.1.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
	6.2.1.2 CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN DE LOS MÓDULOS.
	6.2.1.3 ORIENTACIÓN DE LOS MÓDULOS.
	6.2.1.4 ANÁLISIS DE SOMBRAS.
	- Tipos de sombras
	- Sombras producidas por la propia instalación. Diagrama de trayectoria solar.


	6.2.2 INVERSORES DE RED.

	6.3 CABLEADO DE BAJA TENSIÓN
	6.3.1 CABLEADO DE CORRIENTE CONTINUA
	6.3.2 CABLEADO DE CORRIENTE ALTERNA.

	6.4 PROTECCIONES
	6.4.1 CUADRO GENERAL A LA SALIDA DE LA INSTALACIÓN GENERADORA
	6.4.2 PROTECCIONES CONTRA CORTOCIRCUITOS Y DERIVACIONES CC
	6.4.3 PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES Y SUBTENSIONES
	6.4.4 PROTECCIÓN CONTRA SOBREFRECUENCIAS Y SUBFRECUENCIAS
	6.4.5 PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
	6.4.6 PROTECCIÓN ANTI-ISLA

	6.5 PUESTA A TIERRA
	6.6 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
	6.7 SERVICIOS AUXILIARES DE LA PLANTA.
	6.8 SISTEMAS DE MEDIDA.

	7 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN 15kV.
	7.1 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA TENSIÓN
	7.1.1 OBJETIVO
	7.1.2 EMPLAZAMIENTO
	7.1.3 TITULAR DE LA INSTALACIÓN
	7.1.4 LEGISLACIÓN APLICADA
	7.1.5 POTENCIA MÁXIMA A TRANSPORTAR
	7.1.6 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES
	7.1.6.1 TRAZADO
	7.1.6.1.1 TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS
	7.1.6.1.2 RELACIÓN DE CRUZAMIENTOS
	7.1.6.1.3 RELACIÓN DE PARALELISMOS
	7.1.6.1.4 RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS


	7.1.7 CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
	7.1.8 MATERIALES
	7.1.8.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTORES DE M.T.
	7.1.8.2 ACCESORIOS

	7.1.9 CANALIZACIONES
	7.1.9.1 HITOS

	7.1.10 CRUCE DE CARRETERA MEDIANTE TOPO
	7.1.11 PUESTA A TIERRA
	7.1.12 PROTECCIONES
	7.1.12.1 PROTECCIONES CONTRA SOBREINTENSIDADES.
	7.1.12.2 PROTECCIONES CONTRA CORTOCIRCUITOS
	7.1.12.3 PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIONES

	7.1.13 CONCLUSIÓN

	7.2 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO PVS-175 MVCS 2590 DE 2.590 kVA
	7.2.1 CARACTERISTICAS GENERALES.
	7.2.2 ESPECIFICACIONES
	7.2.3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN.
	7.2.4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

	7.3 CENTRO DE MANIOBRA Y MEDIDA
	7.3.1 Características Generales del Centro de Maniobra y Medida
	7.3.2 Ubicación y accesos
	7.3.3  Descripción de la instalación
	7.3.3.1  Obra Civil
	7.3.3.2  Características de los Materiales
	7.3.3.3  Instalación Eléctrica
	7.3.3.4  Características de la Aparamenta de Media Tensión
	7.3.3.4.1  Características Descriptivas de la Aparamenta MT y Transformadores


	7.3.4  Características del material vario de Media Tensión y Baja Tensión
	7.3.4.1         Señalización y mando adicional

	7.3.5  Puesta a tierra
	7.3.5.1  Tierra de protección
	7.3.5.2  Tierra de servicio

	7.3.6  Instalaciones secundarias


	8 CONCLUSIONES Y FIRMA.

	DOCUMENTO 2_CALCULOS Y ANEXOS_PETRA MARÍA II_REV.10
	ANEXO I. CÁLCULOS ELÉCTRICOS JUSTIFICATIVOS
	ANEXO I. CÁLCULOS ELÉCTRICOS JUSTIFICATIVOS
	1 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS BAJA TENSIÓN
	1.1 FÓRMULAS UTILIZADAS.
	1.2 CÁLCULO DE LÍNEAS DE CORRIENTE CONTINUA
	1.2.1 DEMANDA DE POTENCIA CORRIENTE CONTINUA.
	1.2.2 RESUMEN DE CALCULOS OBTENIDOS

	1.3 CÁLCULO DE LÍNEAS DE CORRIENTE ALTERNA INVERSORES A CUADRO BT
	1.3.1 DEMANDA DE POTENCIAS DE CORRIENTE ALTERNA Y RESULTADOS DE CÁLCULOS DE LINEAS.
	1.3.1.1 CÁLCULO SECCIÓN DE INVERSOR A CENTRO DE TRANSFORMACIÓN


	1.4 CÁLCULO DE LÍNEAS DE CORRIENTE ALTERNA SERVICIOS AUXILIARES
	1.4.1 DEMANDA DE POTENCIAS DE CORRIENTE ALTERNA Y CÁLCULO DE LÍNEAS.


	2 CÁLCULOS ELÉCTRICOS JUSTIFICATIVOS DE ALTA TENSIÓN.
	2.1 LINEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 15kV.
	2.1.1 INTENSIDAD DE LA LÍNEA
	2.1.2 SECCIÓN POR INTENSIDAD ADMISIBLE
	2.1.2.1 Cables enterrados cuya temperatura sea distinta de 25ºC
	2.1.2.2 Cables enterrados, directamente o en conducciones, en terreno de resistividad térmica distinta de 1,5 K m/W
	2.1.2.3 Cables tripolares o ternas de cables unipolares agrupados bajo tierra
	2.1.2.4 Coeficientes para profundidades distintas de 1 m.
	2.1.2.5 Intensidades máximas admisibles (A) en servicio permanente y con corriente alterna. Cables unipolares aislados de hasta 18/30 kV bajo tubo

	2.1.3 SECCIÓN POR INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO
	2.1.4 POTENCIA MÁXIMA A TRANSPORTAR
	2.1.5 SECCIÓN POR CAÍDA DE TENSIÓN
	2.1.6 PÉRDIDAS DE POTENCIA
	2.1.7 CONDUCTOR ELEGIDO

	2.2 CENTRO DE MANIOBRA Y MEDIDA
	2.2.1 Intensidad de Media Tensión
	2.2.2 Intensidad de Baja Tensión
	2.2.3 Cortocircuitos
	 Observaciones
	 Cálculo de las intensidades de cortocircuito
	 Cortocircuito en el lado de Media Tensión
	 Cortocircuito en el lado de Baja Tensión
	2.2.4 Dimensionado del embarrado
	 Comprobación por densidad de corriente
	 Comprobación por solicitación electrodinámica
	 Comprobación por solicitación térmica
	2.2.5 Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
	2.2.6 Dimensionado de la ventilación del Centro de Transformación.
	2.2.7 Cálculo de las instalaciones de puesta a tierra
	 Investigación de las características del suelo
	 Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo correspondiente a la eliminación del defecto.
	 Diseño preliminar de la instalación de tierra
	 Cálculo de la resistencia del sistema de tierra
	 Cálculo de las tensiones de paso en el interior de la instalación
	 Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación
	 Cálculo de las tensiones aplicadas
	 Investigación de las tensiones transferibles al exterior


	ANEXO II. CÁLCULO CONFIGURACIÓN INSTALACIONES. ESTUDIO POTENCIAL SOLAR.
	1 CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN DE CADENAS POR INVERSOR
	1.1.1 Número máximo de módulos por string.
	1.1.2 Número de cadenas (“strings”) en paralelo

	2 ESTUDIO POTENCIAL SOLAR. INFORME DE PVSYST
	ANEXO III. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA MÓDULOS
	ANEXO IV. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA INVERSORES
	ANEXO V. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
	ANEXO VI. INFORME DE CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN

	DOCUMENTO 3_ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD_PETRA MARÍA II_REV.10
	1. MEMORIA
	1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS
	1.1.1. Objeto
	1.1.2. Contenido del ESS

	1.2. DATOS GENERALES
	1.2.1. Agentes
	1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución
	1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno

	1.3. MEDIOS DE AUXILIO
	1.3.1. Medios de auxilio en obra
	1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos
	1.3.3. Itinerario más adecuado a seguir durante la posible evacuación de heridos

	1.4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES
	1.4.1. Vestuarios
	1.4.2. Aseos

	1.5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
	1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra
	1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional
	1.5.1.2.  Vallado de obra

	1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra
	1.5.2.1. Acondicionamiento del terreno
	1.5.2.2. Cimentación
	1.5.2.3. Estructura
	1.5.2.4. Instalaciones en general

	1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares
	1.5.3.1. Escalera de mano
	1.5.3.2. Andamio de borriquetas

	1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas
	1.5.4.1. Pala cargadora
	1.5.4.2. Retroexcavadora
	1.5.4.3. Camión de caja basculante
	1.5.4.4. Camión para transporte
	1.5.4.5. Hormigonera
	1.5.4.6. Vibrador
	1.5.4.7. Martillo picador
	1.5.4.8. Sierra circular
	1.5.4.9. Sierra circular de mesa
	1.5.4.10. Equipo de soldadura
	1.5.4.11. Herramientas manuales diversas


	1.6. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EVITABLES
	1.6.1. Caídas al mismo nivel
	1.6.2. Caídas a distinto nivel
	1.6.3. Polvo y partículas
	1.6.4. Ruido
	1.6.5. Esfuerzos
	1.6.6. Incendios
	1.6.7. Intoxicación por emanaciones

	1.7. RELACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE
	1.7.1. Caída de objetos
	1.7.2. Dermatosis
	1.7.3. Electrocuciones
	1.7.4. Quemaduras
	1.7.5. Golpes y cortes en extremidades

	1.8. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD, EN TRABAJOS POSTERIORES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
	1.8.1. Trabajos en instalaciones
	1.8.2. Trabajos con pinturas y barnices

	1.9. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES
	1.10. MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA
	1.11. PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DEL CONTRATISTA

	2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE
	3. PLIEGO DE CONDICIONES
	3.1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
	3.1.1. Disposiciones generales: Objeto del Pliego de condiciones
	3.1.2. Disposiciones facultativas
	3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación
	3.1.2.2. El Promotor
	3.1.2.3. El Proyectista
	3.1.2.4. El Contratista y Subcontratista
	3.1.2.5. La Dirección Facultativa
	3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto
	3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución
	3.1.2.8.  Trabajadores Autónomos
	3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena
	3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción
	3.1.2.11. Recursos preventivos

	3.1.3. Formación en Seguridad
	3.1.4. Reconocimientos médicos
	3.1.5. Salud e higiene en el trabajo
	3.1.5.1. Primeros auxilios
	3.1.5.2. Actuación en caso de accidente

	3.1.6. Documentación de obra
	3.1.6.1. Estudio de seguridad y Salud
	3.1.6.2. Plan de seguridad y salud
	3.1.6.3. Acta de aprobación del plan
	3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo
	3.1.6.5. Libro de incidencias
	3.1.6.6. Libro de órdenes
	3.1.6.7. Libro de visitas
	3.1.6.8. Libro de subcontratación

	3.1.7. Disposiciones económicas

	3.2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
	3.2.1. Medios de protección colectiva
	3.2.2. Medios de protección individual
	3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort
	3.2.3.1. Vestuarios
	3.2.3.2. Aseos y duchas
	3.2.3.3. Retretes



	4. PRESUPUESTO
	5. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

	DOCUMENTO 4_PLIEGO DE CONDICIONES_PETRA MARÍA II_REV.10
	1 DISPOSICIONES GENERALES
	1.1 OBJETO
	1.2 DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

	2 CONDICIONES FACULTATIVAS
	2.1 DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS

	3 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
	3.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES
	3.2 NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
	3.3 PRUEBAS REGLAMENTARIAS
	3.4 CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
	3.5 CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN

	4 LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 15 KV
	4.1 DISPOSICIONES GENERALES
	4.1.1 Condiciones facultativas legales
	4.1.2 Seguridad en el trabajo
	4.1.3 Seguridad pública

	4.2 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
	4.2.1 Datos de la obra
	4.2.2 Replanteo de la obra
	4.2.3 Mejoras y variaciones del proyecto
	4.2.4 Recepción del material
	4.2.5 Organización
	4.2.6 Ejecución de las obras
	4.2.7 Subcontratación de las obras
	4.2.8 Plazo de ejecución
	4.2.9 Recepción provisional
	4.2.10 Periodos de garantía
	4.2.11 RECEPCIÓN DEFINITIVA.
	4.2.12 PAGO DE OBRAS.
	4.2.13 ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS.

	4.3 DISPOSICIÓN FINAL

	5 CENTRO DE MANIOBRA Y MEDIDA
	5.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES
	5.1.1 Obra civil
	5.1.2  Aparamenta de Media Tensión
	5.1.3  Transformadores de potencia
	5.1.4  Equipos de medida
	5.1.5  Normas de ejecución de las instalaciones
	5.1.6  Pruebas reglamentarias
	5.1.7  Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
	5.1.8  Certificados y documentación
	5.1.9  Libro de órdenes


	6 RECEPCIONES DE LA INSTALACIÓN
	6.1 RECEPCIONES PROVISIONALES
	6.2 DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA
	6.3 MEDICIÓN DEFINITIVA Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA
	6.4 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
	6.5 DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA
	6.6 PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA


	DOCUMENTO 5_PRESUPUESTO PORTADA_PETRA MARÍA II_REV.10
	DOCUMENTO 6_PLANOS_PETRA MARÍA II_REV.10
	DOCUMENTO 7_CRONOGRAMA_PETRA MARÍA II
	DOCUMENTO 8_ANEXO F CARÁTULA_PETRA MARÍA II
	ESS PETRA MARIA II_rev02.pdf
	Planos y vistas
	ESS PETRA_20220215_rev01-Seguridad y salud 1
	OLE1

	ESS PETRA_20220215_rev01-Seguridad y salud 2
	OLE1

	ESS PETRA_20220215_rev01-Seguridad y salud 3
	OLE1

	ESS PETRA_20220215_rev01-Seguridad y salud 4
	OLE1

	ESS PETRA_20220215_rev01-Seguridad y salud 5
	OLE1



	PLANOS INGENIERIA.pdf
	Planos y vistas
	PLANOS INGENIERIA-1G1.Situación
	PLANOS INGENIERIA-1G2. General Layout
	PLANOS INGENIERIA-4E1. Grounding system
	PLANOS INGENIERIA-4E3.LayoutDC
	PLANOS INGENIERIA-4E4.Detalle enseriados
	PLANOS INGENIERIA-4E6.LayoutAC
	PLANOS INGENIERIA-4E7.SLD AC
	PLANOS INGENIERIA-4E8.Planta MT
	PLANOS INGENIERIA-4E8.1 CT
	PLANOS INGENIERIA-4E8.2.CMM
	PLANOS INGENIERIA-4E8.3. DET PT CT
	PLANOS INGENIERIA-4E10. Esquema unifilar MT
	PLANOS INGENIERIA-4.E.12 SLD SSAA


	medidas preventivas y correctoras_PETRA MARIA II_mini.pdf
	ÍNDICE
	1 ANTECEDENTES
	2 MEDIDAS CORRECTORAS
	2.1 Medidas de protección de la avifauna
	Aislamientos


	3 SEGUIMIENTO
	3.1 Comprobaciones sobre afecciones a fauna

	4 CONCLUSIONES
	Orla vegetal_PETRA MARIA II_rev02_mini.pdf
	ÍNDICE
	1 INTRODUCCIÓN
	2 SELECCIÓN DE ESPECIES
	3 PREPARACIÓN DEL SUELO Y MÉTODO DE PLANTACIÓN
	4 MANTENIMIENTO
	5 PLANOS
	ANEXO ORLA REV02.pdf
	distribucion orla_PETRA MARIA II_rev02.pdf
	Planos y vistas
	1G2. General Layout


	presupuesto orla vegetal_PETRA MARIA_rev02.pdf
	ORLA VEGETAL SUBSOLADO




	Detalle estructuras_PETRA MARIA II.pdf
	Planos y vistas
	detalle mesas



		2022-04-13T14:16:52+0200
	MARTINEZ PEREZ GINES - 53146942Z




