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1 OBJECTE 

 

L'objecte d'aquest avantprojecte consisteix en la definició de la instal·lació de un sistema de 

pretractament del fangs que es generen en el cicle de la depuració de les aigües residuals 

abans de la seva digestió,  denominat hidròlisis tèrmica.  

Amb aquest pretractament s´aconsegueix rompre prèviament la matèria de manera que la 

digestió sigui mes efectiva i per tant es produeixi més biogàs (aproximadament un +18%) i es 

redueixi el residu final de llots  [-20% y -43%] i també que aquests siguin de major sequedat (ja 

que passen de un 23% a un 30%). A més, donat que la hidròlisi sotmet el fang una alta pressió 

(de uns 14 bar)  i una alta temperatura (uns +160ºC), inertitza biològicament el residu final; 

que ja es compatible amb el sol, i per tant obre l´escenari a aplicar-los de forma directa; per lo 

que es una valorització i elimina el caràcter de residu.  

Per tant hi ha una doble generació de valor: per una banda l´increment de biogàs produït i per 

altre l´estalvi de costos d´eliminació del subproducte final be sigui parcialment (per la reducció 

del mateixos en un [-20% y -43 %] o en un escenari futur per l´aplicació dels fangs al sòl de 

forma directa sense costs de eliminació.  

Un cop inertitzat el subproducte i analitzat la seva compatibilitat amb el terreny el quals 

mitjançant la instal·lació de la tecnologia de hidròlisis tèrmica hauran de complir ( Clase A 

requeriment Pathogen i Ordre AAA/1072/2013 e 7 de juny, sobre utilització de llots de 

depuració en el sector agrari [ Salmonella Presència o absència/25 g i  Escherichia coli [ u.f.c./g, 

, segons normativa actual vigent i límits establerts actualment  Mètode analític: mètode 

horitzontal per a la detecció de Salmonella spp (UNE-EN ISO 6579). Mètode analític: mètode 

selectiu diferencial per a l'aïllament de coliformes (ISO 7251) 4. Límit màxim de 

microorganismes1. La matèria primera transformada, ha de ser sotmesa a un procés 

d'higienització que garanteixi que la seva càrrega microbiana no supera els valors màxims 

establerts en el Reglament (CE) Núm 1069 / 2009. En els productes fertilitzants d'origen 

orgànic, s'ha d'acreditar que no superin els següents nivells màxims de microorganismes: 

Salmonella: Absent en 25 g de producte elaborat Escherichia coli: <1000 nombre més probable 

(NMP) per gram de producte elaborat,  caldrà transportar-lo fins els punts de consum i s'ha de 

realitzar la gestió d'aquest fang aplicat als diferents terrenys que s'enviï aquest subproducte. 

 

Per una altre banda perquè el conjunt del sistema sigui 100 % sostenible es projectarà un 

sistema de producció d'energia solar fotovoltaica contindrà sistemes de seguiment solar per 

incrementar la producció d´energia solar fotovoltaica com a mínim d'un 30%. Aquestes 

reduccions de costos aniran en benefici del ciutadà de Palma que podrà disposar de un servei 

mes econòmic i eficient.  
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1.1 ANTECEDENTS 

 

En l'actualitat, el sistema de sanejament de la Ciutat de Palma consta de dues estacions 

depuradores per al tractament de les seves aigües residuals: l'EDAR Palma I i l'EDAR Palma II. 

L'EDAR Palma l va ser construïda el 1971 amb una capacitat de 20.000 m³ / dia i posteriorment 

ampliada i remodelada el 2005, amb una capacitat de 46.000 m³ / dia. Les obres objecte 

d'aquest projecte d'ampliació i remodelació van ser les següents: 

 Construcció de la nova depuradora de Palma I, en la qual tractar, a més de les aigües 

que depurava l'antiga EDAR, l'excedent de Palma II. El tractament de l'aigua residual 

inclou l'eliminació de nutrients. La línia de fangs es va projectar per tractar els fangs 

produïts en la pròpia EDAR i els procedents de Palma II. 

 

 Tractament terciari de l'efluent per a la seva reutilització en reg agrícola. 

 

 Impulsió de les aigües residuals que no podien ser tractades en l'EDAR de Palma II, per 

al seu tractament en la nova EDAR de Palma I. 

 

 Impulsió dels fangs produïts a Palma II, per al seu tractament en la nova EDAR de 

Palma I. 

 

 L'EDAR Palma II va ser construïda el 1975 i ampliada el 1987. El 2005 se li van practicar 

millores en part dels seus equips electromecànics i d'automatització. 

 

  

Foto. Estació depuradora d'aigües residuals EDAR Palma 1  
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1.2  SITUACIÓ ACTUAL 

 

L'EDAR de Palma I tracta les aigües provinents de la Badia de Palma, l'aeroport i l'excedent de 

Palma II, les quals arriben a la planta, majoritàriament, a través de canonades d'impulsió. 

Palma II rep les aigües residuals generades a la ciutat de Palma, les compreses entre platja 

Pineda, Sant Agustí i del municipi de Marratxí, així com les de polígons industrials de la zona. 

Aquestes aigües arriben a l'EDAR mitjançant col·lectors de gravetat, majoritàriament. 

Palma II no disposa de capacitat per tractar la totalitat del cabal que rep, uns 80.000 m³ / d; 

per la qual cosa uns 23.000 m³ / d són derivats a Palma I, dissenyada per a tractar 46.000 m³ / 

d. A més, en aquesta última es tracta la totalitat dels fangs generats en les dues instal·lacions 

(Palma II i Palma I). 

1.3 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

L'objectiu d'aquest projecte és múltiple encaminat a millorar l'eficiència en el tractament de 

l'EDAR de Palma I, ampliar la seva capacitat i reduir costos operatius mitjançant la incorporació 

de modificacions en els processos i tecnologies específiques. 

S'incorporen els següents elements: 

1. Hidròlisi tèrmica i remodelació en la digestió anaeròbia; amb l'objectiu d'augmentar la 

producció de biogàs i reduir la producció de fangs així com la higienització dels fangs per poder 

aplicar-los en agricultura. 

2. Planta d'energia solar fotovoltaica amb seguiment solar. 
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1.3.1 HIDRÒLISI TÈRMICA 

 

L'objecte de la hidròlisi tèrmica és proporcionar la infraestructura necessària per optimitzar el 

tractament de fangs a l'EDAR de Palma I, que permeti aconseguir un producte higienitzat i 

compatible amb una gestió per a ús agrícola, amb totes les garanties sanitàries requerides, 

valoritzant el fang com subproducte en lloc de gestionar-lo com un residu, reduint alhora els 

costos de gestió actuals. 

Es proposa la instal·lació a Palma I d'un procés d'hidròlisi tèrmica per als fangs, que comporta 

els següents avantatges: 

 Permet obtenir un fang higienitzat, al sotmetre'ls a temperatures superiors als 165ºC. 

 

 Augmenta la generació de biogàs per al seu aprofitament energètic a través dels 

motors de gas instal·lats o bé per a ús en flota vehicular d'EMAYA. 

 

 Es redueix la producció de fangs a l'augmentar el rendiment total d'eliminació de 

matèria volàtil, degut a la incorporació del sistema d´hidròlisi.  

 

 Els costos operacionals són inferiors al reduir la demanda energètica externa per 

augment de l'autoconsum al augmentar la producció de biogàs per us a la flota 

vehicular d´EMAYA. 

 

Els costos de gestió de fangs també es veuen disminuïts com a conseqüència de dos factors: El 

primer és una menor producció de fangs,  per una major reducció de matèria volàtil. El segon 

és una disminució del pes i volum dels fangs a gestionar com a conseqüència d'un major 

rendiment en la deshidratació. 

 

Foto. Esquema de principi hidròlisis tèrmica 
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Foto. Esquema de principi hidròlisis tèrmica actual i amb hidròlisis tèrmica 

El sistema previst és continu i haurà d´incorporar mòduls de recuperació d'energia del procés 

d´hidròlisi tèrmica. Donat l'entorn en què s'emmarca aquesta actuació, una illa, qualsevol 

actuació encaminada a disminuir el volum de fangs queda justificada per l'elevat cost que la 

gestió d'aquest subproducte té, rendibilitzant la inversió en un període al voltant de 2,5 anys.  

En un futur projecte s'instal·larà una planta de neteja de biogàs per a ús com a combustible 

vehicular donat l'increment de biogàs que es produeix en comparació amb una instal·lació de 

digestió anaeròbia convencional. 

La major reducció de matèria orgànica comporta generalment un augment del contingut de 

nitrogen en els escorreguts de la deshidratació que són retornats a capçalera de planta. En 

funció de la seva quantia i de la flexibilitat de el disseny de procés biològic, en algunes ocasions 

pot ser assumit pels processos de la línia d'aigua i en altres cal completar la depuradora amb 

un sistema específic d'eliminació de nitrogen en el corrent de escorreguts . En el cas concret de 

Palma I, aquest procés no forma part del present projecte, però es comprovarà la disponibilitat 

d' espai per a la seva implantació en un futur, a la fase d´oferta s´analitzarà viabilitat tècnica i 

econòmica i s´informarà de les variacions que poden sorgir per l´increment de nutrients a 

capçalera de planta, i que el sistema es compatible amb el sistema actual de depuració, tenint 

Foto. Esquema de principi  línia de fangs EDAR 1 i EDAR2 
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en compte les variacions de cabal d´entrada a planta, i el seu impacte en el sistema de 

depuració actual mitjançant la simulació prèvia,  de la incorporació del nous processos descrits 

al punt 5.2.4 del PPT, plec de prescripcions tècniques.  

El sistema de hidròlisi es dissenyarà de manera que es pugui realitzar “by-pass regulable” del 

100 % fins al 0 %. 

Els equips de la planta d'hidròlisi (l´estructura portant dels equips, sitja d'alimentació, dipòsits, 

i conductes necessaris per vehiculació del llots, seran d'acer inoxidable 316 L i dels gruixos 

necessaris que es dimensionaran en funció de les pressions de treball, el cabal, agressions 

produïdes pels llots, químiques, bacterianes, temperatura,  de corrosió i abrasió, per garantir 

una vida útil de com a minin de 15 anys , i seran calorifugades i recobertes mitjançant xapa 

d'alumini.  

1.3.2 PRODUCCIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

L'objecte de la planta solar fotovoltaica és incrementar l'autoconsum energètic amb plantes de 

producció adjuntes als consums, amb obtenim un triple objectiu, reduïm la petjada de carboni 

de la nostra activitat, reduïm les pèrdues i minorem la carrega la xarxa transport d'energia i 

reduïm els costos operatius. 

Es proposa la instal·lació a Palma I d'una planta solar fotovoltaica amb seguiment solar, que 

comporta els següents avantatges: 

 Incrementar la producció renovable d´EMAYA. 

 Millorem la capacitat de gestió energètica a nivell de producció atès que s'hibriden 2 

tecnologies renovables biogàs i solar fotovoltaica, amb la conseqüent reducció dels 

costos operatius d'EMAYA. 

 Reduïm la petjada de carboni d'EMAYA. 

La planta d'energia solar fotovoltaica disposarà d'equipament per a seguiment solar amb 

l'objectiu de millorar la densitat de producció per m2, els panells a instal·lar seran de la major 

densitat de producció per m2 de panell instal·lat amb l'objectiu de produir la major quantitat 

de MWh per metre quadrat donat el consum de territori que produeixen aquest tipus de 

plantes, i s’instal·laran sistemes de suportació de panells, que siguin compatibles amb la 

producció agrícola. 

S'adjunta plànol d'ubicació de la futura planta solar fotovoltaica amb seguiment solar, als 

terrenys adjunts a l'EDAR Palma I, amb referencia cadastral:  nº 07040A05000146 ( planta nº 1 

solar fotovoltaica inferior 1 ha) i nº 07040A04900029 ( planta nº2 solar fotovoltaica inferior a 1 

ha). El punt d´injecció serà sobre el CUPS EDAR 1 ES0031500584109001DL0F. 
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2 PROMOTOR DE LA INSTAL·LACIÓ I AUTOR DEL AVANTPROJECTE 

 

Dades del projecte 
    

  “Avantprojecte Millora de l’eficàcia i eficiència energètica en la digestió de fangs”  
  

 Dades del titular: 

 

 Nombre: EMAYA S.A 

CIF y Direcció: A07000029 Joan Maragall, 3  07006  - (Palma) - Illes Baleares 

 

Dades de promotor:   

 

La instal·lació objecte d'aquest avantprojecte són promogudes per Empresa 
Municipal d'Aigües i Clavegueram, SA, d'ara endavant EMAYA S, A, amb domicili a 
Joan Maragall, nº3, CP: 07006 Palma de Mallorca amb CIF: A-07000029., El telèfon de 
contacte és 971.240.240, i el correu electrònic: mailto: jjpieras@emaya.es. 

 

                    

 Dades del responsable del avantprojecte: 
 

El redactor de el present projecte és l'empresa EMAYA S, A Empresa 

Municipal d'Aigües i Clavegueram, SA, amb CIF A07000029, i domicili a Joan 

Maragall, 3, CP: 07006 Palma de Mallorca, és el signant del mateix l'Enginyer Juanjo 

Pieras Company col·legiat número 19.580 CICCP. 

    

Dades de la ubicació del avantprojecte: 

  
“Avantprojecte Millora de l’eficàcia i eficiència energètica en la digestió de fangs” 

 

 Coordenades: Latitud: 39.547229° 

                                                Longitud: 2.766867° 
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 Instruccions tècniques complementàries, denominades MI-BT. Aprovades per Ordre de 

l'MINER de 18 de setembre del 2002. 
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la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. Condicions imposades pels 
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Terra. 

 Normes UNE / IEC. 

 Condicions imposades pels Organismes Públics afectats. 

 Condicionats que puguin ser emesos per organismes afectats per les instal·lacions. 

 Qualsevol altra normativa i reglamentació d'obligat compliment per a aquest tipus 

d'instal·lacions. 

 Normes i recomanacions de disseny de l'edifici: 

 CEI 62271-202 

 UNE-EN 62271-202 

 Centres de transformació prefabricats. 

 NBE-X 

 Normes bàsiques de l'edificació 

 Normes i recomanacions de disseny de aparellatge elèctric: 

 CEI 62271-1 UNE-EN 62.271-1 

 Estipulacions comuns per a les normes d'aparellatge d'Alta Tensió. 

 CEI 61000-4-X UNE-EN 61.000-4-X 

 Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part 4: Tècniques d'assaig i de mesura. 

 CEI 62271-200 UNE-EN 62271-200 

 Aparellatge sota envolvent metàl·lica per a corrent altern de tensions assignades 

superiors a 1 kV i inferiors o iguals a 52 kV. 

 CEI 62271-102 UNE-EN 62271-102 

 Seccionadors i seccionadors de posada a terra de corrent altern. 

 CEI 62271-103 UNE-EN 62271-103 

 Interruptors d'Alta Tensió. Interruptors d'Alta Tensió per a tensions assignades 

superiors a 1 kV i inferiors a 52 kV. 

 CEI 62271-100 UNE-EN 62271-100 

 Interruptors automàtics de corrent altern per a tensions superiors a 1 kV. 

 CEI 60255-X-X UNE-EN 60255-X-X 

 Relés elèctrics. 

 UNE-EN 60.801-2 

 Compatibilitat electromagnètica per als equips de mesura i de control dels processos 

industrials. Part 2: Requisits relatius a les descàrregues electrostàtiques. 

 Normes i recomanacions de disseny de transformadors: 

 CEI 60076-X 

 Transformadors de Potència. 

 UNE 21428-1-1 

 Transformadors de Potència. 
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 Reglament (UE) Nº 548/2014 de la Comissió de 21 de maig de 2014 pel qual es 

desenvolupa la Directiva 2009/125 / CE de Parlament Europeu i de Consell pel que fa 

als transformadors de potència petits, mitjans i grans (Ecodisseny). 

 

Mediambiental 

 Llei 21/2013 de 9 de desembre d'Avaluació Ambiental. 

 Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'Avaluació Ambiental de les Illes Balears. 

 Llei 6/2010, de 24 de març, de modificació de el text refós de la Llei d'Avaluació 

d'Impacte Ambiental de projectes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2008, de 11 de 

gener. 

 Llei 6/2009, de 17 de novembre de mesures ambientals per impulsar les inversions i la 

activitat econòmica a les Illes Balears. 

 Llei 11/2006 de 14 de setembre, d'avaluació d'impacte ambiental i avaluacions 

ambientals estratègiques a les Illes Balears (Norma derogada, llevat de les disposicions 

addicionals tercera, quarta i cinquena, per la disposició derogatòria única.2.a) de la Llei 

12/2016, de 17 d'agost). 

 Ordre AAA / 1072/2013, de 7 de juny, sobre Utilització de llots de Depuració en el 

sector agrari. 

 Reglament (UE) 2019/1010 de parlament europeu i de el consell de 5 de juny de 2019 

relatiu a l'adaptació de les obligacions d'informació en l'àmbit de la legislació relativa a 

l'entorn i pel qual es modifiquen els reglaments (CE) n. o 166/2006 i (UE) núm. o 

995/2010 de parlament europeu i del Consell, les directives 2002/49 / CE, 2004/35 / 

ce, 2007/2 / CE de 2009/147 / ce i 2010/63 / UE de parlament europeu i del consell, els 

reglaments (CE) n. o 338/97 i (CE) n. o 2173/2005 del consell, i la Directiva 86/278 / 

CEE de consell. 

 Directiva del Consell de 12 de juny de 1986 relativa a la protecció de l'entorn i, en 

particular, dels sòls, en la utilització dels llots de depuradora en agricultura. 

 Reial decret 1310/1990. de 29 d'octubre, pel qual es regula la utilització dels llots de 

depuració en el sector agrari 

  Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les illes balears  
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4. EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 

 

La instal·lació objecte de la present memòria s'ubicarà a la EDAR Palma I amb adreça, Carrer 

Disseminat S/N Can DS 8507 S´Aranjassa, Palma (Illes Balears), a les següents finques amb 

número cadastral  nº 07040A04900049 ( planta Hidròlisis tèrmica i assecat solar de fangs ) nº 

07040A05000146 ( planta nº 1 solar fotovoltaica inferior 1 ha) i nº 07040A04900029 ( planta 

nº2 solar fotovoltaica inferior a 1 ha) , sent el titular de l'immoble i el de la instal·lació 

proposada el mateix. 

Ubicació Planta Hidròlisis tèrmica i assecat de fangs ( calor excedent i solar ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicació Planta nº 1 solar fotovoltaica inferior a 1 hectàrea  
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Ubicació Planta nº 2 solar fotovoltaica inferior a 1 hectàrea 
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5 BASES DE PARTIDA 

5.1 PRODUCCIÓ DE FANGS 

5.1.1 PRODUCCIÓ DE FANGS A PALMA II 

Les produccions de fangs diàries a considerar en l'EDAR de Palma II són: 
 

Paràmetre Kg/d 

Pes de fangs primaris 
 

Pes de fangs biològics 
 

Pes de fangs totals 
15.585 

 

 

Fango mixto edar 2 SS mg/l max  max 25.400   

med  med 11.033   

mini  mini 500  Kg /any 

        15.585 

caudal   m3/d max  max 2.137   

med  med 1.413   

mini  mini 143   
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5.1.2 PRODUCCIÓ DE FANGS A PALMA I 

 

Les produccions de fangs diàries generades en la línia d'aigua de l'EDAR de Palma I són: 

Paràmetre Kg/d 

Pes de fangs primaris 7.682 

Pes de fangs biològics 11.678 

Pes de fangs totals 19.360 

 

     Any   

espesadores 
primarios purga de 
fangos EDAR1 

SS mg/l max  max 66.600   

med  med 26.843   

mini  mini 3.000  Kg /any 

        7.683 

caudal purga  m3/d max  max 592   

med  med 286   

mini  mini 34   

Fango en exceso bio 
EDAR1 

Purga SS Kg (media 
ponderada de los 
tres biológicos) 

max  max 11.150   

med  med 7.290   

mini  mini 1.917  Kg /any 

        11.679 

caudal  purga total 
m3/d 

max  max 3.288   

med  med 1.602   

mini  mini 183   
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5.2 CAPACITAT DE DISSENY DEL PRETRACTAMENT DE FANGS A PALMA I 

 

El pretractament de fangs ha de ser suficient per poder tractar una producció de fangs 

espessits de 34,7 MS Ton / dia.  

Dades de disseny llots 

Llot primari 7.6 TMS / dia 

Llot secundari 11,6 TMS / dia 

Altres 15,5 TMS / dia 

Total sòlids secs 34,7 TMS / dia 

Total MS / any 12.666 

Dades de Cabals d'entrada a digestió: 

Q mitjà d'entrada a digestió = 907 m3 / dia 

Q màxim entrada a digestió = 1408 m3 / dia 

Q mitjà màxim entrada a digestió = 1179 m3 / dia 

Dades de Concentració d'entrada a digestió 

Concentració mitjà de solguts secs entrada a digestió = 3,6%. 

Concentració mitjana mínima de sòlids secs entrada a digestió = 3,1% 

Dades de temperatura de biològic 

 

Dades de producció d´energia elèctrica: 

S´adjunta corba horària de producció y característiques tèrmiques dels motors de cogeneració 

i esquema de principi.  

S'adjunten dades de càlcul. Arxiu dades 2019. xls (facilitat pel departament de depuració). 

Mes Temperatura
 biológico A

gen 20,34 ºC

febr 20,20 ºC

març 19,87 ºC

abr 22,38 ºC

maig 24,26 ºC

juny 27,14 ºC

jul 28,71 ºC

ag 27,91 ºC

set 27,47 ºC

oct 25,52 ºC

nov 22,92 ºC

des 20,56 ºC
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El sistema de hidròlisis tèrmica tindrà la capacitat d’adaptar-se a la producció de energia 

calorífica horària per equalitzar el caudal d´entrada a digestors, segons la producció energètica 

de calor, amb capacitat de tractament per un cabal mitjà màxim de 1200 m3/ dia de entrada a 

digestors, amb una concentració  de sòlids mitja del 3,9 %, una temperatura de entrada al 

biològic de 20 º Celsius. 

Nota important:  

Les dades de disseny comuns a tots el licitadors per poder valorar les millores son les 

següents: 

Cabal d´entrada als digestors : 1.000-1100 m3/dia. 

Temperatura diària mes desfavorable d´entrada a biològic : 18-20 ºC ( Celsius ). 

Concentració mitja diària dels sòlids secs a digestió : 3,6-3.9 %.´ 

Producció d´energia elèctrica diària: 28-30 MWh/dia. 

Amb aquest rangs no es podrà by passejar biogàs a caldera pel funcionament del sistema 

d´hidròlisi. 

Reducció de llots. Expressat en % MS ( màteria seca ) 

El resultat mínim compromès pel licitador serà d´un 30 %. MS. En cas de que no es respecti 

aquest mínim a l’oferta, el licitador serà exclòs. 

El llot hidrolitzat, post digerit i centrifugat utilitzant una dosi anual equivalent a la quantitat 

utilitzada actualment de polielectròlit cationic ( segons característiques Annex Polielectrolit 

cationic, agafant como a referència màxima d´utilització de polielectròlit catiònic, fixat en 0.64 tn 

dia  poli / tn MS ( 34,7 tn/dia ), incorporant el sistema d´hidròlisis tindrà una sequedat % MS. 
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El resultat mínim compromès pel licitador d´increment de biogàs excedent disponible serà d´un 

18 %. En cas de que no es respecti aquest mínim a l’oferta, el licitador serà exclòs.  

La millora en la productivitat de biogàs del fang mixt hidrolitzat, expressada com Nm3 biogàs / 

kg MV alimentada, serà de xx %, comparada amb el valor base del fang mixt sense hidrolitzar.  

Aquesta millora serà quantificada mitjançant assajos BMP de fang mixt fresc i de fang mixt 

hidrolitzat realitzats per triplicat en un laboratori independent acordat per les parts, en 3 

mostres representatives preses en dies consecutius d'operació.  

Per reproduir la configuració d'inter tractament, se sumaran els volums de gas corresponents a 

predigestió de fang fresc i post-digestió de fang hidrolitzat en condicions prefixades. THR 

actual digestió = 33,6 dies. Amb HT Predigestió= 25 dies i post digestió = 37 dies 

 

5.3 CARACTERÍSTIQUES DELS FANGS TRACTATS A PALMA I 

Les instal·lacions dissenyades i executades han de permetre arribar a una reducció de matèria 

volàtil superior a 55 %, i uns llots higienitzats ( Clase A requeriment Pathogen i Ordre 

AAA/1072/2013 e 7 de juny, sobre utilització de llots de depuració en el sector agrari [ 

Salmonella Presència o absència/25 g i  Escherichia coli [u.f.c./g] , segons normativa actual 

vigent i límits establerts actualment.  Mètode analític: mètode horitzontal per a la detecció de 

Salmonella spp (UNE-EN ISO 6579). Mètode analític: mètode selectiu diferencial per a 

l'aïllament de coliformes (ISO 7251) i una sequedat final dels fangs digerits de al menys un 30 

%.  
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6 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS 

6.1 PLANTA DE HIDRÒLISI 

6.1.1 TAMISAT DE FANGS PRIMARIS (EXISTENT) 

 

Els fangs primaris generats a Palma I són sotmesos a un tractament de tamisat en dues unitats 
existents de 95 m³ / h (H= 6 m.c.a ) de capacitat unitària i 3 mm de pas. 

L'alimentació als tamisos es realitza amb tres (2 + 1) bombes submergibles existents, de 95 m³ 

/ h de cabal unitari. 

6.1.2 ESPESSIMENT DE FANGS (EXISTENT) 

 

Els fangs procedents de Palma II descarreguen en un dipòsit existent de 1.000 m³. D'aquest 
dipòsit aspiren 5 (4 + 1R; 50-90 m3/h; H =10 m.c.a) bombes de cargol helicoïdal existents, que 
distribueixen aquest corrent entre els espessidors de gravetat i els decantadors-espessidors 
dinàmics. L'objecte d'aquesta operació és descarregar el màxim possible als decantadors-
espessidors dinàmics i reduir el consum de reactiu que es produeix en aquest procés. 

Els fangs primaris tamisats de Palma I i part dels mixtes de Palma II són espessits per gravetat a 

les instal·lacions existents. Es compta per a aquest procés amb dos espessidors primaris de 14 

m de diàmetre i 3,7 m d'alçada recta útil. 

El fang s'extreu amb una concentració de 40 kg / m³. 

Els fangs secundaris de Palma I i part dels mixtes de Palma II són espessits mitjançant quatre 

decantadors dinàmics existents de 90 m³ / h ( H= 7 m.c.a ) de capacitat unitària. 

Per millorar el rendiment d'aquest procés ha una instal·lació de dosificació de coadjuvant 

(polielectròlit catiònic) formada per dos equips automàtics de 6.000 l / h de producció-cinc (4 + 

1R) bombes de cargol helicoïdal d'un cabal màxim unitari de 1.400 l / h. 

El fang s'extreu amb una concentració de 65 kg / m³. 

6.1.3 CAMBRA DE MESCLA I IMPULSIÓ DE FANGS ESPESSITS (EXISTENT) 

 

Els fangs espessits per gravetat són impulsats a la cambra de mescla a través de tres bombes 

de cargol helicoïdal existents de 25 m³ / h de cabal unitari ( H= 10 m.c.a ). 

Hi ha una càmera, situada al soterrani de l'edifici de fangs, amb un volum total de 124 m³, 

suficient per disposar de al menys 3 hores d'estada del fang. La càmera ja compta amb dos 

agitadors de 1,3 kW, el que impedeix sedimentacions. 

 

Els fangs espessits barrejats es bomben a digestió per mitjà de 5 bombes de cargol de 65 m³ / 

h a 20 m.c.a., totes existents. 
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6.1.4 DIGESTIÓ ANAERÒBIA DE FANGS (EXISTENT) 

 

La planta compta en l'actualitat amb quatre digestors de 26 m de diàmetre, i 11,3 m d'alçada 

cilíndrica útil. El volum total disponible és de 25.495 m³. 

Perquè la digestió es desenvolupi normalment es requereix que les condicions d'operació en el 

si del digestor siguin el més homogènies possibles, a fi d'evitar una estratificació dels fangs i 

per tant, un desigual funcionament. A cada digestor existeix un agitador vertical de 7,5 kW. 

El gas produït en la digestió és emmagatzemat i s'utilitza com a combustible, bé en les calderes 

o en els motors de gas o a la caldera de generació de vapor de la hidròlisi. També es disposa 

d'una torxa que permet cremar en cas d'emergència o per cremar els excedents de gas 

imprevistos. 

El gas metà s'emmagatzema a baixa pressió en dos gasòmetres de membrana existents de 

2.150 m³ de capacitat unitària. 

Per al cremat de gas en excés ha una torxa de 1.829 Nm³ / h. 

El sistema actual de calefacció consta dels següents elements: 

 Dues calderes d´aigua calenta tipus pirotubular de 1.000.000 kcal / h. 

 Quatre intercanviadors de 450.000 kcal / h. 

 Cinc (4 + 1) bombes centrífugues horitzontals per a aigua calenta. Cabal unitari 75 m³ / 

h. (H= 8 m.c.a) 

 Cinc (4 + 1) bombes helicoidals per fangs. Cabal unitari 75 m³ / h. (H= 20 m.c.a) 

 2 supressors per alimentar les calderes de 420 Nm³ / h. 
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6.1.5 DIGESTIÓ ANAERÒBIA PRIMERA ETAPA (EXISTENT). 

 

Els fangs mixtos espessits amb una concentració del 4-5% es condueixen a tres dels digestors 

existents per ser sotmesos a una primera etapa de digestió mesòfila a 35 º C obtenint un 

temps de retenció de 24 dies que permet una reducció de matèria volàtil per sobre del 45 %. 

 

Foto. Digestors primaris existents 

 

Per a l'escalfament dels fangs s'empra els actuals intercanviadors que incrementen la seva 

temperatura gràcies a l'aigua calenta que prové de el sistema de recuperació d'energia tèrmica 

de la moto generació. 

Els fangs digerits s'envien al procés d'hidròlisi tèrmica que es desenvolupa en el següent punt. 

6.1.6 HIDRÒLISI TÈRMICA (NOU) 

 

Els fangs digerits es sotmetran a una hidròlisi tèrmica que permet incrementar la producció de 

biogàs, reduir més sòlids en digestió i originar un fang deshidratat de major sequedat. 

Aquest procés s'intercalarà en el procés de digestió actual emprant les actuals instal·lacions. La 

compacitat d'aquest sistema permet la seva ubicació al costat de les següents instal·lacions 

actuals: edifici de cogeneració i digestors. 

Els fangs digerits es sotmetran a una deshidratació, per concentrar els llots, optimitzant la 

capacitat dels equips de la hidròlisi tèrmica on el fang es pressuritzarà i s'escalfarà modificant 

les característiques del fang per millorar el rendiment de digestió de la segona etapa. 

La deshidratació dels fangs digerits en la primera etapa es realitzarà mitjançant dos 

centrífugues de 40 m³ / h amb la qual s'obtindrà una sequedat dels fangs de l'ordre del 14%(o 

segons les necessitats de la tecnologia de hidròlisi). Per augmentar en la mesura del possible la 

sequedat del fang d'alimentació a la hidròlisi, habitualment es preveu treballar amb les dues 

centrífugues a mitja càrrega, però en cas de parada per manteniment d'una d'elles, cada 

centrífuga té capacitat per tractar la totalitat de fang, evitant parades de la hidròlisi. 
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Per condicionament químic d'aquest tipus de fangs s'utilitza polielectròlit catiònic. Aquest 

reactiu, que es subministra en pols, es prepara al 0,5% en un equip de preparació compacte 

automàtic, de 6.000 l / h de producció.  

El sistema de hidròlisi tèrmica adoptat funcionarà en continu a diferència dels sistemes 

tradicionals. El fang deshidratat amb un alt contingut de sòlids (14%) serà bombejat en continu 

a un reactor pressuritzat  prèvia barreja amb vapor per a la seu escalfament a temperatures 

>160-165 º C (temps de retenció hidràulic major de 30 minuts en la solució proposada) . 

A continuació el fang hidrolitzat tèrmicament es refreda mitjançant un sistema 

d'intercanviadors de calor (amb recuperació de calor, per altres etapes de reducció de llots) 

per finalment ser diluït amb aigua refredant encara més (<45ºC) i reduint el seu contingut de 

sòlids, a fi d'introduir en la segona etapa de digestió. 

A causa de la seva operació en continu, al seu alt contingut de sòlids en alimentació i al seu 

efectiu control aplicat, el procés d'hidròlisi tèrmica consumeix considerablement menys 

energia per unitat de sòlid hidrolitzat que sistemes tradicionals en discontinu, aconseguint fins 

i tot més alt nivell de rendiment. 

Els avantatges de la tecnologia seleccionada són: 

 Més producció de biogàs > [15 %-20 %]. 

 >40% més destrucció de sòlids: menor cost de gestió. 

 Pasteurització del fang - classe A. (En els productes fertilitzants d'origen orgànic, s'ha 

d'acreditar que no superin els següents nivells màxims de microorganismes: 

Salmonella: Absent en 25 g de producte elaborat Escherichia coli: <1000 nombre més 

probable (NMP) per gram de producte elaborat). 

 Reduïda petjada de carboni en la línia de tractament de fang. 

 Manteniment simple i de fàcil neteja de tots els seus components, reduint costos 

d'operació i manteniment. 

 Operació en continu, augmentant el rendiment i aconseguint una òptima utilització i 

amortització de la inversió. 

 Reduït espai d'implantació. 

Descripció del procés d'hidròlisi tèrmica 

La solució d'hidròlisi tèrmica en continu, operarà a una temperatura d'uns 160-180º C a 

pressions en torn 9- 16 bars (a). 

És un procés que permetrà augmentar la producció de biogàs per la ruptura d'una fracció de la 

matèria orgànica en el fang solubilitzant-la i transformant-la a un estat de major aprofitament 

biològic. En conseqüència una major quantitat de la matèria orgànica podrà convertir-se en 

biogàs i més amb major ràtio de conversió. Això suposa que es pot produir considerablement 

més biogàs que en una digestió convencional, i es redueix considerablement la quantitat de 

fang produïda després de la digestió. 

El procés no requerirà energia externa, i serà capaç de acoblar-se a la producció de calor actual 

(nit/dia), el total de calor procedeix de la recuperació d'energia produïda pel biogàs i de la 
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calor residual. A causa de l'alta reducció de matèria volàtil en el sistema de digestió després de 

la hidròlisi tèrmica, la capacitat de deshidratació de fang final s'incrementa podent aconseguir 

sequedats del 30% enfront d'un 25% propi de fangs digerits anaeròbiament sense hidròlisi. El 

procés estarà convenientment aïllat per minimitzar les pèrdues de calor. 

Operació, manteniment i disponibilitat 

El procés d'hidròlisi tèrmica serà en continu, i pot estar en operació 24 hores a el dia i 7 dies a 

la setmana. El sistema serà completament tancat evitant problemes d'olors en l'operació. 

El sistema proposta requerirà parades per a les operacions de manteniment que no superaran 

les 24 hores. 

El biogàs by-passejat a caldera per alimentació de la hidròlisis serà 0, en el cas de 

funcionament dels motors de cogeneració amb una potencia elèctrica mitja diària de 30 MWh 

elèctrics, i rendiment tèrmic segons dades de característiques dels motors instal·lats ( 

s´adjunten especificacions tècniques del motors de cogeneració) , amb el patró de producció 

diària de calor el qual  s´adjunta producció elèctrica horària, un cabal d´entrada a digestor de 

1200 m3/dia  i una temperatura d´entrada a digestor de 20 ºC a l´hivern, s´hauran d´incorporar 

sistemes de recuperació de calor a les etapes de preconcentració prèvia a la hidròlisis i a la 

etapa post hidròlisis, amb l´objectiu de aprofitament màxim dels fluxos de calor.  

6.1.7 DIGESTIÓ ANAERÒBIA SEGONA ETAPA (EXISTENT) 

 

El fang hidrolitzat es condueix a la cambra digestor existent sotmetent-lo a una segona etapa 

de digestió a 38ºC obtenint un temps de retenció de 23 dies que permetrà una reducció de 

matèria volàtil per sobre del 30%. 

6.1.8 ESPESSIMENT SECUNDARI (EXISTENT) 

 

El fang digerit procedent de la segona etapa de digestió es condueix als dos dipòsits existents. 

Cada dipòsit és de 18 m de diàmetre i 5,2 m d'alçada recta i està equipat amb un mecanisme 

espessidor. El volum unitari és de 1.400 m³ i s'assegura un temps d'emmagatzematge de més 

de 10 dies. 

Els dipòsits es troben coberts i desodoritzats, igual que els espessidors de gravetat. 

6.1.9 DESHIDRATACIÓ DE FANGS (EXISTENT) 

 

Un cop digerits els fangs, aquests es sotmetran a un procés de deshidratació, per reduir el seu 

volum, facilitant la seva posterior maneig. 

La deshidratació es realitza en les actuals instal·lacions amb la qual s'obtindrà una sequedat 

dels fangs igual o superior al 30%, considerant que el fang digerit ha estat sotmès a una 

hidròlisi tèrmica. 
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La instal·lació està formada per quatre centrífugues de 30 m³ / h de capacitat unitària, que 

permetrà processar la càrrega de fangs en un període d'operació de 5 dies a la setmana i 5 

hores de funcionament al dia. 

Per condicionament químic d'aquest tipus de fangs s'utilitza polielectròlit catiònic. Aquest 

reactiu, que es subministra en pols, es prepara en dos equips automàtics existents de 6.000 l / 

h de producció, fins a aconseguir la seva dilució (0,5%). La sortida d'aquestes cisternes 

alimenten a cinc bombes de cargol, amb un cabal de 3.000 l / h. Aquestes bombes injecten la 

solució a la canonada d'alimentació de fangs a les centrífugues. 

Els fangs, procedents de l'espessiment secundari, són aspirats per les cinc bombes existents 

del tipus cargol helicoïdal de 30 m³ / h de capacitat unitària a 10 m.c.a. d'altura manomètrica. 

A sota de cada dos centrífugues es troba un cargol que alimenta una bomba de cargol 

helicoïdal de cabal variable entre 5,0 i 16 m³ / h ( H= 18 bar ). Aquestes condueixen els fangs a 

dues sitges d'emmagatzematge de 100 m³ de capacitat, obtenint un temps d'emmagatzematge 

superior als dos dies. Totes aquestes instal·lacions són existents. 

 

  
    Foto. Ubicació planta de hidròlisi i assecat de llots 

Planta de hidròlisis  

Planta assecat de llots 
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6.2 PLANTES FOTOVOLTAIQUES 
 

6.2.1 EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 

 

L'avantprojecte de hidròlisi contempla la instal·lació d'una planta fotovoltaica en les següents 

ubicacions, EDAR Palma I amb adreça, Carrer Disseminat S/N Can DS 8507 S´Aranjassa, Palma 

(Illes Balears), a les següents finques amb número cadastral  nº 07040A04900049 ( ubicació 

punt d´injecció ) nº 07040A05000146 ( planta nº 1 solar fotovoltaica inferior 1 ha) i nº 

07040A04900029 ( planta nº2 solar fotovoltaica inferior a 1 ha) , sent el titular de l'immoble i 

el de la instal·lació proposada el mateix. Atès que les plantes fotovoltaiques nº 1 i nº2 queden 

fora del tancament de l'actual EDAR 1, la instal·lació serà projectada amb tanca de seguretat 

compost per panells de malles rectangulars electrosoldats, on els tubs horitzontals tenen 

integrat a l'interior un cable detector sensible al trencament o tall i a més es dotarà de 

sistemes amb sistema de videovigilància i control de anti intrusió i alarmes, amb connexió a 

central de seguretat externa. 

Ubicació Planta nº 1 solar fotovoltaica inferior a 1 hectàrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicació Planta nº. 2 solar fotovoltaica inferior a 1 hectàrea 
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La instal·lació fotovoltaica s'instal·larà sobre un sseguidor Solar 1 + 1 Eixos Horitzontal Model 
SSH2 - 9 x 2 o equivalent, amb un augment de producció del ordre de 38 % sobre una 
instal·lació fixa horitzontal, les característiques generals d´aquesta instal·lació seran les 
següents: 

- Alta densitat de potència: com a mínim a 0.9 MW / ha (depenent rendiment panell) 

- Adaptable a el terreny sense obra civil. 

- Reduït impacte visual (altura 2,2 metres sobre el sòl) 

- Rapidesa de muntatge sense necessitat de maquinària pesada. 

- Manteniment reduït a causa de la simplicitat de l'accionament. 

- Sistema de seguiment astronòmic per a una major precisió amb backtracking. 

- Monitorització disponible. 

- Accessibilitat per sota de l'estructura mitjançant vehicle, (pick-up, talla gespa). 

- Mínim consum d'energia; 1 motor de 0.25 kW per conjunt de 396 panells. 

- Compatibilitat de el terreny amb altres activitats (ex. Pasturatge, agricultura). 

- Estalvi en infraestructures: cablejats, rases ... 

- Millor control sobre la potència captada, en generació a la demanda. 

- Possibilitat de major altura en zones inundables. 

- Muntatge sobre sabates recolzades o encastades. 
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Les coordenades geomètriques són UTM :  

Zona : 31 S 

Abscissa: 479823.94 m E 

Norte : 4377521.57 m N 

 

 

Foto. Sistema de seguiment solar fotovoltaic 
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6.2.2 GENERADORS 

 

Els generadors fotovoltaics han de ser projectats amb la major densitat de potència per m2 
disponible al mercat, amb l'objectiu de complir la mínima ocupació de terreny. Com a mínim el 
panells tindran aquestes característiques: 

Tipus: Mòdul fotovoltaic SPR-X21-470-COM o similars característiques. 

Potència nominal: 470 Wpic [Wp]. 
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                  Foto. Característiques mòdul fotovoltaic 
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6.2.3 INVERSORS 

 

L'ondulador (equip inversor) permet transformar el corrent continu de generació fotovoltaica a 
corrent altern trifàsica. En aquest cas es muntaran inversors Mòdul inversor  (SUN2000-33KTL-
A), o similar. Aquests inversors són trifàsic (3x230 / 400).  

 

                                                               Foto. Vista de l'inversor 

L'operació de l'inversor  SUN 2000-33KTL-A és totalment automatitzada. El inversor complirà 
amb tots els requisits de preparació de tensió reactiva, gestió d'injecció i suport de xarxa i, per 
tant, contribueix eficaçment a la gestió de xarxa, donant compliment a el Reial Decret 
1663/2000. 

A més, permet la desconnexió-connexió automàtica de la instal·lació fotovoltaica en cas de 
pèrdua de tensió o freqüència de la xarxa. 

Els inversors han de ser projectats amb les següents característiques o superiors: 

Tipus: Subministrament i instal·lació de Mòdul inversor) o similars característiques. 

Potència nominal inversors: 30 KW. (màxima potencia). 

El conjunt de proteccions d'interconnexió, que posseeix cadascun dels inversors, està 
bàsicament orientat a evitar el funcionament en illa de la planta fotovoltaica. En cas de fallada 
en la xarxa, la planta deixaria de funcionar. Aquesta mesura és de protecció tant per als equips 
com per a les persones que puguin operar en la línia, siguin usuaris o operaris de manteniment 
de la mateixa. 

Atès que es col·loquessin inversors en línia s'han de respectar les distàncies mínimes que 
recomana el fabricant pel que fa a les parets, altres equips o objectes per garantir una 
avaluació de la calor suficient i que hi hagi espai suficient per desconnectar-los. 
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Foto. Corba de rendiment de l'inversor 

 

 

Foto. Diagrama de circuit 



 
 

   36 
 

 

 

  
                  Foto. Característiques tècniques inversor 
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6.2.4 CONDUCTORS 

 

Els conductors seran de coure i tindran la secció adequada per evitar caigudes de tensió i 

escalfaments. 

Es dividirà en dues zones: zona de corrent continu (DC) i zona de corrent altern (AC). 

Els conductors de la part de DC han de tenir secció suficient perquè la caiguda de tensió sigui 

inferior a l'1,5% i els de la part d'AC perquè la caiguda de tensió sigui inferior a 1,5%. 

• Zona de DC. 

El conductor utilitzat per realitzar les connexions entre els panells fotovoltaics i l'inversor, es 

realitzarà amb conductor d'1 x 6 mm2 i tindrà les següents característiques: 

Cable elèctric unipolar, P-Sun CPRO "PRYSMIAN", o similar, resistent a la intempèrie, per a 

instal·lacions fotovoltaiques, garantit per 30 anys, tipus ZZ-F, tensió nominal 0,6 / 1 kV, tensió 

màxima en corrent continu 1, 8 kV, reacció a foc classe ECA, amb conductor de coure recuit, 

flexible (classe 5), de 1x6 mm² de secció, aïllament d'elastòmer reticulat, de tipus EI6, coberta 

d'elastòmer reticulat, de tipus EM5, aïllament classe II, de color negre, i amb les següents 

característiques: no propagació de la flama, baixa emissió de fums opacs, reduïda emissió de 

gasos tòxics, lliure d'halògens, nul·la emissió de gasos corrosius, resistència a l'absorció 

d'aigua, resistència al fred, resistència a els raigs ultraviolats, resistència als agents químics, 

resistència als greixos i olis, resistència als cops i resistència a l'abrasió. Segons DKE / VDE AK 

411.2.3. 

 

  
                  Foto. Cablejat 
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El connexionat dels mòduls es realitzarà amb cable solar de 2,5 mm 2 tipus intempèrie, 

mitjançant connexions Multicontac MC-4, o similar. Aquests cables van incorporats en els 

mòduls fotovoltaics, pel que la seva connexió és ràpida. Tindran les següents característiques: 

• Diàmetre Ø 4 mm 

• Corrent nominal màx. 30 A 

• Tensió de sistema máx. 1000 V 

• Mode de protecció endollat IP67 

• Muntatge senzill 

• Sistema de bloqueig «Snap in» 

• Classe de protecció II 

• Rang de temperatura -40 ° C fins a + 90 ° C 

• ITV Rheinland - Model provat 

 

 

Es connectaran fins a la caixa de fusibles on s'instal·laran 12 fusibles, dos per a cada String. La 

intensitat de curtcircuit de cada String serà de 6,45 A i la tensió de circuit obert de 915 V (10 

panells). 

La caixa de fusibles estarà situada al costat de el quadre general de protecció (QGP).  

 

 

 

 

                  Foto. Connectors 
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6.2.5 POTENCIA NOMINAL MINIMA TOTAL  

 
La potència nominal mínima total de la planta FOTOVOLTAICA Nº1: amb referencia cadastral 

07040A05000146 a projectar serà de 1010 kWn, sent aquesta la suma de les potències 

nominals dels inversors instal·lats. 

La potència nominal mínima total de la planta FOTOVOLTAICA Nº2: amb referencia cadastral 

07040A04900029  a projectar serà de 1011 kWn, sent aquesta la suma de les potències 

nominals dels inversors instal·lats. 

La potencia nominal total de les dues plantes a projectar serà de 2.021 kWn, sent aquesta la 

suma de les potències nominals dels inversors instal·lats. 

El punt d´injecció serà l'indicat en l'apartat 6.7.1 EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ, pàg 25. 

 

6.2.6 POTENCIA PIC TOTAL 

 
La potència pic de la planta FOTOVOLTAICA Nº1: amb referencia cadastral 

07040A05000146  ve donada per la potència de el camp fotovoltaic, la qual es generarà en 

el moment òptim de radiació solar i temperatura, el total de la instal·lació de 1010.000 

Wpic. 

 

La potència pic de la planta FOTOVOLTAICA Nº2: amb referencia cadastral 

07040A04900029  ve donada per la potència de el camp fotovoltaic, la qual es generarà en 

el moment òptim de radiació solar i temperatura, el total de la instal·lació de 1011.000 

Wpic. 

  

La potència pic de les dues plantes FOTOVOLTAICA Nº1 i FOTOVOLTAICA Nº2, la qual es 
generarà en el moment òptim de radiació solar i temperatura, el total de la instal·lació de 
2.021.000 Wpic. 
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6.2.7 DESCRIPCIÓ INSTALACIÓ MITJA TENSIÓ 

 

El Centre de Transformació, tipus abonat o client, objecte d'aquest projecte té la missió de 

subministrar energia en la modalitat de autoconsum amb venta d´excedents, realitzant el 

mesurament de la mateixa en MT. 

L'energia serà subministrada per la companyia GESA Gas i Electricitat a la tensió trifàsica de 15 

kV i freqüència de 50 Hz, realitzant la connexió per mitjà de cables subterranis. 

Els tipus generals d'equips de MT a projectar seran: 

· CGM: Cel·les modulars d'aïllament i tall en gas, extensibles "in situ" a dreta i esquerra, sense 

necessitat de reposar gas. 

 

6.2.7.1 PUNT DE CONNEXIÓ 

 

Es proposa un únic punt de connexió/ injecció a xarxa a 15.000 V, per al total de les 

instal·lacions de parc, a la xarxa de Mitja Tensió d'Endesa Distribució, sobre la línia de mitjana 

tensió, situat en les coordenades aproximades UTM: Zona ( 31 S ); Abscissa: 480158.32 mE; 

Norte: 4377597.56 Mn. 

 

 

                    Foto. Punt de injecció previst 
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6.2.7.2 PROGRAMA DE NECESSITATS I POTÈNCIA INSTAL·LADA EN KVA 

 

Per atendre les necessitats dalt indicades, la potència total instal·lada: 

Planta FOTOVOLTAICA Nº1: amb referencia cadastral 07040A05000146: La potència total 
instal·lada en aquest Centre de Transformació és de 1.200 kVA, per a autoconsum intern, amb 
venda d'excedents 

Planta FOTOVOLTAICA Nº2: amb referencia cadastral 07040A04900029. La potència total 
instal·lada en aquest Centre de Transformació és de 1.200 kVA, per a autoconsum intern, amb 
venda d'excedents. 

6.2.7.3 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D'EVACUACIÓ A MITJA TENSIÓ 

 

Les instal·lacions en mitja tensió propostes estaran formades pels següents elements, es 

detallen a continuació les especificacions tècniques dels mateixos: 

-Centre de maniobra i mesura Generació (CMM Fotovoltaic EDAR 1). 

-Centre de transformació 1.200 kVA / 400 V / 15.000 V Planta fotovoltaica nº1 y Planta 

fotovoltaica nº2.  

6.2.7.3.1 CENTRE DE TRANSFORMACIÓ INJECCIÓ 1250 KVA 

 

Obra Civil 

El Centre de Transformació objecte d'aquest avantprojecte constarà d'una única envolvent, en 

la qual es troba tota l'aparellatge elèctric, màquines i altres equips. 

Per al disseny d'aquest Centre de Transformació s'han tingut en compte totes les normatives 

anteriorment indicades. 

Característiques dels materials 

Edifici de Transformació: PFU-4/20 

- Descripció 

Els edificis PFU per a Centres de Transformació, de superfície i maniobra interior (tipus caseta), 

consten d'una envolvent de formigó, d'estructura monobloc, en l'interior s'incorporen tots els 

components elèctrics, des de l'aparellatge de MT, fins als quadres de BT , incloent els 

transformadors, dispositius de control i interconnexions entre els diversos elements. 
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El principal avantatge que presenten aquests edificis prefabricats és que tant la construcció 

com el muntatge i equipament interior poden ser realitzats íntegrament en fàbrica, garantint 

amb això una qualitat uniforme i reduint considerablement els treballs d'obra civil i muntatge 

en el punt d'instal·lació. A més, la seva cura disseny permet la seva instal·lació tant en zones de 

caràcter industrial com en entorns urbans. 

- Envolvent 

L'envolvent d'aquests centres és de formigó armat vibrat. Es compon de dues parts: una que 

aglutina el fons i les parets, que incorpora les portes i reixetes de ventilació natural, i una altra 

que constitueix el sostre. 

Les peces construïdes en formigó ofereixen una resistència característica de 300 kg / cm². A 

més, disposen d'una armadura metàl·lica, que permet la interconnexió entre si i al col·lector de 

terres. Aquesta unió es realitza mitjançant cables de coure, donant lloc a una superfície 

equipotencial que envolta completament a el centre. Les portes i reixetes estan aïllades 

elèctricament, presentant una resistència de 10 kOhm respecte de la terra de l'envolvent. 

Les cobertes estan formades per peces de formigó amb insercions en la part superior per a la 

seva manipulació. 

A la part inferior de les parets frontal i posterior se situen els orificis de pas per als cables de 

MT i BT. Aquests orificis estan semiperforats, realitzant-se en obra l'obertura dels que siguin 

necessaris per a cada aplicació. De la mateixa manera, disposa d'uns orificis semiperforats 

practicables per a les sortides a les terres exteriors. 

L'espai per al transformador, dissenyat per allotjar el volum de líquid refrigerant d'un eventual 

vessament, disposa de dos perfils en forma d ' "U", que es poden lliscar en funció de la 

distància entre les rodes del transformador. 

- Placa pis 

Sobre la placa base a una altura d'uns 400 mm se situa la placa pis, que es sustenta en una 

sèrie de suports sobre la placa base i en l'interior de les parets, permetent el pas de cables de 

MT i BT als quals es accedeix a través d'unes troneres cobertes amb llosetes. 

- Accessos 

A les parets frontal i posterior se situen les portes d'accés de vianants, les portes de 

transformador (ambdues amb obertura de 180º) i reixetes de ventilació. Tots aquests 

materials estan fabricats en xapa d'acer. 

Les portes d'accés de vianant disposen d'un sistema de tancament a fi de garantir la seguretat 

de funcionament per evitar obertures intempestives de les mateixes. Per a això s'utilitza un 

pany de disseny ORMAZABAL que ancora la porta a dos punts, un a la part superior i un altre a 

inferior. 

- Ventilació 
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Les reixetes de ventilació natural estan formades per lames en forma de "V" invertida, 

dissenyades per formar un laberint que evita l'entrada d'aigua de pluja al Centre de 

Transformació i es complementa cada reixa interiorment amb una malla mosquitera. 

- Acabat 

L'acabat de les superfícies exteriors s'efectua amb pintura de color blanc a les parets, i marró 

en el perímetre de les cobertes o sostre, portes i reixetes de ventilació. 

Les peces metàl·liques exposades a l'exterior estan tractades adequadament contra la 

corrosió. 

- Diversos 

Sobrecàrregues admissibles i condicions ambientals de funcionament segons normativa vigent. 

- Fonamentació 

En els plànols adjunts d'Edificis Prefabricats figuren les dimensions de les excavacions a 

realitzar segons les recomanacions de Ormazabal. És important fer notar que en aquests plans 

no es representa la solera de formigó a què obliga la norma Endesa FGH00200. 

Per tant caldrà augmentar la profunditat de l'excavació mostrada en el pla en 10 cm ja que 

perquè s'assenti el Centre de Transformació perfectament sobre la solera, ha de disposar una 

capa de sorra de 5 cm de gruix. A més aquesta solera serà de formigó i amb un gruix mínim de 

15 cm de gruix. 

- Característiques Detallades 

Nº de transformadors: 1 

Nº reserva de cel·les: 1 

Tipus de ventilació: Natural Especial fins a 1250 kVA 

Portes d'accés vianant: 1 porta d'accés 

Dimensions exteriors 

Longitud: 4460 mm 

Fons: 2380 mm 

Alçada: 3045 mm 

Alçada vista: 2585 mm 

Pes: 13465 kg 

Dimensions interiors 

Longitud: 4280 mm 
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Fons: 2200 mm 

Alçada: 2355 mm 

Dimensions de l'excavació 

Longitud: 5260 mm 

Fons: 3180 mm 

Profunditat: 560 mm 

Nota: Aquestes dimensions són aproximades en funció de la solució adoptada per l'anell de 

terres. 

Instal·lació Elèctrica 

Característiques de la Xarxa d'Alimentació 

La xarxa de la qual s'alimenta el Centre de Transformació és de el tipus subterrani, amb una 

tensió de 15 kV, nivell d'aïllament segons la MIE-RAT 12, i una freqüència de 50 Hz. 

La potència de curtcircuit en el punt de connexió de servei, segons les dades subministrades 

per la companyia elèctrica, és de 350 MVA, el que equival a un corrent de curtcircuit de 13,5 

kA eficaços. 

Característiques de la Aparellatge de Mitja Tensió 

Característiques Generals dels Tipus d'Aparellatge Empleats en la Instal·lació. 

Cel·les: cgmcosmos 

Sistema de cel·les de Mitja Tensió modulars sota envolvent metàl·lica d'aïllament integral en 

gas SF6 d'acord amb la normativa UNE-EN 62.271-200 per instal·lació interior, classe -5 ºC 

segons IEC 62.271-1, fins a una altitud de 2000 m sobre el nivell de la mar sense manteniment 

amb les següents característiques generals estàndard: 

- Construcció: 

Cuba d'acer inoxidable de sistema de pressió segellat, segon IEC 62.271-1, contenint els 

elements de circuit principal sense necessitat de reposició de gas durant 30 anys. 

3 Divisors capacitius de 24 kV. 

Brides de subjecció de cables de mitja tensió dissenyades per subjecció de cables unipolars de 

fins a 630 mm2 i per a suportar els esforços electrodinàmics en cas de curtcircuit. 

Alta resistència a la corrosió, suportant 150 h de boira salina en el mecanisme de maniobra 

segons norma ISO 7253. 

-Seguretat: 
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Enclavaments propis que no permeten accedir al compartiment de cables fins a haver 

connectat la posada de terra, ni maniobrar l'equip amb la tapa del compartiment de cables 

retirada. De la mateixa manera, l'interruptor i el seccionador de posada a terra no poden estar 

connectats simultàniament. 

Enclavaments per cadenat independents per als eixos de maniobra de l'interruptor i de 

seccionador de posada a terra, no podent-retirar la tapa del compartiment de mecanisme de 

maniobres amb els cadenats col·locats. 

Possibilitat d'instal·lació d'enclavaments per pany independents en els eixos d'interruptor i de 

seccionador de posada a terra. 

Inundabilitat: equip preparat per mantenir servei en el bucle de Mitja Tensió en cas d'una 

eventual inundació de la instal·lació suportant assaig de 3 m de columna d'aigua durant 24 h. 

Graus de protecció: 

   - Cel·la / Mecanismes de maniobra: IP 2XD segons EN 60529 

   - Cuba: IP X7 segons EN 60529 

   - Protecció a impactes en: 

        - cobertes metàl·liques: IK 08 segons EN 5010 

        - cuba: IK 09 segons EN 5010 

- Connexió de cables 

La connexió de cables es realitza des de la part frontal mitjançant uns passa tapes estàndard. 

- Enclavaments 

La funció dels enclavaments inclosos en totes les cel·les cgmcosmos és que: 

· No es pugui connectar el seccionador de posada a terra amb l'aparell principal tancat, i 

recíprocament, no es pugui tancar l'aparell principal si el seccionador de posada a terra està 

connectat. 

· No es pugui treure la tapa frontal si el seccionador de posada a terra està obert, i al revés, no 

es pugui obrir el seccionador de posada a terra quan la tapa frontal ha estat extreta. 

- Característiques elèctriques 

Les característiques generals de les cel·les cgmcosmos són les següents: 

Tensió nominal 24 kV 

Nivell d'aïllament 

 

Freqüència industrial (1 min) 
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a terra i entre fases 50 kV 

a la distància de seccionament 60 kV 

Impuls tipus raig 

a terra i entre fases 125 kV 

a la distància de seccionament 145 kV 

En la descripció de cada cel·la s'inclouen els valors propis corresponents a les intensitats 

nominals, tèrmica i dinàmica, etc. 

Característiques Descriptives de la Aparellatge MT i Transformadors 

Entrada / Sortida 1: cgmcosmos-l Interruptor-seccionador 

Cel amb envolvent metàl·lica, fabricada per ORMAZABAL, formada per un mòdul amb les 

següents característiques: 

La cel cgmcosmos-l de línia, està constituïda per un mòdul metàl·lic amb aïllament i tall en gas, 

que incorpora al seu interior un embarrat superior de coure, i una derivació amb un 

interruptor-seccionador rotatiu, amb capacitat de tall i aïllament, i posició de posada a terra 

dels cables d'escomesa inferior-frontal mitjançant borns endollables. Presenta també 

captadors capacitius ekor.vpis per a la detecció de tensió en els cables de connexió de servei i 

alarma sonora de prevenció de posada a terra ekor.sas. 

- Característiques elèctriques: 

· Tensió assignada: 24 kV 

· Intensitat assignada: 400 A 

· Intensitat de curta durada (1 s), eficaç: 16 kA 

· Intensitat de curta durada (1 s), cresta: 40 kA 

· Nivell d'aïllament 

- Freqüència industrial (1 min) a terra i entre fases: 28 kV 

- Impuls tipus raig a terra i entre fases (cresta): 75 kV 

· Capacitat de tancament (cresta): 40 kA 

· Capacitat de tall 

- Corrent principalment activa: 400 A 

· Classificació IAC: Sense classificació IAC 

- Característiques físiques: 



 
 

   47 
 

 

· Ample: 365 mm 

· Fons: 735 mm 

· Alt: 1740 mm 

· Pes: 95 kg 

- Altres característiques constructives: 

· Mecanisme de maniobra interruptor: manual tipus B 

Entrada / Sortida 2: cgmcosmos-l Interruptor-seccionador 

Cel amb envolvent metàl·lica, fabricada per ORMAZABAL, formada per un mòdul amb les 

següents característiques: 

La cel cgmcosmos-l de línia, està constituïda per un mòdul metàl·lic amb aïllament i tall en gas, 

que incorpora al seu interior un embarrat superior de coure, i una derivació amb un 

interruptor-seccionador rotatiu, amb capacitat de tall i aïllament, i posició de posada a terra 

dels cables d'escomesa inferior-frontal mitjançant borns endollables. Presenta també 

captadors capacitius ekor.vpis per a la detecció de tensió en els cables de connexió de servei i 

alarma sonora de prevenció de posada a terra ekor.sas. 

- Característiques elèctriques: 

· Tensió assignada: 24 kV 

· Intensitat assignada: 400 A 

· Intensitat de curta durada (1 s), eficaç: 16 kA 

· Intensitat de curta durada (1 s), cresta: 40 kA 

· Nivell d'Aïllament 

- Freqüència industrial (1 min) a terra i entre fases: 28 kV 

- Impuls tipus raig a terra i entre fases (cresta): 75 kV 

· Capacitat de tancament (cresta): 40 kA 

· Capacitat de tall 

 -Corrent seva majoria activa: 400 A 

· Classificació IAC: Sense Classificació IAC 

- Característiques físiques: 

· Ample: 365 mm 

· Fons: 735 mm 
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· Alt: 1740 mm 

· Pes: 95 kg 

- Altres característiques Constructives 

· Comandament interruptor: manual tipus B 

Protecció Transformador 1: cgmcosmos-v Interruptor Automàtic de buit 

Cel amb envolvent Metallica, fabricada per ORMAZABAL, formada per un Mòdul amb els 

Següents característiques: 

La cel cgmcosmos-v d'interruptor Automàtic de buit està constituïda per 1 Mòdul Metàl·lic 

amb Aïllament en gas, que incorpora al seu interior un embarrat superior de coure, i 1 

Derivació amb 1 seccionador rotatiu de tres posicions, i en sèrie amb ell, 1 interruptor 

Automàtic de tall en buit, enclavat amb el seccionador. La posada a terra dels cables 

d'escomesa és realitza a través de l'interruptor Automàtic. La connexió de cables és inferior-

frontal mitjançant borns endollables. Presenta també captadors capacitius per a la detecció de 

tensió a els cables de Connexió de Servei i olla portar un sistema d'alarma sonora de posada a 

terra, que sona Quan havent tensió a la línia s'introdueix la palanca a l'eix de l 'seccionador de 

posada a terra. A l'introduir la palanca en AQUESTA Posició, 1. 

So indica que pot realitzar-se un curtcircuit o un zero a la xarxa si s'efectua la maniobra. 

- Característiques elèctriques: 

· Tensió assignada: 24 kV 

· Intensitat assignada: 400 A 

· Nivell d'aïllament 

Freqüència industrial (1 min) 

a terra i entre fases: 50 kV 

Impuls tipus raig 

a terra i entre fases (cresta): 125 kV 

- Capacitat de tancament (cresta): 400 A 

· Capacitat de tall en curtcircuit: 16 kA 

· Classificació IAC: Sense classificació IAC 

- Característiques físiques: 

· Ample: 480 mm 

· Fons: 850 mm 
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· Alt: 1740 mm 

· Pes: 218 kg 

- Altres característiques constructives: 

· Comandament interruptor automàtic: manual RAV 

Transformador 1: transforma.organic 24 kV 

Transformador trifàsic reductor de tensió, construït segons les normes esmentades 

anteriorment, de marca ORMAZABAL, amb neutre accessible en el secundari, de potència 1250 

kVA i refrigeració natural èster biodegradable, de tensió primària 15,4 kV i tensió secundària 

400 V en buit 

- Altres característiques constructives: 

· Regulació en el primari: +/- 2.5%, + / - 5% 

· Tensió de curtcircuit (Ecc): 6% 

· Grup de connexió: Dyn11 

· Protecció incorporada al transformador: DGPT2 

- Pèrdues Ecodisseny 

Característiques Descriptives dels Quadres de Baixa Tensió 

Quadres BT - B2 Transformador 1: Interruptor en càrrega + Fusibles 

El Quadre de Baixa Tensió (CBT), és un conjunt d'aparellatge de BT la funció és rebre el circuit 

principal de BT procedent del transformador MT / BT i distribuir-lo en un nombre determinat 

de circuits individuals. 

El quadre té les següents característiques: 

· Interruptor manual de tall en càrrega de 2000 A. 

· Quadre BT en envolvent metàl·lica amb connexions inferiors a bases portà fusibles verticals 

BTVC-DT, de desconnexió tripolar, mida NH-00 fins a 160 A, i connexió a trafos mitjançant 

interruptor de tall en càrrega manual 3P + N de 2000 A. Terminals en entrades estàndard per 

un cable de fins a 120 mm2. 

- Característiques elèctriques 

· Tensió assignada: 440 V 

· Nivell d'aïllament 

Freqüència industrial (1 min) 

a terra i entre fases: 10 kV 
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entre fases: 2,5 kV 

Impuls tipus raig: 

a terra i entre fases: 20 kV 

· Dimensions: Alçada: 2000 mm 

 Amplada: 900 mm 

 Fons: 510 mm 

Característiques del material divers de Mitja Tensió i Baixa Tensió 

El material vari de el Centre de Transformació és aquell que, tot i que forma part del conjunt 

d'aquest, no s'ha descrit en les característiques de l'equip ni en les característiques de 

l'aparellatge. 

- Interconnexions de MT: 

Ponts MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV 

Cables MT 12/20 kV del tipus RH5Z1, unipolars, amb conductors de secció i material 1x95 Al. 

La terminació al transformador és EUROMOLD de 24 kV del tipus endollable colzada i model 

K158LR. 

A l'altre extrem, a la cel, és EUROMOLD de 24 kV del  tipus endollable recta i model K152SR. 

- Interconnexions de BT: 

Ponts BT - B2 Transformador 1: Ponts transformador-quadre 

Joc de ponts de cables de BT, de secció i material 0,6 / 1 kV tipus RZ1 d'1x240Cu sense 

armadura, i tots els accessoris per a la connexió, formats per un grup de cables en la quantitat 

4xfase + 2xneutre. 

- Defensa de transformadors: 

Defensa Transformador 1: Protecció física transformador 

Protecció metàl·lica per a defensa del transformador. 

- Equips d'il·luminació: 

Il·luminació Edifici de Transformació: Equip d'il·luminació 

Equip d'enllumenat que permeti la suficient visibilitat per executar les maniobres i revisions 

necessàries en els centres. 

Equip autònom d'enllumenat d'emergència i senyalització de la sortida de el local. 
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Mesura de l'energia elèctrica 

En aquest Centre de Distribució privat, no s'efectua mesura d'energia. 

Unitats de protecció, automatisme i control 

Aquest projecte no incorpora automatismes ni relés de protecció. 

Posada a terra 

Terra de protecció 

Totes les parts metàl·liques no unides als circuits principals de tots els aparells i equips 

instal·lats en el Centre de Transformació s'uneixen a la terra de protecció: envolvents de les 

cel·les i quadres de BT, reixetes de protecció, carcassa dels transformadors, etc. Així com 

l'armadura de l'edifici (si aquest és prefabricat).  

No s'uniran, per contra, les reixetes i portes metàl·liques de centre, si són accessibles des de 

l'exterior 

Terra de servei 

A fi d'evitar tensions perilloses en BT, a causa de faltes en la xarxa de MT, el neutre de el 

sistema de BT es connecta a una presa de terra independent de sistema de MT, de tal manera 

que no hi hagi influència en la xarxa general de terra , per a això s'empra un cable de coure 

aïllat. 

Instal·lacions secundàries 

- Enllumenat 

L'interruptor es situarà a la banda de la porta d'accés, de manera que el seu accionament no 

representi perill per la seva proximitat a la MT. 

L'interruptor accionarà els punts de llum necessaris per a la suficient i uniforme il·luminació de 

tot el recinte de centre. 

- Armari de primers auxilis 

El Centre de Transformació compta amb un armari de primers auxilis. 

- Mesures de seguretat 

Per a la protecció de el personal i equips, s'ha de garantir que: 

1- No serà possible accedir a les zones normalment en tensió, si aquestes no han estat posades 

a terra. Per això, el sistema d'enclavaments intern de les cel·les ha d'afectar el comandament 

de l'aparell principal, del seccionador de posada a terra i a les tapes d'accés als cables. 

2- Les cel·les d'entrada i sortida seran amb aïllament integral i tall en gas, i les connexions 

entre els seus embarrats hauran de ser apantallades, aconseguint amb això la insensibilitat als 

agents externs, i evitant d'aquesta manera la pèrdua del subministrament en els Centres de 
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transformació interconnectats amb aquest, fins i tot en l'eventual cas d'inundació de el Centre 

de transformació. 

3- Les bornes de connexió de cables i fusibles seran fàcilment accessibles als operaris de 

manera que, en les operacions de manteniment, la posició de treball normal no manqui de 

visibilitat sobre aquestes zones. 

4- Els comandaments del  aparament,  estaran situats davant l'operari en el moment de 

realitzar l'operació, i el disseny del aparament protegirà a l'operari de la sortida de gasos en 

cas d'un eventual arc intern. 

Limitació de camps magnètics 

D'acord a l'apartat 4.7 de la ITC-RAT 14 de l'RD 337/2014, s'ha de comprovar que no se supera 

el valor establert en el Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre. 

Mitjançant assaig tipus es comprova que els centres de transformació de Ormazabal 

especificats en aquest projecte no superen els següents valors de camp magnètic a 200 mm de 

l'exterior de centre de transformació, segons el Reial Decret 1066/2001: 

- Inferior a 100 μT per al públic en general 

- Inferior a 500 μT per als treballadors (mesurat a 200 mm de la zona d'operació) 

Aquest assaig tipus es realitza d'acord al Technical Report IEC / TR 62271-208, indicat en la 

norma d'obligat compliment UNE-EN 62271-202 com a mètode vàlid d'assaig per a l'avaluació 

de camps electromagnètics en centres de transformació prefabricats d'alta / baixa tensió. 

En el cas específic en què els centres de transformació estiguin ubicats en edificis habitables o 

annexos als mateixos, s'han d'observar les condicions de disseny: 

a) Les entrades i sortides a centre de transformació de la xarxa d'alta tensió s'efectuaran per 

terra i adoptaran una disposició en triangle i formant ternes. 

b) La xarxa de baixa tensió es dissenyarà igualment amb el criteri anterior. 

c) Es procurarà que les interconnexions siguin el més curtes possibles i es dissenyaran evitant 

parets i sostres adjacents amb habitatges. 

d) No s'ubicaran quadres de baixa tensió sobre parets mitgeres amb locals habitables i es 

procurarà que el costat de connexió de baixa tensió del transformador quedi el més allunyat el 

més possible d'aquests locals. 
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6.2.7.3.2 CENTRE DE MANIOBRA I MESURA GENERACIÓ (CMM FOTOVOLTAIC EDAR 1). 

 

Descripció de la instal·lació 

 Obra Civil 

El Centre de Transformació objecte d'aquest projecte consta d'una única envoltant, en la qual 

es troba tota l'aparellatge elèctric, màquines i altres equips. 

Per al disseny d'aquest Centre de Transformació s'han tingut en compte totes les normatives 

anteriorment indicades. 

 Característiques dels Materials 

Edifici de Seccionament: PFU-3/20 

- Descripció 

Els edificis per a Centres de Seccionament PFU, de superfície i maniobra interior (tipus caseta), 

consten d'una envoltant de formigó, d'estructura monobloc, en l'interior s'incorporen tots els 

components elèctrics, des de l'aparellatge de MT, fins als quadres de BT , incloent els 

transformadors, dispositius de control i interconnexions entre els diversos elements. 

El principal avantatge que presenten aquests centres de Seccionament és que tant la 

construcció com el muntatge i equipament interior poden ser realitzats íntegrament en 

fàbrica, garantint amb això una qualitat uniforme i reduint considerablement els treballs 

d'obra civil i muntatge en el punt d'instal·lació. A més, la seva cura disseny permet la seva 

instal·lació tant en zones de caràcter industrial com en entorns urbans. 

- Envoltant 

L'envoltant d'aquests centres és de formigó armat vibrat. Es compon de dues parts: una que 

aglutina el fons i les parets, que incorpora les portes i reixetes de ventilació natural, i una altra 

que constitueix el sostre. 

Les peces construïdes en formigó ofereixen una resistència característica de 300 kg / cm². A 

més, disposen d'una armadura metàl·lica, que permet la interconnexió entre si i al col·lector de 

terres. Aquesta unió es realitza mitjançant cables de coure, donant lloc a una superfície 

equipotencial que envolta completament a el centre. Les portes i reixetes estan aïllades 

elèctricament, presentant una resistència de 10 kOhm respecte de la terra de l'envoltant. 

Les cobertes estan formades per peces de formigó amb insercions en la part superior per a la 

seva manipulació. 

A la part inferior de les parets frontal i posterior se situen els orificis de pas per als cables de 

MT i BT. Aquests orificis estan semiperforats, realitzant-se en obra l'obertura dels que siguin 

necessaris per a cada aplicació. De la mateixa manera, disposa d'uns orificis semiperforats 

practicables per a les sortides a les terres exteriors. 
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L'espai per al transformador, dissenyat per allotjar el volum de líquid refrigerant d'un eventual 

vessament, disposa de dos perfils en forma d ' "U", que es poden lliscar en funció de la 

distància entre les rodes del transformador. 

- Placa Pis 

Sobre la placa base a una altura d'uns 400 mm se situa la placa pis, que es sustenta en una 

sèrie de suports sobre la placa base i en l'interior de les parets, permetent el pas de cables de 

MT i BT als quals es accedeix a través d'unes troneres cobertes amb llosetes. 

- Accessos 

A la paret frontal es situen les portes d'accés de vianants (amb obertura de 180º) i les reixetes 

de ventilació. Tots aquests materials estan fabricats en xapa d'acer. 

Les portes d'accés disposen d'un sistema de tancament a fi de garantir la seguretat de 

funcionament per evitar obertures intempestives de les mateixes de el Centre de 

Transformació. Per a això s'utilitza un pany de disseny ORMAZABAL que ancora la porta a dos 

punts, un a la part superior i un altre a la part inferior. 

- Ventilació 

Les reixetes de ventilació natural estan formades per lames en forma de "V" invertida, 

dissenyades per formar un laberint que evita l'entrada d'aigua de pluja al Centre de 

Transformació i es complementa cada reixa interiorment amb una malla mosquitera. 

- Acabat 

L'acabat de les superfícies exteriors s'efectua amb pintura acrílica rugosa de color blanc en les 

parets i marró en el perímetre de la coberta o sostre, portes i reixetes de ventilació. 

Les peces metàl·liques exposades a l'exterior estan tractades adequadament contra la 

corrosió. 

- Qualitat 

Aquests edificis prefabricats han estat acreditats amb el Certificat de Qualitat AENOR d'acord a 

ISO 9000. 

- Enllumenat 

L'equip va proveït d'enllumenat connectat i governat des del quadre de BT, el qual disposa 

d'un interruptor per realitzar aquesta comesa. 

- Diversos 

Sobrecàrregues admissibles i condicions ambientals de funcionament segons normativa vigent. 
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- Fonamentació 

En els plànols adjunts d'Edificis Prefabricats figuren les dimensions de les excavacions a 

realitzar segons les recomanacions de Ormazabal. És important fer notar que en aquests plans 

no es representa la solera de formigó a què obliga la norma Endesa FGH00200. 

Per tant caldrà augmentar la profunditat de l'excavació mostrada en el pla en 10 cm ja que 

perquè s'assenti el Centre de Transformació perfectament sobre la solera, ha de disposar una 

capa de sorra de 5 cm de gruix. A més aquesta solera serà de formigó i amb un gruix mínim de 

15 cm de gruix. 

- Característiques detallades 

Portes d'accés vianant: 1 porta d'accés 

Dimensions exteriors 

Longitud: 3280 mm 

Fons: 2380 mm 

Alçada: 3045 mm 

Alçada vista: 2585 mm 

Pes: 10545 kg 

Dimensions interiors 

Longitud: 3100 mm 

Fons: 2200 mm 

Alçada: 2355 mm 

Dimensions de l'excavació 

Longitud: 4080 mm 

Fons: 3180 mm 

Profunditat: 560 mm 

Nota: Aquestes dimensions són aproximades en funció de la solució adoptada per l'anell de 

terres. 
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Instal·lació Elèctrica 

Característiques de la Aparellatge de Mitja Tensió 

Característiques Generals dels Tipus d'Aparellatge Empleats en la Instal·lació. 

Cel·les: cgmcosmos 

Sistema de cel·les de Mitja Tensió modulars sota envoltant metàl·lica d'aïllament integral en 

gas SF6 d'acord amb la normativa UNE-EN 62.271-200 per instal·lació interior, classe -5 ºC 

segons IEC 62.271-1, fins a una altitud de 2000 m sobre el nivell de la mar sense manteniment 

amb les següents característiques generals estàndard: 

- Construcció: 

Cuba d'acer inoxidable de sistema de pressió segellat, segon IEC 62.271-1, contenint els 

elements de circuit principal sense necessitat de reposició de gas durant 30 anys. 

3 Divisors capacitius de 24 kV. 

Brides de subjecció de cables de Mitja Tensió dissenyades per subjecció de cables unipolars de 

fins a 630 mm2 i per a suportar els esforços electrodinàmics en cas de curtcircuit. 

Alta resistència a la corrosió, suportant 150 h de boira salina en el mecanisme de maniobra 

segons norma ISO 7253. 

-Seguretat: 

Enclavaments propis que no permeten accedir al compartiment de cables fins a haver 

connectat la posada de terra, ni maniobrar l'equip amb la tapa del compartiment de cables 

retirada. De la mateixa manera, l'interruptor i el seccionador de posada a terra no poden estar 

connectats simultàniament. 

Enclavaments per cadenat independents per als eixos de maniobra de l'interruptor i de 

seccionador de posada a terra, no podent-retirar la tapa del compartiment de mecanisme de 

maniobres amb els cadenats col·locats. 

Possibilitat d'instal·lació d'enclavaments per pany independents en els eixos d'interruptor i de 

seccionador de posada a terra. 

Inundabilitat: equip preparat per mantenir servei en el bucle de Mitja Tensió en cas d'una 

eventual inundació de la instal·lació suportant assaig de 3 m de columna d'aigua durant 24 h. 

Graus de protecció: 

   - Cel·la / Mecanismes de maniobra: IP 2XD segons EN 60529 

   - Cuba: IP X7 segons EN 60529 

   - Protecció a impactes en: 

        - cobertes metàl·liques: IK 08 segons EN 5010 
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        - cuba: IK 09 segons EN 5010 

- Connexió de cables 

La connexió de cables es realitza des de la part frontal mitjançant uns travessadors passa tapes 

estàndard. 

- Enclavaments 

La funció dels enclavaments inclosos en totes les cel·les cgmcosmos és que: 

· No es pugui connectar el seccionador de posada a terra amb l'aparell principal tancat, i 

recíprocament, no es pugui tancar l'aparell principal si el seccionador de posada a terra està 

connectat. 

· No es pugui treure la tapa frontal si el seccionador de posada a terra està obert, i al revés, no 

es pugui obrir el seccionador de posada a terra quan la tapa frontal ha estat extreta. 

- Característiques elèctriques 

Les característiques generals de les cel·les cgmcosmos són les següents: 

Tensió nominal 24 kV 

Nivell d'aïllament 

Freqüència industrial (1 min) 

a terra i entre fases 50 kV 

a la distància de seccionament 60 kV 

  Impuls tipus raig 

a terra i entre fases 125 kV 

a la distància de seccionament 145 kV 

En la descripció de cada cel·la s'inclouen els valors propis corresponents a les intensitats 

nominals, tèrmica i dinàmica, etc. 

Característiques Descriptives de la Aparellatge MT i Transformadors 

Entrada / Sortida 1: cgmcosmos-l Interruptor-seccionador 

Cel amb envoltant metàl·lica, fabricada per ORMAZABAL, formada per un mòdul amb les 

següents característiques: 

La cel cgmcosmos-l de línia, està constituïda per un mòdul metàl·lic amb aïllament i tall en gas, 

que incorpora al seu interior un embarrat superior de coure, i una derivació amb un 

interruptor-seccionador rotatiu, amb capacitat de tall i aïllament, i posició de posada a terra 

dels cables d'escomesa inferior-frontal mitjançant borns endollables. Presenta també 
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captadors capacitius ekor.vpis per a la detecció de tensió en els cables de connexió de servei i 

alarma sonora de prevenció de posada a terra ekor.sas. 

- Característiques elèctriques: 

· Tensió assignada: 24 kV 

· Intensitat assignada: 400 A 

· Intensitat de curta durada (1 s), eficaç: 16 kA 

· Intensitat de curta durada (1 s), cresta: 40 kA 

· Nivell d'aïllament 

- Freqüència industrial (1 min) a terra i entre fases: 28 kV 

- Impuls tipus raig a terra i entre fases (cresta): 75 kV 

· Capacitat de tancament (cresta): 40 kA 

· Capacitat de tall 

- Corrent principalment activa: 400 A 

· Classificació IAC: Sense classificació IAC 

- Característiques físiques: 

· Ample: 365 mm 

· Fons: 735 mm 

· Alt: 1740 mm 

· Pes: 95 kg 

- Altres característiques constructives: 

· Mecanisme de maniobra interruptor: manual tipus B 

Mesura: cgmcosmos-m Mesura 

Cel amb envoltant metàl·lica, fabricada per ORMAZABAL, formada per un mòdul amb les 

següents característiques: 

La cel cgmcosmos-m de mesura és un mòdul metàl·lic, construït en xapa galvanitzada, que 

permet la incorporació en el seu interior dels transformadors de tensió i intensitat que 

s'utilitzen per donar els valors corresponents als aparells de mesura, control i comptadors de 

mesura d'energia. 

Per la seva constitució, aquesta cel·la pot incorporar els transformadors de cada tipus (tensió i 

intensitat), normalitzats en les diferents companyies subministradores d'electricitat. 
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La tapa de la cel·la compta amb els dispositius que eviten la possibilitat de contactes indirectes 

i permeten el segellat de la mateixa, per garantir la no manipulació de les connexions. 

- Característiques elèctriques: 

· Tensió assignada: 24 kV 

· Classificació IAC: Sense classificació IAC 

- Característiques físiques: 

· Ample: 800 mm 

· Fons: 1025 mm 

· Alt: 1740 mm 

· Pes: 165 kg 

- Altres característiques constructives: 

· Transformadors de mesura: 3 TT i 3 TI 

D'aïllament sec i construïts atenent a les corresponents normes UNE i CEI, amb les següents 

característiques: 

* Transformadors de tensió 

Relació de transformació: 16500 / V3-110 / V3 V 

sobretensió admissible 

en permanència: 1,2 Un en permanència i 

1,9 Un durant 8 hores 

Mesura 

Potència: 25 VA 

Classe de precisió: 0,5 

* Transformadors d'intensitat 

Relació de transformació: 2,5 - 5/5 A 

Intensitat tèrmica: 80 In (mín. 5 kA) 

Sobreint. admissible en permanència: Fs <= 5 
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Mesura 

Potència: 15 VA 

Classe de precisió: 0,5 s 

Mesura de l'energia elèctrica 

El conjunt consta d'un comptador sacrificador electrònic multijunció, un registrador electrònic 

i una regleta de verificació. Tot això va a l'interior d'un armari homologat per contenir aquests 

equips. 

Unitats de protecció, automatisme i control 

Aquest projecte no incorpora automatismes ni relés de protecció. 

 Posada a terra 

Terra de protecció 

Totes les parts metàl·liques no unides als circuits principals de tots els aparells i equips 

instal·lats en el Centre de Transformació s'uneixen a la terra de protecció: envolvents de les 

cel·les i quadres de BT, reixetes de protecció, carcassa dels transformadors, etc. , Així com 

l'armadura de l'edifici (si aquest és prefabricat). No s'uniran, per contra, les reixetes i portes 

metàl·liques de centre, si són accessibles des de l'exterior 

Terra de servei 

A fi d'evitar tensions perilloses en BT, a causa de faltes en la xarxa de MT, el neutre de el 

sistema de BT es connecta a una presa de terra independent de sistema de MT, de tal manera 

que no hi hagi influència en la xarxa general de terra , per a això s'empra un cable de coure 

aïllat. 

 Instal·lacions secundàries 

- Enllumenat 

L'interruptor es situarà a la banda de la porta d'accés, de manera que el seu accionament no 

representi perill per la seva proximitat a la MT. 

L'interruptor accionarà els punts de llum necessaris per a la suficient i uniforme il·luminació de 

tot el recinte de centre. 

- Mesures de seguretat 

Per a la protecció de el personal i equips, s'ha de garantir que: 

1- No serà possible accedir a les zones normalment en tensió, si aquestes no han estat posades 

a terra. Per això, el sistema d'enclavaments intern de les cel·les ha d'afectar el comandament 

de l'aparell principal, del seccionador de posada a terra i a les tapes d'accés als cables. 
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2- Les cel·les d'entrada i sortida seran amb aïllament integral i tall en gas, i les connexions 

entre els seus embarrats hauran de ser apantallades, aconseguint amb això la insensibilitat als 

agents externs, i evitant d'aquesta manera la pèrdua del subministrament en els Centres de 

transformació interconnectats amb aquest, fins i tot en l'eventual cas d'inundació de el Centre 

de transformació. 

3- Les bornes de connexió de cables i fusibles seran fàcilment accessibles als operaris de 

manera que, en les operacions de manteniment, la posició de treball normal no manqui de 

visibilitat sobre aquestes zones. 

4- Els comandaments de l'aparamenta estaran situats davant l'operari en el moment de 

realitzar l'operació, i el disseny de l’aparamenta protegirà a l'operari de la sortida de gasos en 

cas d'un eventual arc intern. 

6.2.7.4 TELECONTROL-Centre de maniobra i mesura punt frontera (CMM EDAR1). 

 

En compliment de l'art. 4.7.3 de la ITC-RAT-09, totes les instal·lacions de generació 

connectades a la xarxa de distribució d'EDE han d'estar dotades d'un sistema de tele 

desconnexió que actuï sobre l'element de connexió de la xarxa de distribució amb el generador 

i que permeti seva desconnexió remota. 

En base a aquests requeriments reglamentaris, a criteris de fiabilitat i qualitat de servei i per a 

una gestió òptima de la xarxa, en el CMM SON TUGORES Nº 14.069 estaran tele controlats tots 

els interruptors seccionadors d'EDE que realitzen la funció de connexió amb la instal·lació del 

generador i, a més, en el cas de CT d'interior, totes les cel·les de línia (entrada i sortida) de 

centre de seccionament de la xarxa de distribució d'EDE. 

6.2.7.5 TELEMESURA -Centre de maniobra i mesura punt frontera (CMM EDAR 1). 

 

Donant compliment a base D413 / 2014, de 6 de juny, que estableix què les instal·lacions de 

producció han d'estar adscrites a un Centre de Control de Generació homologat per Red 

Eléctrica (REE), que actuarà com a interlocutor amb l'operador del Sistema (REE) , remetent-li 

la informació en temps real de les instal·lacions i fent que les seves instruccions siguin 

executades amb l'objecte de garantir la seguretat de el sistema elèctric nacional. 

En particular: 

Les instal·lacions o agrupacions d'instal·lacions situades en els SISTEMES INSULARS amb 

potència superior a 0,5MW tenen l'obligació de enviar les telemesures (potència activa, 

potència reactiva, tensió i estat de l'interruptor de connexió amb la RDD / RDT) i executar les 

instruccions de limitació de potència que estableixi l'Operador de sistema. 
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6.2.7.6 LÍNIES SUBTERRÀNIES DE MT. 

 

La línia d'alimentació estarà composta per tres conductors d'alumini, tipus etilè-propilè amb 

pantalla A l'150mm2 12 / 20kV sec i coberta de PVC amb un nivell d'aïllament a ona de xoc de 

125 kVC, que compliran amb la norma UNE 21024, de acord amb la normalització ENDESA 

DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SLO 

Característiques del conductor a utilitzar: 

 

 Tipus de cable: Monopolar sense armadura 

 Tensió Nominal: 12/20 kv 

 Tensió de servei: 15 Kv 

 Material conductor: Alumini 

 Secció: 150 mm2 

 Aïllament: XLPE (Polietilè reticulat) 

 Material de la coberta exterior de protecció: PVC 

 Intensitat màxima admissible: 315 A 

 Resistència en ohms / km: 0'262 

 Reactància en ohms / km: 0'115 

 Impedància en ohms / km: (cosφ: 0'8): 0'2786 

El cable ha de ser sotmès a fàbrica a les següents proves: 

 Assaig de rigidesa dielèctrica a freqüència industrial aplicant una tensió d'assaig de 

30kV durant 5 minuts. 

 Mesura de el factor de pèrdues del dielèctric a 0,5 Eo, 1,25 Eo i 2 Eo. 

 Mesura de la resistència elèctrica del conductor. 

 Mesura de la resistència de l'aïllament. 

 Mesura de la resistència de la beina metàl·lica de plom. 

 Assaig de rigidesa dielèctrica a freqüència industrial de la coberta de PVC, aplicant una 

tensió d'assaig igual o superior a 1.000 V per mm de gruix durant 5 minuts. S'aportarà 

protocol d'assaigs de fabricant. 

6.2.7.7 OBRA CIVIL 

 

Rases 

S'obrirà una rasa, en la qual se instal·larà el cable conductor, de manera soterrada sota tub i 

s'omplirà la rasa amb formigó, farcit de terra compactada i una capa de les mateixes 

característiques que el terreny, tot això segons s'indica en els plànols de detalls de rases. 

Es realitzaran arquetes virtuals que posteriorment (després d'efectuar l'estesa) s'ompliran amb 

20cm de sorra, placa senyalitzadora i farcit de terra, situant-se en el lloc indicat en els plànols. 

Instal·lació centre de transformació prefabricats 
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Es construirà una solera de formigó armat amb les dimensions adequades. Per evitar l'aparició 

de tensions de contacte a l'interior dels centres de transformació. 

Es col·locarà en el paviment de la mateixa una malla de construcció de 150x150 mm de 

quadrícula i 5 mm de diàmetre mínim, soldat als marcs metàl·lics de separació de cel·les. 

Aquest mallat estarà recobert per una capa de formigó de 10 cm com a mínim i les 

ferramentes necessaris per a la col·locació de centre, segons instruccions de fabricant.  
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6.7.7.8 ESQUEMA UNIFILAR EXISTENT 
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6.2.8 SISTEMA DE MONITORITZACIÓ 

 

S'instal·larà un sistema de monitorització que ens aportarà dades en temps real així com els 

històrics dels principals paràmetres de la instal·lació: mesures de voltatge i corrent en CC a 

l'entrada de l'inversor, voltatge de fases a la xarxa, potència activa i reactiva a la sortida de 

l'inversor. 

Per a això s'instal·larà un registrador de dades, que constitueix el nucli de sistema de 

monitorització que basat en la web; permet una comunicació multimèdia amb el camp solar i 

envia notificacions per Internet als dispositius triats prèviament. Proporciona un monitoratge 

continu en temps real dels valors històrics i puntuals de l'energia produïda per la instal·lació, 

comparant-la amb el rendiment teòric previst, per comprovar el bon disseny i execució de la 

instal·lació i alhora detectar amb facilitat el funcionament anòmal per avaria, brutícia o ombres 

de a instal·lació. 

El sistema de monitorització serveix al seu torn per millorar el manteniment, en cas d'algun 

error en el sistema o reducció de la producció sobre l'esperada, el sistema ens aportarà les 

dades necessàries per a servir-nos com a sistema d'avís i procedir a la revisió de la instal·lació, i 

si escau a la correcció de la incidència, garantint d'aquesta manera que el funcionament de la 

planta serà correcte durant practicant la totalitat de el temps, millorant d'aquesta manera la 

producció de la instal·lació i el servei de manteniment prestat. 

L'equip estarà proveït d'un sistema de comunicació a través d'una WEB amb connexió a la 

xarxa de dades de l'ordinador que la propietat decideixi, amb targeta de comunicació RS-485, 

interfície i targeta d'entrada analògica. Permet el monitoratge, diagnòstic i configuració a 

distància, emmagatzematge de dades i visualització: és una potent central de comunicacions. 

Recull contínuament totes les dades dels inversors i permet informar-se de l'estat de la 

instal·lació en tot moment. Disposa de nombroses opcions per a la visualització, 

l'emmagatzematge i el processament de les dades fins i tot en xarxes amb exigents requisits de 

seguretat. Si es produeix una fallada, la web informa immediatament per correu electrònic. Les 

dades de mesurament poden transmetre a un PC o a través d'una connexió telefònica o ADSL 

disponible. 

Els paràmetres registrables per unitat generadora, disponibles en diverses escales temporals, 

seran entre altres els següents: 

• Producció energètica diària 

• Producció acumulada total 

• Temperatura ambiental 

• Irradiació solar 

• Quadre d'incidències de sistema 
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La informació de sistema de monitorització es centralitzarà en una unitat tipus PC, per a la seva 

computació, i la informació emmagatzemada podrà ser enviada via mòdem GPRS, 3G o un 

altre sistema disponible. La informació obtinguda es publicarà automàticament en un sistema 

web, accessible des de la xarxa, a què només tindrà accés el titular de la instal·lació. 

Sistema de monitorització 

Per al sistema de monitorització de la planta s'utilitzarà el sistema, compatible amb els 

inversors instal·lats. 

Els paràmetres a mesurar seran els següents: 

- Lectura d'alarmes, per detectar l'estat de l'ondulador, connectat o desconnectat. 

- Lectura d'energia fotovoltaica en CC. 

- Temps total en estat operatiu. 

- Nombre total d'errors. 

- Estat de les alarmes. 

- Estat de funcionament intern. 

- Tensió dels panells solars. 

- Corrent dels panells solars. 

- Potència dels panells solars. 

- Tensió de Xarxa. 

- Freqüència de Xarxa. 

- Data i hora actual. 

La connexió des dels inversors i el sistema de comunicacions sé realitzarà en sèrie mitjançant 

cable RS-485 de dos parells de fils de 0,50 mm 2 o mitjançant sistema bluetooth, mentre que la 

connexió des de la web fins a la xarxa de dades de l'PC triat es realitzarà amb cable Ethernet 

10/100 Mb, formada per cable UTP de 4 parells, categoria 6. 

Com s'ha comentat anteriorment el sistema de monitorització disposarà de programari per a 

PC, per configuració i seguiment de les plantes fotovoltaiques. 

Es disposarà del programari PORTAL, a què es podrà accedir des de qualsevol PC amb connexió 

a xarxa amb la clau corresponent. Aquest programa disposa de les següents característiques: 

- Programa sobre qualsevol PC amb connexió a internet amb entorn gràfic de Windows. 

- Gestió de diferents plantes fotovoltaiques des d'un únic PC. 

- Configuració individual de les variables de cada un dels inversors de la instal·lació. 
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- Visualització online de les variables internes de l'inversor amb refresc periòdic programable. 

- L'inversor memoritzar periòdicament el valor de les variables. Possibilitat de captura i arxiu 

en disc d'aquests dades històriques. 

- Representació de l'històric de dades en forma de taules o gràfiques de diversos tipus. 

- Exportació de dades a fitxers Excel. 

 

 

 

6.2.9 ESTRUCTURA SUPORT I AUXILIAR 

 

La instal·lació fotovoltaica s'instal·larà sobre un sseguidor Solar 1 + 1 Eixos Horitzontal Model 
SSH2 - 9 x 2 o equivalent, amb un augment de producció del ordre de 38 % sobre una 
instal·lació fixa horitzontal, les característiques generals d´aquesta instal·lació seran les 
següents: 

- Alta densitat de potència: com a mínim a 0.9 MW / ha (depenent rendiment panell) 

- Adaptable al terreny sense obra civil. 

- Reduït impacte visual (altura 2,2 metres sobre el sòl). 

- Rapidesa de muntatge sense necessitat de maquinària pesada. 

- Manteniment reduït a causa de la simplicitat de l'accionament. 
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- Sistema de seguiment astronòmic per a una major precisió amb backtracking. 

- Monitorització disponible. 

- Accessibilitat per sota de l'estructura mitjançant vehicle, (tractor, pick-up, talla gespa). 

- Mínim consum d'energia; 1 motor de 0.25 kW per conjunt de 396 panells. 

- Compatibilitat de el terreny amb altres activitats (ex. Pasturatge, agricultura). 

- Estalvi en infraestructures: cablejats, rases ... 

- Millor control sobre la potència captada, en generació a la demanda. 

- Possibilitat de major altura en zones inundables. 

- Muntatge sobre sabates recolzades o encastades. 
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Foto. Sistema de seguiment solar fotovoltaic 
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6.2.10  PRODUCCIÓ ELÈCTRICA ESTIMADA I BALANÇ ENERGÈTIC. 

 

En aquest apartat anem a calcular la producció anual estimada per als 2.021 kWp (2.021 kWn) 

en la ubicació de la , elevació:, amb els panells amb estructura indicada anteriorment amb 1 

seguidor solar , mitjançant el programari lliure Photovoltaic Geographical Information System 

(PVGIS) de la Comissió Europea. 

 

 

6.2.11  ENERGIA CONSUMIDA I ABOCADA A LA XARXA AMPLIACIÓ. 

 

Amb 2.021 kWp instal·lats es tindrà la producció anual indicada anteriorment de 4.005.776  

kWh, es disposa de les dades hora a hora de el consum durant un any complet sent el consum 

anual acumulat de 1.077.031 kWh, es produirà abocament a xarxa. 

Per tant un cop posada en marxa la instal·lació es tindrà: 

- Potència produïda: 4.005.776 kWh/ any. El resultat mínim ofert pel licitador serà de 3.500 

MWh/any. En cas de que no es respecti aquest mínim a l’oferta, el licitador serà exclòs. 

- Potència consumida ( previsió)  de la xarxa: 0 kWh ( en condicions normals de funcionament) 

- Potència abocada a xarxa: 2.928.000 kWh / any 

 Màxima potència de lliurament a la xarxa (amb mínim autoconsum). 
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- Potència màxima lliurada a xarxa serà de 2.021 kW, sense consum a les instal·lacions 

d'EMAYA. 

 Màxima potència demandada a la xarxa (sense generació). 

- Potència màxima demandada de la xarxa actualment: 1.800 kW. 
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7 DOCUMENTS QUE CONSTA AQUEST AVANTPROJECTE 

 

 DOCUMENT Nº 1 MEMORIA 

 DOCUMENT Nº 2 PLANOLS 

 DOCUMENT Nº 3 PRESSUPOST 

8 TERMINI I SISTEMA D'EXECUCIÓ 

 

El termini total d'execució del conjunt de les obres serà de DIVUIT (18) MESOS. Es considera el 

sistema de CONTRACTA com el més adequat per a l'execució de les obres. 

9 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

La classificació de contractista serà: 

 Grupo K. Especiales; Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas; Categoría 4. 

 Grupo I. Instalaciones eléctricas. Subgrupo 2 Centrales de producción de Energia. 

Categoría 4. 

10 TERMINI DE GARANTIA 

 

S'estableix un termini de garantia de set (7) anys, comptat des de la data de la preceptiva acta 

de recepció provisional. 

11 FINANÇAMENT 

 

El cost de l'obra es realitzarà amb fons FEDER al 50 % de subvenció i amb aportació del CANON 

de sanejament al 50 %. 
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12 PRESSUPOST 

 

De les mesures obtingudes i de l'aplicació a les mateixes dels preus del quadre corresponent, 

resulta: 

Un pressupost d'execució material de Cinc milions quatre-cents setanta mil cent seixanta un 

Euros.(5.470.161 Euros) PEM (€) 

Un Pressupost d'Execució per Contracta de Sis milions cinc-cents nou mil quatre-cents noranta-

dos Euros (6.509.492 Euros). PEC (€) 

Un Pressupost Un Pressupost Total general, IVA, ICE i Honoraris inclosos, de Vuit milions 

quatre-cents cinc mil nou cents noranta-sis Euros (8.405.996 Euros) (€) 

 

Palma, Abril 2020  

  

Signat: Juan José Pieras Company 

Enginyer de CC. CC. i PP. 

Col·legiat 19.580 
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TERRENO

REPLANTEO RECOMENDADO

(Escala 1/5)

SEGUIDOR HORIZONTAL 1 + 1 EJES, PARA PANEL DE 72 CÉLULAS

SEGUIMIENTO E - W: +/- 30º

SEGUIMIENTO S - N: 0º - 30º (Ajustable +/-30º)

ZAPATAS APOYADAS SOBRE SUELO (ZONAS INUNDABLES / NO CONSOLIDADAS)

SEPARACION ENTRE FILAS Y / O PANELES, EN FUNCION DE LA LATITUD

BACKTRAKING PARA OPTIMIZACIÓN DE SOMBRAS

MOTORIZACIÓN: 1 MOTOR 0.25 kW, CONSUMO MENOR DE 0.5 kWh / dia

ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO S-275 JOH, ISO 1461

NORMATIVA 73/23 CE DE BAJA TENSIÓN

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 89/333 CE

VELOCIDAD MÁXIMA DE VIENTO EN POSICIÓN TRABAJO: 60 Km / h

VELOCIDAD MÁXIMA DE VIENTO EN POSICIÓN PROTECCIÓN: 200 Km / h

PESO ESPECIFICO ESTRUCTURA GALVANIZADA: 50 kg / PANEL

TRANSPORTABILIDAD: 8 CONTENEDORES 40' / 1 MW
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAP 1 INSTALACIONES HIDRÓLISIS TÉRMICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDROLISISCAP 1.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  EQUIPAMIENTO HIDRÓLISIS TÉRMICACAP 1.1.1

P1.1.1.1 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE HIDROLISIS TERMICA

Formado por un planta de hidrolisis térmica segun memoria, planos de anteproyecto

 y compromisos de adjudicación propuestos por el licitador, incluyendo silo tampón,

depositos necesarios en AISI 316 L, necesarios segun caudal de alimentación a diges-

tión, y posibilidad de by pass y mantenimiento de los mismos y continuidad de ope-

ración, se incluirán 2 centrífugas de  pre deshidratación al sistema de hidrolisis con

un caudal como mínimo de 40 m3/h con tornillos sinfin, sistema de dosificación de

polielectrolito y instalación mecanica y electrica necesaria segun esquema en planos,,

las bombas de alimentación lodo concentrado entre [10-20 % de MS } ( 1+ R ) para

concentración del lodo a la planta de hidrolisis, bombas de cavidad progresiva bajo

silo y del fango hidrolizado. Se incluirá ademas la caldera híbrida de  vapor de 1000

kg/h de vapor saturado a 16 barg, asi como el conexionado mécanico( conducciones

a motores de cogeneración parte termica y conducciones de alimentación de biogas)

y electrico necesario, se aportaran los intercambiadores de calor necesario para la la

máxima recuperación de calor de los procesos de la hidrolisis aprovechando todas

las temperaturas disponibles maximizando  la eficiencia termica del proceso y se in-

cluira la obra civil necesaria ( losa de hormigon  y edificio prefabricado para el siste-

ma de hidrolisis), asi como todas las conducciiones necesaria para interconexión de

equipos. mecanicos y electricos.

1.00 2,628,784.00 2,628,784.00

P1.1.1.2 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN

Compatible con SCADA de Emaya.Plataforma IFIX e integrable en el sistema de con-

trol de depuración de EMAYA. 

Comunicación 1 1.00

1.00 1,355.68 1,355.68

P1.1.1.3 ud PUESTA EN SERVICIO

Ud. Puesta en servicio y formación de los equipos del sistema.

Varios 1 1.00

1.00 1,323.60 1,323.60

P1.1.1.4 ud FORMACIÓN

Formación 1 1.00

1.00 2,647.20 2,647.20

TOTAL CAP 1.1.1 ................................................................................... 2,634,110.48

TOTAL CAP 1.1 ...................................................................................... 2,634,110.48

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCCIONESCAP 1.2

P1.2.1 m Tubo PE 100,DN=200mm,PN=16bar,serie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldado,fondo
zanja

320.00 56.72 18,150.40

P1.2.2 u Válvula compuerta+bridas,cuerpo corto,DN=200mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volante
fundición,arqueta canal.enterr.

12.00 311.98 3,743.76

TOTAL CAP 1.2 ...................................................................................... 21,894.16
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

INSTALACIÓN ELECTRICIDADCAP 1.3

P1.3.1 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A EQUIPOS HIDROLISIS

Instalación eléctrica a subcuadros equipos desde cuadro general.

Compresores 1 1.00

1.00 29,283.13 29,283.13

TOTAL CAP 1.3 ...................................................................................... 29,283.13

INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOSCAP 1.4

P1.4.1 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

UD.Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6

kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difu-

sor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

10.00 56.12 561.20

P1.4.2 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR CO2 5 kg.

UD.Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor,

construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo

con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

10.00 129.90 1,299.00

P1.4.3 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.

UD.Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, ad-

vertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5

mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.

14.00 4.72 66.08

TOTAL CAP 1.4 ...................................................................................... 1,926.28

TOTAL CAP 1 .................................................................................................................................. 2,687,214.05
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAP 2 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CON SEGUIMIENTO SOLAR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN FOTOVOLTAICACAP 2.1

P2.1.1 u SUMINISTRO E INSTALACION MOD. FOTOVOLT. 470 Wp  Y ESTRUCTURA DE
SEGUMIENTO SOLAR SEGUN PLANOS

Suministro e instalación de modulo fotovoltaico  de 470 Wp SPR-X21-470-COM o si-
milar y estructura de acero galvanizado por inmersión  de seguimiento solar segun

planos, incluyendo cimentación y adecuación de terreno para su correcta instalación

y vallado de la instalación con parte proporcional de muro pemiretral y sistema de

control anti-intrusión mediante camaras térmicas. 

Includo (parte proporcional de estructura de fijación y accesorios a la estructura so-
porte de seguimiento, cableado de interconexión de placas y parte proporcional de
cable de tierra entre placas fotovoltaicas conectados con cable rigido de cobre entre
todas las placas para dar equipotencialidad segun planos aportados por la Dirección
facultativa, incluyendo 3 metros de conexión Conductor cero halogeno 1x 6mm2 NG
Solar para interconexion de placas,caja de conexiones y conectores Multicontac

MC‐4 ) y conductor de cobre de tierra equipotencialidad de modulos fotovoltaicos.

4,255.00 455.36 1,937,556.80

P2.1.2 u SUMINISTRO E INSTALACION DE INVERSOR 30 KW

Suministro e instalación de Modulo inversor SUN2000-33KTL-A o similar 

Incluido elementos de fijación y soportación del inversor a la pared, incluso parte
proporcional de estructura metalica para fijación de inversor.

84.00 2,661.44 223,560.96

P2.1.3 ml SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CERO HALOGENO SOLAR 1x6mm2 PSUN
CPRO

30,520.00 1.57 47,916.40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P2.1.4 ml SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CERO HALOGENO 1X25mm2

Suministro e instalación de Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de

fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con con-
ductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x50 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y
con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emi-
sión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases
corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y
resistencia a los agentes químicos. Según UNE 21123-4.

2,160.00 3.59 7,754.40

P2.1.5 ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE CERO HALOGENO 1X50mm2

Suministro e instalación de Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de

fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con con-
ductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x50 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y
con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emi-
sión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases
corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y
resistencia a los agentes químicos. Según UNE 21123-4.

4,228.00 6.17 26,086.76

P2.1.6 ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE CERO HALOGENO 1X95mm2

Suministro e instalación de Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fá-
cil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con con-
ductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x95 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y
con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emi-
sión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases
corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y
resistencia a los agentes químicos. Según UNE 21123-4.

16,914.00 10.33 174,721.62

P2.1.7 u SUMINISTRO E INSTALACION MONITORIZACIÓN Y COMUNICACIONES

Suministro e instalación de modulos de comunucación y monitorización Sunny Web-
Box 203 con tarjeta de comunicaciones RS485 para cada inversor.
Completamente instalado y listo para su uso.

2.00 339.79 679.58

P2.1.8 m CANALIZACIÓN SUBTERRANEA BT

Apertura y cierre de zanja para red de baja tensión. formada por 4 tubos de 160 y tri-

tubo. Incluye cintas de señalización, acabado superficial.

2,000.00 24.99 49,980.00

P2.1.9 u LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN

Partida alzada a justificar por la legalizacion de instalacion electrica incluyendo re-
daccion de proyecto, certificado final de obra, tasas, y tramites ante los diferentes
organismos ( Conselleria de Industria, Distribuidora de Electricidad.).

1.00 17,000.00 17,000.00

P2.1.10 PA PLATAFORMAS Y MEDIOS DE ELEVACIÓN

Partida alzada a justificar por gastos en plataformas y medios de elevacion.

1.00 5,000.00 5,000.00
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TOTAL CAP 2.1 ...................................................................................... 2,490,256.52

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIA TENSIÓN FOTOVOLTAICACAP 2.2

P2.2.1 u INTERCONEXIÓN PUNTO FRONTERA EDAR 1

1.00 7,155.83 7,155.83

P2.2.2 u CT GENERACIÓN

1.00 138,869.00 138,869.00

P2.2.3 u LINEA DE EVACUACIÓN A INTERCONEXIÓN PUNTO FRONTERA EDAR 1

1.00 17,121.00 17,121.00

P2.2.4 u OBRA CIVIL CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

1.00 3,965.22 3,965.22

TOTAL CAP 2.2 ...................................................................................... 167,111.05

TOTAL CAP 2 .................................................................................................................................. 2,657,367.57
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CAP 3 INFRAESTRUCTURAS

ACABADOSCAP 3.1

P3.1.1 m2 Embaldosado acera 20x20

Pavimento de baldosa hidráulica 20x20 cm. incluso solera de hormigón de 10cm. de

espesor y enlechado de juntas

50.00 37.19 1,859.50

P3.1.2 ml Bordillo de hormigon

Bordillo de piedra caliza  de 15x20 cm. colocado con solera de hormigón, incluso jun-

tas

90.00 52.94 4,764.60

P3.1.3 m Acabado superficial asfalto

Acabado superficial normalizado según gesa en asfalto.

300.00 53.86 16,158.00

TOTAL CAP 3.1 ...................................................................................... 22,782.10

INSTALACIONESCAP 3.2

INSTALACIONES ELECTRICAS2.2.1

LINEA SUBTERRANEA BTP2.2.1.1

MAN_012BCBB m Zanja para dos circuitos en calzada

Apertura y cierre de zanja para alojar un circuito de red de BT según CIES Endesa pa-

ra redes subterraneas de BT. Se incluyen las cintas y placas de señalización. No se in-

cluye el acabado superficial.

20.00 46.63 932.60

MAN_012BAD m Canalización 1x200

Suministro e instalación de canalización eléctrica incluso sobre pozo embebida en el

hormigon consistente en tubo corrugado de PE de 200 mm de diametro. Se incluye

todo el material necesario para su correcta instalación.

40.00 4.89 195.60

MAN_02DA ud Instalación de arqueta eléctrica doble 116x60

Suministro e instalación de arqueta prefabricada de hormigón sin fondo con tapas

de dimensiones 116x60 cm con tapas.

2.00 546.64 1,093.28

d01b ud Cuadro seccionador linea BT

Suministro e instalación de interruptor seccionador en carga de 630A IV , en armario

de superficie IP66 para intemperie, incluido embarrado interior, protecciones contra

contactos directos, y  parte proporcional de canal plastica perforada con tapa de

400x60mm hasta cubierta, completamente instalado.

1 1.00 1.00

1.00 1,324.00 1,324.00

MAN_012BBBF ud Línea de alimentación 1x240 mm2 Cu 0,6/1kV cable tipo XLPE

Suministro e instalación de linea de alimentación compuesta por cable de 1x240
mm2 Cu de tipo XLPE 0,6/1 kV RZ1-K(AS). Se incluye material auxiliar para el mar-
cado.

80.00 14.92 1,193.60

MAN_012EA ud Puesta a tierra

Suministro e instalación de puesta a tierra general de la estación compuesta por
dos picas de cobre de 2 m, y 15 metros de cable de cobre desnudo de 35 mm2 de
sección. Debidamente cablado hasta cuadro eléctrico. Se incluye arqueta prefabrica-
da con tapa de 15x15 cm.
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PAT 1 1.00

1.00 264.86 264.86

TOTAL P2.2.1.1 ...................................................................................... 5,003.94

TOTAL 2.2.1............................................................................................ 5,003.94

ALUMBRADO EXTERIOR2.2.2

A040110 Ud Arqueta 40x40x70 cm interior

Arqueta de derivación de bloque vibrado de hormigón y rellenos los huecos con hor-

migón en masa HM-15.Medidas interiores 40x40x70 cm., con marco y tapa de fundi-

ción según norma EN-124, ( tapa C-250 en acera o D-400 en calzada ) revestida con

pintura hidrosoluble negra, con cuatro patines de caucho para evitar ruidos por ba-

teo tapa/marco, con escudo centrado de la ciudad de Palma e inscripciones "AJUN-

TAMENT DE PALMA" y "ENLLUMENAT PUBLIC" s/ modelos normalizados por el Servi-

cio Municipal de Alumbrado  , suelo de la arqueta de tierra con lecho de arena, orifi-

cios para entrada de tuberías , enlucido interior con mortero de cemento.

4 4.00

4.00 219.16 876.64

A-FER-013 Ud Piqueta TT de 2m Cu

Piqueta de 2 m de longitud y diametro 25 mm., o placa cuadrada de

toma de tierra de acero cobreado exteriormente de 0.5 x 0.5 m. de

lado x alto y 3 mm. de grosor, a instalar cada 5 punots de luz mas 1

a final de cada línea electrica y otro en el armario del sector, incluye

bridas para conexión con cable de cobre desnudo de hasta 50 mm2

que forma el anillo de TT, mano de obra en subterranizacion de las

mismas, transporte, aseguros y embalajes. Precio del material colo-

cado y en servicio.

4 4.00

4.00 16.85 67.40

MAN_0BBBHD ud Proyector led Frepi Flood Light 350W 5000K o similar

Suministro e instalación en baculo de proyector LED Frepi Flood Light 350W, incluido

cableado y pequeño material.

20.00 560.00 11,200.00

A-CAB-016 Ml Cable tipo pvc aislado RV 0,6/1 KV de 4 X 6 mm2, colocado

250 250.00

250.00 2.58 645.00

TOTAL 2.2.2............................................................................................ 12,789.04

TOTAL CAP 3.2 ...................................................................................... 17,792.98

TOTAL CAP 3 .................................................................................................................................. 40,575.08
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CAP 4 SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES INDIVIDUALESCAP 4.1

EQUIPAMIENTO INDIVIDUALCAP 4.1.1

mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

Casco de seguridad homologado.

6.00 5.53 33.18

mS01A050 ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del número óptimo

de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6.00 18.40 110.40

mS01A060 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR

Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos de soldadura. Certi-

ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2.00 27.08 54.16

mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes

de tela reflectante, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certifica-

do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6.00 15.33 91.98

TOTAL CAP 4.1.1 ................................................................................... 289.72

PANTALLAS DE PROTECCIONCAP 4.1.2

mS01B020 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación

y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada.

2.00 26.58 53.16

TOTAL CAP 4.1.2 ................................................................................... 53.16

MASCARILLAS DE PROTECCIONCAP 4.1.3

mS01C060 ud MASCARILLA PINTURA 1 VALV.

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y atóxico, con

filtros intercambiables para pintura, homologada.

2.00 27.89 55.78

TOTAL CAP 4.1.3 ................................................................................... 55.78

PROTECCIONES VISUALESCAP 4.1.4

mS01D080 ud GAFAS CAZOLETA CERRADAS

Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con vidrios tratados tér-

micamente según norma MT18 para trabajos de soldadura, homologadas.

6.00 7.47 44.82

TOTAL CAP 4.1.4 ................................................................................... 44.82
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PROTECCIONES AUDITIVASCAP 4.1.5

mS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambia-

bles para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo, homolo-

gado.

10.00 16.53 165.30

TOTAL CAP 4.1.5 ................................................................................... 165.30

CINTURONES DE SEGURIDADCAP 4.1.6

mS01F020 ud CINTURÓN SEG.CAÍDA C/MUELLE

Cinturón de seguridad de caída con arnés en fibra de poliester, elemento de amarre

con cuerda de poliamida 6 sujeta al cinturón mediante piquete y acoplamiento al ex-

tremo de un muelle amortiguador destinado a frenar el impacto de caída, homologa-

do.

2.00 111.19 222.38

mS01F070 ud DISPOSITIVO ANTICAÍDA

Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales compuesto por un elemen-

to metálico deslizante con bloqueo instantáneo en caso de caída y cuerda de amarre

a cinturón de 10 mm de diámetro y 4 m de longitud con mosquetón, homologado y

valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

2.00 30.55 61.10

mS01F100 m CUERDA SEG.POLIAMIDA l<25 m

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diámetro hasta 25 m de longitud,

incluso anclaje formado por redondo normal de acero de diámetro 16 mm, incluso

p.p. de desmontaje y valorada en función del número óptimo de utilizaciones, homo-

logada.

20.00 9.60 192.00

TOTAL CAP 4.1.6 ................................................................................... 475.48

GUANTES DE PROTECCIONCAP 4.1.7

mS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO

Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabrica-

dos en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.

6.00 5.51 33.06

mS01G080 ud PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T.

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con material dieléc-

trico, homologados.

6.00 19.52 117.12

mS01G100 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA

Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, ho-

mologados.

6.00 6.16 36.96

TOTAL CAP 4.1.7 ................................................................................... 187.14
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CALZADO DE PROTECCIONCAP 4.1.8

mS01H030 ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo

de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso antideslizante, puntera y plan-

tilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para protecciones contra golpes, homo-

logadas.

6.00 44.20 265.20

mS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material dieléctri-

co, homologadas.

6.00 42.92 257.52

mS01H150 ud PAR POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con

sistema de sujeción por debajo del calzado, homologadas.

6.00 7.95 47.70

TOTAL CAP 4.1.8 ................................................................................... 570.42

TOTAL CAP 4.1 ...................................................................................... 1,841.82

PROTECCIONES COLECTIVASCAP 4.2

SEÑALIZACIONCAP 3.2.1

mS02A010 ud SEÑAL PELIGRO 1,35 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con trípo-

de de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPT-

MA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

10.00 38.85 388.50

mS02A040 ud SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con trípo-

de de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPT-

MA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

10.00 41.72 417.20

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m

sobre soportes con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del

MOPTMA valorado según el número óptimo de utilizaciones.

10.00 23.68 236.80

mS02A100 ud SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm

con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso

p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

10.00 13.66 136.60

mS02A120 ud SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm

con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso

p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

10.00 13.66 136.60

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33

cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso

p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

10.00 13.66 136.60
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mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo

con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en función del número óp-

timo de utilizaciones.

30.00 16.07 482.10

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de

acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA, valorada en función del

número óptimo de utilizaciones.

2.00 13.11 26.22

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de ace-

ro galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos

del MOPTMA, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

300.00 2.89 867.00

mS02A250 ud BARRERA NEW JERSEY

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico hueco lastra-

ble.

20.00 35.43 708.60

TOTAL CAP 3.2.1 ................................................................................... 3,536.22

CERRAMIENTOSCAP 3.2.2

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peato-

nes formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10

m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la normativa

vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en

función del número óptimo de utilizaciones.

200.00 1.74 348.00

TOTAL CAP 3.2.2 ................................................................................... 348.00

PROTECCION CONTRA CAIDASCAP 3.2.3

mS02D010 m PROTECC.PERIM.FORJ.DESENCOF.

Protección de perímetro de forjado a desencofrar con red vertical

de seguridad de poliamida de 5 m de altura incluso p.p. de cuerdas

de sujeción y desmontaje, valorada en función del número óptimo

de utilizaciones y medida la longitud de red colocada por el períme-

tro del forjado.

100.00 3.86 386.00

mS02D060 m2 PROTECC.VACIO CUBIER.RED SEG.

Colocación y desmontaje de protección de vacío durante la ejecu-

ción de cubierta metálica con red de seguridad de poliamida, inclu-

so p.p.de anclaje de cable para sujeción de red y de cable, según

OLCVC (O.M.Sept.70), valorado en función del número óptimo de

utilizaciones y medida la superficie de cubierta protegida.

100.00 2.10 210.00

mS02D080 m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.

Protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones

de madera, incluso topes antideslizantes, elementos complementa-

rios y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función

del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco

protegida.

10.00 9.29 92.90
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mS02D100 m2 PROTECC.HUECOS MALLAZO ACERO

Protección de huecos horizontales y verticales con mallazo resisten-

te de acero corrugado, incluso colocación y desmontaje según la

normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utili-

zaciones y medida la superficie de hueco protegida.

10.00 4.40 44.00

mS02D120 m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO

Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado ti-

po "sargento" con soportes metálicos y tres tablones horizontales,

incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valora-

do en función del número óptimo de utilizaciones.

100.00 9.20 920.00

mS02D160 m CABLE SEGURIDAD CINTURONES

Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, incluyen-

do montaje, desmontaje y p.p. de elementos complementarios, valo-

rado en función del número óptimo de utilizaciones.

50.00 4.60 230.00

TOTAL CAP 3.2.3 ................................................................................... 1,882.90

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOSCAP 3.2.4

mS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG

Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte

fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recar-

gas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función

del número óptimo de utilizaciones.

3.00 87.55 262.65

mS02F030 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg co-

locado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pe-

queño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente,

valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

3.00 43.69 131.07

TOTAL CAP 3.2.4 ................................................................................... 393.72

SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICASCAP 3.2.5

mS02G010 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y elec-

trodo conectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléc-

tricas, etc., incluso desmontaje.

1.00 239.57 239.57

mS02G040 ud CUADRO ELÉCTRICO

Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por

armario con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta.

1.00 139.43 139.43

TOTAL CAP 3.2.5 ................................................................................... 379.00

TOTAL CAP 4.2 ...................................................................................... 6,539.84

1214 abril 2020



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

HIGIENE Y BIENESTARCAP 4.3

LOCALES PREFABRICADOSCAP 3.3.1

mS03C030 ud CASETA ASEOS 20,50 m² 12-18 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (in-

cluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de dura-

ción entre 12 y 18 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerra-

mientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aisla-

miento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería,

rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, in-

cluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con

acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y

desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de

utilizaciones.

1.00 1,074.47 1,074.47

mS03C130 ud CASETA VEST.20,50 m² 12-18 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo

distribución interior e instalaciones) en obras de duración entre 12 y 18 meses forma-

da por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel

sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliureta-

no, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con

soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno,

cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asien-

to, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normati-

va vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

1.00 961.83 961.83

mS03C330 ud CASETA MODULOS 12-18 m

Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en

obras de duración entre 12 y 18 meses formada por estructura de

perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sand-

wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma

de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, re-

jas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico

y pavimento comprendiendo distribución interior, instalaciones y

aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, cimentación, so-

portes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asien-

to, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje

según la normativa vigente, y valorada en función del número ópti-

mo de utilizaciones.

1.00 1,069.53 1,069.53

TOTAL CAP 3.3.1 ................................................................................... 3,105.83

EQUIPAMIENTO DE LOCALES PREFABRICADOS.CAP 3.3.2

mS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras,

secamanos automático, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado,

incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del número

óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

20.50 10.51 215.46

mS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas indivi-

duales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso des-

montaje y según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de

utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

20.50 22.89 469.25
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mS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos,

microondas y depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje

y según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizacio-

nes y medida la superficie útil de local amueblado.

20.50 8.68 177.94

mS03D040 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.SALA CURAS

Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o sala de curas compren-

diendo camillas fija y transportable, botiquín portátil, taquillas de cristal para medica-

mentos e instrumental, mesa, asientos, percha y papelera totalmente terminado, in-

cluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del número ópti-

mo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

20.50 26.17 536.49

TOTAL CAP 3.3.2 ................................................................................... 1,399.14

VARIOSCAP 3.3.3

mS03E020 ud RECONOCIMIENTO MEDICO

ud Reconocimiento médico obligatorio.

6.00 72.21 433.26

mS03E030 ud MATERIAL SANITARIO

Material sanitario para curas y primeros auxilios.

1.00 204.41 204.41

mS03E040 ud HORA TECNICO GRADO MEDIO

Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de prevención.

50.00 30.10 1,505.00

mS03E050 ud HORA ASESOR TECNICO

Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para impartir formación a los tra-

bajadores durante las obras.

50.00 23.42 1,171.00

mS03E060 ud REUNION MENSUAL COMITE

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea nece-

saria su constitución según la normativa vigente)

5.00 141.51 707.55

mS03E070 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de

protecciones (Oficial 2a. y peón)

50.00 27.99 1,399.50

mS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalacio-

nes para el personal (Peón)

25.00 16.73 418.25

mS03E090 ud HORA SEÑALISTA

Mano de obra de señalista (peón)

30.00 9.29 278.70

TOTAL CAP 3.3.3 ................................................................................... 6,117.67

TOTAL CAP 4.3 ...................................................................................... 10,622.64

TOTAL CAP 4 .................................................................................................................................. 19,004.30
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CAP 5 DOCUMENTACION

REDACCIÓN Y LEGALIZACIÓN PROYECTOCAP 5.1

P5.1.1 ud UD.Redacción de Proyecto ( Oca´s, tasas, licencia de actividades, y tramitaciones
para la obtención de la puesta en

UD.Redacción de proyecto ejecutivo en el cual se incluiran todos los tramites previos

a la construcción/ actividad y post-construcción(gestiones, estudios, licencia de activi-

dad, permiso de instalación, autorizaciones sectoriales, puestas en servicio, asi como

sus costes derviados), ante los distintos organismos de la administración para su lega-

lización completa y puesta en servicio.

1.00 60,000.00 60,000.00

TOTAL CAP 5.1 ...................................................................................... 60,000.00

DOCUMENTACIÓN A ENTREGARCAP 5.2

P5.2.1 ud Proyecto As-Built ( incluyendo marcado CE de todos los elementos instalados)

1.00 1,200.00 1,200.00

P5.2.2 ud Protocolos de pruebas y puesta en marcha

1.00 1,200.00 1,200.00

P5.2.3 ud Plan de mantenimiento( preventivo, técnico legal, correctivo y predictivo).

1.00 1,200.00 1,200.00

P5.2.4 ud Plan de explotación y operación Sistema de hidrolisis y perfericos ( bombas,
centrifugas, caldera, etc)

1.00 1,200.00 1,200.00

P5.2.5 ud Plan de emergencias

1.00 1,200.00 1,200.00

TOTAL CAP 5.2 ...................................................................................... 6,000.00

TOTAL CAP 5 .................................................................................................................................. 66,000.00

TOTAL............................................................................................................................................................. 5,470,161.00
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CAP 1 INSTALACIONES HIDRÓLISIS TÉRMICA

CAP 1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDROLISIS

CAP 1.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  EQUIPAMIENTO HIDRÓLISIS TÉRMICA
P1.1.1.1 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE HIDROLISIS TERMICA

Formado por un planta de hidrolisis térmica segun memoria, planos de anteproyecto 

y compromisos de adjudicación propuestos por el licitador, incluyendo silo tampón,

depositos necesarios en AISI 316 L, necesarios segun caudal de alimentación a diges-

tión, y posibilidad de by pass y mantenimiento de los mismos y continuidad de opera-

ción, se incluirán 2 centrífugas de  pre deshidratación al sistema de hidrolisis con un

caudal como mínimo de 40 m3/h con tornillos sinfin, sistema de dosificación de polie-

lectrolito y instalación mecanica y electrica necesaria segun esquema en planos,, las

bombas de alimentación lodo concentrado entre [10-20 % de MS } ( 1+ R ) para con-

centración del lodo a la planta de hidrolisis, bombas de cavidad progresiva bajo silo y

del fango hidrolizado. Se incluirá ademas la caldera híbrida de  vapor de 1000 kg/h de

vapor saturado a 16 barg, asi como el conexionado mécanico( conducciones a moto-

res de cogeneración parte termica y conducciones de alimentación de biogas) y electri-

co necesario, se aportaran los intercambiadores de calor necesario para la la máxima

recuperación de calor de los procesos de la hidrolisis aprovechando todas las tempera-

turas disponibles maximizando  la eficiencia termica del proceso y se incluira la obra ci-

vil necesaria ( losa de hormigon  y edificio prefabricado para el sistema de hidrolisis),

asi como todas las conducciiones necesaria para interconexión de equipos. mecanicos

y electricos.

Descomposición:
MAT UPGRADE ud Sistema de Hidrolisis 2,621,000.00 2,621,000.001.000
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 19.46 3,892.00200.000
MAN_00AABC h Oficial 1º Mecánico 19.46 3,892.00200.000

Total cantidades alzadas 1.00

1.00 2,628,784.00 2,628,784.00
P1.1.1.2 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN

Compatible con SCADA de Emaya.Plataforma IFIX e integrable en el sistema de control

de depuración de EMAYA. 

Descomposición:
MAT COM ud Sistema de comunicación y control remoto 1,200.00 1,200.001.000
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 19.46 155.688.000

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Comunicación 1 1.00

1.00 1,355.68 1,355.68
P1.1.1.3 ud PUESTA EN SERVICIO

Ud. Puesta en servicio y formación de los equipos del sistema.

Descomposición:
PER02 h Técnico especialista Sistema de Hidrólisis térmica 33.09 1,323.6040.000

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Varios 1 1.00

1.00 1,323.60 1,323.60
P1.1.1.4 ud FORMACIÓN

Descomposición:
PER02 h Técnico especialista Sistema de Hidrólisis térmica 33.09 2,647.2080.000

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Formación 1 1.00

1.00 2,647.20 2,647.20

TOTAL CAP 1.1.1............................................................................ 2,634,110.48

TOTAL CAP 1.1............................................................................... 2,634,110.48
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CAP 1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCCIONES
P1.2.1 m Tubo PE 100,DN=200mm,PN=16bar,serie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldado,fondo zanja

Descomposición:
A012M000 h Oficial 1a montador 18.45 18.451.000
A013M000 h Ayudante montador 17.19 17.191.000
BFB1L620 m Tubo PE 100,DN=200mm,PN=16bar,serie SDR 11,UNE-EN

12201-2,soldado

21.08 21.081.000

A%AUX001 % Medios auxiliares 0.00 0.000.356

Total cantidades alzadas 320.00

320.00 56.72 18,150.40
P1.2.2 u Válvula compuerta+bridas,cuerpo corto,DN=200mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volante

fundición,arqueta canal.enterr.

Descomposición:
A012M000 h Oficial 1a montador 18.45 29.891.620
A013M000 h Ayudante montador 17.19 27.851.620
BN1216E0 u Válvula compuerta+bridas,cuerpo

corto,DN=200mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volante fundición

254.24 254.241.000

A%AUX001 % Medios auxiliares 0.00 0.000.577

Total cantidades alzadas 12.00

12.00 311.98 3,743.76

TOTAL CAP 1.2............................................................................... 21,894.16

CAP 1.3 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD
P1.3.1 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A EQUIPOS HIDROLISIS

Instalación eléctrica a subcuadros equipos desde cuadro general.

Descomposición:
MANDEF01 ml Manguera 4x150 mm2 antidefragante 44.01 17,604.00400.000
MANDEF03 ml Cable unipolar señal antidefragante 10x1mm2 0.83 8.3010.000
BAN ml Bandeja PVC 100 12.41 2,482.00200.000
CUAD ud Cuadro suministro potencia sistema hidrolisis( incluyendo bombas ) y

centrifugas

8,386.00 8,386.001.000

PEQ ud Pequeño material 413.63 413.631.000
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 19.46 389.2020.000

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Compresores 1 1.00

1.00 29,283.13 29,283.13

TOTAL CAP 1.3............................................................................... 29,283.13

CAP 1.4 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS
P1.4.1 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

UD.Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg.

de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, se-

gún Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

Descomposición:
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 19.46 9.730.500
mP23FJ030 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 44.75 44.751.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 1.640.545

Total cantidades alzadas 10.00

10.00 56.12 561.20
P1.4.2 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR CO2 5 kg.

UD.Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, cons-

truido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con

certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

Descomposición:
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 19.46 9.730.500
mP23FJ130 ud Extintor CO2 5 kg. de acero 116.39 116.391.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 3.781.261

Total cantidades alzadas 10.00

10.00 129.90 1,299.00
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P1.4.3 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.

UD.Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, ad-

vertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm

fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.

Descomposición:
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 19.46 1.950.100
mP23FK100 ud Señal poliprop. 297x420mm.fotolumi. 2.63 2.631.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.140.046

Total cantidades alzadas 14.00

14.00 4.72 66.08

TOTAL CAP 1.4............................................................................... 1,926.28

TOTAL CAP 1......................................................................................................................................................... 2,687,214.05
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CAP 2 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CON SEGUIMIENTO SOLAR

CAP 2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN FOTOVOLTAICA
P2.1.1 u SUMINISTRO E INSTALACION MOD. FOTOVOLT. 470 Wp  Y ESTRUCTURA DE SEGUMIENTO

SOLAR SEGUN PLANOS

Suministro e instalación de modulo fotovoltaico  de 470 Wp SPR-X21-470-COM o si-
milar y estructura de acero galvanizado por inmersión  de seguimiento solar segun

planos, incluyendo cimentación y adecuación de terreno para su correcta instalación y

vallado de la instalación con parte proporcional de muro pemiretral y sistema de con-

trol anti-intrusión mediante camaras térmicas. 

Includo (parte proporcional de estructura de fijación y accesorios a la estructura sopor-
te de seguimiento, cableado de interconexión de placas y parte proporcional de cable
de tierra entre placas fotovoltaicas conectados con cable rigido de cobre entre todas
las placas para dar equipotencialidad segun planos aportados por la Dirección faculta-
tiva, incluyendo 3 metros de conexión Conductor cero halogeno 1x 6mm2 NG Solar
para interconexion de placas,caja de conexiones y conectores Multicontac MC‐4 ) y

conductor de cobre de tierra equipotencialidad de modulos fotovoltaicos.

Descomposición:
FOTOVOL u Modulo fotovoltaico policristalino 470 Wp 212.00 212.001.000
SOPORT u Estructura de acero galvanizado por inmmersión para seguimiento solar

segun planos incluso cimentación y adecuación terreno.

230.20 230.201.000

MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 19.46 5.840.300
MAN_0AABC h Oficial 2ª electricista 16.84 5.050.300
%PRC5 % Medios auxiliares 0.50 2.274.531

Total cantidades alzadas 4,255.00

4,255.00 455.36 1,937,556.80
P2.1.2 u SUMINISTRO E INSTALACION DE INVERSOR 30 KW

Suministro e instalación de Modulo inversor SUN2000-33KTL-A o similar 

Incluido elementos de fijación y soportación del inversor a la pared, incluso parte pro-
porcional de estructura metalica para fijación de inversor.

Descomposición:
INV1 u Inversor SUN2000-33KTL-A o similar 2,503.00 2,503.001.000
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 19.46 77.844.000
MAN_0AABC h Oficial 2ª electricista 16.84 67.364.000
%PRC5 % Medios auxiliares 0.50 13.2426.482

Total cantidades alzadas 84.00

84.00 2,661.44 223,560.96
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P2.1.3 ml SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CERO HALOGENO SOLAR 1x6mm2 PSUN CPRO

Descomposición:
CAB002 u Cable eléctrico unipolar, P-Sun CPRO "PRYSMIAN", resistente a la

intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 3

0.76 0.761.000

MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 19.46 0.430.022
MAN_0AABC h Oficial 2ª electricista 16.84 0.370.022
%PRC5 % Medios auxiliares 0.50 0.010.016

Total cantidades alzadas 30,520.00

30,520.00 1.57 47,916.40
P2.1.4 ml SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CERO HALOGENO 1X25mm2

Suministro e instalación de Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fá-

cil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con con-
ductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x50 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con
las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de
humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosi-
vos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resisten-
cia a los agentes químicos. Según UNE 21123-4.

Descomposición:
C AB003 ml Cable cero hablogeno RZ1-k0,6/1kV 1x25 mm2. 2.56 2.561.000
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 19.46 0.540.028
MAN_0AABC h Oficial 2ª electricista 16.84 0.470.028
%PRC5 % Medios auxiliares 0.50 0.020.036

Total cantidades alzadas 2,160.00

2,160.00 3.59 7,754.40
P2.1.5 ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE CERO HALOGENO 1X50mm2

Suministro e instalación de Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fá-

cil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con con-
ductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x50 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con
las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de
humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosi-
vos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resisten-
cia a los agentes químicos. Según UNE 21123-4.

Descomposición:
P02 Cable cero hablogeno RZ1-k0,6/1kV 1x50 mm2. 4.91 4.911.000
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 19.46 0.660.034
MAN_0AABC h Oficial 2ª electricista 16.84 0.570.034
%PRC5 % Medios auxiliares 0.50 0.030.061

Total cantidades alzadas 4,228.00

4,228.00 6.17 26,086.76
P2.1.6 ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE CERO HALOGENO 1X95mm2

Suministro e instalación de Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fácil
pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1
kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor
de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x95 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XL-
PE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las si-
guientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de hu-
mos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos,
resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a
los agentes químicos. Según UNE 21123-4.

Descomposición:
P01 Cable cero hablogeno RZ1-k0,6/1kV 1x95 mm2. 8.86 8.861.000
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 19.46 0.760.039
MAN_0AABC h Oficial 2ª electricista 16.84 0.660.039
%PRC5 % Medios auxiliares 0.50 0.050.103

514 abril 2020



PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total cantidades alzadas 16,914.00

16,914.00 10.33 174,721.62
P2.1.7 u SUMINISTRO E INSTALACION MONITORIZACIÓN Y COMUNICACIONES

Suministro e instalación de modulos de comunucación y monitorización Sunny Web-
Box 203 con tarjeta de comunicaciones RS485 para cada inversor.
Completamente instalado y listo para su uso.

Descomposición:
16.1 u SUNNY WEBBOX 203, IR-02-311o similar 135.00 135.001.000
16.2 u TARJETA DE COMUNICACION RS485 PARA 23.55 94.204.000
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 19.46 58.383.000
MAN_0AABC h Oficial 2ª electricista 16.84 50.523.000
%PRC5 % Medios auxiliares 0.50 1.693.381

Total cantidades alzadas 2.00

2.00 339.79 679.58
P2.1.8 m CANALIZACIÓN SUBTERRANEA BT

Apertura y cierre de zanja para red de baja tensión. formada por 4 tubos de 160 y tritu-

bo. Incluye cintas de señalización, acabado superficial.

Descomposición:
D0201002 m3 Excavación mecanico en terreno duro 25.19 9.070.360
D0202016 m3 Relleno con base granular 22.93 4.130.180
D0202006 m3 Relleno con Hormigóm HM-15/P/20/II 113.80 5.690.050
D0202011 m3 Relleno con arena 35.44 3.190.090
MAN_0DDA m Cinta señalización cables 0.33 0.993.000
MAN_0BBFACC m Tubo canalización enterrada 160 0.48 1.924.000

Total cantidades alzadas 2,000.00

2,000.00 24.99 49,980.00
P2.1.9 u LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN

Partida alzada a justificar por la legalizacion de instalacion electrica incluyendo redac-
cion de proyecto, certificado final de obra, tasas, y tramites ante los diferentes orga-
nismos ( Conselleria de Industria, Distribuidora de Electricidad.).

Descomposición:
ADMINI u Proyecto legalización instalación y certificado final de obra 16,000.00 16,000.001.000
PROYEC u Tramites administrativos,tasas, puestas en servicio org.competen 1,000.00 1,000.001.000

Total cantidades alzadas 1.00

1.00 17,000.00 17,000.00
P2.1.10 PA PLATAFORMAS Y MEDIOS DE ELEVACIÓN

Partida alzada a justificar por gastos en plataformas y medios de elevacion.

Total cantidades alzadas 1.00

1.00 5,000.00 5,000.00

TOTAL CAP 2.1............................................................................... 2,490,256.52

CAP 2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIA TENSIÓN FOTOVOLTAICA
P2.2.1 u INTERCONEXIÓN PUNTO FRONTERA EDAR 1

Descomposición:
C225 u Celda modular de medida CGMCOSMOS-M para MEDIDA PUNTO

FRONTERA.  Vn=24kV In=400A / Icc=16kA. Incluye interconexión de

potencia c

7,058.53 7,058.531.000

MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 19.46 97.305.000

Total cantidades alzadas 1.00

1.00 7,155.83 7,155.83
P2.2.2 u CT GENERACIÓN

Descomposición:
CG221 u Edificio prefabricado de hormigon segun planos 14,735.00 29,470.002.000
CG222 u Celda modular de línea CGMCOSMOS-L,  corte y aislamiento integral

en SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/

2,804.00 5,608.002.000

CG223 u Celda modular de protección general con interruptor automático

CGMCOSMOS-V, aislamiento integral en SF6, Vn=24kV, In=400A / Icc=

14,299.00 28,598.002.000
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CGMCOSMOS-V, aislamiento integral en SF6, Vn=24kV, In=400A / Icc=
CG224 u Ud. puente MT con cables RHZ1 12/20 kV de 95 mm2 en Al, con bornas

K152 SR/terminaciones OTK 224 incluidas en ambos extremos.

1,217.00 2,434.002.000

CG225 u Transformador trifásico ORGANIC de 1250 kVA de potencia, 50 Hz,

aislamiento 24 kV, de relación de transformación 15,4 / 0,42 kV,

19,362.00 38,724.002.000

CG226 u Ud. puente de cables B.T. para interconexión entre transformador y CBT. 938.00 1,876.002.000
CG227 u Cuadro Baja Tensión de Abonado, envolvente metálica de dimensiones

aproximadas (alto, ancho, fondo) 1385 x 740 x 500 mm; con Int

15,700.00 31,400.002.000

CG228 u Ud. conectores enchufables de 400 A, roscados, en "T", tipo K-400-TB

para cable seco de Al de sección a definir.

198.00 396.002.000

MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 19.46 194.6010.000
MAN_0AABC h Oficial 2ª electricista 16.84 168.4010.000

Total cantidades alzadas 1.00

1.00 138,869.00 138,869.00
P2.2.3 u LINEA DE EVACUACIÓN A INTERCONEXIÓN PUNTO FRONTERA EDAR 1

Descomposición:
MAN_011GA m Suministro e instalación línea MT 150 mm2 23.95 7,185.00300.000
MAN_02BT m Circuito BT calzada 4 tubos 33.12 9,936.00300.000

Total cantidades alzadas 1.00

1.00 17,121.00 17,121.00
P2.2.4 u OBRA CIVIL CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

Descomposición:
D01004 m2 Demolicion asfalto 7.50 150.0020.000
D02101 m3 Excavación en zanja 22.80 912.0040.000
D0202006 m3 Relleno con Hormigóm HM-15/P/20/II 113.80 2,276.0020.000
D0202016 m3 Relleno con base granular 22.93 458.6020.000
MAN_0BAFCA m Tubo canalización doble pared 160 mm 1.95 78.0040.000
MAN_0DDA m Cinta señalización cables 0.33 13.2040.000
K93615B0 m2 Solera hormigón HM-20/P/20/I,e=15cmcamión 15.27 15.271.000
G9E13104 m2 Pavimento loseta acera gris,20x20x3.5cm,precio

sup.,col.tend.arena-cem.200kg/m3

21.10 21.101.000

G96511C9 m Bordillo recto, MC, A1 (20x14cm), B, H, S(R-3.5MPa),horm.no estr.

h=20-25cm,rejunt.mortero

21.32 21.321.000

%PRC5 % Medios auxiliares 0.50 19.7339.455

Total cantidades alzadas 1.00

1.00 3,965.22 3,965.22

TOTAL CAP 2.2............................................................................... 167,111.05

TOTAL CAP 2......................................................................................................................................................... 2,657,367.57
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CAP 3 INFRAESTRUCTURAS

CAP 3.1 ACABADOS
P3.1.1 m2 Embaldosado acera 20x20

Pavimento de baldosa hidráulica 20x20 cm. incluso solera de hormigón de 10cm. de es-

pesor y enlechado de juntas

Descomposición:
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 19.46 4.870.250
PAV20PANOT9TAm2 Baldosa aceras 20x20 panot colores 9 tacos 10.63 10.631.000
D1005001 m3 Mortero c.p.1:4 177.50 4.440.025
D1001003 m3 Hormigón HM-15/P/20/II 186.25 18.630.100
AGLOCEMETP350tm Cemento P-350 envasado 114.00 0.110.001
%PRC5 % Medios auxiliares 0.50 0.190.387

Total cantidades alzadas 50.00

50.00 37.19 1,859.50
P3.1.2 ml Bordillo de hormigon

Bordillo de piedra caliza  de 15x20 cm. colocado con solera de hormigón, incluso juntas

Descomposición:
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 19.46 1.950.100
BOR15X20C5 ml Bordillo 15x20x50 C-5-R-5 43.90 43.901.000
HORMHM-15 m3 Hormigon HM-15/P/20/II 101.00 5.050.050
D1005001 m3 Mortero c.p.1:4 177.50 1.780.010
%PRC5 % Medios auxiliares 0.50 0.260.527

Total cantidades alzadas 90.00

90.00 52.94 4,764.60
P3.1.3 m Acabado superficial asfalto

Acabado superficial normalizado según gesa en asfalto.

Descomposición:

Total cantidades alzadas 300.00

300.00 53.86 16,158.00

TOTAL CAP 3.1............................................................................... 22,782.10

CAP 3.2 INSTALACIONES

2.2.1 INSTALACIONES ELECTRICAS

P2.2.1.1 LINEA SUBTERRANEA BT
MAN_012BCBB m Zanja para dos circuitos en calzada

Apertura y cierre de zanja para alojar un circuito de red de BT según CIES Endesa para

redes subterraneas de BT. Se incluyen las cintas y placas de señalización. No se incluye

el acabado superficial.

Descomposición:
D0201002 m3 Excavación mecanico en terreno duro 25.19 9.070.360
D0202016 m3 Relleno con base granular 22.93 2.060.090
D1005001 m3 Mortero c.p.1:4 177.50 35.500.200

Total cantidades alzadas 20.00

20.00 46.63 932.60
MAN_012BAD m Canalización 1x200

Suministro e instalación de canalización eléctrica incluso sobre pozo embebida en el

hormigon consistente en tubo corrugado de PE de 200 mm de diametro. Se incluye to-

do el material necesario para su correcta instalación.

Descomposición:
MAN_0BAFCA m Tubo canalización doble pared 160 mm 1.95 1.951.000
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 19.46 2.920.150
%PRC5 % Medios auxiliares 0.50 0.020.049
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Total cantidades alzadas 40.00

40.00 4.89 195.60
MAN_02DA ud Instalación de arqueta eléctrica doble 116x60

Suministro e instalación de arqueta prefabricada de hormigón sin fondo con tapas de

dimensiones 116x60 cm con tapas.

Descomposición:
U01003 h Oficial 1º 20.38 20.381.000
MAN_0DBA ud Compuerta metálica 53x53 53.00 106.002.000
MAN_0DCA ud Arqueta prefabricada hormigon sin fondo 1160x595 mm 350.00 350.001.000
D0201002 m3 Excavación mecanico en terreno duro 25.19 25.191.000
D0202011 m3 Relleno con arena 35.44 17.720.500
D0202016 m3 Relleno con base granular 22.93 6.880.300
D1005001 m3 Mortero c.p.1:4 177.50 17.750.100
%PRC5 % Medios auxiliares 0.50 2.725.439

Total cantidades alzadas 2.00

2.00 546.64 1,093.28
d01b ud Cuadro seccionador linea BT

Suministro e instalación de interruptor seccionador en carga de 630A IV , en armario

de superficie IP66 para intemperie, incluido embarrado interior, protecciones contra

contactos directos, y  parte proporcional de canal plastica perforada con tapa de

400x60mm hasta cubierta, completamente instalado.

Descomposición:
d01ba Cuadro con seccionador 250 kVA 1,324.00 1,324.001.000

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1.00 1.00

1.00 1,324.00 1,324.00
MAN_012BBBF ud Línea de alimentación 1x240 mm2 Cu 0,6/1kV cable tipo XLPE

Suministro e instalación de linea de alimentación compuesta por cable de 1x240
mm2 Cu de tipo XLPE 0,6/1 kV RZ1-K(AS). Se incluye material auxiliar para el marca-
do.

Descomposición:
MAN_0BBAAAB m Cable 0,6/1kV XLPE 1x240 mm2 Cu RZ1-K(AS) 14.27 14.271.000
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 19.46 0.580.030
%PRC5 % Medios auxiliares 0.50 0.070.149

Total cantidades alzadas 80.00

80.00 14.92 1,193.60
MAN_012EA ud Puesta a tierra

Suministro e instalación de puesta a tierra general de la estación compuesta por dos
picas de cobre de 2 m, y 15 metros de cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sec-
ción. Debidamente cablado hasta cuadro eléctrico. Se incluye arqueta prefabricada
con tapa de 15x15 cm.

Descomposición:
MAN_0BAEAB u Pica tierra 2 m Cu M58 7.27 14.542.000
MAN_0BAEAD u Grapa unión electroniquel 5.10 10.202.000
MAN_0BBACE m Cable cobre desnudo 35 mm2 3.50 52.5015.000
MAN_0DCE ud Arqueta prefabricada hormigon sin fondo 150x150 mm con tapa 150.00 150.001.000
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 19.46 19.461.000
MAN_0AABC h Oficial 2ª electricista 16.84 16.841.000
%PRC5 % Medios auxiliares 0.50 1.322.635

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
PAT 1 1.00

1.00Subtotal

1.00 264.86 264.86

TOTAL P2.2.1.1............................................................................... 5,003.94

TOTAL 2.2.1 .................................................................................... 5,003.94
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2.2.2 ALUMBRADO EXTERIOR
A040110 Ud Arqueta 40x40x70 cm interior

Arqueta de derivación de bloque vibrado de hormigón y rellenos los huecos con hor-

migón en masa HM-15.Medidas interiores 40x40x70 cm., con marco y tapa de fundi-

ción según norma EN-124, ( tapa C-250 en acera o D-400 en calzada ) revestida con

pintura hidrosoluble negra, con cuatro patines de caucho para evitar ruidos por bateo

tapa/marco, con escudo centrado de la ciudad de Palma e inscripciones "AJUNTA-

MENT DE PALMA" y "ENLLUMENAT PUBLIC" s/ modelos normalizados por el Servicio

Municipal de Alumbrado  , suelo de la arqueta de tierra con lecho de arena, orificios

para entrada de tuberías , enlucido interior con mortero de cemento.

Descomposición:
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 19.46 155.688.000
Q00000 H Maquinaria auxiliar 0.09 0.050.600
T01119 M3 Hormigón HM-15 P-20 75.00 1.650.022
T01205 M3 Mortero de cemento Portland de 440kg 63.21 2.530.040
TA0020 Ud Marco y tapa de fundición tipo C-250 de 40x40 cm 38.76 38.761.000
TA0060 M2 Tablero prefabricado de madera de pino de 197x50cm 16.52 16.190.980
% % Medios auxiliares 2.00 4.302.149

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4.00

4.00Subtotal

4.00 219.16 876.64
A-FER-013 Ud Piqueta TT de 2m Cu

Piqueta de 2 m de longitud y diametro 25 mm., o placa cuadrada de

toma de tierra de acero cobreado exteriormente de 0.5 x 0.5 m. de la-

do x alto y 3 mm. de grosor, a instalar cada 5 punots de luz mas 1 a fi-

nal de cada línea electrica y otro en el armario del sector, incluye bri-

das para conexión con cable de cobre desnudo de hasta 50 mm2 que

forma el anillo de TT, mano de obra en subterranizacion de las mis-

mas, transporte, aseguros y embalajes. Precio del material colocado y

en servicio.

Descomposición:
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 19.46 0.580.030
A-FER-MAT013 Ud piqueta TT 2 m Cu 15.94 15.941.000
%0400 % Medios auxiliares 2.00 0.330.165

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4.00

4.00Subtotal

4.00 16.85 67.40
MAN_0BBBHD ud Proyector led Frepi Flood Light 350W 5000K o similar

Suministro e instalación en baculo de proyector LED Frepi Flood Light 350W, incluido

cableado y pequeño material.

Total cantidades alzadas 20.00

20.00 560.00 11,200.00
A-CAB-016 Ml Cable tipo pvc aislado RV 0,6/1 KV de 4 X 6 mm2, colocado

Descomposición:
Q00000 H Maquinaria auxiliar 0.09 0.091.000
MAN_0AABB h Oficial 1ª electricista 19.46 0.580.030
A-IMP-001 m3 Gestion de residuos solidos 51.00 0.510.010
A-CAB-0161 Ud Cable tipo pvc aislado RV 0,6/1 KV de 4 X 6 mm2 1.37 1.371.000
%0100 % Medios auxiliares 1.00 0.030.026

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
250 250.00

250.00Subtotal

250.00 2.58 645.00

TOTAL 2.2.2 .................................................................................... 12,789.04
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TOTAL CAP 3.2............................................................................... 17,792.98

TOTAL CAP 3......................................................................................................................................................... 40,575.08
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CAP 4 SEGURIDAD Y SALUD

CAP 4.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

CAP 4.1.1 EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL
mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

Casco de seguridad homologado.

Descomposición:
mP31IA010 ud Casco seguridad básico 5.37 5.371.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.160.054

Total cantidades alzadas 6.00

6.00 5.53 33.18
mS01A050 ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del número óptimo

de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descomposición:
mP31IC030 ud Traje impermeable 2 p. PVC 17.86 17.861.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.540.179

Total cantidades alzadas 6.00

6.00 18.40 110.40
mS01A060 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR

Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos de soldadura. Certifi-

cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descomposición:
mP31IC060 ud Traje completo soldador 26.29 26.291.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.790.263

Total cantidades alzadas 2.00

2.00 27.08 54.16
mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes

de tela reflectante, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certifica-

do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descomposición:
mP31IC070 ud Peto reflectante amarillo/rojo 14.88 14.881.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.450.149

Total cantidades alzadas 6.00

6.00 15.33 91.98

TOTAL CAP 4.1.1............................................................................ 289.72

CAP 4.1.2 PANTALLAS DE PROTECCION
mS01B020 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y

penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada.

Descomposición:
mP31IA070 ud Pantalla sold. electrica cabeza 25.81 25.811.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.770.258

Total cantidades alzadas 2.00

2.00 26.58 53.16

TOTAL CAP 4.1.2............................................................................ 53.16
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CAP 4.1.3 MASCARILLAS DE PROTECCION
mS01C060 ud MASCARILLA PINTURA 1 VALV.

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y atóxico, con

filtros intercambiables para pintura, homologada.

Descomposición:
mP31IA160 ud Mascarilla pintura 1 valvula 27.08 27.081.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.810.271

Total cantidades alzadas 2.00

2.00 27.89 55.78

TOTAL CAP 4.1.3............................................................................ 55.78

CAP 4.1.4 PROTECCIONES VISUALES
mS01D080 ud GAFAS CAZOLETA CERRADAS

Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con vidrios tratados tér-

micamente según norma MT18 para trabajos de soldadura, homologadas.

Descomposición:
mP31IA240 ud Gafas cazoleta cerradas 7.25 7.251.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.220.073

Total cantidades alzadas 6.00

6.00 7.47 44.82

TOTAL CAP 4.1.4............................................................................ 44.82

CAP 4.1.5 PROTECCIONES AUDITIVAS
mS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambia-

bles para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo, homologa-

do.

Descomposición:
mP31IA260 ud Orejeras adaptables casco 16.05 16.051.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.480.161

Total cantidades alzadas 10.00

10.00 16.53 165.30

TOTAL CAP 4.1.5............................................................................ 165.30

CAP 4.1.6 CINTURONES DE SEGURIDAD
mS01F020 ud CINTURÓN SEG.CAÍDA C/MUELLE

Cinturón de seguridad de caída con arnés en fibra de poliester, elemento de amarre

con cuerda de poliamida 6 sujeta al cinturón mediante piquete y acoplamiento al ex-

tremo de un muelle amortiguador destinado a frenar el impacto de caída, homologa-

do.

Descomposición:
mP31IS020 ud Cinturón seg. caída c/muelle 107.95 107.951.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 3.241.080

Total cantidades alzadas 2.00

2.00 111.19 222.38
mS01F070 ud DISPOSITIVO ANTICAÍDA

Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales compuesto por un elemento

metálico deslizante con bloqueo instantáneo en caso de caída y cuerda de amarre a

cinturón de 10 mm de diámetro y 4 m de longitud con mosquetón, homologado y va-

lorado en función del número óptimo de utilizaciones.

Descomposición:
mP31IS070 ud Dispositivo anticaída 29.66 29.661.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.890.297

Total cantidades alzadas 2.00

2.00 30.55 61.10
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mS01F100 m CUERDA SEG.POLIAMIDA l<25 m

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diámetro hasta 25 m de longitud, in-

cluso anclaje formado por redondo normal de acero de diámetro 16 mm, incluso p.p.

de desmontaje y valorada en función del número óptimo de utilizaciones, homologada.

Descomposición:
mP31IS100 ud Cuerda seg. poliamida l<25 m 9.32 9.321.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.280.093

Total cantidades alzadas 20.00

20.00 9.60 192.00

TOTAL CAP 4.1.6............................................................................ 475.48

CAP 4.1.7 GUANTES DE PROTECCION
mS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO

Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados

en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.

Descomposición:
mP31IM030 ud Par guantes nitrilo/vinilo 5.35 5.351.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.160.054

Total cantidades alzadas 6.00

6.00 5.51 33.06
mS01G080 ud PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T.

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con material dieléc-

trico, homologados.

Descomposición:
mP31IM090 ud Par guantes dielectricos B.T. 18.95 18.951.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.570.190

Total cantidades alzadas 6.00

6.00 19.52 117.12
mS01G100 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA

Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, ho-

mologados.

Descomposición:
mP31IM110 ud Par manguitos soldadura 5.98 5.981.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.180.060

Total cantidades alzadas 6.00

6.00 6.16 36.96

TOTAL CAP 4.1.7............................................................................ 187.14

CAP 4.1.8 CALZADO DE PROTECCION
mS01H030 ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo

de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso antideslizante, puntera y planti-

lla de acero, tobillera y espinillera reforzada para protecciones contra golpes, homolo-

gadas.

Descomposición:
mP31IP050 ud Par de botas goma reforzada 42.91 42.911.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 1.290.429

Total cantidades alzadas 6.00

6.00 44.20 265.20
mS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material dieléctri-

co, homologadas.

Descomposición:
mP31IP070 ud Par de botas dieléctricas B.T. 41.67 41.671.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 1.250.417
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Total cantidades alzadas 6.00

6.00 42.92 257.52
mS01H150 ud PAR POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con

sistema de sujeción por debajo del calzado, homologadas.

Descomposición:
mP31IP020 ud Par polainas para soldador 7.72 7.721.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.230.077

Total cantidades alzadas 6.00

6.00 7.95 47.70

TOTAL CAP 4.1.8............................................................................ 570.42

TOTAL CAP 4.1............................................................................... 1,841.82

CAP 4.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

CAP 3.2.1 SEÑALIZACION
mS02A010 ud SEÑAL PELIGRO 1,35 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con trípode

de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA va-

lorada según el número óptimo de utilizaciones.

Descomposición:
mP31SV010 ud Señal peligro 1,35 m. 37.72 37.721.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 1.130.377

Total cantidades alzadas 10.00

10.00 38.85 388.50
mS02A040 ud SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con trípode

de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA va-

lorada según el número óptimo de utilizaciones.

Descomposición:
mP31SV040 ud Señal preceptiva 1,20 m. 40.50 40.501.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 1.220.405

Total cantidades alzadas 10.00

10.00 41.72 417.20
mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m so-

bre soportes con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPT-

MA valorado según el número óptimo de utilizaciones.

Descomposición:
mP31SV070 ud Panel direccional 1,50x0,45 22.99 22.991.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.690.230

Total cantidades alzadas 10.00

10.00 23.68 236.80
mS02A100 ud SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm

con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p.

de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Descomposición:
mP31SV100 ud Señal obligación con soporte 13.26 13.261.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.400.133

Total cantidades alzadas 10.00

10.00 13.66 136.60
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mS02A120 ud SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm

con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p.

de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Descomposición:
mP31SV120 ud Señal prohibición con soporte 13.26 13.261.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.400.133

Total cantidades alzadas 10.00

10.00 13.66 136.60
mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm

con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p.

de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Descomposición:
mP31SV140 ud Señal advertencia con soporte 13.26 13.261.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.400.133

Total cantidades alzadas 10.00

10.00 13.66 136.60
mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con

las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en función del número óptimo

de utilizaciones.

Descomposición:
mP31SB010 ud Cono balizamiento estándar h=50 cm. 15.60 15.601.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.470.156

Total cantidades alzadas 30.00

30.00 16.07 482.10
mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de

acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA, valorada en función del nú-

mero óptimo de utilizaciones.

Descomposición:
mP31SV200 ud Lampara intermitente 12.73 12.731.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.380.127

Total cantidades alzadas 2.00

2.00 13.11 26.22
mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de acero

galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del

MOPTMA, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

Descomposición:
mP31SV230 ud Cordón de balizamiento 2.81 2.811.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.080.028

Total cantidades alzadas 300.00

300.00 2.89 867.00
mS02A250 ud BARRERA NEW JERSEY

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico hueco lastra-

ble.

Descomposición:
mP31SB020 m Separador de vias (dimen. 100x80x40) 34.40 34.401.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 1.030.344

Total cantidades alzadas 20.00

20.00 35.43 708.60
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TOTAL CAP 3.2.1............................................................................ 3,536.22

CAP 3.2.2 CERRAMIENTOS
mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peato-

nes formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10

m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la normativa

vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en fun-

ción del número óptimo de utilizaciones.

Descomposición:
mP31CB070 m Valla metálica 1.69 1.691.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.050.017

Total cantidades alzadas 200.00

200.00 1.74 348.00

TOTAL CAP 3.2.2............................................................................ 348.00

CAP 3.2.3 PROTECCION CONTRA CAIDAS
mS02D010 m PROTECC.PERIM.FORJ.DESENCOF.

Protección de perímetro de forjado a desencofrar con red vertical de

seguridad de poliamida de 5 m de altura incluso p.p. de cuerdas de

sujeción y desmontaje, valorada en función del número óptimo de

utilizaciones y medida la longitud de red colocada por el perímetro

del forjado.

Descomposición:
mP31CR020 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1.21 0.150.120
mP31CR050 m Cuerda de atado redes de seguridad 0.44 0.350.800
mO01OA070 h Peón ordinario 16.24 3.250.200
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.110.038

Total cantidades alzadas 100.00

100.00 3.86 386.00
mS02D060 m2 PROTECC.VACIO CUBIER.RED SEG.

Colocación y desmontaje de protección de vacío durante la ejecución

de cubierta metálica con red de seguridad de poliamida, incluso

p.p.de anclaje de cable para sujeción de red y de cable, según OLCVC

(O.M.Sept.70), valorado en función del número óptimo de utilizacio-

nes y medida la superficie de cubierta protegida.

Descomposición:
mP31CR020 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1.21 0.300.250
mO01OA030 h Oficial primera 18.65 0.930.050
mO01OA070 h Peón ordinario 16.24 0.810.050
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.060.020

Total cantidades alzadas 100.00

100.00 2.10 210.00
mS02D080 m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.

Protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones

de madera, incluso topes antideslizantes, elementos complementa-

rios y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función

del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco

protegida.

Descomposición:
mP01EB010 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 180.89 7.240.040
mO01OA030 h Oficial primera 18.65 0.930.050
mO01OA050 h Ayudante 16.99 0.850.050
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.270.090

Total cantidades alzadas 10.00

10.00 9.29 92.90
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mS02D100 m2 PROTECC.HUECOS MALLAZO ACERO

Protección de huecos horizontales y verticales con mallazo resistente

de acero corrugado, incluso colocación y desmontaje según la norma-

tiva vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones

y medida la superficie de hueco protegida.

Descomposición:
mP03AM020 m2 Malla 15x15x5     2,078 kg/m2 1.40 0.700.500
mO01OA030 h Oficial primera 18.65 1.870.100
mO01OA050 h Ayudante 16.99 1.700.100
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.130.043

Total cantidades alzadas 10.00

10.00 4.40 44.00
mS02D120 m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO

Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado ti-

po "sargento" con soportes metálicos y tres tablones horizontales, in-

cluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado

en función del número óptimo de utilizaciones.

Descomposición:
mP31CB120 ud Soporte guardacuerpos tipo "sargento" 15.00 1.500.100
mP31CB030 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 243.08 0.730.003
mP31CB040 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 243.08 1.460.006
mO01OA030 h Oficial primera 18.65 2.800.150
mO01OA070 h Peón ordinario 16.24 2.440.150
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.270.089

Total cantidades alzadas 100.00

100.00 9.20 920.00
mS02D160 m CABLE SEGURIDAD CINTURONES

Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, incluyen-

do montaje, desmontaje y p.p. de elementos complementarios, valo-

rado en función del número óptimo de utilizaciones.

Descomposición:
mP31IS110 m Cable seguridad cinturones 4.46 4.461.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.140.045

Total cantidades alzadas 50.00

50.00 4.60 230.00

TOTAL CAP 3.2.3............................................................................ 1,882.90

CAP 3.2.4 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
mS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG

Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fi-

jado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas

y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del nú-

mero óptimo de utilizaciones.

Descomposición:
mP31CI040 ud Extintor CO2 6 kg 85.00 85.001.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 2.550.850

Total cantidades alzadas 3.00

3.00 87.55 262.65
mS02F030 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colo-

cado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de peque-

ño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valo-

rado en función del número óptimo de utilizaciones.

Descomposición:
mP31CI010 ud Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 42.42 42.421.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 1.270.424

Total cantidades alzadas 3.00

3.00 43.69 131.07

TOTAL CAP 3.2.4............................................................................ 393.72
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CAP 3.2.5 SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
mS02G010 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electro-

do conectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas,

etc., incluso desmontaje.

Descomposición:
mP31CE030 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 6.07 12.142.000
mP31CE040 ud Grapa para pica 2.81 2.811.000
mP31CE020 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 1.45 29.0020.000
mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 15.32 76.605.000
mO01OB260 h Ayudante electricista 14.34 86.046.000
mP15AA030 ud Arq. pref. 30x30x30 con tapa 26.00 26.001.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 6.982.326

Total cantidades alzadas 1.00

1.00 239.57 239.57
mS02G040 ud CUADRO ELÉCTRICO

Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por ar-

mario con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta.

Descomposición:
mP15FB030 ud Arm. puerta 500x400x150 120.54 120.541.000
mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 15.32 7.660.500
mO01OB260 h Ayudante electricista 14.34 7.170.500
%CI % Costes Indirectos 3.00 4.061.354

Total cantidades alzadas 1.00

1.00 139.43 139.43

TOTAL CAP 3.2.5............................................................................ 379.00

TOTAL CAP 4.2............................................................................... 6,539.84

CAP 4.3 HIGIENE Y BIENESTAR

CAP 3.3.1 LOCALES PREFABRICADOS
mS03C030 ud CASETA ASEOS 20,50 m² 12-18 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (inclu-

yendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración

entre 12 y 18 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos

y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-

puma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protec-

ción y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso prepara-

ción del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S,

placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje se-

gún la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Descomposición:
mP31BC020 ud Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 900.00 900.001.000
mP18LU010 ud Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio 52.70 13.180.250
mP18D110 ud P. ducha gres 70x70 blanco Isly 59.00 14.750.250
mP18WP010 ud Placa turca mod. Oriental blan. 33.40 8.350.250
mP20AC010 ud Termo eléctrico 30 l. Sanitaria 157.00 39.250.250
mO01OA040 h Oficial segunda 17.58 35.162.000
mO01OA070 h Peón ordinario 16.24 32.482.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 31.3010.432

Total cantidades alzadas 1.00

1.00 1,074.47 1,074.47
mS03C130 ud CASETA VEST.20,50 m² 12-18 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo

distribución interior e instalaciones) en obras de duración entre 12 y 18 meses formada

por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich

en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinte-

ría de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de per-

filería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, so-

portes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de ins-

talaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valora-

da en función del número óptimo de utilizaciones.

Descomposición:
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Descomposición:
mP31BC040 ud Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios 900.00 900.001.000
mO01OA040 h Oficial segunda 17.58 17.581.000
mO01OA070 h Peón ordinario 16.24 16.241.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 28.019.338

Total cantidades alzadas 1.00

1.00 961.83 961.83
mS03C330 ud CASETA MODULOS 12-18 m

Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en

obras de duración entre 12 y 18 meses formada por estructura de

perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich

en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de po-

liuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de

protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavi-

mento comprendiendo distribución interior, instalaciones y aparatos

sanitarios, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de

hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión

de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la nor-

mativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utiliza-

ciones.

Descomposición:
mP31BC080 ud Caseta modulada ensamblable 900.00 1,035.001.150
mO01OA040 h Oficial segunda 17.58 1.760.100
mO01OA070 h Peón ordinario 16.24 1.620.100
%CI % Costes Indirectos 3.00 31.1510.384

Total cantidades alzadas 1.00

1.00 1,069.53 1,069.53

TOTAL CAP 3.3.1............................................................................ 3,105.83

CAP 3.3.2 EQUIPAMIENTO DE LOCALES PREFABRICADOS.
mS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, se-

camanos automático, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, in-

cluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del número ópti-

mo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

Descomposición:
mP31BM010 ud Percha para aseos o duchas 3.15 0.160.050
mP31BM040 ud Jabonera industrial 1 l. 20.36 1.020.050
mP31BM050 ud Secamanos eléctrico 97.12 4.860.050
mP31BM030 ud Espejo vestuarios y aseos 28.72 1.440.050
mP31BM020 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 24.49 1.220.050
mP31BM100 ud Depósito-cubo basuras 29.99 1.500.050
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.310.102

Total cantidades alzadas 20.50

20.50 10.51 215.46
mS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individua-

les con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmon-

taje y según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utiliza-

ciones y medida la superficie útil de local amueblado.

Descomposición:
mP31BM070 ud Taquilla metálica individual 95.04 9.500.100
mP31BM090 ud Banco madera para 5 personas 98.53 9.850.100
mP31BM030 ud Espejo vestuarios y aseos 28.72 2.870.100
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.670.222

Total cantidades alzadas 20.50

20.50 22.89 469.25

2014 abril 2020



PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos,

microondas y depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y

según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y

medida la superficie útil de local amueblado.

Descomposición:
mP31BM080 ud Mesa melamina para 10 personas 191.65 3.830.020
mP31BM090 ud Banco madera para 5 personas 98.53 1.970.020
mP31BM060 ud Horno microondas 18 l. 700W 101.44 2.030.020
mP31BM100 ud Depósito-cubo basuras 29.99 0.600.020
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.250.084

Total cantidades alzadas 20.50

20.50 8.68 177.94
mS03D040 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.SALA CURAS

Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o sala de curas compren-

diendo camillas fija y transportable, botiquín portátil, taquillas de cristal para medica-

mentos e instrumental, mesa, asientos, percha y papelera totalmente terminado, inclu-

so desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo

de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

Descomposición:
mP31BM120 ud Camilla portátil evacuaciones 146.88 4.410.030
mP31BM110 ud Botiquín de urgencias 23.41 0.700.030
mP31BM010 ud Percha para aseos o duchas 3.15 0.090.030
mP31BM130 ud Taburete urgencias 30.50 0.920.030
mP31BM140 ud Vitrina medicamentos 447.00 13.410.030
mP31BM150 ud Papelera 25.00 0.750.030
mP31BM160 ud Camilla fija 171.00 5.130.030
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.760.254

Total cantidades alzadas 20.50

20.50 26.17 536.49

TOTAL CAP 3.3.2............................................................................ 1,399.14

CAP 3.3.3 VARIOS
mS03E020 ud RECONOCIMIENTO MEDICO

ud Reconocimiento médico obligatorio.

Descomposición:
mP31W020 ud Reconocimiento médico básico I 70.11 70.111.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 2.100.701

Total cantidades alzadas 6.00

6.00 72.21 433.26
mS03E030 ud MATERIAL SANITARIO

Material sanitario para curas y primeros auxilios.

Descomposición:
mP31BM180 ud Material sanitario 198.45 198.451.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 5.961.985

Total cantidades alzadas 1.00

1.00 204.41 204.41
mS03E040 ud HORA TECNICO GRADO MEDIO

Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de prevención.

Descomposición:
mO01OC050 h Técnico grado medio med.prevención 29.22 29.221.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.880.292

Total cantidades alzadas 50.00

50.00 30.10 1,505.00
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mS03E050 ud HORA ASESOR TECNICO

Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para impartir formación a los tra-

bajadores durante las obras.

Descomposición:
mO01OC070 h Asesor técnico en Seguridad y Salud 22.74 22.741.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.680.227

Total cantidades alzadas 50.00

50.00 23.42 1,171.00
mS03E060 ud REUNION MENSUAL COMITE

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesa-

ria su constitución según la normativa vigente)

Descomposición:
mP31W010 ud Costo mensual Comité seguridad 137.39 137.391.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 4.121.374

Total cantidades alzadas 5.00

5.00 141.51 707.55
mS03E070 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de

protecciones (Oficial 2a. y peón)

Descomposición:
mO01OB490 h Brigada seguridad 27.17 27.171.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.820.272

Total cantidades alzadas 50.00

50.00 27.99 1,399.50
mS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalacio-

nes para el personal (Peón)

Descomposición:
mO01OA070 h Peón ordinario 16.24 16.241.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.490.162

Total cantidades alzadas 25.00

25.00 16.73 418.25
mS03E090 ud HORA SEÑALISTA

Mano de obra de señalista (peón)

Descomposición:
mP31W070 h Hora señalista 9.02 9.021.000
%CI % Costes Indirectos 3.00 0.270.090

Total cantidades alzadas 30.00

30.00 9.29 278.70

TOTAL CAP 3.3.3............................................................................ 6,117.67

TOTAL CAP 4.3............................................................................... 10,622.64

TOTAL CAP 4......................................................................................................................................................... 19,004.30
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CAP 5 DOCUMENTACION

CAP 5.1 REDACCIÓN Y LEGALIZACIÓN PROYECTO
P5.1.1 ud UD.Redacción de Proyecto ( Oca´s, tasas, licencia de actividades, y tramitaciones para la

obtención de la puesta en

UD.Redacción de proyecto ejecutivo en el cual se incluiran todos los tramites previos a

la construcción/ actividad y post-construcción(gestiones, estudios, licencia de activi-

dad, permiso de instalación, autorizaciones sectoriales, puestas en servicio, asi como

sus costes derviados), ante los distintos organismos de la administración para su legali-

zación completa y puesta en servicio.

Total cantidades alzadas 1.00

1.00 60,000.00 60,000.00

TOTAL CAP 5.1............................................................................... 60,000.00

CAP 5.2 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
P5.2.1 ud Proyecto As-Built ( incluyendo marcado CE de todos los elementos instalados)

Total cantidades alzadas 1.00

1.00 1,200.00 1,200.00
P5.2.2 ud Protocolos de pruebas y puesta en marcha

Total cantidades alzadas 1.00

1.00 1,200.00 1,200.00
P5.2.3 ud Plan de mantenimiento( preventivo, técnico legal, correctivo y predictivo).

Total cantidades alzadas 1.00

1.00 1,200.00 1,200.00
P5.2.4 ud Plan de explotación y operación Sistema de hidrolisis y perfericos ( bombas, centrifugas,

caldera, etc)

Total cantidades alzadas 1.00

1.00 1,200.00 1,200.00
P5.2.5 ud Plan de emergencias

Total cantidades alzadas 1.00

1.00 1,200.00 1,200.00

TOTAL CAP 5.2............................................................................... 6,000.00

TOTAL CAP 5......................................................................................................................................................... 66,000.00

TOTAL ............................................................................................................................................................... 5,470,161.00
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