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Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  TRABAJOS PREVIOS

1 NOTA_PREVIA pa En el presupuesto se consideran incluidos, con carácter enunciativo y no exhaustivo, los
siguientes conceptos:
- Todas las partidas del presupuesto incluyen la parte proporcional de gastos indirectos, medios auxiliares
(tanto de montaje como de seguridad), equipos y sistemas de elevación, andamiajes, escaleras, permisos,
ocupaciones de vial, cargas y descargas de material, acometidas provisionales de electricidad y agua con sus
instalaciones asociadas, contadores y cuadros, etc. no especificados explícitamente en el presente presupuesto
y que sean necesarios para la correcta ejecución
- Los gastos directos e indirectos derivados de la ejecución de las obras, así como los generales del industrial y
sus subcontratas.
- El beneficio del industrial y de sus subcontratas.
- Durante el período de ejecución de los trabajos contratados, el promotor, no contempla un servicio de
vigilancia de obra. En caso de conveniencia por parte del industrial y/o de sus subcontratas, la aplicación de
dicho servicio será contratado por este. De considerar innecesario el industrial y sus subcontratas, la
contratación de vigilancia, el promotor no será responsable de las posibles incidencias que puedan surgir, tanto
en la obra como en los edificios vecinos.
- Todos los seguros exigibles en la ejecución de cada uno de los trabajos a ejecutar, incluyendo el seguro a
todo riesgo de la construcción constituido a favor del promotor.
- Todos los suministros necesarios para la ejecución de las obras, incluso los equipos electrógenos y depósitos
de agua en caso que fueran necesarios.
- La preparación y entrega a la Dirección Facultativa de un dosier con los certificados de todos los materiales
utilizados, así como el procedimiento utilizado en obra necesarios para cumplir con los requisitos del Código
Técnico de la Edificación y que formarán parte del libro del edificio.
- Todas las partidas incluyen el suministro, la colocación en obra en el punto indicado, montaje, repaso final,
con todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ejecución. También incluyen las mermas
propias del material i no se aceptarán incrementos de material.
- Todas las partidas incluyen las muestras necesarias de los materiales prescritos y sistemas constructivos
para la validación por parte de la DF.
- Todas las partidas de movimiento de tierras y escombros incluyen el movimiento interior dentro de la obra,
para la posterior carga con medios mecánicos y transporte a camión o contenedor. No se admitirán incrementos
de precio en concepto de horas de espera de operarios, maquinaria, transportes o tasas.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida general maquinària 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 P21R0-92GO u Tala controlada directa de árbol de 6 a 10 m de altura, arrancando la tocón, recogida de la broza generada y
carga en camión grúa con pinza y transporte de la misma a planta de compostaje (a menos de 20 km).

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
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1 T0010001 u Esta descripción es válida para todas las partidas del capítulo de movimiento de tierras:
Cada una de las partidas del movimiento de tierras tienen incluida, la descomposición, la carga de tierra o
escombros sobre camión, el transporte y deposición de los residuos a vertedero autorizado, centro de reciclaje
o centro de recogida y transferencia, gestores que deben emitir un certificado de los residuos indicando la
cantidad y tipo de residuos depositados, siguiendo normativa vigente en el momento. Copia de este certificado
se entregará a la dirección facultativa.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Partida genèrica moviment de terres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 02.01.04 m2 M2. Desbroce y limpieza de todo tipo de terreno por medios mecánicos y/o manuales, con retirada de la capa
vegetal y acopio en obra para su posterior utilización. Incluso carga a camión de material excavado, escombros
y tierra sobrante.

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización:
arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal.

Incluye: Replanteo en el terreno por un topógrafo colegiado y si la DF lo decide, se deberá confirmar el
replanteo con los Arquitectos Municipales . Transporte de maquinaria. Corte de arbustos. Remoción mecánica
de los materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga a
camión.

La excavación del manto vegetal debe acopiarse y reutilizarse para su posterior reutilización, incluso el
enriquecimiento de tierras con el abono orgánico necesario para que el material cumpla con la definición de
‘tierra vegetal’. El material sobrante del movimiento de tierras se cargará y transportará a vertedero o préstamo.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 490,550 490,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 490,550

3 02.02.01 m3 M3. Excavación mecánica de zanjas y/o pozos con ayuda de medios manuales, en todo tipo de terreno,(ver
estudio geotécnico) incluso con picadora y medios manuales, con extracción de tierras a borde, carga sobre
camión, transporte al vertedero autorizado a cualquier distancia. carga a camión de material excavado,
escombros y tierra sobrante. Incluso p.p. de aplomado, taludes,acodalado, apuntalamiento, nivelación y
compactado de los fondos. incluso retoque manual, limpieza de fondo dejándolo totalmente limpio apto para el
vertido del hormigón de limpieza sin ningún elemento suelo o débil y extracción de tierras a borde, por los
medios mecánicos necesarios y p.p. medios auxiliares. Incluido tapado y compactado posterior de la misma
con los medios necesarios. Incluso ejecución de bataches, si fuera necesario, según órdenes de la D.F.

Se incluye como parte proporcional: todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE y medidas
de protección individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza
del lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga sobre camión o contenedor, para
posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Riostra 40x60 1,000 9,600 0,400 0,700 2,688 C#*D#*E#*F#
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2 1,000 5,050 0,400 0,700 1,414 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,700 0,400 0,700 0,196 C#*D#*E#*F#
4 3,000 0,500 0,400 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,350 0,400 0,700 0,658 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,900 0,400 0,700 0,532 C#*D#*E#*F#
7 1,000 10,300 0,400 0,700 2,884 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,600 0,400 0,700 0,728 C#*D#*E#*F#
9 2,000 4,800 0,400 0,700 2,688 C#*D#*E#*F#

10 1,000 3,850 0,400 0,700 1,078 C#*D#*E#*F#
11 1,000 0,800 0,400 0,700 0,224 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,400 0,400 0,700 0,392 C#*D#*E#*F#
13 1,000 1,500 0,400 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#
14 1,000 6,050 0,400 0,700 1,694 C#*D#*E#*F#
15 8,000 7,750 0,400 0,700 17,360 C#*D#*E#*F#
16 1,000 10,050 0,400 0,700 2,814 C#*D#*E#*F#
17 1,000 25,750 0,400 0,700 7,210 C#*D#*E#*F#
18 1,000 34,550 0,400 0,700 9,674 C#*D#*E#*F#
19 1,000 5,800 0,400 0,700 1,624 C#*D#*E#*F#
20 4,000 1,100 0,400 0,700 1,232 C#*D#*E#*F#
21 2,000 30,000 0,400 0,700 16,800 C#*D#*E#*F#
23 Foso ascensor 1,000 2,250 2,450 1,500 8,269 C#*D#*E#*F#
25 Pozos 1,000 0,900 0,900 2,000 1,620 C#*D#*E#*F#
26 1,000 1,250 0,800 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
27 1,000 0,700 0,700 2,000 0,980 C#*D#*E#*F#
28 22,000 1,200 0,600 2,000 31,680 C#*D#*E#*F#
29 4,000 1,500 0,800 2,000 9,600 C#*D#*E#*F#
30 8,000 0,800 0,800 2,000 10,240 C#*D#*E#*F#
31 3,000 0,600 0,600 2,000 2,160 C#*D#*E#*F#
32 1,000 1,200 0,800 2,000 1,920 C#*D#*E#*F#
33 25,000 1,400 0,800 2,000 56,000 C#*D#*E#*F#
34 1,000 1,400 0,700 2,000 1,960 C#*D#*E#*F#
35 2,000 1,100 0,600 2,000 2,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 201,799

4 02.01.10 m3 M3. Excavación mecánica a cielo abierto en terreno mixto, todo tipo de terreno (ver erstudio geotécnico) hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en proyecto. Con extracción de tierras a borde, por medios mecánicos,
incluyendo retroexcavadora y picadora. Incluso ayuda manual en las zonas de difícil acces. Incluso excavación
por bataches si fuera necesario y así lo determinara la D.F. Con acopio en obra para su posterior utilización.
Incluso carga a camión de material excavado, escombros y tierra sobrante. Incluso p.p. de aplomado, taludes,
nivelación y compactado de los fondos. El material sobrante del movimiento de tierras se cargará y
transportará a vertedero o préstamo.

Incluso Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Formación y retirada de rampa de
acceso a fondo de excavación, para maquinaria con tierras propias de la excavación, incluidas zanjas para
instalaciones, de acuerdo a indicaciones de DF, incluyendo limpieza, perfilado y refinado manual de paramentos
y fondos de excavación, zanjas y cimientos en todo tipo de terreno por medios manuales, dejando el fondo y
laterales totalmente limpios aptos para el vertido del hormigón, sin ningún elemento suelto o débil. Incluso
tapado y compactado posterior de las mismas con los medios necesarios.

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. La excavación quedará protegida
frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se
tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Terreno 490,550 0,300 147,165 C#*D#*E#*F#
2 Depósitos agua 8,000 1,500 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 159,165

5 02.04.05 m3 M3. Suministro, Relleno, extendido y compactado de tierras de la misma obra por medios mecánicos en
tongadas de 20 cm. de espesor, hasta el 99% PROCTOR, i/regado de las mismas.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsión 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 Jardinera 1,000 1,800 0,620 1,650 1,841 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 51,841

6 E2RMM3R0 m3 Machaqueo material petreo en obra con machacadora de residuos pétreos, sobre orugas con capacidad para
tratar de 3 a 9 t/h, autopropulsada, con cinta transportadora para cargar material triturado sobre camión o
contenedor

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsión 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 60,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN
Titol 3 01  CIMENTACIONES

1 G304A . Se deberán cumplir con todos los requisitos que incluye el cte, y / o ehe-08 respecto a la documentación,
identificación e idoneidad de los materiales, el proceso de ejecución, la homologación de los operarios para la
realización de trabajos específicos, (gruistas , soldadores, etc), las comprobaciones finales y las tolerancias
admisibles, específicas de este capítulo.

quedan incluidas en el coste del capítulo, si no se menciona lo contrario en partidas específicas, los siguientes
conceptos con carácter enunciativo y no limitativo:
- los recubrimientos de armaduras serán las especificadas por la ehe-08.
- se consideran incluidos en el precio unitario de cada partida, el sellado con material elástico de las juntas de
dilatación (horizontales y verticales), según indicaciones de la dirección facultativa.
- se consideran incluidos en el precio unitario del acero todos los solapamientos de barras, y recortes, así como
todos los elementos complementarios del montaje, gaviones, tenedores, separadores, etc. no aceptando
certificación para albaranes.
- la medición del hormigón es el teórico, no aceptando certificación para albaranes.
lo que supone que, en el caso de terrenos que no permitan cortes verticales, se realizarán encofrados a los
fundamentos.
- la realización de todas las juntas estructurales, con los materiales adecuados y siguiendo las indicaciones de
la dirección facultativa.
- en el precio unitario de los hormigones se considera incluido su sistema de vertido (camión, bomba, etc ...) y
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transporte interior de obra, (grúas, bombeo, dumper, etc), vibrado, curado, y protección posterior .
- a, todas las partidas de elementos metálicos incluyen el desengrasado y dos capas de imprimación
antioxidante.
- los hormigones en posesión de distintivo de calidad oficialmente reconocido con un nivel de garantía s /
ehe-08.
- Parte proporcional de replanteo topográfico.
- Parte proporcional de agujeros de pequeño y gran diamtre.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 03.01.03 m2 M2. Hormigón de limpieza HM-10 N/mm2 (H-100 Kg/cm2), de consistencia plástica, tamaño máximo del árido
20 mm, e=10 cm, elaborado en central, para limpieza de fondos de cimentación, incluso vertido y nivelación,
regado del soporte, colocación, vibrado y nivelación del acabado dejando el hormigón listo para la colocación de
las armaduras, incluso suministro del hormigón y limpieza de la base eliminando los restos de excavación no
retirados por la maquinaria, dejando el terreno natural al descubierto.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Riostra 40x60 1,000 9,600 0,400 3,840 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,050 0,400 2,020 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,700 0,400 0,280 C#*D#*E#*F#
4 3,000 0,500 0,400 0,600 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,350 0,400 0,940 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,900 0,400 0,760 C#*D#*E#*F#
7 1,000 10,300 0,400 4,120 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,600 0,400 1,040 C#*D#*E#*F#
9 2,000 4,800 0,400 3,840 C#*D#*E#*F#

10 1,000 3,850 0,400 1,540 C#*D#*E#*F#
11 1,000 0,800 0,400 0,320 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,400 0,400 0,560 C#*D#*E#*F#
13 1,000 1,500 0,400 0,600 C#*D#*E#*F#
14 1,000 6,050 0,400 2,420 C#*D#*E#*F#
15 8,000 7,750 0,400 24,800 C#*D#*E#*F#
16 1,000 10,050 0,400 4,020 C#*D#*E#*F#
17 1,000 25,750 0,400 10,300 C#*D#*E#*F#
18 1,000 34,550 0,400 13,820 C#*D#*E#*F#
19 1,000 5,800 0,400 2,320 C#*D#*E#*F#
20 4,000 1,100 0,400 1,760 C#*D#*E#*F#
21 2,000 30,000 0,400 24,000 C#*D#*E#*F#
22 0,000
23 Losa ascensor 1,000 2,250 2,450 5,513 C#*D#*E#*F#
24 0,000

TOTAL MEDICIÓN 109,413

3 03.01.04 m3 M3. Hormigón en masa HM-10 N/mm2 (H-100 Kg/cm2), de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20
mm, dimensiones según documentación gráfica de proyecto, elaborado en central, para hormigonado de pozos
y
limpieza de fondos de cimentación, incluso vertido y nivelación, regado del soporte, colocación, vibrado y
nivelación del acabado dejando el hormigón listo para la colocación de las armaduras, incluso suministro del
hormigón y limpieza de la base eliminando los restos de excavación no retirados por la maquinaria, dejando el
terreno natural al descubierto.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
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trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pozos 1,000 0,900 0,900 2,000 1,620 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,250 0,800 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,700 0,700 2,000 0,980 C#*D#*E#*F#
4 22,000 1,200 0,600 2,000 31,680 C#*D#*E#*F#
5 4,000 1,500 0,800 2,000 9,600 C#*D#*E#*F#
6 8,000 0,800 0,800 2,000 10,240 C#*D#*E#*F#
7 3,000 0,600 0,600 2,000 2,160 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,200 0,800 2,000 1,920 C#*D#*E#*F#
9 25,000 1,400 0,800 2,000 56,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,400 0,700 2,000 1,960 C#*D#*E#*F#
11 2,000 0,600 1,100 2,000 2,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 120,800

4 03.01.08 m3 M3. Hormigón armado HA-30/B/20/IIa, (H-300 Kg/cm2) T.máx. 20mm., elaborado en central en relleno de
zapatas, riostras y vigas de cimentación, i/armadura B-500 S con cuantías según planos de acero, con p.p. de
pasatubos y paso de instalaciones, vertido, vibrado y curado.

Fabricado y elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, , trasporte y puesta en obra del hormigón según instrucciones de
la EHE-08 y CTE-SE-C. Vertido mediante camión bomba o cubilote, no aceptándose realizar el vertido mediante
minis con pala o canaletas realizadas manualmente de madera, Pvc o cualquier otro tipo de material.. Vibrado,
armado y colocado,  según documentación de proyecto y órdenes de la D.F.

Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera del pilar, de
conexión a pozo de cimentació y curado del hormigón. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Riostra 40x60 1,000 9,600 0,400 0,600 2,304 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,050 0,400 0,600 1,212 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,700 0,400 0,600 0,168 C#*D#*E#*F#
4 3,000 0,500 0,400 0,600 0,360 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,350 0,400 0,600 0,564 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,900 0,400 0,600 0,456 C#*D#*E#*F#
7 1,000 10,300 0,400 0,600 2,472 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,600 0,400 0,600 0,624 C#*D#*E#*F#
9 2,000 4,800 0,400 0,600 2,304 C#*D#*E#*F#

10 1,000 3,850 0,400 0,600 0,924 C#*D#*E#*F#
11 1,000 0,800 0,400 0,600 0,192 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,400 0,400 0,600 0,336 C#*D#*E#*F#
13 1,000 1,500 0,400 0,600 0,360 C#*D#*E#*F#
14 1,000 6,050 0,400 0,600 1,452 C#*D#*E#*F#
15 8,000 7,750 0,400 0,600 14,880 C#*D#*E#*F#
16 1,000 10,050 0,400 0,600 2,412 C#*D#*E#*F#
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17 1,000 25,750 0,400 0,600 6,180 C#*D#*E#*F#
18 1,000 34,550 0,400 0,600 8,292 C#*D#*E#*F#
19 1,000 5,800 0,400 0,600 1,392 C#*D#*E#*F#
20 4,000 1,100 0,400 0,600 1,056 C#*D#*E#*F#
21 2,000 30,000 0,400 0,600 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 62,340

5 03.01.13 m3 M3. Losa de cimentación para foso de ascensor de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa, con aditivo hidrófugo
(H-300 Kg/cm2) T.máx. 20mm., elaborado en central, en relleno de losas de cimentación, i/armadura B-500 S
con cuantías según documentación gráfica de proyecto, con p.p. de pasatubos y pasos de instalaciones,
vertido, vibrado y colocado, según planos de proyecto.

Fabricado y elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, , transporte y puesta en obra del hormigón según instrucciones de
la EHE-08 y CTE-SE-C, según documentación gráfica de proyecto y según instrucciones de la EHE, elaborado
en central, p.p. colocación de armaduras, separadores homologados, vertido mediante camión bomba, no
aceptándose realizar el vertido mediante minis con pala o canaletas realizadas manualmente de madera, Pvc o
cualquier otro tipo de materia. Vibrado, armado y colocado, según documentación de proyecto y órdenes de la
D.F.

Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, y curado del hormigón.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero a cualquier distancia.

Incluye formación de junta estanca mediante tira hidroexpansiva en junta de hormigonado, según planos e
indicaciones de la DF.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Losa ascensor 1,000 2,250 2,450 0,300 1,654 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,654

6 P4E4-5NS1 m2 Pared estructural para revestir, de 30 cm de espesor, de bloque de mortero de cemento hueco, R-6, de
400x200x300 mm, categoría I según norma UNE-EN 771-3, colocado con mortero de cemento pórtland con
caliza, de dosificación 1:0,5:4 (10 N/mm2) y con una resistencia a compresión de la pared de 3 N/mm2 con,
macizado con hormigón para fábrica de bloques de mortero de cemento, de 225 kg/m3, con una proporción en
volumen 1:3:6, con cemento pórtland con caliza CEM II/B-L/32,5 R y árido de piedra calcárea de tamaño
máximo 20 mm, colocado manualmente y armado con acero en barras corrugadas elaborado en obra B500S de
límite elástico >= 500 N/mm2 para el armado de paredes de bloques de mortero de cemento.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Verdugada (arranque de paredes) 9,000 7,750 0,200 13,950 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,050 0,200 1,210 C#*D#*E#*F#
3 1,000 10,300 0,200 2,060 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,600 0,200 0,520 C#*D#*E#*F#
5 1,000 34,550 0,200 6,910 C#*D#*E#*F#
6 2,000 30,000 0,200 12,000 C#*D#*E#*F#
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7 1,000 25,750 0,200 5,150 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,900 0,200 0,380 C#*D#*E#*F#
9 1,000 9,600 0,200 1,920 C#*D#*E#*F#

10 1,000 5,050 0,200 1,010 C#*D#*E#*F#
11 4,000 0,500 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#
12 1,000 3,850 0,200 0,770 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 46,280

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN
Titol 3 02  MUROS DE CONTENCIÓN

1 G304B . Se deberán cumplir con todos los requisitos que incluye el cte, y / o ehe-08 respecto a la documentación,
identificación e idoneidad de los materiales, el proceso de ejecución, la homologación de los operarios para la
realización de trabajos específicos, (gruistas , soldadores, etc), las comprobaciones finales y las tolerancias
admisibles, específicas de este capítulo.

quedan incluidas en el coste del capítulo, si no se menciona lo contrario en partidas específicas, los siguientes
conceptos con carácter enunciativo y no limitativo:
- se consideran incluidos en el precio unitario de cada partida, el sellado con material elástico de las juntas de
dilatación (horizontales y verticales), según indicaciones de la dirección facultativa.
- se consideran incluidos en el precio unitario del acero todos los solapamientos de barras, y recortes, así como
todos los elementos complementarios del montaje, gaviones, tenedores, separadores, etc. no aceptando
certificación para albaranes.
- en el precio unitario de los hormigones se considera incluido su sistema de vertido (camión, bomba, etc ...) y
transporte interior de obra, (grúas, bombeo, dumper, etc), vibrado, curado, y protección posterior . la medición
del hormigón es el teórico, no aceptando certificación para albaranes.
- realización de todas las juntas estructurales, con los materiales adecuados y siguiendo las indicaciones de la
dirección facultativa.
- en el precio unitario, quedan incluidos los trabajos de formación de agujeros de paso de instalaciones con
pasatubos, tapado y sellado, según planos de replanteo del proyecto.
- realización de la totalidad de las perforaciones necesarias a los muros de contención, por las acometidas
definitivas de instalaciones que entren desde la calle o instalaciones que pasen por el interior de la acera. si
anteriormente la realización del muro se comprueba y se ubican las acometidas, en vez de perforaciones, se
dejarán los encofrados unos pasos de cajones de madera que permitan el paso de las instalaciones
posteriormente.
- los encofrado con panel metálico para dejar el hormigón visto, serán nuevos y se realizarán despieces
siguiendo las indicaciones de la D.F.
- los hormigones en posesión de distintivo de calidad oficialmente reconocido con un nivel de garantía s /
ehe-08
- Parte proporcional de replanteo topográfico.
- Parte proporcional de agujeros de pequeño y gran diamtre.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 03.02.01 m3 M3. Formación de muro de contención de tierras de 30 cm de espesor,encofrado a 2caras, de hormigón
armado, de altura según planos e indicaciones de la D.F., realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa
HIDRÓFUGO fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
según descripción gráfica del proyecto. Incluso p/ de elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de
su colocación en obra, p.p de solapes de barras de acero entre bataches, encofrado, curado y desencofrado,
aditivo hidrófugo, impermeabilizaciones en todas las juntas, contra la zapata, juntas de hormigonado, que
además se ejecutarán con cola de pez y con cordón expansivo impermeabilizante, dejando totalmente
impermeable todas las uniones del muro, formación de pasamuros para instalaciones. en el caso de encofrado
contra futura edificación colindante, se dejará un encofrado perdido totalmente aplomado, forma de ejecución y
materiales según instrucciones de la DF.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia. EUR
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Se incluye p.p de piezas especiales de encofrado y ferralla en formación de remates, ménsulas, entregas,
cambios de espesor, tramos de superfice inclinada, recrecidos,etc.., según planos y indicaciones de la D.F.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MUROS DE CONTENCIÓN
2 Foso ascensor 4,000 2,250 0,300 1,500 4,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,050

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN
Titol 3 03  PLACAS DE ESCALERA

1 03.0_002 m2 M2. Formación de losa de escalera de hormigón armado BLANCO de 18 cm de espesor, con peldañeado de
hormigón; realizada con hormigón HA-30/B/12/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir en su
cara inferior y laterales, formado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10
usos, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, separadores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la
estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Incluye montaje y desmontaje de tablero fenólico de 10mm de espesor mínimo, de un solo uso, para dejar el
hormigón visto, sobre encofrado de escaleras, losas de hormigón, jácenas y zunchos. Incluye tratamiento de
juntas y tapado de clavos con masilla. Despieces y replanteo según indicaciones DF. p.p de tapas laterales
incluidas y p.p de colocación de pasatubos y formación de pasos de instalaciones según indicaciones de la DF.
Incluido cantoneras y junquillos necesarios y protección de la superficie de hormigón durante el transcurso de la
obra mediante tableros de madera. Incluye p.p de forrado frontal del escalón en escalera, cantos de losa y
reparación de desperfectos superficiales según indicaciones de la DF.

Incluye acabado superior fratasado, calse 3, antideslizante con tapaporos. Acabado frontal con fenólico.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. protección de la superficie de hormigón durante el
transcurso de la obra mediante tableros de madera y reparación de desperfectos superficiales según
indicaciones de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 de Planta Baja a Planta 1 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
2 0,000
3 de Planta 1 a Planta 2 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 (cuantía de acero 20 kg/m2) C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 13,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  ESTRUCTURA
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Titol 3 01  PRETENSADOS

1 04.0_001 m2 M2.Formación de forjado unidireccional de hormigón armado con vigueta vista, horizontal, realizado con
hormigón HA-30/B/12/IIa fabricado en central, y vertido , acero UNE-EN 10080 B 500 S según documentación
gráfica de proyecto, montaje y desmontaje de sistema de encofrado parcial, formado por: superficie encofrante
de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, y tablones de madera, estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, estructura soporte vertical de puntales
metálicos,vigueta tablón, lisa, 15x20cm (bxh) de hormigón HA-40-B-10-IIIa apoyada a través de conectores
sobre vigas y zunchos; bovedilla plana de hormigón, con el canto liso, 80x50x2 cm; capa de compresión de 8
cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T UNE-EN
10080. Espesor total de forjado de 30cm.

Incluso p.p. de colocación de armaduras con calzos y separadores homologados; regado del soporte; vertido;
vibrado; nivelación del acabado; desencofrado; curado y protección del hormigón; totalmente acabado y en
servicio, medios de seguridad y protección, s/ planos y detalles de estructura, Instrucción EHE y CTE, limpieza.

Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de conexión a zunchos y vigas
y curado del hormigón. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Incluye colocación de pasatubos, formación de pasos de instalaciones, replanteo según planos e indicaciones
de la D.F, apuntalamientos de bovedillas en extremos, etc. Partida totalmente terminada según órdenes de la
DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Techo Planta Baja 1,000 286,090 286,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 286,090

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  ESTRUCTURA
Titol 3 02  LOSAS MACIZAS

1 04.0_002 m2 M2. Formación de losa maciza de hormigón armado HA-30/B/12/IIIa BLANCO, canto 15 cm, realizada con
hormigón fabricado en central, y vertido con cubilote con cemento blanco. Acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
cuantía según especificaciones técnicas de proyecto; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo
para dejar el hormigón visto, con tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en
25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150
usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de colocación de
pasatubos, formación de pasos de instalaciones, replanteo, nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos,
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la
estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para curado de hormigones y
morteros.

Montaje de encofrado sin berenjenos ni matavivos. Se incluye la formación de goterón según indicaciones en
planos y de la DF.

Incluye montaje y desmontaje de tablero fenólico de 10mm de espesor mínimo, de un solo uso, para dejar el
hormigón visto, sobre encofrado de escaleras, losas de hormigón, jácenas y zunchos. Incluye tratamiento de
juntas y tapado de clavos con masilla. Despieces y replanteo según indicaciones DF. p.p de tapas laterales
incluidas y p.p de colocación de pasatubos y formación de pasos de instalaciones según indicaciones de la DF.
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Incluido cantoneras y junquillos necesarios y protección de la superficie de hormigón durante el transcurso de la
obra mediante tableros de madera. Incluye p.p de forrado frontal del escalón en escalera, cantos de losa y
reparación de desperfectos superficiales según indicaciones de la DF.

Incluso p/p de elaboración de la ferralla para armado básico, de refuerzo, zunchos etc.. (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
separadores, armaduras de espera del pilar y curado del hormigón. Componentes del hormigón con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.y reparación de desperfectos superficiales según
indicaciones de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pasarela posterior TPB 1,000 42,600 42,600 C#*D#*E#*F#
3 Pasarela posterior TP1 1,000 42,600 42,600 C#*D#*E#*F#
5 Pasarela posterior TP2 1,000 47,650 47,650 C#*D#*E#*F#
7 (cuantía de acero 20 kg/m2) C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 132,850

2 04.0_030 m2 M2. Formación de losa maciza de hormigón armado HA-30/B/12/IIIa BLANCO, canto 30 cm, realizada con
hormigón fabricado en central, y vertido con cubilote con cemento blanco. Acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
cuantía según especificaciones técnicas de proyecto; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo
para dejar el hormigón visto, con tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en
25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150
usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de colocación de
pasatubos, formación de pasos de instalaciones, de replanteo, nervios y zunchos perimetrales de planta y
huecos, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el
lugar definitivo de su colocación en obra, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para
la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para curado de hormigones
y morteros.

Montaje de encofrado sin berenjenos ni matavivos. Se incluye la formación de goterón según indicaciones en
planos y de la DF.

Incluye montaje y desmontaje de tablero fenólico de 10mm de espesor mínimo, de un solo uso, para dejar el
hormigón visto, sobre encofrado de escaleras, losas de hormigón, jácenas y zunchos. Incluye tratamiento de
juntas y tapado de clavos con masilla. Despieces y replanteo según indicaciones DF. p.p de tapas laterales
incluidas y p.p de colocación de pasatubos y formación de pasos de instalaciones según indicaciones de la DF.
Incluido cantoneras y junquillos necesarios y protección de la superficie de hormigón durante el transcurso de la
obra mediante tableros de madera. Incluye p.p de forrado frontal del escalón en escalera, cantos de losa y
reparación de desperfectos superficiales según indicaciones de la DF.

Incluso p/p de elaboración de la ferralla para armado básico, de refuerzo, zunchos etc.. (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
separadores, armaduras de espera del pilar y curado del hormigón. Componentes del hormigón con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.y reparación de desperfectos superficiales según
indicaciones de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Pasarela posterior TPB 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
3 Pasarela posterior TP1 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
5 Pasarela posterior TP2 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
7 (cuantía de acero 30 kg/m2)

TOTAL MEDICIÓN 11,400

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  ESTRUCTURA
Titol 3 03  MADERA

1 G304MADE . NOTA GENERAL MADERA: Todos los tableros y las maderas, dispondrán obligatoriamente de garantías de
procedencia de explotaciones forestales sostenibles, aportando los correspondientes certificados de acuerdo
con los sistemas de certificación FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Program for the endorsement of
Forest Certification Shem) o equivalentes reconocidos internacionalmente. Alternativamente a la madera con
certificación de gestión forestal sostenible, se puede hacer uso de madera reciclada con certificación EPF
(European Panel Federation) recycled Wood, FSC recycled o equivalente reconocido. Asimismo los tablones
deben ser clasificados como clase E1 en cuanto a contenido de formaldehído, tal como establece la norma EN
13986, de acuerdo con el procedimiento de determinación establecido en la norma correspondiente UNE-EN
120, UNE-EN 717 o equivalente .

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 P43J-0001 m2 Suministro y montaje de panel prefabriado de madera laminada formado por:

- tablero de madera microlaminada KERTO-Q, de 63mm de espesor compuesta por láminas de abeto de 3mm
de espesor, según planos y longitud de hasta 12 m, con una resistencia característica a flexión de 32 N/mm2 y
una densidad de 480 kg/m3, trabajada en el taller, con tratamiento insecticida-fungicida para tipo de protección
superficial, y acabado para dejar visto en cara inferior. Incluye herrajes colocado con fijaciones mecánicas,
montaje en paneles con viguetas KERTO-S y colocación en obra. Incluye p.p de pletinas metálicas y conectores
entre tableros y viguetas según planos e indicaciones de la D.F.

- vigueta de madera microlaminada tipo Kerto-S ( tipo LVL o equivalente) compuesta por láminas de abeto de
3mm de espesor, de sección según planos y longitud de hasta 5 m, con una resistencia característica a flexión
de 44 N/mm2 y una densidad de 480 kg/m3, trabajada en el taller, con tratamiento insecticida-fungicida para
tipo de protección superficial, con interejes variables, colocado con fijaciones mecánicas de acero galvanizado,
montada en paneles según planos y colocada en obra. Se incluyen todos los medios auxiliares necesarios y la
p.p. de elementos de conexión, apoyo y soporte necesarios para su colocación y su correcto funcionamiento.

Se prevé la prefabricación de los tramos de forjado según indicaciones en planols e indicaciones de la DF, para
su posterior montaje en obra. Se incluye el levantamiento topográfico planta por planta para tomar medidas de
fabricación, herrajes colocados con fijaciones mecánicas, montaje en paneles con viguetas KERTO-S o
equivalente y colocación en obra. Incluye p.p de pletinas metálicas y conectores entre tableros y viguetas según
planos e indicaciones de la DF.

En las dimensiones de los forjados prefabricados de madera Kerto S y Q están incluidas las franquicias de
10mm por cada uno de sus lados para garantizar correcto encaje en hueco delimitado por vigas
tablón.Colocación centrada en hueco.
Incluido sellado perimetral refundido con Sikaflex 11FC + en color a definir por DF.
Todo según documentación gráfica e indicaciones DF.

Incluidas escuadras metálicas de acero galvanizado y conectores tipo VGZ y HBS de Rothoblass (o
equivalente), según planos e indicaciones de la DF para correcta ejecución, aplomado y nivelado. Escuadras
fijadas con taco químico a zuncho de hormigón. Se incluye p.p de conectores VGZ de Rothoblass (o
equivalente) entre tablero y vigueta inferior, y entre vigueta superior y tablero para garantizar su
comportamiento unitario.

Partida totalmente terminada según indicaciones de la DF.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Superficie
2 TECHO PLANTA 1 1,000 12,380 12,380 C#*D#*E#*F#
3 1,000 8,830 8,830 C#*D#*E#*F#
4 1,000 14,170 14,170 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,050 4,050 C#*D#*E#*F#
6 1,000 12,720 12,720 C#*D#*E#*F#
7 5,000 5,350 26,750 C#*D#*E#*F#
8 4,000 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#
9 4,000 6,110 24,440 C#*D#*E#*F#

10 4,000 10,410 41,640 C#*D#*E#*F#
11 4,000 4,150 16,600 C#*D#*E#*F#
12 4,000 13,400 53,600 C#*D#*E#*F#
13 4,000 5,350 21,400 C#*D#*E#*F#
15 TECHO PLANTA 2 1,000 12,380 12,380 C#*D#*E#*F#
16 1,000 8,830 8,830 C#*D#*E#*F#
17 1,000 14,170 14,170 C#*D#*E#*F#
18 1,000 4,050 4,050 C#*D#*E#*F#
19 1,000 12,720 12,720 C#*D#*E#*F#
20 5,000 5,350 26,750 C#*D#*E#*F#
21 4,000 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#
22 4,000 6,110 24,440 C#*D#*E#*F#
23 4,000 10,410 41,640 C#*D#*E#*F#
24 4,000 4,150 16,600 C#*D#*E#*F#
25 4,000 13,400 53,600 C#*D#*E#*F#
26 4,000 5,350 21,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 553,160

3 P431-4SRR m3 Viga de madera de abeto C24 acabado aserrada, de 10x20 a 14x24 cm de sección y longitud hasta 5 m,
trabajada en el taller y con tratamiento insecticida-fungicida con un nivel de penetración NP1 (UNE-EN 351-1),
colocada en obra sobre soportes de madera o acero

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud b h
2 Correas 10x20 (bxh) 18,000 8,100 0,100 0,200 2,916 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,400 0,100 0,200 0,128 C#*D#*E#*F#
4 1,000 7,100 0,100 0,200 0,142 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,186

4 P433-6UEC m3 Vigueta de madera de abeto C24 acabado aserrada, de 7x14 a 9x18 cm de sección y largo de hasta 5 m,
trabajada en el taller y con tratamiento insecticida-fungicida con un nivel de penetración NP 1 (UNE-EN 351-1),
colocada sobre soportes de madera o acero

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud b h
2 Rastrel 5x10 (bxh) 10,000 23,750 0,050 0,100 1,188 C#*D#*E#*F#
3 7,000 6,900 0,050 0,100 0,242 C#*D#*E#*F#
4 3,000 6,400 0,050 0,100 0,096 C#*D#*E#*F#
5 7,000 5,200 0,050 0,100 0,182 C#*D#*E#*F#
6 3,000 3,650 0,050 0,100 0,055 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,763

Obra 01 PRESSUPOST 01
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Capítol 04  ESTRUCTURA
Titol 3 04  VIGAS Y ZUNCHOS DE HORMIGÓN

1 P4530-4S00 m3 Viga de hormigón armado de canto, con encofrado para forrar con tablero fenólico, con una cuantía de 7,5
m2/m3, hormigón HA-30/B/12/IIIa, vertido con cubilote y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con
una cuantía de 245 kg/m3.
Se incluye formación de apoyos, encajes para bovedillas y conectores según planos e indicaciones de la DF.
Se incluye adecuación de encofrado para formalizar apoyo en pared de marès y fábrica de ladrillo, espesor
20cm.y p.p de colocación de pasatubos y formación de pasos de instalaciones según indicaciones de la DF.

Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera del pilar y curado del
hormigón. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.y reparación de desperfectos superficiales según
indicaciones de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 JÁCENAS DE CANTO TPB
2 Apeo tipo 1 14x39 (bxh) 8,000 0,140 0,390 3,700 1,616 C#*D#*E#*F#
3 Apeo tipo 2 20x59 (bxh) 2,000 0,200 0,590 5,150 1,215 C#*D#*E#*F#
4 Apeo tipo 3 15x39 (bxh) 1,000 0,150 0,390 33,500 1,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,791

2 03.0_001 m3 M3. Formación de zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/12/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía según
documentación gráfica de proyecto; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales,
sopandas metálicas y superficie encofrante para formación de zuncho con tablero de madera para forrar con
tablero fenólico, reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de curado del hormigón.

Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores
homologados, formación de encajes para apoyo de bovedillas. Vertido y compactación del hormigón. Curado
del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. y p.p de colocación
de pasatubos y formación de pasos de instalaciones según indicaciones de la DF.

Incluye montaje y desmontaje de tablero fenólico de 10mm de espesor mínimo, de un solo uso, para dejar el
hormigón visto, sobre encofrado de escaleras, losas de hormigón, jácenas y zunchos. Incluye tratamiento de
juntas y tapado de clavos con masilla. Despieces y replanteo según indicaciones DF. p.p de tapas laterales
incluidas y p.p de colocación de pasatubos y formación de pasos de instalaciones según indicaciones de la DF.
Incluido cantoneras y junquillos necesarios y protección de la superficie de hormigón durante el transcurso de la
obra mediante tableros de madera. Incluye p.p de forrado frontal del escalón en escalera, cantos de losa y
reparación de desperfectos superficiales según indicaciones de la DF.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según planos y órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 Techo Planta Baja

EUR
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3 14x30 (bxh) 1,000 3,700 0,140 0,300 0,155 C#*D#*E#*F#
4 4,000 1,750 0,140 0,300 0,294 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,170 0,140 0,300 0,182 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,600 0,140 0,300 0,025 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,400 0,140 0,300 0,143 C#*D#*E#*F#
8 1,000 6,100 0,140 0,300 0,256 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,750 0,140 0,300 0,116 C#*D#*E#*F#

10 1,000 29,870 0,140 0,300 1,255 C#*D#*E#*F#
11 5,000 7,820 0,140 0,300 1,642 C#*D#*E#*F#
12 8,000 0,600 0,140 0,300 0,202 C#*D#*E#*F#
13 3,000 3,300 0,140 0,300 0,416 C#*D#*E#*F#
14 1,000 6,600 0,140 0,300 0,277 C#*D#*E#*F#
15 1,000 2,500 0,140 0,300 0,105 C#*D#*E#*F#
17 29x30 (bxh) 4,000 7,820 0,290 0,300 2,721 C#*D#*E#*F#
19 DINTELES INTERIORES
20 PLANTA BAJA 11,000 1,500 0,140 0,400 0,924 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,713

3 03.0_010 m3 M3. Formación de zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/12/IIa
BLANCO fabricado en central con cemento blanco, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía según documentación gráfica de proyecto; montaje y desmontaje del sistema de encofrado
continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante para formación de zuncho con tablero de
madera tratada para hormigón visto, reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de curado del hormigón.

Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado. Reparación de defectos superficiales y p.p de colocación de pasatubos y formación de pasos de
instalaciones según indicaciones de la DF.

Incluye montaje y desmontaje de tablero fenólico de 10mm de espesor mínimo, de un solo uso, para dejar el
hormigón visto, sobre encofrado de escaleras, losas de hormigón, jácenas y zunchos. Incluye tratamiento de
juntas y tapado de clavos con masilla. Despieces y replanteo según indicaciones DF. p.p de tapas laterales
incluidas y p.p de colocación de pasatubos y formación de pasos de instalaciones según indicaciones de la DF.
Incluido cantoneras y junquillos necesarios y protección de la superficie de hormigón durante el transcurso de la
obra mediante tableros de madera. Incluye p.p de forrado frontal del escalón en escalera, cantos de losa y
reparación de desperfectos superficiales según indicaciones de la DF.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según planos y órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 Techo Planta Baja
3 15x30 (bxh) Pasarela 1,000 33,000 0,150 0,300 1,485 C#*D#*E#*F#
4 20x30 (bxh) Pasarela 1,000 26,850 0,200 0,300 1,611 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,550 0,200 0,300 0,213 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,000 0,200 0,300 0,060 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,200 0,200 0,300 0,132 C#*D#*E#*F#
8 40x30 (bxh) Pasarela 1,000 2,200 0,400 0,300 0,264 C#*D#*E#*F#

10 Techo Planta 1 C#*D#*E#*F#
11 15x30 (bxh) Pasarela 1,000 33,000 0,150 0,300 1,485 C#*D#*E#*F#
12 20x30 (bxh) Pasarela 1,000 26,850 0,200 0,300 1,611 C#*D#*E#*F#
13 1,000 3,550 0,200 0,300 0,213 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,000 0,200 0,300 0,060 C#*D#*E#*F#
15 2,000 2,200 0,200 0,300 0,264 C#*D#*E#*F#
16 Techo Planta 2 C#*D#*E#*F#
17 15x30 (bxh) Pasarela 1,000 33,000 0,150 0,300 1,485 C#*D#*E#*F#
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18 20x30 (bxh) Pasarela 1,000 26,850 0,200 0,300 1,611 C#*D#*E#*F#
19 1,000 3,550 0,200 0,300 0,213 C#*D#*E#*F#
20 1,000 1,000 0,200 0,300 0,060 C#*D#*E#*F#
21 2,000 2,200 0,200 0,300 0,264 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11,031

4 04.01.0H ml Suministro y colocación de vigueta vista tipo tablón, de 11,5x17cm de sección, horizontal, longitud segun
planos, prefabricada con hormigón HA-30-B-12-IIIa y acero para armadura B-500S, cumpliendo una resistencia
al fuego mínima R60 y armadura según momentos flectores indicados en planos.
Se incluye la p.p. de conectores, encajes y formación de encajes según planos e indicaciones de la D.F.,
macizados en encuentros realizado con hormigón HA-30/B/12/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote,
acero UNE-EN 10080 B 500 S según documentación gráfica de proyecto, montaje y desmontaje de sistema de
encofrado parcial, con acabado para dejar visto, accesorios de montaje y p.p de formación y colocación de
pasatubos

Incluso p.p. de colocación de armaduras con calzos y separadores homologados; regado del soporte; vertido;
vibrado; nivelación del acabado; desencofrado; curado y protección del hormigón; totalmente acabado y en
servicio, medios de seguridad y protección, s/ planos y detalles de estructura, Instrucción EHE y CTE, limpieza.

Incluye p.p de formación de encuentros entre vigas tablón: mediante prolongoación de armado y macizado con
hormigón in situ, o con pletinas y perfiles L de acero galvanizado con pasadores roscados, todo según planos e
indicaciones de la DF.

Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armadura de conexión y curado del
hormigón. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF y reparación de desperfectos superficiales según
indicaciones de la DF..

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud
2 TECHO PLANTA 1 1,000 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
3 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 3,000 5,150 15,450 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,620 4,620 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,750 3,500 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#

10 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
11 1,000 4,350 4,350 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,050 2,050 C#*D#*E#*F#
13 8,000 3,100 24,800 C#*D#*E#*F#
14 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
15 16,000 3,500 56,000 C#*D#*E#*F#
16 8,000 1,500 12,000 C#*D#*E#*F#
17 8,000 4,700 37,600 C#*D#*E#*F#
18 8,000 1,200 9,600 C#*D#*E#*F#
19 16,000 3,000 48,000 C#*D#*E#*F#
20 2,000 1,800 3,600 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
22 TECHO PLANTA 2 1,000 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
23 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
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24 3,000 5,150 15,450 C#*D#*E#*F#
25 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
26 1,000 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#
27 1,000 4,620 4,620 C#*D#*E#*F#
28 2,000 1,750 3,500 C#*D#*E#*F#
29 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#
30 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
31 1,000 4,350 4,350 C#*D#*E#*F#
32 1,000 2,050 2,050 C#*D#*E#*F#
33 8,000 3,100 24,800 C#*D#*E#*F#
34 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
35 16,000 3,500 56,000 C#*D#*E#*F#
36 8,000 1,500 12,000 C#*D#*E#*F#
37 8,000 4,700 37,600 C#*D#*E#*F#
38 8,000 1,200 9,600 C#*D#*E#*F#
39 16,000 3,000 48,000 C#*D#*E#*F#
40 2,000 1,800 3,600 C#*D#*E#*F#
41 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 522,040

5 04.01.0I ml Suministro y colocación de vigueta vista tipo tablón, de 11,5x19cm de sección, horizontal, longitud segun
planos, prefabricada con hormigón HA-30-B-12-IIIa y acero para armadura B-500S, cumpliendo una resistencia
al fuego mínima R60 y armadura según momentos flectores indicados en planos.
Se incluye la p.p. de conectores, encajes y formación de encajes según planos e indicaciones de la D.F.,
macizados en encuentros realizado con hormigón HA-30/B/12/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote,
acero UNE-EN 10080 B 500 S según documentación gráfica de proyecto, montaje y desmontaje de sistema de
encofrado parcial, con acabado para dejar visto, accesorios de montaje y p.p de formación y colocación de
pasatubos

Incluso p.p. de colocación de armaduras con calzos y separadores homologados; regado del soporte; vertido;
vibrado; nivelación del acabado; desencofrado; curado y protección del hormigón; totalmente acabado y en
servicio, medios de seguridad y protección, s/ planos y detalles de estructura, Instrucción EHE y CTE, limpieza.

Incluye p.p de formación de apoyo con perfiles L de acero galvanizado y taco químico a marés, todo según
planos e indicaciones de la DF.

Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armadura de conexión y curado del
hormigón. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF y reparación de desperfectos superficiales según
indicaciones de la DF..

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud
2 DINTELES REGISTROS PBAJA 1,000 1,280 1,280 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,910 1,910 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,080 1,080 C#*D#*E#*F#
6 DINTELES INTERIORES
7 PLANTA 1 16,000 1,050 16,800 C#*D#*E#*F#
8 PLANTA 2 16,000 1,050 16,800 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 39,220

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  ESTRUCTURA
Titol 3 05  REFUERZOS DINTELES

1 P446-DMAI kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de anclaje formados por pieza simple, en perfiles
laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y
galvanizados en caliente, colocado en obra con tornillos.
Incluye taco químico M10 de anclaje y soporte sobre pared de marès.
Según planos e indicaciones de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dintel Planta baja 10,000 2,950 12,200 359,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 359,900

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  ESTRUCTURA
Titol 3 06  SOLERAS ARMADOS C/ENCACHADO

1 13.01.03.02 m2 M2. Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central con hormigón de retracción moderada, de
resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de
20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a
condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 20 cm; armada con
doble mallazo de acero B-500-T electrosoldado #200x200x8 mm, sobre encachado de gravilla natural de
machaqueo, de granulometría 40/80 mm, con un espesor medio de 15 cm. Totalmente realizada; i/p.p. de
extendido y nivelado de encachado, vertido de hormigón por cualquier medio, extendido, vibrado y regleado,
refuerzos en extremo según planos. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Incluso formación de pendientes según planos de replanteo e indicaciones de la DF, y de junta de retracción de
3 a 5 mm de anchura y 20 mm de profundidad (nunca inferior a 1/3 del espesor del pavimento), realizada
mediante aserrado del hormigón endurecido, con sierra de disco, según esquema en planta de disposición de
juntas, previsto en el proyecto. Incluso p/p de limpieza de la junta.

Incluye acabado interior fratasado con polvos de cuarzo, hidrofugado con tapaporos y líquido colmatador de
poros, y exterior con hormigón desactivado con áridos seleccionados de marés, hidrofugado con tapaporos y
líquido colmatador de poros.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera interior 186,530 186,530 C#*D#*E#*F#
3 Solera exterior 61,600 61,600 C#*D#*E#*F#

EUR



Proyecto de ejecución de 10 viviendas de protección pública
Santa Margalida, Mallorca

MEDICIONES Fecha: 21/04/22 Pág.: 19

TOTAL MEDICIÓN 248,130

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  ESTRUCTURA
Titol 3 07  FÁBRICAS Y TABIQUES

1 07.0_001 m2 M2. Formación de 1/2 pie de fábrica de ladrillo de 14cm. de espesor realizado con ladrillo cerámico perforado
tipo ´´panal 14´´, resistencia a compresión 25N/mm2, de dmiensiones 29x19x14cm., aparejado y recibido con
mortero de cemento M-10 (1:6), incluso colocación para obra vista con junta rellena y enrasada, replanteo,
nivelación y aplomado, parte proporcional de pasatubos, formacion de pasos de instalaciones, enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas y limpieza.

Incluso replanteo según planos e indicacoines de la DF p.p. de todas las pruebas de control de calidad
especificadas en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios
(andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y
carga a camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF Se incluyen reparaciones superficiales para su correcto
acabado, según indicaciones de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Altura Total
2 PLANTA BAJA C#*D#*E#*F#
3 Fachadas laterales 1,000 1,800 2,850 5,130 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,850 2,850 13,823 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,500 2,850 7,125 C#*D#*E#*F#
6 1,000 7,950 2,850 22,658 C#*D#*E#*F#
7 Fachada posterior 1,000 3,700 2,850 10,545 C#*D#*E#*F#
8 1,000 30,150 2,850 85,928 C#*D#*E#*F#
9 Fachada principal 1,000 0,500 2,850 1,425 C#*D#*E#*F#

10 8,000 0,300 2,850 6,840 C#*D#*E#*F#
11 Paredes carga interiores (hor) 1,000 8,100 2,850 23,085 C#*D#*E#*F#
12 33,000 0,600 2,850 56,430 C#*D#*E#*F#
13 2,000 0,500 2,850 2,850 C#*D#*E#*F#
14 Paredes carga interiores (ver) 1,000 3,250 2,850 9,263 C#*D#*E#*F#
15 2,000 1,800 2,850 10,260 C#*D#*E#*F#
16 1,000 6,250 2,850 17,813 C#*D#*E#*F#
17 12,000 7,950 2,850 271,890 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 545,065

2 07.0_002 m2 M2. Formación de fábrica de ladrillo de 11,5cm. de espesor realizado con ladrillo cerámico perforado tipo panal
doble de 24x19x11,5cm., resistencia a compresión 25N/mm2, aparejado y recibido con mortero de cemento
M-10 (1:6), incluso incluso tratamiento acústico natural a base de relleno de todos los huecos sobre las hiladas
colocadas a base de árido reciclado 0/8mm procedente de purgado de las tierras del propio solar o de MAC
Insular,incluso colocación para obra vista con junta rellena y enrasada, replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C unidades Longitud Altura nº viviendas
2 PLANTA BAJA
3 Ascensor 2,000 1,800 2,850 10,260 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,600 2,850 4,560 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA 1
6 Fachada principal 1,000 34,150 2,850 97,328 C#*D#*E#*F#
7 Fachada posterior 1,000 3,700 2,850 10,545 C#*D#*E#*F#
8 1,000 30,150 2,850 85,928 C#*D#*E#*F#
9 Fachadas laterales 1,000 4,850 2,850 13,823 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,200 2,850 6,270 C#*D#*E#*F#
11 1,000 7,950 2,850 22,658 C#*D#*E#*F#
12 Vivienda 1 2,000 1,800 2,850 10,260 C#*D#*E#*F#
13 1,000 4,650 2,850 13,253 C#*D#*E#*F#
14 2,000 1,650 2,850 9,405 C#*D#*E#*F#
15 2,000 2,000 2,850 11,400 C#*D#*E#*F#
16 2,000 3,250 2,850 18,525 C#*D#*E#*F#
17 1,000 1,900 2,850 5,415 C#*D#*E#*F#
18 1,000 7,950 2,850 22,658 C#*D#*E#*F#
19 Vivienda 2, 3, 4, 5 2,000 7,950 2,850 4,000 181,260 C#*D#*E#*F#
20 3,000 1,500 2,850 4,000 51,300 C#*D#*E#*F#
21 2,000 2,000 2,850 4,000 45,600 C#*D#*E#*F#
22 3,000 1,900 2,850 4,000 64,980 C#*D#*E#*F#
23 1,000 3,000 2,850 4,000 34,200 C#*D#*E#*F#
24 Ascensor 2,000 1,800 2,850 10,260 C#*D#*E#*F#
25 1,000 1,600 2,850 4,560 C#*D#*E#*F#
26 PLANTA 2
27 Fachada principal 1,000 34,150 2,850 97,328 C#*D#*E#*F#
28 Fachada posterior 1,000 3,700 2,850 10,545 C#*D#*E#*F#
29 1,000 30,150 2,850 85,928 C#*D#*E#*F#
30 Fachadas laterales 1,000 4,850 2,850 13,823 C#*D#*E#*F#
31 1,000 2,200 2,850 6,270 C#*D#*E#*F#
32 1,000 7,950 2,850 22,658 C#*D#*E#*F#
33 Vivienda 1 2,000 1,800 2,850 10,260 C#*D#*E#*F#
34 1,000 4,650 2,850 13,253 C#*D#*E#*F#
35 2,000 1,650 2,850 9,405 C#*D#*E#*F#
36 2,000 2,000 2,850 11,400 C#*D#*E#*F#
37 2,000 3,250 2,850 18,525 C#*D#*E#*F#
38 1,000 1,900 2,850 5,415 C#*D#*E#*F#
39 1,000 7,950 2,850 22,658 C#*D#*E#*F#
40 Vivienda 2, 3, 4, 5 2,000 7,950 2,850 4,000 181,260 C#*D#*E#*F#
41 3,000 1,500 2,850 4,000 51,300 C#*D#*E#*F#
42 2,000 2,000 2,850 4,000 45,600 C#*D#*E#*F#
43 3,000 1,900 2,850 4,000 64,980 C#*D#*E#*F#
44 1,000 3,000 2,850 4,000 34,200 C#*D#*E#*F#
45 Ascensor 2,000 1,800 2,850 10,260 C#*D#*E#*F#
46 1,000 1,600 2,850 4,560 C#*D#*E#*F#
47 BAJO CUBIERTA
48 remates fachadas 1,000 25,600 0,500 12,800 C#*D#*E#*F#
49 1,000 34,550 0,500 17,275 C#*D#*E#*F#
50 1,000 2,300 0,500 1,150 C#*D#*E#*F#
51 1,000 6,600 0,500 3,300 C#*D#*E#*F#
52 1,000 2,900 0,500 1,450 C#*D#*E#*F#
53 1,000 3,600 0,500 1,800 C#*D#*E#*F#
54 1,000 7,000 0,500 3,500 C#*D#*E#*F#
55 1,000 2,100 0,500 1,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.496,401
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Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  CUBIERTAS

1 06.01.LR m2 Cubierta tipo TECTUM o equivalente formada por:
- Estrucutra metálica galvanizada de 1,5 mm para formación de pendientes sobre forjado plano existente,
teniendo en cuenta incremento del 10% para refuerzo por extra en altura.
- Placa bajo teja euronit perfil curvo.
- Teja árabe mallorquina 50 cm fijada con mortero de cal.
- Incluso la formación de cumbreras, limas, caballetes, encuentros, remates y colocación de piezas especiales
necesarias para dejar la cubierta completamente terminada y funcionando, y conforme con el diseño planteado
en la documentación gráfica y con las directrices dadas por la DF.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 31,020 4,880 151,378 C#*D#*E#*F#
2 0,500 3,320 4,880 8,101 C#*D#*E#*F#
3 0,500 1,910 4,870 4,651 C#*D#*E#*F#
4 0,500 3,270 4,870 7,962 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,440 4,870 16,753 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,350 2,000 6,700 C#*D#*E#*F#
7 1,000 25,980 4,870 126,523 C#*D#*E#*F#
8 0,500 5,040 4,870 12,272 C#*D#*E#*F#
9 0,500 4,620 4,880 11,273 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,150 4,880 10,492 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 356,105

2 06.02.LR m2 M2.  FORJADO BAJO CUBIERTA espesor total de 39cm
- Capa de arena de regularizacion (e=80mm) y densidad de 1.700kg/m3
- Barrera de vapor tipo Riwega o equivalente
- Aislamiento térmico y acústico de algodón reciclado a granel tipo Nita-Cotton de RMT o equivalente de 30cm
de espesor dentro de cajeado de madera con tablero OSB-3 superior y entramado de vigas de madera según
planos de estructura (landa min = 0,044W/MK)
Tablero de paneles hidrófugos OSB-3 de 15mm de espesor, compuestos de partículas de madera largas y
orientadas o (Oriented Strand Board) apto para aplicaciones estructurales en ambientes húmedos, atornillados
al entramado de palets o de correas de madera
- Lamina geotextil separadora (d=300gr/m2).
- Membrana impermeable tipo waterstop de Gurú.
- Lamina geotextil antipunzonamiento (d=300gr/m2).

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjado bajocubierta 1,000 297,520 297,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 297,520
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3 P5ZA3-521S m Cumbrera, de plancha de zinc de 0,6 mm de espesor, preformada y 40 cm de desarrollo, colocada con
fijaciones mecánicas.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
2 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
3 5,750 5,750 C#*D#*E#*F#
4 6,850 6,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 56,300

4 KE4ZDC14 u U. Sombrero de chimenea de 197x40cm formado por losa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor,
apoyada sobre piezas de marés de 40x40x5cm colocadas de canto para ventilar, tomadas con mortero de cal,
según planos de proyecto. Con pendiente en la cara superior en la dirección del paño de cubierta. Incluye
rejuntado e impermeabilización de los tubos al paso por la losa y colocación de malla antipájaros negra en el
espacio entre piezas de marés de canto y losa.

No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés superiores a 6 mm, de tal forma que no
haya juntas superiores a ésta medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de frentes de forjado
con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de alta adherencia.

Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad química con la piedra de marés.

La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación de un mortero de cal hidráulica NHL-3,5
de color blanco-marfil o cemento cola blanco con colorante.

Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la misma con el fin de tener material suficiente
para acometer el tajo en su momento con reserva suficiente de material de la misma cantera para su ejecución
en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza y separados entre ellos con el fin de tener la máxima
superficie ventilada.

Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de losas prefabricadas.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

5 10.04.02 m2 M2. Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de baldosín
catalán, acabado mate o natural, de 20x20 cm, capacidad de absorción de agua 6%<E<=10%, grupo AIIb,
según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0
según CTE; capacidad de absorción de agua 6%<E<=10%, grupo AIIb, según UNE-EN 14411, resistencia al
deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE, recibidas con maza de
goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y espolvoreada
superficialmente con cemento; y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima
(entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una capa
de separación o desolidarización de arena o gravilla (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteos,
cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes,
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el
soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.

EUR
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Incluso rodapié del mismo material, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza,
s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Se
dejará una junta de dilatación bajo el rodapié de 1 cm mínimo, según instrucciones del fabricante.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Chimeneas 5,000 4,740 0,400 9,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,480

6 07.01.04.LR m2 M2. Formación de fábrica de máres de 10cm de espesor, a una cara vista, con piezas de marés de calidad 1ªA,
extraído de cantera local, en formato 80x20x10cm, con una resistencia mínima igual o superior a la
especificada en el proyecto de ejecución con una resistencia a compresión >70Kg/cm2, con una porosidad
(UNE-EN 1936) de 20,6%, una resistencia al impacto de 100cm (UNE-EN 14157:05) y una densidad aparente
(UNE-EN 1936) de 2,1 g/cm3, y color según DF, recibido con mortero específico apto para usos estructurales
en unión de materiales porosos para un espesor de junta máximo de 10 mm. El rejuntado de las piezas se
realizará con mortero de cal o mortero cola flexible para exteriores con aportación de cemento mallorquín en
una proporción de 8:1, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y
roturas, incluso formación de dinteles mediante piezas de dintel especialmente seleccionadas, cortadas según
documentación gráfica. y p.p. de disposición de llaves atado de tipo L, de acero corrugado inoxidable y diámetro
8 mm. con una separación máxima entre ellas de 60 cm en todas las direcciones. Refuerzo de juntas con
sistema Murfor compact E50 o equivalente según planos de detalle.

No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés superiores a 6 mm, de tal forma que no
haya juntas superiores a ésta medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de frentes de forjado
con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de alta adherencia.

Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad química con la piedra de marés.

La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación de un mortero de cal hidráulica NHL-3,5
de color blanco-marfil o cemento cola blanco con colorante.

Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la misma con el fin de tener material suficiente
para acometer el tajo en su momento con reserva suficiente de material de la misma cantera para su ejecución
en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza y separados entre ellos con el fin de tener la máxima
superficie ventilada.

Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés de peso superior a 70kg/ud, mediante
polipasto eléctrico alimentado con energía solar.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Chimeneas 5,000 1,770 2,050 2,000 36,285 C#*D#*E#*F#
2 5,000 0,400 2,050 2,000 8,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 44,485

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  FACHADAS
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1 P4E4-5NS1 m2 Pared estructural para revestir, de 30 cm de espesor, de bloque de mortero de cemento hueco, R-6, de
400x200x300 mm, categoría I según norma UNE-EN 771-3, colocado con mortero de cemento pórtland con
caliza, de dosificación 1:0,5:4 (10 N/mm2) y con una resistencia a compresión de la pared de 3 N/mm2 con,
macizado con hormigón para fábrica de bloques de mortero de cemento, de 225 kg/m3, con una proporción en
volumen 1:3:6, con cemento pórtland con caliza CEM II/B-L/32,5 R y árido de piedra calcárea de tamaño
máximo 20 mm, colocado manualmente y armado con acero en barras corrugadas elaborado en obra B500S de
límite elástico >= 500 N/mm2 para el armado de paredes de bloques de mortero de cemento.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MARES 9CM T
2 PLANTA BAJA
3 Fachada lateral 1,000 4,200 0,200 0,840 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,840 0,200 1,368 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,600 0,200 0,320 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA PRIMERA 1,000 34,500 0,200 6,900 C#*D#*E#*F#
7 Fachada principal 1,000 34,500 0,200 6,900 C#*D#*E#*F#
8 Fachada lateral 1,000 6,850 0,200 1,370 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,650 0,200 0,530 C#*D#*E#*F#

10 Ascensor 1,000 1,600 0,200 0,320 C#*D#*E#*F#
11 PLANTA SEGUNDA
12 Fachada principal 1,000 34,500 0,200 6,900 C#*D#*E#*F#
13 Fachada lateral 1,000 6,850 0,200 1,370 C#*D#*E#*F#
14 1,000 2,650 0,200 0,530 C#*D#*E#*F#
15 Ascensor 1,000 1,600 0,200 0,320 C#*D#*E#*F#
16 MARÉS 12CM T
17 PLANTA BAJA
18 Fachada posterior 1,000 34,350 0,200 6,870 C#*D#*E#*F#
19 Fachada lateral 1,000 8,200 0,200 1,640 C#*D#*E#*F#
20 Cuartos técnicos 1,000 2,520 0,200 0,504 C#*D#*E#*F#
21 2,000 0,850 0,200 0,340 C#*D#*E#*F#
22 2,000 4,250 0,200 1,700 C#*D#*E#*F#
23 PLANTA PRIMERA C#*D#*E#*F#
24 Fachada posterior 1,000 34,350 0,200 6,870 C#*D#*E#*F#
25 Fachada lateral 1,000 8,200 0,200 1,640 C#*D#*E#*F#
26 Cuartos técnicos 2,000 4,460 0,200 1,784 C#*D#*E#*F#
27 2,000 0,850 0,200 0,340 C#*D#*E#*F#
28 PLANTA SEGUNDA
29 Fachada posterior 1,000 34,350 0,200 6,870 C#*D#*E#*F#
30 Fachada lateral 1,000 8,200 0,200 1,640 C#*D#*E#*F#
31 Cuartos técnicos 2,000 4,460 0,200 1,784 C#*D#*E#*F#
32 2,000 0,850 0,200 0,340 C#*D#*E#*F#
33 Muro escalera T
34 PB 2,000 12,100 0,200 4,840 C#*D#*E#*F#
35 CELOSÍA 2,000 3,550 0,200 1,420 C#*D#*E#*F#
36 PILASTRAS T
37 FACHADA POSTERIOR T
38 PB 20,000 0,400 0,200 1,600 C#*D#*E#*F#
39 FACHDA PRINCIPAL T
40 PB 11,000 0,400 0,200 0,880 C#*D#*E#*F#
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41 MARÉS CALLE T
42 Medianera vecino 1,000 5,500 0,200 1,100 C#*D#*E#*F#
43 Jardinera 1,000 5,100 0,200 1,020 C#*D#*E#*F#
44 Separación calle 1,000 1,180 0,200 0,236 C#*D#*E#*F#
45 1,000 2,640 0,200 0,528 C#*D#*E#*F#
46 1,000 5,830 0,200 1,166 C#*D#*E#*F#
47 1,000 2,130 0,200 0,426 C#*D#*E#*F#
48 1,000 1,870 0,200 0,374 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 73,580

2 P7C45-5OHQ m2 Aislamiento con placa rígida de lana mineral de roca (MW), de densidad 96 a 105 kg/m3, de 50 mm de espesor,
con una conductividad térmica <= 0.034 W/(m·K) y resistencia térmica >= 1,471 m2·K/W, colocada con
fijaciones mecánicas.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MARÉS 80x38x9 T e=100
2 PLANTA BAJA
3 Fachada lateral 1,000 4,200 3,300 2,000 27,720 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,840 3,300 2,000 45,144 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA PRIMERA 1,000 34,500 3,000 2,000 207,000 C#*D#*E#*F#
6 Fachada principal 1,000 34,500 3,000 2,000 207,000 C#*D#*E#*F#
7 Fachada lateral 1,000 6,850 3,000 2,000 41,100 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,650 3,000 2,000 15,900 C#*D#*E#*F#
9 PLANTA SEGUNDA

10 Fachada principal 1,000 34,500 3,400 2,000 234,600 C#*D#*E#*F#
11 Fachada lateral 1,000 6,850 3,400 2,000 46,580 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,650 3,000 2,000 15,900 C#*D#*E#*F#
13 MARÉS 80x38x12 T
14 PLANTA BAJA
15 Fachada posterior 1,000 34,350 3,200 2,000 219,840 C#*D#*E#*F#
16 Fachada lateral 1,000 8,200 3,200 2,000 52,480 C#*D#*E#*F#
17 PLANTA PRIMERA
18 Fachada posterior 1,000 34,350 3,000 2,000 206,100 C#*D#*E#*F#
19 Fachada lateral 1,000 8,200 3,000 2,000 49,200 C#*D#*E#*F#
20 PLANTA SEGUNDA
21 Fachada posterior 1,000 34,350 3,000 2,000 206,100 C#*D#*E#*F#
22 Fachada lateral 1,000 8,200 3,000 2,000 49,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.623,864

3 19.02.04 m2 LÁMINA IMPERMEABLE PE 0,2mm BARRERA DE VAPOR.
Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MARÉS 80x38x9 T
2 PLANTA BAJA
3 Fachada lateral 1,000 4,200 3,300 13,860 C#*D#*E#*F#
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4 1,000 6,840 3,300 22,572 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA PRIMERA 1,000 34,500 3,000 103,500 C#*D#*E#*F#
6 Fachada principal 1,000 34,500 3,000 103,500 C#*D#*E#*F#
7 Fachada lateral 1,000 6,850 3,000 20,550 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,650 3,000 7,950 C#*D#*E#*F#
9 PLANTA SEGUNDA

10 Fachada principal 1,000 34,500 3,400 117,300 C#*D#*E#*F#
11 Fachada lateral 1,000 6,850 3,400 23,290 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,650 3,000 7,950 C#*D#*E#*F#
13 MARÉS 80x38x12 T
14 PLANTA BAJA
15 Fachada posterior 1,000 34,350 3,200 109,920 C#*D#*E#*F#
16 Fachada lateral 1,000 8,200 3,200 26,240 C#*D#*E#*F#
17 PLANTA PRIMERA
18 Fachada posterior 1,000 34,350 3,000 103,050 C#*D#*E#*F#
19 Fachada lateral 1,000 8,200 3,000 24,600 C#*D#*E#*F#
20 PLANTA SEGUNDA
21 Fachada posterior 1,000 34,350 3,000 103,050 C#*D#*E#*F#
22 Fachada lateral 1,000 8,200 3,000 24,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 811,932

4 19.08.03 m2 Suministro y colocación de lámina impermeable - altamente transpirable apta para fachadas con juntas
cerradas, tipo TIPO RIWEGA USB WALL120 ó similar, abierta a la difusión de vapor, con tejido textil protector
fabricado en microfibra de polipropileno, disponible en ancho estándar de 1,50m y en ancho especial de 3,00m
para mejorar rendimientos de instalación y reducir juntas, peso 120 g/m2, grosor 0,40 mm, valor Sd= 0,03 m,
hermeticidad al agua W1 y columna de agua: 10.000 mm.c.a. Colocada respetando los solapes indicados en la
lámina según indicaciones del fabricante, incluso p.p./de uniones con cinta autoadhesiva a una cara
transpirable, sellados perimetrales y en encuentros con chimeneas y ventanas de tejado con cinta adecuada y
masilla. Instalado conforme a CTE DB HS-3.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MARÉS 80x38x9 T
2 PLANTA BAJA
3 Fachada lateral 1,000 4,200 3,300 13,860 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,840 3,300 22,572 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA PRIMERA 1,000 34,500 3,000 103,500 C#*D#*E#*F#
6 Fachada principal 1,000 34,500 3,000 103,500 C#*D#*E#*F#
7 Fachada lateral 1,000 6,850 3,000 20,550 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,650 3,000 7,950 C#*D#*E#*F#
9 PLANTA SEGUNDA

10 Fachada principal 1,000 34,500 3,400 117,300 C#*D#*E#*F#
11 Fachada lateral 1,000 6,850 3,400 23,290 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,650 3,000 7,950 C#*D#*E#*F#
13 MARÉS 80x38x12 T
14 PLANTA BAJA
15 Fachada lateral 1,000 8,200 3,200 26,240 C#*D#*E#*F#
16 PLANTA PRIMERA
17 Fachada lateral 1,000 8,200 3,000 24,600 C#*D#*E#*F#
18 PLANTA SEGUNDA
19 Fachada lateral 1,000 8,200 3,000 24,600 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 495,912

5 19.03.02.12 m2 M2. Impermeabilización de paramentos horizontales o inclinados en estructuras de hormigón, mortero o
albañilería; realizada con membrana líquida, elástica MAPEI MAPELASTIC AQUADEFENSE o equivalente.
Pasta monocomponente de color azul, preparada para su uso, totalmente libre de disolventes a base de resinas
sintéticas en dispersión acuosa de secado muy rápido con una densidad de 1,30g/cm³. Incluye utilización de
piezas especiales de la línea Drain para impermeabilizar desagües, balcones y terrazas según indicaciones del
fabricante, formación de medias cañas y remonta de 20cm respete pavimento de acabado y cantos de forjados
(medido m² en planta). Así como la limpieza y preparación del apoyo por su correcto colocación.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MARES 9CM T unidad longitud altura caras
2 PLANTA BAJA
3 Fachada lateral 1,000 4,200 0,200 2,000 1,680 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,840 0,200 2,000 2,736 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,600 0,200 2,000 0,640 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA PRIMERA 1,000 34,500 0,200 2,000 13,800 C#*D#*E#*F#
7 Fachada principal 1,000 34,500 0,200 2,000 13,800 C#*D#*E#*F#
8 Fachada lateral 1,000 6,850 0,200 2,000 2,740 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,650 0,200 2,000 1,060 C#*D#*E#*F#

10 Ascensor 1,000 1,600 0,200 2,000 0,640 C#*D#*E#*F#
11 PLANTA SEGUNDA
12 Fachada principal 1,000 34,500 0,200 2,000 13,800 C#*D#*E#*F#
13 Fachada lateral 1,000 6,850 0,200 2,000 2,740 C#*D#*E#*F#
14 1,000 2,650 0,200 2,000 1,060 C#*D#*E#*F#
15 Ascensor 1,000 1,600 0,200 2,000 0,640 C#*D#*E#*F#
16 MARÉS 12CM T
17 PLANTA BAJA
18 Fachada posterior 1,000 34,350 0,200 2,000 13,740 C#*D#*E#*F#
19 Fachada lateral 1,000 8,200 0,200 2,000 3,280 C#*D#*E#*F#
20 Cuartos técnicos 1,000 2,520 0,200 2,000 1,008 C#*D#*E#*F#
21 2,000 0,850 0,200 2,000 0,680 C#*D#*E#*F#
22 2,000 4,250 0,200 2,000 3,400 C#*D#*E#*F#
23 PLANTA PRIMERA C#*D#*E#*F#
24 Fachada posterior 1,000 34,350 0,200 2,000 13,740 C#*D#*E#*F#
25 Fachada lateral 1,000 8,200 0,200 2,000 3,280 C#*D#*E#*F#
26 Cuartos técnicos 2,000 4,460 0,200 2,000 3,568 C#*D#*E#*F#
27 2,000 0,850 0,200 2,000 0,680 C#*D#*E#*F#
28 PLANTA SEGUNDA
29 Fachada posterior 1,000 34,350 0,200 2,000 13,740 C#*D#*E#*F#
30 Fachada lateral 1,000 8,200 0,200 2,000 3,280 C#*D#*E#*F#
31 Cuartos técnicos 2,000 4,460 0,200 2,000 3,568 C#*D#*E#*F#
32 2,000 0,850 0,200 2,000 0,680 C#*D#*E#*F#
33 Muro escalera T
34 PB 2,000 12,100 0,200 2,000 9,680 C#*D#*E#*F#
35 CELOSÍA 2,000 3,550 0,200 2,000 2,840 C#*D#*E#*F#
36 PILASTRAS T
37 FACHADA POSTERIOR T
38 PB 20,000 0,400 0,200 2,000 3,200 C#*D#*E#*F#
39 FACHDA PRINCIPAL T
40 PB 11,000 0,400 0,200 2,000 1,760 C#*D#*E#*F#
41 MARÉS CALLE T
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42 Medianera vecino 1,000 5,500 0,200 2,000 2,200 C#*D#*E#*F#
43 Jardinera 1,000 5,100 0,200 2,000 2,040 C#*D#*E#*F#
44 Separación calle 1,000 1,180 0,200 2,000 0,472 C#*D#*E#*F#
45 1,000 2,640 0,200 2,000 1,056 C#*D#*E#*F#
46 1,000 5,830 0,200 2,000 2,332 C#*D#*E#*F#
47 1,000 2,130 0,200 2,000 0,852 C#*D#*E#*F#
48 1,000 1,870 0,200 2,000 0,748 C#*D#*E#*F#
49 verdugada ladrillos T
50 9,000 7,750 0,200 2,000 27,900 C#*D#*E#*F#
51 1,000 6,050 0,200 2,000 2,420 C#*D#*E#*F#
52 1,000 10,300 0,200 2,000 4,120 C#*D#*E#*F#
53 1,000 2,600 0,200 2,000 1,040 C#*D#*E#*F#
54 1,000 34,550 0,200 2,000 13,820 C#*D#*E#*F#
55 2,000 30,000 0,200 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#
56 1,000 25,750 0,200 2,000 10,300 C#*D#*E#*F#
57 1,000 1,900 0,200 2,000 0,760 C#*D#*E#*F#
58 1,000 9,600 0,200 2,000 3,840 C#*D#*E#*F#
59 1,000 5,050 0,200 2,000 2,020 C#*D#*E#*F#
60 4,000 0,500 0,200 2,000 0,800 C#*D#*E#*F#
61 1,000 3,850 0,200 2,000 1,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 239,720

6 NAD0LR m2 Aislamiento térmico de lana mineral de alta densidad tipo Acutex de ISOVER o equivalente (2cm de espesor,
d>90kg/m3, r<5KPa·s/m2) adesivado o fijado mecánicamente. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Divisoria ascensor vivienda 1,000 5,080 3,000 15,240 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,080 3,200 16,256 C#*D#*E#*F#
3 Separación entre viviendas 8,000 8,100 3,000 194,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 225,896

7 07.01.02.03 m2 D04_Formación de fábrica de máres, a dos caras vistas, para geometrías rectas y curvas, con piezas de marés,
en formato 20x20x80cm, con una resistencia a compresión >70Kg/cm2, con una porosidad (UNE-EN 1936) de
20,6%, una resistencia al impacto de 100cm (UNE-EN 14157:05) y una densidad aparente (UNE-EN 1936) de
2,1 g/cm3, y color según DF recibido con mortero específico apto para usos estructurales en unión de
materiales porosos para un espesor de junta máximo de 10 mm. El rejuntado de las piezas se realizará con
mortero de cal o mortero cola flexible para exteriores con aportación de cemento mallorquín en una proporción
de 8:1, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, incluso
formación de dinteles mediante piezas de dintel especialmente seleccionadas, cortadas según documentación
gráfica. y p.p. de disposición de llaves atado de tipo L, de acero corrugado inoxidable y diámetro 8 mm con una
separación máxima entre ellas de 60 cm en todas las direcciones. Incluye refuerzo de juntas con sistema Murfor
compact E50 o equivalente según planos de detalle.

No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés superiores a 6 mm, de tal forma que no
haya juntas superiores a ésta medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de frentes de forjado
con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de alta adherencia.

Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad química con la piedra de marés.

La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación de un mortero de cal hidráulica NHL-3,5
de color blanco-marfil o cemento cola blanco con colorante.

Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la misma con el fin de tener material suficiente
para acometer el tajo en su momento con reserva suficiente de material de la misma cantera para su ejecución
en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza y separados entre ellos con el fin de tener la máxima
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superficie ventilada.

Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés de peso superior a 70kg/ud, mediante
polipasto eléctrico alimentado con energía solar.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Muro escalera T
2 PB 1,000 12,100 3,200 38,720 C#*D#*E#*F#
3 P1 1,000 12,100 3,000 36,300 C#*D#*E#*F#
4 P2 1,000 12,100 3,400 41,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 116,160

8 07.01.02.02 m2 D05_Formación de fábrica de máres a una cara vista, para geometrías rectas y curvas, con piezas de marés,
en formato 15x20x80cm, con una con una resistencia a compresión >70Kg/cm2, con una porosidad (UNE-EN
1936) de 20,6%, una resistencia al impacto de 100cm (UNE-EN 14157:05) y una densidad aparente (UNE-EN
1936) de 2,1 g/cm3, y color según DF, recibido con mortero específico apto para usos estructurales en unión de
materiales porosos para un espesor de junta máximo de 10 mm. El rejuntado de las piezas se realizará con
mortero de cal o mortero cola flexible para exteriores con aportación de cemento mallorquín en una proporción
de 8:1, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, incluso
formación de dinteles mediante piezas de dintel especialmente seleccionadas, cortadas según documentación
gráfica. y p.p. de disposición de llaves atado de tipo L, de acero corrugado inoxidable y diámetro 8 mm con una
separación máxima entre ellas de 60 cm en todas las direcciones. Incluye refuerzo de juntas con sistema Murfor
compact E50 o equivalente según planos de detalle.

No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés superiores a 6 mm, de tal forma que no
haya juntas superiores a ésta medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de frentes de forjado
con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de alta adherencia.

Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad química con la piedra de marés.

La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación de un mortero de cal hidráulica NHL-3,5
de color blanco-marfil o cemento cola blanco con colorante.

Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la misma con el fin de tener material suficiente
para acometer el tajo en su momento con reserva suficiente de material de la misma cantera para su ejecución
en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza y separados entre ellos con el fin de tener la máxima
superficie ventilada.

Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés de peso superior a 70kg/ud, mediante
polipasto eléctrico alimentado con energía solar.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA
2 Fachada posterior 1,000 34,350 3,200 109,920 C#*D#*E#*F#
3 Fachada lateral 1,000 8,200 3,200 26,240 C#*D#*E#*F#
4 Cuartos técnicos 1,000 2,520 3,200 8,064 C#*D#*E#*F#
5 3,000 0,850 3,200 8,160 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,250 3,200 13,600 C#*D#*E#*F#
7 PLANTA PRIMERA C#*D#*E#*F#
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8 Fachada posterior 1,000 34,350 3,000 103,050 C#*D#*E#*F#
9 Fachada lateral 1,000 8,200 3,000 24,600 C#*D#*E#*F#

10 Cuartos técnicos 1,000 4,460 3,000 13,380 C#*D#*E#*F#
11 4,000 0,850 3,000 10,200 C#*D#*E#*F#
12 PLANTA SEGUNDA
13 Fachada posterior 1,000 34,350 3,000 103,050 C#*D#*E#*F#
14 Fachada lateral 1,000 8,200 3,000 24,600 C#*D#*E#*F#
15 Cuartos técnicos 1,000 4,460 3,000 13,380 C#*D#*E#*F#
16 4,000 0,850 3,000 10,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 468,444

9 07.LR.02.02 m2 D05b_Formación de fábrica de máres a una cara vista, para geometrías rectas y curvas, con piezas de marés
de calidad 1ªA, en formato 15x20x80cm, con una con una resistencia a compresión >250Kg/cm2, con una
porosidad (UNE-EN 1936) de 20,6%, una resistencia al impacto de 100cm (UNE-EN 14157:05) y una densidad
aparente (UNE-EN 1936) de 2,4 g/cm3, y color según DF, recibido con mortero específico apto para usos
estructurales en unión de materiales porosos para un espesor de junta máximo de 10 mm. El rejuntado de las
piezas se realizará con mortero de cal o mortero cola flexible para exteriores con aportación de cemento
mallorquín en una proporción de 8:1, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes,
mermas y roturas, incluso formación de dinteles mediante piezas de dintel especialmente seleccionadas,
cortadas según documentación gráfica. y p.p. de disposición de llaves atado de tipo L, de acero corrugado
inoxidable y diámetro 8 mm con una separación máxima entre ellas de 60 cm en todas las direcciones. Incluye
refuerzo de juntas con sistema Murfor compact E50 o equivalente según planos de detalle.

No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés superiores a 6 mm, de tal forma que no
haya juntas superiores a ésta medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de frentes de forjado
con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de alta adherencia.

Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad química con la piedra de marés.

La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación de un mortero de cal hidráulica NHL-3,5
de color blanco-marfil o cemento cola blanco con colorante.

Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la misma con el fin de tener material suficiente
para acometer el tajo en su momento con reserva suficiente de material de la misma cantera para su ejecución
en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza y separados entre ellos con el fin de tener la máxima
superficie ventilada.

Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés de peso superior a 70kg/ud, mediante
polipasto eléctrico alimentado con energía solar.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D05 T
2 Fachada posterior 1,000 34,350 1,000 34,350 C#*D#*E#*F#
3 Fachada lateral 1,000 8,200 1,000 8,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 42,550

10 07.01.02.01 m2 D06_ Formación de fábrica de máres, a una cara vista, para geometrías rectas y curvas, con piezas de marés,
en formato 10x40x80cm, con una con una resistencia a compresión >70Kg/cm2, con una porosidad (UNE-EN
1936) de 20,6%, una resistencia al impacto de 100cm (UNE-EN 14157:05) y una densidad aparente (UNE-EN
1936) de 2,1 g/cm3, y color según DF, recibido con mortero específico apto para usos estructurales en unión de
materiales porosos para un espesor de junta máximo de 10mm. El rejuntado de las piezas se realizará con
mortero de cal o mortero cola flexible para exteriores con aportación de cemento mallorquín en una proporción
de 8:1, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, incluso
formación de dinteles mediante piezas de dintel especialmente seleccionadas, cortadas según documentación
gráfica. y p.p. de disposición de llaves atado de tipo L, de acero corrugado inoxidable y diámetro 8 mm. con una
separación máxima entre ellas de 60 cm en todas las direcciones. Incluye formación de una hilada entre plantas
de 100x200x800mm. Refuerzo de juntas con sistema Murfor compact E50 o equivalente según planos de
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detalle.

No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés superiores a 6 mm, de tal forma que no
haya juntas superiores a ésta medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de frentes de forjado
con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de alta adherencia.

Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad química con la piedra de marés.

La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación de un mortero de cal hidráulica NHL-3,5
de color blanco-marfil o cemento cola blanco con colorante.

Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la misma con el fin de tener material suficiente
para acometer el tajo en su momento con reserva suficiente de material de la misma cantera para su ejecución
en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza y separados entre ellos con el fin de tener la máxima
superficie ventilada.

Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés de peso superior a 70kg/ud, mediante
polipasto eléctrico alimentado con energía solar.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA
2 Fachada lateral 1,000 9,480 3,300 31,284 C#*D#*E#*F#
3 Ascensor 1,000 1,600 3,300 5,280 C#*D#*E#*F#
4 Jambas fachada posterior 20,000 0,155 3,300 10,230 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA PRIMERA
6 Fachada principal 5,000 1,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#
7 4,000 1,200 3,000 14,400 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,750 3,000 2,250 C#*D#*E#*F#
9 1,000 34,400 0,400 13,760 C#*D#*E#*F#

10 Fachada lateral 1,000 9,980 3,000 29,940 C#*D#*E#*F#
11 Ascensor 1,000 1,600 3,000 4,800 C#*D#*E#*F#
12 Jambas fachada posterior 20,000 0,155 3,000 9,300 C#*D#*E#*F#
13 PLANTA SEGUNDA C#*D#*E#*F#
14 Fachada principal 5,000 1,000 3,400 17,000 C#*D#*E#*F#
15 4,000 1,200 3,400 16,320 C#*D#*E#*F#
16 1,000 0,750 3,400 2,550 C#*D#*E#*F#
17 1,000 34,400 0,400 13,760 C#*D#*E#*F#
18 Fachada lateral 1,000 9,980 3,400 33,932 C#*D#*E#*F#
19 Ascensor 1,000 1,600 3,400 5,440 C#*D#*E#*F#
20 Jambas fachada posterior 20,000 0,155 3,400 10,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 235,786

11 07.01.0LR m2 D06b_Formación de fábrica de máres de alta resistencia, a dos caras vistas, para geometrías rectas y curvas,
con piezas de marés de 1a calidad, en formato 10x40x80cm, con una con una resistencia a compresión
>250Kg/cm2, con una porosidad (UNE-EN 1936) de 20,6%, una resistencia al impacto de 100cm (UNE-EN
14157:05) y una densidad aparente (UNE-EN 1936) de 2,4 g/cm3, y color según DF recibido con mortero
específico apto para usos estructurales en unión de materiales porosos para un espesor de junta máximo de 10
mm. El rejuntado de las piezas se realizará con mortero de cal o mortero cola flexible para exteriores con
aportación de cemento mallorquín en una proporción de 8:1, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, incluso formación de dinteles mediante piezas de dintel
especialmente seleccionadas, cortadas según documentación gráfica. y p.p. de disposición de llaves atado de
tipo L, de acero corrugado inoxidable y diámetro 8 mm. con una separación máxima entre ellas de 60 cm en
todas las direcciones. Incluye refuerzo de juntas con sistema Murfor compact E50 o equivalente según planos
de detalle.

No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés superiores a 6 mm, de tal forma que no
haya juntas superiores a ésta medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de frentes de forjado
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con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de alta adherencia.

Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad química con la piedra de marés.

La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación de un mortero de cal hidráulica NHL-3,5
de color blanco-marfil o cemento cola blanco con colorante.

Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la misma con el fin de tener material suficiente
para acometer el tajo en su momento con reserva suficiente de material de la misma cantera para su ejecución
en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza y separados entre ellos con el fin de tener la máxima
superficie ventilada.

Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés de peso superior a 70kg/ud, mediante
polipasto eléctrico.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D06 T
2 Fachada lateral 1,000 9,480 1,000 9,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,480

12 07.01.BC ml D07_Formación de pilar de marés con piezas de marés de calidad extra, para dejar 3 caras vistas, en formatos
20x40x42.5cm (no se aceptaran medidas reales menores a las especificadas), con una resistencia a
compresión >250Kg/cm2, con una porosidad (UNE-EN 1936) de 20,6%, una resistencia al impacto de 100cm
(UNE-EN 14157:05) y una densidad aparente (UNE-EN 1936) de 2,4 g/cm3, y color según DF, recibido con
mortero de cal hidráulica natural M-5 (5N/mm2) apto para usos estructurales en unión de materiales porosos
para un espesor de junta máximo de 10 mm. El rejuntado de las piezas se realizará con mortero de cal o con
mortero cola flexible para exteriores con aportación de cemento mallorquín en una proporción de 8:1, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, incluso formación de
dinteles, rectos o en arco, mediante piezas de dintel especialmente seleccionadas, cortadas según
documentación gráfica.

Se incluye la parte proporcional de llaves atado de tipo Ancon CCB-JJ-260, CCB-IWJ-180, CCB-L200, ACOU
SP-SP, o equivalentes, de acero inoxidable y p.p. de armado de fábrica con MURFOR COMPACT E50.
Despiece y colocación según planos de detalle.

No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés superiores a 6 mm, de tal forma que no
haya juntas superiores a ésta medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de frentes de forjado
con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de alta adherencia.

Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad química con la piedra de marés.

La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación de un mortero de cal hidráulica NHL-3,5
de color blanco-marfil o cemento cola blanco con colorante.

Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la misma con el fin de tener material suficiente
para acometer el tajo en su momento con reserva suficiente de material de la misma cantera para su ejecución
en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza y separados entre ellos con el fin de tener la máxima
superficie ventilada.

Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés de peso superior a 70kg/ud, mediante
polipasto eléctrico alimentado con energía solar.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FACHDA PRINCIPAL T
2 PB 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,870 2,870 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,740 2,740 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,710 2,710 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,560 2,560 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,520 2,520 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,490 2,490 C#*D#*E#*F#
11 1,000 2,440 2,440 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,440 2,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 29,170

13 07.01.02.LR m2 D09_Formación de celosía con fábrica de máres de 20cm de espesor, a dos caras vistas, para geometrías
rectas y curvas, con piezas de marés, en formato 20x40x80cm, cortadas en 2 a bisel, según planos de detalle,
con una resistencia a compresión >70Kg/cm2, con una porosidad (UNE-EN 1936) de 20,6%, una resistencia al
impacto de 100cm (UNE-EN 14157:05) y una densidad aparente (UNE-EN 1936) de 2,1 g/cm3, y color según
DF, recibido con mortero específico apto para usos estructurales en unión de materiales porosos para un
espesor de junta máximo de 10 mm. Juntas verticales sn amorterar, despice según planos de replanteo de
estructura. El rejuntado de las piezas se realizará con mortero de cal o mortero cola flexible para exteriores con
aportación de cemento mallorquín en una proporción de 8:1, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, incluso formación de dinteles mediante piezas de dintel
especialmente seleccionadas, cortadas según documentación gráfica. y p.p. de disposición de llaves atado de
tipo L, de acero corrugado inoxidable y diámetro 8 mm. con una separación máxima entre ellas de 60 cm en
todas las direcciones. Incluye refuerzo de juntas con sistema Murfor compact E50 o equivalente según planos
de detalle.

No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés superiores a 6 mm, de tal forma que no
haya juntas superiores a ésta medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de frentes de forjado
con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de alta adherencia.

Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad química con la piedra de marés.

La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación de un mortero de cal hidráulica NHL-3,5
de color blanco-marfil o cemento cola blanco con colorante.

Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la misma con el fin de tener material suficiente
para acometer el tajo en su momento con reserva suficiente de material de la misma cantera para su ejecución
en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza y separados entre ellos con el fin de tener la máxima
superficie ventilada.

Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés de peso superior a 70kg/ud, mediante
polipasto eléctrico alimentado con energía solar.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CELOSÍA 1,000 3,550 9,800 34,790 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 34,790

14 07.01.LR ml D10_ Formación de pilar de marés con piezas de marés de calidad extra, para dejar 4 caras vistas, en formatos
20x40x40cm (no se aceptaran medidas reales menores a las especificadas), con una resistencia a compresión
>250Kg/cm2, con una porosidad (UNE-EN 1936) de 20,6%, una resistencia al impacto de 100cm (UNE-EN
14157:05) y una densidad aparente (UNE-EN 1936) de 2,4 g/cm3, y color según DF, recibido con mortero de
cal hidráulica natural M-5 (5N/mm2) apto para usos estructurales en unión de materiales porosos para un
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espesor de junta máximo de 10 mm. El rejuntado de las piezas se realizará con mortero de cal o con mortero
cola flexible para exteriores con aportación de cemento mallorquín en una proporción de 8:1, incluso replanteo,
nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, incluso formación de dinteles, rectos o
en arco, mediante piezas de dintel especialmente seleccionadas, cortadas según documentación gráfica.

Se incluye la parte proporcional de llaves atado de tipo Ancon CCB-JJ-260, CCB-IWJ-180, CCB-L200, ACOU
SP-SP, o equivalentes, de acero inoxidable y p.p. de armado de fábrica con MURFOR COMPACT E50.
Despiece y colocación según planos de detalle C5.16 a C5.23.

No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés superiores a 6 mm, de tal forma que no
haya juntas superiores a ésta medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de frentes de forjado
con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de alta adherencia.

Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad química con la piedra de marés.

La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación de un mortero de cal hidráulica NHL-3,5
de color blanco-marfil o cemento cola blanco con colorante.

Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la misma con el fin de tener material suficiente
para acometer el tajo en su momento con reserva suficiente de material de la misma cantera para su ejecución
en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza y separados entre ellos con el fin de tener la máxima
superficie ventilada.

Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés de peso superior a 70kg/ud, mediante
polipasto eléctrico alimentado con energía solar.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FACHADA POSTERIOR T
2 PB 20,000 3,200 64,000 C#*D#*E#*F#
3 P1 20,000 3,000 60,000 C#*D#*E#*F#
4 P2 20,000 3,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 184,000

15 07.01.0LR1 m D11_Formación de parteluz rectangular de máres, a una cara vista, con piezas de marés, en formato
20x25.5x40cm, con una resistencia a compresión >70Kg/cm2, con una porosidad (UNE-EN 1936) de 20,6%,
una resistencia al impacto de 100cm (UNE-EN 14157:05) y una densidad aparente (UNE-EN 1936) de 2,1
g/cm3, y color según DF, recibido con mortero específico apto para usos estructurales en unión de materiales
porosos para un espesor de junta máximo de 10mm. El rejuntado de las piezas se realizará con mortero de cal
o mortero cola flexible para exteriores con aportación de cemento mallorquín en una proporción de 8:1, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, incluso formación de
dinteles mediante piezas de dintel especialmente seleccionadas, cortadas según documentación gráfica. y p.p.
de disposición de llaves atado de tipo L, de acero corrugado inoxidable y diámetro 8 mm con una separación
máxima entre ellas de 60 cm en todas las direcciones. Refuerzo de juntas con sistema Murfor compact E50 o
equivalente según planos de detalle.

No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés superiores a 6 mm, de tal forma que no
haya juntas superiores a ésta medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de frentes de forjado
con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de alta adherencia.

Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad química con la piedra de marés.

La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación de un mortero de cal hidráulica NHL-3,5
de color blanco-marfil o cemento cola blanco con colorante.

Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la misma con el fin de tener material suficiente
para acometer el tajo en su momento con reserva suficiente de material de la misma cantera para su ejecución
en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza y separados entre ellos con el fin de tener la máxima
superficie ventilada.
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Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés de peso superior a 70kg/ud, mediante
polipasto eléctrico alimentado con energía solar.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA
2 Fachada principal 5,000 1,000 2,400 12,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA SEGUNDA
4 Fachada principal 5,000 1,000 2,800 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 26,000

16 07.01.0LR2 m D12_Formación de parteluz de máres de una pieza en L en fachada exterior, a una cara vista, para geometrías
rectas y curvas, con piezas de marés de calidad 1ªA, en formato 20x25.5x40cm, con una resistencia a
compresión >250Kg/cm2, con una porosidad (UNE-EN 1936) de 20,6%, una resistencia al impacto de 100cm
(UNE-EN 14157:05) y una densidad aparente (UNE-EN 1936) de 2,4 g/cm3, y color según DF, recibido con
mortero específico apto para usos estructurales en unión de materiales porosos para un espesor de junta
máximo de 10mm. El rejuntado de las piezas se realizará con mortero de cal o mortero cola flexible para
exteriores con aportación de cemento mallorquín en una proporción de 8:1, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, incluso formación de dinteles mediante piezas de
dintel especialmente seleccionadas, cortadas según documentación gráfica. y p.p. de disposición de llaves
atado de tipo L, de acero corrugado inoxidable y diámetro 8 mm. con una separación máxima entre ellas de 60
cm en todas las direcciones. Refuerzo de juntas con sistema Murfor compact E50 o equivalente según planos
de detalle.

No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés superiores a 6 mm, de tal forma que no
haya juntas superiores a ésta medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de frentes de forjado
con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de alta adherencia.

Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad química con la piedra de marés.

La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación de un mortero de cal hidráulica NHL-3,5
de color blanco-marfil o cemento cola blanco con colorante.

Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la misma con el fin de tener material suficiente
para acometer el tajo en su momento con reserva suficiente de material de la misma cantera para su ejecución
en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza y separados entre ellos con el fin de tener la máxima
superficie ventilada.

Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés de peso superior a 70kg/ud, mediante
polipasto eléctrico alimentado con energía solar.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA
2 Fachada principal 5,000 1,000 2,400 12,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA SEGUNDA
4 Fachada principal 5,000 1,000 2,800 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 26,000

17 07.01.0LR03 m2 D13_ Formación de fábrica de máres, a una cara vista, para geometrías rectas y curvas, con piezas de marés,
en formato 7.5x40x80cm, con una resistencia a compresión >70Kg/cm2, con una porosidad (UNE-EN 1936) de
20,6%, una resistencia al impacto de 100cm (UNE-EN 14157:05) y una densidad aparente (UNE-EN 1936) de
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2,1 g/cm3, y color según DF, recibido con mortero específico apto para usos estructurales en unión de
materiales porosos para un espesor de junta máximo de 10mm. El rejuntado de las piezas se realizará con
mortero de cal o mortero cola flexible para exteriores con aportación de cemento mallorquín en una proporción
de 8:1, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, incluso
formación de dinteles mediante piezas de dintel especialmente seleccionadas, cortadas según documentación
gráfica. y p.p. de disposición de llaves atado de tipo L, de acero corrugado inoxidable y diámetro 8 mm. con una
separación máxima entre ellas de 60 cm en todas las direcciones. Refuerzo de juntas con sistema Murfor
compact E50 o equivalente según planos de detalle.

No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés superiores a 6 mm, de tal forma que no
haya juntas superiores a ésta medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de frentes de forjado
con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de alta adherencia.

Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad química con la piedra de marés.

La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación de un mortero de cal hidráulica NHL-3,5
de color blanco-marfil o cemento cola blanco con colorante.

Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la misma con el fin de tener material suficiente
para acometer el tajo en su momento con reserva suficiente de material de la misma cantera para su ejecución
en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza y separados entre ellos con el fin de tener la máxima
superficie ventilada.

Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés de peso superior a 70kg/ud, mediante
polipasto eléctrico alimentado con energía solar.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA
2 Fachada principal 5,000 1,270 2,400 15,240 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA SEGUNDA
4 Fachada principal 5,000 1,270 2,800 17,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 33,020

18 07.01.03.LR m2 M2. Formación de fábrica de máres de 20cm de espesor, a dos caras vistas, para geometrías rectas y curvas,
con piezas de marés, formato 20x40x80cm, según planos de detalle, con una resistencia a compresión
>70Kg/cm2, con una porosidad (UNE-EN 1936) de 20,6%, una resistencia al impacto de 100cm (UNE-EN
14157:05) y una densidad aparente (UNE-EN 1936) de 2,1 g/cm3, y color según DF, recibido con mortero
específico apto para usos estructurales en unión de materiales porosos para un espesor de junta máximo de 10
mm. Juntas verticales sn amorterar, despice según planos de replanteo de estructura. El rejuntado de las piezas
se realizará con mortero de cal o mortero cola flexible para exteriores con aportación de cemento mallorquín en
una proporción de 8:1, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y
roturas, incluso formación de dinteles mediante piezas de dintel especialmente seleccionadas, cortadas según
documentación gráfica. y p.p. de disposición de llaves atado de tipo L, de acero corrugado inoxidable y diámetro
8 mm con una separación máxima entre ellas de 60 cm en todas las direcciones. Incluye refuerzo de juntas con
sistema Murfor compact E50 o equivalente según planos de detalle.

No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés superiores a 6 mm, de tal forma que no
haya juntas superiores a ésta medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de frentes de forjado
con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de alta adherencia.

Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad química con la piedra de marés.

La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación de un mortero de cal hidráulica NHL-3,5
de color blanco-marfil o cemento cola blanco con colorante.

Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la misma con el fin de tener material suficiente
para acometer el tajo en su momento con reserva suficiente de material de la misma cantera para su ejecución
en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza y separados entre ellos con el fin de tener la máxima
superficie ventilada.
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Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés de peso superior a 70kg/ud, mediante
polipasto eléctrico alimentado con energía solar.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Medianera vecino 1,000 5,500 1,870 10,285 C#*D#*E#*F#
2 Jardinera 1,000 5,100 1,870 9,537 C#*D#*E#*F#
3 Separación calle 1,000 1,180 1,870 2,207 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,640 1,470 3,881 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,830 1,180 6,879 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,130 1,180 2,513 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,870 1,180 2,207 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 37,509

19 07.01BC03 m ML. Formación de faja horizontal de marés con piezas de marés de calidad extra de caras no paralelas, en
formato variable de 60 cm de altura y 10 cm de grueso, con despiece según planos de detalle, con una
resistencia a compresión >250Kg/cm2, con una porosidad (UNE-EN 1936) de 20,6%, una resistencia al impacto
de 100cm (UNE-EN 14157:05) y una densidad aparente (UNE-EN 1936) de 2,4 g/cm3, y color según DF, y
color según DF, recibido con mortero de cal hidráulica natural M-5 (5N/mm2) apto para usos estructurales en
unión de materiales porosos para un espesor de junta máximo de 10 mm. Resistencia de cálculo de la fábrica
105Kg/cm2. El rejuntado de las piezas se realizará con mortero de cal o con mortero cola flexible para
exteriores con aportación de cemento mallorquín en una proporción de 8:1, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, dejando superficie limpia de restos de adhesivo.
Incluido corte en cantera para ajuste de medida.

No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés superiores a 6 mm, de tal forma que no
haya juntas superiores a ésta medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de frentes de forjado
con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de alta adherencia.

Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad química con la piedra de marés.

La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación de un mortero de cal hidráulica NHL-3,5
de color blanco-marfil o cemento cola blanco con colorante.

Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la misma con el fin de tener material suficiente
para acometer el tajo en su momento con reserva suficiente de material de la misma cantera para su ejecución
en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza y separados entre ellos con el fin de tener la máxima
superficie ventilada.

Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés de peso superior a 70kg/ud, mediante
polipasto eléctrico alimentado con energía solar.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FAÇANA PRINCIPAL
2 PLANTA BAJA 1,000 34,400 34,400 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PRIMERA 1,000 34,400 34,400 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA SEGUNDA 1,000 34,400 34,400 C#*D#*E#*F#
5 Fachada lateral 3,000 2,450 7,350 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 110,550

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 07  COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR
Titol 3 01  FÁBRICA DE LADRILLO

1 07.0_002 m2 M2. Formación de fábrica de ladrillo de 11,5cm. de espesor realizado con ladrillo cerámico perforado tipo panal
doble de 24x19x11,5cm., resistencia a compresión 25N/mm2, aparejado y recibido con mortero de cemento
M-10 (1:6), incluso incluso tratamiento acústico natural a base de relleno de todos los huecos sobre las hiladas
colocadas a base de árido reciclado 0/8mm procedente de purgado de las tierras del propio solar o de MAC
Insular,incluso colocación para obra vista con junta rellena y enrasada, replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baja 1,000 1,230 3,200 3,936 C#*D#*E#*F#
2 4,000 1,450 3,200 18,560 C#*D#*E#*F#
3 5,000 1,000 3,200 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 38,496

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 07  COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR
Titol 3 02  TABIQUERÍA SECA

1 07.05.LR m2 M2. Trasdosado autoportante libre, sistema ´KNAUF´ o similar, de 95 mm de espesor, con nivel de calidad del
acabado Q2, formado por tres placa de yeso laminado estándar (A) de 15 mm de espesor, atornilladas
directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales,
sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una
modulación de 400 mm y con disposición normal ´N´, montados sobre canales junto al paramento vertical.
Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la
fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico ´KNAUF´ o similar y pasta de juntas, cinta de juntas.
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Incluye lana de roca en el interior de la
estructura de 40mm de espesor, conductividad térmica 0,034 W/(mK), especificaciones según dirección
facultativa.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 1,650 2,540 20,955 C#*D#*E#*F#
2 5,000 1,650 2,560 21,120 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 42,075

2 07.04.LR m2 M2. Trasdosado autoportante libre, sistema ´KNAUF´ o similar, de 65 mm de espesor, con nivel de calidad del
acabado Q2, formado por tres placa de yeso laminado estándar (A) de 15 mm de espesor, atornilladas
directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales,
sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una
modulación de 400 mm y con disposición normal ´N´, montados sobre canales junto al paramento vertical.
Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la
fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico ´KNAUF´ o similar y pasta de juntas, cinta de juntas.
El precio incluye los refuerzos necesarios para la colocacióin de accesorios para personas con mobilidad
reducida en baños, la resolución de encuentros y puntos singulares. Incluye lana de roca en el interior de la
estructura de 40mm de espesor, conductividad térmica 0,034 W/(mK), especificaciones según dirección
facultativa.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baño B1 1,000 4,470 2,540 11,354 C#*D#*E#*F#
2 Baño B2 1,000 4,470 2,560 11,443 C#*D#*E#*F#
3 Baño A1/A1* 4,000 3,340 2,540 33,934 C#*D#*E#*F#
4 4,000 3,340 2,560 34,202 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 90,933

3 07.05.06 m2 M2. Suplemento por colocación de placa hidrófuga de 13mm de espesor en lugar de placa estándar de 13mm
de espesor.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trasdosado autoportante 15/15/15/48 5,000 1,650 2,540 20,955 C#*D#*E#*F#
2 5,000 1,650 2,560 21,120 C#*D#*E#*F#
3 Trasdosado autoportante 15/48 1,000 4,470 2,540 11,354 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,470 2,560 11,443 C#*D#*E#*F#
5 4,000 3,340 2,540 33,934 C#*D#*E#*F#
6 4,000 3,340 2,560 34,202 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 133,008

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 08  PAVIMENTOS

1 10.0LR02 m2 M2. Formación de base para pavimento de arena de cantera de 0 a 4 mm de diámetro, en capa de 9 cm de
espesor. Densidad mayor a 1.700kg/m3. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado y
regularización de la superficie pasando una regla sobre las maestras. Incluye capa superior de panel de cartón
de nido de abeja con papel tipo Kraft en las caras externas.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
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individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjado techo PB T
2 B1 1,000 52,400 52,400 C#*D#*E#*F#
3 A1 3,000 46,960 140,880 C#*D#*E#*F#
4 A1* 1,000 46,960 46,960 C#*D#*E#*F#
5 Forjado techo PB baños T
6 B1 1,000 4,960 4,960 C#*D#*E#*F#
7 A1 3,000 2,750 8,250 C#*D#*E#*F#
8 A1* 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 256,200

2 10.0LR03 m2 M2. Formación de base para pavimento de arena de cantera de 0 a 4 mm de diámetro, en capa de 10.4 cm de
espesor. Densidad mayor a 1.700kg/m3. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado y
regularización de la superficie pasando una regla sobre las maestras. Incluye capa superior de panel de cartón
de nido de abeja con papel tipo Kraft en las caras externas.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FORJADO TECHO P1 T
2 B2 1,000 52,400 52,400 C#*D#*E#*F#
3 A1 3,000 46,960 140,880 C#*D#*E#*F#
4 A1* 1,000 46,960 46,960 C#*D#*E#*F#
5 FORJADO TECHO  P1 BAÑOS T
6 B2 1,000 4,960 4,960 C#*D#*E#*F#
7 A1 3,000 2,750 8,250 C#*D#*E#*F#
8 A1* 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 256,200

3 P7C25-DD4B m2 Aislamiento de plancha de poliestireno extruido (XPS), de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300
kPa, resistencia térmica entre 3.571 y 3,226 m2·K/W, con la superficie lisa y borde media madera, colocada sin
adherir.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjado techo PB T
2 B1 1,000 52,400 52,400 C#*D#*E#*F#
3 A1 3,000 46,960 140,880 C#*D#*E#*F#
4 A1* 1,000 46,960 46,960 C#*D#*E#*F#
5 Forjado techo PB baños T
6 B1 1,000 4,960 4,960 C#*D#*E#*F#
7 A1 3,000 2,750 8,250 C#*D#*E#*F#
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8 A1* 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 256,200

4 P7C45-5PNL m2 Aislamiento con placa rígida de lana mineral de roca (MW), de densidad 96 a 105 kg/m3, de 20 mm de espesor,
con una conductividad térmica <= 0.035 W/(m·K) y resistencia térmica >= 0,57143 m2·K/W, colocada sin adherir.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjado techo PB T
2 B1 1,000 52,400 52,400 C#*D#*E#*F#
3 A1 3,000 46,960 140,880 C#*D#*E#*F#
4 A1* 1,000 46,960 46,960 C#*D#*E#*F#
5 Forjado techo PB baños T
6 B1 1,000 4,960 4,960 C#*D#*E#*F#
7 A1 3,000 2,750 8,250 C#*D#*E#*F#
8 A1* 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 256,200

5 P7C71-DBFT m2 Aislamiento con lámina de polietileno expandido reticulado de 10 mm de espesor, colocada no adherida.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjado techo PB T
2 B1 1,000 52,400 52,400 C#*D#*E#*F#
3 A1 3,000 46,960 140,880 C#*D#*E#*F#
4 A1* 1,000 46,960 46,960 C#*D#*E#*F#
5 Forjado techo PB baños T
6 B1 1,000 4,960 4,960 C#*D#*E#*F#
7 A1 3,000 2,750 8,250 C#*D#*E#*F#
8 A1* 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#
9 FORJADO TECHO P1 T

10 B2 1,000 52,400 52,400 C#*D#*E#*F#
11 A1 3,000 46,960 140,880 C#*D#*E#*F#
12 A1* 1,000 46,960 46,960 C#*D#*E#*F#
13 FORJADO TECHO  P1 BAÑOS T
14 B2 1,000 4,960 4,960 C#*D#*E#*F#
15 A1 3,000 2,750 8,250 C#*D#*E#*F#
16 A1* 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#
17 PASARELA T
18 P1 1,000 47,290 47,290 C#*D#*E#*F#
19 P2 1,000 47,290 47,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 606,980

6 P7C71-DBFW m2 Aislamiento con lámina de polietileno expandido reticulado de 5 mm de espesor, colocada no adherida.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
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trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA INTERIOR 1,000 33,150 0,300 9,945 C#*D#*E#*F#
2 1,000 24,870 0,300 7,461 C#*D#*E#*F#
3 4,000 24,480 0,300 29,376 C#*D#*E#*F#
4 4,000 24,960 0,300 29,952 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA TIPO
6 B1 +  B2 2,000 50,410 0,200 20,164 C#*D#*E#*F#
7 A1 6,000 49,800 0,200 59,760 C#*D#*E#*F#
8 A1* 2,000 49,800 0,200 19,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 176,578

7 P7C45-5PQE m2 Aislamiento con placa rígida de lana mineral de roca (MW), de densidad 66 a 85 kg/m3, de 20 mm de espesor,
con una conductividad térmica <= 0.036 W/(m·K) y resistencia térmica >= 0,55556 m2·K/W, colocada sin adherir.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FORJADO TECHO P1 T
2 B2 1,000 52,400 52,400 C#*D#*E#*F#
3 A1 3,000 46,960 140,880 C#*D#*E#*F#
4 A1* 1,000 46,960 46,960 C#*D#*E#*F#
5 FORJADO TECHO  P1 BAÑOS T
6 B2 1,000 4,960 4,960 C#*D#*E#*F#
7 A1 3,000 2,750 8,250 C#*D#*E#*F#
8 A1* 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 256,200

8 10.01.02 m2 M2. Formación de base para pavimento de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, de 7 cm de
espesor, maestreada y fratasada. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado, colocación de
banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos
verticales y en las juntas estructurales, formación de juntas de retracción y curado del mortero, y cajeado para
enrasado de plato de ducha.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjado techo PB baños T
2 B1 1,000 4,960 4,960 C#*D#*E#*F#
3 A1 3,000 2,750 8,250 C#*D#*E#*F#
4 A1* 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#
5 FORJADO TECHO  P1 BAÑOS T C#*D#*E#*F#
6 B2 1,000 4,960 4,960 C#*D#*E#*F#
7 A1 3,000 2,750 8,250 C#*D#*E#*F#
8 A1* 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#

EUR



Proyecto de ejecución de 10 viviendas de protección pública
Santa Margalida, Mallorca

MEDICIONES Fecha: 21/04/22 Pág.: 43

TOTAL MEDICIÓN 31,920

9 19.03.02.12 m2 M2. Impermeabilización de paramentos horizontales o inclinados en estructuras de hormigón, mortero o
albañilería; realizada con membrana líquida, elástica MAPEI MAPELASTIC AQUADEFENSE o equivalente.
Pasta monocomponente de color azul, preparada para su uso, totalmente libre de disolventes a base de resinas
sintéticas en dispersión acuosa de secado muy rápido con una densidad de 1,30g/cm³. Incluye utilización de
piezas especiales de la línea Drain para impermeabilizar desagües, balcones y terrazas según indicaciones del
fabricante, formación de medias cañas y remonta de 20cm respete pavimento de acabado y cantos de forjados
(medido m² en planta). Así como la limpieza y preparación del apoyo por su correcto colocación.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjado techo PB baños T
2 B1 1,000 4,960 4,960 C#*D#*E#*F#
3 A1 3,000 2,750 8,250 C#*D#*E#*F#
4 A1* 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#
5 FORJADO TECHO  P1 BAÑOS T C#*D#*E#*F#
6 B2 1,000 4,960 4,960 C#*D#*E#*F#
7 A1 3,000 2,750 8,250 C#*D#*E#*F#
8 A1* 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 31,920

10 10.04.01 m2 M2. Suministro y ejecución de pavimento de azulejos cerámicos 200x200mm, clase 2 tipo, acabado mate, tipo
Pavigres P21 o equivalente, color a elegir por la DF, recibidas con adhesivo cementoso de 4mm de espesor de
uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con lechada de
cemento, L, 1/2 CEM II/A-P 32,5 R, para junta abierta (3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.
Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, crucetas de PVC, formación
de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte,
eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjado techo PB baños T
2 B1 1,000 4,960 4,960 C#*D#*E#*F#
3 A1 3,000 2,750 8,250 C#*D#*E#*F#
4 A1* 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#
5 FORJADO TECHO  P1 BAÑOS T C#*D#*E#*F#
6 B2 1,000 4,960 4,960 C#*D#*E#*F#
7 A1 3,000 2,750 8,250 C#*D#*E#*F#
8 A1* 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 31,920

11 13.02.02 m2 m2. Solera en recrecido para pavimento de hormigón blanco de 8cm de espesor, elaborado con cemento
blanco BL II B-LL 42.5-R y árido seleccionado de curva continua de 20mm de tamaño máximo*, acabado visto,
pulido, incluso armado con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 10x10cm diámetro 6mm
B500T colocada en el tercio superior del espesor de la solera (ejecutando la solera en 2 capas), incluso
formación de juntas de retracción y dilatación según planos e instrucciones DF, mediante perfiles
depolipropileno de 5x45 mm de sección, colocándose banda de caucho en juntas perimetrales con encuentros
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verticales.

Incluso tratamiento de fraguado y curado del pavimento, manteniendo húmedo durante 15 dias y sin ser
pisado. Incluye limpieza del cemento sobre los perfiles de dilatación y retracción , tratamiento superficial de
abrillantado, hidrofugado ecológico a base de silicato de sodio tipo Welaan ecohidroshell o similar incoloro y
bandas flexibles de caucho de 5 mm de altura total de la solera en todo el perimetro. Incluye la realización de
muestras previas con distintas coloraciones a base de pigmentos naturales.

Se incluye en ésta unidad la previa protección integral de zonas adyacentes (muros, tabiques, caprtinterías,
etc) para evitar manchas por salpicaduras, roces, gopes o cualquier deterioro durante la ejecución de la solera y
su acabado.

Una vez ejecutado se deberá proteger con elementos rígidos que permitan la ejecución de los trabajos de
albañilería sobre el mismo, debiéndose incluir la parte proporcional de reparación final con resinas y pulido a
máquina industrial que garantice el acabado nivelado y liso aprobado por la DF antes de su entrega.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

* DOSIFICACIÓN RECOMENDADA POR m3 DE HORMIGÓN:

- 350kg cemento blanco BL II B-LL 42.5-R (Se valorará la posibilidad de utilizar un porcentaje cemento
mallorquín)
- 1.100kg árido grueso (gravilla) 10-20mm
- 800kg arena 3-8mm
- 200litros agua (aprox./según humedad del árido)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjado techo PB T
2 B1 1,000 52,400 52,400 C#*D#*E#*F#
3 A1 3,000 46,960 140,880 C#*D#*E#*F#
4 A1* 1,000 46,960 46,960 C#*D#*E#*F#
5 FORJADO TECHO P1 T
6 B2 1,000 52,400 52,400 C#*D#*E#*F#
7 A1 3,000 46,960 140,880 C#*D#*E#*F#
8 A1* 1,000 46,960 46,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 480,480

12 13.03.04 m2 M2. Rebajado, pulido, y acristalado de solera de hormigón, incluso retirada de lodos y limpieza.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjado techo PB T
2 B1 1,000 52,400 52,400 C#*D#*E#*F#
3 A1 3,000 46,960 140,880 C#*D#*E#*F#
4 A1* 1,000 46,960 46,960 C#*D#*E#*F#
5 FORJADO TECHO P1 T
6 B2 1,000 52,400 52,400 C#*D#*E#*F#
7 A1 3,000 46,960 140,880 C#*D#*E#*F#
8 A1* 1,000 46,960 46,960 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 480,480

13 13.02.LR m2 m2. Solera en recrecido para pavimento de hormigón blanco de 8cm. de espesor, elaborado con cemento
blanco BL II B-LL 42.5-R y árido seleccionado de curva continua de 20mm de tamaño máximo*, acabado
fratasado con tapaporos incluso armado con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 10x10cm
diámetro 6mm B500T colocada en el tercio superior del espesor de la solera (ejecutando la solera en 2 capas),
incluso formación de juntas de retracción y dilatación según planos e instrucciones DF, mediante perfiles
depolipropileno de 5x45 mm de sección, colocándose banda de caucho en juntas perimetrales con encuentros
verticales.

Incluso tratamiento de fraguado y curado del pavimento, manteniendo húmedo durante 15 dias y sin ser
pisado. Incluye limpieza del cemento sobre los perfiles de dilatación y retracción , tratamiento superficial de
abrillantado, hidrofugado ecológico a base de silicato de sodio tipo Welaan ecohidroshell o similar incoloro y
bandas flexibles de caucho de 5 mm de altura total de la solera en todo el perimetro. Incluye la realización de
muestras previas con distintas coloraciones a base de pigmentos naturales.

Se incluye en ésta unidad la previa protección integral de zonas adyacentes (muros, tabiques, caprtinterías,
etc) para evitar manchas por salpicaduras, roces, gopes o cualquier deterioro durante la ejecución de la solera y
su acabado.

Una vez ejecutado se deberá proteger con elementos rígidos que permitan la ejecución de los trabajos de
albañilería sobre el mismo, debiéndose incluir la parte proporcional de reparación final con resinas y pulido a
máquina industrial que garantice el acabado nivelado y liso aprobado por la DF antes de su entrega.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

* DOSIFICACIÓN RECOMENDADA POR m3 DE HORMIGÓN:

- 350kg cemento blanco BL II B-LL 42.5-R (Se valorará la posibilidad de utilizar un porcentaje cemento
mallorquín)
- 1.100kg árido grueso (gravilla) 10-20mm
- 800kg arena 3-8mm
- 200litros agua (aprox./según humedad del árido)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASARELA T
2 P1 1,000 47,290 47,290 C#*D#*E#*F#
3 P2 1,000 47,290 47,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 94,580

14 19.07.03 m2 M2. Suministro y colocación de geotextil de poliéster punzonado, con un peso de 300 gr/m2 y <18 mm de
apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm, para posterior
relleno con tierras. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASARELA T
2 P1 1,000 47,290 47,290 C#*D#*E#*F#
3 P2 1,000 47,290 47,290 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 94,580

15 19.01.01.02 m2 M2. Sumistro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM, de 1,50 mm de espesor.
Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante el proceso de junta rápida o mediante junta de adhesivo
de reticulación. La membrana se fijará al soporte mediante adhesivo de contacto BA-007. Apta para la
intemperie. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASARELA T
2 P1 1,000 47,290 47,290 C#*D#*E#*F#
3 P2 1,000 47,290 47,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 94,580

16 19.08.01 m2 Suministro y colocación de lámina impermeable - altamente transpirable apta para cubiertas y fachadas, tipo
TIPO RIWEGA DO135 ó ROTHOBLAAS TRANSPIR 135 ó similar, abierta a la difusión de vapor, con tejido textil
protector fabricado en microfibra de polipropileno, superficie antideslizante que facilita la instalación en cubiertas
y adecuada también para fachadas, peso 135-145 g/m2, grosor 0,50 mm, valor Sd= 0,02 m, hermeticidad al
agua W1 y columna de agua: 10.000 mm.c.a. Colocada respetando los solapes indicados en la lámina según
indicaciones del fabricante, incluso p.p./de uniones con cinta autoadhesiva a una cara transpirable, sellados
perimetrales y en encuentros con chimeneas y ventanas de tejado con cinta adecuada y masilla. Instalado
conforme a CTE DB HS-3.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASARELA T
2 P1 1,000 47,290 47,290 C#*D#*E#*F#
3 P2 1,000 47,290 47,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 94,580

17 E9GZ3000 m2 Acabado pulido con helicóptero de pavimentos de hormigón, añadiendo 4 kg/m2 de polvo de cuarzo gris.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera interior 248,310 248,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 248,310

18 13.03.0BC m2 M2. Aplicación de tapaporo por penetración en solera de hormigón, diluido en agua al 5%, mediante fregado.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
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trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera interior 248,310 248,310 C#*D#*E#*F#
2 PASARELA T
3 P1 1,000 47,290 47,290 C#*D#*E#*F#
4 P2 1,000 47,290 47,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 342,890

19 E7CR2123 m Aislamiento antivibratorio para paredes y tabiques de obra de fábrica, con desolarizador de celdas cerradas de
poliuretano, tipo VYBRADYN S750 de la casa KRAIBURG PURASYS, o equivalente, colocado con adhesivo a
forjado

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Viviendas
2 PLANTA 1
3 B1 2,000 1,990 1,000 3,980 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,100 1,000 5,100 C#*D#*E#*F#
5 A1 1,000 1,560 3,000 4,680 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,990 3,000 11,940 C#*D#*E#*F#
7 A1* 1,000 1,560 1,000 1,560 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,990 1,000 3,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 31,240

20 E7CR2124 m Aislamiento antivibratorio para paredes y tabiques de obra de fábrica, con desolarizador de celdas cerradas de
poliuretano, tipo VYBRADYN S350 de la casa KRAIBURG PURASYS, o equivalente, colocado con adhesivo a
forjado

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud
2 PLANTA 1
3 Fachada principal 1,000 34,150 34,150 C#*D#*E#*F#
4 Fachada posterior 1,000 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
5 1,000 30,150 30,150 C#*D#*E#*F#
6 Fachadas laterales 1,000 4,850 4,850 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
8 1,000 7,950 7,950 C#*D#*E#*F#
9 Ascensor 2,000 1,800 3,600 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
11 Medianeras 8,000 7,870 62,960 C#*D#*E#*F#
12 B1 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
13 1,000 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#
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14 A1 1,000 2,980 3,000 8,940 C#*D#*E#*F#
15 2,000 3,480 3,000 20,880 C#*D#*E#*F#
16 A1* 1,000 2,980 1,000 2,980 C#*D#*E#*F#
17 2,000 3,480 1,000 6,960 C#*D#*E#*F#
18 PLANTA 2
19 Fachada posterior 1,000 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
20 Fachadas laterales 1,000 7,950 7,950 C#*D#*E#*F#
21 Medianera 4,000 7,870 31,480 C#*D#*E#*F#
22 B2 2,000 1,990 1,000 3,980 C#*D#*E#*F#
23 2,000 5,100 1,000 10,200 C#*D#*E#*F#
24 A1 1,000 1,560 3,000 4,680 C#*D#*E#*F#
25 2,000 1,990 3,000 11,940 C#*D#*E#*F#
26 A1* 1,000 1,560 1,000 1,560 C#*D#*E#*F#
27 2,000 1,990 1,000 3,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 277,990

21 E7CR2125 m Aislamiento antivibratorio para paredes y tabiques de obra de fábrica, con desolarizador de celdas cerradas de
poliuretano, tipo VYBRADYN S150 de la casa KRAIBURG PURASYS, o equivalente, colocado con adhesivo a
forjado

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud
2 PLANTA 2
3 Fachada principal 1,000 34,150 34,150 C#*D#*E#*F#
4 Fachada posterior 1,000 30,150 30,150 C#*D#*E#*F#
5 Fachadas laterales 1,000 4,850 4,850 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
7 Ascensor 2,000 1,800 3,600 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
9 Medianeras 4,000 7,870 31,480 C#*D#*E#*F#

10 B1 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
11 A1 1,000 2,980 3,000 8,940 C#*D#*E#*F#
12 2,000 3,480 3,000 20,880 C#*D#*E#*F#
13 A1* 1,000 2,980 1,000 2,980 C#*D#*E#*F#
14 2,000 3,480 1,000 6,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 150,290

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 09  REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
Titol 3 01  VERTICAL

1 18.04.07 m2 M2. Impregnación hidrofugante transparente a base de siloxanos en disolvente Kerakover Eco Meteor S de
Kerakoll o similar, transpirable y con efecto gota. Aplicada sobre soporte compacto y absorbente en superficies
exteriores, para la protección de enfoscados cementosos, hormigón, piedras absorbentes, ladrillos cara vista o
pinturas y enfoscados a base de cal, aplicado con brocha, rodillo o pulverización en toda la superficie, en dos
manos previa limpieza de soporte y sobre la superficie seca. Para un rendimiento de 0,4 l/m2. Aplicación y
preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto.
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Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MARES 9CM T
2 PLANTA BAJA C#*D#*E#*F#
3 Fachada lateral 1,000 4,200 3,300 13,860 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,840 3,300 22,572 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,600 3,300 5,280 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA PRIMERA 1,000 34,500 3,000 103,500 C#*D#*E#*F#
7 Fachada principal 1,000 34,500 3,000 103,500 C#*D#*E#*F#
8 Fachada lateral 1,000 6,850 3,000 20,550 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,650 3,000 7,950 C#*D#*E#*F#

10 Ascensor 1,000 1,600 3,000 4,800 C#*D#*E#*F#
11 PLANTA SEGUNDA
12 Fachada principal 1,000 34,500 3,400 117,300 C#*D#*E#*F#
13 Fachada lateral 1,000 6,850 3,400 23,290 C#*D#*E#*F#
14 1,000 2,650 3,000 7,950 C#*D#*E#*F#
15 Ascensor 1,000 1,600 3,000 4,800 C#*D#*E#*F#
16 MARÉS 12CM T
17 PLANTA BAJA
18 Fachada posterior 1,000 34,350 3,200 109,920 C#*D#*E#*F#
19 Fachada lateral 1,000 8,200 3,200 26,240 C#*D#*E#*F#
20 Cuartos técnicos 1,000 2,520 3,200 8,064 C#*D#*E#*F#
21 2,000 0,850 3,200 5,440 C#*D#*E#*F#
22 2,000 4,250 3,200 27,200 C#*D#*E#*F#
23 PLANTA PRIMERA C#*D#*E#*F#
24 Fachada posterior 1,000 34,350 3,000 103,050 C#*D#*E#*F#
25 Fachada lateral 1,000 8,200 3,000 24,600 C#*D#*E#*F#
26 Cuartos técnicos 2,000 4,460 3,000 26,760 C#*D#*E#*F#
27 2,000 0,850 3,000 5,100 C#*D#*E#*F#
28 PLANTA SEGUNDA
29 Fachada posterior 1,000 34,350 3,000 103,050 C#*D#*E#*F#
30 Fachada lateral 1,000 8,200 3,000 24,600 C#*D#*E#*F#
31 Cuartos técnicos 2,000 4,460 3,000 26,760 C#*D#*E#*F#
32 2,000 0,850 3,000 5,100 C#*D#*E#*F#
33 Muro escalera T
34 PB 2,000 12,100 3,200 77,440 C#*D#*E#*F#
35 P1 2,000 12,100 3,000 72,600 C#*D#*E#*F#
36 P2 2,000 12,100 3,400 82,280 C#*D#*E#*F#
37 CELOSÍA 2,000 3,550 9,800 69,580 C#*D#*E#*F#
38 PILASTRAS T
39 FACHADA POSTERIOR T
40 PB 20,000 1,200 3,200 76,800 C#*D#*E#*F#
41 P1 20,000 1,200 3,000 72,000 C#*D#*E#*F#
42 P2 20,000 1,200 3,000 72,000 C#*D#*E#*F#
43 FACHDA PRINCIPAL T
44 PB 11,000 0,800 3,400 29,920 C#*D#*E#*F#
45 MARÉS CALLE T
46 Medianera vecino 1,000 5,500 1,870 2,000 20,570 C#*D#*E#*F#
47 Jardinera 1,000 5,100 1,870 2,000 19,074 C#*D#*E#*F#
48 Separación calle 1,000 1,180 1,870 2,000 4,413 C#*D#*E#*F#
49 1,000 2,640 1,470 2,000 7,762 C#*D#*E#*F#
50 1,000 5,830 1,180 2,000 13,759 C#*D#*E#*F#
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51 1,000 2,130 1,180 2,000 5,027 C#*D#*E#*F#
52 1,000 1,870 1,180 2,000 4,413 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.558,874

2 18.0LR01 m2 M2. Aplicación de dos manos de jabelga, según UNE-EN 998-1, de color a elegir, tono bajo, compuesto por cal
hidratada CL 90-S, áridos muy finos, marmolina y pigmentos minerales, sobre paramento exterior de mortero,
piedra o ladrillo, incluye aplicación previa de puente de unión sobre paramentos de hormigón y tubos de
plásticos. de El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante
los trabajos y la resolución de puntos singulares.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA T
2 Plaza 1 1,000 24,880 2,700 67,176 C#*D#*E#*F#
3 Plaza 2-4-6-8-10 5,000 21,500 2,700 290,250 C#*D#*E#*F#
4 Plaza 3-5-7-9 4,000 28,080 2,700 303,264 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA PRIMERA T
6 B1 1,000 47,820 2,540 121,463 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,090 2,540 7,849 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,810 2,540 7,137 C#*D#*E#*F#
9 A1 3,000 43,170 2,540 328,955 C#*D#*E#*F#

10 3,000 2,250 2,540 17,145 C#*D#*E#*F#
11 3,000 2,810 2,540 21,412 C#*D#*E#*F#
12 A1* 1,000 43,830 2,540 111,328 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,250 2,540 5,715 C#*D#*E#*F#
14 1,000 2,810 2,540 7,137 C#*D#*E#*F#
15 B2 1,000 47,820 2,540 121,463 C#*D#*E#*F#
16 1,000 3,090 2,540 7,849 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,810 2,540 7,137 C#*D#*E#*F#
18 A1 3,000 43,170 2,540 328,955 C#*D#*E#*F#
19 3,000 2,250 2,540 17,145 C#*D#*E#*F#
20 3,000 2,810 2,540 21,412 C#*D#*E#*F#
21 A1* 1,000 43,830 2,540 111,328 C#*D#*E#*F#
22 1,000 2,250 2,540 5,715 C#*D#*E#*F#
23 1,000 2,810 2,540 7,137 C#*D#*E#*F#
24 A deducir cocinas -8,000 4,180 0,600 -20,064 C#*D#*E#*F#
25 -2,000 4,180 1,200 -10,032 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.886,876

3 09.02.01 m2 M2. Enfoscado maestreado de mortero predosificado de cal en pasta, árido grueso y arena cribada, tipo
Calfons de UNICMALL o similar, suministrado en sacos de 25kg o en cubetas de 1.000kg, listo para mezclar
con agua y aplicar. Es un mortero grueso, de recrecimiento, acabado maestreado, regleado, para aplicación de
fondo para compensar las irregularidades y conseguir la planimetría del paramento, incluso refuerzo en el
propio amasado con fibra larga de polipropileno de 12 mm, aplicación a llana en dos capas de 10 mm. de
espesor cada una obteniendo un espesor total de 20mm, disponiendo armado intermedio de fibra de vidrio tipo
mallatex de 150g/m2 , con una resistencia mínima a la tracción de 35 kg. Incluso previo tratamiento de poros e
irregularidades de la base hasta conseguir una base regular y lisa, en toda su superficie, aplicación en
paramentos verticales y/o horizontales, acabado a la llana, con marcas curvas de aplicación. Incluso
preparación de soporte, limpieza, p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado,
así como distribución del material en tajos, s/NTE/RPE-7.conforme a la norma EN 459-1.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.
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Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB baños T
2 A1 3,000 1,600 2,300 11,040 C#*D#*E#*F#
3 A1* 1,000 1,600 2,300 3,680 C#*D#*E#*F#
4 P1 BAÑOS T
5 A1 3,000 1,600 2,300 11,040 C#*D#*E#*F#
6 A1* 1,000 1,600 2,300 3,680 C#*D#*E#*F#
8 A deducir puertas -8,000 0,900 2,200 -15,840 C#*D#*E#*F#

10 Sala residuos 1,000 8,940 1,200 10,728 C#*D#*E#*F#
11 Cocinas 10,000 4,180 0,500 20,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 45,228

4 10.04.03 m2 M2. Alicatado con azulejo color 10x10 cm (BIII s/UNE-EN 14411:2013), colocado a línea, recibido con adhesivo
C1 según UNE-EN 12004:2008+A1:2012 ibersec til, incluso soporte de enfoscado de mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena M-5 maestreado y fratasado, con p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con adhesivo CG1 color según UNE-EN 13888:2009 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA-4.

Piezas con colores naturales, y con tratamiento antimanchas natural incoloro y mate.

Incluso preparación del paramento y limpieza, cortes de baldosa, piezas romas i ingletes, así como medios
auxiliares, piezas especiales, y rejuntados con de mortero de cal NHL-3,5 color blanco, para juntas de hasta 10
mm. Exento de cejas y limpieza con agua y jabón neutro. p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RSR-6 y
NTE-RSR-26, UNE 127024 y Pliego de condiciones de proyecto.

Incluso acopio 1 ml/viv. de piezas  para futuras reparaciones.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cocinas B1 y B2 2,000 4,180 1,200 10,032 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,032

5 11.02.01 m² M2. Suministro y colocación de chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, con placas de piedra caliza
de Binissalem, acabado pulido, despiece según DF, pegadas al paramento soporte con adhesivo cementoso
mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, gris rejuntado con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso
preparación previa de las placas y el paramento soporte, formación de cajas, cortes, remates de cantos,
realización de encuentros con otros materiales, anclajes ocultos de acero inoxidable, juntas, crucetas de PVC y
piezas especiales. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cocinas 10,000 4,180 0,500 20,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,900

6 10.04.LR m2 M2. Alicatado con azulejo cerámico de 100x100x5mm, acabado mate tipo Pavigres21 vidriado o equivalente,
color a elegir por la dirección facultativa, colocado según despiece de planos de proyecto, recibido con adhesivo
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C1 según UNE-EN 12004:2008+A1:2012 ibersec til, incluso soporte de enfoscado de mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena M-5 maestreado y fratasado, con p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con adhesivo CG1 color según UNE-EN 13888:2009 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA-4.

Incluso preparación del paramento y limpieza, cortes de baldosa, piezas romas i ingletes, así como medios
auxiliares, piezas especiales, y rejuntados con de mortero de cal NHL-3,5 color blanco, para juntas de hasta 10
mm. Exento de cejas y limpieza con agua y jabón neutro. p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RSR-6 y
NTE-RSR-26, UNE 127024 y Pliego de condiciones de proyecto.

Incluso acopio 1 m2/viv. de piezas  para futuras reparaciones.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB baños T
2 B1 1,000 9,280 2,300 21,344 C#*D#*E#*F#
3 A1 3,000 6,650 2,300 45,885 C#*D#*E#*F#
4 A1* 1,000 6,650 2,300 15,295 C#*D#*E#*F#
5 P1 BAÑOS T C#*D#*E#*F#
6 B2 1,000 9,280 2,300 21,344 C#*D#*E#*F#
7 A1 3,000 6,650 2,300 45,885 C#*D#*E#*F#
8 A1* 1,000 6,650 2,300 15,295 C#*D#*E#*F#

10 A deducir puertas -10,000 0,900 2,200 -19,800 C#*D#*E#*F#
12 Sala residuos 1,000 8,940 2,400 21,456 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 166,704

7 18.02.06.01 m2 Z01/Z02_ Esmalte multihadherente universal mate, sin olor, excelente anclaje y transpirable, uso interior o
exterior sobre, madera, metal o materiales de obra incluso yeso o cemento, previa mano de imprimación
ecológica.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAJA INTERIOR 1,000 33,150 0,300 9,945 C#*D#*E#*F#
2 1,000 24,870 0,300 7,461 C#*D#*E#*F#
3 4,000 24,480 0,300 29,376 C#*D#*E#*F#
4 4,000 24,960 0,300 29,952 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA TIPO
6 B1 +  B2 2,000 50,410 0,200 20,164 C#*D#*E#*F#
7 A1 6,000 49,800 0,200 59,760 C#*D#*E#*F#
8 A1* 2,000 49,800 0,200 19,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 176,578

8 P83ES-LR01 m2 Revestimiento vertical con perfil plegado de plancha de acero galvanizado, para fachadas, con un espesor de
1,2 mm, lisa, a 3,00 m de altura, como máximo, colocada con fijaciones mecánicas.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CR01 2,000 1,050 0,610 1,281 C#*D#*E#*F#
2 CR02 2,000 2,060 0,610 2,513 C#*D#*E#*F#
3 4,000 0,230 2,200 2,024 C#*D#*E#*F#
4 CR03 1,000 1,000 0,610 0,610 C#*D#*E#*F#
5 CR04 4,000 0,500 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#
6 4,000 0,550 0,800 1,760 C#*D#*E#*F#
7 CR05 1,000 1,030 2,600 2,678 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,230 2,600 0,598 C#*D#*E#*F#
9 1,000 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

10 CP01 9,000 1,050 0,310 2,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,234

9 P89J-4UDX m2 Pintado de paramento vertical de acero, con esmalte sintético, con dos capas de imprimación antioxidante y dos
de acabado.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CR01 2,000 1,050 0,610 1,281 C#*D#*E#*F#
2 CR02 2,000 2,060 0,610 2,513 C#*D#*E#*F#
3 4,000 0,230 2,200 2,024 C#*D#*E#*F#
4 CR03 1,000 1,000 0,610 0,610 C#*D#*E#*F#
5 CR04 4,000 0,500 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#
6 4,000 0,550 0,800 1,760 C#*D#*E#*F#
7 CR05 1,000 1,030 2,600 2,678 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,230 2,600 0,598 C#*D#*E#*F#
9 1,000 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

10 CP01 9,000 1,050 0,310 2,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,234

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 09  REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
Titol 3 02  HORIZONTAL

1 09.04.01 m2 M2. Techo suspendido formado por techo continuo suspendido liso con cuelgue, formado por placas estándar
de yeso laminado de 12.5mm de espesor, atornillada a una estructura metálica de perfilería cruzada a distinto
nivel, de acero galvanizado de maestras primarias 60/27/0.6 separadas cada 1200mm e/e y suspendidas del
forjado o elemento de soporte con cuelgues combinados cada 1000mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las primarias con una modulación máxima de 500mm y panel absorbente de lana mineral
de baja densidad 40mm, d=20-40kg/m3, r  .5KPaEs/m2 dispuesto en camara de aire de falsos techos. Incluso
parte proporcional de tortillería, pasta de juntas, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales...
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjado techo PB baños T
2 B1 1,000 4,960 4,960 C#*D#*E#*F#
3 A1 3,000 2,750 8,250 C#*D#*E#*F#
4 A1* 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#
5 FORJADO TECHO  P1 BAÑOS T C#*D#*E#*F#
6 B2 1,000 4,960 4,960 C#*D#*E#*F#
7 A1 3,000 2,750 8,250 C#*D#*E#*F#
8 A1* 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 31,920

2 09.04.02 m2 M2. Incremento del precio por la colocación de Placa prefabricada de yeso laminado, de espesor 12.5mm,
ancho 120cm y longitudes 250, 260 y 300cm, con la masa del yeso y las superficies hidrofugadas, para zonas
húmedas.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjado techo PB baños T
2 B1 1,000 4,960 4,960 C#*D#*E#*F#
3 A1 3,000 2,750 8,250 C#*D#*E#*F#
4 A1* 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#
5 FORJADO TECHO  P1 BAÑOS T C#*D#*E#*F#
6 B2 1,000 4,960 4,960 C#*D#*E#*F#
7 A1 3,000 2,750 8,250 C#*D#*E#*F#
8 A1* 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 31,920

3 18.02.02.04 m2 M2. Pintura mineral inorgánica altamente transpirable Airlite Sunlight Exterior Color o similar, con capacidad de
reducir la contaminación y el crecimiento del moho y bacterias, alto poder reflectante y aislante del flujo de calor
y tecnología fotocatalítica. Suministrada en forma de polvo para su preparación con agua en relación 4/3 (4
partes de polvo y 3 de agua). Aplicación de una única capa en exteriores con rodillo de pelo corto, brocha o
mediante bomba de pulverización sin aire (Pistola Airless), sobre cualquier tipo de superficies expuestas a la
intemperie, previamente tratadas con una capa de imprimación Airlite Primer no incluida en el precio. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjado techo PB baños T
2 B1 1,000 4,960 4,960 C#*D#*E#*F#
3 A1 3,000 2,750 8,250 C#*D#*E#*F#
4 A1* 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#
5 FORJADO TECHO  P1 BAÑOS T C#*D#*E#*F#
6 B2 1,000 4,960 4,960 C#*D#*E#*F#
7 A1 3,000 2,750 8,250 C#*D#*E#*F#
8 A1* 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 31,920

4 P8J2-C56H m Coronación de pared con pieza de hormigón prefabricado, de 10 a 20 cm de anchura, de sección con una
pendiente, de color especial similar a marés, colocada con mortero cemento 1:8.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 6,150 6,150 C#*D#*E#*F#
2 1,000 92,850 92,850 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,650 2,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 101,650

5 09.04.09 ud UD. Trampilla de registro para falso techo de medidas aprox. 600x600 mm, con acabado con placa de yeso
laminado de 12,5 mm de espesor; colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por
perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería. Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación,
nivelación, tratamiento de juntas y medios auxiliares. Conforme a normas ATEDY y NTE-RTC. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

6 P7C45-LR01 m Aislamiento para antepecho de ventana mediante panel hidrófugo de fibra de madera con membrana
impermeable y perfiles de empalme 2.0 de PVC con perfil goterón y fibra de vidrio integrados, de 20mm de
espesor, formato triangula de 1350x200mm, con fijación mecánica.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CE01 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 CE02 8,000 0,880 7,040 C#*D#*E#*F#
3 CE03 2,000 1,510 3,020 C#*D#*E#*F#
4 CE04 10,000 1,500 15,000 C#*D#*E#*F#
5 CE05 10,000 1,390 13,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 68,960

7 P8K8-LR01 m Vierteaguas de pieza cerámica, con goterón, tomado con mortero mixto 1:0,5:4

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CE01 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#
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2 CE02 8,000 0,880 7,040 C#*D#*E#*F#
3 CE03 2,000 1,510 3,020 C#*D#*E#*F#
4 CE04 10,000 1,500 15,000 C#*D#*E#*F#
5 CE05 10,000 1,390 13,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 68,960

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 10  CARPINTERÍAS INTERIORES

1 15.0LR5 m2 CI01_ Carpintería de madera de pino o alerce de dos puertas batientes y dos paños fijos de vidrio, medias
hueco de obra de 3000x2550mm con premarco 50x70mm. Vidrio: Composicion 4+4 Laminado.Clasificación a
impactos 2(B)2. Marco: Marco de madera de 70mm de ancho
de moldura recta, con juntas de goma y todos. Herrajes: 6 bisagras de acero inoxidable. Cremona encastada
con tres puntos de fijación. Cierre superior e inferior oculto en hoja pasiva. Vidrios fijos tomados a fábrica según
planos de detalle. Manilla: Interior/Exterior de acero inoxidable en T satinado. Modelo JNF IN.00.052.008N o
equivalente y 2 topes de puerta tipo IN.13.121.T.20 de JNF o equivalente. Sellado: Banda elástica perimetral
pre-comprimida autoexpandible Sellaband PU de TECNOL o eq. Incluye gomas de estanqueidad en junta
marco-hoja. Acabado: Dos capas de imprimación con base de agua Sikkens Cetol WF 980 de AZKONOBEL o
eq. mate incoloro, aplicado con pistola en taller. Incluye acabado de testeros no vistos de hoja, teñidos,
sellados, siliconados y perfilados para remate de revestimientos. Incluye remates, sellados y todo lo necesario
para dejar acabada la unidad de obra. Incluye microventilación.

Todas las maderas utilizadas en ésta partida deben poseer el certificado de tala controlada tipo FSC, PEFC, o
similar. La D.F. podrá admitir la sustitución de la madera por otra imputrescible que cuente con el sello FSC que
acredite la tala controlada.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CI01 10,000 3,000 2,550 76,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 76,500

2 15.0LR8 m2 CI02_ Carpintería de madera de pino o alerce de dos puertas batientes, medias hueco de obra de
1480x2550mm más Listón superior fijo 55x70mm. Vidrio: Composicion 4+4 Laminado. Clasificación a impactos
2(B)2. Marco: Marco de madera de 70mm de ancho de moldura recta, con juntas de goma y todos. Herrajes: 6
bisagras de acero inoxidable. Cremona encastada con tres puntos de fijación. Cierre superior e inferior oculto
en hoja pasiva. Manilla: Interior/Exterior de acero inoxidable en T satinado. Modelo JNF IN.00.052.008N o
equivalente y 2 topes de puerta tipo IN.13.121.T.20 de JNF o equivalente. Sellado: Banda elástica perimetral
pre-comprimida autoexpandible Sellaband PU de TECNOL o eq. Incluye gomas de estanqueidad en junta
marco-hoja. Acabado: Dos capas de imprimación con base de agua Sikkens Cetol WF 980 de AZKONOBEL o
eq. mate incoloro, aplicado con pistola en taller. Incluye acabado de testeros no vistos de hoja, teñidos,
sellados, siliconados y perfilados para remate de revestimientos. Incluye remates, sellados y todo lo necesario
para dejar acabada la unidad de obra.

Todas las maderas utilizadas en ésta partida deben poseer el certificado de tala controlada tipo FSC, PEFC, o
similar. La D.F. podrá admitir la sustitución de la madera por otra imputrescible que cuente con el sello FSC que
acredite la tala controlada.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 1,480 2,550 37,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 37,740

3 15.05.03 m2 Puerta de paso interior corredera, medidas según planos de proyecto, formada por hoja batiente de tablero
WISA-Spruce o equivalente de 40mm de espesor total, marco perimetral de madera de pino o alerce serrada
de sección 135x30, color a elegir por la dirección facultativa, acabado con 2 capas de Rubio Monocoat o
equivalente. Incluye herrajes con guía tipo Klein Lite 60 Retrac o equivalente en la parte superior de 2070mm y
guiador inferior. Manilla: Interior/Exterior cazoleta 50mm de acero inoxidable JNF IN.16.225.50 o equivalente.
Sentido de apertura según planos de planta.

Todas las maderas utilizadas en esta partida deben poseer el certificado de tala contralada tipo FSC, PEFC, o
similar, a excepción de las reutilizadas.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CI03 10,000 1,050 2,540 26,670 C#*D#*E#*F#
2 CI04A 8,000 0,860 2,540 17,475 C#*D#*E#*F#
3 CI04B 4,000 1,000 2,540 10,160 C#*D#*E#*F#
4 CI06 2,000 0,920 2,500 4,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 58,905

4 15.05.01 m2 CI05_ Carpintería de madera de una hoja batiente. Incluye herrajes, remates, sellados y todo lo necesario para
dejar acabada la unidad de obra. Incluye premarco. Marco perimetral de madera de pino o alerce serrada de
sección 130x45. Puerta batiente con subestructura de madera serrada y revestimiento vertical en ambas caras
de WISA-Spruce o equivalente de 9mm. Grueso total 40mm. Relleno interior de fibras de madera. Premarco:
Según detalle
Dimensiones: H.O. 860x2300mm. Acabado con 2 capas de Rubio Monocoat o equivalente. Color a decidir por
la DF. Manilla: Interior/Exterior tubular recto de acero inoxidable satinado modelo JNF IN.00.030 o equivalente,
condena modelo JNF IN.04.236 o equivalente, tope de acero inoxidable satinado de Ø20 JNF IN.13.121.T.20 o
equivalente 3 bisagras de chapa de acero inoxidable 86x120mm serie pesada, modelo pernio de pala ancha
NEXO N1286CR o equivalente.

Todas las maderas utilizadas en esta partida deben poseer el certificado de tala contralada tipo FSC, PEFC, o
similar, a excepción de las reutilizadas.

Partida totalmente acabada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CI05 8,000 0,800 2,300 14,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 14,720

5 15.05.LR1 m2 CI04C_Carpintería de madera de una hoja corredera. Incluye paneles laterales, herrajes, remates, sellados y
todo lo necesario para dejar acabada la unidad de obra. Hoja corredera: Tablero de madera contrachapada de
abeto WISA-Spruce o equivalente. Grueso 24mm. Paneles fijos para encastrar: Tablero de madera
contrachapada de abeto WISA-Spruce o equivalente. Grueso 15 mm. Dimensiones: Hoja - 760x800mm.
Paneles - 745x800mm (2 unidades) Acabado: 2 capas de Rubio Monocoat o equivalente. Color a decidir por la
DF. Manilla: Interior/Exterior tirador de Ø14mm JNF IN.02.122 o equivalente, guía tipo Klein Lite 60 Retrac o
equivalente en la parte superior y guiador inferior. Incluye angulares para fijación de paneles fijos a suelo y falso
techo.

Todas las maderas utilizadas en esta partida deben poseer el certificado de tala contralada tipo FSC, PEFC, o
similar, a excepción de las reutilizadas.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
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individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CI04C 8,000 1,460 2,300 26,864 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 26,864

6 15.05.LR m2 CI07_ Carpintería de madera, de 380x810mm hueco de obra, de una hoja batiente y alféizar de tablero
WISA-Spruce o equivalente de espesor 30mm, acabado con 2 capas de Rubio Monocoat o equivalente, color a
definir por la dirección facultativa. Incluye tirador interior de mueble Ø14mm JNF IN.02.122 o equivalente,
herrajes de cierre magnético JNF IN.07.010 o equivalente, tope de mueble de acero Ø5mm. Bisagra pivotante
para mobiliario.

Todas las maderas utilizadas en esta partida deben poseer el certificado de tala contralada tipo FSC, PEFC, o
similar, a excepción de las reutilizadas.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 0,380 0,810 3,078 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,078

7 15.06LR m2 CI08_Armario de madera de dos hojas batientes, dos fijos superiores en el forjado, panel vertical, dos baldas
horizontales interiores y dos cajones de fondo mediante tableros verticales. Incluye herrajes, remates, uniones,
sellados y todo lo necesario para dejar acabada la unidad de obra. Material: Hojas, tableros verticales y fijos de
armario de WISA-Spruce o eq de espesor 20mm. Rastreles para fijación de puertas y paneles mediante perfiles
de 30x40mm de madera de abeto
Dimensiones: H.O. 1385x2560mm (8 unidades, tipologías A1 y A1*) y H.O. 1615x2560mm (2 unidades,
tipologías B1 y B2)
Paneles fijos superiores adaptados a las dimensiones del forjado
Acabado: 2 capas de Rubio Monocoat o eq. Color a decidir por la DF.
Tirador: Tirador de mueble Ø14mm JNF IN.02.122 o eq. (1 ud. por hoja)
Herrajes: Cierre magnético JNF IN.07.010 o eq. (1 ud. por hoja)
Bisagras de cazoleta de acero inoxidable (3 uds. por hoja)

Todas las maderas utilizadas en ésta partida deben poseer el certificado de tala controlada tipo FSC, PEFC, o
similar. La D.F. podrá admitir la sustitución de la madera por otra imputrescible que cuente con el sello FSC que
acredite la tala controlada.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 1,385 2,560 28,365 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,615 2,560 8,269 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 36,634
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Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 11  CARPINTERÍAS EXTERIORES

1 15.0LR1 m2 CE01_ Carpintería de madera de alerce cuatro hojas batientes, de medidas totales de 2980x2090mm, con
marco de madera de 70mm de ancho de moldura recta, con juntas de goma, salidas de agua del interior del
perfil y todos los elementos necesarios para garantizar el
correcto funcionamiento del conjunto. Clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia
al viento según UNE-EN 12210. Incluye premarco empotrado en obra, secciones según detalle en planos de
proyecto, herrajes: 12 bisagras de acero inoxidable. Cremona encastada con tres puntos de fijación. Cierre
superior e inferior oculto en hoja pasiva. Manilla: Interior tubular de acero inoxidable en T satinado. Modelo JNF
IN.00.052.008N o equivalente. Sellado: Banda elástica perimetral pre-comprimida autoexpandible Sellaband PU
de TECNOL o equivalente. Incluye gomas de estanqueidad en junta marco-hoja. Vidrio: Vidrio laminar bajo
emisivo con cámara de aire e intercalario negro. Composicion 4+4 Bajo emisivo / 16 Argón / 4+4 Butiral
acústico. Clasificación a impactos 2(B)2 Aislamiento acústico global: 33dBA (RatrCTE>31 dBA). Cf. transmisión
térmica vidrio: Ug=1,2W/m2K. Cf. transmisión térmica global:Uw=1,3W/m2K. Factor solar vidrio: Sg: 0,57
(SgCTE=0,6). Acabado con dos capas de imprimación con base de agua Sikkens Cetol WF 980 de
AZKONOBEL o equivalente mate incoloro, aplicado con pistola en taller. Incluye remates, sellados y todo lo
necesario para dejar acabada la unidad de obra. Incluye acabado de testeros no vistos de hoja, teñidos,
sellados, siliconados y perfilados para remate de revestimientos. Incluye apertura con posición de
microventilación.

Todas las maderas utilizadas en ésta partida deben poseer el certificado de tala controlada tipo FSC, PEFC, o
similar. La D.F. podrá admitir la sustitución de la madera por otra imputrescible que cuente con el sello FSC que
acredite la tala controlada.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CE01 10,000 2,980 2,090 62,282 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 62,282

2 15.0LR2 m2 CE02_ Carpintería de madera de alerce de dos hojas batientes, de medidas totales de 1510x2090mm, con
marco de madera de 70mm de ancho de moldura recta, con juntas de goma, salidas de agua del interior del
perfil y todos los elementos necesarios para garantizar el
correcto funcionamiento del conjunto. Clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia
al viento según UNE-EN 12210. Incluye premarco medidas especiales según planos de proyecto, herrajes: 6
bisagras de acero inoxidable. Cremona encastada con tres puntos de fijación. Cierre superior e inferior oculto
en hoja pasiva. Manilla: Interior tubular de acero inoxidable en T satinado. Modelo JNF IN.00.052.008N o
equivalente. Sellado: Banda elástica perimetral pre-comprimida autoexpandible Sellaband PU de TECNOL o
equivalente. Incluye gomas de estanqueidad en junta marco-hoja. Vidrio: Vidrio laminar bajo emisivo con
cámara de aire e intercalario negro. Composicion 4+4 Bajo emisivo / 16 Argón / 4+4 Butiral acústico.
Clasificación a impactos 2(B)2 Aislamiento acústico global: 28dBA. Cf. transmisión térmica vidrio:
Ug=1,2W/m2K. Cf. transmisión térmica global:Uw=1,3W/m2K. Factor solar vidrio: Sg: 0,57 (SgCTE=0,6).
Acabado con dos capas de imprimación con base de agua Sikkens Cetol WF 980 de AZKONOBEL o
equivalente mate incoloro, aplicado con pistola en taller. Incluye remates, sellados y todo lo necesario para dejar
acabada la unidad de obra. Incluye acabado de testeros no vistos de hoja, teñidos, sellados, siliconados y
perfilados para remate de revestimientos.

Todas las maderas utilizadas en ésta partida deben poseer el certificado de tala controlada tipo FSC, PEFC, o
similar. La D.F. podrá admitir la sustitución de la madera por otra imputrescible que cuente con el sello FSC que
acredite la tala controlada.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.
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Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CE02 10,000 1,510 2,090 31,559 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 31,559

3 15.0LR0 m2 CE03_ Carpintería de madera de alerce de dos hojas batientes simétricas o asímetricas, según planos, de
medidas totales de 1480x2550mm, con marco de madera de 70mm de ancho de moldura recta, con juntas de
goma, salidas de agua del interior del perfil y todos los elementos necesarios para garantizar el correcto
funcionamiento del conjunto. Clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia
al viento según UNE-EN 12210. Incluye premarco medidas especiales según planos de proyecto, herrajes: 6
bisagras de acero inoxidable. Cremona encastada con tres puntos de fijación. Cierre superior e inferior oculto
en hoja pasiva. Manilla: Interior tubular de acero inoxidable satinado modelo JNF IN.00.052.008N o equivalente
y tirador exterior fijo de acero inoxidable satinado JNFIN.00.052.RC08M o equivalente. Cremona encastada con
tres puntos de fijación. Bocallave circular encastado de acero inoxidable EN 1.4301 acabado satinado
JNFIN.04.41S o equivalente, llave de seguridad maestra, 1 tope de puerta tipo IN.13.121.T.20 de JNF o
equivalente. Sellado: Banda elástica perimetral pre-comprimida autoexpandible Sellaband PU de TECNOL o
equivalente. Incluye gomas de estanqueidad en junta marco-hoja. Vidrio: Vidrio laminar bajo emisivo con
cámara de aire e intercalario negro. Composicion 4+4 Bajo emisivo / 16 Argón / 4+4 Butiral acústico.
Clasificación a impactos 2(B)2 Aislamiento acústico global:Ratr>29 dBA. Cf. transmisión térmica vidrio:
Ug=1,2W/m2K. Cf. transmisión térmica global:Uw=1,3W/m2K. Factor solar vidrio: Sg: 0,57 (SgCTE=0,6).
Acabado con dos capas de imprimación con base de agua Sikkens Cetol WF 980 de AZKONOBEL o
equivalente mate incoloro, aplicado con pistola en taller. Incluye remates, sellados y todo lo necesario para dejar
acabada la unidad de obra. Incluye acabado de testeros no vistos de hoja, teñidos, sellados, siliconados y
perfilados para remate de revestimientos.

Todas las maderas utilizadas en ésta partida deben poseer el certificado de tala controlada tipo FSC, PEFC, o
similar. La D.F. podrá admitir la sustitución de la madera por otra imputrescible que cuente con el sello FSC que
acredite la tala controlada.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CE03 simetrica 2,000 1,480 2,550 7,548 C#*D#*E#*F#
2 CE03 asimetrica 8,000 1,480 2,550 30,192 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 37,740

4 15.0LR4 m2 CE04_ Carpintería de madera de alerce de dos hojas batientes asimétricas, de medidas totales
de1370x1690mm, con marco de madera de 70mm de ancho de moldura recta, con juntas de goma, salidas de
agua del interior del perfil y todos los elementos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del
conjunto. Clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN
12210. Incluye premarco medidas especiales según planos de proyecto, herrajes: 6 bisagras de acero
inoxidable. Cremona encastada con tres puntos de fijación. Bocallave circular encastado de acero inoxidable
EN 1.4301 acabado satinado JNF IN.04.41S o eq., llave de seguridad maestra. Manilla: Interio tubular de acero
inoxidable satinado JNF IN.00.052.RC08M o eq. Tirador exterior fijo de acero inoxidable satinado JNF
IN.00.052.RC08M o equivalente. Sellado: Banda elástica perimetral pre-comprimida autoexpandible Sellaband
PU de TECNOL o equivalente. Incluye gomas de estanqueidad en junta marco-hoja. Vidrio: Vidrio laminar bajo
emisivo con cámara de aire e intercalario negro. Composicion 4+4 Bajo emisivo / 16 Argón / 4+4 Butiral
acústico. Clasificación a impactos 2(B)2 Aislamiento acústico global: 31dBA (RatrCTE>31 dBA). Cf. transmisión
térmica vidrio: Ug=1,2W/m2K. Cf. transmisión térmica global:Uw=1,3W/m2K. Factor solar vidrio: Sg: 0,57
(SgCTE=0,6). Acabado con dos capas de imprimación con base de agua Sikkens Cetol WF 980 de
AZKONOBEL o equivalente mate incoloro, aplicado con pistola en taller. Incluye remates, sellados y todo lo
necesario para dejar acabada la unidad de obra. Incluye acabado de testeros no vistos de hoja, teñidos,
sellados, siliconados y perfilados para remate de revestimientos.

Todas las maderas utilizadas en ésta partida deben poseer el certificado de tala controlada tipo FSC, PEFC, o
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similar. La D.F. podrá admitir la sustitución de la madera por otra imputrescible que cuente con el sello FSC que
acredite la tala controlada.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CE04 10,000 1,370 1,690 23,153 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 23,153

5 15.07.07 m2 P01_Suministro y colocación de persiana alicantina tipo Barcelona o equivalente, elaborada con madera de
pino de Soria o equivalente, acabado con laca de poliuretano-acrilato monocomponente en base agua y sin
disolventes. Aplicación en dos capas de inmersión, color según planos y memoria de carpinterías, suministrada
con cuerda náutica de cáñamo. Montada sobre fijaciones especiales para muro de obra. Herrajes: Soportes
intermedios según planos de cerrajería. Anclajes y cornamusa de bandera de acero inoxidable.

Todas las maderas utilizadas en ésta partida deben poseer el certificado de tala controlada tipo FSC, PEFC, o
similar. La D.F. podrá admitir la sustitución de la madera por otra imputrescible que cuente con el sello FSC que
acredite la tala controlada.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P01 30,000 1,200 2,100 75,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 75,600

6 15.07.01 m2 P02_Porticón entrada de madera de alerce, para un hueco de obra de 125x260cm, compuesto por dos hojas
batientes con listones verticales e:19mm y ancho variable entre 50 y 100mm, con junta de 8mm. Marco
perimetral de sección 30x50mm, acabado con dos capas de imprimación con base de agua Sikkens Cetol WF
980 de AZKONOBEL o equivalente mate incoloro, aplicado con pistola en taller. Incluye acabado de testeros no
vistos de hoja teñidos, sellados, siliconados y perfilados para remate de revestimientos. Herrajes: 8 goznes a
90º Artifesa 128 o equivalente según planos de detalle, fijados por el interior, tornillería y fijaciones a pared de
acero inoxidable. Cierre superior e inferior en hojas pasivas tipo JNF IN.17.601 o equivalente. Manilla:
Interior/Exterior tubular de acero de acero inoxidable en T satinado. Modelo JNF IN.00.052 o equivalente.
Cerradura: Bombillo básico de perfil europeo. Incluye remates y todo lo necesario para dejar acabada la unidad
de obra.

Todas las maderas utilizadas en ésta partida deben poseer el certificado de tala controlada tipo FSC, PEFC, o
similar. La D.F. podrá admitir la sustitución de la madera por otra imputrescible que cuente con el sello FSC que
acredite la tala controlada.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P02 10,000 1,250 2,600 32,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 32,500
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7 15.07.02 m2 P03_Porticón cocina de madera de alerce, para un hueco de obra de 113x1760cm, compuesto por dos hojas
batientes asimétricas con listones verticales e:19mm y ancho variable entre 50 y 100mm, con junta de 8mm.
Marco perimetral de sección 30x50mm, acabado con dos capas de imprimación con base de agua Sikkens
Cetol WF 980 de AZKONOBEL o equivalente mate incoloro, aplicado con pistola en taller. Incluye acabado de
testeros no vistos de hoja teñidos, sellados, siliconados y perfilados para remate de revestimientos. Incluye
remates y todo lo necesario para dejar acabada la unidad de obra. Herrajes: 6 goznes a 90º Artifesa 128 o
equivalente según planos de detalle, fijados por el interior, tornillería y fijaciones a pared de acero inoxidable.
Cierre superior e inferior en hoja pasiva JNF IN.17.601 o equivalente. Manilla: Sistema de fijación con cremona
exterior de 3 puntos JNF IN.17.605.1 o equivalente.

Todas las maderas utilizadas en ésta partida deben poseer el certificado de tala controlada tipo FSC, PEFC, o
similar. La D.F. podrá admitir la sustitución de la madera por otra imputrescible que cuente con el sello FSC que
acredite la tala controlada.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P03 10,000 1,130 1,760 19,888 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 19,888

8 15.0LR m2 P04_Carpintería de madera de alerce de dos puertas batientes para salida garage, con listones verticales
e:19mm y ancho variable entre 50 y 100mm, con junta de 8mm. Marco perimetral de sección 80x50.
Dimensiones: Hueco de obra de altura variable, anchura 3000mm. Acabado con dos capas de imprimación con
base de agua Sikkens Cetol WF 980 de AZKONOBEL o equivalente mate incoloro, aplicado con pistola en
taller. Incluye acabado de testeros no vistos de hoja, teñidos, sellados, siliconados y perfilados para remate de
revestimientos, color según dirección facultativa. Manilla: Interior/Exterior tubular de acero inoxidable satinado
JNF IN.00.052 o equivalente. Herrajes: 6 goznes de acero inoxidable. Sistema de fijación con cremona exterior
de 3 puntos. Cierre superior e inferior oculto en hoja pasiva. Bocallave circular encastado de acero inoxidable
EN 1.4301 acabado satinado JNF IN.04.41S o eq., llave de seguridad maestra. Incluye remates, sellados y todo
lo necesario para dejar acabada la unidad de obra.

Todas las maderas utilizadas en ésta partida deben poseer el certificado de tala controlada tipo FSC, PEFC, o
similar. La D.F. podrá admitir la sustitución de la madera por otra imputrescible que cuente con el sello FSC que
acredite la tala controlada.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P06 1,000 3,000 2,870 8,610 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,000 2,800 8,400 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,000 2,740 8,220 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,000 2,710 8,130 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,000 2,660 7,980 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,000 2,600 7,800 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,000 2,570 7,710 C#*D#*E#*F#
8 1,000 3,000 2,530 7,590 C#*D#*E#*F#
9 1,000 3,000 2,490 7,470 C#*D#*E#*F#

10 1,000 3,000 2,450 7,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 79,260

9 15.07.03 m2 P05_Puerta instalaciónes de madera de alerce, para un hueco de obra de 100x260cm, compuesta por dos
hojas individuales batientes con listones verticales e:19mm y ancho variable entre 50 y 100mm, sin junta. Marco
perimetral de sección 30x50mm, acabado con dos capas de imprimación con base de agua Sikkens Cetol WF
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980 de AZKONOBEL o equivalente mate incoloro, aplicado con pistola en taller. Incluye acabado de testeros no
vistos de hoja de hoja, teñidos, sellados, siliconados y perfilados para remate de revestimientos. Herrajes: 3
goznes a 90º Artifesa 128 o equivalente según planos de detalle, fijados por el interior, apertura 180º. Cerradura
homologada para servicios públicos JIS. Incluye remates y todo lo necesario para dejar acabada la unidad de
obra.

Todas las maderas utilizadas en ésta partida deben poseer el certificado de tala controlada tipo FSC, PEFC, o
similar. La D.F. podrá admitir la sustitución de la madera por otra imputrescible que cuente con el sello FSC que
acredite la tala controlada.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P05 2,000 1,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,200

10 15.07.05 m2 P06_Porticón vestíbulo/ reserva de madera de alerce, para un hueco de obra de 113x232cm, compuesta de dos
hojas batientes asimétricas con listones verticales e:19mm y ancho variable entre 50 y 100mm y junta de 8mm.
Marco perimetral de sección 30x50mm, acabado con dos capas de imprimación con base de agua Sikkens
Cetol WF 980 de AZKONOBEL o equivalente mate incoloro, aplicado con pistola en taller. Incluye acabado de
testeros no vistos de hoja. Herrajes: 6 goznes de acero inoxidable. Bocallave circular encastado de acero
inoxidable EN 1.4301 acabado satinado JNF IN.04.41S o equivalente, llave de seguridad maestra. Manilla:
Interior/Exterior tubular de acero inoxidable satinado JNF IN.00.052 o equivalente. Incluye remates y todo lo
necesario para dejar acabada la unidad de obra.

Todas las maderas utilizadas en ésta partida deben poseer el certificado de tala controlada tipo FSC, PEFC, o
similar. La D.F. podrá admitir la sustitución de la madera por otra imputrescible que cuente con el sello FSC que
acredite la tala controlada.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P06 1,000 1,130 2,320 2,622 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,622

11 11.03.LR ml D17_ Formación de dintel de madera con piezas de Largo Libre, hasta 40cm de anchura y 2cm de espesor,
colocación de la pieza con entregas en mochetas y en las jambas, recibido con mortero de cemento mallorquín
hidrofugado. I/p.p. aislamiento según indicaciones de la dirección facultativa, de replanteo, cortes y limpieza
final.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CE01 10,000 3,400 34,000 C#*D#*E#*F#
2 CE02 10,000 1,930 19,300 C#*D#*E#*F#
3 CE03 10,000 1,900 19,000 C#*D#*E#*F#
4 CE04 10,000 1,790 17,900 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 90,200

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 12  CERRAJERÍA

1 16.04.06.03 m Barandilla de acero de 1100 mm de altura total desde pavimento, con pasamanos superior y travesaño inferior
de perfil redondo de acero macizo de Ø15mm. Barras macizas verticales de sección Ø10mm soldadas a eje de
las barras superiores e inferiores. Intereje máximo de 110mm. Fijaciones: Barras soldadas a tope con
preparación de cantos y soldadura a tope. Cuatro fijaciones a jamba de los huecos mediante barras macizas de
Ø10mm empotradas al paramento mediante taco químico y resinas epoxidicas de hasta 100mm de profundidad.
Fijación del paño de barandilla mediante soldadura en el eje inferior del extremo del pasamanos y en el eje
superior de la barra horizontal inferior. Acabado con dos manos de Owatrol o equivalente aplicadas una en taller
y otra en obra,  incluido en esta partida.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CB03_Pasarela trasera 38,000 0,950 36,100 C#*D#*E#*F#
2 CB04_ Pasarela testero/rellano 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#
3 CB06_Hueco escalera 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 41,900

2 16.04.06.LR m CB05_ Barandilla de acero de 1100 mm de altura total desde pavimento, con pasamanos superior y travesaño
inferior de perfil redondo de acero macizo de Ø25mm. Barras macizas verticales de sección Ø10mm soldadas a
eje de las barras superiores e inferiores. Intereje máximo de 110mm. Incluye dos barras macizas de sección
Ø10mm plegadas según planos y empotradas al pavimento para rigidización del conjunto. Dimensiones:
3200x1160mm. Fijaciones: Barras soldadas a tope con preparación de cantos y soldadura a tope. Cuatro
fijaciones a jamba de los huecos mediante barras macizas de Ø10mm empotradas al paramento mediante taco
químico y resinas epoxidicas de hasta 100mm de profundidad. Fijación del paño de barandilla mediante
soldadura en el eje inferior del extremo del pasamanos y en el eje superior de la barra horizontal inferior.
Apoyos intermedios colocados según planos mediante barras macizas de Ø10mm empotradas en el canto del
forjado. Barras macizas de Ø10mm plegadas según dibujo y empotradas al pavimento para rigidización del
conjunto. Acabado: Dos manos de Owatrol o equivalente aplicadas una en taller y otra en obra, incluido en esta
partida.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CB05_Patio acceso 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,400

3 PB1C-61TY m Pasamanos con redondo de acero de Ø25mm macizo con corte vertical según planos.Dimensiones: 900mm de
altura sobre generatriz superior de la escalera. Fijación a paramento con redondo de acero de Ø8mm macizo
plegado en L encastrado en paramento 100mm con resina epoxi. Distancia entre apoyos según planos.

Acabado: Dos manos de Owatrol o equivalente aplicadas una en taller y otra en obra.
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Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CB01_PB a P1 1,000 5,640 5,640 C#*D#*E#*F#
2 CB02_P1 a P2 1,000 5,295 5,295 C#*D#*E#*F#
3 CI05_Barra macetas dormitorio
4 a 8,000 0,620 4,960 C#*D#*E#*F#
5 b 2,000 1,230 2,460 C#*D#*E#*F#
6 c 10,000 1,130 11,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 29,655

4 16.04.06LR1 m CI01_Barandilla de acero de 1100mm de altura total desde pavimento, con pasamanos superior y travesaño
inferior de perfil redondo de acero macizo de Ø15mm. Barras macizas verticales de sección Ø10mm soldadas a
eje de las barras superiores e inferiores. Intereje máximo de 110mm. Fijaciones de las barras con preparación
de cantos y soldadura a tope. Barras horizontales fijadas a jamba de los huecos mediante barras macizas de
Ø10mm empotradas al paramento mediante taco químico y resinas epoxidicas de hasta 100mm de profundidad.
Fijación del paño de barandilla mediante soldadura en el eje inferior del extremo del pasamanos y en el eje
superior de la barra horizontal inferior. Acabado con dos manos de Owatrol o equivalente aplicadas una en taller
y otra en obra. Altura barandilla 610mm.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CI01_ fachada principal 30,000 1,270 38,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 38,100

5 16.04.06LR2 m CI02_Barandilla de acero de 1100mm de altura total desde pavimento, con pasamanos superior y travesaño
inferior de perfil redondo de acero macizo de Ø15mm. Barras macizas verticales de sección Ø10mm soldadas a
eje de las barras superiores e inferiores. Intereje máximo de 110mm. Fijaciones de las barras con preparación
de cantos y soldadura a tope. Barras horizontales fijadas a jamba de los huecos mediante barras macizas de
Ø10mm empotradas al paramento mediante taco químico y resinas epoxidicas de hasta 100mm de profundidad.
Fijación del paño de barandilla mediante soldadura en el eje inferior del extremo del pasamanos y en el eje
superior de la barra horizontal inferior. Acabado con dos manos de Owatrol o equivalente aplicadas una en taller
y otra en obra. Altura barandilla 210mm.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CI03_cocina 2,000 1,150 2,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,300

6 PB1C-LR02 m CI03_Barras para macetas de acero macizo de Ø15mm con fijación de las barras con preparación de cantos y
soldadura a tope. Dos fijaciones a jamba de los huecos mediante barras macizas de Ø10mm empotradas al
paramento mediante taco químico y resinas epoxidicas de hasta 100mm de profundidad. Fijación de la barra
horizontal mediante soldadura en el eje inferior de sus extremos. Separación de 10mm al paramento. Acabado
con dos manos de Owatrol o equivalente aplicadas una en taller y otra en obra. Dimensiones según planos de
proyecto. EUR
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Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CI05_Barra macetas dormitorio
2 a 8,000 0,620 4,960 C#*D#*E#*F#
3 b 2,000 1,230 2,460 C#*D#*E#*F#
4 c 10,000 1,130 11,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 18,720

7 PB1C-LR01 u CI05_Perfil tubular para barras de cocina de acero inoxidable de Ø20mm y 2mm de espesor de acero
inoxidable de 540mm de longitud. Empotrado en tabiquillo 2cm por cada extremo y fijado mecánicamente
mediante tornillo superior.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barra cocinas 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

8 PB1C-LR03 u CI06_Barra horizontal superior e inferior de acero macizo de Ø15mm con sujeciones laterales mediante barras
de acero macizo de Ø10mm empotradas en jamba de muro. Barra horizontal de acero macizo de Ø15mm
plegada en U para separación de persiana sujeta lateralmente mediante barras de acero macizo de Ø10mm
empotradas en jamba de muro y soldada a barandilla (CI01)
Dimensiones en forma de U de 500m+1250mm+50mm. Fijaciones: Barras con preparación de cantos y
soldadura a tope. Barras horizontales fijadas a jamba de los huecos mediante barras macizas de Ø10mm
empotradas al paramento con taco químico y resinas epoxidicas de hasta 100mm de profundidad. Barra
horizontal plegada en U soldada a barandilla (CI01) y a apoyos laterales mediante barras macizas de Ø10mm
empotradas al paramento con taco químico y resinas epoxidicas de hasta 100mm de profundidad. Acabado:
Dos manos de Owatrol o equivalente aplicadas una en taller y otra en obra, incluido en esta partida.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CI06 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30,000

9 16.03.LR u CP01_Puerta metálica EI2 60-C5 batiente modelo PLUS-53 de TORRES o equivalente, de una hoja batiente
para hueco de obra 1050x2090mm, luz de paso 927x2026mm. Acabado en acero galvanizado. Compuesta de
marco esquinero con junta intumescente y patas, hoja metálica con chapa de 1mm de espesor y un grueso de
53 mm. Suplemento marco tipo túnel. Maneta de roseta en acero inoxidable modelo PL RADIUS de CISA o
equivalente. Bisagras de acero vistas con certificación al fuego según normativa vigente, cierrapuertas de brazo
modelo TS-200 de GEZE, color plata o equivalente. Fijada mecánicamente mediante tornillería y taco químico a

EUR



Proyecto de ejecución de 10 viviendas de protección pública
Santa Margalida, Mallorca

MEDICIONES Fecha: 21/04/22 Pág.: 67

jamba del muro cerámico. Colocación superpuesta a la pieza de la jamba de la hoja exterior marés. Incluso
paño fijo superior de chapa de acero galvanizado hacia la galería de acceso de altura variable según tabla de
planos de proyecto. Accionamiento: Paño de acero inoxidable y cierre homologados de la companía. 3 copias
de llave para propiedad. Apertura a derechas.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CP01 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,000

10 16.04.LR u CP02_Puerta metálica EI2 60-C5 batiente modelo PLUS-53 de TORRES o equivalente, de una hoja batiente
para hueco de obra 905x2090mm, luz de paso 827x2026mm. Acabado en acero galvanizado. Compuesta de
marco esquinero con junta intumescente y patas, hoja metálica con chapa de 1mm de espesor y un grueso de
53 mm. Suplemento marco tipo túnel. Maneta de roseta en acero inoxidable modelo PL RADIUS de CISA o
equivalente. Bisagras de acero vistas con certificación al fuego según normativa vigente, cierrapuertas de brazo
modelo TS-200 de GEZE, color plata o equivalente. Fijada mecánicamente mediante tornillería y taco químico a
jamba del muro cerámico. Colocación superpuesta a la pieza de la jamba de la hoja exterior marés. Incluso
paño fijo superior de chapa de acero galvanizado hacia la galería de acceso de altura variable según tabla de
planos de proyecto. Accionamiento: Paño de acero inoxidable y cierre homologados de la companía. 3 copias
de llave para propiedad. Apertura a derechas.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CP02a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

11 16.05.LR u CE01_ Conjunto de acceso peatonal desde c/ Pere Estelrich Fuster, de acero, de medidas totales de
2190x1870mm, compuesta por dos módulos de acero: puerta batiente y paño fijo. Puerta batiente formada por
marco de pletina de acero de 50x10mm con perfiles redondos de Ø10mm de acero centrados a eje de la
pletina. Intereje según planos. Barrotes verticales reforzados con rendondo horizontal de Ø10mm. Incluye perfil
en L de 20x20x2mm puntual como tope de la puerta. Incluye previsión de tirante diagonal en caso de que sea
necesario para
garantizar la estabilidad del conjunto.
Fijaciones: Bastidor y barras soldadas a tope con preparación de cantos y soldadura con lápiz. Zonas ciegas
de chapa de acero de 1cm de grueso y chapa de acero de 5mm de grueso soldada en taller perimetralmente a
los montantes y traveseras. Incluye pulido de soldaduras. Hoja fija con dos fijaciones laterales con taco químico
con perno tipo M.12 con barra roscada y resinas epoxi de hasta 10cm de profundidad de empotramiento, con
cabeza avellanada sobre marco del bastidor. Incluye contra-tubo de ocultación de barra roscada cortado a
medida del acero y arandela. Fijaciones inferiores de módulo fijo con tubo de acero macizo de 1cm de diámetro
clavado en solera de hormigón con resina epoxi hasta 10cm de empotramiento. Incluye formación de cajeado
para instalación de videoportero y todas aquellas acciones necesarias para garantizar el correcto
funcionamiento del conjunto.
Herrajes: Bisagras de las puertas batientes con punto de giro con rodamiento, soldado a pletinas laterales y
superiores de los bastidores anclados al muro lateral. Tirador tubular en T de acero inoxidable modelo
IN.00.052 de JNF o equivalente. Cierrapuertas con pistón hidráulico en la parte inferior de la puerta anclado a
paramento vertical con 4 tacos químicos por pletina con perno tipo M.12 con barra roscada y resinas epoxi.
Pletina mínima para anclar el cierrapuerta de 120x20x3mm.
Accionamiento: Juego de copia de llaves por paño de puerta de viandantes. Cerradura electrificada.
Acabado con dos manos de Owatrol o equivalente aplicadas una en taller y otra en obra.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
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a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

12 16.06.LR u CE02_Conjunto de acceso peatonal desde c/ Son Niu, de medidas totales de1740x1170mm, formada por
puerta batiente de acero formada por marco de pletina de acero de 50x10mm con perfiles redondos de Ø10mm
de acero centrados a eje de la pletina. Intereje según planos. Barrotes verticales reforzados con rendondo
horizontal de Ø10mm. Incluye perfil en L de 20x20x2mm puntual como tope de la puerta. Incluye previsión de
tirante diagonal en caso de que sea necesario para garantizar la estabilidad del conjunto. Acabado con dos
manos de Owatrol o equivalente aplicadas una en taller y otra en obra.
Fijaciones: Bastidor y barras soldadas a tope con preparación de cantos y soldadura con lápiz. Zonas ciegas
de chapa de acero de 1cm de grueso y chapa de acero de 5mm de grueso soldada en taller perimetralmente a
los montantes y traveseras. Incluye pulido de soldaduras. Incluye pletina embebida en muro de marés para
cierre de la puerta y todas aquellas acciones
necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del conjunto.
Herrajes: Bisagras de las puertas batientes con punto de giro con rodamiento, soldado a pletinas laterales y
superiores de los bastidores anclados al muro lateral. Tirador tubular en T de acero inoxidable modelo
IN.00.052 de JNF o equivalente. Cierrapuertas con pistón hidráulico en la parte inferior de la puerta anclado a
paramento vertical con pletina de acero y 4 tacos químicos por pletina con perno tipo M.12 con barra roscada y
resinas epoxi. Pletina mínima para anclar el cierrapuerta de 120x20x3mm.
Accionamiento: Juego de copia de llaves por paño de puerta de viandantes. Cerradura electrificada.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

13 16.04.01.LR u CR01_Puerta de registro RITI y contadores de agua de 1 hoja batiente de chapa metálica galvanizada con
certificación al fuego EI2-60 con paño fijo superior de chapa de acero galvanizado de 1,2mm de espesor.
Dimensiones de hueco de obra de 1050x2200mm. Luz de paso 955x2105mm.Modelo de BISAGRA OCULTA -
MODELO ECO 1H de VTL o equivalente. Fijaciones: Fijada mecánicamente mediante garras de anclaje con
taco químico a muro de marés. Inlcuso premarco de tubulares de acero de 30x30x1.5. Hoja fija superior de
chapa de acero galvanizado sobre estructura auxiliar de tubulares de acero fijados mecánicamente a muro
cerámico según detalles. Herrajes: Bisagras de acero oculta con certificación al fuego según normativa vigente.
Cerradura cortafuego reversible con marcado CE. Accionamiento: Paño y cierre homologados de la companía.
3 copias de llave para comunidad. Apertura según planos. Incluso perforaciones en chapa lateral y rejilla
intumescente para ventilación, geometría y posición según DF.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

14 16.04.02.LR u CR02_Puerta de registro contadores luz y fotovoltaica, compuesta por2 hojas batientes de chapa metálica
galvanizada con certificación al fuego EI2-60 con paño fijo superior y laterales de chapa galvanizada de 1,2mm
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de espesor medidas según detalles. Dimensiones de hueco de obra de 1600x2200mm. Luz de paso
1505x2105mm. Modelo de BISAGRA OCULTA - MODELO ECO 1H de VTL o equivalente. Fijaciones: Fijada
mecánicamente mediante garras de anclaje con taco químico a muro de marés. Inlcuso premarco de tubulares
de acero de 30x30x1.5. Hoja fija superior de chapa de acero galvanizado sobre estructura auxiliar de tubulares
de acero fijados mecánicamente a muro cerámico según detalles. Bisagras de acero oculta con certificación al
fuego según normativa vigente. Cerradura cortafuego reversible con marcado CE. Accionamiento: Paño y cierre
homologados de la compañía. 3 copias de llave para comunidad. Apertura según planos. Incluso perforaciones
en chapa lateral y rejilla intumescente para ventilación, geometría y posición según DF.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

15 16.04.03.LR u CR03_Puerta de registro de 1 hoja batiente de chapa metálica galvanizada con certificación al fuego EI2-60 con
paño fijo superior y laterales de chapa galvanizada de 1,2mm de espesor medidas según detalles. Dimensiones
de hueco de obra de 1000x2200mm. Luz de paso 905x2105mm. Modelo de BISAGRA OCULTA - MODELO
ECO 2H de VTL o equivalente. Incluso perforaciones precaladas en chapa y rejilla intumescente para
ventilación, geometría y posición según DF. Fijaciones: Fijada mecánicamente mediante garras de anclaje con
taco químico a muro de marés. Inlcuso premarco de tubulares de acero de 30x30x1.5. Paños fijos de chapa de
acero galvanizado sobre estructura auxiliar de tubulares de acero fijados mecánicamente a muro cerámico
según detalles. Herrajes: Bisagras de acero oculta con certificación al fuego según normativa vigente.
Cerradura cortafuego reversible con marcado CE. Accionamiento: Paño y cierre homologados de la compañía.
3 copias de llave para comunidad. Apertura según planos. Incluso perforaciones en chapa lateral y rejilla
intumescente para ventilación, geometría y posición según DF.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

16 16.04.04.LR u CR04_Puerta de registro montantes telecomunicaciones y agua, dimensiones de hueco de obra de
550x1800mm y luz de paso 455x1705mm, compuesto por una hoja batiente de chapa metálica galvanizada con
certificación al fuego EI2-60 con paño fijo superior y laterales de chapa galvanizada de 1,2mm de espesor
medidas según detalles. Modelo de BISAGRA OCULTA - MODELO ECO 2H de VTL o equivalente. Fijaciones:
Fijada mecánicamente mediante garras de anclaje con taco químico a muro de marés. Inlcuso premarco de
tubulares de acero de 30x30x1.5. Paños fijos de chapa de acero galvanizado sobre estructura auxiliar de
tubulares de acero fijados mecánicamente a muro cerámico según detalles. Herrajes: Bisagras de acero oculta
con certificación al fuego según normativa vigente. Cerradura cortafuego reversible con marcado CE.
Accionamiento: Paño y cierre homologados de la companía. 3 copias de llave para comunidad. Apertura según
planos.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 P1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 P2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

17 16.04.05.LR u CR05_Puerta de registro montantes de electricidad, de 1 hoja batiente de chapa metálica galvanizada con
certificación al fuego EI2-60con paño fijo superior y laterales de chapa galvanizada de 1,2mm de espesor
medidas según detalles. Dimensiones de hueco de obra de 800x1800mm. Luz de paso 705x1705mm. Modelo
de BISAGRA OCULTA - MODELO ECO 2H de VTL o equivalente.
Fijaciones: Fijada mecánicamente mediante garras de anclaje con taco químico a muro de marés. Inlcuso
premarco de tubulares de acero de 30x30x1.5. Paños fijos de chapa de acero galvanizado sobre estructura
auxiliar de tubulares de acero fijados mecánicamente a muro cerámico según detalles. Herrajes: Bisagras de
acero oculta con certificación al fuego según normativa vigente. Cerradura cortafuego reversible con marcado
CE. Accionamiento: Paño y cierre homologados de la companía. 3 copias de llave para comunidad. Apertura
según planos.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

18 P868-LR01 m2 CV01_Fijo de chapa de plegada de acero de 2mm de grosor sobre bastidor metálico de tubulares de 30x30.
Chapa fijada al bastidor mécanicamente en los laterales. Todo ello sujeto a muro y dintel mediante varilla
roscada con cabeza avellanada de M12 de acero galvanizado empotrada con taco químico de resinas
epoxídicas. Fijaciones mecánicas a dintel de hormigón y a jamba de marés. Acabado en acero inoxidable
cepillado similar a la puerta del ascensor.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CV01a 1,000 0,800 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#
2 CV01b 2,000 0,800 0,600 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,600

19 P868-LR02 u CV02_Cajón metálico bajo conjunto de buzones para correo comercial de chapa plegada de acero negro similar
al cuerpo de los buzones de 2mm de espesor. Dimensiones: 480x250x140. Colocado con fijaciones mecánicas
a laterales de fábrica.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cajón correo comercial 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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20 E15DE070 m2 CV03_Mallazo electrosoldado de acero de 150x150mm y 1350mm de altura soldado cada 1500mm a postes de
barras de acero macizo de Ø15mm empotrados en dados de hormigón. Fijaciones con postes de barras de
acero macizo liso de Ø15mm empotrados en dados de hormigón. Mallazo fijado a postes mediante soldadura.
Acabado con dos manos de Owatrol o equivalente aplicadas una en taller y otra en obra.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 24,300 1,350 32,805 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 32,805

21 P8K6-LR01 m CV04_Vierteaguas de chapa plegada de acero galvanizado para pavimento de pasarela de acceso a viviendas.
Pliegues según detalles y espesor de 2mm, desarrollo de 274 a 333mm según planos. Colocado presentado
sobre mortero fresco y fijado mecanicamente al canto del forjado mediante taco químico. Acabado con dos
manos de Owatrol o equivalente aplicadas una en taller y otra en obra.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CV04a 38,000 0,950 36,100 C#*D#*E#*F#
2 CV04b 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#
3 CV04c 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#
4 CV04d 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#
5 CV04e 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 48,300

22 PEKJ-LR01 u CV05_Tubo de acero galvanizado de 100m de Ø160x1.5 con rejilla de ventilación metálica Ø150mm. Incluso
sellado perimetral a muro de marés mediante silicona incolora rehundida 10mm.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

23 PB70-LR01 u CV06_ Estructura de refuerzo de línea de vida con pletinas de chapa de acero galvanizado de 10mm de grosor,
240mm de alzado, y cartelas de chapa de acero de 10mm de grueso. Incluye piezas especiales de soporte de
línea de vida y cable inoxidable con mastil fijado a la cumbrera tipo Multigarben o equivalente. Fijaciones:
Pletinas y cartelas soldadas a tope con aristas biseladas a 45º. Fijación al paramento con taco químico M12
HILTI HIT HY o equivalente. Dimensiones: (300+650+650)x240mm

Incluye la homologación de la linea de vida

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.
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Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

24 P5ZJ0-LR01 m CV07_Canal de chapa plegada de acero galvanizado de 250mm de ancho y 2mm de espesor con lámina
impermeable incluida Colocado sobre murete de fabrica de 11,5 con mortero fresco para formación de
pendiente y unión atornillada a perfiles del sistema de cubierta tectum según detalle. Incluye piezas curvas para
la formalización del chaflán. Todo según detalle. Incluye tapas laterales. Colocado con fijaciones según detalle.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CV07a 43,460 43,460 C#*D#*E#*F#
2 CV07b 28,180 28,180 C#*D#*E#*F#
3 CV07c 3,350 3,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 74,990

25 PDZ1-LR02 u CV08_Rebosadero tubular Ø50mm y 1,5mm de espesor de chapa de acero galvanizado para canal de cubierta.
Longitud 180mm según plano de detalle. Fijaciones con anclaje a paramento vertical mediante 4 pernos de
barra roscada M6 con cabeza avellanada y encastamiento químico. Incluye las reparaciones exteriores
necesarias para el correcto acabado del conjunto.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 13,000

26 PDZ1-LR03 u CV09_ Rebosadero tubular para jardinera. Tubo Ø50 y e=1,5mm y chapa de acero galvanizado de 1,5mm.
Dimensiones: Sección según detalle. Fijaciones: Anclaje a paramento vertical mediante 4 pernos de barra
roscada M6 con cabeza avellanada y encastamiento químico. Incluye las reparaciones necesarias para el
correcto acabado del conjunto.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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27 32.11 u U. Conjunto de buzones de 2 columnas y 6 filas con cuerpo y puertas de acero inoxidable modelo Adapta
H3730 de ARREGUI o equivalente.
Acabado cuerpo negro y puerta inoxidable satinado, a confirmar con la DF, agrupados en filas o columnnas
según diseño DF. Incluso tornillería de fijación y de unión, tarjetero, cerradura y llaves. Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto, totalmente instalados.
Medidas: 480x250x660mm (totales), 240x250x110mm (por buzón),

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

28 32.LR u ESCALERA DE SALIDA DE MANTENIMIENTO_ Escalera replegable de madera de pino formada por tres
tramos tipo C3T ISO de Maydisa o equivalente, fijada a estructura de hormigón. Incluye los medios auxiliares
necesarios para su correcta fijación.
Acabado exterior pintado, color a escoger por la DF Medidas: Hueco de 120x60cm, exterior de caja
117,5x57,6mm

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

29 15.11.01 u TRAMPILLA DE SALIDA A CUBIERTA_ Trampilla de madera de salida a cubierta tipo claraboya WSH 228 de
FAKRO o equivalente. Cierre con dos posiciones de ventilación. Incluye tapajuntas para material de cubierta
ondulado. Incluye escaleta de salida
Material: Marco de madera de pino impregnada al vacío. Cúpula de policarbonato de 3mm
Medidas: 86x86cm

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

30 32.13 u Señalización interior para indicador de planta y piso, con letras recortadas independientes, corte con laser, de
chapa de acero de 1cm de espesor, imprimación previa antioxidante de adherencia y pintado con 2 manos de
pintura al esmalte color según DF.
Medidas: Letras de cuerpo 100mm (Arial). Fijadas con resina epoxi, según documentación gráfica de Proyecto.
Totalmente instalado.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.
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Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

31 32.03 u Señalización interior para indicador de planta y piso, con letras recortadas independientes, corte con laser, de
chapa de acero de 1cm de espesor, imprimación previa antioxidante de adherencia y pintado con 2 manos de
pintura al esmalte color según DF
Medidas: Letras de cuerpo 100mm (Arial). Fijadas con resina epoxi, según documentación gráfica de Proyecto.
Totalmente instalado

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

32 P8L2-LR01 m Dintel de hormigón prefabricado de 20x11,5 cm, colocado apoyado sobre angular 100x100x10cm fijado
mecanicamente a muro de marés, todo según planos de proyecto.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CR01 2,000 1,450 2,900 C#*D#*E#*F#
2 CR02 2,000 2,460 4,920 C#*D#*E#*F#
3 CR03 1,000 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,220

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 13  EQUIPAMIENTOS
Titol 3 01  COCINA

1 32.04 u UD. Suministro, montaje e instalación de campana extractora de humos y grasas decorativa de pared box,
Balay 3BC065MX o equivalente, de acero inoxidable, de 60cm de ancho, tres velocidades, caudal de 525 m3/h.,
rejillas metálicas antillamas, filtro retenedor de grasas, interruptor de luz y conexión independientes, evacuación
al interior o al exterior, colocada y conectada a la red.

Se incluye como parte proporcional: todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE y medidas
de protección individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza
del lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga sobre camión o contenedor y
posterior transporte a vertedero a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada con suministro y aplicación de materiales de acuerdo a instrucciones de
fabricante, especificaciones de proyecto y a ordenes de DF, incluyendo emisión de certificado de garantía y
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buena ejecución por parte de cada uno de los fabricantes.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

2 32.05 u UD. Suministro, montaje e instalación de placa encimera de cocina vitrocerámica de 4 zonas de cocción, negra
sin perfiles Balay 3EB714LR o equivalenet, de dimensiones 592x522mm, con mandos incorporados,
encastrable en mueble de 60cm.

Se incluye como parte proporcional: todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE y medidas
de protección individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza
del lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga sobre camión o contenedor y
posterior transporte a vertedero a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada con suministro y aplicación de materiales de acuerdo a instrucciones de
fabricante, especificaciones de proyecto y a ordenes de DF, incluyendo emisión de certificado de garantía y
buena ejecución por parte de cada uno de los fabricantes.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

3 32.06 u UD. Suministro, montaje e instalación de horno eléctrico de instalación independiente, de acero inoxidable con 5
funciones, clasificación energética A, tipo 3HB2010X0 de Balay o equivalente, de 595x594x548mm y cable de
conexión.
Se incluye como parte proporcional: todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE y medidas
de protección individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza
del lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga sobre camión o contenedor y
posterior transporte a vertedero a cualquier distancia.
Partida totalmente terminada con suministro y aplicación de materiales de acuerdo a instrucciones de
fabricante, especificaciones de proyecto y a ordenes de DF, incluyendo emisión de certificado de garantía y
buena ejecución por parte de cada uno de los fabricantes.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

4 32.07 u UD. Suministro, montaje e instalación de fregadero de acero inoxidable, de dimensiones 60x50cm, con soporte
de acero inoxidable, con 1 seno, modelo Teka Be linea 45.40 o equivalente. Grifería monomando cromada con
mezclador exterior, Victoria de Roca, caño giratorio y aireador, incluso ayudas de albañilería, instalado y
comprobado, según NTE/IFF-30 ISS-24.

Se incluye como parte proporcional: todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE y medidas
de protección individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza
del lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga sobre camión o contenedor y
posterior transporte a vertedero a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada con suministro y aplicación de materiales de acuerdo a instrucciones de
fabricante, especificaciones de proyecto y a ordenes de DF, incluyendo emisión de certificado de garantía y
buena ejecución por parte de cada uno de los fabricantes.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

5 11.06.LR ml Ud. Suministro y colocación de encimera para cocina de piedra natural de Binissalem, gris pulido, de 96x65 cm
y 3 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus
cantos pulidos para fregadero, incluido ménsulas de acero inox. para su fijación a la obra, según detalles
gráficos del proyecto.
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En todos los casos, se aplicará en toda su superficie un tratamiento hidrófugo y óleo-repelente con garantía a
diez años, base de silicato de sodio, en una proporción de 150gr/m².

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 2,950 29,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 29,500

6 07.03.03 m2 M2. Formación de tabique de 4 cm. de espesor realizado con ladrillo cerámico hueco sencillo tipo tabiquero H-4
de 24x14x4 cm., aparejado y recibido con mortero de cemento M-5 (1:6), incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Soporte encimera cocina 10,000 0,870 1,000 4,000 34,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 34,800

7 18.0LR01 m2 M2. Aplicación de dos manos de jabelga, según UNE-EN 998-1, de color a elegir, tono bajo, compuesto por cal
hidratada CL 90-S, áridos muy finos, marmolina y pigmentos minerales, sobre paramento exterior de mortero,
piedra o ladrillo, incluye aplicación previa de puente de unión sobre paramentos de hormigón y tubos de
plásticos. de El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante
los trabajos y la resolución de puntos singulares.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Soporte encimera cocina 10,000 0,870 1,000 8,000 69,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 69,600

8 32.02 u U. Estanterias cocina de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para utilización en ambiente
húmedo, de 19 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado según indicaciones de la dirección
facultativa, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Totalmente montado. Medidas
según planos de proyecto.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Proyecto de ejecución de 10 viviendas de protección pública
Santa Margalida, Mallorca

MEDICIONES Fecha: 21/04/22 Pág.: 77

1 T cocinas unidades
2 Estanterías 10,000 6,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 60,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 13  EQUIPAMIENTOS
Titol 3 02  SANITARIOS

1 20.01.01 ud UD. Suministro e instalación de inodoro modelo Debba de Roca o similar, de tanque bajo en color blanco, con
tapa y asiento de celulit blanco y tanque con pulsador de 6/3 litros. Incluye todos los elementos para la
instalación como latiguillos, codos, enlaces, tornillería y p.p. de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

Incluso p.p. todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección individuales,
colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores, tec), limpieza del lugar de trabajo; retirada de
escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero
autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

2 20.01.03 ud UD. Suministro e instalación de lavabo mural de 350x400mm, modelo Street square de Gala, o similar, de color
blanco. Incluye juego de fijación y el conjunto de desagüe con sifón y rebosadero. Incluye todos los elementos
para la instalaición cómo sifón cromado, latiguillos, cadena y tapón, y p.p. de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

Incluso p.p. todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección individuales,
colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores, tec), limpieza del lugar de trabajo; retirada de
escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero
autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

3 20.01.0X ud UD. Suministro e instalación de lavabo para encastar de 550x450mm, modelo Street square de Gala, o similar,
de color blanco. Incluye juego de fijación y el conjunto de desagüe con sifón y rebosadero. Incluye todos los
elementos para la instalaición cómo sifón cromado, latiguillos, cadena y tapón, y p.p. de pequeño material y
piezas especiales, totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

Incluso p.p. todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección individuales,
colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores, tec), limpieza del lugar de trabajo; retirada de
escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero
autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 8,000

4 20.02.01 ud UD. Suministro e instalación de grifo mezclador monomando para lavabo Victoria de la marca Roca o similar,
con enlaces de alimentación flexibles. Apertura siempre en agua fría, aireador y cartucho cerámico, tapon,
cadena, etc. Unidad totalmente montada, con p.p. de pequeño material y piezas especiales, probada y en
funcionamiento.

Incluso p.p. todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección individuales,
colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores, tec), limpieza del lugar de trabajo; retirada de
escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero
autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 17,000

5 20.02.0X ud UD. Suministro e instalación de grifo gerontológico mezclador monomando para lavabo Victoria Pro de la marca
Roca o similar, con enlaces de alimentación flexibles. Apertura siempre en agua fría, aireador y cartucho
cerámico, tapon, cadena, etc. Unidad totalmente montada, con p.p. de pequeño material y piezas especiales,
probada y en funcionamiento.

Incluso p.p. todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección individuales,
colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores, tec), limpieza del lugar de trabajo; retirada de
escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero
autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

6 PJ11A-7ARV u Plato de ducha rectangular de acrílico, de 900x700 mm, de color blanco, precio alto, empotrado en el pavimento.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 A1* 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

7 PJ11A-7ASH u Plato de ducha rectangular de acrílico, de 1600x700 mm, de color blanco, precio superior, empotrado en el
pavimento.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 B1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 B2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

8 11.06.01 ml Ud. Suministro y colocación de encimera para baño de piedra natural de Binissalem, gris pulido, de 96x65 cm y
3 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus
cantos pulidos para lavabo, incluido ménsulas de acero inox. para su fijación a la obra, según detalles gráficos
del proyecto.

En todos los casos, se aplicará en toda su superficie un tratamiento hidrófugo y óleo-repelente con garantía a
diez años, base de silicato de sodio, en una proporción de 150gr/m².

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 0,700 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,600

9 PJ216-3RUW u Grifo mezclador termostático, mural, empotrado, para ducha, VICTORIA de ROCA o similar, de latón cromado,
precio medio, con dos entradas de 3/4´´ y salida de 3/4´´

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

10 PJ21M-FICG u Ducha de teléfono de aspersión fija, VICTORIA de ROCA o equivalente, roscada a tubo flexible, sintética, precio
medio

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

11 EJ22T130 u Soporte regulable sobre barra deslizante para ducha de teléfono, VICTORIA de ROCA o equivalente, mural,
montado superficialmente, de latón cromado, precio medio

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

12 17.05.02 m² M2. Suministro y colocación de espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, con pintura de protección, color
plata, por su cara posterior, fijado con masilla al paramento. Incluso canteado perimetral, biselado perimetral, y
masilla.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 0,700 0,700 4,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,410

13 20.04.04 u UD. Suministro e instalación de espejo accesible para cuarto de baño, reclinable de medidas 600 x 450 mm
modelo Acces Pro de Roca o similar. Unidad totalmente montada, con p.p. de pequeño material y piezas
especiales, probada y en funcionamiento. Debe cumplir con toda la normativa de accesibilidad tanto del
producto como en su instalación.

Incluso p.p. todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección individuales,
colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores, tec), limpieza del lugar de trabajo; retirada de
escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero
autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

14 20.04.01 u UD. Suministro e instalación de Asa Abatible de baño accesible, de longitud 800 mm y de sección circular de
diámetre entre 30-40 mm, fabricado en acero inoxidable, modelo Acces Comfort de Roca o similar. Unidad
totalmente montada con p.p. de pequeño material y piezas especiales, inclusive fijaciónes que garanticen que
soportan una fuerza de 1 kN en cualquier dirección. Probada y en funcionamiento. Debe cumplir con toda la
normativa de accesibilidad tanto del producto como en su instalación.

Incluso p.p. todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección individuales,
colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores, tec), limpieza del lugar de trabajo; retirada de
escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero
autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

15 20.04.03 u UD. Suministro e instalación de Asa Angular horizontal en baño accesible, a derecha o izquierda con angulo de
90º y asa vertical según planos de detalle, de sección circular de diámetre entre 30-40 mm y fabricado en acero
inoxidable, modelo Acces Comfort de Roca o similar. Unidad totalmente montada con p.p. de pequeño material
y peizas especiales, inclusive fijaciónes que garanticen que soportan una fuerza de 1 kN en cualquier dirección.
Probada y en funcionamiento. Debe cumplir con toda la normativa de accesibilidad tanto del producto como en
su instalación.
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Incluso p.p. todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección individuales,
colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores, tec), limpieza del lugar de trabajo; retirada de
escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero
autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

16 20.04.05 u UD. Suministro e instalación de asiento accesible para ducha, abatible sin pies, de acero inoxidable modelo
AM0201CS de Mediclinics o similar. Unidad totalmente montada, con p.p. de pequeño material y piezas
especiales, probada y en funcionamiento. Debe cumplir con toda la normativa de accesibilidad tanto del
producto como en su instalación.

Incluso p.p. todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección individuales,
colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores, tec), limpieza del lugar de trabajo; retirada de
escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero
autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

17 P660-LR01 u Mampara de baño de 70x210cm simple de vidrio laminar de seguridad de 3+3 mm de espesor, con sistema de
suspensión sobre perfilería oculta de aluminio extrusionado y juntas termoplásticas para el sellado de los vidrios
y del perímetro, colocada.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 14  INSTALACIONES
Titol 3 01  INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN
NIVELL 3 01  INSTALACIONES DE VENTILACIÓN VIVIENDAS

1 EE43GL5 m Conducto termoplástico ignifugado para conexión de bocas de extracción con grupo de ventilación, rectangular
de dimensiones 110x55mm, sistema unión por pestaña para asegurar la estanqueidad del sistema.
Incluyendo p.p. de sujeciones, codos, tés y accesorios necesarios para su correcta instalación.
Marca/Modelo: SIBER PURE SAFE FIJO D110x55 o equivalente.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipología A1 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Tipología B1 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Tipología B2 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Montantes 1,000 112,500 112,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 124,500

2 9942Q6EM m Conducto termoplástico ignifugado para conexión de bocas de extracción con grupo de ventilación, rectangular,
de dimensiones 180x90mm, sistema unión por pestaña para asegurar la estanquidad del sistema.
Incluyendo p.p. de sujeciones, codos, tes y accesorios necesarios para la correcta instalación.
Marca/Modelo: SIBER PURE SAFE FIX D180x90 o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipología A1 8,000 1,700 13,600 C#*D#*E#*F#
2 Tipología B1 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Tipología B2 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Montantes 1,000 112,500 112,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 132,100

3 9942Q413 m Conducto helicoidal circular plancha de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506) con
accesorios con juntas de goma, de grosor 0.5 mm y montado superficialmente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipología A1 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Tipología B1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Tipología B2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Montantes 1,000 112,500 112,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 122,500

4 EE42Q61S m Conducto helicoidal circular plancha de acero galvanizado, de 150 mm de diámetro (s/UNE*EN 1506) con
juntas de goma, de grosor 0.5 mm y montado superficialmente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipología A1 cocina 6,000 3,240 19,440 C#*D#*E#*F#
2 Tipología B1 cocina 1,000 4,920 4,920 C#*D#*E#*F#
3 Tipología B2 cocina 1,000 4,920 4,920 C#*D#*E#*F#
4 Montantes 1,000 112,500 112,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 141,780

5 9942Q5SH m Conducto aislado para conexión de bocas de impulsión con grupo de ventilación, circular de diámetro 150mm,
sistema de unión por pestaña para asegurar la estanqueidad del sistema.
Incluyendo p.p. de sujeciones, codos, tes y accesorios necesarios para la correcta instalacion. Marca/Modelo:
SIBER/AIR ISOLANTE D150 o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipología A1. Bomba de calor 8,000 1,500 12,000 C#*D#*E#*F#
2 Tipología B1. Bomba de calor 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
3 Tipología B2. Bomba de calor 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15,000

6 EE42H6S4 m Conducto circular de aluminio flexible, de 125 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), sin grosores definidos y
montado superficialmente.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipología A1 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Tipología B1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Tipología B2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

7 EE42H6S5 m Conducto circular de aluminio flexible, de 150 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), sin grosores definidos y
montado superficialmente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipología A1 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Tipología B1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Tipología B2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

8 EEK36GAO u Boca de extracción higroregulable con caudal de extracción entre 15 y 75 m3/h, con regulación de caudal
sensible a la humedad según DIT 597/17.
Incluyendo manguito de adaptación a D 125 mm, accesorios, soportación, y en general todos aquellos
elementos para el correcto funcionamiento de la instalación.
Marca/modelo: SIBER/BH 10/75-1 o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipología A1 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Tipología B1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Tipología B2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

9 EEK36GMN u Boca de extracción higroregulable con caudal de extracción entre 15 y 75 m3/h, con regulación de caudal
sensible a la humedad con plennum de connexión, según DIT 597/17.
Incluyendo manguito de adaptación a D 125 mm, accesorios, soportación, y en general todos aquellos
elementos para el correcto funcionamiento de la instalación.
Marca/modelo: SIBER/BH 10/75-1 o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipología A1 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Tipología B1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Tipología B2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

10 EEK115MJ u Reja circular de aluminio con malla y aletas fijas para toma y expulsión de aire
Marca/Modelo: MADEL/CXT D160 o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipología A1 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 Tipología B1 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Tipología B2 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

11 EEM24D3S u Grupo de ventilación higrorregulable ultraplano de curba plana, compuesto por tres embocaduras de aspiración
de D80 mm para baños y lavabos y 1 embocadura de aspiración para la cocina de D125 mm, embocadura de
expulsión de D125 mm. Según DIT 597/17.
Incluyendo accesorios y todo lo necesario para dejar la partida totalmente acabada y funcionando.
Marca/Modelo: SIBER/VMC SILENTUM HIR3V o equivalente.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipología A1 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Tipología B1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Tipología B2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

12 EEM1AB42 u Ventilador axial de techo, motor DC monofásico de 230 V, de 3 velocidades regulables. Ventilador con función
inversa verano-invierno. Palas y motor de acero. Incluyendo control y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento.
Marca/modelo: FARO/NASSAU Ø1280 COLOR BLANCO o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipología A1 8,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 Tipología B1 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Tipología B2 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30,000

13 99K30GAF u Aireador de paso para puertas, con aislamiento acústico, para caudales entres 6-54 m3/h.
Marca/Modelo: AIR IN/PASO o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipología A1 8,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 24,000

14 EEV2715 u Control de ventilación con mando de 3 velocidades e interruptor on/off, IP42, colocado empotrado.
Marca/Modelo: SIBER/RLS 3V 3E

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipología A1 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Tipología B1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Tipología B2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

15 EEV27151 u Control de ventilador de techo e interruptor on/off, IP42, colocado empotrado.
Marca/Modelo: FARO/ECO INDUS

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipología A1 8,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 Tipología B1 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Tipología B2 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 14  INSTALACIONES
Titol 3 01  INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN
NIVELL 3 02  INSTALACIONES DE VENTILACIÓN ZONAS COMUNES
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1 EEK11KAIG u Reja para aspiración/extracción de aire, de 150x150 mm. Totalmente montada y regulada. Incluyendo marco de
montaje, y en general todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RITU 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Contadores agua 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Armario cuadro Servicios comunes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

2 EEK11KAIN u Reja intumescente para ventilación a través de elementos de compartimentación, clasificada EI 120 (integridad
ante el fuego y aislamiento térmico durante 120 minutos) según norma UNE-EN-1634-1, construida en silicato
sódico forrado en PVC.
Incluyendo accesorios, soportes, y en general todos aquellos elementos para el correcto funcionamiento de la
instalación.
Marca/Modelo: MADEL/FTW 150x150 o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Contadores electricidad 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 14  INSTALACIONES
Titol 3 01  INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN
NIVELL 3 03  AYUDAS A LA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN

1 EY00I003 u Ayudas de ramo de paleta a las instalaciones e industriales, repercusión por vivienda, incluyendo la p.p. de
servicios comunes. Divisorias cerámicas. Se incluyen entre otros los siguientes trabajos:
- Descarga de material y distribución por plantas hasta a pie de los trabajos.
- Tapado de agujeros y regatas.
- Conexionado y sellado de todos los elementos.
- Limpieza final  y retirada de escombros y basuras.
- Realización de agujeros y regatas para empotramientos que sean necesarios.
- Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 14  INSTALACIONES
Titol 3 02  INSTALACIONES DE FONTANERIA
NIVELL 3 01  INSTALACIONES DE FONTANERIA VIVIENDAS

1 1J41I0VF u Instalación de fontaneria interior de vivienda de una habitación según planos, esquemas y memoria de
Proyecto. Formado por:
- Llave de paso general de vivienda AF.
- Llaves divisionarias de paso (agua fria y caliente) en cocina y baño.
- Red de agua para alimentación de los siguintes aparatos: 1 aseo (con 1 lavadora y 1 bomba de calor), 1
cocina (con 1 lavavajillas, 1 fregadero de cocina de 2 cubetas), 1 baño (con 1 lavabo, 1 wc y 1 ducha) y
lavadero (1 lavadora y bomba ACS).
- Colectores de 2 salidas, una de 20 mm y otra de 16 mm.
- Colectores de 3 salidas 2 de 16 y 1 de 20 mm.
La red de fontaneria interior estará encastada o suspendida con tubos de polietileno reticulado con alma de
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aluminio PEX AL PEX. Los montantes verticales y horizontales se fijarán con bridas a las bases de soporte.
Toda la tuberia en el interior que no esté empotrada en la pared se aislará con Armaflex de 9mm de espesor en
AF y con 19mm de espesor en ACS. Las tuberias que vayan empotradas en la pared se han de instalar con un
tubo corrugado flexible de PVC de color azul para AF y rojo para ACS. El dimensionado de los tubos según lo
indicado en los planos y esquemas de proyecto. Los tubos serán perfectamente lisos, de sección circular, y
perfectamente calibrados. Las curbas se realizarán con codos y piezas especiales. Toda la instalación debe
cumplir con la normativa vigente. Incluye la tramitación con la compañía de la instalación según sus exigencias.
La instalación quedará finalizada según normativa de la compañía suministradora.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipología B1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Tipología B2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

2 1J41I0VM u Instalación de fontaneria interior de vivienda de una habitación según planos, esquemas y memoria de
Proyecto. Formado por:
- Llave de paso general de vivienda AF.
- Llaves divisionarias de paso (agua fria y caliente) en cocina y baño.
- Red de agua para alimentación de los siguintes aparatos: 1 aseo (con 1 lavadora y 1 bomba de calor), 1
cocina (con 1 lavavajillas, 1 fregadero de cocina de 2 cubetas), 1 baño (con 1 lavabo, 1 wc y 1 ducha) y
lavadero (1 lavadora y bomba ACS).
- Colectores de 2 salidas, una de 20 mm y otra de 16 mm.
- Colectores de 3 salidas 2 de 16 y 1 de 20 mm.
La red de fontaneria interior estará encastada o suspendida con tubos de polietileno reticulado con alma de
aluminio PEX AL PEX. Los montantes verticales y horizontales se fijarán con bridas a las bases de soporte.
Toda la tuberia en el interior que no esté empotrada en la pared se aislará con Armaflex de 9mm de espesor en
AF y con 19mm de espesor en ACS. Las tuberias que vayan empotradas en la pared se han de instalar con un
tubo corrugado flexible de PVC de color azul para AF y rojo para ACS. El dimensionado de los tubos según lo
indicado en los planos y esquemas de proyecto. Los tubos serán perfectamente lisos, de sección circular, y
perfectamente calibrados. Las curbas se realizarán con codos y piezas especiales. Toda la instalación debe
cumplir con la normativa vigente. Incluye la tramitación con la compañía de la instalación según sus exigencias.
La instalación quedará finalizada según normativa de la compañía suministradora.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipología A1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Tipología A1* 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

3 EJAJ0001 u Bomba de calor de alta eficiencia montada en pared para generación de ACS. Volumen nominal 100L. Máximo
consumo eléctrico de 1950 W. Caudal de aire sin conducto: 160 m3/h.
Incluyendo accesorios, soportación, y en general todos aquellos elementos para el correcto funcionamiento de
la instalación.
Marca/Modelo: PANASONIC/PAW-DHW100W o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipología A1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Tipología A1* 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Tipología B1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Tipología B2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 14  INSTALACIONES
Titol 3 02  INSTALACIONES DE FONTANERIA
NIVELL 3 02  INSTALACIONES DE FONTANERIA SERVICIOS COMUNES
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1 EY00I503 u Acometida de la red de distribución de agua para el edificio que comprende 10 viviendas, aparcamientos y 1
servicios comunes, formado por:
-Llave de paso de compañía en la calle (incluida la arqueta prefabricada según indicaciones de la compañía
suministradora).
-Válvula antirretorno.
-Filtro y válvulas.
-Llave de paso del edificio.
-Tuberías hasta grupos de presión.
-Arquetas con tapa de categoría según indicado en plános.
-Aljibe, formado por: + 2 ud. Depósito de agua enterrado. Marca/Modelo BIOTANKS/DHE50 de 5000l. + 2 ud.
Válvula de bola PVC 2´´ con brida de polipropileno. + 2 ud. Entrada de válvula de boya flotante 1 1/2´´. + 2 ud.
Rebosadero PE DN 100. + 2 ud. Diámetro de boca 2 DN50. + 1 ud. Indicador de nivel mecánico.
-Equipo de cloración, formado por: + 1 ud. Panel Regulador. Marca/Modelo: SALTOKI/REF:2150030463. + 1
ud. Bomba dosificadora y accesorios. Marca/Modelo: AKS 603 PVDF. + 1 ud. Sonda de nivel. Marca/Modelo:
SALTOKI/REF:2150030440. + 1 ud. Depósito cilíndrico con tapa, Marca/Modelo: SALTOKI/REF:2150030350. +
1 ud. Bomba de recirculación. Marca/Model: ASTRALPOOL/SENA 1/3 Cv II. + 1 ud. Cuadro eléctrico.
Marca/Modelo: SALTOKI/REF:6807030010.
Todo instalado y conexionado según esquemas y planos de proyecto. Incluye transporte hasta Mallorca, la
obra civil asociada del depósito de agua y las pruebas de las instalaciones de agua. Todo según esquemas de
fontanería y normativa vigente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edificio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 EY00I504 u Acometida des de los grupos de presión hasta la batería de contadores de cada escalera del edificio que
comprende 10 viviendas, aparcamientos y 1 servicios comunes, formado por:
- 1 ud. grupo de presión formado por 2 bombas. Marca/Modelo: EBARA/AP B/12-2 VV
- 1 ud. Batería de contadores, peinando con ´´latiguillos´´ de malla con las secciones adecuadas incluyendo
llaves, regulador de presión y manguitos de contadores según requerimientos de compañía.
La batería de contadores y los contadores deberán quedar instalados según normas de la compañía
suministradora y de manera que permita una fácil lectura, reparación o sustitución. Incluye las pruebas de las
instalaciones de agua del edificio y la instalación de rótulos indicativos. Todo según esquemas de fontaneria y
normativa vigente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edificio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

3 EY00I53K u Montantes de polietileno reticulado con alma de aluminio PEX-AL-PEX, de diámetro según plános de proyecto,
con grado de dificultad medio y colocado superficialmente mediante bridas isofónicas, des de cámara de
contadores hasta llave de paso de viviendas y servicios comunes. Comprende 10 viviendas y 1 servicios
comunes. Incluye:
- Tubos de polietileno con alma de aluminio PEX-AL-PEX.
- Válvula de paso de la derivación particular.
- Aislamiento de espuma elastomérica de 9 mm.
Incluye las pruebas de las instalaciones de agua del edificio y la instalación de rótulos indicativos. Todo según
esquemas de fontanería y normativa vigente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edificio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

4 EY00I512 u Instalación de fontanería interior para servicios comunes según planos, esquemas y memoria de proyecto.
Formado por: - Llaves de AF para Servicios comunes. - Red de agua para los siguientes aparatos: + 1ud.
Toma de agua para sala de resíduos. + 1ud. Toma de agua para batería de contadores. + 1ud. Toma de
agua para Llenado de agua recuperada de lluvia.
La red de fontanería interior estará empotrada o suspendida con tubos de politeileno reticulado con alma deEUR
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aluminio PEX-AL-PEX. Los montantes verticales y horizontales se fijarán con bridas a las bases de soporte.
Toda la tubería en el interior que no esté empotrada en la pared se aislará con Armaflex de 9 mm de espesor en
AF y de 19 mm de espesor en ACS. Las tuberías que vayan empotradas en la pared se han de instalar con
tubo corrugado flexible de PVC de color azul para el AF y rojo para el ACS. El dimensionado de los tubos se
realizará según lo indicado en los plános y esquemas del proyecto. Los tubos serán perfectamente lisos, de
sección circular, y perfectamente calibrados. Las curvas se realizarán con codos y piezas especiales. Toda la
instalación ha de cumplir con la normativa vigente. Incluye la tramitación con la compañía de la instalación
según sus exigencias. La instalación quedará finalizada según normativa de la compañía suministradora.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edificio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

5 EY00I519 u Instalación de riego para zonas exteriores formado por:
+ Arquetas para riego.
+ Tubería PE 40 de diámetros según plános de instalaciones.
+ Parrilla de goteros.
+ Programador de riego.
+ Manómetro.
+ Electroválvulas.
+ Grupos de presión Marca/Modelo: HIDROTANK CAM/8 y EBARA/BEST/A2.
Incluyendo todo lo necesario para dejar la partida de riego totalmente instalada y funcionando. Toda la
instalación ha de cumplir la normativa vigente.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 14  INSTALACIONES
Titol 3 02  INSTALACIONES DE FONTANERIA
NIVELL 3 03  AYUDAS INSTALACIONES DE FONTANERÍA

1 EY00IFO1 u Ayudas de ramo de paleta a las instalaciones e industriales, repercusión por vivienda, incluyendo la p.p. de
servicios comunes. Divisorias cerámicas y de entramado autoportante. Se incluyen, entre otros, los siguientes
trabajos:
- Descarga del material y distribución por plantas hasta a pié de los trabajos.
- Realización de agujeros y regatas para empotramientos que sean necesarios.
- Tapado de agujeros y regatas.
- Zanjas para instalaciones enterradas.
- Conexionado y sellado de todos los elementos.
- Limpieza final y retirado de escombros y basuras.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 14  INSTALACIONES
Titol 3 03  INSTALACIONES DE SANEAMIENTO
NIVELL 3 01  RED PLUVIAL
NIVELL 4 01  RED PLUVIAL SERVICIOS COMUNES

1 ED7ZI021 u Trabajos de obra civil de conexión a la red pública de evacuación. Incluyendo tasas del Servicio Municipal de
Alcantarillado.

EUR
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aguas pluviales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 ED500101 u Sifón de polipropileno registrable de 200mm. de diámetro, suspendido del techo y/o pared, incluyendo soportes,
fijaciones y materiales necesarios para la correcta instalación.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pluviales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

3 EDB1I0XC Pa Pozo de 800x1000x2000 mm, prefabricado o no, incluida p/p de solera de fondo, construcción y tapa de registro
de fundición gris clase C-250, totalmente acabado según plano de detalle.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pluviales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

4 ED353D5P u Arqueta de registro con tapa estanca, de 60x60 cm y 60 cm de profundidad, con pared de ladrillo perforado de
29x14x10 cm, rebozada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de 165 l y rebozada
interiormente.
Incluyendo tapa de registro estanca de acero inoxidable de las mismas dimensiones y de categoria C-250.
Totalmente acabado, conectado y probado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pluviales aparcamiento 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

5 ED7KPP9T m Bajante con tubo de polipropileno acústico con juntas elásticas insonorizante, de D 110 mm, fijado
mecánicamente con bridas isofónicas incluidas las piezas especiales, derivaciones, codos, enlaces, registros
con tapones roscados, tapones especiales, sellados y todos los materiales necesarios para la correcta
instalación.
Marca/Modelo: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aguas Pluviales 5,000 12,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 60,000

6 ED7K577T m Colector de Polipropileno acústic con juntas elásticas insonorizante, D=110 mm., colgado del techo, fijado
mecánicamente con bridas isofónicas, incluidas las piezas especiales, derivaciones, codos, enlaces, registros
con tapones roscados, tapones especiales, sellados, soportes con fijaciones y materiales necesarios para la
correcta instalación.
Marca/Modelo: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pluviales 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 68,000

7 ED7FR213 m Colector con tubo de PVC-U de pared maciza para saneamiento sin presión, de DN 125 mm y de SN 4 (4
kN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-EN 1401-1, sobre lecho de arena de 15 cm de grosor y rellenado
con arena hasta a 30 cm por encima del tubo.

EUR
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pluviales 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,000

8 ED7FR313 m Colector con tubo de PVC-U de pared maciza para saneamiento sin presión, de DN 160 mm y de SN 4 (4
kN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-EN 1401-1, sobre lecho de arena de 15 cm de grosor y rellenado
con arena hasta a 30 cm por encima del tubo.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pluviales 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 32,000

9 ED7FR413 m Colector con tubo de PVC-U de pared maciza para saneamiento sin presión, de DN 200 mm y de SN 4 (4
kN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-EN 1401-1, sobre lecho de arena de 15 cm de grosor y rellenado
con arena hasta a 30 cm por encima del tubo.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pluviales 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 39,000

10 ED5A1600 m Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=160 mm.
Incluyendo geotextil de protección y gravas en trasdos muro.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 36,000

11 EDE81A51 u Filtro externo para filtrar las aguas del depósito de aguas pluviales, colocado dentro de arqueta.
Totalmente montado y conexionado.
Marca/Modelo: GRAF/OPTIMAX INDUSTRIAL TRANSITABLE ref:340035/34036 o equivalente.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

12 FDK2A4KJ u Depósito de polietileno negro de 3.000 litros de capacidad para recogida de aguas pluviales, totalmente estanco
y colocado enterrado. Con las siguientes características:
- Dimensiones: D1200 x 2930mm
- Diámetro de boca 2 DN50.
- Impermeable y resistente a la corrosión.
Con abertura por la cúpula con perfil de acero inoxidable para una mayor precisión y seguridad en el montaje.
Incluyendo excavación y todo lo necesario para dejar la partida totalmente montada y conexionada.
Incluye transporte hasta Mallorca, la obra civil asociada del depósito de agua y las pruebas de las instalaciones
de agua. Todo según esquemas de fontanería y normativa vigente.
Marca/Modelo: DETEKA/3000l o equivalente.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 14  INSTALACIONES
Titol 3 03  INSTALACIONES DE SANEAMIENTO
NIVELL 3 02  RED FECALES
NIVELL 4 01  RED FECALES VIVIENDA

EUR
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1 ED11I01Z u Red horizontal de pequeña evacuación, para baño compuesto por ducha, lavabo y wc, incluyendo tubos de
polipropileno homopolímero autoextinguible, piezas especiales, como codos, piezas en t, uniones roscadas,
sifones i todos los elementos necesarios para la correcta instalación hasta bajante general.
Marca/Modelo: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipología A1 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Tipología B1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Tipología B2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

2 ED11I041 u Red horizontal de pequeña evacuación, para cocina, compuesta por fregadero, lavavajillas y lavadora,
incluyendo tubos de polipropileno homopolímero autoextinguible, piezas especiales, como codos, piezas en t,
uniones roscadas, sifones y todos los elementos necesarios para la correcta instalación hasta bajante general.
Marca/Modelo: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipología B1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Tipología B2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

3 ED11I04N u Red horizontal de pequeña evacuación, para cocina, compuesta por fregadero, lavavajillas, lavadora y lavabo
incluyendo tubos de polipropileno homopolímero autoextinguible, piezas especiales, como codos, piezas en t,
uniones roscadas, sifones y todos los elementos necesarios para la correcta instalación hasta bajante general.
Marca/Modelo: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipología A1 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

4 ED11I042 u Red horizontal de pequeña evacuación, para lavadero, compuesta por bomba de calor y lavadora, incluyendo
tubos de polipropileno homopolímero autoextinguible, piezas especiales, como codos, piezas en t, uniones
roscadas, sifones y todos los elementos necesarios para la correcta instalación hasta bajante general.
Marca/Modelo: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipología A1 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Tipología B1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Tipología B2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 14  INSTALACIONES
Titol 3 03  INSTALACIONES DE SANEAMIENTO
NIVELL 3 02  RED FECALES
NIVELL 4 02  RED FECALES SERVICIOS COMUNES
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1 ED7ZI021 u Trabajos de obra civil de conexión a la red pública de evacuación. Incluyendo tasas del Servicio Municipal de
Alcantarillado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aguas fecales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 ED500101 u Sifón de polipropileno registrable de 200mm. de diámetro, suspendido del techo y/o pared, incluyendo soportes,
fijaciones y materiales necesarios para la correcta instalación.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fecales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

3 E5ZH5905 u Sumidero sifónico de PPR de diámetro 90 mm con tapa antigrava metálica, colocada con fijaciones mecánicas.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aguas fecales 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

4 ED15I051 m Bajante con tubo de polipropileno acústico con juntas elásticas insonorizante, de D 50 mm, fijado
mecánicamente con bridas isofónicas incluidas las piezas especiales, derivaciones, codos, enlaces, registros
con tapones roscados, tapones especiales, sellados y todos los materiales necesarios para la correcta
instalación.
Marca/Modelo: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R3 5,000 8,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 40,000

5 ED15I021 m Bajante con tubo de polipropileno acústico con juntas elásticas insonorizante, de D 90 mm, fijado
mecánicamente con bridas isofónicas incluidas las piezas especiales, derivaciones, codos, enlaces, registros
con tapones roscados, tapones especiales, sellados y todos los materiales necesarios para la correcta
instalación.
Marca/Modelo: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R1 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

6 ED7KPP9T m Bajante con tubo de polipropileno acústico con juntas elásticas insonorizante, de D 110 mm, fijado
mecánicamente con bridas isofónicas incluidas las piezas especiales, derivaciones, codos, enlaces, registros
con tapones roscados, tapones especiales, sellados y todos los materiales necesarios para la correcta
instalación.
Marca/Modelo: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R1 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 R2 4,000 12,000 48,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 60,000

7 ED7K57QZ m Colector de Polipropileno acústic con juntas elásticas insonorizante, D=75 mm., colgado del techo, fijado
mecánicamente con bridas isofónicas, incluidas las piezas especiales, derivaciones, codos, enlaces, registros
con tapones roscados, tapones especiales, sellados, soportes con fijaciones y materiales necesarios para la
correcta instalación.
Marca/Modelo: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aguas fecales 1,000 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 19,000

8 ED7K577T m Colector de Polipropileno acústic con juntas elásticas insonorizante, D=110 mm., colgado del techo, fijado
mecánicamente con bridas isofónicas, incluidas las piezas especiales, derivaciones, codos, enlaces, registros
con tapones roscados, tapones especiales, sellados, soportes con fijaciones y materiales necesarios para la
correcta instalación.
Marca/Modelo: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aguas fecales 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

9 ED7FR113 m Colector con tubo de PVC-U de pared maciza para saneamiento sin presión, de DN 110 mm y de SN 4 (4
kN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-EN 1401-1, sobre lecho de arena de 15 cm de grosor y rellenado
con arena hasta a 30 cm por encima del tubo.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aguas Fecales 1,000 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 38,000

10 ED7FR213 m Colector con tubo de PVC-U de pared maciza para saneamiento sin presión, de DN 125 mm y de SN 4 (4
kN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-EN 1401-1, sobre lecho de arena de 15 cm de grosor y rellenado
con arena hasta a 30 cm por encima del tubo.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aguas Fecales 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

11 ED7FR313 m Colector con tubo de PVC-U de pared maciza para saneamiento sin presión, de DN 160 mm y de SN 4 (4
kN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-EN 1401-1, sobre lecho de arena de 15 cm de grosor y rellenado
con arena hasta a 30 cm por encima del tubo.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aguas Fecales 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 24,000

12 ED7FR413 m Colector con tubo de PVC-U de pared maciza para saneamiento sin presión, de DN 200 mm y de SN 4 (4
kN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-EN 1401-1, sobre lecho de arena de 15 cm de grosor y rellenado
con arena hasta a 30 cm por encima del tubo.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aguas Fecales 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 12,000

13 ED353D5P u Arqueta de registro con tapa estanca, de 60x60 cm y 60 cm de profundidad, con pared de ladrillo perforado de
29x14x10 cm, rebozada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de 165 l y rebozada
interiormente.
Incluyendo tapa de registro estanca de acero inoxidable de las mismas dimensiones y de categoria C-250.
Totalmente acabado, conectado y probado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fecales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 14  INSTALACIONES
Titol 3 03  INSTALACIONES DE SANEAMIENTO
NIVELL 3 03  AYUDAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO

1 EY00I062 u Ayudas de ramo de paleta a las instalaciones e industriales, repercusión para vivienda, incluyendo la p.p. de
locales y servicios comunes. Divisorias cerámicas. Se incluyen entre otros los siguientes trabajos:
- Descarga del material y distribución por plantas hasta pié de los trabajos.
- Realización de agujeros y regatas para empotramientos que sean necesarios.
- Tapado de agujeros y regatas.
- Conexionado y sellado de todos los elementos.
- Limpieza final y retirada de escombros y basuras.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 14  INSTALACIONES
Titol 3 04  INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
NIVELL 3 01  INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN VIVIENDAS

1 EH65EM2 u Portalámparas estanco de superficie con lámpara tipo globo de 12W, 1100LM, 2700K, E27.
Incluyendo lámparas, colocada, conectada y en perfecto funcionamiento.
Marca/Modelo: CEILING-MOUNTED BASE S +  LISILUX FROSTED GLASS S o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipologia A1 8,000 8,000 64,000 C#*D#*E#*F#
2 Tipologia B1 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Tipologia B2 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 84,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 14  INSTALACIONES
Titol 3 04  INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
NIVELL 3 02  INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN SERVICIOS COMUNES

EUR
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1 EH65EMU u Aplique de pared de superficie y estanco IP44 con base gris mate y enrejado metálico con lámpara 1x E27 60W.
Acabado: Hierro-PVC.
Incluyendo lámparas, colocada, conexionada y en perfecto funcionamiento.
Marca/Modelo: FARO/CRIPTA ref: 71004 o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baja 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

2 EHB57L3J u Luminaria técnica tubular de lampara Led de 20W, 3000K, 2700lm, IK10.
Incluyendo sistema de anclaje regulable y alimentación, lámparas, bornes de entrada y salida y por lo general
todo lo necesario para dejar la partida totalmente montada y fucnionante.
Marca/Modelo: COM.LED/TUB 8 REF: CL-123101 o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baja 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta Primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta Segunda 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

3 EHB56L3J u Luminaria técnica tubular de lampara Led de 20W, 3000K, 2700lm, IK10 con kit de emergencia.
Incluyendo sistema de anclaje regulable y alimentación, lámparas, bornes de entrada y salida y por lo general
todo lo necesario para dejar la partida totalmente montada y fucnionante.
Marca/Modelo: COM.LED/TUB 8 REF: CL-123101 o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baja 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta Primera 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta Segunda 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 21,000

4 EH612224 u Luminaria de emergencia y señalización con lámpara led de 100 hasta 260 lúmenes, de 1 h de autonomía,
como máximo, montada superficialmente o empotrado en el techo o pared.
Marca/Modelo: DAISALUX/HYDRA LD o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baja 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 14  INSTALACIONES
Titol 3 04  INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
NIVELL 3 03  INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN APARCAMIENTO

1 EHB56L3J u Luminaria técnica tubular de lampara Led de 20W, 3000K, 2700lm, IK10 con kit de emergencia.
Incluyendo sistema de anclaje regulable y alimentación, lámparas, bornes de entrada y salida y por lo general
todo lo necesario para dejar la partida totalmente montada y fucnionante.
Marca/Modelo: COM.LED/TUB 8 REF: CL-123101 o equivalente.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aparcamiento 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Aparcamiento 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Aparcamiento 3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Aparcamiento 4 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Aparcamiento 5 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 Aparcamiento 6 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 Aparcamiento 7 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 Aparcamiento 8 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 Aparcamiento 9 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

10 Aparcamiento 10 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 28,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 14  INSTALACIONES
Titol 3 04  INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
NIVELL 3 04  AYUDAS INSTALACIÓN ILUMINACIÓN

1 EY001119 u Ayudas de ramo de paleta en las instalaciones e industriales, repercusión por vivienda, incluyendo la p.p. de
servicios comunes. Divisorias cerámicas. Se incluyen, entre otros, los siguientes trabajos:
- Descarga del material y distribución por plantas hasta pié de los trabajos.
- Realización de agujeros y regatas para empotramientos que sean necesarios.
- Tapado de agujeros y regatas.
- Conexión y sellado de todos los elementos.
- Limpieza y retirada de escombros y basuras.

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 14  INSTALACIONES
Titol 3 05  INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD BT
NIVELL 3 01  INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD EN VIVIENDAS

1 1G220034 u Instalación eléctrica interior de vivienda de una habitación con grado de electrificación básica, con cuadro de
mando y protección y mecanismos según el REBT, planos, esquemas, memoria y pliego de Proyecto. Formado
por:
- 9 líneas de distribución interior, de recorrido en superficie dentro de tubo rígido.
- 1 caja de conexión empotrada y/o de superficie en cada dependencia.
- Se incluyen mecanismos de superficie y/o empotrados y placas de acuerdo a la disposición grafiada en los
planos.
- Se incluye cuadro de mando y protección en interior de viviendas para una electrificación básica, formado por:
+ 1 IGA (Interruptor de control de potencia) de 25 A. + 3 diferenciales 40A-30 mA. + 1 unidad. Sobretensiones
permanentes y transitorias. + 1 PIA de 10A con línea 2x1,5 mm2+TT para circuito de iluminación + 1 PIA de 16A
con línea 2x2,5 mm2+TT para circuito de tomas de corriente, frigorífico y extractor de cocina. + 1 PIA de 25A
con línea 2x6 mm2+TT para circuito de horno. + 1 PIA de 16A con línea 2x2,5 mm2+TT para circuito de
lavadora. + 1 PIA de 16A con línea 2x2,5 mm2+TT para circuito de lavavajillas. + 1 PIA de 16A con línea 2x2,5
mm2+TT para circuito de cocina/baño. + 1 PIA de 16A con línea 2x2,5 mm2+TT para circuito de bomba de calor
y enchufes. + 1 PIA de 16A con línea 2x2,5 mm2+TT para circuito de ventilación CTE; y con línea 2x2,5
mm2+TT para circuito de ventilación techos.
Toda la instalación dimensionada según necesidades del proyecto. Se incluyen todos los elementos que se
detallan en memoria, pliego y/o planos, como por ejemplo: pasatubos, cableado, remates, chapas de aluminio,
cajas, regletas, señalización, etc. El trabajo se realizará de acuerdo con las prescripciones que establece el
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reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones complementarias, así como el resto de normativas
de obligado cumplimiento y las normas de la compañía suministradora. Se utilizarán materiales y aparatos
homologados de calidad, modelo y tipo que aparezcan detallados en los planos y memoria del proyecto o
equivalentes. El número de mecanismos será el indicado en los planos de proyecto. Todos tendrán toma a tierra
(TT), obligatoria según normativa. Se considera finalizada esta partida cuando el servicio de inspección de la
compañía suministradora dé la conformidad a la ejecución de la instalación y una vez completados los trámites
necesarios que autoricen su conexión definitiva a la red suministradora.
Marca/Modelo de los mecanismos: JUNG/LS990 BLANCO ALPINO o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipología B1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Tipología B2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

2 1G220035 u Instalación eléctrica interior de vivienda de una habitación con grado de electrificación básica, con cuadro de
mando y protección y mecanismos según el REBT, planos, esquemas, memoria y pliego de Proyecto. Formado
por:
- 9 líneas de distribución interior, de recorrido en superficie dentro de tubo rígido.
- 1 caja de conexión empotrada y/o de superficie en cada dependencia.
- Se incluyen mecanismos de superficie y/o empotrados y placas de acuerdo a la disposición grafiada en los
planos.
- Se incluye cuadro de mando y protección en interior de viviendas para una electrificación básica, formado por:
+ 1 IGA (Interruptor de control de potencia) de 25 A. + 3 diferenciales 40A-30 mA. + 1 unidad. Sobretensiones
permanentes y transitorias. + 1 PIA de 10A con línea 2x1,5 mm2+TT para circuito de iluminación + 1 PIA de 16A
con línea 2x2,5 mm2+TT para circuito de tomas de corriente, frigorífico y extractor de cocina. + 1 PIA de 25A
con línea 2x6 mm2+TT para circuito de horno. + 1 PIA de 16A con línea 2x2,5 mm2+TT para circuito de
lavadora. + 1 PIA de 16A con línea 2x2,5 mm2+TT para circuito de lavavajillas. + 1 PIA de 16A con línea 2x2,5
mm2+TT para circuito de cocina/baño. + 1 PIA de 16A con línea 2x2,5 mm2+TT para circuito de bomba de calor
y enchufes. + 1 PIA de 16A con línea 2x2,5 mm2+TT para circuito de ventilación CTE; y con línea 2x2,5
mm2+TT para circuito de ventilación techos.
Toda la instalación dimensionada según necesidades del proyecto. Se incluyen todos los elementos que se
detallan en memoria, pliego y/o planos, como por ejemplo: pasatubos, cableado, remates, chapas de aluminio,
cajas, regletas, señalización, etc. El trabajo se realizará de acuerdo con las prescripciones que establece el
reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones complementarias, así como el resto de normativas
de obligado cumplimiento y las normas de la compañía suministradora. Se utilizarán materiales y aparatos
homologados de calidad, modelo y tipo que aparezcan detallados en los planos y memoria del proyecto o
equivalentes. El número de mecanismos será el indicado en los planos de proyecto. Todos tendrán toma a tierra
(TT), obligatoria según normativa. Se considera finalizada esta partida cuando el servicio de inspección de la
compañía suministradora dé la conformidad a la ejecución de la instalación y una vez completados los trámites
necesarios que autoricen su conexión definitiva a la red suministradora.
Marca/Modelo de los mecanismos: JUNG/LS990 BLANCO ALPINO o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipologia A1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 14  INSTALACIONES
Titol 3 05  INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD BT
NIVELL 3 02  INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD EN ZONAS COMUNES

1 1G23000A u Instalación general eléctrica para el edificio, que comprende 10 viviendas, 10 aparcamientos y servicios
comunes. Formada por:
- Líneas generales de alimentación hasta concentración de contadores para conductores aislados dentro de
tubos autoextinguibles según MIE BT 013.
- Unidad funcional de embarrado general y fusibles de seguridad.
- Concentración de contadores desglosados en 10 viviendas, 10 aparcamientos y servicios comunes.
- Montantes individuales hasta cada cuadro de vivienda para potencia de 5,75 kW en 230 V., 3,68 kW para
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aparcamientos y 13,85 kW para servicios comunes en 400 V. Incluyendo el cableado, tubos corrugados, p.p. de
bandejas y en general todo lo necesario para la correcta instalación y el funcionamiento.
Incluye las pruebas de las instalaciones eléctricas del edificio y la instalación de rótulos indicativos y todo el
material auxiliar necesario. También se entregarán a la propiedad los permisos y autorizaciones necesarias del
Servicio de Industria de organismos oficiales. Se considera terminada esta partida cuando el servicio de
inspección de la compañía suministradora dé la conformidad a la ejecución de la instalación y una vez
completados los trámites necesarios que autoricen su conexión definitiva a la red suministradora. Todo incluso
según esquemas de proyecto y para cumplir la normativa vigente y normas de la compañía suministradora.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edificio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 1G11I221 u Instalación interior y cuadro eléctrico para Servicios comunes del edificio, según el R.E.B.T., planos, esquemas
y memoria del proyecto. Formado por:
- Cuadro de protección y mando general de baja tensión para servicios comunes.
- Líneas de iluminación de escalera.
- Líneas de iluminación de vestíbulo de acceso.
- Líneas de iluminación permanente ascensor.
- Líneas de iluminación de emergencia 1.
- Líneas de iluminación de pasillo P1.
- Líneas de iluminación de pasillo P2.
- Líneas de iluminación de sala de contadores y residuos.
- Líneas de iluminación de emergencia 2.
- Portero electrónico.
- Subcuadro de baja tensión de RITU.
- Líneas para alimentación de RITU; de antena y portero automático, iluminación, equipos y tomas de corriente.
- Línea de alimentación de tomas de corriente.
- Línea de alimentación subcuadro de ascensor.
- Linea de alimentación equipo de cloración AF.
- Linea de alimentación Grupo de presión AF.
- Linea de alimentación subcuadro fotovoltaico.
Se incluyen las líneas de distribución dimensionadas según necesidad de las instalaciones indicadas en los
planos hasta cada uno de los puntos de toma de corriente, interruptor y puntos de luz, los mecanismos,
regletas, tubos de protección...Toda la instalación completa y en funcionamiento, según esquemas del proyecto
y Reglamentación vigente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Servicios comunes edificio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

3 1G11I10D u Instalación de puesta a tierra para edificio según planos, esquemas y memoria de proyecto. Formado por:
-Anillo en cimentación de conductos de cobre pelado y picas de acero cobrado.
-Unión de las placas con cableado de cobre pelado y enterrado. Incluyendo tubo corrugado donde sea
necesario.
-1 puente de pruebas y caja de registro de la toma.
-Cableado protegido desde puente de pruebas hasta centralización de contadores.
-Formación de circuitos de toma de tierra de las instalaciones eléctricas de los edificios.
Se incluirá la conexión de elementos metálicos según descripción en proyecto. Todo incluido para complir con
la reglamentación vigente.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 14  INSTALACIONES
Titol 3 05  INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD BT
NIVELL 3 03  INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD APARCAMIENTOS
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1 1G11I2AP u Instalación interior de Aparcamiento 1 del edificio, con cuadro de mando y protección y mecanismos según el
REBT, planos, esquemas, memoria y pliego de Proyecto. Formado por:
- Líneas de iluminación.
- Líneas de iluminación de emergencia.
- Línea de alimentación de tomas de corriente.
Se incluyen las líneas de distribución dimensionadas según necesidad de las instalaciones indicadas en los
planos hasta cada uno de los puntos de toma de corriente, interruptor y puntos de luz, los mecanismos,
regletas, tubos de protección...Toda la instalación completa y en funcionamiento, según esquemas del proyecto
y Reglamentación vigente.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 1G11I3AP u Instalación interior de Aparcamiento 2 del edificio, con cuadro de mando y protección y mecanismos según el
REBT, planos, esquemas, memoria y pliego de Proyecto. Formado por:
- Líneas de iluminación.
- Líneas de iluminación de emergencia.
- Línea de alimentación de tomas de corriente.
Se incluyen las líneas de distribución dimensionadas según necesidad de las instalaciones indicadas en los
planos hasta cada uno de los puntos de toma de corriente, interruptor y puntos de luz, los mecanismos,
regletas, tubos de protección...Toda la instalación completa y en funcionamiento, según esquemas del proyecto
y Reglamentación vigente.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 1G11I4AP u Instalación interior de Aparcamientos 3-10 del edificio, con cuadro de mando y protección y mecanismos según
el REBT, planos, esquemas, memoria y pliego de Proyecto. Formado por:
- Líneas de iluminación.
- Líneas de iluminación de emergencia.
- Línea de alimentación de tomas de corriente.
Se incluyen las líneas de distribución dimensionadas según necesidad de las instalaciones indicadas en los
planos hasta cada uno de los puntos de toma de corriente, interruptor y puntos de luz, los mecanismos,
regletas, tubos de protección...Toda la instalación completa y en funcionamiento, según esquemas del proyecto
y Reglamentación vigente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aparcamientos 3-10 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 14  INSTALACIONES
Titol 3 05  INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD BT
NIVELL 3 04  AYUDAS INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

1 EY001112 u Ayudas de ramo de paleta en las instalaciones e industriales, repercusión por vivienda, incluyendo la p.p. de
servicios comunes. Divisorias cerámicas. Se incluyen, entre otros, los siguientes trabajos:
- Descarga del materials y distribución por plantas hasta pié de los trabajos.
- Realización de agujeros y regatas para empotramientos que sean necesarios.
- Tapado de agujeros y regatas.
- Conexionado y sellado de todos los elementos.
- Limpieza final y retirada de escombros y basuras.

MEDICIÓN DIRECTA 10,000
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Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 14  INSTALACIONES
Titol 3 06  INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
NIVELL 3 01  INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES VIVIENDAS
NIVELL 4 01  REGISTRO TERMINACIÓN DE RED

1 RTR60508 ud Registro de terminación de red de 60x50x8 cm. para canalizaciones interiores de usuario de STDP, TBA
COAXIAL Y FIBRA ÓPTICA y RTV, formado por caja aislante para empotrar, con elementos separadores para
cada servicio, con grado de protección IP 33.5 y grado de protección mecánica IK-5, con un espesor mínimo de
2 mm., una base de enchufe de 10/16 A., conexionado y material auxiliar, instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C#
2 1 registro de terminación de red por

vivienda/local
10,000 10,000 C#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 14  INSTALACIONES
Titol 3 06  INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
NIVELL 3 01  INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES VIVIENDAS
NIVELL 4 02  RED INTERIOR FIBRA ÓPTICA

1 1FOPAU01 ud Punto de Terminación de red formado por una Roseta de fibra óptica que alojará los conectores SC / APC
ubicado en el RTR (Registro Terminación de Red) de la entrada de la vivienda. Realización de la fusión entre el
pigtail y el cable de 2 fibras proveniente del registro secundario. Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C#
2 Instalación del PAU de Fibra Óptica en

viviendas
10,000 10,000 C#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

2 2FOINTER ud Tendido del Pigtail de 15m. entre el PAU de FO de la entrada y el PAU de fibra del comedor en tubo de D32
mm. Instalación del PAU del comedor y conexionado con el pigtail. Totalmente terminado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C#
2 Tendido de 1 pigtail de 1 fibra de 12m

/ 15 m. para cada vivienda
10,000 10,000 C#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

3 3FOCERTI ud Pruebas de FO. Realización de pruebas de de atenuación / continuidad a la red de FO interior de la vivienda.
Certificación de todos los enlaces de fibra de la red interior. Oficial 1ª

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C#
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2 Realización de la certificación de
todos los enlaces de fibra óptica
interior viviendas (enlace del PAU FO
entrada hasta

10,000 10,000 C#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 14  INSTALACIONES
Titol 3 06  INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
NIVELL 3 01  INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES VIVIENDAS
NIVELL 4 03  RED INTERIOR PARES TRENZADOS

1 1PAUHABI ud Conexionado de los cables interiores conectores machos RJ45 con el multiplexador pasivo y el switch de
datos.Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C#
2 Número de viviendas 10,000 10,000 C#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

2 3UTPCAT6 ml ml tendido de cables de pares trenzados en el interior de la vivienda entubado con corrugado reforzado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C#*D#
2 Tipología T1 2,000 58,000 116,000 C#*D#
3 Tipología T2 8,000 61,000 488,000 C#*D#

TOTAL MEDICIÓN 604,000

3 4BATRJ45 ud Instalación base de acceso terminal (BAT) con conector hembra miniatura de ocho vías (RJ45) Cat 6.Incluye el
conexionado de la red interior y el montaje de la base.Totalmente acabado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C#*D#
2 Tipología T1 2,000 5,000 10,000 C#*D#
3 Tipología T2 8,000 5,000 40,000 C#*D#

TOTAL MEDICIÓN 50,000

4 5MASRJ45 ud Trepado de un conector macho en el cable UTP Cat6E acabado en el RTR de la entrada de la vivienda y
conexionado en el multiplexador pasivo.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C#
2 Nº total de conectores RJ45 Cat6

macho a trepar
50,000 50,000 C#

TOTAL MEDICIÓN 50,000

5 6PROVES ud Realización de pruebas de continuidad de red primaria y secundaria y prueba de la Red Interior según Norma II,
punto 5.3. Certificación de todos los enlaces de Cat6E interior de las viviendas.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C#
2 Realización de la certificación de

todos los enlaces Cat6 interior
viviendas

50,000 50,000 C#

TOTAL MEDICIÓN 50,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 14  INSTALACIONES
Titol 3 06  INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
NIVELL 3 01  INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES VIVIENDAS
NIVELL 4 04  RED INTERIOR SERVICIO TBA COAXIAL

1 1TBA-INT ml ml tubo corrugado reforzado con hilo guía desde el RTR entrada vivienda hasta la Base de Acceso Terminal del
servicio TBA con coaxial. Incluye tendido del tubo.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C#*D#
2 Tipología T1 2,000 24,000 48,000 C#*D#
3 Tipología T2 8,000 25,000 200,000 C#*D#

TOTAL MEDICIÓN 248,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 14  INSTALACIONES
Titol 3 06  INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
NIVELL 3 01  INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES VIVIENDAS
NIVELL 4 05  RED INTERIOR TV TERRESTRE+SAT

1 1RTVPAU0 ud Instalación y conexionado del PAU de RTV+SAT dentro de la vivienda

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C#
2 Número de viviendas 10,000 10,000 C#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

2 2RTVINT0 ml ml tendido de cables coaxiales en el interior de la vivienda entubado con corrugado reforzado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C#*D#
2 Tipología T1 2,000 24,000 48,000 C#*D#
3 Tipología T2 8,000 25,000 200,000 C#*D#

TOTAL MEDICIÓN 248,000

3 3RTVIBAT ud Instalación BAT interior
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C#*D#
2 Tipología T1 2,000 2,000 4,000 C#*D#
3 Tipología T2 8,000 2,000 16,000 C#*D#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

4 4RTVCERT ud Pruebas: Medidas de señal en las diferentes tomas de usuario y ajustes pertinentes para que los valores
existentes en las mismas sean los especificados en la NORMA II. Punto 4.5. Certificación de las tomas de TV +
SAT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C#
2 Certificación para cada toma servicio

RTV+SAT
20,000 20,000 C#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 14  INSTALACIONES
Titol 3 06  INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
NIVELL 3 01  INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES VIVIENDAS
NIVELL 4 08 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES VIVIENDAS 

1 1P21I10C u Instalación general de TV/FM y telefonía para vivienda de una habitación formado por: - 2 toma de TV/FM
(terrestre y por cable) en sala de estar-comedor y dormitorio principal. - 4 tomas de telefonía en sala de
estar-comedor y dormitorio principal. - 1 caja ciega en la entrada de cada vivienda.
Incluyendo suministro y montaje de mecanismos, tapas y marcos.
Se incluye parte proporcional de trabajos de colocación y ejecución de conexiones a tubos, accesorios de
fijación y conexión y otros materiales necesarios para dejar la instalación en perfecto funcionamiento y de
acuerdo con la reglamentación vigente e indicaciones de la dirección facultativa.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Viviendas 1 habitación 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 14  INSTALACIONES
Titol 3 06  INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
NIVELL 3 02  INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS COMUNES
NIVELL 4 01  CAPTACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE RTV TERRESTRE

1 1RTVCAPT U Equipo de captación de señales de TV terrenal, DAB y FM formado por antenas para UHF+DTT, DAB y FM, con
mástil de 3 metros de tubo de acero galvanizado, incluso anclajes, cable coaxial hasta equipos de cabecera
,completamente instalado.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000
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2 2RTVCAP0 U Equipo de cabecera formado por un conjunto de Amplificadores Monocanales, Amplificador de FM y DAB.
Totalmente acabado.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 3RTVDIST U Red de Distribución Principal y Punto de Distribución de sistemas de TV terrenal, FM y TV satélite
digital/analógica, transparente en la banda de 47- 2150 MHz, formado por cable coaxial y derivadores de planta.
Totalmente instalada.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

4 4RTVDIS1 ml ml tendido cable coaxial del servicio de RTV + SAT entre el derivador de planta y el PAU de RTV + SAT de
dentro de la vivienda.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C#*D#*E#
2 Porta 1ª 2,000 11,000 2,000 44,000 C#*D#*E#
3 Porta 2ª 2,000 15,000 2,000 60,000 C#*D#*E#
4 Porta 3ª 2,000 22,000 2,000 88,000 C#*D#*E#
5 Porta 4ª 2,000 29,000 2,000 116,000 C#*D#*E#
6 Porta 5ª 2,000 35,000 2,000 140,000 C#*D#*E#

TOTAL MEDICIÓN 448,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 14  INSTALACIONES
Titol 3 06  INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
NIVELL 3 02  INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS COMUNES
NIVELL 4 02  ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA

1 1FOINTE1 ud Punto de interconexión de Fibra Óptica formado por un armario mural de 19´´ i 12U, con 1 panel de fibra con
capacidad para 48 fibras (24 acometidas). Totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C#
2 Punto interconexión fibra óptica

formado por 1 panel de fibra con 24
adaptadores dobles SC-APC
instalados

1,000 1,000 C#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 2FOFUSIO ud Realización de las fusiones de fibra en el registro principal ubicado en el RITU. Totalmente terminado y
conexionado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C#*D#
2 nº fusiones a realizar en registro

principal óptico
1,000 24,000 24,000 C#*D#

TOTAL MEDICIÓN 24,000

3 3FODISPE ml ml tendido de cable de 2 fibras por red de distribución / dispersión (configuración en estrella) formada por
acometidas de 2 fibras directamente desde el punto de interconexión ubicado en el RITI hasta la roseta de fibra
óptica ubicada en el RTR de cada vivienda.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C#*D#
2 Pl.Primera:Puerta 1ª 1,000 15,000 15,000 C#*D#
3 Pl.Primera:Puerta 2ª 1,000 19,000 19,000 C#*D#
4 Pl.Primera:Puerta 3ª 1,000 26,000 26,000 C#*D#
5 Pl.Primera:Puerta 4ª 1,000 33,000 33,000 C#*D#
6 Pl.Primera:Puerta 5ª 1,000 39,000 39,000 C#*D#
7 Pl.Segunda:Puerta 1ª 1,000 19,000 19,000 C#*D#
8 Pl.Segunda:Puerta 2ª 1,000 23,000 23,000 C#*D#
9 Pl.Segunda:Puerta 3ª 1,000 30,000 30,000 C#*D#

10 Pl.Segunda:Puerta 4ª 1,000 37,000 37,000 C#*D#
11 Pl.Segunda:Puerta 5ª 1,000 43,000 43,000 C#*D#
12 Pl.Reserva:Reg. Secundari Pl2ª 2,000 45,000 90,000 C#*D#

TOTAL MEDICIÓN 374,000

4 4FOPROVE ud Pruebas de FO. Realización de pruebas de de atenuación / continuidad a la red de FO. Certificación de todos
los enlaces de fibra de la red de distribución / dispersión. Oficial 1ª

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C#
2 20 enlaces a certificar 20,000 20,000 C#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 14  INSTALACIONES
Titol 3 06  INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
NIVELL 3 02  INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS COMUNES
NIVELL 4 03  INFRAESTRUCTURA COMUNA DE TELECOMUNICACIONES

1 E19TRE56 ud Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE 133100-2), para
unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura común de
telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón
con cierre de seguridad y ganchos para tracción y tendido de cables, incluso excavación en terreno compacto,
solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno
lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 E19TRC030 m. Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de
diámetro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma de hormigón
HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de
tierras a máquina en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables,
hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., i/rotura y reposición de acera.

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

3 E19TRC14 m. Canalización de enlace superior, empotrada desde los elementos pasa muros hasta el recinto de instalaciones
de telecomunicaciones único(RITU), formada por 2 tubos de 40 mm. de diámetro, de PVC rígido empotrado, de
acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, > 2 joules), y p.p. de curvas y piezas especiales. Instalada.
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MEDICIÓN DIRECTA 18,000

4 E19TRR020 ud Instalación eléctrica del RITu formada por acometida eléctrica desde el cuadro de servicios generales del
inmueble hasta el cuadro de protección, compuesta por línea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo tubo de PVC rígido
de 32 mm. de diámetro mínimo o canal de sección equivalente; además de 2 canalizaciones de 32 mm. de
diámetro desde el cuarto de contadores hasta el espacio reservado para los cuadros de protección de las
posibles compañías operadoras de los servicios de telecomunicación; cuadro de protección con tapa de 36
módulos dotado de regletero de puesta a tierra; dos bases de enchufe de 16 A. con puesta a tierra; instalación
eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro de protección formada por cables de cobre de 2x2,5 + T
mm2 de sección bajo tubo corrugado de PVC de 25 mm. de diámetro; punto de luz en techo con portalámparas
y bombilla incandescente de 100 W. con un nivel de iluminación 300 lux; punto de alumbrado de emergencia en
techo para iluminación no permanente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas; instalación eléctrica desde el
cuadro de protección hasta los equipos de iluminación formada por conductor eléctrico de 2x1,5 mm2 de
sección y aislamiento de 750 V, bajo tubo corrugado de PVC de 20 mm. de diámetro; toma de tierra formada
por un anillo interior y cerrado de cobre de 25 mm2 de sección fijado a la pared y unido a la toma de tierra del
edificio, y barra colectora, y sistema de canales horizontales para el tendido de cables. Instalado y conexionado.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

5 CPRIN5TU ml Canalización principal, en montaje empotrado que enlaza el RITU con el registro secundario de planta 2ª,
formada por 5 tubos de PVC rígido para empotrar de 50 mm., de diámetro , según la serie de normas UNE
50086 (> 320 N, >2 joules), hilo acerat guía para cables y p.p. de curvas y piezas especiales. Instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C#
2 Tendido vertical 8,000 8,000 C#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

6 E19TRE15 ud egistre secundari per a RTV+SAT, TBA i STDP de 45x45x15 cm. format per armari d'encastar o superficial,
metàl·lic proveït de porta o tapa dotat de pany amb clau i amb grau de protecció IP 3.X i grau de protecció
mecànica IK-7, RF30, amb placa de muntatge especial, preparada per a allotjar els punts de distribució dels
diferents serveis, conexionat i material auxiliar, instal·lat.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C#
2 Planta 1ª y 2ª 2,000 2,000 C#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

7 E19TRC42 ml Canalización secundaria en montaje empotrado desde el registro de paso o registro secundario (viviendas
unifamiliares o cuando el número de viviendas por planta es inferior a seis) los registros de terminación de red,
formada por 4 tubos de 25 mm. de diámetro interior de PVC corrugado GP / 7, (1 tubo Pares Trenzados, 1 tubo
Fibra Optica, 1 tubo Coaxial servicio TBA, y 1 tubo de RTV + SAT), de acuerdo a la serie de normas UNE 50086
(> 320 N ,> 2 julios), hilo acerado guía para cables y piezas especiales. Instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C#*D#
2 Tipologia T1 2,000 5,000 10,000 C#*D#
3 Tipologia T2 4,000 5,000 20,000 C#*D#
4 Tipologia Taller 10,000 3,000 30,000 C#*D#

TOTAL MEDICIÓN 60,000

8 EG2DB8H7 m Bandeja metálica de chapa lisa con cubierta de acero galvanizado en caliente, de altura 60 mm y anchura 300
mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte.
Marca/Modelo: PEMSA/INDUCANAL o equivalente.

MEDICIÓN DIRECTA 74,000
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Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 14  INSTALACIONES
Titol 3 06  INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
NIVELL 3 03  AYUDAS INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES

1 EY00LESQ u Ayudas de paleta a las instalaciones e industriales, repercusión por vivienda. Se incluyen, entre otros, los
siguientes trabajos:
- Descarga del material y distribución por plantas hasta pié de trabajos.
- Realización de agujeros y regatas para empotramientos que sean necesarios.
- Tapado de agujeros y regatas.
- Conexionado y sellado de todos los elementos.
- Limpieza final y retirada de escombros y basuras.

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 14  INSTALACIONES
Titol 3 06  INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
NIVELL 3 08 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 

1 1P21I108 u Instalación portero electrónico por edificio, repercutido por vivienda según planos, esquemas y memoria de
proyecto formada por el siguiente: -1 ut. Panel (exterior) de portero electrónico para entrada de acero
inoxidable, por 10 pisos, incluyendo caja de empotramiento. -Abrepuertas alimentado desde panel y de relé
telemando abrepuertas. -Fuente de alimentación para panel de portero electrónico.
- 10 Ud. Portero electrónico en vivienda.
- Tubo Flexible corrugado de PVC, de diámetro nominal referencia 16, con grado de resistencia al choque 7.
- Cable con 2 hilos de 1mm2 aislados.
- Cable de cobre de designación UNE H07V-R, unipolar de 2x1,5mm2 colocado en tubo.
- Caja De derivación cuadrada de plástico con tapa atornillada, de 100*100*50 mm, con grado de protección
IP435 y empotrada.
Se incluyen todos los trabajos, accesorios de fijación y acometida y otros materiales necesarios para dejar la
instalación en perfecto funcionamiento y de acuerdo con la reglamentación vigente. Incluye protocolo de prueba
de las instalaciones.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Viviendas 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 14  INSTALACIONES
Titol 3 07  INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS
NIVELL 3 01  EXTINCIÓN DE INCENDIOS

1 EM31261L u Extintor manual de polvo seco polivalente, de carga 6 kg, con presión incorporada, pintado, con soporte a pared.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Planta Baja 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta Primera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 pLANTA sEGUNDA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

2 EM31351M u Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 5 kg, con presión incorporada, pintado, con soporte a pared.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baja 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

3 EB9200BB u Rótulo de señalización aparato Protección según norma UNE, colocado.

MEDICIÓN DIRECTA 7,000

4 EMSB7452 u Rótulo señalización salida emergencia, cuadrado, de 224x224 mm2 de lámina poliéster autoadhesiva, colocado
adherido sobre paramento vertical.

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 14  INSTALACIONES
Titol 3 07  INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS
NIVELL 3 02  PROTECCIÓN DE INCENDIOS

1 E7J513EF u Sellado de instalaciones, manteniendo la sectorización, entre los diferentes sectores de incendios. Formado
por: - Sellado con silicona elástica y separación > 1.5m entre el paso por la hoja interior y por la hoja exterior
para tubos corrugados de electricidad y telecomunicaciones. - Sellado con silicona y Tecsound FT75
interpuesto en la junta para bajantes de aguas grises y conductos de ventilación de aerotermia. - Interponer
EPDM de 10mm en la junta para conductos de extracción de aire y de cocinas. - Sellado con silicona elástica y
Tecsound FT75 interpuesto en la junta para bajantes en servitud del WC. - Para bajantes entre cuartos de baño,
compuestos por extracción de cocinas, extracción de aire, bajante de aguas grises y bajante en servitud del
WC, interponer Tecsound FT75 en la junta y sellado con masilla elástica.
Incluyendo todos los accesorios necesarios para dejar la partida totalmente acabada. Se realizará todo según
esquemas, memoria y planos de instalaciones y CTE-DB-SI.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edificio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 14  INSTALACIONES
Titol 3 07  INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS
NIVELL 3 03  AYUDAS INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS

1 9900I0BB u Ayudas de paleta a las instalaciones e industriales. Se incluyen entre otros los siguientes trabajos:
- Descarga del material y distribución por plantas hasta pié de trabajos.
- Realización de agujeros y regatas para empotramientos que sean necesarios.
- Tapado de agujeros y regatas.
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- Conexionado y sellado de todos los elementos.
- Limpieza final y retirada de escombros y basuras.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 14  INSTALACIONES
Titol 3 08  INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

1 EG1M1322 u Caja de protección y medida, de poliéster reforzado con fibra de vidrio tipo PANINTER con una mirilla. Cierre de
cabeza triangular de 11 mm, grado de protección IP43, bases de fusibles seccionables en carga tamaño
00,160A, base neutro seccionable, conexión de cables mediante terminal fijados a tornillo M8 de acero
inoxidable, para un contador trifásico. 536x517x227 (AxHxP). Montada superficialmente.
Marca/Modelo: CAHORS/CPM-MF 4 o similar.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instalación fotovoltaica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 EGE1N00F u Módulo fotovoltaico policristalino para instalación con conexión a red, potencia pico 380 Wp, con 19,4% de
eficiencia, unas dimensinoes de 1690 x 1160 x 35 mm, caja de conexión, precableado con conectores
especiales, colocado con soporte sobre cubierta inclinada.
Incluyendo estrucutra de soportación y conectores.
Marca/Modelo: SUNPOWER/SPR-P3-380-BLK o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cubierta 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 24,000

3 EGE22S8Q u Inversor para instalación fotovoltaica de conexión a red, monofásico, potencia nominal de entrada 16/16A,
potencia nominal de salida 8,2 kW, tensión nominal de entrada 230 V, rendimiento máximo de 98%, grado de
protección IP-66, colocado.
Incluyendo todo lo necesario para dejar la partida totalmente acabada y en funcionamiento.
Marca/Modelo: FRONIUS/SYMO 8.2-3-M o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edificio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

4 EG161B3K u Cuadro elaborado en plástico para su colocación en el exterior, con grado de protección IP-65, montada
superficialmente.
Incluyendo la colocación de un carril DIN de 35mm para la ubicación de hasta 15 portafusibles por una
corriente nominal de 10A (incluidos los fusibles).
Completamente conectada a los 2 strings correspondientes del campo solar fotovoltaico. Incluye todo el
material necesario auxiliar para su correcto montaje.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

5 EGE1C7LE u Cuadro protección corriente alterna Salida inversor. Incluyendo armario de poliéster IP65., 1 circuito automático
de 4x40A, diferenciales de 300mA4x40A. Rearmable. Incluyendo sobretensión.
Totalmente montado, conexionado y rotulado.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

6 EGE1C8LE u Cuadro protección corriente alterna general. Incluyendo armario de poliéster IP65., 1 circuito automático de
4x40A curva B, Diferenciales de 300mA4x40A superinmunizado.
Totalmente montado, conexionado y rotulado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

7 EG31F145 m Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación ZZ-F (AS) (Cca-s1b), unipolar,
de sección 1 x 4 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión de humos, colocado en tubo.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instalación fotovoltaica 1,000 153,000 153,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 153,000

8 EG312662 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS)(Cca-s1b),
pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instalación fotovoltaica 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

9 EG222712 m Tubo flexible corrugado de PVC, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama,
resistencia al impacto de 1 J, resistencia a comresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado
empotrado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instalación fotovoltaica 1,000 163,000 163,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 163,000

10 EG21291J m Tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia
al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión enchufada
y montado superficialmente.

MEDICIÓN DIRECTA 42,000

11 EG2C1E1M m Bandeja plástica lisa aislante con tapa, de 40x40 mm, fabricada en U41X para ubicar en exteriores, con
separadores. Colocada sobre soportación de placas y/o estructura metálica.
Incluyendo p.p. de accesorios y elementos de acabado.
Marca/Modelo: UNEX/BANDEJA AISLANTE 77 o equivalente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instalación fotovoltaica 1,000 30,500 30,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30,500

12 EGE3111J u Registro universal de los valores de medida eléctrico para una gestión inteligente de la energía. Incluyendo
cableado y todo el pequeño material y necesario para dejar la partida totalmente conectada y funcionando, y
puesta en marcha.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edificio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

13 EGE31124 u Central de control para la gestión de energía, permite controlar los equipos consumidores de forma automática.
Incluyendo cableado y todo el pequeño material y necesario para dejar la partida totalmente conectada y
funcionando, y puesta en marcha.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edificio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

14 EG51564J u Analizador de red eléctrica digital montado superficialmente.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fotovoltaica 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 15  ASCENSOR

1 ITA010C u Ascensor eléctrico de bajo consumo modelo OTIS GeN2 Switch o similar, con estribo central, version
CONFORT, velocidad variable de 0.63 m/s a 1 m/s en función de la carga en cabina y de la dirección y
longitud del recorrido. 3 paradas, de 1 embarque frontal sin cuarto de máquinas con dimensiones de cabina
1100x1400mm, capacidad de carga 630kg, ancho de puertas 800mm. Puerta telescópica de 2 hojas sin marco
tras muro de marés de 10cm de acero inoxidable, acabado según DF. con alumbrado eléctrico permanente de
50 lux como mínimo, maniobra universal simple. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del
hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo
tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y
paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas
de seguridad.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 16  URBANIZACIÓN
Titol 3 01  PAVIMENTOS
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1 F9A12033 m3 PE07_Pavimento de gravilla y picadís o similar de Ø8-10mm

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 55,630 55,630 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 55,630

2 02.04.04 m3 M3 Suministro y relleno en zonas ajardinadas bajo la capa de tierra vegetal, formado por perforaciones en la
base de suelo natural ( uno cada 5 m2 y mínimo 2 ml.), capa de 30 cm. de grava lavada de 40 mm, protegida
por una lamina de geotextil antirraices, sobre el cual irá la capa de tierra vegetal. Con medios mecánicos y
ayuda manual en las zonas de difícil acceso, refino manual o mecánico, así como las ayudas necesarias para el
perfecto acabado.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 48,320 0,250 12,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,080

3 19.07.04 m2 M2. Suministro y colocación de geotextil de poliéster punzonado, con un peso de 400 gr/m2 y <8 mm de
apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm, para posterior
relleno con tierras. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 48,320 48,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 48,320

4 28.01.02 m3 PE08_ Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes,
con medios manuales, suministrada a granel.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Urbanizacion 1,000 48,320 0,300 14,496 C#*D#*E#*F#
2 Jardinera 1,000 1,120 0,300 0,336 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 14,832

5 03.01.03 m2 M2. Hormigón de limpieza HM-10 N/mm2 (H-100 Kg/cm2), de consistencia plástica, tamaño máximo del árido
20 mm, e=10 cm, elaborado en central, para limpieza de fondos de cimentación, incluso vertido y nivelación,
regado del soporte, colocación, vibrado y nivelación del acabado dejando el hormigón listo para la colocación de
las armaduras, incluso suministro del hormigón y limpieza de la base eliminando los restos de excavación no
retirados por la maquinaria, dejando el terreno natural al descubierto.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jardinera 1,000 1,800 0,620 1,116 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,116

6 P2255-DPIW m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 0,6 y hasta 1,5 m, con arenas de material reciclado mixto,
en tongadas de espesor de hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base depósitos 1,000 15,030 0,300 4,509 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,509

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 16  URBANIZACIÓN
Titol 3 02  JARDINERÍA

1 PR4GH-93Y6 u Suministro de Pistacia lentiscus de altura de 40 a 60 cm, en contenedor de 3l.
Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 16,000

2 PR4GH-LR01 u Suministro de Capparis spinosa de altura de 40 a 60 cm, en contenedor de 3l.
Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,000

3 PR4B9-9481 u Suministro de Cestrum nocturnum en contenedor de 5l.
Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

4 PR451-8WYH u Suministro de Rhamnus lycioides ssp. lycioides de altura de 30 a 50 cm, en contenedor de 3l.
Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 16,000

5 PR61-8ZHS u Plantación de arbusto o árbol de formato pequeño en contenedor de 3 a 5 l, excavación de hoyo de plantación
de 40x40x30 cm con medios manuales, en una pendiente inferior al 35 %, relleno del hoyo con sustitución total
de tierra de la excavación por arena lavada y compost (70%-30%), primer riego y carga de las tierras sobrantes
a camión.
Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pistacia 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 Capparis 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 Cestrum 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Rhamnus 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 43,000

6 PR472-91NO u Suministro de Pinus pinea de altura de 600 a 650 cm, con cepellón de diámetro mínimo 125 cm y profundidad
mínima 150 cm según fórmulas NTJ.
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Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

7 PR60-8YAW u Plantación de árbol planifolio con cepellón o contenedor, de 25 a 35 cm de perímetro de tronco a 1 m de altura
(a partir del cuello de la raíz), excavación de hoyo de plantación de 120x120x80 cm con medios mecánicos, en
una pendiente inferior al 25 %, relleno del hoyo con sustitución total de tierra de la excavación por arena lavada
y compost (70%-30%), primer riego y carga de las tierras sobrantes a camión.
Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pinus 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

8 28.02.05 u U. Bouganvillea glabra (Bouganvilla) de 1,50 a 1,80 m de altura, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

9 PR61-8ZHL u Plantación de planta trepadora en contenedor de 1 a 1.5 l, excavación de hoyo de plantación de 25x25x25 cm
con medios manuales, en una pendiente inferior al 35 %, relleno del hoyo con sustitución total de tierra de la
excavación por arena lavada y compost (70%-30%), primer riego y carga de las tierras sobrantes a camión.
Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bougainvillea 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

10 PR4DK-93JC u Suministro de Hedera helix en alveolo forestal de 300 cm3.
Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.
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Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 708,000 708,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 708,000

11 FR6B1152 u Plantación en masa de planta de tamaño pequeño en alvéolo forestal, en terreno previamente preparado, en
una pendiente inferior al 35 %, y con primer riego

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 hedera helix 708,000 708,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 708,000

12 10.04.02 m2 M2. Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de baldosín
catalán, acabado mate o natural, de 20x20 cm, capacidad de absorción de agua 6%<E<=10%, grupo AIIb,
según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0
según CTE; capacidad de absorción de agua 6%<E<=10%, grupo AIIb, según UNE-EN 14411, resistencia al
deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE, recibidas con maza de
goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y espolvoreada
superficialmente con cemento; y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima
(entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una capa
de separación o desolidarización de arena o gravilla (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteos,
cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes,
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el
soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.

Incluso rodapié del mismo material, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza,
s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Se
dejará una junta de dilatación bajo el rodapié de 1 cm mínimo, según instrucciones del fabricante.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jardinera 1,000 4,450 0,400 1,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,780

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 16  URBANIZACIÓN
Titol 3 03  ACERA

1 P2149-DJ67 m Demolición de bordillo con rigola de hormigón colocada sobre tierra con medios mecánicos y carga sobre
camión.
Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
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trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 34,000

2 P982-B35O m Rampa para vado de forma recta, de piezas de piedra granítica serrada mecánicamente y flameada, de 40 cm
de anchura y 6 de espesor, colocadas con mortero sobre base de hormigón no estructural de 15 N/mm2 de
resistencia minima a compresión.
Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 34,000

3 F985150R m Vado de piezas de hormigón, monocapa, 22x30 cm, colocado sobre base de hormigón reciclado no estructural
15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 20 a 25 cm de altura, y rejuntado con mortero.
Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 34,000

4 P980-FEL8 u Extremo de vado de piedra granítica serrada mecánicamente y flameada de 40 x 40 cm, con la esquina de
forma rectangular, de 1 pieza, tomada con mortero sobre base de hormigón no estructural.
Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

5 P975-DS5C m Rigola sin desnivel de hormigón HM-30/P/10/I+E, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 10 mm,
de 20 cm de ancho y de 25 a 30 cm de altura, acabado fratasado.
Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 34,000

6 10.06.02 m2 M2.Suministro y colocación de pavimento de baldosa hidráulica de cemento antideslizante para uso exterior tipo
panot, de cuatro pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de
desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas al tendido
sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza
CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3
mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm
de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado ejecutada según pendientes del proyecto. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes
a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno
de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Acera municipal 1,000 73,600 73,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 73,600

7 19.03.02.12 m2 M2. Impermeabilización de paramentos horizontales o inclinados en estructuras de hormigón, mortero o
albañilería; realizada con membrana líquida, elástica MAPEI MAPELASTIC AQUADEFENSE o equivalente.
Pasta monocomponente de color azul, preparada para su uso, totalmente libre de disolventes a base de resinas
sintéticas en dispersión acuosa de secado muy rápido con una densidad de 1,30g/cm³. Incluye utilización de
piezas especiales de la línea Drain para impermeabilizar desagües, balcones y terrazas según indicaciones del
fabricante, formación de medias cañas y remonta de 20cm respete pavimento de acabado y cantos de forjados
(medido m² en planta). Así como la limpieza y preparación del apoyo por su correcto colocación.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Acera municipal 1,000 73,600 73,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 73,600

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 17  VARIOS

1 34.01 UD UD. Limpieza final de obra,realizado por empresa de limpieza y por unidad de vivienda y p.p. de zonas
comunes y aparcamientos, a nivel de exigencia para la correcta entrega de llaves

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.
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Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 18  CONTROL DE CALIDAD

1 J060770A U Mostreo, realitzación de cono de Abrams, elaboración de las probetas, cura, escuadra y ensayo a compresión
de una série de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

MEDICIÓN DIRECTA 10,000

2 J7VC2134 U Jornada para ensayo acústico para determinar el grado de aislamiento acústico ´´in situ´´ a ruido aéreo, de
divisiones interiores verticales u horizontales, según la norma UNE-EN ISO 140-4. Se presentarán los índices
de aislamiento R'A,R'w,DnT,A y SnT,w así como sus valores R',DnT pera bandas de tercio de octava.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 J7VC2145 U Jornada por ensayo acústico para determinar el grado de aislamiento acústico ´´in situ´´ al ruido aéreo, de
fachadas y elementos de fachada, ´´método global del altavoz´´, seons la norma UNE-EN ISO 140-5. Se
presentarán los índices de aislamiento Dls, 2m, nT, A y Dls, 2m, nT, w así como sus valores Dls, 2m, nT por
bandas de un tercio de octava.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

4 J0421601 u Determinación de la resistencia a la compresión simple de una serie de seis probetas de piedra natural, según
la norma UNE-EN 1926

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

5 J0423804 u Determinación de la resistencia a flexión bajo carga concentrada de una serie de probetas de piedra natural,
según la norma UNE-EN 12372

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

6 J5V11253 U Prueba de estanqueidad de cubierta plana impermeabilizada con láminas sintéticas flexibles, según la norma
UNE 104416, incluyendo la realización de inspección e informe final.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

7 J9V1GC0D U Jornada para la determinación in situ, mediante péndulo de fricción, de la resistencia al deslizamiento/resbalada
de pavimentos pulidos y no pulidos, según la norma UNE ENV 12633

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

8 JB125302 U Ensayo estático horizontal hacia el exterior de una barandilla, con una carga de 1 kN/m, según norma UNE
85238

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

9 JJV1940B U Jornada o fracción de pruebas finales de la instalación de agua caliente sanitaria: prueba de estanqueidad red
de cañerías, segundos UNE-EN 14336 y UNE ENV 12108
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MEDICIÓN DIRECTA 1,000

10 JGV19101 U Jornada o fracción de pruebas finales de la instalación eléctrica de baja tensión, realización de las pruebas
según las exigencias del Proyecto y el REBT, incluyendo como mínimo los siguientes parámetros: la verificación
de las condiciones de seguridad (continuidad de los conductores de protección, resistencia a tierra y
sensibilidad del diferencial) y de las condiciones de funcionamiento (tensión en los enchufes y puntos de luz,
funcionamiento de los interruptores y grado de electrificación). Incluyente desplazamiento, las comprobaciones
y la emisión de la parte proporcional del informe final de pruebas correspondiente

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

11 JMV19802 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres:
boques d'incendi equipades amb mànegues semirigides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna
seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència
superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de
control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional del informe final de proves corresponent

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

12 JJV19302 U Jornada o fracción de pruebas finales de la instalación de agua fría sanitaria: puntos de consumo de agua
sanitaria, segundos REBT ITC BT 27 y CTE, incluyendo la comprobación de los siguientes parámetros:
conexión equipotencial de las masas metálicas a tierra, red de fluxómetros, caudales mínimos, estado de
suciedad de los filtros de retención de partículas, ajustamiento de la válvula reguladora de presión a la
acometida, flexos de los aparatos intercambiados, tiempos de evacuación y recuperación de los inodoros,
funcionamiento y estanqueidad de los sifones de desagüe, claves de corte de los servicios sanitarios, niveles
sonoro producido por el funcionamiento de la instalación de los desagües.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

13 JGVEEE01 U Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució
fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

14 P4FN-DINT ut Ensayo para la determinació de la resistencia a flexión y cortante de dinteles de piedra de marès, según
UNE-EN 12372:2007, contemplando la aplicación de carga puntual y distribuida segon indicaciones de la DF,
en 5 escalones de carga, medición de deformaciones y control de fisuración, descarga en 5 escalones y
redacción de informe final de procedimiento y resultado.
Todo según normativa vigente e indicaciones de la DF.
Se prevé el ensayo de dos dinteles in situ, una vez colocados en obra.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 19  GESTIÓN DE RESIUOS

1 02.01.15 m3 M3. Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación, escombros y material sobrante a vertedero
autorizado a cualquier distancia o para préstamo según indicaciones de la D.F.

Incluso carga, transporte y acopio en la propia obra de tierras procedentes de la excavación para reutilización,
según indicaciones de la D.F.
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Incluido el tiempo de espera durante las operaciones de carga en obra y descarga en vertedero, el viaje de ida
y vuelta, tiempos de carga y descarga.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desbroce terreno 490,550 0,200 98,110 C#*D#*E#*F#
2 Tala de arboles 8,000 5,000 5,000 0,200 40,000 C#*D#*E#*F#
3 Rebaje terreno 490,550 0,300 147,165 C#*D#*E#*F#
4 Riostra 40x60 1,000 9,600 0,400 0,700 2,688 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,050 0,400 0,700 1,414 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,700 0,400 0,700 0,196 C#*D#*E#*F#
7 3,000 0,500 0,400 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,350 0,400 0,700 0,658 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,900 0,400 0,700 0,532 C#*D#*E#*F#

10 1,000 10,300 0,400 0,700 2,884 C#*D#*E#*F#
11 1,000 2,600 0,400 0,700 0,728 C#*D#*E#*F#
12 2,000 4,800 0,400 0,700 2,688 C#*D#*E#*F#
13 1,000 3,850 0,400 0,700 1,078 C#*D#*E#*F#
14 1,000 0,800 0,400 0,700 0,224 C#*D#*E#*F#
15 1,000 1,400 0,400 0,700 0,392 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,500 0,400 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#
17 1,000 6,050 0,400 0,700 1,694 C#*D#*E#*F#
18 8,000 7,750 0,400 0,700 17,360 C#*D#*E#*F#
19 1,000 10,050 0,400 0,700 2,814 C#*D#*E#*F#
20 1,000 25,750 0,400 0,700 7,210 C#*D#*E#*F#
21 1,000 34,550 0,400 0,700 9,674 C#*D#*E#*F#
22 1,000 5,800 0,400 0,700 1,624 C#*D#*E#*F#
23 4,000 1,100 0,400 0,700 1,232 C#*D#*E#*F#
24 2,000 30,000 0,400 0,700 16,800 C#*D#*E#*F#
25 C#*D#*E#*F#
26 Foso ascensor 1,000 2,250 2,450 1,500 8,269 C#*D#*E#*F#
27 C#*D#*E#*F#
28 Pozos 1,000 0,900 0,900 2,000 1,620 C#*D#*E#*F#
29 1,000 1,250 0,800 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
30 1,000 0,700 0,700 2,000 0,980 C#*D#*E#*F#
31 22,000 1,200 0,600 2,000 31,680 C#*D#*E#*F#
32 4,000 1,500 0,800 2,000 9,600 C#*D#*E#*F#
33 8,000 0,800 0,800 2,000 10,240 C#*D#*E#*F#
34 3,000 0,600 0,600 2,000 2,160 C#*D#*E#*F#
35 1,000 1,200 0,800 2,000 1,920 C#*D#*E#*F#
36 25,000 1,400 0,800 2,000 56,000 C#*D#*E#*F#
37 1,000 1,400 0,700 2,000 1,960 C#*D#*E#*F#
38 2,000 1,100 0,600 2,000 2,640 C#*D#*E#*F#
39 Esponjamiento P 15,000 73,061
40 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 560,135

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 20  SEGURIDAD Y SALUD
Titol 3 01  EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
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1 H144ABBA u Gel hidroalcoholico para limpieza de manos, con dispensador

MEDICIÓN DIRECTA 40,000

2 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado
segundos UNE-EN 812.

MEDICIÓN DIRECTA 40,000

3 H1462242 u Pareja de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera almohadillada sola
antideslizante y antiestática, falca amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido,
con plantillas y puntera metálicas.

MEDICIÓN DIRECTA 35,000

4 H1451110 u Pareja de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso de la mano
y manguito de algodón, forro interior, y sujeción elástica a la muñeca

MEDICIÓN DIRECTA 100,000

5 H145E003 u Pareja de guantes contra agentes químicos y microorganismos, homologados segundos UNE-EN 374-1, -2, -3 y
UNE-EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 17,000

6 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándares, con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra
el vaho, homologadas segundos UNE-EN 167 y UNE-EN 168

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

7 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado segundos UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 70,000

8 H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según UNE-EN 352,
UNE-EN 397 y UNE-EN 458

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

9 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada segundos UNE-EN 140

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 500,000

10 H147N000 u Faja de protección dorslumbar

EUR



Proyecto de ejecución de 10 viviendas de protección pública
Santa Margalida, Mallorca

MEDICIONES Fecha: 21/04/22 Pág.: 123

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

11 H1474600 u Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

12 H147D501 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias, bandas subglútios,
bandas de muslo, espaldarazo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de
arnés anticaída y hebilla, incorporado a un subsistema anticaída de tipo absorbente de energía, homologado
segundos UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 355

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

13 H147L015 u Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, homologado segundos UNE-EN
795, con fijación con taco mecánico

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

14 H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y a las espaldas, homologado según
UNE-EN 471

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 40,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 20  SEGURIDAD Y SALUD
Titol 3 03  SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

1 H151A1K1 m2 Protección colectiva horizontal de aperturas con red para protecciones superficiales contra caídas, de hilo
trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de diámetro, 80x80 mm de de malla, cuerda
perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro anudada en la red, fijada con fleje y tacos de expansión y con el
desmontaje incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forats d'escala
2 Terrat 1,000 20,830 20,830 C#*D#*E#*F#
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3 Planta 2 1,000 20,830 20,830 C#*D#*E#*F#
4 Planta 1 1,000 32,260 32,260 C#*D#*E#*F#
5 Xarxa muntatge forjat 1,000 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 373,920

2 H1523231 m Barandilla de protección en el perímetro del techo, de estatura 1 m con larguero superior e intermedio de tubo
metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de madera, fijada con apoyos de montante metálico con mordaza para el
techo y con el desmontaje incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrat: Perímetre terrat 1,000 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
2 Forat escala cantonada 1,000 9,540 9,540 C#*D#*E#*F#
3 Forats escala 3,000 9,060 27,180 C#*D#*E#*F#
4 Planta 2: Terrassa 1 1,000 31,470 31,470 C#*D#*E#*F#
5 Terrasses 3,000 12,350 37,050 C#*D#*E#*F#
6 Forats escala 3,000 2,050 6,150 C#*D#*E#*F#
7 Forat escala cantonada 1,000 2,720 2,720 C#*D#*E#*F#
8 Finestres i balcons 18,000 1,600 28,800 C#*D#*E#*F#
9 Planta 1: Terrasses 2,000 2,860 5,720 C#*D#*E#*F#

10 Forats escala 4,000 2,050 8,200 C#*D#*E#*F#
11 Finestres i balcons 1,6m 21,000 1,600 33,600 C#*D#*E#*F#
12 Finestres 0,8m 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#
13 Forat escala lateral 1,000 0,760 0,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 312,790

3 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con apoyo a la pared y con el
desmontaje incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

4 HBBAC005 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada con pictograma blanco sobre
fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y
con el desmontaje incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 10,000

5 HBBAE001 u Letrero adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, adherido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

6 HBC12300 u Cono de plástico reflectante de 50 cm de estatura

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

7 HBC1B001 m Cinta de balizamiento adhesiva reflectante de color rojo y blanco alternados y con el desmontaje incluido

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 50,000

8 H151AJ01 m2 Protección horizontal de aperturas de 1 m de diámetro como máximo, en techos, con madera y con el
desmontaje incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

MEDICIÓN DIRECTA 20,400

9 H1534001 u Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras para
cualquier diámetro, con desmontaje incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 170,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 20  SEGURIDAD Y SALUD

EUR

Proyecto de ejecución de 10 viviendas de protección pública
Santa Margalida, Mallorca

MEDICIONES Fecha: 21/04/22 Pág.: 126

Titol 3 04  IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA

1 H6AA2111 m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm
de D, marco de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de hormigón, y con el desmontaje
incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rivisa exterior 1,000 98,500 98,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 98,500

2 H6AZ54A1 u Puerta de plancha preformada de acero galvanizado de 1 hoja batiente de 1 m de luz de paso y 2 m de altura,
con cerco de tubo de acero galvanizado, para valla móvil de malla metálica y para 2 usos, para seguridad y
salud y con el desmontaje incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

3 H6AZ59A1 u Puerta de plancha preformada de acero galvanizado de 2 hoja batiente de 6 m de luz de paso y 2 m de altura,
con cerco de tubo de acero galvanizado, para valla móvil de malla metálica y para 2 usos, para seguridad y
salud y con el desmontaje incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

4 HBBA1511 u Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada
mecánicamente y con el desmontaje incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

5 HBB20005 u Señal manual para señalista.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

EUR
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Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

6 HQU1B130 mes Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra de 2,4x2,6 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento
formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de
vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con 1
inodoro, 2 duchas, lavabo colectivo con 1 grifo y termo eléctrico 50 litros

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

7 HQU1B330 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios
en obra de 2,4x2,6 m con tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre
chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
protección diferencial, y equipado con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo colectivo con 1 grifo y termo eléctrico 50 litros

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

8 HQU1D150 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de 3,7x2,4 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento
formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de
vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

MEDICIÓN DIRECTA 12,000

9 HQU1D350 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores
en obra de 3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre
chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
protección diferencial

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

10 HQU1E150 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en obra de 3,7x2,4 m con tancaments formados
por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio,
instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con fregadero de 1
seno con grifo y encimera

MEDICIÓN DIRECTA 12,000

11 HQU1E350 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en
obra de 3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre
chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
protección diferencial, y equipado con fregadero de 1 seno con grifo y encimera

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

12 HQU22301 u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje
incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.
EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 12,000

13 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas, colocado y con el
desmontaje incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

14 HQU27902 u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de anchura, con capacidad para 10
personas, colocada y con el desmontaje incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

15 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

16 HQU2D102 u Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, colocada y con el desmontaje incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

17 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

18 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

EUR
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Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

19 HQU2P001 u Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

20 HQUA2100 u Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el
trabajo.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de
trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor, para posterior transporte
a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

EUR
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Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 TRABAJOS PREVIOS

1 NOTA_PREVIA pa En el presupuesto se consideran incluidos, con carácter enunciativo y
no exhaustivo, los
siguientes conceptos:
- Todas las partidas del presupuesto incluyen la parte proporcional de
gastos indirectos, medios auxiliares (tanto de montaje como de
seguridad), equipos y sistemas de elevación, andamiajes, escaleras,
permisos, ocupaciones de vial, cargas y descargas de material,
acometidas provisionales de electricidad y agua con sus instalaciones
asociadas, contadores y cuadros, etc. no especificados explícitamente
en el presente presupuesto y que sean necesarios para la correcta
ejecución
- Los gastos directos e indirectos derivados de la ejecución de las
obras, así como los generales del industrial y sus subcontratas.
- El beneficio del industrial y de sus subcontratas.
- Durante el período de ejecución de los trabajos contratados, el
promotor, no contempla un servicio de vigilancia de obra. En caso de
conveniencia por parte del industrial y/o de sus subcontratas, la
aplicación de dicho servicio será contratado por este. De considerar
innecesario el industrial y sus subcontratas, la contratación de
vigilancia, el promotor no será responsable de las posibles incidencias
que puedan surgir, tanto en la obra como en los edificios vecinos.
- Todos los seguros exigibles en la ejecución de cada uno de los
trabajos a ejecutar, incluyendo el seguro a todo riesgo de la
construcción constituido a favor del promotor.
- Todos los suministros necesarios para la ejecución de las obras,
incluso los equipos electrógenos y depósitos de agua en caso que
fueran necesarios.
- La preparación y entrega a la Dirección Facultativa de un dosier con
los certificados de todos los materiales utilizados, así como el
procedimiento utilizado en obra necesarios para cumplir con los
requisitos del Código Técnico de la Edificación y que formarán parte
del libro del edificio.
- Todas las partidas incluyen el suministro, la colocación en obra en el
punto indicado, montaje, repaso final, con todos los elementos y
accesorios necesarios para su correcta ejecución. También incluyen
las mermas propias del material i no se aceptarán incrementos de
material.
- Todas las partidas incluyen las muestras necesarias de los
materiales prescritos y sistemas constructivos para la validación por
parte de la DF.
- Todas las partidas de movimiento de tierras y escombros incluyen el
movimiento interior dentro de la obra, para la posterior carga con
medios mecánicos y transporte a camión o contenedor. No se
admitirán incrementos de precio en concepto de horas de espera de
operarios, maquinaria, transportes o tasas. (P - 0)

0,00 1,000 0,00

2 P21R0-92GO u Tala controlada directa de árbol de 6 a 10 m de altura, arrancando la
tocón, recogida de la broza generada y carga en camión grúa con
pinza y transporte de la misma a planta de compostaje (a menos de 20
km).

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 316)

168,04 8,000 1.344,32
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TOTAL Capítol 01.01 1.344,32

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 T0010001 u Esta descripción es válida para todas las partidas del capítulo de
movimiento de tierras:
Cada una de las partidas del movimiento de tierras tienen incluida, la
descomposición, la carga de tierra o escombros sobre camión, el
transporte y deposición de los residuos a vertedero autorizado, centro
de reciclaje o centro de recogida y transferencia, gestores que deben
emitir un certificado de los residuos indicando la cantidad y tipo de
residuos depositados, siguiendo normativa vigente en el momento.
Copia de este certificado se entregará a la dirección facultativa.
(P - 0)

0,00 1,000 0,00

2 02.01.04 m2 M2. Desbroce y limpieza de todo tipo de terreno por medios
mecánicos y/o manuales, con retirada de la capa vegetal y acopio en
obra para su posterior utilización. Incluso carga a camión de material
excavado, escombros y tierra sobrante.

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas
para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas,
tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que
el espesor de la capa de tierra vegetal.

Incluye: Replanteo en el terreno por un topógrafo colegiado y si la DF
lo decide, se deberá confirmar el replanteo con los Arquitectos
Municipales . Transporte de maquinaria. Corte de arbustos. Remoción
mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y disposición
mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión.

La excavación del manto vegetal debe acopiarse y reutilizarse para
su posterior reutilización, incluso el enriquecimiento de tierras con el
abono orgánico necesario para que el material cumpla con la
definición de ‘tierra vegetal’. El material sobrante del movimiento de
tierras se cargará y transportará a vertedero o préstamo.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 2)

3,22 490,550 1.579,57

3 02.02.01 m3 M3. Excavación mecánica de zanjas y/o pozos con ayuda de medios
manuales, en todo tipo de terreno,(ver estudio geotécnico) incluso con
picadora y medios manuales, con extracción de tierras a borde, carga
sobre camión, transporte al vertedero autorizado a cualquier distancia.
carga a camión de material excavado, escombros y tierra sobrante.
Incluso p.p. de aplomado, taludes,acodalado, apuntalamiento,
nivelación y compactado de los fondos. incluso retoque manual,
limpieza de fondo dejándolo totalmente limpio apto para el vertido del
hormigón de limpieza sin ningún elemento suelo o débil y extracción
de tierras a borde, por los medios mecánicos necesarios y p.p. medios
auxiliares. Incluido tapado y compactado posterior de la misma con
los medios necesarios. Incluso ejecución de bataches, si fuera
necesario, según órdenes de la D.F.

Se incluye como parte proporcional: todas las pruebas de control de
calidad especificadas en CTE y medidas de protección individuales,
colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios,
elevadores,....etc.); limpieza del lugar de trabajo; retirada de

24,82 201,799 5.008,65

EUR
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escombros; segregación en origen y carga sobre camión o
contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado a
cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 1)
4 02.01.10 m3 M3. Excavación mecánica a cielo abierto en terreno mixto, todo tipo de

terreno (ver erstudio geotécnico) hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en proyecto. Con extracción de tierras a borde, por medios
mecánicos, incluyendo retroexcavadora y picadora. Incluso ayuda
manual en las zonas de difícil acces. Incluso excavación por bataches
si fuera necesario y así lo determinara la D.F. Con acopio en obra
para su posterior utilización. Incluso carga a camión de material
excavado, escombros y tierra sobrante. Incluso p.p. de aplomado,
taludes, nivelación y compactado de los fondos. El material sobrante
del movimiento de tierras se cargará y transportará a vertedero o
préstamo.

Incluso Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de
referencia. Formación y retirada de rampa de acceso a fondo de
excavación, para maquinaria con tierras propias de la excavación,
incluidas zanjas para instalaciones, de acuerdo a indicaciones de DF,
incluyendo limpieza, perfilado y refinado manual de paramentos y
fondos de excavación, zanjas y cimientos en todo tipo de terreno por
medios manuales, dejando el fondo y laterales totalmente limpios
aptos para el vertido del hormigón, sin ningún elemento suelto o débil.
Incluso tapado y compactado posterior de las mismas con los medios
necesarios.

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente
apisonado. La excavación quedará protegida frente a filtraciones y
acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de
escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus
características geométricas permanecen inamovibles

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 3)

18,50 159,165 2.944,55

5 02.04.05 m3 M3. Suministro, Relleno, extendido y compactado de tierras de la
misma obra por medios mecánicos en tongadas de 20 cm. de espesor,
hasta el 99% PROCTOR, i/regado de las mismas.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.  (P - 6)

8,71 51,841 451,54

6 E2RMM3R0 m3 Machaqueo material petreo en obra con machacadora de residuos
pétreos, sobre orugas con capacidad para tratar de 3 a 9 t/h,
autopropulsada, con cinta transportadora para cargar material triturado
sobre camión o contenedor

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 173)

15,65 60,000 939,00

EUR
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TOTAL Capítol 01.02 10.923,31

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN

Titol 3 01 CIMENTACIONES

1 G304A . Se deberán cumplir con todos los requisitos que incluye el cte, y / o
ehe-08 respecto a la documentación, identificación e idoneidad de los
materiales, el proceso de ejecución, la homologación de los operarios
para la realización de trabajos específicos, (gruistas , soldadores, etc),
las comprobaciones finales y las tolerancias admisibles, específicas
de este capítulo.

quedan incluidas en el coste del capítulo, si no se menciona lo
contrario en partidas específicas, los siguientes conceptos con
carácter enunciativo y no limitativo:
- los recubrimientos de armaduras serán las especificadas por la
ehe-08.
- se consideran incluidos en el precio unitario de cada partida, el
sellado con material elástico de las juntas de dilatación (horizontales y
verticales), según indicaciones de la dirección facultativa.
- se consideran incluidos en el precio unitario del acero todos los
solapamientos de barras, y recortes, así como todos los elementos
complementarios del montaje, gaviones, tenedores, separadores, etc.
no aceptando certificación para albaranes.
- la medición del hormigón es el teórico, no aceptando certificación
para albaranes.
lo que supone que, en el caso de terrenos que no permitan cortes
verticales, se realizarán encofrados a los fundamentos.
- la realización de todas las juntas estructurales, con los materiales
adecuados y siguiendo las indicaciones de la dirección facultativa.
- en el precio unitario de los hormigones se considera incluido su
sistema de vertido (camión, bomba, etc ...) y transporte interior de
obra, (grúas, bombeo, dumper, etc), vibrado, curado, y protección
posterior .
- a, todas las partidas de elementos metálicos incluyen el
desengrasado y dos capas de imprimación antioxidante.
- los hormigones en posesión de distintivo de calidad oficialmente
reconocido con un nivel de garantía s / ehe-08.
- Parte proporcional de replanteo topográfico.
- Parte proporcional de agujeros de pequeño y gran diamtre.
(P - 253)

0,00 1,000 0,00

2 03.01.03 m2 M2. Hormigón de limpieza HM-10 N/mm2 (H-100 Kg/cm2), de
consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, e=10 cm,
elaborado en central, para limpieza de fondos de cimentación, incluso
vertido y nivelación, regado del soporte, colocación, vibrado y
nivelación del acabado dejando el hormigón listo para la colocación de
las armaduras, incluso suministro del hormigón y limpieza de la base
eliminando los restos de excavación no retirados por la maquinaria,
dejando el terreno natural al descubierto.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero a cualquier
distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.
(P - 10)

11,45 109,413 1.252,78

3 03.01.04 m3 M3. Hormigón en masa HM-10 N/mm2 (H-100 Kg/cm2), de
consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, dimensiones
según documentación gráfica de proyecto, elaborado en central, para
hormigonado de pozos y

117,24 120,800 14.162,59

EUR
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limpieza de fondos de cimentación, incluso vertido y nivelación,
regado del soporte, colocación, vibrado y nivelación del acabado
dejando el hormigón listo para la colocación de las armaduras, incluso
suministro del hormigón y limpieza de la base eliminando los restos de
excavación no retirados por la maquinaria, dejando el terreno natural
al descubierto.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero a cualquier
distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

(P - 11)
4 03.01.08 m3 M3. Hormigón armado HA-30/B/20/IIa, (H-300 Kg/cm2) T.máx. 20mm.,

elaborado en central en relleno de zapatas, riostras y vigas de
cimentación, i/armadura B-500 S con cuantías según planos de acero,
con p.p. de pasatubos y paso de instalaciones, vertido, vibrado y
curado.

Fabricado y elaborado en central, de resistencia característica a
compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo
del árido de 20 mm, , trasporte y puesta en obra del hormigón según
instrucciones de la EHE-08 y CTE-SE-C. Vertido mediante camión
bomba o cubilote, no aceptándose realizar el vertido mediante minis
con pala o canaletas realizadas manualmente de madera, Pvc o
cualquier otro tipo de material.. Vibrado, armado y colocado, según
documentación de proyecto y órdenes de la D.F.

Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado
de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, separadores, armaduras de espera del pilar, de
conexión a pozo de cimentació y curado del hormigón. Componentes
del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.
(P - 12)

313,66 62,340 19.553,56

5 03.01.13 m3 M3. Losa de cimentación para foso de ascensor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIIa, con aditivo hidrófugo (H-300 Kg/cm2) T.máx. 20mm.,
elaborado en central, en relleno de losas de cimentación, i/armadura
B-500 S con cuantías según documentación gráfica de proyecto, con
p.p. de pasatubos y pasos de instalaciones, vertido, vibrado y
colocado, según planos de proyecto.

Fabricado y elaborado en central, de resistencia característica a
compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo
del árido de 20 mm, , transporte y puesta en obra del hormigón según
instrucciones de la EHE-08 y CTE-SE-C, según documentación gráfica
de proyecto y según instrucciones de la EHE, elaborado en central,
p.p. colocación de armaduras, separadores homologados, vertido
mediante camión bomba, no aceptándose realizar el vertido mediante
minis con pala o canaletas realizadas manualmente de madera, Pvc o
cualquier otro tipo de materia. Vibrado, armado y colocado, según
documentación de proyecto y órdenes de la D.F.

Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado
de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su

320,51 1,654 530,12

EUR
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colocación en obra, separadores, y curado del hormigón.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero a cualquier
distancia.

Incluye formación de junta estanca mediante tira hidroexpansiva en
junta de hormigonado, según planos e indicaciones de la DF.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

(P - 13)
6 P4E4-5NS1 m2 Pared estructural para revestir, de 30 cm de espesor, de bloque de

mortero de cemento hueco, R-6, de 400x200x300 mm, categoría I
según norma UNE-EN 771-3, colocado con mortero de cemento
pórtland con caliza, de dosificación 1:0,5:4 (10 N/mm2) y con una
resistencia a compresión de la pared de 3 N/mm2 con, macizado con
hormigón para fábrica de bloques de mortero de cemento, de 225
kg/m3, con una proporción en volumen 1:3:6, con cemento pórtland
con caliza CEM II/B-L/32,5 R y árido de piedra calcárea de tamaño
máximo 20 mm, colocado manualmente y armado con acero en barras
corrugadas elaborado en obra B500S de límite elástico >= 500 N/mm2
para el armado de paredes de bloques de mortero de cemento.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 323)

49,71 46,280 2.300,58

TOTAL Titol 3 01.03.01 37.799,63

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN

Titol 3 02 MUROS DE CONTENCIÓN

1 G304B . Se deberán cumplir con todos los requisitos que incluye el cte, y / o
ehe-08 respecto a la documentación, identificación e idoneidad de los
materiales, el proceso de ejecución, la homologación de los operarios
para la realización de trabajos específicos, (gruistas , soldadores, etc),
las comprobaciones finales y las tolerancias admisibles, específicas
de este capítulo.

quedan incluidas en el coste del capítulo, si no se menciona lo
contrario en partidas específicas, los siguientes conceptos con
carácter enunciativo y no limitativo:
- se consideran incluidos en el precio unitario de cada partida, el
sellado con material elástico de las juntas de dilatación (horizontales y
verticales), según indicaciones de la dirección facultativa.
- se consideran incluidos en el precio unitario del acero todos los
solapamientos de barras, y recortes, así como todos los elementos
complementarios del montaje, gaviones, tenedores, separadores, etc.
no aceptando certificación para albaranes.
- en el precio unitario de los hormigones se considera incluido su
sistema de vertido (camión, bomba, etc ...) y transporte interior de
obra, (grúas, bombeo, dumper, etc), vibrado, curado, y protección
posterior . la medición del hormigón es el teórico, no aceptando
certificación para albaranes.
- realización de todas las juntas estructurales, con los materiales

0,00 1,000 0,00

EUR
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adecuados y siguiendo las indicaciones de la dirección facultativa.
- en el precio unitario, quedan incluidos los trabajos de formación de
agujeros de paso de instalaciones con pasatubos, tapado y sellado,
según planos de replanteo del proyecto.
- realización de la totalidad de las perforaciones necesarias a los
muros de contención, por las acometidas definitivas de instalaciones
que entren desde la calle o instalaciones que pasen por el interior de
la acera. si anteriormente la realización del muro se comprueba y se
ubican las acometidas, en vez de perforaciones, se dejarán los
encofrados unos pasos de cajones de madera que permitan el paso
de las instalaciones posteriormente.
- los encofrado con panel metálico para dejar el hormigón visto, serán
nuevos y se realizarán despieces siguiendo las indicaciones de la D.F.
- los hormigones en posesión de distintivo de calidad oficialmente
reconocido con un nivel de garantía s / ehe-08
- Parte proporcional de replanteo topográfico.
- Parte proporcional de agujeros de pequeño y gran diamtre.
(P - 254)

2 03.02.01 m3 M3. Formación de muro de contención de tierras de 30 cm de
espesor,encofrado a 2caras, de hormigón armado, de altura según
planos e indicaciones de la D.F., realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIIa HIDRÓFUGO fabricado en central y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía según
descripción gráfica del proyecto. Incluso p/ de elaboración y montaje
de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, p.p de
solapes de barras de acero entre bataches, encofrado, curado y
desencofrado, aditivo hidrófugo, impermeabilizaciones en todas las
juntas, contra la zapata, juntas de hormigonado, que además se
ejecutarán con cola de pez y con cordón expansivo impermeabilizante,
dejando totalmente impermeable todas las uniones del muro,
formación de pasamuros para instalaciones. en el caso de encofrado
contra futura edificación colindante, se dejará un encofrado perdido
totalmente aplomado, forma de ejecución y materiales según
instrucciones de la DF.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Se incluye p.p de piezas especiales de encofrado y ferralla en
formación de remates, ménsulas, entregas, cambios de espesor,
tramos de superfice inclinada, recrecidos,etc.., según planos y
indicaciones de la D.F.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 14)

443,67 4,050 1.796,86

TOTAL Titol 3 01.03.02 1.796,86

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN

Titol 3 03 PLACAS DE ESCALERA

1 03.0_002 m2 M2. Formación de losa de escalera de hormigón armado BLANCO de
18 cm de espesor, con peldañeado de hormigón; realizada con
hormigón HA-30/B/12/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, montaje y desmontaje de sistema de
encofrado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior
y laterales, formado por: superficie encofrante de tablones de madera
de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de
tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos.
Incluso p/p de replanteo, elaboración de la ferralla (corte, doblado y

236,08 13,000 3.069,04

EUR
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conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra, separadores, elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad
del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del
hormigón.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Incluye montaje y desmontaje de tablero fenólico de 10mm de
espesor mínimo, de un solo uso, para dejar el hormigón visto, sobre
encofrado de escaleras, losas de hormigón, jácenas y zunchos.
Incluye tratamiento de juntas y tapado de clavos con masilla.
Despieces y replanteo según indicaciones DF. p.p de tapas laterales
incluidas y p.p de colocación de pasatubos y formación de pasos de
instalaciones según indicaciones de la DF. Incluido cantoneras y
junquillos necesarios y protección de la superficie de hormigón
durante el transcurso de la obra mediante tableros de madera. Incluye
p.p de forrado frontal del escalón en escalera, cantos de losa y
reparación de desperfectos superficiales según indicaciones de la DF.

Incluye acabado superior fratasado, calse 3, antideslizante con
tapaporos. Acabado frontal con fenólico.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. protección de
la superficie de hormigón durante el transcurso de la obra mediante
tableros de madera y reparación de desperfectos superficiales según
indicaciones de la DF. (P - 8)

TOTAL Titol 3 01.03.03 3.069,04

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 ESTRUCTURA

Titol 3 01 PRETENSADOS

1 04.0_001 m2 M2.Formación de forjado unidireccional de hormigón armado con
vigueta vista, horizontal, realizado con hormigón HA-30/B/12/IIa
fabricado en central, y vertido , acero UNE-EN 10080 B 500 S según
documentación gráfica de proyecto, montaje y desmontaje de sistema
de encofrado parcial, formado por: superficie encofrante de tableros de
madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, y tablones de
madera, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, estructura soporte vertical de puntales
metálicos,vigueta tablón, lisa, 15x20cm (bxh) de hormigón
HA-40-B-10-IIIa apoyada a través de conectores sobre vigas y
zunchos; bovedilla plana de hormigón, con el canto liso, 80x50x2 cm;
capa de compresión de 8 cm de espesor, con armadura de reparto
formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T UNE-EN
10080. Espesor total de forjado de 30cm.

Incluso p.p. de colocación de armaduras con calzos y separadores
homologados; regado del soporte; vertido; vibrado; nivelación del
acabado; desencofrado; curado y protección del hormigón; totalmente
acabado y en servicio, medios de seguridad y protección, s/ planos y
detalles de estructura, Instrucción EHE y CTE, limpieza.

Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado
de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, separadores, armaduras de conexión a zunchos y
vigas y curado del hormigón. Componentes del hormigón con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

101,21 286,090 28.955,17

EUR
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Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Incluye colocación de pasatubos, formación de pasos de
instalaciones, replanteo según planos e indicaciones de la D.F,
apuntalamientos de bovedillas en extremos, etc. Partida totalmente
terminada según órdenes de la DF. (P - 15)

TOTAL Titol 3 01.04.01 28.955,17

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 ESTRUCTURA

Titol 3 02 LOSAS MACIZAS

1 04.0_002 m2 M2. Formación de losa maciza de hormigón armado HA-30/B/12/IIIa
BLANCO, canto 15 cm, realizada con hormigón fabricado en central, y
vertido con cubilote con cemento blanco. Acero UNE-EN 10080 B 500
S, con cuantía según especificaciones técnicas de proyecto; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado continuo para dejar el hormigón
visto, con tableros de madera tratada, reforzados con varillas y
perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de
sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150
usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables
en 150 usos. Incluso p/p de colocación de pasatubos, formación de
pasos de instalaciones, replanteo, nervios y zunchos perimetrales de
planta y huecos, elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra, elementos de sustentación, fijación
y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado,
aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para curado de
hormigones y morteros.

Montaje de encofrado sin berenjenos ni matavivos. Se incluye la
formación de goterón según indicaciones en planos y de la DF.

Incluye montaje y desmontaje de tablero fenólico de 10mm de
espesor mínimo, de un solo uso, para dejar el hormigón visto, sobre
encofrado de escaleras, losas de hormigón, jácenas y zunchos.
Incluye tratamiento de juntas y tapado de clavos con masilla.
Despieces y replanteo según indicaciones DF. p.p de tapas laterales
incluidas y p.p de colocación de pasatubos y formación de pasos de
instalaciones según indicaciones de la DF. Incluido cantoneras y
junquillos necesarios y protección de la superficie de hormigón
durante el transcurso de la obra mediante tableros de madera. Incluye
p.p de forrado frontal del escalón en escalera, cantos de losa y
reparación de desperfectos superficiales según indicaciones de la DF.

Incluso p/p de elaboración de la ferralla para armado básico, de
refuerzo, zunchos etc.. (corte, doblado y conformado de elementos) en
taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en
obra, separadores, armaduras de espera del pilar y curado del
hormigón. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

104,31 132,850 13.857,58

EUR
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Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.y reparación de
desperfectos superficiales según indicaciones de la DF.

(P - 16)
2 04.0_030 m2 M2. Formación de losa maciza de hormigón armado HA-30/B/12/IIIa

BLANCO, canto 30 cm, realizada con hormigón fabricado en central, y
vertido con cubilote con cemento blanco. Acero UNE-EN 10080 B 500
S, con cuantía según especificaciones técnicas de proyecto; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado continuo para dejar el hormigón
visto, con tableros de madera tratada, reforzados con varillas y
perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de
sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150
usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables
en 150 usos. Incluso p/p de colocación de pasatubos, formación de
pasos de instalaciones, de replanteo, nervios y zunchos perimetrales
de planta y huecos, elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra, elementos de sustentación, fijación
y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado,
aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para curado de
hormigones y morteros.

Montaje de encofrado sin berenjenos ni matavivos. Se incluye la
formación de goterón según indicaciones en planos y de la DF.

Incluye montaje y desmontaje de tablero fenólico de 10mm de
espesor mínimo, de un solo uso, para dejar el hormigón visto, sobre
encofrado de escaleras, losas de hormigón, jácenas y zunchos.
Incluye tratamiento de juntas y tapado de clavos con masilla.
Despieces y replanteo según indicaciones DF. p.p de tapas laterales
incluidas y p.p de colocación de pasatubos y formación de pasos de
instalaciones según indicaciones de la DF. Incluido cantoneras y
junquillos necesarios y protección de la superficie de hormigón
durante el transcurso de la obra mediante tableros de madera. Incluye
p.p de forrado frontal del escalón en escalera, cantos de losa y
reparación de desperfectos superficiales según indicaciones de la DF.

Incluso p/p de elaboración de la ferralla para armado básico, de
refuerzo, zunchos etc.. (corte, doblado y conformado de elementos) en
taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en
obra, separadores, armaduras de espera del pilar y curado del
hormigón. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.y reparación de
desperfectos superficiales según indicaciones de la DF.

(P - 17)

155,23 11,400 1.769,62

TOTAL Titol 3 01.04.02 15.627,20

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 ESTRUCTURA

Titol 3 03 MADERA

1 G304MADE . NOTA GENERAL MADERA: Todos los tableros y las maderas,
dispondrán obligatoriamente de garantías de procedencia de
explotaciones forestales sostenibles, aportando los correspondientes

0,00 1,000 0,00

EUR
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certificados de acuerdo con los sistemas de certificación FSC (Forest
Stewardship Council), PEFC (Program for the endorsement of Forest
Certification Shem) o equivalentes reconocidos internacionalmente.
Alternativamente a la madera con certificación de gestión forestal
sostenible, se puede hacer uso de madera reciclada con certificación
EPF (European Panel Federation) recycled Wood, FSC recycled o
equivalente reconocido. Asimismo los tablones deben ser clasificados
como clase E1 en cuanto a contenido de formaldehído, tal como
establece la norma EN 13986, de acuerdo con el procedimiento de
determinación establecido en la norma correspondiente UNE-EN 120,
UNE-EN 717 o equivalente .
(P - 255)

2 P43J-0001 m2 Suministro y montaje de panel prefabriado de madera laminada
formado por:

- tablero de madera microlaminada KERTO-Q, de 63mm de espesor
compuesta por láminas de abeto de 3mm de espesor, según planos y
longitud de hasta 12 m, con una resistencia característica a flexión de
32 N/mm2 y una densidad de 480 kg/m3, trabajada en el taller, con
tratamiento insecticida-fungicida para tipo de protección superficial, y
acabado para dejar visto en cara inferior. Incluye herrajes colocado
con fijaciones mecánicas, montaje en paneles con viguetas KERTO-S
y colocación en obra. Incluye p.p de pletinas metálicas y conectores
entre tableros y viguetas según planos e indicaciones de la D.F.

- vigueta de madera microlaminada tipo Kerto-S ( tipo LVL o
equivalente) compuesta por láminas de abeto de 3mm de espesor, de
sección según planos y longitud de hasta 5 m, con una resistencia
característica a flexión de 44 N/mm2 y una densidad de 480 kg/m3,
trabajada en el taller, con tratamiento insecticida-fungicida para tipo de
protección superficial, con interejes variables, colocado con fijaciones
mecánicas de acero galvanizado, montada en paneles según planos y
colocada en obra. Se incluyen todos los medios auxiliares necesarios
y la p.p. de elementos de conexión, apoyo y soporte necesarios para
su colocación y su correcto funcionamiento.

Se prevé la prefabricación de los tramos de forjado según
indicaciones en planols e indicaciones de la DF, para su posterior
montaje en obra. Se incluye el levantamiento topográfico planta por
planta para tomar medidas de fabricación, herrajes colocados con
fijaciones mecánicas, montaje en paneles con viguetas KERTO-S o
equivalente y colocación en obra. Incluye p.p de pletinas metálicas y
conectores entre tableros y viguetas según planos e indicaciones de la
DF.

En las dimensiones de los forjados prefabricados de madera Kerto S
y Q están incluidas las franquicias de 10mm por cada uno de sus
lados para garantizar correcto encaje en hueco delimitado por vigas
tablón.Colocación centrada en hueco.
Incluido sellado perimetral refundido con Sikaflex 11FC + en color a
definir por DF.
Todo según documentación gráfica e indicaciones DF.

Incluidas escuadras metálicas de acero galvanizado y conectores tipo
VGZ y HBS de Rothoblass (o equivalente), según planos e
indicaciones de la DF para correcta ejecución, aplomado y nivelado.
Escuadras fijadas con taco químico a zuncho de hormigón. Se incluye
p.p de conectores VGZ de Rothoblass (o equivalente) entre tablero y
vigueta inferior, y entre vigueta superior y tablero para garantizar su
comportamiento unitario.

Partida totalmente terminada según indicaciones de la DF. (P - 320)

231,44 553,160 128.023,35

3 P431-4SRR m3 Viga de madera de abeto C24 acabado aserrada, de 10x20 a 14x24
cm de sección y longitud hasta 5 m, trabajada en el taller y con
tratamiento insecticida-fungicida con un nivel de penetración NP1
(UNE-EN 351-1), colocada en obra sobre soportes de madera o acero
(P - 318)

1.026,76 3,186 3.271,26

EUR
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4 P433-6UEC m3 Vigueta de madera de abeto C24 acabado aserrada, de 7x14 a 9x18
cm de sección y largo de hasta 5 m, trabajada en el taller y con
tratamiento insecticida-fungicida con un nivel de penetración NP 1
(UNE-EN 351-1), colocada sobre soportes de madera o acero (P - 319)

1.041,48 1,763 1.836,13

TOTAL Titol 3 01.04.03 133.130,74

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 ESTRUCTURA

Titol 3 04 VIGAS Y ZUNCHOS DE HORMIGÓN

1 P4530-4S00 m3 Viga de hormigón armado de canto, con encofrado para forrar con
tablero fenólico, con una cuantía de 7,5 m2/m3, hormigón
HA-30/B/12/IIIa, vertido con cubilote y armadura AP500 S de acero en
barras corrugadas con una cuantía de 245 kg/m3.
Se incluye formación de apoyos, encajes para bovedillas y conectores
según planos e indicaciones de la DF. Se incluye adecuación de
encofrado para formalizar apoyo en pared de marès y fábrica de
ladrillo, espesor 20cm.y p.p de colocación de pasatubos y formación
de pasos de instalaciones según indicaciones de la DF.

Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado
de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, separadores, armaduras de espera del pilar y
curado del hormigón. Componentes del hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.y reparación de
desperfectos superficiales según indicaciones de la DF.
(P - 322)

641,65 4,791 3.074,15

2 03.0_001 m3 M3. Formación de zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado,
realizado con hormigón HA-30/B/12/IIa fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía según
documentación gráfica de proyecto; montaje y desmontaje del sistema
de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie
encofrante para formación de zuncho con tablero de madera para
forrar con tablero fenólico, reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p
de curado del hormigón.

Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de
las armaduras con separadores homologados, formación de encajes
para apoyo de bovedillas. Vertido y compactación del hormigón.
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Reparación de defectos superficiales. y p.p de colocación de
pasatubos y formación de pasos de instalaciones según indicaciones
de la DF.

Incluye montaje y desmontaje de tablero fenólico de 10mm de
espesor mínimo, de un solo uso, para dejar el hormigón visto, sobre
encofrado de escaleras, losas de hormigón, jácenas y zunchos.
Incluye tratamiento de juntas y tapado de clavos con masilla.
Despieces y replanteo según indicaciones DF. p.p de tapas laterales
incluidas y p.p de colocación de pasatubos y formación de pasos de
instalaciones según indicaciones de la DF. Incluido cantoneras y
junquillos necesarios y protección de la superficie de hormigón
durante el transcurso de la obra mediante tableros de madera. Incluye
p.p de forrado frontal del escalón en escalera, cantos de losa y
reparación de desperfectos superficiales según indicaciones de la DF.

635,68 8,713 5.538,68

EUR
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Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según planos y órdenes de la DF. (P - 7)
3 03.0_010 m3 M3. Formación de zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado,

realizado con hormigón HA-30/B/12/IIa BLANCO fabricado en central
con cemento blanco, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía según documentación gráfica de proyecto;
montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con
puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante para formación
de zuncho con tablero de madera tratada para hormigón visto,
reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de curado del hormigón.

Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de
las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación
del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado. Reparación de defectos superficiales y p.p de colocación
de pasatubos y formación de pasos de instalaciones según
indicaciones de la DF.

Incluye montaje y desmontaje de tablero fenólico de 10mm de
espesor mínimo, de un solo uso, para dejar el hormigón visto, sobre
encofrado de escaleras, losas de hormigón, jácenas y zunchos.
Incluye tratamiento de juntas y tapado de clavos con masilla.
Despieces y replanteo según indicaciones DF. p.p de tapas laterales
incluidas y p.p de colocación de pasatubos y formación de pasos de
instalaciones según indicaciones de la DF. Incluido cantoneras y
junquillos necesarios y protección de la superficie de hormigón
durante el transcurso de la obra mediante tableros de madera. Incluye
p.p de forrado frontal del escalón en escalera, cantos de losa y
reparación de desperfectos superficiales según indicaciones de la DF.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según planos y órdenes de la DF. (P - 9)

686,66 11,031 7.574,55

4 04.01.0H ml Suministro y colocación de vigueta vista tipo tablón, de 11,5x17cm de
sección, horizontal, longitud segun planos, prefabricada con hormigón
HA-30-B-12-IIIa y acero para armadura B-500S, cumpliendo una
resistencia al fuego mínima R60 y armadura según momentos
flectores indicados en planos.
Se incluye la p.p. de conectores, encajes y formación de encajes
según planos e indicaciones de la D.F., macizados en encuentros
realizado con hormigón HA-30/B/12/IIIa fabricado en central, y vertido
con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S según documentación
gráfica de proyecto, montaje y desmontaje de sistema de encofrado
parcial, con acabado para dejar visto, accesorios de montaje y p.p de
formación y colocación de pasatubos

Incluso p.p. de colocación de armaduras con calzos y separadores
homologados; regado del soporte; vertido; vibrado; nivelación del
acabado; desencofrado; curado y protección del hormigón; totalmente
acabado y en servicio, medios de seguridad y protección, s/ planos y
detalles de estructura, Instrucción EHE y CTE, limpieza.

Incluye p.p de formación de encuentros entre vigas tablón: mediante
prolongoación de armado y macizado con hormigón in situ, o con
pletinas y perfiles L de acero galvanizado con pasadores roscados,
todo según planos e indicaciones de la DF.

30,03 522,040 15.676,86

EUR
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Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado
de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, separadores, armadura de conexión y curado del
hormigón. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF y reparación de
desperfectos superficiales según indicaciones de la DF..
(P - 18)

5 04.01.0I ml Suministro y colocación de vigueta vista tipo tablón, de 11,5x19cm de
sección, horizontal, longitud segun planos, prefabricada con hormigón
HA-30-B-12-IIIa y acero para armadura B-500S, cumpliendo una
resistencia al fuego mínima R60 y armadura según momentos
flectores indicados en planos.
Se incluye la p.p. de conectores, encajes y formación de encajes
según planos e indicaciones de la D.F., macizados en encuentros
realizado con hormigón HA-30/B/12/IIIa fabricado en central, y vertido
con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S según documentación
gráfica de proyecto, montaje y desmontaje de sistema de encofrado
parcial, con acabado para dejar visto, accesorios de montaje y p.p de
formación y colocación de pasatubos

Incluso p.p. de colocación de armaduras con calzos y separadores
homologados; regado del soporte; vertido; vibrado; nivelación del
acabado; desencofrado; curado y protección del hormigón; totalmente
acabado y en servicio, medios de seguridad y protección, s/ planos y
detalles de estructura, Instrucción EHE y CTE, limpieza.

Incluye p.p de formación de apoyo con perfiles L de acero
galvanizado y taco químico a marés, todo según planos e indicaciones
de la DF.

Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado
de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, separadores, armadura de conexión y curado del
hormigón. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF y reparación de
desperfectos superficiales según indicaciones de la DF..
(P - 19)

31,20 39,220 1.223,66

TOTAL Titol 3 01.04.04 33.087,90

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 ESTRUCTURA

Titol 3 05 REFUERZOS DINTELES

1 P446-DMAI kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de anclaje
formados por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L,
LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y

5,03 359,900 1.810,30

EUR
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galvanizados en caliente, colocado en obra con tornillos.
Incluye taco químico M10 de anclaje y soporte sobre pared de marès.
Según planos e indicaciones de la DF. (P - 321)

TOTAL Titol 3 01.04.05 1.810,30

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 ESTRUCTURA

Titol 3 06 SOLERAS ARMADOS C/ENCACHADO

1 13.01.03.02 m2 M2. Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central con
hormigón de retracción moderada, de resistencia característica a
compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo
del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a
humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o
elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de
20 cm; armada con doble mallazo de acero B-500-T electrosoldado
#200x200x8 mm, sobre encachado de gravilla natural de machaqueo,
de granulometría 40/80 mm, con un espesor medio de 15 cm.
Totalmente realizada; i/p.p. de extendido y nivelado de encachado,
vertido de hormigón por cualquier medio, extendido, vibrado y
regleado, refuerzos en extremo según planos. Según normas EHE-08
y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Incluso formación de pendientes según planos de replanteo e
indicaciones de la DF, y de junta de retracción de 3 a 5 mm de
anchura y 20 mm de profundidad (nunca inferior a 1/3 del espesor del
pavimento), realizada mediante aserrado del hormigón endurecido,
con sierra de disco, según esquema en planta de disposición de
juntas, previsto en el proyecto. Incluso p/p de limpieza de la junta.

Incluye acabado interior fratasado con polvos de cuarzo, hidrofugado
con tapaporos y líquido colmatador de poros, y exterior con hormigón
desactivado con áridos seleccionados de marés, hidrofugado con
tapaporos y líquido colmatador de poros.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.
(P - 58)

53,25 248,130 13.212,92

TOTAL Titol 3 01.04.06 13.212,92

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 ESTRUCTURA

Titol 3 07 FÁBRICAS Y TABIQUES

1 07.0_001 m2 M2. Formación de 1/2 pie de fábrica de ladrillo de 14cm. de espesor
realizado con ladrillo cerámico perforado tipo ´´panal 14´´, resistencia
a compresión 25N/mm2, de dmiensiones 29x19x14cm., aparejado y
recibido con mortero de cemento M-10 (1:6), incluso colocación para
obra vista con junta rellena y enrasada, replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de pasatubos, formacion de pasos de
instalaciones, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza.

64,55 545,065 35.183,95

EUR
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Incluso replanteo según planos e indicacoines de la DF p.p. de todas
las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de
protección individuales, colectivas y medios auxiliares necesarios
(andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar de trabajo; retirada
de escombros; segregación en origen y carga a camión o contenedor,
para posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF Se incluyen
reparaciones superficiales para su correcto acabado, según
indicaciones de la DF. (P - 22)

2 07.0_002 m2 M2. Formación de fábrica de ladrillo de 11,5cm. de espesor realizado
con ladrillo cerámico perforado tipo panal doble de 24x19x11,5cm.,
resistencia a compresión 25N/mm2, aparejado y recibido con mortero
de cemento M-10 (1:6), incluso incluso tratamiento acústico natural a
base de relleno de todos los huecos sobre las hiladas colocadas a
base de árido reciclado 0/8mm procedente de purgado de las tierras
del propio solar o de MAC Insular,incluso colocación para obra vista
con junta rellena y enrasada, replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas
y limpieza.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 23)

55,20 1.496,401 82.601,34

TOTAL Titol 3 01.04.07 117.785,29

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 CUBIERTAS

1 06.01.LR m2 Cubierta tipo TECTUM o equivalente formada por:
- Estrucutra metálica galvanizada de 1,5 mm para formación de
pendientes sobre forjado plano existente, teniendo en cuenta
incremento del 10% para refuerzo por extra en altura.
- Placa bajo teja euronit perfil curvo.
- Teja árabe mallorquina 50 cm fijada con mortero de cal.
- Incluso la formación de cumbreras, limas, caballetes, encuentros,
remates y colocación de piezas especiales necesarias para dejar la
cubierta completamente terminada y funcionando, y conforme con el
diseño planteado en la documentación gráfica y con las directrices
dadas por la DF.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 20)

110,68 356,105 39.413,70

2 06.02.LR m2 M2.  FORJADO BAJO CUBIERTA espesor total de 39cm
- Capa de arena de regularizacion (e=80mm) y densidad de
1.700kg/m3
- Barrera de vapor tipo Riwega o equivalente
- Aislamiento térmico y acústico de algodón reciclado a granel tipo
Nita-Cotton de RMT o equivalente de 30cm de espesor dentro de
cajeado de madera con tablero OSB-3 superior y entramado de vigas
de madera según planos de estructura (landa min = 0,044W/MK)
Tablero de paneles hidrófugos OSB-3 de 15mm de espesor,

83,24 297,520 24.765,56

EUR
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compuestos de partículas de madera largas y orientadas o (Oriented
Strand Board) apto para aplicaciones estructurales en ambientes
húmedos, atornillados al entramado de palets o de correas de madera
- Lamina geotextil separadora (d=300gr/m2).
- Membrana impermeable tipo waterstop de Gurú.
- Lamina geotextil antipunzonamiento (d=300gr/m2).

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 21)
3 P5ZA3-521S m Cumbrera, de plancha de zinc de 0,6 mm de espesor, preformada y 40

cm de desarrollo, colocada con fijaciones mecánicas.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 325)

17,98 56,300 1.012,27

4 KE4ZDC14 u U. Sombrero de chimenea de 197x40cm formado por losa de
hormigón prefabricado de 5 cm de espesor, apoyada sobre piezas de
marés de 40x40x5cm colocadas de canto para ventilar, tomadas con
mortero de cal, según planos de proyecto. Con pendiente en la cara
superior en la dirección del paño de cubierta. Incluye rejuntado e
impermeabilización de los tubos al paso por la losa y colocación de
malla antipájaros negra en el espacio entre piezas de marés de canto
y losa.

No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés
superiores a 6 mm, de tal forma que no haya juntas superiores a ésta
medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de frentes
de forjado con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de
alta adherencia.

Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad
química con la piedra de marés.

La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación
de un mortero de cal hidráulica NHL-3,5 de color blanco-marfil o
cemento cola blanco con colorante.

Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la
misma con el fin de tener material suficiente para acometer el tajo en
su momento con reserva suficiente de material de la misma cantera
para su ejecución en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza
y separados entre ellos con el fin de tener la máxima superficie
ventilada.

Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de losas
prefabricadas.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.
(P - 313)

408,32 5,000 2.041,60

EUR
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5 10.04.02 m2 M2. Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de
colocación en capa gruesa, de baldosín catalán, acabado mate o
natural, de 20x20 cm, capacidad de absorción de agua 6%<E<=10%,
grupo AIIb, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento
Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE;
capacidad de absorción de agua 6%<E<=10%, grupo AIIb, según
UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV
12633, resbaladicidad clase 0 según CTE, recibidas con maza de
goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm
de espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente con
cemento; y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5,
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma
tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de
separación o desolidarización de arena o gravilla (no incluida en este
precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites
con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso,
juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte,
eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del
pavimento.

Incluso rodapié del mismo material, rejuntado con lechada de
cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, con
marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento
UE 305/2011. Se dejará una junta de dilatación bajo el rodapié de 1
cm mínimo, según instrucciones del fabricante.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 51)

55,76 9,480 528,60

6 07.01.04.LR m2 M2. Formación de fábrica de máres de 10cm de espesor, a una cara
vista, con piezas de marés de calidad 1ªA, extraído de cantera local,
en formato 80x20x10cm, con una resistencia mínima igual o superior
a la especificada en el proyecto de ejecución con una resistencia a
compresión >70Kg/cm2, con una porosidad (UNE-EN 1936) de 20,6%,
una resistencia al impacto de 100cm (UNE-EN 14157:05) y una
densidad aparente (UNE-EN 1936) de 2,1 g/cm3, y color según DF,
recibido con mortero específico apto para usos estructurales en unión
de materiales porosos para un espesor de junta máximo de 10 mm. El
rejuntado de las piezas se realizará con mortero de cal o mortero cola
flexible para exteriores con aportación de cemento mallorquín en una
proporción de 8:1, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, incluso formación de
dinteles mediante piezas de dintel especialmente seleccionadas,
cortadas según documentación gráfica. y p.p. de disposición de llaves
atado de tipo L, de acero corrugado inoxidable y diámetro 8 mm. con
una separación máxima entre ellas de 60 cm en todas las direcciones.
Refuerzo de juntas con sistema Murfor compact E50 o equivalente
según planos de detalle.

No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés
superiores a 6 mm, de tal forma que no haya juntas superiores a ésta
medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de frentes
de forjado con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de
alta adherencia.

Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad
química con la piedra de marés.

La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación
de un mortero de cal hidráulica NHL-3,5 de color blanco-marfil o
cemento cola blanco con colorante.

Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la

53,30 44,485 2.371,05

EUR
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misma con el fin de tener material suficiente para acometer el tajo en
su momento con reserva suficiente de material de la misma cantera
para su ejecución en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza
y separados entre ellos con el fin de tener la máxima superficie
ventilada.

Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés
de peso superior a 70kg/ud, mediante polipasto eléctrico alimentado
con energía solar.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 35)

TOTAL Capítol 01.05 70.132,78

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 FACHADAS

1 P4E4-5NS1 m2 Pared estructural para revestir, de 30 cm de espesor, de bloque de
mortero de cemento hueco, R-6, de 400x200x300 mm, categoría I
según norma UNE-EN 771-3, colocado con mortero de cemento
pórtland con caliza, de dosificación 1:0,5:4 (10 N/mm2) y con una
resistencia a compresión de la pared de 3 N/mm2 con, macizado con
hormigón para fábrica de bloques de mortero de cemento, de 225
kg/m3, con una proporción en volumen 1:3:6, con cemento pórtland
con caliza CEM II/B-L/32,5 R y árido de piedra calcárea de tamaño
máximo 20 mm, colocado manualmente y armado con acero en barras
corrugadas elaborado en obra B500S de límite elástico >= 500 N/mm2
para el armado de paredes de bloques de mortero de cemento.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 323)

49,71 73,580 3.657,66

2 P7C45-5OHQ m2 Aislamiento con placa rígida de lana mineral de roca (MW), de
densidad 96 a 105 kg/m3, de 50 mm de espesor, con una
conductividad térmica <= 0.034 W/(m·K) y resistencia térmica >=
1,471 m2·K/W, colocada con fijaciones mecánicas.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 329)

9,22 1.623,864 14.972,03

3 19.02.04 m2 LÁMINA IMPERMEABLE PE 0,2mm BARRERA DE VAPOR.
Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

1,02 811,932 828,17

EUR
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Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 100)
4 19.08.03 m2 Suministro y colocación de lámina impermeable - altamente

transpirable apta para fachadas con juntas cerradas, tipo TIPO
RIWEGA USB WALL120 ó similar, abierta a la difusión de vapor, con
tejido textil protector fabricado en microfibra de polipropileno,
disponible en ancho estándar de 1,50m y en ancho especial de 3,00m
para mejorar rendimientos de instalación y reducir juntas, peso 120
g/m2, grosor 0,40 mm, valor Sd= 0,03 m, hermeticidad al agua W1 y
columna de agua: 10.000 mm.c.a. Colocada respetando los solapes
indicados en la lámina según indicaciones del fabricante, incluso
p.p./de uniones con cinta autoadhesiva a una cara transpirable,
sellados perimetrales y en encuentros con chimeneas y ventanas de
tejado con cinta adecuada y masilla. Instalado conforme a CTE DB
HS-3.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 105)

6,12 495,912 3.034,98

5 19.03.02.12 m2 M2. Impermeabilización de paramentos horizontales o inclinados en
estructuras de hormigón, mortero o albañilería; realizada con
membrana líquida, elástica MAPEI MAPELASTIC AQUADEFENSE o
equivalente. Pasta monocomponente de color azul, preparada para su
uso, totalmente libre de disolventes a base de resinas sintéticas en
dispersión acuosa de secado muy rápido con una densidad de
1,30g/cm³. Incluye utilización de piezas especiales de la línea Drain
para impermeabilizar desagües, balcones y terrazas según
indicaciones del fabricante, formación de medias cañas y remonta de
20cm respete pavimento de acabado y cantos de forjados (medido m²
en planta). Así como la limpieza y preparación del apoyo por su
correcto colocación.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 101)

14,44 239,720 3.461,56

6 NAD0LR m2 Aislamiento térmico de lana mineral de alta densidad tipo Acutex de
ISOVER o equivalente (2cm de espesor, d>90kg/m3, r<5KPa·s/m2)
adesivado o fijado mecánicamente. Incluso p/p de cortes, fijaciones y
limpieza.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 314)

12,77 225,896 2.884,69

7 07.01.02.03 m2 D04_Formación de fábrica de máres, a dos caras vistas, para
geometrías rectas y curvas, con piezas de marés, en formato
20x20x80cm, con una resistencia a compresión >70Kg/cm2, con una
porosidad (UNE-EN 1936) de 20,6%, una resistencia al impacto de
100cm (UNE-EN 14157:05) y una densidad aparente (UNE-EN 1936)
de 2,1 g/cm3, y color según DF recibido con mortero específico apto
para usos estructurales en unión de materiales porosos para un
espesor de junta máximo de 10 mm. El rejuntado de las piezas se
realizará con mortero de cal o mortero cola flexible para exteriores con
aportación de cemento mallorquín en una proporción de 8:1, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes,

98,72 116,160 11.467,32

EUR
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mermas y roturas, incluso formación de dinteles mediante piezas de
dintel especialmente seleccionadas, cortadas según documentación
gráfica. y p.p. de disposición de llaves atado de tipo L, de acero
corrugado inoxidable y diámetro 8 mm con una separación máxima
entre ellas de 60 cm en todas las direcciones. Incluye refuerzo de
juntas con sistema Murfor compact E50 o equivalente según planos de
detalle.

No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés
superiores a 6 mm, de tal forma que no haya juntas superiores a ésta
medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de frentes
de forjado con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de
alta adherencia.

Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad
química con la piedra de marés.

La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación
de un mortero de cal hidráulica NHL-3,5 de color blanco-marfil o
cemento cola blanco con colorante.

Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la
misma con el fin de tener material suficiente para acometer el tajo en
su momento con reserva suficiente de material de la misma cantera
para su ejecución en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza
y separados entre ellos con el fin de tener la máxima superficie
ventilada.

Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés
de peso superior a 70kg/ud, mediante polipasto eléctrico alimentado
con energía solar.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 32)
8 07.01.02.02 m2 D05_Formación de fábrica de máres a una cara vista, para

geometrías rectas y curvas, con piezas de marés, en formato
15x20x80cm, con una con una resistencia a compresión >70Kg/cm2,
con una porosidad (UNE-EN 1936) de 20,6%, una resistencia al
impacto de 100cm (UNE-EN 14157:05) y una densidad aparente
(UNE-EN 1936) de 2,1 g/cm3, y color según DF, recibido con mortero
específico apto para usos estructurales en unión de materiales
porosos para un espesor de junta máximo de 10 mm. El rejuntado de
las piezas se realizará con mortero de cal o mortero cola flexible para
exteriores con aportación de cemento mallorquín en una proporción de
8:1, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, incluso formación de dinteles mediante
piezas de dintel especialmente seleccionadas, cortadas según
documentación gráfica. y p.p. de disposición de llaves atado de tipo L,
de acero corrugado inoxidable y diámetro 8 mm con una separación
máxima entre ellas de 60 cm en todas las direcciones. Incluye refuerzo
de juntas con sistema Murfor compact E50 o equivalente según planos
de detalle.

No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés
superiores a 6 mm, de tal forma que no haya juntas superiores a ésta
medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de frentes
de forjado con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de
alta adherencia.

Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad
química con la piedra de marés.

La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación

67,95 468,444 31.830,77
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de un mortero de cal hidráulica NHL-3,5 de color blanco-marfil o
cemento cola blanco con colorante.

Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la
misma con el fin de tener material suficiente para acometer el tajo en
su momento con reserva suficiente de material de la misma cantera
para su ejecución en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza
y separados entre ellos con el fin de tener la máxima superficie
ventilada.

Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés
de peso superior a 70kg/ud, mediante polipasto eléctrico alimentado
con energía solar.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 31)
9 07.LR.02.02 m2 D05b_Formación de fábrica de máres a una cara vista, para

geometrías rectas y curvas, con piezas de marés de calidad 1ªA, en
formato 15x20x80cm, con una con una resistencia a compresión
>250Kg/cm2, con una porosidad (UNE-EN 1936) de 20,6%, una
resistencia al impacto de 100cm (UNE-EN 14157:05) y una densidad
aparente (UNE-EN 1936) de 2,4 g/cm3, y color según DF, recibido con
mortero específico apto para usos estructurales en unión de
materiales porosos para un espesor de junta máximo de 10 mm. El
rejuntado de las piezas se realizará con mortero de cal o mortero cola
flexible para exteriores con aportación de cemento mallorquín en una
proporción de 8:1, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, incluso formación de
dinteles mediante piezas de dintel especialmente seleccionadas,
cortadas según documentación gráfica. y p.p. de disposición de llaves
atado de tipo L, de acero corrugado inoxidable y diámetro 8 mm con
una separación máxima entre ellas de 60 cm en todas las direcciones.
Incluye refuerzo de juntas con sistema Murfor compact E50 o
equivalente según planos de detalle.

No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés
superiores a 6 mm, de tal forma que no haya juntas superiores a ésta
medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de frentes
de forjado con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de
alta adherencia.

Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad
química con la piedra de marés.

La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación
de un mortero de cal hidráulica NHL-3,5 de color blanco-marfil o
cemento cola blanco con colorante.

Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la
misma con el fin de tener material suficiente para acometer el tajo en
su momento con reserva suficiente de material de la misma cantera
para su ejecución en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza
y separados entre ellos con el fin de tener la máxima superficie
ventilada.

Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés
de peso superior a 70kg/ud, mediante polipasto eléctrico alimentado
con energía solar.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a

106,38 42,550 4.526,47

EUR



Proyecto de ejecución de 10 viviendas de protección pública
Santa Margalida, Mallorca

PRESUPUESTO Fecha: 21/04/22 Pág.: 23

camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 41)
10 07.01.02.01 m2 D06_ Formación de fábrica de máres, a una cara vista, para

geometrías rectas y curvas, con piezas de marés, en formato
10x40x80cm, con una con una resistencia a compresión >70Kg/cm2,
con una porosidad (UNE-EN 1936) de 20,6%, una resistencia al
impacto de 100cm (UNE-EN 14157:05) y una densidad aparente
(UNE-EN 1936) de 2,1 g/cm3, y color según DF, recibido con mortero
específico apto para usos estructurales en unión de materiales
porosos para un espesor de junta máximo de 10mm. El rejuntado de
las piezas se realizará con mortero de cal o mortero cola flexible para
exteriores con aportación de cemento mallorquín en una proporción de
8:1, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, incluso formación de dinteles mediante
piezas de dintel especialmente seleccionadas, cortadas según
documentación gráfica. y p.p. de disposición de llaves atado de tipo L,
de acero corrugado inoxidable y diámetro 8 mm. con una separación
máxima entre ellas de 60 cm en todas las direcciones. Incluye
formación de una hilada entre plantas de 100x200x800mm. Refuerzo
de juntas con sistema Murfor compact E50 o equivalente según planos
de detalle.

No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés
superiores a 6 mm, de tal forma que no haya juntas superiores a ésta
medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de frentes
de forjado con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de
alta adherencia.

Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad
química con la piedra de marés.

La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación
de un mortero de cal hidráulica NHL-3,5 de color blanco-marfil o
cemento cola blanco con colorante.

Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la
misma con el fin de tener material suficiente para acometer el tajo en
su momento con reserva suficiente de material de la misma cantera
para su ejecución en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza
y separados entre ellos con el fin de tener la máxima superficie
ventilada.

Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés
de peso superior a 70kg/ud, mediante polipasto eléctrico alimentado
con energía solar.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 30)

56,08 235,786 13.222,88

11 07.01.0LR m2 D06b_Formación de fábrica de máres de alta resistencia, a dos caras
vistas, para geometrías rectas y curvas, con piezas de marés de 1a
calidad, en formato 10x40x80cm, con una con una resistencia a
compresión >250Kg/cm2, con una porosidad (UNE-EN 1936) de
20,6%, una resistencia al impacto de 100cm (UNE-EN 14157:05) y
una densidad aparente (UNE-EN 1936) de 2,4 g/cm3, y color según
DF recibido con mortero específico apto para usos estructurales en
unión de materiales porosos para un espesor de junta máximo de 10
mm. El rejuntado de las piezas se realizará con mortero de cal o
mortero cola flexible para exteriores con aportación de cemento
mallorquín en una proporción de 8:1, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, incluso
formación de dinteles mediante piezas de dintel especialmente

100,85 9,480 956,06
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seleccionadas, cortadas según documentación gráfica. y p.p. de
disposición de llaves atado de tipo L, de acero corrugado inoxidable y
diámetro 8 mm. con una separación máxima entre ellas de 60 cm en
todas las direcciones. Incluye refuerzo de juntas con sistema Murfor
compact E50 o equivalente según planos de detalle.

No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés
superiores a 6 mm, de tal forma que no haya juntas superiores a ésta
medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de frentes
de forjado con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de
alta adherencia.

Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad
química con la piedra de marés.

La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación
de un mortero de cal hidráulica NHL-3,5 de color blanco-marfil o
cemento cola blanco con colorante.

Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la
misma con el fin de tener material suficiente para acometer el tajo en
su momento con reserva suficiente de material de la misma cantera
para su ejecución en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza
y separados entre ellos con el fin de tener la máxima superficie
ventilada.

Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés
de peso superior a 70kg/ud, mediante polipasto eléctrico.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 28)
12 07.01.BC ml D07_Formación de pilar de marés con piezas de marés de calidad

extra, para dejar 3 caras vistas, en formatos 20x40x42.5cm (no se
aceptaran medidas reales menores a las especificadas), con una
resistencia a compresión >250Kg/cm2, con una porosidad (UNE-EN
1936) de 20,6%, una resistencia al impacto de 100cm (UNE-EN
14157:05) y una densidad aparente (UNE-EN 1936) de 2,4 g/cm3, y
color según DF, recibido con mortero de cal hidráulica natural M-5
(5N/mm2) apto para usos estructurales en unión de materiales
porosos para un espesor de junta máximo de 10 mm. El rejuntado de
las piezas se realizará con mortero de cal o con mortero cola flexible
para exteriores con aportación de cemento mallorquín en una
proporción de 8:1, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, incluso formación de
dinteles, rectos o en arco, mediante piezas de dintel especialmente
seleccionadas, cortadas según documentación gráfica.

Se incluye la parte proporcional de llaves atado de tipo Ancon
CCB-JJ-260, CCB-IWJ-180, CCB-L200, ACOU SP-SP, o equivalentes,
de acero inoxidable y p.p. de armado de fábrica con MURFOR
COMPACT E50. Despiece y colocación según planos de detalle.

No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés
superiores a 6 mm, de tal forma que no haya juntas superiores a ésta
medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de frentes
de forjado con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de
alta adherencia.

Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad
química con la piedra de marés.

La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación
de un mortero de cal hidráulica NHL-3,5 de color blanco-marfil o

109,29 29,170 3.187,99
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cemento cola blanco con colorante.

Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la
misma con el fin de tener material suficiente para acometer el tajo en
su momento con reserva suficiente de material de la misma cantera
para su ejecución en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza
y separados entre ellos con el fin de tener la máxima superficie
ventilada.

Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés
de peso superior a 70kg/ud, mediante polipasto eléctrico alimentado
con energía solar.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.
(P - 24)

13 07.01.02.LR m2 D09_Formación de celosía con fábrica de máres de 20cm de espesor,
a dos caras vistas, para geometrías rectas y curvas, con piezas de
marés, en formato 20x40x80cm, cortadas en 2 a bisel, según planos
de detalle, con una resistencia a compresión >70Kg/cm2, con una
porosidad (UNE-EN 1936) de 20,6%, una resistencia al impacto de
100cm (UNE-EN 14157:05) y una densidad aparente (UNE-EN 1936)
de 2,1 g/cm3, y color según DF, recibido con mortero específico apto
para usos estructurales en unión de materiales porosos para un
espesor de junta máximo de 10 mm. Juntas verticales sn amorterar,
despice según planos de replanteo de estructura. El rejuntado de las
piezas se realizará con mortero de cal o mortero cola flexible para
exteriores con aportación de cemento mallorquín en una proporción de
8:1, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, incluso formación de dinteles mediante
piezas de dintel especialmente seleccionadas, cortadas según
documentación gráfica. y p.p. de disposición de llaves atado de tipo L,
de acero corrugado inoxidable y diámetro 8 mm. con una separación
máxima entre ellas de 60 cm en todas las direcciones. Incluye refuerzo
de juntas con sistema Murfor compact E50 o equivalente según planos
de detalle.

No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés
superiores a 6 mm, de tal forma que no haya juntas superiores a ésta
medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de frentes
de forjado con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de
alta adherencia.

Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad
química con la piedra de marés.

La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación
de un mortero de cal hidráulica NHL-3,5 de color blanco-marfil o
cemento cola blanco con colorante.

Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la
misma con el fin de tener material suficiente para acometer el tajo en
su momento con reserva suficiente de material de la misma cantera
para su ejecución en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza
y separados entre ellos con el fin de tener la máxima superficie
ventilada.

Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés
de peso superior a 70kg/ud, mediante polipasto eléctrico alimentado
con energía solar.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios

125,64 34,790 4.371,02
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auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 33)
14 07.01.LR ml D10_ Formación de pilar de marés con piezas de marés de calidad

extra, para dejar 4 caras vistas, en formatos 20x40x40cm (no se
aceptaran medidas reales menores a las especificadas), con una
resistencia a compresión >250Kg/cm2, con una porosidad (UNE-EN
1936) de 20,6%, una resistencia al impacto de 100cm (UNE-EN
14157:05) y una densidad aparente (UNE-EN 1936) de 2,4 g/cm3, y
color según DF, recibido con mortero de cal hidráulica natural M-5
(5N/mm2) apto para usos estructurales en unión de materiales
porosos para un espesor de junta máximo de 10 mm. El rejuntado de
las piezas se realizará con mortero de cal o con mortero cola flexible
para exteriores con aportación de cemento mallorquín en una
proporción de 8:1, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, incluso formación de
dinteles, rectos o en arco, mediante piezas de dintel especialmente
seleccionadas, cortadas según documentación gráfica.

Se incluye la parte proporcional de llaves atado de tipo Ancon
CCB-JJ-260, CCB-IWJ-180, CCB-L200, ACOU SP-SP, o equivalentes,
de acero inoxidable y p.p. de armado de fábrica con MURFOR
COMPACT E50. Despiece y colocación según planos de detalle C5.16
a C5.23.

No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés
superiores a 6 mm, de tal forma que no haya juntas superiores a ésta
medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de frentes
de forjado con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de
alta adherencia.

Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad
química con la piedra de marés.

La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación
de un mortero de cal hidráulica NHL-3,5 de color blanco-marfil o
cemento cola blanco con colorante.

Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la
misma con el fin de tener material suficiente para acometer el tajo en
su momento con reserva suficiente de material de la misma cantera
para su ejecución en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza
y separados entre ellos con el fin de tener la máxima superficie
ventilada.

Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés
de peso superior a 70kg/ud, mediante polipasto eléctrico alimentado
con energía solar.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.
(P - 25)

107,24 184,000 19.732,16

15 07.01.0LR1 m D11_Formación de parteluz rectangular de máres, a una cara vista,
con piezas de marés, en formato 20x25.5x40cm, con una resistencia a
compresión >70Kg/cm2, con una porosidad (UNE-EN 1936) de 20,6%,
una resistencia al impacto de 100cm (UNE-EN 14157:05) y una
densidad aparente (UNE-EN 1936) de 2,1 g/cm3, y color según DF,
recibido con mortero específico apto para usos estructurales en unión
de materiales porosos para un espesor de junta máximo de 10mm. El
rejuntado de las piezas se realizará con mortero de cal o mortero cola

48,26 26,000 1.254,76

EUR
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flexible para exteriores con aportación de cemento mallorquín en una
proporción de 8:1, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, incluso formación de
dinteles mediante piezas de dintel especialmente seleccionadas,
cortadas según documentación gráfica. y p.p. de disposición de llaves
atado de tipo L, de acero corrugado inoxidable y diámetro 8 mm con
una separación máxima entre ellas de 60 cm en todas las direcciones.
Refuerzo de juntas con sistema Murfor compact E50 o equivalente
según planos de detalle.

No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés
superiores a 6 mm, de tal forma que no haya juntas superiores a ésta
medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de frentes
de forjado con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de
alta adherencia.

Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad
química con la piedra de marés.

La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación
de un mortero de cal hidráulica NHL-3,5 de color blanco-marfil o
cemento cola blanco con colorante.

Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la
misma con el fin de tener material suficiente para acometer el tajo en
su momento con reserva suficiente de material de la misma cantera
para su ejecución en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza
y separados entre ellos con el fin de tener la máxima superficie
ventilada.

Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés
de peso superior a 70kg/ud, mediante polipasto eléctrico alimentado
con energía solar.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 37)
16 07.01.0LR2 m D12_Formación de parteluz de máres de una pieza en L en fachada

exterior, a una cara vista, para geometrías rectas y curvas, con piezas
de marés de calidad 1ªA, en formato 20x25.5x40cm, con una
resistencia a compresión >250Kg/cm2, con una porosidad (UNE-EN
1936) de 20,6%, una resistencia al impacto de 100cm (UNE-EN
14157:05) y una densidad aparente (UNE-EN 1936) de 2,4 g/cm3, y
color según DF, recibido con mortero específico apto para usos
estructurales en unión de materiales porosos para un espesor de junta
máximo de 10mm. El rejuntado de las piezas se realizará con mortero
de cal o mortero cola flexible para exteriores con aportación de
cemento mallorquín en una proporción de 8:1, incluso replanteo,
nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y
roturas, incluso formación de dinteles mediante piezas de dintel
especialmente seleccionadas, cortadas según documentación gráfica.
y p.p. de disposición de llaves atado de tipo L, de acero corrugado
inoxidable y diámetro 8 mm. con una separación máxima entre ellas
de 60 cm en todas las direcciones. Refuerzo de juntas con sistema
Murfor compact E50 o equivalente según planos de detalle.

No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés
superiores a 6 mm, de tal forma que no haya juntas superiores a ésta
medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de frentes
de forjado con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de
alta adherencia.

Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad
química con la piedra de marés.

81,89 26,000 2.129,14

EUR
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La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación
de un mortero de cal hidráulica NHL-3,5 de color blanco-marfil o
cemento cola blanco con colorante.

Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la
misma con el fin de tener material suficiente para acometer el tajo en
su momento con reserva suficiente de material de la misma cantera
para su ejecución en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza
y separados entre ellos con el fin de tener la máxima superficie
ventilada.

Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés
de peso superior a 70kg/ud, mediante polipasto eléctrico alimentado
con energía solar.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 38)
17 07.01.0LR03 m2 D13_ Formación de fábrica de máres, a una cara vista, para

geometrías rectas y curvas, con piezas de marés, en formato
7.5x40x80cm, con una resistencia a compresión >70Kg/cm2, con una
porosidad (UNE-EN 1936) de 20,6%, una resistencia al impacto de
100cm (UNE-EN 14157:05) y una densidad aparente (UNE-EN 1936)
de 2,1 g/cm3, y color según DF, recibido con mortero específico apto
para usos estructurales en unión de materiales porosos para un
espesor de junta máximo de 10mm. El rejuntado de las piezas se
realizará con mortero de cal o mortero cola flexible para exteriores con
aportación de cemento mallorquín en una proporción de 8:1, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes,
mermas y roturas, incluso formación de dinteles mediante piezas de
dintel especialmente seleccionadas, cortadas según documentación
gráfica. y p.p. de disposición de llaves atado de tipo L, de acero
corrugado inoxidable y diámetro 8 mm. con una separación máxima
entre ellas de 60 cm en todas las direcciones. Refuerzo de juntas con
sistema Murfor compact E50 o equivalente según planos de detalle.

No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés
superiores a 6 mm, de tal forma que no haya juntas superiores a ésta
medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de frentes
de forjado con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de
alta adherencia.

Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad
química con la piedra de marés.

La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación
de un mortero de cal hidráulica NHL-3,5 de color blanco-marfil o
cemento cola blanco con colorante.

Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la
misma con el fin de tener material suficiente para acometer el tajo en
su momento con reserva suficiente de material de la misma cantera
para su ejecución en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza
y separados entre ellos con el fin de tener la máxima superficie
ventilada.

Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés
de peso superior a 70kg/ud, mediante polipasto eléctrico alimentado
con energía solar.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar

53,30 33,020 1.759,97

EUR
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de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 36)
18 07.01.03.LR m2 M2. Formación de fábrica de máres de 20cm de espesor, a dos caras

vistas, para geometrías rectas y curvas, con piezas de marés, formato
20x40x80cm, según planos de detalle, con una resistencia a
compresión >70Kg/cm2, con una porosidad (UNE-EN 1936) de 20,6%,
una resistencia al impacto de 100cm (UNE-EN 14157:05) y una
densidad aparente (UNE-EN 1936) de 2,1 g/cm3, y color según DF,
recibido con mortero específico apto para usos estructurales en unión
de materiales porosos para un espesor de junta máximo de 10 mm.
Juntas verticales sn amorterar, despice según planos de replanteo de
estructura. El rejuntado de las piezas se realizará con mortero de cal o
mortero cola flexible para exteriores con aportación de cemento
mallorquín en una proporción de 8:1, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, incluso
formación de dinteles mediante piezas de dintel especialmente
seleccionadas, cortadas según documentación gráfica. y p.p. de
disposición de llaves atado de tipo L, de acero corrugado inoxidable y
diámetro 8 mm con una separación máxima entre ellas de 60 cm en
todas las direcciones. Incluye refuerzo de juntas con sistema Murfor
compact E50 o equivalente según planos de detalle.

No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés
superiores a 6 mm, de tal forma que no haya juntas superiores a ésta
medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de frentes
de forjado con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de
alta adherencia.

Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad
química con la piedra de marés.

La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación
de un mortero de cal hidráulica NHL-3,5 de color blanco-marfil o
cemento cola blanco con colorante.

Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la
misma con el fin de tener material suficiente para acometer el tajo en
su momento con reserva suficiente de material de la misma cantera
para su ejecución en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza
y separados entre ellos con el fin de tener la máxima superficie
ventilada.

Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés
de peso superior a 70kg/ud, mediante polipasto eléctrico alimentado
con energía solar.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 34)

94,81 37,509 3.556,23

19 07.01BC03 m ML. Formación de faja horizontal de marés con piezas de marés de
calidad extra de caras no paralelas, en formato variable de 60 cm de
altura y 10 cm de grueso, con despiece según planos de detalle, con
una resistencia a compresión >250Kg/cm2, con una porosidad
(UNE-EN 1936) de 20,6%, una resistencia al impacto de 100cm
(UNE-EN 14157:05) y una densidad aparente (UNE-EN 1936) de 2,4
g/cm3, y color según DF, y color según DF, recibido con mortero de
cal hidráulica natural M-5 (5N/mm2) apto para usos estructurales en
unión de materiales porosos para un espesor de junta máximo de 10
mm. Resistencia de cálculo de la fábrica 105Kg/cm2. El rejuntado de
las piezas se realizará con mortero de cal o con mortero cola flexible
para exteriores con aportación de cemento mallorquín en una

63,04 110,550 6.969,07
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proporción de 8:1, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, dejando superficie limpia
de restos de adhesivo. Incluido corte en cantera para ajuste de
medida.

No se admitirán diferencias dimensionales entre las piezas de marés
superiores a 6 mm, de tal forma que no haya juntas superiores a ésta
medida humedecido de las piezas y limpieza; revestimiento de frentes
de forjado con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de
alta adherencia.

Se prohibe la utilización de cemento portland, por la incompatibilidad
química con la piedra de marés.

La DF podrá exigir un acabado final de la junta mediante la aplicación
de un mortero de cal hidráulica NHL-3,5 de color blanco-marfil o
cemento cola blanco con colorante.

Las piezas de marés se almacenarán en la obra al comienzo de la
misma con el fin de tener material suficiente para acometer el tajo en
su momento con reserva suficiente de material de la misma cantera
para su ejecución en tiempo previsto. Se acopiarán puestos de cabeza
y separados entre ellos con el fin de tener la máxima superficie
ventilada.

Incluso p.p. de medios auxiliares para elevación de piezas de marés
de peso superior a 70kg/ud, mediante polipasto eléctrico alimentado
con energía solar.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.
(P - 29)

TOTAL Capítol 01.06 133.802,93

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 07 COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR

Titol 3 01 Fábrica de ladrillo

1 07.0_002 m2 M2. Formación de fábrica de ladrillo de 11,5cm. de espesor realizado
con ladrillo cerámico perforado tipo panal doble de 24x19x11,5cm.,
resistencia a compresión 25N/mm2, aparejado y recibido con mortero
de cemento M-10 (1:6), incluso incluso tratamiento acústico natural a
base de relleno de todos los huecos sobre las hiladas colocadas a
base de árido reciclado 0/8mm procedente de purgado de las tierras
del propio solar o de MAC Insular,incluso colocación para obra vista
con junta rellena y enrasada, replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas
y limpieza.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 23)

55,20 38,496 2.124,98

EUR
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TOTAL Titol 3 01.07.01 2.124,98

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 07 COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR

Titol 3 02 Tabiquería seca

1 07.05.LR m2 M2. Trasdosado autoportante libre, sistema ´KNAUF´ o similar, de 95
mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por tres
placa de yeso laminado estándar (A) de 15 mm de espesor,
atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero
galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al
suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de
espesor con una modulación de 400 mm y con disposición normal ´N´,
montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso banda
desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de canales y montantes
metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con
refuerzo metálico ´KNAUF´ o similar y pasta de juntas, cinta de juntas.
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.
Incluye lana de roca en el interior de la estructura de 40mm de
espesor, conductividad térmica 0,034 W/(mK), especificaciones según
dirección facultativa.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 27)

48,24 42,075 2.029,70

2 07.04.LR m2 M2. Trasdosado autoportante libre, sistema ´KNAUF´ o similar, de 65
mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por tres
placa de yeso laminado estándar (A) de 15 mm de espesor,
atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero
galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al
suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de
espesor con una modulación de 400 mm y con disposición normal ´N´,
montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso banda
desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de canales y montantes
metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con
refuerzo metálico ´KNAUF´ o similar y pasta de juntas, cinta de juntas.
El precio incluye los refuerzos necesarios para la colocacióin de
accesorios para personas con mobilidad reducida en baños, la
resolución de encuentros y puntos singulares. Incluye lana de roca en
el interior de la estructura de 40mm de espesor, conductividad térmica
0,034 W/(mK), especificaciones según dirección facultativa.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 26)

32,16 90,933 2.924,41

3 07.05.06 m2 M2. Suplemento por colocación de placa hidrófuga de 13mm de
espesor en lugar de placa estándar de 13mm de espesor.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

1,90 133,008 252,72
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Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 40)

TOTAL Titol 3 01.07.02 5.206,83

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 08 PAVIMENTOS

1 10.0LR02 m2 M2. Formación de base para pavimento de arena de cantera de 0 a 4
mm de diámetro, en capa de 9 cm de espesor. Densidad mayor a
1.700kg/m3. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de
acabado y regularización de la superficie pasando una regla sobre las
maestras. Incluye capa superior de panel de cartón de nido de abeja
con papel tipo Kraft en las caras externas.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 47)

7,47 256,200 1.913,81

2 10.0LR03 m2 M2. Formación de base para pavimento de arena de cantera de 0 a 4
mm de diámetro, en capa de 10.4 cm de espesor. Densidad mayor a
1.700kg/m3. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de
acabado y regularización de la superficie pasando una regla sobre las
maestras. Incluye capa superior de panel de cartón de nido de abeja
con papel tipo Kraft en las caras externas.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 48)

7,87 256,200 2.016,29

3 P7C25-DD4B m2 Aislamiento de plancha de poliestireno extruido (XPS), de 100 mm de
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica
entre 3.571 y 3,226 m2·K/W, con la superficie lisa y borde media
madera, colocada sin adherir.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 328)

14,04 256,200 3.597,05

4 P7C45-5PNL m2 Aislamiento con placa rígida de lana mineral de roca (MW), de
densidad 96 a 105 kg/m3, de 20 mm de espesor, con una
conductividad térmica <= 0.035 W/(m·K) y resistencia térmica >=
0,57143 m2·K/W, colocada sin adherir.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 330)

6,23 256,200 1.596,13

EUR
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5 P7C71-DBFT m2 Aislamiento con lámina de polietileno expandido reticulado de 10 mm
de espesor, colocada no adherida.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 333)

4,41 606,980 2.676,78

6 P7C71-DBFW m2 Aislamiento con lámina de polietileno expandido reticulado de 5 mm
de espesor, colocada no adherida.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 334)

3,17 176,578 559,75

7 P7C45-5PQE m2 Aislamiento con placa rígida de lana mineral de roca (MW), de
densidad 66 a 85 kg/m3, de 20 mm de espesor, con una conductividad
térmica <= 0.036 W/(m·K) y resistencia térmica >= 0,55556 m2·K/W,
colocada sin adherir.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 331)

4,68 256,200 1.199,02

8 10.01.02 m2 M2. Formación de base para pavimento de mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N tipo M-10, de 7 cm de espesor, maestreada y fratasada.
Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado,
colocación de banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10
mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos verticales y
en las juntas estructurales, formación de juntas de retracción y curado
del mortero, y cajeado para enrasado de plato de ducha.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 49)

19,77 31,920 631,06

9 19.03.02.12 m2 M2. Impermeabilización de paramentos horizontales o inclinados en
estructuras de hormigón, mortero o albañilería; realizada con
membrana líquida, elástica MAPEI MAPELASTIC AQUADEFENSE o
equivalente. Pasta monocomponente de color azul, preparada para su
uso, totalmente libre de disolventes a base de resinas sintéticas en
dispersión acuosa de secado muy rápido con una densidad de
1,30g/cm³. Incluye utilización de piezas especiales de la línea Drain
para impermeabilizar desagües, balcones y terrazas según
indicaciones del fabricante, formación de medias cañas y remonta de
20cm respete pavimento de acabado y cantos de forjados (medido m²
en planta). Así como la limpieza y preparación del apoyo por su
correcto colocación.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a

14,44 31,920 460,92
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camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 101)
10 10.04.01 m2 M2. Suministro y ejecución de pavimento de azulejos cerámicos

200x200mm, clase 2 tipo, acabado mate, tipo Pavigres P21 o
equivalente, color a elegir por la DF, recibidas con adhesivo
cementoso de 4mm de espesor de uso exclusivo para interiores, Ci sin
ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con lechada de
cemento, L, 1/2 CEM II/A-P 32,5 R, para junta abierta (3 mm),
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de
limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes,
crucetas de PVC, formación de juntas perimetrales continuas, de
anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y
juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material
sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 50)

41,34 31,920 1.319,57

11 13.02.02 m2 m2. Solera en recrecido para pavimento de hormigón blanco de 8cm
de espesor, elaborado con cemento blanco BL II B-LL 42.5-R y árido
seleccionado de curva continua de 20mm de tamaño máximo*,
acabado visto, pulido, incluso armado con malla electrosoldada de
barras corrugadas de acero ME 10x10cm diámetro 6mm B500T
colocada en el tercio superior del espesor de la solera (ejecutando la
solera en 2 capas), incluso formación de juntas de retracción y
dilatación según planos e instrucciones DF, mediante perfiles
depolipropileno de 5x45 mm de sección, colocándose banda de
caucho en juntas perimetrales con encuentros verticales.

Incluso tratamiento de fraguado y curado del pavimento, manteniendo
húmedo durante 15 dias y sin ser pisado. Incluye limpieza del
cemento sobre los perfiles de dilatación y retracción , tratamiento
superficial de abrillantado, hidrofugado ecológico a base de silicato de
sodio tipo Welaan ecohidroshell o similar incoloro y bandas flexibles
de caucho de 5 mm de altura total de la solera en todo el perimetro.
Incluye la realización de muestras previas con distintas coloraciones a
base de pigmentos naturales.

Se incluye en ésta unidad la previa protección integral de zonas
adyacentes (muros, tabiques, caprtinterías, etc) para evitar manchas
por salpicaduras, roces, gopes o cualquier deterioro durante la
ejecución de la solera y su acabado.

Una vez ejecutado se deberá proteger con elementos rígidos que
permitan la ejecución de los trabajos de albañilería sobre el mismo,
debiéndose incluir la parte proporcional de reparación final con resinas
y pulido a máquina industrial que garantice el acabado nivelado y liso
aprobado por la DF antes de su entrega.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

* DOSIFICACIÓN RECOMENDADA POR m3 DE HORMIGÓN:

37,50 480,480 18.018,00

EUR



Proyecto de ejecución de 10 viviendas de protección pública
Santa Margalida, Mallorca

PRESUPUESTO Fecha: 21/04/22 Pág.: 35

- 350kg cemento blanco BL II B-LL 42.5-R (Se valorará la posibilidad
de utilizar un porcentaje cemento mallorquín)
- 1.100kg árido grueso (gravilla) 10-20mm
- 800kg arena 3-8mm
- 200litros agua (aprox./según humedad del árido) (P - 59)

12 13.03.04 m2 M2. Rebajado, pulido, y acristalado de solera de hormigón, incluso
retirada de lodos y limpieza.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 61)

10,05 480,480 4.828,82

13 13.02.LR m2 m2. Solera en recrecido para pavimento de hormigón blanco de 8cm.
de espesor, elaborado con cemento blanco BL II B-LL 42.5-R y árido
seleccionado de curva continua de 20mm de tamaño máximo*,
acabado fratasado con tapaporos incluso armado con malla
electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 10x10cm diámetro
6mm B500T colocada en el tercio superior del espesor de la solera
(ejecutando la solera en 2 capas), incluso formación de juntas de
retracción y dilatación según planos e instrucciones DF, mediante
perfiles depolipropileno de 5x45 mm de sección, colocándose banda
de caucho en juntas perimetrales con encuentros verticales.

Incluso tratamiento de fraguado y curado del pavimento, manteniendo
húmedo durante 15 dias y sin ser pisado. Incluye limpieza del
cemento sobre los perfiles de dilatación y retracción , tratamiento
superficial de abrillantado, hidrofugado ecológico a base de silicato de
sodio tipo Welaan ecohidroshell o similar incoloro y bandas flexibles
de caucho de 5 mm de altura total de la solera en todo el perimetro.
Incluye la realización de muestras previas con distintas coloraciones a
base de pigmentos naturales.

Se incluye en ésta unidad la previa protección integral de zonas
adyacentes (muros, tabiques, caprtinterías, etc) para evitar manchas
por salpicaduras, roces, gopes o cualquier deterioro durante la
ejecución de la solera y su acabado.

Una vez ejecutado se deberá proteger con elementos rígidos que
permitan la ejecución de los trabajos de albañilería sobre el mismo,
debiéndose incluir la parte proporcional de reparación final con resinas
y pulido a máquina industrial que garantice el acabado nivelado y liso
aprobado por la DF antes de su entrega.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

* DOSIFICACIÓN RECOMENDADA POR m3 DE HORMIGÓN:

- 350kg cemento blanco BL II B-LL 42.5-R (Se valorará la posibilidad
de utilizar un porcentaje cemento mallorquín)
- 1.100kg árido grueso (gravilla) 10-20mm
- 800kg arena 3-8mm
- 200litros agua (aprox./según humedad del árido) (P - 60)

40,54 94,580 3.834,27

14 19.07.03 m2 M2. Suministro y colocación de geotextil de poliéster punzonado, con
un peso de 300 gr/m2 y <18 mm de apertura en ensayo de perforación
dinámica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm, para
posterior relleno con tierras. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1,58 94,580 149,44

EUR
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Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 102)
15 19.01.01.02 m2 M2. Sumistro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho

sintético EPDM, de 1,50 mm de espesor. Las uniones se realizarán
exclusivamente, mediante el proceso de junta rápida o mediante junta
de adhesivo de reticulación. La membrana se fijará al soporte
mediante adhesivo de contacto BA-007. Apta para la intemperie.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 99)

23,73 94,580 2.244,38

16 19.08.01 m2 Suministro y colocación de lámina impermeable - altamente
transpirable apta para cubiertas y fachadas, tipo TIPO RIWEGA
DO135 ó ROTHOBLAAS TRANSPIR 135 ó similar, abierta a la
difusión de vapor, con tejido textil protector fabricado en microfibra de
polipropileno, superficie antideslizante que facilita la instalación en
cubiertas y adecuada también para fachadas, peso 135-145 g/m2,
grosor 0,50 mm, valor Sd= 0,02 m, hermeticidad al agua W1 y
columna de agua: 10.000 mm.c.a. Colocada respetando los solapes
indicados en la lámina según indicaciones del fabricante, incluso
p.p./de uniones con cinta autoadhesiva a una cara transpirable,
sellados perimetrales y en encuentros con chimeneas y ventanas de
tejado con cinta adecuada y masilla. Instalado conforme a CTE DB
HS-3.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 104)

5,64 94,580 533,43

17 E9GZ3000 m2 Acabado pulido con helicóptero de pavimentos de hormigón,
añadiendo 4 kg/m2 de polvo de cuarzo gris.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.
(P - 179)

3,53 248,310 876,53

18 13.03.0BC m2 M2. Aplicación de tapaporo por penetración en solera de hormigón,
diluido en agua al 5%, mediante fregado.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

7,48 342,890 2.564,82

EUR
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Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 62)
19 E7CR2123 m Aislamiento antivibratorio para paredes y tabiques de obra de fábrica,

con desolarizador de celdas cerradas de poliuretano, tipo VYBRADYN
S750 de la casa KRAIBURG PURASYS, o equivalente, colocado con
adhesivo a forjado

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 175)

31,95 31,240 998,12

20 E7CR2124 m Aislamiento antivibratorio para paredes y tabiques de obra de fábrica,
con desolarizador de celdas cerradas de poliuretano, tipo VYBRADYN
S350 de la casa KRAIBURG PURASYS, o equivalente, colocado con
adhesivo a forjado

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 176)

22,54 277,990 6.265,89

21 E7CR2125 m Aislamiento antivibratorio para paredes y tabiques de obra de fábrica,
con desolarizador de celdas cerradas de poliuretano, tipo VYBRADYN
S150 de la casa KRAIBURG PURASYS, o equivalente, colocado con
adhesivo a forjado

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 177)

19,09 150,290 2.869,04

TOTAL Capítol 01.08 59.153,12

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 09 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

Titol 3 01 VERTICAL

1 18.04.07 m2 M2. Impregnación hidrofugante transparente a base de siloxanos en
disolvente Kerakover Eco Meteor S de Kerakoll o similar, transpirable
y con efecto gota. Aplicada sobre soporte compacto y absorbente en
superficies exteriores, para la protección de enfoscados cementosos,
hormigón, piedras absorbentes, ladrillos cara vista o pinturas y
enfoscados a base de cal, aplicado con brocha, rodillo o pulverización
en toda la superficie, en dos manos previa limpieza de soporte y sobre
la superficie seca. Para un rendimiento de 0,4 l/m2. Aplicación y
preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de
producto.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado

8,36 1.558,874 13.032,19

EUR
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a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 95)
2 18.0LR01 m2 M2. Aplicación de dos manos de jabelga, según UNE-EN 998-1, de

color a elegir, tono bajo, compuesto por cal hidratada CL 90-S, áridos
muy finos, marmolina y pigmentos minerales, sobre paramento
exterior de mortero, piedra o ladrillo, incluye aplicación previa de
puente de unión sobre paramentos de hormigón y tubos de plásticos.
de El precio incluye la protección de los elementos del entorno que
puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos
singulares.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 96)

12,84 1.886,876 24.227,49

3 09.02.01 m2 M2. Enfoscado maestreado de mortero predosificado de cal en pasta,
árido grueso y arena cribada, tipo Calfons de UNICMALL o similar,
suministrado en sacos de 25kg o en cubetas de 1.000kg, listo para
mezclar con agua y aplicar. Es un mortero grueso, de recrecimiento,
acabado maestreado, regleado, para aplicación de fondo para
compensar las irregularidades y conseguir la planimetría del
paramento, incluso refuerzo en el propio amasado con fibra larga de
polipropileno de 12 mm, aplicación a llana en dos capas de 10 mm. de
espesor cada una obteniendo un espesor total de 20mm, disponiendo
armado intermedio de fibra de vidrio tipo mallatex de 150g/m2 , con
una resistencia mínima a la tracción de 35 kg. Incluso previo
tratamiento de poros e irregularidades de la base hasta conseguir una
base regular y lisa, en toda su superficie, aplicación en paramentos
verticales y/o horizontales, acabado a la llana, con marcas curvas de
aplicación. Incluso preparación de soporte, limpieza, p.p. de medios
auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así
como distribución del material en tajos, s/NTE/RPE-7.conforme a la
norma EN 459-1.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 42)

25,48 45,228 1.152,41

4 10.04.03 m2 M2. Alicatado con azulejo color 10x10 cm (BIII s/UNE-EN
14411:2013), colocado a línea, recibido con adhesivo C1 según
UNE-EN 12004:2008+A1:2012 ibersec til, incluso soporte de
enfoscado de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena M-5
maestreado y fratasado, con p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con adhesivo CG1 color según UNE-EN
13888:2009 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA-4.

Piezas con colores naturales, y con tratamiento antimanchas natural
incoloro y mate.

Incluso preparación del paramento y limpieza, cortes de baldosa,
piezas romas i ingletes, así como medios auxiliares, piezas
especiales, y rejuntados con de mortero de cal NHL-3,5 color blanco,
para juntas de hasta 10 mm. Exento de cejas y limpieza con agua y
jabón neutro. p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26,
UNE 127024 y Pliego de condiciones de proyecto.

Incluso acopio 1 ml/viv. de piezas  para futuras reparaciones.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios

35,43 10,032 355,43

EUR
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auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 52)
5 11.02.01 m² M2. Suministro y colocación de chapado en paramento vertical, hasta

3 m de altura, con placas de piedra caliza de Binissalem, acabado
pulido, despiece según DF, pegadas al paramento soporte con
adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y
tiempo abierto ampliado, gris rejuntado con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas. Incluso preparación previa de las placas y el
paramento soporte, formación de cajas, cortes, remates de cantos,
realización de encuentros con otros materiales, anclajes ocultos de
acero inoxidable, juntas, crucetas de PVC y piezas especiales. Incluso
p.p. de medios auxiliares.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 54)

141,09 20,900 2.948,78

6 10.04.LR m2 M2. Alicatado con azulejo cerámico de 100x100x5mm, acabado mate
tipo Pavigres21 vidriado o equivalente, color a elegir por la dirección
facultativa, colocado según despiece de planos de proyecto, recibido
con adhesivo C1 según UNE-EN 12004:2008+A1:2012 ibersec til,
incluso soporte de enfoscado de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5
R y arena M-5 maestreado y fratasado, con p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 color según UNE-EN
13888:2009 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA-4.

Incluso preparación del paramento y limpieza, cortes de baldosa,
piezas romas i ingletes, así como medios auxiliares, piezas
especiales, y rejuntados con de mortero de cal NHL-3,5 color blanco,
para juntas de hasta 10 mm. Exento de cejas y limpieza con agua y
jabón neutro. p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26,
UNE 127024 y Pliego de condiciones de proyecto.

Incluso acopio 1 m2/viv. de piezas  para futuras reparaciones.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 46)

29,90 166,704 4.984,45

7 18.02.06.01 m2 Z01/Z02_ Esmalte multihadherente universal mate, sin olor, excelente
anclaje y transpirable, uso interior o exterior sobre, madera, metal o
materiales de obra incluso yeso o cemento, previa mano de
imprimación ecológica.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 98)

26,03 176,578 4.596,33

8 P83ES-LR01 m2 Revestimiento vertical con perfil plegado de plancha de acero
galvanizado, para fachadas, con un espesor de 1,2 mm, lisa, a 3,00 m
de altura, como máximo, colocada con fijaciones mecánicas.

70,01 20,234 1.416,58

EUR
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Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 335)
9 P89J-4UDX m2 Pintado de paramento vertical de acero, con esmalte sintético, con dos

capas de imprimación antioxidante y dos de acabado.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 338)

10,17 20,234 205,78

TOTAL Titol 3 01.09.01 52.919,44

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 09 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

Titol 3 02 HORIZONTAL

1 09.04.01 m2 M2. Techo suspendido formado por techo continuo suspendido liso
con cuelgue, formado por placas estándar de yeso laminado de
12.5mm de espesor, atornillada a una estructura metálica de perfilería
cruzada a distinto nivel, de acero galvanizado de maestras primarias
60/27/0.6 separadas cada 1200mm e/e y suspendidas del forjado o
elemento de soporte con cuelgues combinados cada 1000mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias con
una modulación máxima de 500mm y panel absorbente de lana
mineral de baja densidad 40mm, d=20-40kg/m3, r  .5KPaEs/m2
dispuesto en camara de aire de falsos techos. Incluso parte
proporcional de tortillería, pasta de juntas, fijaciones, banda acústica
bajo los perfiles perimetrales... Totalmente terminado y listo para
imprimar y pintar.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 43)

36,42 31,920 1.162,53

2 09.04.02 m2 M2. Incremento del precio por la colocación de Placa prefabricada de
yeso laminado, de espesor 12.5mm, ancho 120cm y longitudes 250,
260 y 300cm, con la masa del yeso y las superficies hidrofugadas,
para zonas húmedas.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 44)

1,90 31,920 60,65

3 18.02.02.04 m2 M2. Pintura mineral inorgánica altamente transpirable Airlite Sunlight
Exterior Color o similar, con capacidad de reducir la contaminación y el

6,55 31,920 209,08

EUR



Proyecto de ejecución de 10 viviendas de protección pública
Santa Margalida, Mallorca

PRESUPUESTO Fecha: 21/04/22 Pág.: 41

crecimiento del moho y bacterias, alto poder reflectante y aislante del
flujo de calor y tecnología fotocatalítica. Suministrada en forma de
polvo para su preparación con agua en relación 4/3 (4 partes de polvo
y 3 de agua). Aplicación de una única capa en exteriores con rodillo de
pelo corto, brocha o mediante bomba de pulverización sin aire (Pistola
Airless), sobre cualquier tipo de superficies expuestas a la intemperie,
previamente tratadas con una capa de imprimación Airlite Primer no
incluida en el precio. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 97)
4 P8J2-C56H m Coronación de pared con pieza de hormigón prefabricado, de 10 a 20

cm de anchura, de sección con una pendiente, de color especial
similar a marés, colocada con mortero cemento 1:8.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 339)

25,82 101,650 2.624,60

5 09.04.09 ud UD. Trampilla de registro para falso techo de medidas aprox. 600x600
mm, con acabado con placa de yeso laminado de 12,5 mm de
espesor; colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado,
formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería. Totalmente
instalada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación,
tratamiento de juntas y medios auxiliares. Conforme a normas ATEDY
y NTE-RTC. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 45)

85,33 10,000 853,30

6 P7C45-LR01 m Aislamiento para antepecho de ventana mediante panel hidrófugo de
fibra de madera con membrana impermeable y perfiles de empalme
2.0 de PVC con perfil goterón y fibra de vidrio integrados, de 20mm de
espesor, formato triangula de 1350x200mm, con fijación mecánica.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 332)

41,59 68,960 2.868,05

7 P8K8-LR01 m Vierteaguas de pieza cerámica, con goterón, tomado con mortero
mixto 1:0,5:4 (P - 341)

26,87 68,960 1.852,96

TOTAL Titol 3 01.09.02 9.631,17

Obra 01 Pressupost 01

EUR
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Capítol 10 CARPINTERÍAS INTERIORES

1 15.0LR5 m2 CI01_ Carpintería de madera de pino o alerce de dos puertas
batientes y dos paños fijos de vidrio, medias hueco de obra de
3000x2550mm con premarco 50x70mm. Vidrio: Composicion 4+4
Laminado.Clasificación a impactos 2(B)2. Marco: Marco de madera de
70mm de ancho
de moldura recta, con juntas de goma y todos. Herrajes: 6 bisagras de
acero inoxidable. Cremona encastada con tres puntos de fijación.
Cierre superior e inferior oculto en hoja pasiva. Vidrios fijos tomados a
fábrica según planos de detalle. Manilla: Interior/Exterior de acero
inoxidable en T satinado. Modelo JNF IN.00.052.008N o equivalente y
2 topes de puerta tipo IN.13.121.T.20 de JNF o equivalente. Sellado:
Banda elástica perimetral pre-comprimida autoexpandible Sellaband
PU de TECNOL o eq. Incluye gomas de estanqueidad en junta
marco-hoja. Acabado: Dos capas de imprimación con base de agua
Sikkens Cetol WF 980 de AZKONOBEL o eq. mate incoloro, aplicado
con pistola en taller. Incluye acabado de testeros no vistos de hoja,
teñidos, sellados, siliconados y perfilados para remate de
revestimientos. Incluye remates, sellados y todo lo necesario para
dejar acabada la unidad de obra. Incluye microventilación.

Todas las maderas utilizadas en ésta partida deben poseer el
certificado de tala controlada tipo FSC, PEFC, o similar. La D.F. podrá
admitir la sustitución de la madera por otra imputrescible que cuente
con el sello FSC que acredite la tala controlada.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 69)

182,36 76,500 13.950,54

2 15.0LR8 m2 CI02_ Carpintería de madera de pino o alerce de dos puertas
batientes, medias hueco de obra de 1480x2550mm más Listón
superior fijo 55x70mm. Vidrio: Composicion 4+4 Laminado.
Clasificación a impactos 2(B)2. Marco: Marco de madera de 70mm de
ancho de moldura recta, con juntas de goma y todos. Herrajes: 6
bisagras de acero inoxidable. Cremona encastada con tres puntos de
fijación. Cierre superior e inferior oculto en hoja pasiva. Manilla:
Interior/Exterior de acero inoxidable en T satinado. Modelo JNF
IN.00.052.008N o equivalente y 2 topes de puerta tipo IN.13.121.T.20
de JNF o equivalente. Sellado: Banda elástica perimetral
pre-comprimida autoexpandible Sellaband PU de TECNOL o eq.
Incluye gomas de estanqueidad en junta marco-hoja. Acabado: Dos
capas de imprimación con base de agua Sikkens Cetol WF 980 de
AZKONOBEL o eq. mate incoloro, aplicado con pistola en taller.
Incluye acabado de testeros no vistos de hoja, teñidos, sellados,
siliconados y perfilados para remate de revestimientos. Incluye
remates, sellados y todo lo necesario para dejar acabada la unidad de
obra.

Todas las maderas utilizadas en ésta partida deben poseer el
certificado de tala controlada tipo FSC, PEFC, o similar. La D.F. podrá
admitir la sustitución de la madera por otra imputrescible que cuente
con el sello FSC que acredite la tala controlada.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

242,70 37,740 9.159,50

EUR
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Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 70)
3 15.05.03 m2 Puerta de paso interior corredera, medidas según planos de proyecto,

formada por hoja batiente de tablero WISA-Spruce o equivalente de
40mm de espesor total, marco perimetral de madera de pino o alerce
serrada de sección 135x30, color a elegir por la dirección facultativa,
acabado con 2 capas de Rubio Monocoat o equivalente. Incluye
herrajes con guía tipo Klein Lite 60 Retrac o equivalente en la parte
superior de 2070mm y guiador inferior. Manilla: Interior/Exterior
cazoleta 50mm de acero inoxidable JNF IN.16.225.50 o equivalente.
Sentido de apertura según planos de planta.

Todas las maderas utilizadas en esta partida deben poseer el
certificado de tala contralada tipo FSC, PEFC, o similar, a excepción
de las reutilizadas.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 72)

323,64 58,905 19.064,01

4 15.05.01 m2 CI05_ Carpintería de madera de una hoja batiente. Incluye herrajes,
remates, sellados y todo lo necesario para dejar acabada la unidad de
obra. Incluye premarco. Marco perimetral de madera de pino o alerce
serrada de sección 130x45. Puerta batiente con subestructura de
madera serrada y revestimiento vertical en ambas caras de
WISA-Spruce o equivalente de 9mm. Grueso total 40mm. Relleno
interior de fibras de madera. Premarco: Según detalle
Dimensiones: H.O. 860x2300mm. Acabado con 2 capas de Rubio
Monocoat o equivalente. Color a decidir por la DF. Manilla:
Interior/Exterior tubular recto de acero inoxidable satinado modelo JNF
IN.00.030 o equivalente, condena modelo JNF IN.04.236 o
equivalente, tope de acero inoxidable satinado de Ø20 JNF
IN.13.121.T.20 o equivalente 3 bisagras de chapa de acero inoxidable
86x120mm serie pesada, modelo pernio de pala ancha NEXO
N1286CR o equivalente.

Todas las maderas utilizadas en esta partida deben poseer el
certificado de tala contralada tipo FSC, PEFC, o similar, a excepción
de las reutilizadas.

Partida totalmente acabada según órdenes de la DF. (P - 71)

257,59 14,720 3.791,72

5 15.05.LR1 m2 CI04C_Carpintería de madera de una hoja corredera. Incluye paneles
laterales, herrajes, remates, sellados y todo lo necesario para dejar
acabada la unidad de obra. Hoja corredera: Tablero de madera
contrachapada de abeto WISA-Spruce o equivalente. Grueso 24mm.
Paneles fijos para encastrar: Tablero de madera contrachapada de
abeto WISA-Spruce o equivalente. Grueso 15 mm. Dimensiones: Hoja
- 760x800mm. Paneles - 745x800mm (2 unidades) Acabado: 2 capas
de Rubio Monocoat o equivalente. Color a decidir por la DF. Manilla:
Interior/Exterior tirador de Ø14mm JNF IN.02.122 o equivalente, guía
tipo Klein Lite 60 Retrac o equivalente en la parte superior y guiador
inferior. Incluye angulares para fijación de paneles fijos a suelo y falso
techo.

Todas las maderas utilizadas en esta partida deben poseer el
certificado de tala contralada tipo FSC, PEFC, o similar, a excepción
de las reutilizadas.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 74)

376,50 26,864 10.114,30
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6 15.05.LR m2 CI07_ Carpintería de madera, de 380x810mm hueco de obra, de una
hoja batiente y alféizar de tablero WISA-Spruce o equivalente de
espesor 30mm, acabado con 2 capas de Rubio Monocoat o
equivalente, color a definir por la dirección facultativa. Incluye tirador
interior de mueble Ø14mm JNF IN.02.122 o equivalente, herrajes de
cierre magnético JNF IN.07.010 o equivalente, tope de mueble de
acero Ø5mm. Bisagra pivotante para mobiliario.

Todas las maderas utilizadas en esta partida deben poseer el
certificado de tala contralada tipo FSC, PEFC, o similar, a excepción
de las reutilizadas.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 73)

405,24 3,078 1.247,33

7 15.06LR m2 CI08_Armario de madera de dos hojas batientes, dos fijos superiores
en el forjado, panel vertical, dos baldas horizontales interiores y dos
cajones de fondo mediante tableros verticales. Incluye herrajes,
remates, uniones, sellados y todo lo necesario para dejar acabada la
unidad de obra. Material: Hojas, tableros verticales y fijos de armario
de WISA-Spruce o eq de espesor 20mm. Rastreles para fijación de
puertas y paneles mediante perfiles de 30x40mm de madera de abeto
Dimensiones: H.O. 1385x2560mm (8 unidades, tipologías A1 y A1*) y
H.O. 1615x2560mm (2 unidades, tipologías B1 y B2)
Paneles fijos superiores adaptados a las dimensiones del forjado
Acabado: 2 capas de Rubio Monocoat o eq. Color a decidir por la DF.
Tirador: Tirador de mueble Ø14mm JNF IN.02.122 o eq. (1 ud. por
hoja)
Herrajes: Cierre magnético JNF IN.07.010 o eq. (1 ud. por hoja)
Bisagras de cazoleta de acero inoxidable (3 uds. por hoja)

Todas las maderas utilizadas en ésta partida deben poseer el
certificado de tala controlada tipo FSC, PEFC, o similar. La D.F. podrá
admitir la sustitución de la madera por otra imputrescible que cuente
con el sello FSC que acredite la tala controlada.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 63)

162,75 36,634 5.962,18

TOTAL Capítol 01.10 63.289,58

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 11 CARPINTERÍAS EXTERIORES

1 15.0LR1 m2 CE01_ Carpintería de madera de alerce cuatro hojas batientes, de
medidas totales de 2980x2090mm, con marco de madera de 70mm de
ancho de moldura recta, con juntas de goma, salidas de agua del
interior del perfil y todos los elementos necesarios para garantizar el
correcto funcionamiento del conjunto. Clasificación mínima 4 de
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A
de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima
C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210. Incluye premarco
empotrado en obra, secciones según detalle en planos de proyecto,
herrajes: 12 bisagras de acero inoxidable. Cremona encastada con

575,20 62,282 35.824,61

EUR
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tres puntos de fijación. Cierre superior e inferior oculto en hoja pasiva.
Manilla: Interior tubular de acero inoxidable en T satinado. Modelo JNF
IN.00.052.008N o equivalente. Sellado: Banda elástica perimetral
pre-comprimida autoexpandible Sellaband PU de TECNOL o
equivalente. Incluye gomas de estanqueidad en junta marco-hoja.
Vidrio: Vidrio laminar bajo emisivo con cámara de aire e intercalario
negro. Composicion 4+4 Bajo emisivo / 16 Argón / 4+4 Butiral
acústico. Clasificación a impactos 2(B)2 Aislamiento acústico global:
33dBA (RatrCTE>31 dBA). Cf. transmisión térmica vidrio:
Ug=1,2W/m2K. Cf. transmisión térmica global:Uw=1,3W/m2K. Factor
solar vidrio: Sg: 0,57 (SgCTE=0,6). Acabado con dos capas de
imprimación con base de agua Sikkens Cetol WF 980 de
AZKONOBEL o equivalente mate incoloro, aplicado con pistola en
taller. Incluye remates, sellados y todo lo necesario para dejar
acabada la unidad de obra. Incluye acabado de testeros no vistos de
hoja, teñidos, sellados, siliconados y perfilados para remate de
revestimientos. Incluye apertura con posición de microventilación.

Todas las maderas utilizadas en ésta partida deben poseer el
certificado de tala controlada tipo FSC, PEFC, o similar. La D.F. podrá
admitir la sustitución de la madera por otra imputrescible que cuente
con el sello FSC que acredite la tala controlada.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 66)
2 15.0LR2 m2 CE02_ Carpintería de madera de alerce de dos hojas batientes, de

medidas totales de 1510x2090mm, con marco de madera de 70mm de
ancho de moldura recta, con juntas de goma, salidas de agua del
interior del perfil y todos los elementos necesarios para garantizar el
correcto funcionamiento del conjunto. Clasificación mínima 4 de
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A
de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima
C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210. Incluye premarco
medidas especiales según planos de proyecto, herrajes: 6 bisagras de
acero inoxidable. Cremona encastada con tres puntos de fijación.
Cierre superior e inferior oculto en hoja pasiva. Manilla: Interior tubular
de acero inoxidable en T satinado. Modelo JNF IN.00.052.008N o
equivalente. Sellado: Banda elástica perimetral pre-comprimida
autoexpandible Sellaband PU de TECNOL o equivalente. Incluye
gomas de estanqueidad en junta marco-hoja. Vidrio: Vidrio laminar
bajo emisivo con cámara de aire e intercalario negro. Composicion
4+4 Bajo emisivo / 16 Argón / 4+4 Butiral acústico. Clasificación a
impactos 2(B)2 Aislamiento acústico global: 28dBA. Cf. transmisión
térmica vidrio: Ug=1,2W/m2K. Cf. transmisión térmica
global:Uw=1,3W/m2K. Factor solar vidrio: Sg: 0,57 (SgCTE=0,6).
Acabado con dos capas de imprimación con base de agua Sikkens
Cetol WF 980 de AZKONOBEL o equivalente mate incoloro, aplicado
con pistola en taller. Incluye remates, sellados y todo lo necesario para
dejar acabada la unidad de obra. Incluye acabado de testeros no
vistos de hoja, teñidos, sellados, siliconados y perfilados para remate
de revestimientos.

Todas las maderas utilizadas en ésta partida deben poseer el
certificado de tala controlada tipo FSC, PEFC, o similar. La D.F. podrá
admitir la sustitución de la madera por otra imputrescible que cuente
con el sello FSC que acredite la tala controlada.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

560,13 31,559 17.677,14

EUR
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Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 67)
3 15.0LR0 m2 CE03_ Carpintería de madera de alerce de dos hojas batientes

simétricas o asímetricas, según planos, de medidas totales de
1480x2550mm, con marco de madera de 70mm de ancho de moldura
recta, con juntas de goma, salidas de agua del interior del perfil y
todos los elementos necesarios para garantizar el correcto
funcionamiento del conjunto. Clasificación mínima 4 de permeabilidad
al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5
de resistencia al viento según UNE-EN 12210. Incluye premarco
medidas especiales según planos de proyecto, herrajes: 6 bisagras de
acero inoxidable. Cremona encastada con tres puntos de fijación.
Cierre superior e inferior oculto en hoja pasiva. Manilla: Interior tubular
de acero inoxidable satinado modelo JNF IN.00.052.008N o
equivalente y tirador exterior fijo de acero inoxidable satinado
JNFIN.00.052.RC08M o equivalente. Cremona encastada con tres
puntos de fijación. Bocallave circular encastado de acero inoxidable
EN 1.4301 acabado satinado JNFIN.04.41S o equivalente, llave de
seguridad maestra, 1 tope de puerta tipo IN.13.121.T.20 de JNF o
equivalente. Sellado: Banda elástica perimetral pre-comprimida
autoexpandible Sellaband PU de TECNOL o equivalente. Incluye
gomas de estanqueidad en junta marco-hoja. Vidrio: Vidrio laminar
bajo emisivo con cámara de aire e intercalario negro. Composicion
4+4 Bajo emisivo / 16 Argón / 4+4 Butiral acústico. Clasificación a
impactos 2(B)2 Aislamiento acústico global:Ratr>29 dBA. Cf.
transmisión térmica vidrio: Ug=1,2W/m2K. Cf. transmisión térmica
global:Uw=1,3W/m2K. Factor solar vidrio: Sg: 0,57 (SgCTE=0,6).
Acabado con dos capas de imprimación con base de agua Sikkens
Cetol WF 980 de AZKONOBEL o equivalente mate incoloro, aplicado
con pistola en taller. Incluye remates, sellados y todo lo necesario para
dejar acabada la unidad de obra. Incluye acabado de testeros no
vistos de hoja, teñidos, sellados, siliconados y perfilados para remate
de revestimientos.

Todas las maderas utilizadas en ésta partida deben poseer el
certificado de tala controlada tipo FSC, PEFC, o similar. La D.F. podrá
admitir la sustitución de la madera por otra imputrescible que cuente
con el sello FSC que acredite la tala controlada.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.
(P - 65)

565,30 37,740 21.334,42

4 15.0LR4 m2 CE04_ Carpintería de madera de alerce de dos hojas batientes
asimétricas, de medidas totales de1370x1690mm, con marco de
madera de 70mm de ancho de moldura recta, con juntas de goma,
salidas de agua del interior del perfil y todos los elementos necesarios
para garantizar el correcto funcionamiento del conjunto. Clasificación
mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación
mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210.
Incluye premarco medidas especiales según planos de proyecto,
herrajes: 6 bisagras de acero inoxidable. Cremona encastada con tres
puntos de fijación. Bocallave circular encastado de acero inoxidable
EN 1.4301 acabado satinado JNF IN.04.41S o eq., llave de seguridad
maestra. Manilla: Interio tubular de acero inoxidable satinado JNF
IN.00.052.RC08M o eq. Tirador exterior fijo de acero inoxidable
satinado JNF IN.00.052.RC08M o equivalente. Sellado: Banda elástica
perimetral pre-comprimida autoexpandible Sellaband PU de TECNOL
o equivalente. Incluye gomas de estanqueidad en junta marco-hoja.
Vidrio: Vidrio laminar bajo emisivo con cámara de aire e intercalario
negro. Composicion 4+4 Bajo emisivo / 16 Argón / 4+4 Butiral
acústico. Clasificación a impactos 2(B)2 Aislamiento acústico global:

571,01 23,153 13.220,59
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31dBA (RatrCTE>31 dBA). Cf. transmisión térmica vidrio:
Ug=1,2W/m2K. Cf. transmisión térmica global:Uw=1,3W/m2K. Factor
solar vidrio: Sg: 0,57 (SgCTE=0,6). Acabado con dos capas de
imprimación con base de agua Sikkens Cetol WF 980 de
AZKONOBEL o equivalente mate incoloro, aplicado con pistola en
taller. Incluye remates, sellados y todo lo necesario para dejar
acabada la unidad de obra. Incluye acabado de testeros no vistos de
hoja, teñidos, sellados, siliconados y perfilados para remate de
revestimientos.

Todas las maderas utilizadas en ésta partida deben poseer el
certificado de tala controlada tipo FSC, PEFC, o similar. La D.F. podrá
admitir la sustitución de la madera por otra imputrescible que cuente
con el sello FSC que acredite la tala controlada.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 68)
5 15.07.07 m2 P01_Suministro y colocación de persiana alicantina tipo Barcelona o

equivalente, elaborada con madera de pino de Soria o equivalente,
acabado con laca de poliuretano-acrilato monocomponente en base
agua y sin disolventes. Aplicación en dos capas de inmersión, color
según planos y memoria de carpinterías, suministrada con cuerda
náutica de cáñamo. Montada sobre fijaciones especiales para muro de
obra. Herrajes: Soportes intermedios según planos de cerrajería.
Anclajes y cornamusa de bandera de acero inoxidable.

Todas las maderas utilizadas en ésta partida deben poseer el
certificado de tala controlada tipo FSC, PEFC, o similar. La D.F. podrá
admitir la sustitución de la madera por otra imputrescible que cuente
con el sello FSC que acredite la tala controlada.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 79)

85,82 75,600 6.487,99

6 15.07.01 m2 P02_Porticón entrada de madera de alerce, para un hueco de obra de
125x260cm, compuesto por dos hojas batientes con listones verticales
e:19mm y ancho variable entre 50 y 100mm, con junta de 8mm. Marco
perimetral de sección 30x50mm, acabado con dos capas de
imprimación con base de agua Sikkens Cetol WF 980 de
AZKONOBEL o equivalente mate incoloro, aplicado con pistola en
taller. Incluye acabado de testeros no vistos de hoja teñidos, sellados,
siliconados y perfilados para remate de revestimientos. Herrajes: 8
goznes a 90º Artifesa 128 o equivalente según planos de detalle,
fijados por el interior, tornillería y fijaciones a pared de acero
inoxidable. Cierre superior e inferior en hojas pasivas tipo JNF
IN.17.601 o equivalente. Manilla: Interior/Exterior tubular de acero de
acero inoxidable en T satinado. Modelo JNF IN.00.052 o equivalente.
Cerradura: Bombillo básico de perfil europeo. Incluye remates y todo
lo necesario para dejar acabada la unidad de obra.

Todas las maderas utilizadas en ésta partida deben poseer el
certificado de tala controlada tipo FSC, PEFC, o similar. La D.F. podrá
admitir la sustitución de la madera por otra imputrescible que cuente
con el sello FSC que acredite la tala controlada.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar

196,16 32,500 6.375,20
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de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 75)
7 15.07.02 m2 P03_Porticón cocina de madera de alerce, para un hueco de obra de

113x1760cm, compuesto por dos hojas batientes asimétricas con
listones verticales e:19mm y ancho variable entre 50 y 100mm, con
junta de 8mm. Marco perimetral de sección 30x50mm, acabado con
dos capas de imprimación con base de agua Sikkens Cetol WF 980 de
AZKONOBEL o equivalente mate incoloro, aplicado con pistola en
taller. Incluye acabado de testeros no vistos de hoja teñidos, sellados,
siliconados y perfilados para remate de revestimientos. Incluye
remates y todo lo necesario para dejar acabada la unidad de obra.
Herrajes: 6 goznes a 90º Artifesa 128 o equivalente según planos de
detalle, fijados por el interior, tornillería y fijaciones a pared de acero
inoxidable. Cierre superior e inferior en hoja pasiva JNF IN.17.601 o
equivalente. Manilla: Sistema de fijación con cremona exterior de 3
puntos JNF IN.17.605.1 o equivalente.

Todas las maderas utilizadas en ésta partida deben poseer el
certificado de tala controlada tipo FSC, PEFC, o similar. La D.F. podrá
admitir la sustitución de la madera por otra imputrescible que cuente
con el sello FSC que acredite la tala controlada.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 76)

184,15 19,888 3.662,38

8 15.0LR m2 P04_Carpintería de madera de alerce de dos puertas batientes para
salida garage, con listones verticales e:19mm y ancho variable entre
50 y 100mm, con junta de 8mm. Marco perimetral de sección 80x50.
Dimensiones: Hueco de obra de altura variable, anchura 3000mm.
Acabado con dos capas de imprimación con base de agua Sikkens
Cetol WF 980 de AZKONOBEL o equivalente mate incoloro, aplicado
con pistola en taller. Incluye acabado de testeros no vistos de hoja,
teñidos, sellados, siliconados y perfilados para remate de
revestimientos, color según dirección facultativa. Manilla:
Interior/Exterior tubular de acero inoxidable satinado JNF IN.00.052 o
equivalente. Herrajes: 6 goznes de acero inoxidable. Sistema de
fijación con cremona exterior de 3 puntos. Cierre superior e inferior
oculto en hoja pasiva. Bocallave circular encastado de acero
inoxidable EN 1.4301 acabado satinado JNF IN.04.41S o eq., llave de
seguridad maestra. Incluye remates, sellados y todo lo necesario para
dejar acabada la unidad de obra.

Todas las maderas utilizadas en ésta partida deben poseer el
certificado de tala controlada tipo FSC, PEFC, o similar. La D.F. podrá
admitir la sustitución de la madera por otra imputrescible que cuente
con el sello FSC que acredite la tala controlada.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 64)

251,73 79,260 19.952,12

9 15.07.03 m2 P05_Puerta instalaciónes de madera de alerce, para un hueco de obra
de 100x260cm, compuesta por dos hojas individuales batientes con
listones verticales e:19mm y ancho variable entre 50 y 100mm, sin
junta. Marco perimetral de sección 30x50mm, acabado con dos capas
de imprimación con base de agua Sikkens Cetol WF 980 de
AZKONOBEL o equivalente mate incoloro, aplicado con pistola en

195,13 5,200 1.014,68

EUR
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taller. Incluye acabado de testeros no vistos de hoja de hoja, teñidos,
sellados, siliconados y perfilados para remate de revestimientos.
Herrajes: 3 goznes a 90º Artifesa 128 o equivalente según planos de
detalle, fijados por el interior, apertura 180º. Cerradura homologada
para servicios públicos JIS. Incluye remates y todo lo necesario para
dejar acabada la unidad de obra.

Todas las maderas utilizadas en ésta partida deben poseer el
certificado de tala controlada tipo FSC, PEFC, o similar. La D.F. podrá
admitir la sustitución de la madera por otra imputrescible que cuente
con el sello FSC que acredite la tala controlada.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 77)
10 15.07.05 m2 P06_Porticón vestíbulo/ reserva de madera de alerce, para un hueco

de obra de 113x232cm, compuesta de dos hojas batientes asimétricas
con listones verticales e:19mm y ancho variable entre 50 y 100mm y
junta de 8mm. Marco perimetral de sección 30x50mm, acabado con
dos capas de imprimación con base de agua Sikkens Cetol WF 980 de
AZKONOBEL o equivalente mate incoloro, aplicado con pistola en
taller. Incluye acabado de testeros no vistos de hoja. Herrajes: 6
goznes de acero inoxidable. Bocallave circular encastado de acero
inoxidable EN 1.4301 acabado satinado JNF IN.04.41S o equivalente,
llave de seguridad maestra. Manilla: Interior/Exterior tubular de acero
inoxidable satinado JNF IN.00.052 o equivalente. Incluye remates y
todo lo necesario para dejar acabada la unidad de obra.

Todas las maderas utilizadas en ésta partida deben poseer el
certificado de tala controlada tipo FSC, PEFC, o similar. La D.F. podrá
admitir la sustitución de la madera por otra imputrescible que cuente
con el sello FSC que acredite la tala controlada.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 78)

194,35 2,622 509,59

11 11.03.LR ml D17_ Formación de dintel de madera con piezas de Largo Libre, hasta
40cm de anchura y 2cm de espesor, colocación de la pieza con
entregas en mochetas y en las jambas, recibido con mortero de
cemento mallorquín hidrofugado. I/p.p. aislamiento según indicaciones
de la dirección facultativa, de replanteo, cortes y limpieza final.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 55)

29,25 90,200 2.638,35

TOTAL Capítol 01.11 128.697,07

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 12 CERRAJERÍA

EUR
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1 16.04.06.03 m Barandilla de acero de 1100 mm de altura total desde pavimento, con
pasamanos superior y travesaño inferior de perfil redondo de acero
macizo de Ø15mm. Barras macizas verticales de sección Ø10mm
soldadas a eje de las barras superiores e inferiores. Intereje máximo
de 110mm. Fijaciones: Barras soldadas a tope con preparación de
cantos y soldadura a tope. Cuatro fijaciones a jamba de los huecos
mediante barras macizas de Ø10mm empotradas al paramento
mediante taco químico y resinas epoxidicas de hasta 100mm de
profundidad. Fijación del paño de barandilla mediante soldadura en el
eje inferior del extremo del pasamanos y en el eje superior de la barra
horizontal inferior. Acabado con dos manos de Owatrol o equivalente
aplicadas una en taller y otra en obra,  incluido en esta partida.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 90)

160,35 41,900 6.718,67

2 16.04.06.LR m CB05_ Barandilla de acero de 1100 mm de altura total desde
pavimento, con pasamanos superior y travesaño inferior de perfil
redondo de acero macizo de Ø25mm. Barras macizas verticales de
sección Ø10mm soldadas a eje de las barras superiores e inferiores.
Intereje máximo de 110mm. Incluye dos barras macizas de sección
Ø10mm plegadas según planos y empotradas al pavimento para
rigidización del conjunto. Dimensiones: 3200x1160mm. Fijaciones:
Barras soldadas a tope con preparación de cantos y soldadura a tope.
Cuatro fijaciones a jamba de los huecos mediante barras macizas de
Ø10mm empotradas al paramento mediante taco químico y resinas
epoxidicas de hasta 100mm de profundidad. Fijación del paño de
barandilla mediante soldadura en el eje inferior del extremo del
pasamanos y en el eje superior de la barra horizontal inferior. Apoyos
intermedios colocados según planos mediante barras macizas de
Ø10mm empotradas en el canto del forjado. Barras macizas de
Ø10mm plegadas según dibujo y empotradas al pavimento para
rigidización del conjunto. Acabado: Dos manos de Owatrol o
equivalente aplicadas una en taller y otra en obra, incluido en esta
partida.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 91)

172,66 6,400 1.105,02

3 PB1C-61TY m Pasamanos con redondo de acero de Ø25mm macizo con corte
vertical según planos.Dimensiones: 900mm de altura sobre generatriz
superior de la escalera. Fijación a paramento con redondo de acero de
Ø8mm macizo plegado en L encastrado en paramento 100mm con
resina epoxi. Distancia entre apoyos según planos.

Acabado: Dos manos de Owatrol o equivalente aplicadas una en taller
y otra en obra.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

44,76 29,655 1.327,36

EUR
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Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 346)
4 16.04.06LR1 m CI01_Barandilla de acero de 1100mm de altura total desde pavimento,

con pasamanos superior y travesaño inferior de perfil redondo de
acero macizo de Ø15mm. Barras macizas verticales de sección
Ø10mm soldadas a eje de las barras superiores e inferiores. Intereje
máximo de 110mm. Fijaciones de las barras con preparación de
cantos y soldadura a tope. Barras horizontales fijadas a jamba de los
huecos mediante barras macizas de Ø10mm empotradas al
paramento mediante taco químico y resinas epoxidicas de hasta
100mm de profundidad. Fijación del paño de barandilla mediante
soldadura en el eje inferior del extremo del pasamanos y en el eje
superior de la barra horizontal inferior. Acabado con dos manos de
Owatrol o equivalente aplicadas una en taller y otra en obra. Altura
barandilla 610mm.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 92)

120,75 38,100 4.600,58

5 16.04.06LR2 m CI02_Barandilla de acero de 1100mm de altura total desde pavimento,
con pasamanos superior y travesaño inferior de perfil redondo de
acero macizo de Ø15mm. Barras macizas verticales de sección
Ø10mm soldadas a eje de las barras superiores e inferiores. Intereje
máximo de 110mm. Fijaciones de las barras con preparación de
cantos y soldadura a tope. Barras horizontales fijadas a jamba de los
huecos mediante barras macizas de Ø10mm empotradas al
paramento mediante taco químico y resinas epoxidicas de hasta
100mm de profundidad. Fijación del paño de barandilla mediante
soldadura en el eje inferior del extremo del pasamanos y en el eje
superior de la barra horizontal inferior. Acabado con dos manos de
Owatrol o equivalente aplicadas una en taller y otra en obra. Altura
barandilla 210mm.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 93)

100,38 2,300 230,87

6 PB1C-LR02 m CI03_Barras para macetas de acero macizo de Ø15mm con fijación de
las barras con preparación de cantos y soldadura a tope. Dos
fijaciones a jamba de los huecos mediante barras macizas de Ø10mm
empotradas al paramento mediante taco químico y resinas epoxidicas
de hasta 100mm de profundidad. Fijación de la barra horizontal
mediante soldadura en el eje inferior de sus extremos. Separación de
10mm al paramento. Acabado con dos manos de Owatrol o
equivalente aplicadas una en taller y otra en obra. Dimensiones según
planos de proyecto.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

(P - 348)

50,60 18,720 947,23

7 PB1C-LR01 u CI05_Perfil tubular para barras de cocina de acero inoxidable de
Ø20mm y 2mm de espesor de acero inoxidable de 540mm de longitud.
Empotrado en tabiquillo 2cm por cada extremo y fijado

35,66 10,000 356,60
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mecánicamente mediante tornillo superior.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

(P - 347)
8 PB1C-LR03 u CI06_Barra horizontal superior e inferior de acero macizo de Ø15mm

con sujeciones laterales mediante barras de acero macizo de Ø10mm
empotradas en jamba de muro. Barra horizontal de acero macizo de
Ø15mm plegada en U para separación de persiana sujeta lateralmente
mediante barras de acero macizo de Ø10mm empotradas en jamba de
muro y soldada a barandilla (CI01)
Dimensiones en forma de U de 500m+1250mm+50mm. Fijaciones:
Barras con preparación de cantos y soldadura a tope. Barras
horizontales fijadas a jamba de los huecos mediante barras macizas
de Ø10mm empotradas al paramento con taco químico y resinas
epoxidicas de hasta 100mm de profundidad. Barra horizontal plegada
en U soldada a barandilla (CI01) y a apoyos laterales mediante barras
macizas de Ø10mm empotradas al paramento con taco químico y
resinas epoxidicas de hasta 100mm de profundidad. Acabado: Dos
manos de Owatrol o equivalente aplicadas una en taller y otra en obra,
incluido en esta partida.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 349)

187,27 30,000 5.618,10

9 16.03.LR u CP01_Puerta metálica EI2 60-C5 batiente modelo PLUS-53 de
TORRES o equivalente, de una hoja batiente para hueco de obra
1050x2090mm, luz de paso 927x2026mm. Acabado en acero
galvanizado. Compuesta de marco esquinero con junta intumescente y
patas, hoja metálica con chapa de 1mm de espesor y un grueso de 53
mm. Suplemento marco tipo túnel. Maneta de roseta en acero
inoxidable modelo PL RADIUS de CISA o equivalente. Bisagras de
acero vistas con certificación al fuego según normativa vigente,
cierrapuertas de brazo modelo TS-200 de GEZE, color plata o
equivalente. Fijada mecánicamente mediante tornillería y taco químico
a jamba del muro cerámico. Colocación superpuesta a la pieza de la
jamba de la hoja exterior marés. Incluso paño fijo superior de chapa de
acero galvanizado hacia la galería de acceso de altura variable según
tabla de planos de proyecto. Accionamiento: Paño de acero inoxidable
y cierre homologados de la companía. 3 copias de llave para
propiedad. Apertura a derechas.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 81)

855,30 9,000 7.697,70

10 16.04.LR u CP02_Puerta metálica EI2 60-C5 batiente modelo PLUS-53 de
TORRES o equivalente, de una hoja batiente para hueco de obra
905x2090mm, luz de paso 827x2026mm. Acabado en acero
galvanizado. Compuesta de marco esquinero con junta intumescente y
patas, hoja metálica con chapa de 1mm de espesor y un grueso de 53
mm. Suplemento marco tipo túnel. Maneta de roseta en acero
inoxidable modelo PL RADIUS de CISA o equivalente. Bisagras de

842,30 1,000 842,30

EUR
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acero vistas con certificación al fuego según normativa vigente,
cierrapuertas de brazo modelo TS-200 de GEZE, color plata o
equivalente. Fijada mecánicamente mediante tornillería y taco químico
a jamba del muro cerámico. Colocación superpuesta a la pieza de la
jamba de la hoja exterior marés. Incluso paño fijo superior de chapa de
acero galvanizado hacia la galería de acceso de altura variable según
tabla de planos de proyecto. Accionamiento: Paño de acero
inoxidable y cierre homologados de la companía. 3 copias de llave
para  propiedad. Apertura a derechas.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 82)
11 16.05.LR u CE01_ Conjunto de acceso peatonal desde c/ Pere Estelrich Fuster,

de acero, de medidas totales de 2190x1870mm, compuesta por dos
módulos de acero: puerta batiente y paño fijo. Puerta batiente formada
por marco de pletina de acero de 50x10mm con perfiles redondos de
Ø10mm de acero centrados a eje de la pletina. Intereje según planos.
Barrotes verticales reforzados con rendondo horizontal de Ø10mm.
Incluye perfil en L de 20x20x2mm puntual como tope de la puerta.
Incluye previsión de tirante diagonal en caso de que sea necesario
para
garantizar la estabilidad del conjunto.
Fijaciones: Bastidor y barras soldadas a tope con preparación de
cantos y soldadura con lápiz. Zonas ciegas de chapa de acero de 1cm
de grueso y chapa de acero de 5mm de grueso soldada en taller
perimetralmente a los montantes y traveseras. Incluye pulido de
soldaduras. Hoja fija con dos fijaciones laterales con taco químico con
perno tipo M.12 con barra roscada y resinas epoxi de hasta 10cm de
profundidad de empotramiento, con cabeza avellanada sobre marco
del bastidor. Incluye contra-tubo de ocultación de barra roscada
cortado a medida del acero y arandela. Fijaciones inferiores de módulo
fijo con tubo de acero macizo de 1cm de diámetro clavado en solera
de hormigón con resina epoxi hasta 10cm de empotramiento. Incluye
formación de cajeado para instalación de videoportero y todas
aquellas acciones necesarias para garantizar el correcto
funcionamiento del conjunto.
Herrajes: Bisagras de las puertas batientes con punto de giro con
rodamiento, soldado a pletinas laterales y superiores de los bastidores
anclados al muro lateral. Tirador tubular en T de acero inoxidable
modelo IN.00.052 de JNF o equivalente. Cierrapuertas con pistón
hidráulico en la parte inferior de la puerta anclado a paramento vertical
con 4 tacos químicos por pletina con perno tipo M.12 con barra
roscada y resinas epoxi. Pletina mínima para anclar el cierrapuerta de
120x20x3mm.
Accionamiento: Juego de copia de llaves por paño de puerta de
viandantes. Cerradura electrificada.
Acabado con dos manos de Owatrol o equivalente aplicadas una en
taller y otra en obra.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 83)

2.400,00 1,000 2.400,00

12 16.06.LR u CE02_Conjunto de acceso peatonal desde c/ Son Niu, de medidas
totales de1740x1170mm, formada por puerta batiente de acero
formada por marco de pletina de acero de 50x10mm con perfiles
redondos de Ø10mm de acero centrados a eje de la pletina. Intereje
según planos. Barrotes verticales reforzados con rendondo horizontal
de Ø10mm. Incluye perfil en L de 20x20x2mm puntual como tope de la

1.100,00 1,000 1.100,00

EUR
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puerta. Incluye previsión de tirante diagonal en caso de que sea
necesario para garantizar la estabilidad del conjunto. Acabado con dos
manos de Owatrol o equivalente aplicadas una en taller y otra en obra.
Fijaciones: Bastidor y barras soldadas a tope con preparación de
cantos y soldadura con lápiz. Zonas ciegas de chapa de acero de 1cm
de grueso y chapa de acero de 5mm de grueso soldada en taller
perimetralmente a los montantes y traveseras. Incluye pulido de
soldaduras. Incluye pletina embebida en muro de marés para cierre de
la puerta y todas aquellas acciones
necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del conjunto.
Herrajes: Bisagras de las puertas batientes con punto de giro con
rodamiento, soldado a pletinas laterales y superiores de los bastidores
anclados al muro lateral. Tirador tubular en T de acero inoxidable
modelo IN.00.052 de JNF o equivalente. Cierrapuertas con pistón
hidráulico en la parte inferior de la puerta anclado a paramento vertical
con pletina de acero y 4 tacos químicos por pletina con perno tipo
M.12 con barra roscada y resinas epoxi. Pletina mínima para anclar el
cierrapuerta de 120x20x3mm.
Accionamiento: Juego de copia de llaves por paño de puerta de
viandantes. Cerradura electrificada.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 84)
13 16.04.01.LR u CR01_Puerta de registro RITI y contadores de agua de 1 hoja batiente

de chapa metálica galvanizada con certificación al fuego EI2-60 con
paño fijo superior de chapa de acero galvanizado de 1,2mm de
espesor. Dimensiones de hueco de obra de 1050x2200mm. Luz de
paso 955x2105mm.Modelo de BISAGRA OCULTA - MODELO ECO
1H de VTL o equivalente. Fijaciones: Fijada mecánicamente mediante
garras de anclaje con taco químico a muro de marés. Inlcuso
premarco de tubulares de acero de 30x30x1.5. Hoja fija superior de
chapa de acero galvanizado sobre estructura auxiliar de tubulares de
acero fijados mecánicamente a muro cerámico según detalles.
Herrajes: Bisagras de acero oculta con certificación al fuego según
normativa vigente. Cerradura cortafuego reversible con marcado CE.
Accionamiento: Paño y cierre homologados de la companía. 3 copias
de llave para comunidad. Apertura según planos. Incluso
perforaciones en chapa lateral y rejilla intumescente para ventilación,
geometría y posición según DF.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 85)

400,27 2,000 800,54

14 16.04.02.LR u CR02_Puerta de registro contadores luz y fotovoltaica, compuesta
por2 hojas batientes de chapa metálica galvanizada con certificación
al fuego EI2-60 con paño fijo superior y laterales de chapa galvanizada
de 1,2mm de espesor medidas según detalles. Dimensiones de hueco
de obra de 1600x2200mm. Luz de paso 1505x2105mm. Modelo de
BISAGRA OCULTA - MODELO ECO 1H de VTL o equivalente.
Fijaciones: Fijada mecánicamente mediante garras de anclaje con
taco químico a muro de marés. Inlcuso premarco de tubulares de
acero de 30x30x1.5. Hoja fija superior de chapa de acero galvanizado
sobre estructura auxiliar de tubulares de acero fijados mecánicamente
a muro cerámico según detalles. Bisagras de acero oculta con
certificación al fuego según normativa vigente. Cerradura cortafuego
reversible con marcado CE. Accionamiento: Paño y cierre
homologados de la compañía. 3 copias de llave para comunidad.

767,49 2,000 1.534,98

EUR
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Apertura según planos. Incluso perforaciones en chapa lateral y rejilla
intumescente para ventilación, geometría y posición según DF.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 86)
15 16.04.03.LR u CR03_Puerta de registro de 1 hoja batiente de chapa metálica

galvanizada con certificación al fuego EI2-60 con paño fijo superior y
laterales de chapa galvanizada de 1,2mm de espesor medidas según
detalles. Dimensiones de hueco de obra de 1000x2200mm. Luz de
paso 905x2105mm. Modelo de BISAGRA OCULTA - MODELO ECO
2H de VTL o equivalente. Incluso perforaciones precaladas en chapa y
rejilla intumescente para ventilación, geometría y posición según DF.
Fijaciones: Fijada mecánicamente mediante garras de anclaje con
taco químico a muro de marés. Inlcuso premarco de tubulares de
acero de 30x30x1.5. Paños fijos de chapa de acero galvanizado sobre
estructura auxiliar de tubulares de acero fijados mecánicamente a
muro cerámico según detalles. Herrajes: Bisagras de acero oculta con
certificación al fuego según normativa vigente. Cerradura cortafuego
reversible con marcado CE. Accionamiento: Paño y cierre
homologados de la compañía. 3 copias de llave para comunidad.
Apertura según planos. Incluso perforaciones en chapa lateral y rejilla
intumescente para ventilación, geometría y posición según DF.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 87)

384,67 1,000 384,67

16 16.04.04.LR u CR04_Puerta de registro montantes telecomunicaciones y agua,
dimensiones de hueco de obra de 550x1800mm y luz de paso
455x1705mm, compuesto por una hoja batiente de chapa metálica
galvanizada con certificación al fuego EI2-60 con paño fijo superior y
laterales de chapa galvanizada de 1,2mm de espesor medidas según
detalles. Modelo de BISAGRA OCULTA - MODELO ECO 2H de VTL o
equivalente. Fijaciones: Fijada mecánicamente mediante garras de
anclaje con taco químico a muro de marés. Inlcuso premarco de
tubulares de acero de 30x30x1.5. Paños fijos de chapa de acero
galvanizado sobre estructura auxiliar de tubulares de acero fijados
mecánicamente a muro cerámico según detalles. Herrajes: Bisagras
de acero oculta con certificación al fuego según normativa vigente.
Cerradura cortafuego reversible con marcado CE. Accionamiento:
Paño y cierre homologados de la companía. 3 copias de llave para
comunidad. Apertura según planos.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 88)

332,37 4,000 1.329,48

17 16.04.05.LR u CR05_Puerta de registro montantes de electricidad, de 1 hoja batiente
de chapa metálica galvanizada con certificación al fuego EI2-60con
paño fijo superior y laterales de chapa galvanizada de 1,2mm de
espesor medidas según detalles. Dimensiones de hueco de obra de
800x1800mm. Luz de paso 705x1705mm. Modelo de BISAGRA
OCULTA - MODELO ECO 2H de VTL o equivalente.
Fijaciones: Fijada mecánicamente mediante garras de anclaje con
taco químico a muro de marés. Inlcuso premarco de tubulares de

362,12 1,000 362,12

EUR
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acero de 30x30x1.5. Paños fijos de chapa de acero galvanizado sobre
estructura auxiliar de tubulares de acero fijados mecánicamente a
muro cerámico según detalles. Herrajes: Bisagras de acero oculta con
certificación al fuego según normativa vigente. Cerradura cortafuego
reversible con marcado CE. Accionamiento: Paño y cierre
homologados de la companía. 3 copias de llave para comunidad.
Apertura según planos.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 89)
18 P868-LR01 m2 CV01_Fijo de chapa de plegada de acero de 2mm de grosor sobre

bastidor metálico de tubulares de 30x30. Chapa fijada al bastidor
mécanicamente en los laterales. Todo ello sujeto a muro y dintel
mediante varilla roscada con cabeza avellanada de M12 de acero
galvanizado empotrada con taco químico de resinas epoxídicas.
Fijaciones mecánicas a dintel de hormigón y a jamba de marés.
Acabado en acero inoxidable cepillado similar a la puerta del ascensor.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 336)

92,65 1,600 148,24

19 P868-LR02 u CV02_Cajón metálico bajo conjunto de buzones para correo comercial
de chapa plegada de acero negro similar al cuerpo de los buzones de
2mm de espesor. Dimensiones: 480x250x140. Colocado con
fijaciones mecánicas a laterales de fábrica.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 337)

180,10 1,000 180,10

20 E15DE070 m2 CV03_Mallazo electrosoldado de acero de 150x150mm y 1350mm de
altura soldado cada 1500mm a postes de barras de acero macizo de
Ø15mm empotrados en dados de hormigón. Fijaciones con postes de
barras de acero macizo liso de Ø15mm empotrados en dados de
hormigón. Mallazo fijado a postes mediante soldadura. Acabado con
dos manos de Owatrol o equivalente aplicadas una en taller y otra en
obra.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 166)

101,23 32,805 3.320,85

21 P8K6-LR01 m CV04_Vierteaguas de chapa plegada de acero galvanizado para
pavimento de pasarela de acceso a viviendas. Pliegues según detalles
y espesor de 2mm, desarrollo de 274 a 333mm según planos.
Colocado presentado sobre mortero fresco y fijado mecanicamente al
canto del forjado mediante taco químico. Acabado con dos manos de
Owatrol o equivalente aplicadas una en taller y otra en obra.

36,45 48,300 1.760,54

EUR
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Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 340)
22 PEKJ-LR01 u CV05_Tubo de acero galvanizado de 100m de Ø160x1.5 con rejilla de

ventilación metálica Ø150mm. Incluso sellado perimetral a muro de
marés mediante silicona incolora rehundida 10mm.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 353)

23,70 20,000 474,00

23 PB70-LR01 u CV06_ Estructura de refuerzo de línea de vida con pletinas de chapa
de acero galvanizado de 10mm de grosor, 240mm de alzado, y
cartelas de chapa de acero de 10mm de grueso. Incluye piezas
especiales de soporte de línea de vida y cable inoxidable con mastil
fijado a la cumbrera tipo Multigarben o equivalente. Fijaciones:
Pletinas y cartelas soldadas a tope con aristas biseladas a 45º.
Fijación al paramento con taco químico M12 HILTI HIT HY o
equivalente. Dimensiones: (300+650+650)x240mm

Incluye la homologación de la linea de vida

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 350)

2.000,00 1,000 2.000,00

24 P5ZJ0-LR01 m CV07_Canal de chapa plegada de acero galvanizado de 250mm de
ancho y 2mm de espesor con lámina impermeable incluida Colocado
sobre murete de fabrica de 11,5 con mortero fresco para formación de
pendiente y unión atornillada a perfiles del sistema de cubierta tectum
según detalle. Incluye piezas curvas para la formalización del chaflán.
Todo según detalle. Incluye tapas laterales. Colocado con fijaciones
según detalle.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.
(P - 326)

32,95 74,990 2.470,92

25 PDZ1-LR02 u CV08_Rebosadero tubular Ø50mm y 1,5mm de espesor de chapa de
acero galvanizado para canal de cubierta. Longitud 180mm según
plano de detalle. Fijaciones con anclaje a paramento vertical mediante
4 pernos de barra roscada M6 con cabeza avellanada y
encastamiento químico. Incluye las reparaciones exteriores necesarias
para el correcto acabado del conjunto.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado

45,40 13,000 590,20

EUR
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a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 351)
26 PDZ1-LR03 u CV09_ Rebosadero tubular para jardinera. Tubo Ø50 y e=1,5mm y

chapa de acero galvanizado de 1,5mm. Dimensiones: Sección según
detalle. Fijaciones: Anclaje a paramento vertical mediante 4 pernos de
barra roscada M6 con cabeza avellanada y encastamiento químico.
Incluye las reparaciones necesarias para el correcto acabado del
conjunto.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.
(P - 352)

63,99 1,000 63,99

27 32.11 u U. Conjunto de buzones de 2 columnas y 6 filas con cuerpo y puertas
de acero inoxidable modelo Adapta H3730 de ARREGUI o equivalente.
Acabado cuerpo negro y puerta inoxidable satinado, a confirmar con
la DF, agrupados en filas o columnnas según diseño DF. Incluso
tornillería de fijación y de unión, tarjetero, cerradura y llaves. Número
de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto,
totalmente instalados.
Medidas: 480x250x660mm (totales), 240x250x110mm (por buzón),

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 145)

598,09 1,000 598,09

28 32.LR u ESCALERA DE SALIDA DE MANTENIMIENTO_ Escalera replegable
de madera de pino formada por tres tramos tipo C3T ISO de Maydisa
o equivalente, fijada a estructura de hormigón. Incluye los medios
auxiliares necesarios para su correcta fijación.
Acabado exterior pintado, color a escoger por la DF Medidas: Hueco
de 120x60cm, exterior de caja 117,5x57,6mm

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 147)

831,75 1,000 831,75

29 15.11.01 u TRAMPILLA DE SALIDA A CUBIERTA_ Trampilla de madera de
salida a cubierta tipo claraboya WSH 228 de FAKRO o equivalente.
Cierre con dos posiciones de ventilación. Incluye tapajuntas para
material de cubierta ondulado. Incluye escaleta de salida
Material: Marco de madera de pino impregnada al vacío. Cúpula de
policarbonato de 3mm
Medidas: 86x86cm

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 80)

382,05 1,000 382,05

EUR
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30 32.13 u Señalización interior para indicador de planta y piso, con letras
recortadas independientes, corte con laser, de chapa de acero de 1cm
de espesor, imprimación previa antioxidante de adherencia y pintado
con 2 manos de pintura al esmalte color según DF.
Medidas: Letras de cuerpo 100mm (Arial). Fijadas con resina epoxi,
según documentación gráfica de Proyecto. Totalmente instalado.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 146)

12,26 20,000 245,20

31 32.03 u Señalización interior para indicador de planta y piso, con letras
recortadas independientes, corte con laser, de chapa de acero de 1cm
de espesor, imprimación previa antioxidante de adherencia y pintado
con 2 manos de pintura al esmalte color según DF
Medidas: Letras de cuerpo 100mm (Arial). Fijadas con resina epoxi,
según documentación gráfica de Proyecto. Totalmente instalado

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 140)

21,62 3,000 64,86

32 P8L2-LR01 m Dintel de hormigón prefabricado de 20x11,5 cm, colocado apoyado
sobre angular 100x100x10cm fijado mecanicamente a muro de marés,
todo según planos de proyecto.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 342)

78,42 9,220 723,03

TOTAL Capítol 01.12 51.210,04

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 13 EQUIPAMIENTOS

Titol 3 01 COCINA

1 32.04 u UD. Suministro, montaje e instalación de campana extractora de
humos y grasas decorativa de pared box, Balay 3BC065MX o
equivalente, de acero inoxidable, de 60cm de ancho, tres velocidades,
caudal de 525 m3/h., rejillas metálicas antillamas, filtro retenedor de
grasas, interruptor de luz y conexión independientes, evacuación al
interior o al exterior, colocada y conectada a la red.

Se incluye como parte proporcional: todas las pruebas de control de
calidad especificadas en CTE y medidas de protección individuales,
colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios,
elevadores,....etc.); limpieza del lugar de trabajo; retirada de
escombros; segregación en origen y carga sobre camión o contenedor
y posterior transporte a vertedero a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada con suministro y aplicación de
materiales de acuerdo a instrucciones de fabricante, especificaciones

177,27 10,000 1.772,70
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de proyecto y a ordenes de DF, incluyendo emisión de certificado de
garantía y buena ejecución por parte de cada uno de los fabricantes.
(P - 141)

2 32.05 u UD. Suministro, montaje e instalación de placa encimera de cocina
vitrocerámica de 4 zonas de cocción, negra sin perfiles Balay
3EB714LR o equivalenet, de dimensiones 592x522mm, con mandos
incorporados,  encastrable en mueble de 60cm.

Se incluye como parte proporcional: todas las pruebas de control de
calidad especificadas en CTE y medidas de protección individuales,
colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios,
elevadores,....etc.); limpieza del lugar de trabajo; retirada de
escombros; segregación en origen y carga sobre camión o contenedor
y posterior transporte a vertedero a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada con suministro y aplicación de
materiales de acuerdo a instrucciones de fabricante, especificaciones
de proyecto y a ordenes de DF, incluyendo emisión de certificado de
garantía y buena ejecución por parte de cada uno de los fabricantes.
(P - 142)

269,94 10,000 2.699,40

3 32.06 u UD. Suministro, montaje e instalación de horno eléctrico de instalación
independiente, de acero inoxidable con 5 funciones, clasificación
energética A, tipo 3HB2010X0 de Balay o equivalente, de
595x594x548mm y cable de conexión.
Se incluye como parte proporcional: todas las pruebas de control de
calidad especificadas en CTE y medidas de protección individuales,
colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios,
elevadores,....etc.); limpieza del lugar de trabajo; retirada de
escombros; segregación en origen y carga sobre camión o contenedor
y posterior transporte a vertedero a cualquier distancia.
Partida totalmente terminada con suministro y aplicación de
materiales de acuerdo a instrucciones de fabricante, especificaciones
de proyecto y a ordenes de DF, incluyendo emisión de certificado de
garantía y buena ejecución por parte de cada uno de los fabricantes.
(P - 143)

230,45 10,000 2.304,50

4 32.07 u UD. Suministro, montaje e instalación de fregadero de acero
inoxidable, de dimensiones 60x50cm, con soporte de acero inoxidable,
con 1 seno, modelo Teka Be linea 45.40 o equivalente. Grifería
monomando cromada con mezclador exterior, Victoria de Roca, caño
giratorio y aireador, incluso ayudas de albañilería, instalado y
comprobado, según NTE/IFF-30 ISS-24.

Se incluye como parte proporcional: todas las pruebas de control de
calidad especificadas en CTE y medidas de protección individuales,
colectivas y medios auxiliares necesarios (andamios,
elevadores,....etc.); limpieza del lugar de trabajo; retirada de
escombros; segregación en origen y carga sobre camión o contenedor
y posterior transporte a vertedero a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada con suministro y aplicación de
materiales de acuerdo a instrucciones de fabricante, especificaciones
de proyecto y a ordenes de DF, incluyendo emisión de certificado de
garantía y buena ejecución por parte de cada uno de los fabricantes.
(P - 144)

398,82 10,000 3.988,20

5 11.06.LR ml Ud. Suministro y colocación de encimera para cocina de piedra natural
de Binissalem, gris pulido, de 96x65 cm y 3 cm de espesor, canto
simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1
hueco con sus cantos pulidos para fregadero, incluido ménsulas de
acero inox. para su fijación a la obra, según detalles gráficos del
proyecto.

En todos los casos, se aplicará en toda su superficie un tratamiento
hidrófugo y óleo-repelente con garantía a diez años, base de silicato
de sodio, en una proporción de 150gr/m².

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar

185,89 29,500 5.483,76

EUR
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de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 57)
6 07.03.03 m2 M2. Formación de tabique de 4 cm. de espesor realizado con ladrillo

cerámico hueco sencillo tipo tabiquero H-4 de 24x14x4 cm., aparejado
y recibido con mortero de cemento M-5 (1:6), incluso replanteo,
nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas y limpieza.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 39)

30,91 34,800 1.075,67

7 18.0LR01 m2 M2. Aplicación de dos manos de jabelga, según UNE-EN 998-1, de
color a elegir, tono bajo, compuesto por cal hidratada CL 90-S, áridos
muy finos, marmolina y pigmentos minerales, sobre paramento
exterior de mortero, piedra o ladrillo, incluye aplicación previa de
puente de unión sobre paramentos de hormigón y tubos de plásticos.
de El precio incluye la protección de los elementos del entorno que
puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos
singulares.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 96)

12,84 69,600 893,66

8 32.02 u U. Estanterias cocina de tablero de fibras fabricado por proceso seco
tipo MDF.H, para utilización en ambiente húmedo, de 19 mm de
espesor, con recubrimiento melamínico acabado según indicaciones
de la dirección facultativa, impregnado con resina melamínica y cantos
termoplásticos de ABS. Totalmente montado. Medidas según planos
de proyecto.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 139)

34,13 60,000 2.047,80

TOTAL Titol 3 01.13.01 20.265,69

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 13 EQUIPAMIENTOS

Titol 3 02 SANITARIOS

1 20.01.01 ud UD. Suministro e instalación de inodoro modelo Debba de Roca o
similar, de tanque bajo en color blanco, con tapa y asiento de celulit
blanco y tanque con pulsador de 6/3 litros. Incluye todos los elementos
para la instalación como latiguillos, codos, enlaces, tornillería y p.p. de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalado, probado y
en funcionamiento.

205,17 10,000 2.051,70
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Incluso p.p. todas las pruebas de control de calidad especificadas en
CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores, tec), limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 124)
2 20.01.03 ud UD. Suministro e instalación de lavabo mural de 350x400mm, modelo

Street square de Gala, o similar, de color blanco. Incluye juego de
fijación y el conjunto de desagüe con sifón y rebosadero. Incluye
todos los elementos para la instalaición cómo sifón cromado,
latiguillos, cadena y tapón, y p.p. de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

Incluso p.p. todas las pruebas de control de calidad especificadas en
CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores, tec), limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 125)

70,32 10,000 703,20

3 20.01.0X ud UD. Suministro e instalación de lavabo para encastar de 550x450mm,
modelo Street square de Gala, o similar, de color blanco. Incluye juego
de fijación y el conjunto de desagüe con sifón y rebosadero. Incluye
todos los elementos para la instalaición cómo sifón cromado,
latiguillos, cadena y tapón, y p.p. de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

Incluso p.p. todas las pruebas de control de calidad especificadas en
CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores, tec), limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 126)

129,33 8,000 1.034,64

4 20.02.01 ud UD. Suministro e instalación de grifo mezclador monomando para
lavabo Victoria de la marca Roca o similar, con enlaces de
alimentación flexibles. Apertura siempre en agua fría, aireador y
cartucho cerámico, tapon, cadena, etc. Unidad totalmente montada,
con p.p. de pequeño material y piezas especiales, probada y en
funcionamiento.

Incluso p.p. todas las pruebas de control de calidad especificadas en
CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores, tec), limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 127)

84,89 17,000 1.443,13

5 20.02.0X ud UD. Suministro e instalación de grifo gerontológico mezclador
monomando para lavabo Victoria Pro de la marca Roca o similar, con
enlaces de alimentación flexibles. Apertura siempre en agua fría,
aireador y cartucho cerámico, tapon, cadena, etc. Unidad totalmente
montada, con p.p. de pequeño material y piezas especiales, probada y
en funcionamiento.

Incluso p.p. todas las pruebas de control de calidad especificadas en
CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores, tec), limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

93,76 1,000 93,76

EUR
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Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 128)
6 PJ11A-7ARV u Plato de ducha rectangular de acrílico, de 900x700 mm, de color

blanco, precio alto, empotrado en el pavimento.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 354)

123,17 8,000 985,36

7 PJ11A-7ASH u Plato de ducha rectangular de acrílico, de 1600x700 mm, de color
blanco, precio superior, empotrado en el pavimento.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 355)

330,43 2,000 660,86

8 11.06.01 ml Ud. Suministro y colocación de encimera para baño de piedra natural
de Binissalem, gris pulido, de 96x65 cm y 3 cm de espesor, canto
simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1
hueco con sus cantos pulidos para lavabo, incluido ménsulas de acero
inox. para su fijación a la obra, según detalles gráficos del proyecto.

En todos los casos, se aplicará en toda su superficie un tratamiento
hidrófugo y óleo-repelente con garantía a diez años, base de silicato
de sodio, en una proporción de 150gr/m².

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 56)

185,89 5,600 1.040,98

9 PJ216-3RUW u Grifo mezclador termostático, mural, empotrado, para ducha,
VICTORIA de ROCA o similar, de latón cromado, precio medio, con
dos entradas de 3/4´´ y salida de 3/4´´

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 356)

116,35 10,000 1.163,50

10 PJ21M-FICG u Ducha de teléfono de aspersión fija, VICTORIA de ROCA o
equivalente, roscada a tubo flexible, sintética, precio medio

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 357)

7,21 10,000 72,10

11 EJ22T130 u Soporte regulable sobre barra deslizante para ducha de teléfono,
VICTORIA de ROCA o equivalente, mural, montado superficialmente,
de latón cromado, precio medio

65,66 10,000 656,60

EUR
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Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 233)
12 17.05.02 m² M2. Suministro y colocación de espejo de luna incolora de 3 mm de

espesor, con pintura de protección, color plata, por su cara posterior,
fijado con masilla al paramento. Incluso canteado perimetral, biselado
perimetral, y masilla.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 94)

69,58 4,410 306,85

13 20.04.04 u UD. Suministro e instalación de espejo accesible para cuarto de baño,
reclinable de medidas 600 x 450 mm modelo Acces Pro de Roca o
similar. Unidad totalmente montada, con p.p. de pequeño material y
piezas especiales, probada y en funcionamiento. Debe cumplir con
toda la normativa de accesibilidad tanto del producto como en su
instalación.

Incluso p.p. todas las pruebas de control de calidad especificadas en
CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores, tec), limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.
(P - 131)

218,02 1,000 218,02

14 20.04.01 u UD. Suministro e instalación de Asa Abatible de baño accesible, de
longitud 800 mm y de sección circular de diámetre entre 30-40 mm,
fabricado en acero inoxidable, modelo Acces Comfort de Roca o
similar. Unidad totalmente montada con p.p. de pequeño material y
piezas especiales, inclusive fijaciónes que garanticen que soportan
una fuerza de 1 kN en cualquier dirección. Probada y en
funcionamiento. Debe cumplir con toda la normativa de accesibilidad
tanto del producto como en su instalación.

Incluso p.p. todas las pruebas de control de calidad especificadas en
CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores, tec), limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 129)

91,52 3,000 274,56

15 20.04.03 u UD. Suministro e instalación de Asa Angular horizontal en baño
accesible, a derecha o izquierda con angulo de 90º y asa vertical
según planos de detalle, de sección circular de diámetre entre 30-40
mm y fabricado en acero inoxidable, modelo Acces Comfort de Roca o
similar. Unidad totalmente montada con p.p. de pequeño material y
peizas especiales, inclusive fijaciónes que garanticen que soportan
una fuerza de 1 kN en cualquier dirección. Probada y en
funcionamiento. Debe cumplir con toda la normativa de accesibilidad
tanto del producto como en su instalación.

Incluso p.p. todas las pruebas de control de calidad especificadas en
CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores, tec), limpieza del lugar

139,33 1,000 139,33

EUR
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de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

(P - 130)
16 20.04.05 u UD. Suministro e instalación de asiento accesible para ducha, abatible

sin pies, de acero inoxidable modelo AM0201CS de Mediclinics o
similar. Unidad totalmente montada, con p.p. de pequeño material y
piezas especiales, probada y en funcionamiento. Debe cumplir con
toda la normativa de accesibilidad tanto del producto como en su
instalación.

Incluso p.p. todas las pruebas de control de calidad especificadas en
CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores, tec), limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 132)

151,86 1,000 151,86

17 P660-LR01 u Mampara de baño de 70x210cm simple de vidrio laminar de seguridad
de 3+3 mm de espesor, con sistema de suspensión sobre perfilería
oculta de aluminio extrusionado y juntas termoplásticas para el sellado
de los vidrios y del perímetro, colocada.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 327)

281,09 9,000 2.529,81

TOTAL Titol 3 01.13.02 13.526,26

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 14 INSTALACIONES

Titol 3 01 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

NIVELL 3 01 INSTALACIONES DE VENTILACIÓN VIVIENDAS

1 EE43GL5 m Conducto termoplástico ignifugado para conexión de bocas de
extracción con grupo de ventilación, rectangular de dimensiones
110x55mm, sistema unión por pestaña para asegurar la estanqueidad
del sistema.
Incluyendo p.p. de sujeciones, codos, tés y accesorios necesarios
para su correcta instalación.
Marca/Modelo: SIBER PURE SAFE FIJO D110x55 o equivalente. (P -
200)

12,86 124,500 1.601,07

2 9942Q6EM m Conducto termoplástico ignifugado para conexión de bocas de
extracción con grupo de ventilación, rectangular, de dimensiones
180x90mm, sistema unión por pestaña para asegurar la estanquidad
del sistema.
Incluyendo p.p. de sujeciones, codos, tes y accesorios necesarios
para la correcta instalación.
Marca/Modelo: SIBER PURE SAFE FIX D180x90 o equivalente. (P -
163)

21,39 132,100 2.825,62

3 9942Q413 m Conducto helicoidal circular plancha de acero galvanizado, de 125 mm
de diámetro (s/UNE-EN 1506) con accesorios con juntas de goma, de
grosor 0.5 mm y montado superficialmente. (P - 161)

11,94 122,500 1.462,65
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4 EE42Q61S m Conducto helicoidal circular plancha de acero galvanizado, de 150 mm
de diámetro (s/UNE*EN 1506) con juntas de goma, de grosor 0.5 mm
y montado superficialmente. (P - 203)

12,54 141,780 1.777,92

5 9942Q5SH m Conducto aislado para conexión de bocas de impulsión con grupo de
ventilación, circular de diámetro 150mm, sistema de unión por pestaña
para asegurar la estanqueidad del sistema.
Incluyendo p.p. de sujeciones, codos, tes y accesorios necesarios
para la correcta instalacion. Marca/Modelo: SIBER/AIR ISOLANTE
D150 o equivalente. (P - 162)

51,97 15,000 779,55

6 EE42H6S4 m Conducto circular de aluminio flexible, de 125 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), sin grosores definidos y montado superficialmente.
(P - 201)

10,15 10,000 101,50

7 EE42H6S5 m Conducto circular de aluminio flexible, de 150 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), sin grosores definidos y montado superficialmente.
(P - 202)

10,76 10,000 107,60

8 EEK36GAO u Boca de extracción higroregulable con caudal de extracción entre 15 y
75 m3/h, con regulación de caudal sensible a la humedad según DIT
597/17.
Incluyendo manguito de adaptación a D 125 mm, accesorios,
soportación, y en general todos aquellos elementos para el correcto
funcionamiento de la instalación.
Marca/modelo: SIBER/BH 10/75-1 o equivalente. (P - 207)

63,85 10,000 638,50

9 EEK36GMN u Boca de extracción higroregulable con caudal de extracción entre 15 y
75 m3/h, con regulación de caudal sensible a la humedad con
plennum de connexión, según DIT 597/17.
Incluyendo manguito de adaptación a D 125 mm, accesorios,
soportación, y en general todos aquellos elementos para el correcto
funcionamiento de la instalación.
Marca/modelo: SIBER/BH 10/75-1 o equivalente. (P - 208)

69,51 10,000 695,10

10 EEK115MJ u Reja circular de aluminio con malla y aletas fijas para toma y expulsión
de aire
Marca/Modelo: MADEL/CXT D160 o equivalente. (P - 204)

20,78 20,000 415,60

11 EEM24D3S u Grupo de ventilación higrorregulable ultraplano de curba plana,
compuesto por tres embocaduras de aspiración de D80 mm para
baños y lavabos y 1 embocadura de aspiración para la cocina de
D125 mm, embocadura de expulsión de D125 mm. Según DIT 597/17.
Incluyendo accesorios y todo lo necesario para dejar la partida
totalmente acabada y funcionando.
Marca/Modelo: SIBER/VMC SILENTUM HIR3V o equivalente. (P -
210)

198,90 10,000 1.989,00

12 EEM1AB42 u Ventilador axial de techo, motor DC monofásico de 230 V, de 3
velocidades regulables. Ventilador con función inversa
verano-invierno. Palas y motor de acero. Incluyendo control y todo lo
necesario para su correcto funcionamiento.
Marca/modelo: FARO/NASSAU Ø1280 COLOR BLANCO o
equivalente. (P - 209)

208,20 30,000 6.246,00

13 99K30GAF u Aireador de paso para puertas, con aislamiento acústico, para
caudales entres 6-54 m3/h.
Marca/Modelo: AIR IN/PASO o equivalente. (P - 164)

25,64 24,000 615,36

14 EEV2715 u Control de ventilación con mando de 3 velocidades e interruptor on/off,
IP42, colocado empotrado. Marca/Modelo: SIBER/RLS 3V 3E (P - 211)

55,85 10,000 558,50

15 EEV27151 u Control de ventilador de techo e interruptor on/off, IP42, colocado
empotrado.
Marca/Modelo: FARO/ECO INDUS (P - 212)

41,35 30,000 1.240,50

TOTAL NIVELL 3 01.14.01.01 21.054,47

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 14 INSTALACIONES

Titol 3 01 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

NIVELL 3 02 INSTALACIONES DE VENTILACIÓN ZONAS COMUNES

EUR



Proyecto de ejecución de 10 viviendas de protección pública
Santa Margalida, Mallorca

PRESUPUESTO Fecha: 21/04/22 Pág.: 67

1 EEK11KAIG u Reja para aspiración/extracción de aire, de 150x150 mm. Totalmente
montada y regulada. Incluyendo marco de montaje, y en general todos
los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. (P - 205)

24,59 6,000 147,54

2 EEK11KAIN u Reja intumescente para ventilación a través de elementos de
compartimentación, clasificada EI 120 (integridad ante el fuego y
aislamiento térmico durante 120 minutos) según norma
UNE-EN-1634-1, construida en silicato sódico forrado en PVC.
Incluyendo accesorios, soportes, y en general todos aquellos
elementos para el correcto funcionamiento de la instalación.
Marca/Modelo: MADEL/FTW 150x150 o equivalente. (P - 206)

59,75 2,000 119,50

TOTAL NIVELL 3 01.14.01.02 267,04

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 14 INSTALACIONES

Titol 3 01 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

NIVELL 3 03 AYUDAS A LA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN

1 EY00I003 u Ayudas de ramo de paleta a las instalaciones e industriales,
repercusión por vivienda, incluyendo la p.p. de servicios comunes.
Divisorias cerámicas. Se incluyen entre otros los siguientes trabajos:
- Descarga de material y distribución por plantas hasta a pie de los
trabajos.
- Tapado de agujeros y regatas.
- Conexionado y sellado de todos los elementos.
- Limpieza final  y retirada de escombros y basuras.
- Realización de agujeros y regatas para empotramientos que sean
necesarios.
- Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs. (P - 240)

610,28 1,000 610,28

TOTAL NIVELL 3 01.14.01.03 610,28

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 14 INSTALACIONES

Titol 3 02 INSTALACIONES DE FONTANERIA

NIVELL 3 01 INSTALACIONES DE FONTANERIA VIVIENDAS

1 1J41I0VF u Instalación de fontaneria interior de vivienda de una habitación según
planos, esquemas y memoria de Proyecto. Formado por:
- Llave de paso general de vivienda AF.
- Llaves divisionarias de paso (agua fria y caliente) en cocina y baño.
- Red de agua para alimentación de los siguintes aparatos: 1 aseo
(con 1 lavadora y 1 bomba de calor), 1 cocina (con 1 lavavajillas, 1
fregadero de cocina de 2 cubetas), 1 baño (con 1 lavabo, 1 wc y 1
ducha) y lavadero (1 lavadora y bomba ACS).
- Colectores de 2 salidas, una de 20 mm y otra de 16 mm.
- Colectores de 3 salidas 2 de 16 y 1 de 20 mm.
La red de fontaneria interior estará encastada o suspendida con tubos
de polietileno reticulado con alma de aluminio PEX AL PEX. Los
montantes verticales y horizontales se fijarán con bridas a las bases
de soporte. Toda la tuberia en el interior que no esté empotrada en la
pared se aislará con Armaflex de 9mm de espesor en AF y con 19mm
de espesor en ACS. Las tuberias que vayan empotradas en la pared
se han de instalar con un tubo corrugado flexible de PVC de color azul
para AF y rojo para ACS. El dimensionado de los tubos según lo
indicado en los planos y esquemas de proyecto. Los tubos serán

1.860,62 2,000 3.721,24
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perfectamente lisos, de sección circular, y perfectamente calibrados.
Las curbas se realizarán con codos y piezas especiales. Toda la
instalación debe cumplir con la normativa vigente. Incluye la
tramitación con la compañía de la instalación según sus exigencias. La
instalación quedará finalizada según normativa de la compañía
suministradora. (P - 116)

2 1J41I0VM u Instalación de fontaneria interior de vivienda de una habitación según
planos, esquemas y memoria de Proyecto. Formado por:
- Llave de paso general de vivienda AF.
- Llaves divisionarias de paso (agua fria y caliente) en cocina y baño.
- Red de agua para alimentación de los siguintes aparatos: 1 aseo
(con 1 lavadora y 1 bomba de calor), 1 cocina (con 1 lavavajillas, 1
fregadero de cocina de 2 cubetas), 1 baño (con 1 lavabo, 1 wc y 1
ducha) y lavadero (1 lavadora y bomba ACS).
- Colectores de 2 salidas, una de 20 mm y otra de 16 mm.
- Colectores de 3 salidas 2 de 16 y 1 de 20 mm.
La red de fontaneria interior estará encastada o suspendida con tubos
de polietileno reticulado con alma de aluminio PEX AL PEX. Los
montantes verticales y horizontales se fijarán con bridas a las bases
de soporte. Toda la tuberia en el interior que no esté empotrada en la
pared se aislará con Armaflex de 9mm de espesor en AF y con 19mm
de espesor en ACS. Las tuberias que vayan empotradas en la pared
se han de instalar con un tubo corrugado flexible de PVC de color azul
para AF y rojo para ACS. El dimensionado de los tubos según lo
indicado en los planos y esquemas de proyecto. Los tubos serán
perfectamente lisos, de sección circular, y perfectamente calibrados.
Las curbas se realizarán con codos y piezas especiales. Toda la
instalación debe cumplir con la normativa vigente. Incluye la
tramitación con la compañía de la instalación según sus exigencias. La
instalación quedará finalizada según normativa de la compañía
suministradora. (P - 117)

1.674,74 8,000 13.397,92

3 EJAJ0001 u Bomba de calor de alta eficiencia montada en pared para generación
de ACS. Volumen nominal 100L. Máximo consumo eléctrico de 1950
W. Caudal de aire sin conducto: 160 m3/h.
Incluyendo accesorios, soportación, y en general todos aquellos
elementos para el correcto funcionamiento de la instalación.
Marca/Modelo: PANASONIC/PAW-DHW100W o equivalente. (P - 234)

1.668,89 10,000 16.688,90

TOTAL NIVELL 3 01.14.02.01 33.808,06

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 14 INSTALACIONES

Titol 3 02 INSTALACIONES DE FONTANERIA

NIVELL 3 02 INSTALACIONES DE FONTANERIA SERVICIOS COMUNES

1 EY00I503 u Acometida de la red de distribución de agua para el edificio que
comprende 10 viviendas, aparcamientos y 1 servicios comunes,
formado por:
-Llave de paso de compañía en la calle (incluida la arqueta
prefabricada según indicaciones de la compañía suministradora).
-Válvula antirretorno.
-Filtro y válvulas.
-Llave de paso del edificio.
-Tuberías hasta grupos de presión.
-Arquetas con tapa de categoría según indicado en plános.
-Aljibe, formado por: + 2 ud. Depósito de agua enterrado.
Marca/Modelo BIOTANKS/DHE50 de 5000l. + 2 ud. Válvula de bola
PVC 2´´ con brida de polipropileno. + 2 ud. Entrada de válvula de boya
flotante 1 1/2´´. + 2 ud. Rebosadero PE DN 100. + 2 ud. Diámetro de
boca 2 DN50. + 1 ud. Indicador de nivel mecánico.
-Equipo de cloración, formado por: + 1 ud. Panel Regulador.
Marca/Modelo: SALTOKI/REF:2150030463. + 1 ud. Bomba
dosificadora y accesorios. Marca/Modelo: AKS 603 PVDF. + 1 ud.
Sonda de nivel. Marca/Modelo: SALTOKI/REF:2150030440. + 1 ud.

12.117,15 1,000 12.117,15

EUR
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Depósito cilíndrico con tapa, Marca/Modelo:
SALTOKI/REF:2150030350. + 1 ud. Bomba de recirculación.
Marca/Model: ASTRALPOOL/SENA 1/3 Cv II. + 1 ud. Cuadro eléctrico.
Marca/Modelo: SALTOKI/REF:6807030010.
Todo instalado y conexionado según esquemas y planos de proyecto.
Incluye transporte hasta Mallorca, la obra civil asociada del depósito
de agua y las pruebas de las instalaciones de agua. Todo según
esquemas de fontanería y normativa vigente. (P - 242)

2 EY00I504 u Acometida des de los grupos de presión hasta la batería de
contadores de cada escalera del edificio que comprende 10 viviendas,
aparcamientos y 1 servicios comunes, formado por:
- 1 ud. grupo de presión formado por 2 bombas. Marca/Modelo:
EBARA/AP B/12-2 VV
- 1 ud. Batería de contadores, peinando con ´´latiguillos´´ de malla con
las secciones adecuadas incluyendo llaves, regulador de presión y
manguitos de contadores según requerimientos de compañía.
La batería de contadores y los contadores deberán quedar instalados
según normas de la compañía suministradora y de manera que
permita una fácil lectura, reparación o sustitución. Incluye las pruebas
de las instalaciones de agua del edificio y la instalación de rótulos
indicativos. Todo según esquemas de fontaneria y normativa vigente.
(P - 243)

5.867,70 1,000 5.867,70

3 EY00I53K u Montantes de polietileno reticulado con alma de aluminio
PEX-AL-PEX, de diámetro según plános de proyecto, con grado de
dificultad medio y colocado superficialmente mediante bridas
isofónicas, des de cámara de contadores hasta llave de paso de
viviendas y servicios comunes. Comprende 10 viviendas y 1 servicios
comunes. Incluye:
- Tubos de polietileno con alma de aluminio PEX-AL-PEX.
- Válvula de paso de la derivación particular.
- Aislamiento de espuma elastomérica de 9 mm.
Incluye las pruebas de las instalaciones de agua del edificio y la
instalación de rótulos indicativos. Todo según esquemas de fontanería
y normativa vigente. (P - 246)

11.417,81 1,000 11.417,81

4 EY00I512 u Instalación de fontanería interior para servicios comunes según
planos, esquemas y memoria de proyecto. Formado por: - Llaves de
AF para Servicios comunes. - Red de agua para los siguientes
aparatos: + 1ud. Toma de agua para sala de resíduos. + 1ud.
Toma de agua para batería de contadores. + 1ud. Toma de agua
para Llenado de agua recuperada de lluvia.
La red de fontanería interior estará empotrada o suspendida con
tubos de politeileno reticulado con alma de aluminio PEX-AL-PEX. Los
montantes verticales y horizontales se fijarán con bridas a las bases
de soporte. Toda la tubería en el interior que no esté empotrada en la
pared se aislará con Armaflex de 9 mm de espesor en AF y de 19 mm
de espesor en ACS. Las tuberías que vayan empotradas en la pared
se han de instalar con tubo corrugado flexible de PVC de color azul
para el AF y rojo para el ACS. El dimensionado de los tubos se
realizará según lo indicado en los plános y esquemas del proyecto.
Los tubos serán perfectamente lisos, de sección circular, y
perfectamente calibrados. Las curvas se realizarán con codos y piezas
especiales. Toda la instalación ha de cumplir con la normativa vigente.
Incluye la tramitación con la compañía de la instalación según sus
exigencias. La instalación quedará finalizada según normativa de la
compañía suministradora. (P - 244)

500,52 1,000 500,52

5 EY00I519 u Instalación de riego para zonas exteriores formado por:
+ Arquetas para riego.
+ Tubería PE 40 de diámetros según plános de instalaciones.
+ Parrilla de goteros.
+ Programador de riego.
+ Manómetro.
+ Electroválvulas.
+ Grupos de presión Marca/Modelo: HIDROTANK CAM/8 y
EBARA/BEST/A2.
Incluyendo todo lo necesario para dejar la partida de riego totalmente
instalada y funcionando. Toda la instalación ha de cumplir la normativa
vigente. (P - 245)

4.902,75 1,000 4.902,75
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TOTAL NIVELL 3 01.14.02.02 34.805,93

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 14 INSTALACIONES

Titol 3 02 INSTALACIONES DE FONTANERIA

NIVELL 3 03 AYUDAS INSTALACIONES DE FONTANERÍA

1 EY00IFO1 u Ayudas de ramo de paleta a las instalaciones e industriales,
repercusión por vivienda, incluyendo la p.p. de servicios comunes.
Divisorias cerámicas y de entramado autoportante. Se incluyen, entre
otros, los siguientes trabajos:
- Descarga del material y distribución por plantas hasta a pié de los
trabajos.
- Realización de agujeros y regatas para empotramientos que sean
necesarios.
- Tapado de agujeros y regatas.
- Zanjas para instalaciones enterradas.
- Conexionado y sellado de todos los elementos.
- Limpieza final y retirado de escombros y basuras. (P - 247)

2.335,68 1,000 2.335,68

TOTAL NIVELL 3 01.14.02.03 2.335,68

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 14 INSTALACIONES

Titol 3 03 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO

NIVELL 3 01 RED PLUVIAL

NIVELL 4 01 RED PLUVIAL SERVICIOS COMUNES

1 ED7ZI021 u Trabajos de obra civil de conexión a la red pública de evacuación.
Incluyendo tasas del Servicio Municipal de Alcantarillado. (P - 197)

1.808,43 1,000 1.808,43

2 ED500101 u Sifón de polipropileno registrable de 200mm. de diámetro, suspendido
del techo y/o pared, incluyendo soportes, fijaciones y materiales
necesarios para la correcta instalación. (P - 188)

157,40 1,000 157,40

3 EDB1I0XC Pa Pozo de 800x1000x2000 mm, prefabricado o no, incluida p/p de solera
de fondo, construcción y tapa de registro de fundición gris clase
C-250, totalmente acabado según plano de detalle. (P - 198)

726,84 1,000 726,84

4 ED353D5P u Arqueta de registro con tapa estanca, de 60x60 cm y 60 cm de
profundidad, con pared de ladrillo perforado de 29x14x10 cm,
rebozada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con
hormigonera de 165 l y rebozada interiormente.
Incluyendo tapa de registro estanca de acero inoxidable de las
mismas dimensiones y de categoria C-250. Totalmente acabado,
conectado y probado. (P - 187)

162,51 2,000 325,02

5 ED7KPP9T m Bajante con tubo de polipropileno acústico con juntas elásticas
insonorizante, de D 110 mm, fijado mecánicamente con bridas
isofónicas incluidas las piezas especiales, derivaciones, codos,
enlaces, registros con tapones roscados, tapones especiales, sellados
y todos los materiales necesarios para la correcta instalación.
Marca/Modelo: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalente. (P - 196)

28,04 60,000 1.682,40

6 ED7K577T m Colector de Polipropileno acústic con juntas elásticas insonorizante,
D=110 mm., colgado del techo, fijado mecánicamente con bridas
isofónicas, incluidas las piezas especiales, derivaciones, codos,
enlaces, registros con tapones roscados, tapones especiales,
sellados, soportes con fijaciones y materiales necesarios para la
correcta instalación.
Marca/Modelo: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalente. (P - 194)

31,36 68,000 2.132,48

EUR
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7 ED7FR213 m Colector con tubo de PVC-U de pared maciza para saneamiento sin
presión, de DN 125 mm y de SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular, según
norma UNE-EN 1401-1, sobre lecho de arena de 15 cm de grosor y
rellenado con arena hasta a 30 cm por encima del tubo. (P - 191)

33,86 9,000 304,74

8 ED7FR313 m Colector con tubo de PVC-U de pared maciza para saneamiento sin
presión, de DN 160 mm y de SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular, según
norma UNE-EN 1401-1, sobre lecho de arena de 15 cm de grosor y
rellenado con arena hasta a 30 cm por encima del tubo. (P - 192)

44,51 32,000 1.424,32

9 ED7FR413 m Colector con tubo de PVC-U de pared maciza para saneamiento sin
presión, de DN 200 mm y de SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular, según
norma UNE-EN 1401-1, sobre lecho de arena de 15 cm de grosor y
rellenado con arena hasta a 30 cm por encima del tubo. (P - 193)

52,82 39,000 2.059,98

10 ED5A1600 m Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=160 mm.
Incluyendo geotextil de protección y gravas en trasdos muro. (P - 189)

11,56 36,000 416,16

11 EDE81A51 u Filtro externo para filtrar las aguas del depósito de aguas pluviales,
colocado dentro de arqueta.
Totalmente montado y conexionado.
Marca/Modelo: GRAF/OPTIMAX INDUSTRIAL TRANSITABLE
ref:340035/34036 o equivalente. (P - 199)

1.972,56 1,000 1.972,56

12 FDK2A4KJ u Depósito de polietileno negro de 3.000 litros de capacidad para
recogida de aguas pluviales, totalmente estanco y colocado enterrado.
Con las siguientes características:
- Dimensiones: D1200 x 2930mm
- Diámetro de boca 2 DN50.
- Impermeable y resistente a la corrosión.
Con abertura por la cúpula con perfil de acero inoxidable para una
mayor precisión y seguridad en el montaje.
Incluyendo excavación y todo lo necesario para dejar la partida
totalmente montada y conexionada.
Incluye transporte hasta Mallorca, la obra civil asociada del depósito
de agua y las pruebas de las instalaciones de agua. Todo según
esquemas de fontanería y normativa vigente.
Marca/Modelo: DETEKA/3000l o equivalente. (P - 251)

2.547,58 1,000 2.547,58

TOTAL NIVELL 4 01.14.03.01.01 15.557,91

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 14 INSTALACIONES

Titol 3 03 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO

NIVELL 3 02 RED FECALES

NIVELL 4 01 RED FECALES VIVIENDA

1 ED11I01Z u Red horizontal de pequeña evacuación, para baño compuesto por
ducha, lavabo y wc, incluyendo tubos de polipropileno homopolímero
autoextinguible, piezas especiales, como codos, piezas en t, uniones
roscadas, sifones i todos los elementos necesarios para la correcta
instalación hasta bajante general.
Marca/Modelo: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalente. (P - 181)

63,05 10,000 630,50

2 ED11I041 u Red horizontal de pequeña evacuación, para cocina, compuesta por
fregadero, lavavajillas y lavadora, incluyendo tubos de polipropileno
homopolímero autoextinguible, piezas especiales, como codos, piezas
en t, uniones roscadas, sifones y todos los elementos necesarios para
la correcta instalación hasta bajante general.
Marca/Modelo: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalente. (P - 182)

34,04 2,000 68,08

3 ED11I04N u Red horizontal de pequeña evacuación, para cocina, compuesta por
fregadero, lavavajillas, lavadora y lavabo incluyendo tubos de
polipropileno homopolímero autoextinguible, piezas especiales, como
codos, piezas en t, uniones roscadas, sifones y todos los elementos
necesarios para la correcta instalación hasta bajante general.
Marca/Modelo: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalente. (P - 184)

35,85 8,000 286,80

EUR
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4 ED11I042 u Red horizontal de pequeña evacuación, para lavadero, compuesta por
bomba de calor y lavadora, incluyendo tubos de polipropileno
homopolímero autoextinguible, piezas especiales, como codos, piezas
en t, uniones roscadas, sifones y todos los elementos necesarios para
la correcta instalación hasta bajante general.
Marca/Modelo: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalente. (P - 183)

30,16 10,000 301,60

TOTAL NIVELL 4 01.14.03.02.01 1.286,98

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 14 INSTALACIONES

Titol 3 03 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO

NIVELL 3 02 RED FECALES

NIVELL 4 02 RED FECALES SERVICIOS COMUNES

1 ED7ZI021 u Trabajos de obra civil de conexión a la red pública de evacuación.
Incluyendo tasas del Servicio Municipal de Alcantarillado. (P - 197)

1.808,43 1,000 1.808,43

2 ED500101 u Sifón de polipropileno registrable de 200mm. de diámetro, suspendido
del techo y/o pared, incluyendo soportes, fijaciones y materiales
necesarios para la correcta instalación. (P - 188)

157,40 1,000 157,40

3 E5ZH5905 u Sumidero sifónico de PPR de diámetro 90 mm con tapa antigrava
metálica, colocada con fijaciones mecánicas. (P - 174)

28,39 6,000 170,34

4 ED15I051 m Bajante con tubo de polipropileno acústico con juntas elásticas
insonorizante, de D 50 mm, fijado mecánicamente con bridas
isofónicas incluidas las piezas especiales, derivaciones, codos,
enlaces, registros con tapones roscados, tapones especiales, sellados
y todos los materiales necesarios para la correcta instalación.
Marca/Modelo: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalente. (P - 186)

19,92 40,000 796,80

5 ED15I021 m Bajante con tubo de polipropileno acústico con juntas elásticas
insonorizante, de D 90 mm, fijado mecánicamente con bridas
isofónicas incluidas las piezas especiales, derivaciones, codos,
enlaces, registros con tapones roscados, tapones especiales, sellados
y todos los materiales necesarios para la correcta instalación.
Marca/Modelo: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalente. (P - 185)

22,73 10,000 227,30

6 ED7KPP9T m Bajante con tubo de polipropileno acústico con juntas elásticas
insonorizante, de D 110 mm, fijado mecánicamente con bridas
isofónicas incluidas las piezas especiales, derivaciones, codos,
enlaces, registros con tapones roscados, tapones especiales, sellados
y todos los materiales necesarios para la correcta instalación.
Marca/Modelo: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalente. (P - 196)

28,04 60,000 1.682,40

7 ED7K57QZ m Colector de Polipropileno acústic con juntas elásticas insonorizante,
D=75 mm., colgado del techo, fijado mecánicamente con bridas
isofónicas, incluidas las piezas especiales, derivaciones, codos,
enlaces, registros con tapones roscados, tapones especiales,
sellados, soportes con fijaciones y materiales necesarios para la
correcta instalación.
Marca/Modelo: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalente. (P - 195)

24,10 19,000 457,90

8 ED7K577T m Colector de Polipropileno acústic con juntas elásticas insonorizante,
D=110 mm., colgado del techo, fijado mecánicamente con bridas
isofónicas, incluidas las piezas especiales, derivaciones, codos,
enlaces, registros con tapones roscados, tapones especiales,
sellados, soportes con fijaciones y materiales necesarios para la
correcta instalación.
Marca/Modelo: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalente. (P - 194)

31,36 10,000 313,60

9 ED7FR113 m Colector con tubo de PVC-U de pared maciza para saneamiento sin
presión, de DN 110 mm y de SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular, según
norma UNE-EN 1401-1, sobre lecho de arena de 15 cm de grosor y
rellenado con arena hasta a 30 cm por encima del tubo. (P - 190)

32,83 38,000 1.247,54

10 ED7FR213 m Colector con tubo de PVC-U de pared maciza para saneamiento sin
presión, de DN 125 mm y de SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular, según
norma UNE-EN 1401-1, sobre lecho de arena de 15 cm de grosor y

33,86 20,000 677,20

EUR
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rellenado con arena hasta a 30 cm por encima del tubo. (P - 191)
11 ED7FR313 m Colector con tubo de PVC-U de pared maciza para saneamiento sin

presión, de DN 160 mm y de SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular, según
norma UNE-EN 1401-1, sobre lecho de arena de 15 cm de grosor y
rellenado con arena hasta a 30 cm por encima del tubo. (P - 192)

44,51 24,000 1.068,24

12 ED7FR413 m Colector con tubo de PVC-U de pared maciza para saneamiento sin
presión, de DN 200 mm y de SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular, según
norma UNE-EN 1401-1, sobre lecho de arena de 15 cm de grosor y
rellenado con arena hasta a 30 cm por encima del tubo. (P - 193)

52,82 12,000 633,84

13 ED353D5P u Arqueta de registro con tapa estanca, de 60x60 cm y 60 cm de
profundidad, con pared de ladrillo perforado de 29x14x10 cm,
rebozada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con
hormigonera de 165 l y rebozada interiormente.
Incluyendo tapa de registro estanca de acero inoxidable de las
mismas dimensiones y de categoria C-250. Totalmente acabado,
conectado y probado. (P - 187)

162,51 5,000 812,55

TOTAL NIVELL 4 01.14.03.02.02 10.053,54

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 14 INSTALACIONES

Titol 3 03 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO

NIVELL 3 03 AYUDAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO

1 EY00I062 u Ayudas de ramo de paleta a las instalaciones e industriales,
repercusión para vivienda, incluyendo la p.p. de locales y servicios
comunes. Divisorias cerámicas. Se incluyen entre otros los siguientes
trabajos:
- Descarga del material y distribución por plantas hasta pié de los
trabajos.
- Realización de agujeros y regatas para empotramientos que sean
necesarios.
- Tapado de agujeros y regatas.
- Conexionado y sellado de todos los elementos.
- Limpieza final y retirada de escombros y basuras. (P - 241)

1.037,76 1,000 1.037,76

TOTAL NIVELL 3 01.14.03.03 1.037,76

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 14 INSTALACIONES

Titol 3 04 INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

NIVELL 3 01 INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN VIVIENDAS

1 EH65EM2 u Portalámparas estanco de superficie con lámpara tipo globo de 12W,
1100LM, 2700K, E27.
Incluyendo lámparas, colocada, conectada y en perfecto
funcionamiento.
Marca/Modelo: CEILING-MOUNTED BASE S + LISILUX FROSTED
GLASS S o equivalente. (P - 228)

29,21 84,000 2.453,64

TOTAL NIVELL 3 01.14.04.01 2.453,64

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 14 INSTALACIONES

Titol 3 04 INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

NIVELL 3 02 INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN SERVICIOS COMUNES

EUR
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1 EH65EMU u Aplique de pared de superficie y estanco IP44 con base gris mate y
enrejado metálico con lámpara 1x E27 60W. Acabado: Hierro-PVC.
Incluyendo lámparas, colocada, conexionada y en perfecto
funcionamiento.
Marca/Modelo: FARO/CRIPTA ref: 71004 o equivalente. (P - 229)

19,75 3,000 59,25

2 EHB57L3J u Luminaria técnica tubular de lampara Led de 20W, 3000K, 2700lm,
IK10.
Incluyendo sistema de anclaje regulable y alimentación, lámparas,
bornes de entrada y salida y por lo general todo lo necesario para
dejar la partida totalmente montada y fucnionante.
Marca/Modelo: COM.LED/TUB 8 REF: CL-123101 o equivalente. (P -
232)

88,60 6,000 531,60

3 EHB56L3J u Luminaria técnica tubular de lampara Led de 20W, 3000K, 2700lm,
IK10 con kit de emergencia.
Incluyendo sistema de anclaje regulable y alimentación, lámparas,
bornes de entrada y salida y por lo general todo lo necesario para
dejar la partida totalmente montada y fucnionante.
Marca/Modelo: COM.LED/TUB 8 REF: CL-123101 o equivalente. (P -
231)

146,57 21,000 3.077,97

4 EH612224 u Luminaria de emergencia y señalización con lámpara led de 100 hasta
260 lúmenes, de 1 h de autonomía, como máximo, montada
superficialmente o empotrado en el techo o pared.
Marca/Modelo: DAISALUX/HYDRA LD o equivalente. (P - 230)

88,97 4,000 355,88

TOTAL NIVELL 3 01.14.04.02 4.024,70

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 14 INSTALACIONES

Titol 3 04 INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

NIVELL 3 03 INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN APARCAMIENTO

1 EHB56L3J u Luminaria técnica tubular de lampara Led de 20W, 3000K, 2700lm,
IK10 con kit de emergencia.
Incluyendo sistema de anclaje regulable y alimentación, lámparas,
bornes de entrada y salida y por lo general todo lo necesario para
dejar la partida totalmente montada y fucnionante.
Marca/Modelo: COM.LED/TUB 8 REF: CL-123101 o equivalente. (P -
231)

146,57 28,000 4.103,96

TOTAL NIVELL 3 01.14.04.03 4.103,96

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 14 INSTALACIONES

Titol 3 04 INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

NIVELL 3 04 AYUDAS INSTALACIÓN ILUMINACIÓN

1 EY001119 u Ayudas de ramo de paleta en las instalaciones e industriales,
repercusión por vivienda, incluyendo la p.p. de servicios comunes.
Divisorias cerámicas. Se incluyen, entre otros, los siguientes trabajos:
- Descarga del material y distribución por plantas hasta pié de los
trabajos.
- Realización de agujeros y regatas para empotramientos que sean
necesarios.
- Tapado de agujeros y regatas.
- Conexión y sellado de todos los elementos.
- Limpieza y retirada de escombros y basuras. (P - 239)

25,18 10,000 251,80

EUR
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TOTAL NIVELL 3 01.14.04.04 251,80

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 14 INSTALACIONES

Titol 3 05 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD BT

NIVELL 3 01 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD EN VIVIENDAS

1 1G220034 u Instalación eléctrica interior de vivienda de una habitación con grado
de electrificación básica, con cuadro de mando y protección y
mecanismos según el REBT, planos, esquemas, memoria y pliego de
Proyecto. Formado por:
- 9 líneas de distribución interior, de recorrido en superficie dentro de
tubo rígido.
- 1 caja de conexión empotrada y/o de superficie en cada
dependencia.
- Se incluyen mecanismos de superficie y/o empotrados y placas de
acuerdo a la disposición grafiada en los planos.
- Se incluye cuadro de mando y protección en interior de viviendas
para una electrificación básica, formado por: + 1 IGA (Interruptor de
control de potencia) de 25 A. + 3 diferenciales 40A-30 mA. + 1 unidad.
Sobretensiones permanentes y transitorias. + 1 PIA de 10A con línea
2x1,5 mm2+TT para circuito de iluminación + 1 PIA de 16A con línea
2x2,5 mm2+TT para circuito de tomas de corriente, frigorífico y
extractor de cocina. + 1 PIA de 25A con línea 2x6 mm2+TT para
circuito de horno. + 1 PIA de 16A con línea 2x2,5 mm2+TT para
circuito de lavadora. + 1 PIA de 16A con línea 2x2,5 mm2+TT para
circuito de lavavajillas. + 1 PIA de 16A con línea 2x2,5 mm2+TT para
circuito de cocina/baño. + 1 PIA de 16A con línea 2x2,5 mm2+TT para
circuito de bomba de calor y enchufes. + 1 PIA de 16A con línea 2x2,5
mm2+TT para circuito de ventilación CTE; y con línea 2x2,5 mm2+TT
para circuito de ventilación techos.
Toda la instalación dimensionada según necesidades del proyecto.
Se incluyen todos los elementos que se detallan en memoria, pliego
y/o planos, como por ejemplo: pasatubos, cableado, remates, chapas
de aluminio, cajas, regletas, señalización, etc. El trabajo se realizará
de acuerdo con las prescripciones que establece el reglamento
electrotécnico para baja tensión e instrucciones complementarias, así
como el resto de normativas de obligado cumplimiento y las normas
de la compañía suministradora. Se utilizarán materiales y aparatos
homologados de calidad, modelo y tipo que aparezcan detallados en
los planos y memoria del proyecto o equivalentes. El número de
mecanismos será el indicado en los planos de proyecto. Todos
tendrán toma a tierra (TT), obligatoria según normativa. Se considera
finalizada esta partida cuando el servicio de inspección de la
compañía suministradora dé la conformidad a la ejecución de la
instalación y una vez completados los trámites necesarios que
autoricen su conexión definitiva a la red suministradora.
Marca/Modelo de los mecanismos: JUNG/LS990 BLANCO ALPINO o
equivalente. (P - 113)

2.142,03 2,000 4.284,06

2 1G220035 u Instalación eléctrica interior de vivienda de una habitación con grado
de electrificación básica, con cuadro de mando y protección y
mecanismos según el REBT, planos, esquemas, memoria y pliego de
Proyecto. Formado por:
- 9 líneas de distribución interior, de recorrido en superficie dentro de
tubo rígido.
- 1 caja de conexión empotrada y/o de superficie en cada
dependencia.
- Se incluyen mecanismos de superficie y/o empotrados y placas de
acuerdo a la disposición grafiada en los planos.
- Se incluye cuadro de mando y protección en interior de viviendas
para una electrificación básica, formado por: + 1 IGA (Interruptor de
control de potencia) de 25 A. + 3 diferenciales 40A-30 mA. + 1 unidad.
Sobretensiones permanentes y transitorias. + 1 PIA de 10A con línea
2x1,5 mm2+TT para circuito de iluminación + 1 PIA de 16A con línea

2.108,80 8,000 16.870,40

EUR
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2x2,5 mm2+TT para circuito de tomas de corriente, frigorífico y
extractor de cocina. + 1 PIA de 25A con línea 2x6 mm2+TT para
circuito de horno. + 1 PIA de 16A con línea 2x2,5 mm2+TT para
circuito de lavadora. + 1 PIA de 16A con línea 2x2,5 mm2+TT para
circuito de lavavajillas. + 1 PIA de 16A con línea 2x2,5 mm2+TT para
circuito de cocina/baño. + 1 PIA de 16A con línea 2x2,5 mm2+TT para
circuito de bomba de calor y enchufes. + 1 PIA de 16A con línea 2x2,5
mm2+TT para circuito de ventilación CTE; y con línea 2x2,5 mm2+TT
para circuito de ventilación techos.
Toda la instalación dimensionada según necesidades del proyecto.
Se incluyen todos los elementos que se detallan en memoria, pliego
y/o planos, como por ejemplo: pasatubos, cableado, remates, chapas
de aluminio, cajas, regletas, señalización, etc. El trabajo se realizará
de acuerdo con las prescripciones que establece el reglamento
electrotécnico para baja tensión e instrucciones complementarias, así
como el resto de normativas de obligado cumplimiento y las normas
de la compañía suministradora. Se utilizarán materiales y aparatos
homologados de calidad, modelo y tipo que aparezcan detallados en
los planos y memoria del proyecto o equivalentes. El número de
mecanismos será el indicado en los planos de proyecto. Todos
tendrán toma a tierra (TT), obligatoria según normativa. Se considera
finalizada esta partida cuando el servicio de inspección de la
compañía suministradora dé la conformidad a la ejecución de la
instalación y una vez completados los trámites necesarios que
autoricen su conexión definitiva a la red suministradora.
Marca/Modelo de los mecanismos: JUNG/LS990 BLANCO ALPINO o
equivalente. (P - 114)

TOTAL NIVELL 3 01.14.05.01 21.154,46

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 14 INSTALACIONES

Titol 3 05 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD BT

NIVELL 3 02 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD EN ZONAS COMUNES

1 1G23000A u Instalación general eléctrica para el edificio, que comprende 10
viviendas, 10 aparcamientos y servicios comunes. Formada por:
- Líneas generales de alimentación hasta concentración de
contadores para conductores aislados dentro de tubos
autoextinguibles según MIE BT 013.
- Unidad funcional de embarrado general y fusibles de seguridad.
- Concentración de contadores desglosados en 10 viviendas, 10
aparcamientos y servicios comunes.
- Montantes individuales hasta cada cuadro de vivienda para potencia
de 5,75 kW en 230 V., 3,68 kW para aparcamientos y 13,85 kW para
servicios comunes en 400 V. Incluyendo el cableado, tubos
corrugados, p.p. de bandejas y en general todo lo necesario para la
correcta instalación y el funcionamiento.
Incluye las pruebas de las instalaciones eléctricas del edificio y la
instalación de rótulos indicativos y todo el material auxiliar necesario.
También se entregarán a la propiedad los permisos y autorizaciones
necesarias del Servicio de Industria de organismos oficiales. Se
considera terminada esta partida cuando el servicio de inspección de
la compañía suministradora dé la conformidad a la ejecución de la
instalación y una vez completados los trámites necesarios que
autoricen su conexión definitiva a la red suministradora. Todo incluso
según esquemas de proyecto y para cumplir la normativa vigente y
normas de la compañía suministradora. (P - 115)

20.744,90 1,000 20.744,90

2 1G11I221 u Instalación interior y cuadro eléctrico para Servicios comunes del
edificio, según el R.E.B.T., planos, esquemas y memoria del proyecto.
Formado por:
- Cuadro de protección y mando general de baja tensión para
servicios comunes.
- Líneas de iluminación de escalera.
- Líneas de iluminación de vestíbulo de acceso.

9.378,50 1,000 9.378,50

EUR
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- Líneas de iluminación permanente ascensor.
- Líneas de iluminación de emergencia 1.
- Líneas de iluminación de pasillo P1.
- Líneas de iluminación de pasillo P2.
- Líneas de iluminación de sala de contadores y residuos.
- Líneas de iluminación de emergencia 2.
- Portero electrónico.
- Subcuadro de baja tensión de RITU.
- Líneas para alimentación de RITU; de antena y portero automático,
iluminación, equipos y tomas de corriente.
- Línea de alimentación de tomas de corriente.
- Línea de alimentación subcuadro de ascensor.
- Linea de alimentación equipo de cloración AF.
- Linea de alimentación Grupo de presión AF.
- Linea de alimentación subcuadro fotovoltaico.
Se incluyen las líneas de distribución dimensionadas según
necesidad de las instalaciones indicadas en los planos hasta cada uno
de los puntos de toma de corriente, interruptor y puntos de luz, los
mecanismos, regletas, tubos de protección...Toda la instalación
completa y en funcionamiento, según esquemas del proyecto y
Reglamentación vigente. (P - 109)

3 1G11I10D u Instalación de puesta a tierra para edificio según planos, esquemas y
memoria de proyecto. Formado por:
-Anillo en cimentación de conductos de cobre pelado y picas de acero
cobrado.
-Unión de las placas con cableado de cobre pelado y enterrado.
Incluyendo tubo corrugado donde sea necesario.
-1 puente de pruebas y caja de registro de la toma.
-Cableado protegido desde puente de pruebas hasta centralización
de contadores.
-Formación de circuitos de toma de tierra de las instalaciones
eléctricas de los edificios.
Se incluirá la conexión de elementos metálicos según descripción en
proyecto. Todo incluido para complir con la reglamentación vigente. (P
- 108)

1.729,60 1,000 1.729,60

TOTAL NIVELL 3 01.14.05.02 31.853,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 14 INSTALACIONES

Titol 3 05 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD BT

NIVELL 3 03 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD APARCAMIENTOS

1 1G11I2AP u Instalación interior de Aparcamiento 1 del edificio, con cuadro de
mando y protección y mecanismos según el REBT, planos, esquemas,
memoria y pliego de Proyecto. Formado por:
- Líneas de iluminación.
- Líneas de iluminación de emergencia.
- Línea de alimentación de tomas de corriente.
Se incluyen las líneas de distribución dimensionadas según
necesidad de las instalaciones indicadas en los planos hasta cada uno
de los puntos de toma de corriente, interruptor y puntos de luz, los
mecanismos, regletas, tubos de protección...Toda la instalación
completa y en funcionamiento, según esquemas del proyecto y
Reglamentación vigente. (P - 110)

979,22 1,000 979,22

2 1G11I3AP u Instalación interior de Aparcamiento 2 del edificio, con cuadro de
mando y protección y mecanismos según el REBT, planos, esquemas,
memoria y pliego de Proyecto. Formado por:
- Líneas de iluminación.
- Líneas de iluminación de emergencia.
- Línea de alimentación de tomas de corriente.
Se incluyen las líneas de distribución dimensionadas según
necesidad de las instalaciones indicadas en los planos hasta cada uno
de los puntos de toma de corriente, interruptor y puntos de luz, los

961,16 1,000 961,16

EUR

Proyecto de ejecución de 10 viviendas de protección pública
Santa Margalida, Mallorca

PRESUPUESTO Fecha: 21/04/22 Pág.: 78

mecanismos, regletas, tubos de protección...Toda la instalación
completa y en funcionamiento, según esquemas del proyecto y
Reglamentación vigente. (P - 111)

3 1G11I4AP u Instalación interior de Aparcamientos 3-10 del edificio, con cuadro de
mando y protección y mecanismos según el REBT, planos, esquemas,
memoria y pliego de Proyecto. Formado por:
- Líneas de iluminación.
- Líneas de iluminación de emergencia.
- Línea de alimentación de tomas de corriente.
Se incluyen las líneas de distribución dimensionadas según
necesidad de las instalaciones indicadas en los planos hasta cada uno
de los puntos de toma de corriente, interruptor y puntos de luz, los
mecanismos, regletas, tubos de protección...Toda la instalación
completa y en funcionamiento, según esquemas del proyecto y
Reglamentación vigente. (P - 112)

1.033,02 8,000 8.264,16

TOTAL NIVELL 3 01.14.05.03 10.204,54

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 14 INSTALACIONES

Titol 3 05 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD BT

NIVELL 3 04 AYUDAS INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

1 EY001112 u Ayudas de ramo de paleta en las instalaciones e industriales,
repercusión por vivienda, incluyendo la p.p. de servicios comunes.
Divisorias cerámicas. Se incluyen, entre otros, los siguientes trabajos:
- Descarga del materials y distribución por plantas hasta pié de los
trabajos.
- Realización de agujeros y regatas para empotramientos que sean
necesarios.
- Tapado de agujeros y regatas.
- Conexionado y sellado de todos los elementos.
- Limpieza final y retirada de escombros y basuras. (P - 238)

194,26 10,000 1.942,60

TOTAL NIVELL 3 01.14.05.04 1.942,60

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 14 INSTALACIONES

Titol 3 06 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES

NIVELL 3 01 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES VIVIENDAS

NIVELL 4 01 REGISTRO TERMINACIÓN DE RED

1 RTR60508 ud Registro de terminación de red de 60x50x8 cm. para canalizaciones
interiores de usuario de STDP, TBA COAXIAL Y FIBRA ÓPTICA y
RTV, formado por caja aislante para empotrar, con elementos
separadores para cada servicio, con grado de protección IP 33.5 y
grado de protección mecánica IK-5, con un espesor mínimo de 2 mm.,
una base de enchufe de 10/16 A., conexionado y material auxiliar,
instalado. (P - 367)

65,66 10,000 656,60

TOTAL NIVELL 4 01.14.06.01.01 656,60

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 14 INSTALACIONES

Titol 3 06 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES

NIVELL 3 01 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES VIVIENDAS

NIVELL 4 02 RED INTERIOR FIBRA ÓPTICA

EUR
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1 1FOPAU01 ud Punto de Terminación de red formado por una Roseta de fibra óptica
que alojará los conectores SC / APC ubicado en el RTR (Registro
Terminación de Red) de la entrada de la vivienda. Realización de la
fusión entre el pigtail y el cable de 2 fibras proveniente del registro
secundario. Totalmente instalado. (P - 107)

33,87 10,000 338,70

2 2FOINTER ud Tendido del Pigtail de 15m. entre el PAU de FO de la entrada y el PAU
de fibra del comedor en tubo de D32 mm. Instalación del PAU del
comedor y conexionado con el pigtail. Totalmente terminado. (P - 136)

45,13 10,000 451,30

3 3FOCERTI ud Pruebas de FO. Realización de pruebas de de atenuación /
continuidad a la red de FO interior de la vivienda. Certificación de
todos los enlaces de fibra de la red interior. Oficial 1ª (P - 149)

8,24 10,000 82,40

TOTAL NIVELL 4 01.14.06.01.02 872,40

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 14 INSTALACIONES

Titol 3 06 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES

NIVELL 3 01 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES VIVIENDAS

NIVELL 4 03 RED INTERIOR PARES TRENZADOS

1 1PAUHABI ud Conexionado de los cables interiores conectores machos RJ45 con el
multiplexador pasivo y el switch de datos.Totalmente instalado. (P -
120)

65,48 10,000 654,80

2 3UTPCAT6 ml ml tendido de cables de pares trenzados en el interior de la vivienda
entubado con corrugado reforzado. (P - 153)

2,23 604,000 1.346,92

3 4BATRJ45 ud Instalación base de acceso terminal (BAT) con conector hembra
miniatura de ocho vías (RJ45) Cat 6.Incluye el conexionado de la red
interior y el montaje de la base.Totalmente acabado. (P - 154)

11,62 50,000 581,00

4 5MASRJ45 ud Trepado de un conector macho en el cable UTP Cat6E acabado en el
RTR de la entrada de la vivienda y conexionado en el multiplexador
pasivo. (P - 158)

7,13 50,000 356,50

5 6PROVES ud Realización de pruebas de continuidad de red primaria y secundaria y
prueba de la Red Interior según Norma II, punto 5.3. Certificación de
todos los enlaces de Cat6E interior de las viviendas. (P - 159)

5,15 50,000 257,50

TOTAL NIVELL 4 01.14.06.01.03 3.196,72

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 14 INSTALACIONES

Titol 3 06 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES

NIVELL 3 01 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES VIVIENDAS

NIVELL 4 04 RED INTERIOR SERVICIO TBA COAXIAL

1 1TBA-INT ml ml tubo corrugado reforzado con hilo guía desde el RTR entrada
vivienda hasta la Base de Acceso Terminal del servicio TBA con
coaxial. Incluye tendido del tubo. (P - 123)

0,96 248,000 238,08

TOTAL NIVELL 4 01.14.06.01.04 238,08

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 14 INSTALACIONES

Titol 3 06 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
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NIVELL 3 01 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES VIVIENDAS

NIVELL 4 05 RED INTERIOR TV TERRESTRE+SAT

1 1RTVPAU0 ud Instalación y conexionado del PAU de RTV+SAT dentro de la vivienda
(P - 122)

18,81 10,000 188,10

2 2RTVINT0 ml ml tendido de cables coaxiales en el interior de la vivienda entubado
con corrugado reforzado. (P - 138)

2,49 248,000 617,52

3 3RTVIBAT ud Instalación BAT interior (P - 152) 8,02 20,000 160,40
4 4RTVCERT ud Pruebas: Medidas de señal en las diferentes tomas de usuario y

ajustes pertinentes para que los valores existentes en las mismas
sean los especificados en la NORMA II. Punto 4.5. Certificación de las
tomas de TV + SAT. (P - 156)

3,23 20,000 64,60

TOTAL NIVELL 4 01.14.06.01.05 1.030,62

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 14 INSTALACIONES

Titol 3 06 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES

NIVELL 3 01 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES VIVIENDAS

NIVELL 4 08 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES VIVIENDAS

1 1P21I10C u Instalación general de TV/FM y telefonía para vivienda de una
habitación formado por: - 2 toma de TV/FM (terrestre y por cable) en
sala de estar-comedor y dormitorio principal. - 4 tomas de telefonía en
sala de estar-comedor y dormitorio principal. - 1 caja ciega en la
entrada de cada vivienda.
Incluyendo suministro y montaje de mecanismos, tapas y marcos.
Se incluye parte proporcional de trabajos de colocación y ejecución
de conexiones a tubos, accesorios de fijación y conexión y otros
materiales necesarios para dejar la instalación en perfecto
funcionamiento y de acuerdo con la reglamentación vigente e
indicaciones de la dirección facultativa. (P - 119)

150,89 10,000 1.508,90

TOTAL NIVELL 4 01.14.06.01.08 1.508,90

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 14 INSTALACIONES

Titol 3 06 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES

NIVELL 3 02 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS COMUNES

NIVELL 4 01 Captació i Distribució de RTV Terrestre

1 1RTVCAPT U Equipo de captación de señales de TV terrenal, DAB y FM formado
por antenas para UHF+DTT, DAB y FM, con mástil de 3 metros de
tubo de acero galvanizado, incluso anclajes, cable coaxial hasta
equipos de cabecera ,completamente instalado. (P - 121)

708,93 1,000 708,93

2 2RTVCAP0 U Equipo de cabecera formado por un conjunto de Amplificadores
Monocanales, Amplificador de FM y DAB. Totalmente acabado. (P -
137)

1.125,47 1,000 1.125,47

3 3RTVDIST U Red de Distribución Principal y Punto de Distribución de sistemas de
TV terrenal, FM y TV satélite digital/analógica, transparente en la
banda de 47- 2150 MHz, formado por cable coaxial y derivadores de
planta. Totalmente instalada. (P - 151)

180,88 1,000 180,88

4 4RTVDIS1 ml ml tendido cable coaxial del servicio de RTV + SAT entre el derivador
de planta y el PAU de RTV + SAT de dentro de la vivienda. (P - 157)

1,52 448,000 680,96

EUR
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TOTAL NIVELL 4 01.14.06.02.01 2.696,24

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 14 INSTALACIONES

Titol 3 06 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES

NIVELL 3 02 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS COMUNES

NIVELL 4 02 Acceso y Distribución de la red de fibra óptica

1 1FOINTE1 ud Punto de interconexión de Fibra Óptica formado por un armario mural
de 19´´ i 12U, con 1 panel de fibra con capacidad para 48 fibras (24
acometidas). Totalmente instalado. (P - 106)

295,17 1,000 295,17

2 2FOFUSIO ud Realización de las fusiones de fibra en el registro principal ubicado en
el RITU. Totalmente terminado y conexionado. (P - 135)

21,19 24,000 508,56

3 3FODISPE ml ml tendido de cable de 2 fibras por red de distribución / dispersión
(configuración en estrella) formada por acometidas de 2 fibras
directamente desde el punto de interconexión ubicado en el RITI hasta
la roseta de fibra óptica ubicada en el RTR de cada vivienda. (P - 150)

1,10 374,000 411,40

4 4FOPROVE ud Pruebas de FO. Realización de pruebas de de atenuación /
continuidad a la red de FO. Certificación de todos los enlaces de fibra
de la red de distribución / dispersión. Oficial 1ª (P - 155)

8,24 20,000 164,80

TOTAL NIVELL 4 01.14.06.02.02 1.379,93

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 14 INSTALACIONES

Titol 3 06 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES

NIVELL 3 02 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS COMUNES

NIVELL 4 03 Infraestructura Comuna de Telecomunicaciones

1 E19TRE56 ud Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones
interiores 40x40x60 cm. (UNE 133100-2), para unión entre las redes
de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura común
de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de
conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de
seguridad y ganchos para tracción y tendido de cables, incluso
excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20
de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos,
relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.
(P - 170)

225,25 1,000 225,25

2 E19TRC030 m. Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 4
conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, de acuerdo a
la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en
prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento
superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras
a máquina en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores
cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa
superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25
cm., compactada al 95% del P.N., i/rotura y reposición de acera. (P -
171)

28,03 6,000 168,18

3 E19TRC14 m. Canalización de enlace superior, empotrada desde los elementos
pasa muros hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones
único(RITU), formada por 2 tubos de 40 mm. de diámetro, de PVC
rígido empotrado, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320
N, > 2 joules), y p.p. de curvas y piezas especiales. Instalada. (P - 167)

8,14 18,000 146,52

4 E19TRR020 ud Instalación eléctrica del RITu formada por acometida eléctrica desde el
cuadro de servicios generales del inmueble hasta el cuadro de
protección, compuesta por línea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo tubo

522,12 1,000 522,12
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de PVC rígido de 32 mm. de diámetro mínimo o canal de sección
equivalente; además de 2 canalizaciones de 32 mm. de diámetro
desde el cuarto de contadores hasta el espacio reservado para los
cuadros de protección de las posibles compañías operadoras de los
servicios de telecomunicación; cuadro de protección con tapa de 36
módulos dotado de regletero de puesta a tierra; dos bases de enchufe
de 16 A. con puesta a tierra; instalación eléctrica para las bases de
enchufe desde el cuadro de protección formada por cables de cobre
de 2x2,5 + T mm2 de sección bajo tubo corrugado de PVC de 25 mm.
de diámetro; punto de luz en techo con portalámparas y bombilla
incandescente de 100 W. con un nivel de iluminación 300 lux; punto
de alumbrado de emergencia en techo para iluminación no
permanente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas; instalación
eléctrica desde el cuadro de protección hasta los equipos de
iluminación formada por conductor eléctrico de 2x1,5 mm2 de sección
y aislamiento de 750 V, bajo tubo corrugado de PVC de 20 mm. de
diámetro; toma de tierra formada por un anillo interior y cerrado de
cobre de 25 mm2 de sección fijado a la pared y unido a la toma de
tierra del edificio, y barra colectora, y sistema de canales horizontales
para el tendido de cables. Instalado y conexionado. (P - 172)

5 CPRIN5TU ml Canalización principal, en montaje empotrado que enlaza el RITU con
el registro secundario de planta 2ª, formada por 5 tubos de PVC rígido
para empotrar de 50 mm., de diámetro , según la serie de normas
UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), hilo acerat guía para cables y p.p. de
curvas y piezas especiales. Instalado. (P - 165)

19,18 8,000 153,44

6 E19TRE15 ud egistre secundari per a RTV+SAT, TBA i STDP de 45x45x15 cm.
format per armari d'encastar o superficial, metàl·lic proveït de porta o
tapa dotat de pany amb clau i amb grau de protecció IP 3.X i grau de
protecció mecànica IK-7, RF30, amb placa de muntatge especial,
preparada per a allotjar els punts de distribució dels diferents serveis,
conexionat i material auxiliar, instal·lat. (P - 169)

67,53 2,000 135,06

7 E19TRC42 ml Canalización secundaria en montaje empotrado desde el registro de
paso o registro secundario (viviendas unifamiliares o cuando el
número de viviendas por planta es inferior a seis) los registros de
terminación de red, formada por 4 tubos de 25 mm. de diámetro
interior de PVC corrugado GP / 7, (1 tubo Pares Trenzados, 1 tubo
Fibra Optica, 1 tubo Coaxial servicio TBA, y 1 tubo de RTV + SAT), de
acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N ,> 2 julios), hilo
acerado guía para cables y piezas especiales. Instalado. (P - 168)

4,48 60,000 268,80

8 EG2DB8H7 m Bandeja metálica de chapa lisa con cubierta de acero galvanizado en
caliente, de altura 60 mm y anchura 300 mm, colocada sobre soportes
horizontales con elementos de soporte.
Marca/Modelo: PEMSA/INDUCANAL o equivalente. (P - 218)

70,83 74,000 5.241,42

TOTAL NIVELL 4 01.14.06.02.03 6.860,79

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 14 INSTALACIONES

Titol 3 06 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES

NIVELL 3 03 AYUDAS INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES

1 EY00LESQ u Ayudas de paleta a las instalaciones e industriales, repercusión por
vivienda. Se incluyen, entre otros, los siguientes trabajos:
- Descarga del material y distribución por plantas hasta pié de
trabajos.
- Realización de agujeros y regatas para empotramientos que sean
necesarios.
- Tapado de agujeros y regatas.
- Conexionado y sellado de todos los elementos.
- Limpieza final y retirada de escombros y basuras. (P - 248)

55,29 10,000 552,90

EUR
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TOTAL NIVELL 3 01.14.06.03 552,90

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 14 INSTALACIONES

Titol 3 06 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES

NIVELL 3 08 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES

1 1P21I108 u Instalación portero electrónico por edificio, repercutido por vivienda
según planos, esquemas y memoria de proyecto formada por el
siguiente: -1 ut. Panel (exterior) de portero electrónico para entrada de
acero inoxidable, por 10 pisos, incluyendo caja de empotramiento.
-Abrepuertas alimentado desde panel y de relé telemando
abrepuertas. -Fuente de alimentación para panel de portero
electrónico.
- 10 Ud. Portero electrónico en vivienda.
- Tubo Flexible corrugado de PVC, de diámetro nominal referencia 16,
con grado de resistencia al choque 7.
- Cable con 2 hilos de 1mm2 aislados.
- Cable de cobre de designación UNE H07V-R, unipolar de 2x1,5mm2
colocado en tubo.
- Caja De derivación cuadrada de plástico con tapa atornillada, de
100*100*50 mm, con grado de protección IP435 y empotrada.
Se incluyen todos los trabajos, accesorios de fijación y acometida y
otros materiales necesarios para dejar la instalación en perfecto
funcionamiento y de acuerdo con la reglamentación vigente. Incluye
protocolo de prueba de las instalaciones. (P - 118)

144,08 10,000 1.440,80

TOTAL NIVELL 3 01.14.06.08 1.440,80

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 14 INSTALACIONES

Titol 3 07 INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS

NIVELL 3 01 EXTINCIÓN DE INCENDIOS

1 EM31261L u Extintor manual de polvo seco polivalente, de carga 6 kg, con presión
incorporada, pintado, con soporte a pared. (P - 235)

35,40 6,000 212,40

2 EM31351M u Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 5 kg, con presión
incorporada, pintado, con soporte a pared. (P - 236)

79,55 1,000 79,55

3 EB9200BB u Rótulo de señalización aparato Protección según norma UNE,
colocado. (P - 180)

21,14 7,000 147,98

4 EMSB7452 u Rótulo señalización salida emergencia, cuadrado, de 224x224 mm2 de
lámina poliéster autoadhesiva, colocado adherido sobre paramento
vertical. (P - 237)

5,52 3,000 16,56

TOTAL NIVELL 3 01.14.07.01 456,49

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 14 INSTALACIONES

Titol 3 07 INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS

NIVELL 3 02 PROTECCIÓN DE INCENDIOS

1 E7J513EF u Sellado de instalaciones, manteniendo la sectorización, entre los
diferentes sectores de incendios. Formado por: - Sellado con silicona
elástica y separación > 1.5m entre el paso por la hoja interior y por la

540,01 1,000 540,01
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hoja exterior para tubos corrugados de electricidad y
telecomunicaciones. - Sellado con silicona y Tecsound FT75
interpuesto en la junta para bajantes de aguas grises y conductos de
ventilación de aerotermia. - Interponer EPDM de 10mm en la junta
para conductos de extracción de aire y de cocinas. - Sellado con
silicona elástica y Tecsound FT75 interpuesto en la junta para
bajantes en servitud del WC. - Para bajantes entre cuartos de baño,
compuestos por extracción de cocinas, extracción de aire, bajante de
aguas grises y bajante en servitud del WC, interponer Tecsound FT75
en la junta y sellado con masilla elástica.
Incluyendo todos los accesorios necesarios para dejar la partida
totalmente acabada. Se realizará todo según esquemas, memoria y
planos de instalaciones y CTE-DB-SI. (P - 178)

TOTAL NIVELL 3 01.14.07.02 540,01

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 14 INSTALACIONES

Titol 3 07 INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS

NIVELL 3 03 AYUDAS INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS

1 9900I0BB u Ayudas de paleta a las instalaciones e industriales. Se incluyen entre
otros los siguientes trabajos:
- Descarga del material y distribución por plantas hasta pié de
trabajos.
- Realización de agujeros y regatas para empotramientos que sean
necesarios.
- Tapado de agujeros y regatas.
- Conexionado y sellado de todos los elementos.
- Limpieza final y retirada de escombros y basuras. (P - 160)

30,30 1,000 30,30

TOTAL NIVELL 3 01.14.07.03 30,30

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 14 INSTALACIONES

Titol 3 08 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

1 EG1M1322 u Caja de protección y medida, de poliéster reforzado con fibra de vidrio
tipo PANINTER con una mirilla. Cierre de cabeza triangular de 11 mm,
grado de protección IP43, bases de fusibles seccionables en carga
tamaño 00,160A, base neutro seccionable, conexión de cables
mediante terminal fijados a tornillo M8 de acero inoxidable, para un
contador trifásico. 536x517x227 (AxHxP). Montada superficialmente.
Marca/Modelo: CAHORS/CPM-MF 4 o similar. (P - 214)

214,22 1,000 214,22

2 EGE1N00F u Módulo fotovoltaico policristalino para instalación con conexión a red,
potencia pico 380 Wp, con 19,4% de eficiencia, unas dimensinoes de
1690 x 1160 x 35 mm, caja de conexión, precableado con conectores
especiales, colocado con soporte sobre cubierta inclinada.
Incluyendo estrucutra de soportación y conectores.
Marca/Modelo: SUNPOWER/SPR-P3-380-BLK o equivalente. (P -
224)

343,11 24,000 8.234,64

3 EGE22S8Q u Inversor para instalación fotovoltaica de conexión a red, monofásico,
potencia nominal de entrada 16/16A, potencia nominal de salida 8,2
kW, tensión nominal de entrada 230 V, rendimiento máximo de 98%,
grado de protección IP-66, colocado.
Incluyendo todo lo necesario para dejar la partida totalmente acabada
y en funcionamiento.
Marca/Modelo: FRONIUS/SYMO 8.2-3-M o equivalente. (P - 225)

2.140,22 1,000 2.140,22

EUR
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4 EG161B3K u Cuadro elaborado en plástico para su colocación en el exterior, con
grado de protección IP-65, montada superficialmente.
Incluyendo la colocación de un carril DIN de 35mm para la ubicación
de hasta 15 portafusibles por una corriente nominal de 10A (incluidos
los fusibles).
Completamente conectada a los 2 strings correspondientes del
campo solar fotovoltaico. Incluye todo el material necesario auxiliar
para su correcto montaje. (P - 213)

938,57 1,000 938,57

5 EGE1C7LE u Cuadro protección corriente alterna Salida inversor. Incluyendo
armario de poliéster IP65., 1 circuito automático de 4x40A,
diferenciales de 300mA4x40A. Rearmable. Incluyendo sobretensión.
Totalmente montado, conexionado y rotulado. (P - 222)

1.320,97 1,000 1.320,97

6 EGE1C8LE u Cuadro protección corriente alterna general. Incluyendo armario de
poliéster IP65., 1 circuito automático de 4x40A curva B, Diferenciales
de 300mA4x40A superinmunizado.
Totalmente montado, conexionado y rotulado. (P - 223)

1.474,93 1,000 1.474,93

7 EG31F145 m Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con
designación ZZ-F (AS) (Cca-s1b), unipolar, de sección 1 x 4 mm2, con
cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión de humos,
colocado en tubo. (P - 220)

1,00 153,000 153,00

8 EG312662 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS)(Cca-s1b), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment (P - 219)

8,39 10,000 83,90

9 EG222712 m Tubo flexible corrugado de PVC, de 20 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 1 J,
resistencia a comresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V,
montado empotrado. (P - 216)

0,92 163,000 149,96

10 EG21291J m Tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro nominal, aislante y no
propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J,
resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000
V, con unión enchufada y montado superficialmente. (P - 215)

4,35 42,000 182,70

11 EG2C1E1M m Bandeja plástica lisa aislante con tapa, de 40x40 mm, fabricada en
U41X para ubicar en exteriores, con separadores. Colocada sobre
soportación de placas y/o estructura metálica.
Incluyendo p.p. de accesorios y elementos de acabado.
Marca/Modelo: UNEX/BANDEJA AISLANTE 77 o equivalente. (P -
217)

18,50 30,500 564,25

12 EGE3111J u Registro universal de los valores de medida eléctrico para una gestión
inteligente de la energía. Incluyendo cableado y todo el pequeño
material y necesario para dejar la partida totalmente conectada y
funcionando, y puesta en marcha. (P - 226)

499,62 1,000 499,62

13 EGE31124 u Central de control para la gestión de energía, permite controlar los
equipos consumidores de forma automática. Incluyendo cableado y
todo el pequeño material y necesario para dejar la partida totalmente
conectada y funcionando, y puesta en marcha. (P - 227)

695,49 1,000 695,49

14 EG51564J u Analizador de red eléctrica digital montado superficialmente. (P - 221) 405,53 2,000 811,06

TOTAL Titol 3 01.14.08 17.463,53

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 15 ASCENSOR

1 ITA010C u Ascensor eléctrico de bajo consumo modelo OTIS GeN2 Switch o
similar, con estribo central, version CONFORT, velocidad variable de
0.63 m/s a 1 m/s en función de la carga en cabina y de la dirección y
longitud del recorrido. 3 paradas, de 1 embarque frontal sin cuarto de
máquinas con dimensiones de cabina 1100x1400mm, capacidad de
carga 630kg, ancho de puertas 800mm. Puerta telescópica de 2 hojas
sin marco tras muro de marés de 10cm de acero inoxidable, acabado
según DF. con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como
mínimo, maniobra universal simple. Incluso ganchos de fijación,

20.250,18 1,000 20.250,18

EUR
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lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y
pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso,
grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas
de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas,
botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación
eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 299)

TOTAL Capítol 01.15 20.250,18

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 16 URBANIZACIÓN

Titol 3 01 PAVIMENTOS

1 F9A12033 m3 PE07_Pavimento de gravilla y picadís o similar de Ø8-10mm

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 250)

25,87 55,630 1.439,15

2 02.04.04 m3 M3 Suministro y relleno en zonas ajardinadas bajo la capa de tierra
vegetal, formado por perforaciones en la base de suelo natural ( uno
cada 5 m2 y mínimo 2 ml.), capa de 30 cm. de grava lavada de 40
mm, protegida por una lamina de geotextil antirraices, sobre el cual irá
la capa de tierra vegetal. Con medios mecánicos y ayuda manual en
las zonas de difícil acceso, refino manual o mecánico, así como las
ayudas necesarias para el perfecto acabado.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 5)

10,37 12,080 125,27

3 19.07.04 m2 M2. Suministro y colocación de geotextil de poliéster punzonado, con
un peso de 400 gr/m2 y <8 mm de apertura en ensayo de perforación
dinámica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm, para
posterior relleno con tierras. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 103)

2,00 48,320 96,64

4 28.01.02 m3 PE08_ Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa,
limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios manuales,

89,38 14,832 1.325,68

EUR
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suministrada a granel.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 133)
5 03.01.03 m2 M2. Hormigón de limpieza HM-10 N/mm2 (H-100 Kg/cm2), de

consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, e=10 cm,
elaborado en central, para limpieza de fondos de cimentación, incluso
vertido y nivelación, regado del soporte, colocación, vibrado y
nivelación del acabado dejando el hormigón listo para la colocación de
las armaduras, incluso suministro del hormigón y limpieza de la base
eliminando los restos de excavación no retirados por la maquinaria,
dejando el terreno natural al descubierto.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero a cualquier
distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.
(P - 10)

11,45 1,116 12,78

6 P2255-DPIW m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 0,6 y hasta 1,5 m,
con arenas de material reciclado mixto, en tongadas de espesor de
hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 317)

23,88 4,509 107,67

TOTAL Titol 3 01.16.01 3.107,19

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 16 URBANIZACIÓN

Titol 3 02 JARDINERÍA

1 PR4GH-93Y6 u Suministro de Pistacia lentiscus de altura de 40 a 60 cm, en
contenedor de 3l.
Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 362)

0,55 16,000 8,80

2 PR4GH-LR01 u Suministro de Capparis spinosa de altura de 40 a 60 cm, en
contenedor de 3l.
Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado

3,30 9,000 29,70
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a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 363)
3 PR4B9-9481 u Suministro de Cestrum nocturnum en contenedor de 5l.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 360)

5,69 2,000 11,38

4 PR451-8WYH u Suministro de Rhamnus lycioides ssp. lycioides de altura de 30 a 50
cm, en contenedor de 3l.
Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 358)

4,17 16,000 66,72

5 PR61-8ZHS u Plantación de arbusto o árbol de formato pequeño en contenedor de 3
a 5 l, excavación de hoyo de plantación de 40x40x30 cm con medios
manuales, en una pendiente inferior al 35 %, relleno del hoyo con
sustitución total de tierra de la excavación por arena lavada y compost
(70%-30%), primer riego y carga de las tierras sobrantes a camión.
Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 366)

12,61 43,000 542,23

6 PR472-91NO u Suministro de Pinus pinea de altura de 600 a 650 cm, con cepellón de
diámetro mínimo 125 cm y profundidad mínima 150 cm según
fórmulas NTJ.
Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 359)

461,28 3,000 1.383,84

7 PR60-8YAW u Plantación de árbol planifolio con cepellón o contenedor, de 25 a 35
cm de perímetro de tronco a 1 m de altura (a partir del cuello de la
raíz), excavación de hoyo de plantación de 120x120x80 cm con
medios mecánicos, en una pendiente inferior al 25 %, relleno del hoyo
con sustitución total de tierra de la excavación por arena lavada y
compost (70%-30%), primer riego y carga de las tierras sobrantes a
camión.
Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 364)

125,49 3,000 376,47

8 28.02.05 u U. Bouganvillea glabra (Bouganvilla) de 1,50 a 1,80 m de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80
m, incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas

21,33 2,000 42,66

EUR
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en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 134)
9 PR61-8ZHL u Plantación de planta trepadora en contenedor de 1 a 1.5 l, excavación

de hoyo de plantación de 25x25x25 cm con medios manuales, en una
pendiente inferior al 35 %, relleno del hoyo con sustitución total de
tierra de la excavación por arena lavada y compost (70%-30%), primer
riego y carga de las tierras sobrantes a camión.
Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 365)

4,18 2,000 8,36

10 PR4DK-93JC u Suministro de Hedera helix en alveolo forestal de 300 cm3.
Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 361)

0,55 708,000 389,40

11 FR6B1152 u Plantación en masa de planta de tamaño pequeño en alvéolo forestal,
en terreno previamente preparado, en una pendiente inferior al 35 %, y
con primer riego

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 252)

0,53 708,000 375,24

12 10.04.02 m2 M2. Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de
colocación en capa gruesa, de baldosín catalán, acabado mate o
natural, de 20x20 cm, capacidad de absorción de agua 6%<E<=10%,
grupo AIIb, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento
Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE;
capacidad de absorción de agua 6%<E<=10%, grupo AIIb, según
UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV
12633, resbaladicidad clase 0 según CTE, recibidas con maza de
goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm
de espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente con
cemento; y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5,
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma
tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de
separación o desolidarización de arena o gravilla (no incluida en este
precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites
con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso,
juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte,
eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del
pavimento.

Incluso rodapié del mismo material, rejuntado con lechada de
cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, con
marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento
UE 305/2011. Se dejará una junta de dilatación bajo el rodapié de 1
cm mínimo, según instrucciones del fabricante.

55,76 1,780 99,25

EUR
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Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 51)

TOTAL Titol 3 01.16.02 3.334,05

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 16 URBANIZACIÓN

Titol 3 03 ACERA

1 P2149-DJ67 m Demolición de bordillo con rigola de hormigón colocada sobre tierra
con medios mecánicos y carga sobre camión.
Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 315)

2,05 34,000 69,70

2 P982-B35O m Rampa para vado de forma recta, de piezas de piedra granítica
serrada mecánicamente y flameada, de 40 cm de anchura y 6 de
espesor, colocadas con mortero sobre base de hormigón no
estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión.
Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 345)

108,42 34,000 3.686,28

3 F985150R m Vado de piezas de hormigón, monocapa, 22x30 cm, colocado sobre
base de hormigón reciclado no estructural 15 N/mm2 de resistencia
minima a compresión y de 20 a 25 cm de altura, y rejuntado con
mortero.
Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 249)

30,77 34,000 1.046,18

4 P980-FEL8 u Extremo de vado de piedra granítica serrada mecánicamente y
flameada de 40 x 40 cm, con la esquina de forma rectangular, de 1
pieza, tomada con mortero sobre base de hormigón no estructural.
Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 344)

115,38 2,000 230,76

5 P975-DS5C m Rigola sin desnivel de hormigón HM-30/P/10/I+E, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 10 mm, de 20 cm de ancho y de
25 a 30 cm de altura, acabado fratasado.
Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas

6,36 34,000 216,24

EUR
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en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 343)
6 10.06.02 m2 M2.Suministro y colocación de pavimento de baldosa hidráulica de

cemento antideslizante para uso exterior tipo panot, de cuatro
pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga
de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal
20x20x3 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas al tendido
sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con
250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena
de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de
entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por
solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de
espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con
regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según
pendientes del proyecto. Incluso p/p de juntas estructurales y de
dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno
de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada
con la misma tonalidad de las piezas.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 53)

44,10 73,600 3.245,76

7 19.03.02.12 m2 M2. Impermeabilización de paramentos horizontales o inclinados en
estructuras de hormigón, mortero o albañilería; realizada con
membrana líquida, elástica MAPEI MAPELASTIC AQUADEFENSE o
equivalente. Pasta monocomponente de color azul, preparada para su
uso, totalmente libre de disolventes a base de resinas sintéticas en
dispersión acuosa de secado muy rápido con una densidad de
1,30g/cm³. Incluye utilización de piezas especiales de la línea Drain
para impermeabilizar desagües, balcones y terrazas según
indicaciones del fabricante, formación de medias cañas y remonta de
20cm respete pavimento de acabado y cantos de forjados (medido m²
en planta). Así como la limpieza y preparación del apoyo por su
correcto colocación.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 101)

14,44 73,600 1.062,78

TOTAL Titol 3 01.16.03 9.557,70

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 17 VARIOS

1 34.01 UD UD. Limpieza final de obra,realizado por empresa de limpieza y por
unidad de vivienda y p.p. de zonas comunes y aparcamientos, a nivel
de exigencia para la correcta entrega de llaves

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas

242,68 10,000 2.426,80

EUR
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en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 148)

TOTAL Capítol 01.17 2.426,80

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 18 CONTROL DE CALIDAD

1 J060770A U Mostreo, realitzación de cono de Abrams, elaboración de las probetas,
cura, escuadra y ensayo a compresión de una série de cinco probetas
cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
302)

99,26 10,000 992,60

2 J7VC2134 U Jornada para ensayo acústico para determinar el grado de aislamiento
acústico ´´in situ´´ a ruido aéreo, de divisiones interiores verticales u
horizontales, según la norma UNE-EN ISO 140-4. Se presentarán los
índices de aislamiento R'A,R'w,DnT,A y SnT,w así como sus valores
R',DnT pera bandas de tercio de octava. (P - 304)

1.477,82 1,000 1.477,82

3 J7VC2145 U Jornada por ensayo acústico para determinar el grado de aislamiento
acústico ´´in situ´´ al ruido aéreo, de fachadas y elementos de fachada,
´´método global del altavoz´´, seons la norma UNE-EN ISO 140-5. Se
presentarán los índices de aislamiento Dls, 2m, nT, A y Dls, 2m, nT, w
así como sus valores Dls, 2m, nT por bandas de un tercio de octava.
(P - 305)

1.477,82 1,000 1.477,82

4 J0421601 u Determinación de la resistencia a la compresión simple de una serie
de seis probetas de piedra natural, según la norma UNE-EN 1926 (P -
300)

280,70 1,000 280,70

5 J0423804 u Determinación de la resistencia a flexión bajo carga concentrada de
una serie de probetas de piedra natural, según la norma UNE-EN
12372 (P - 301)

173,38 1,000 173,38

6 J5V11253 U Prueba de estanqueidad de cubierta plana impermeabilizada con
láminas sintéticas flexibles, según la norma UNE 104416, incluyendo
la realización de inspección e informe final. (P - 303)

490,30 1,000 490,30

7 J9V1GC0D U Jornada para la determinación in situ, mediante péndulo de fricción, de
la resistencia al deslizamiento/resbalada de pavimentos pulidos y no
pulidos, según la norma UNE ENV 12633 (P - 306)

474,72 1,000 474,72

8 JB125302 U Ensayo estático horizontal hacia el exterior de una barandilla, con una
carga de 1 kN/m, según norma UNE 85238 (P - 307)

488,28 1,000 488,28

9 JJV1940B U Jornada o fracción de pruebas finales de la instalación de agua
caliente sanitaria: prueba de estanqueidad red de cañerías, segundos
UNE-EN 14336 y UNE ENV 12108 (P - 311)

600,00 1,000 600,00

10 JGV19101 U Jornada o fracción de pruebas finales de la instalación eléctrica de
baja tensión, realización de las pruebas según las exigencias del
Proyecto y el REBT, incluyendo como mínimo los siguientes
parámetros: la verificación de las condiciones de seguridad
(continuidad de los conductores de protección, resistencia a tierra y
sensibilidad del diferencial) y de las condiciones de funcionamiento
(tensión en los enchufes y puntos de luz, funcionamiento de los
interruptores y grado de electrificación). Incluyente desplazamiento,
las comprobaciones y la emisión de la parte proporcional del informe
final de pruebas correspondiente (P - 308)

600,00 1,000 600,00

11 JMV19802 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE,
incloent la verificació de com a mínim els següents elements i
paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirigides o
plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i
pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les

600,00 1,000 600,00

EUR
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cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts
protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control
de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 312)

12 JJV19302 U Jornada o fracción de pruebas finales de la instalación de agua fría
sanitaria: puntos de consumo de agua sanitaria, segundos REBT ITC
BT 27 y CTE, incluyendo la comprobación de los siguientes
parámetros: conexión equipotencial de las masas metálicas a tierra,
red de fluxómetros, caudales mínimos, estado de suciedad de los
filtros de retención de partículas, ajustamiento de la válvula reguladora
de presión a la acometida, flexos de los aparatos intercambiados,
tiempos de evacuación y recuperación de los inodoros,
funcionamiento y estanqueidad de los sifones de desagüe, claves de
corte de los servicios sanitarios, niveles sonoro producido por el
funcionamiento de la instalación de los desagües. (P - 310)

600,00 1,000 600,00

13 JGVEEE01 U Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i
funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de
proves corresponent. (P - 309)

600,00 1,000 600,00

14 P4FN-DINT ut Ensayo para la determinació de la resistencia a flexión y cortante de
dinteles de piedra de marès, según UNE-EN 12372:2007,
contemplando la aplicación de carga puntual y distribuida segon
indicaciones de la DF, en 5 escalones de carga, medición de
deformaciones y control de fisuración, descarga en 5 escalones y
redacción de informe final de procedimiento y resultado.
Todo según normativa vigente e indicaciones de la DF.
Se prevé el ensayo de dos dinteles in situ, una vez colocados en
obra. (P - 324)

515,01 2,000 1.030,02

TOTAL Capítol 01.18 9.885,64

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 19 GESTIÓN DE RESIUOS

1 02.01.15 m3 M3. Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación,
escombros y material sobrante a vertedero autorizado a cualquier
distancia o para préstamo según indicaciones de la D.F.

Incluso carga, transporte y acopio en la propia obra de tierras
procedentes de la excavación para reutilización, según indicaciones
de la D.F.

Incluido el tiempo de espera durante las operaciones de carga en
obra y descarga en vertedero, el viaje de ida y vuelta, tiempos de
carga y descarga.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 4)

8,90 560,135 4.985,20

TOTAL Capítol 01.19 4.985,20

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 20 SEGURIDAD Y SALUD

Titol 3 01 EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL

EUR
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1 H144ABBA u Gel hidroalcoholico para limpieza de manos, con dispensador (P - 261) 4,80 40,000 192,00
2 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con

un peso máximo de 400 g, homologado segundos UNE-EN 812. (P -
256)

6,85 40,000 274,00

3 H1462242 u Pareja de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera almohadillada sola antideslizante y
antiestática, falca amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de
desprendimiento rápido, con plantillas y puntera metálicas. (P - 264)

25,89 35,000 906,15

4 H1451110 u Pareja de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y
dedos índice y pulgar de piel, dorso de la mano y manguito de
algodón, forro interior, y sujeción elástica a la muñeca (P - 262)

1,57 100,000 157,00

5 H145E003 u Pareja de guantes contra agentes químicos y microorganismos,
homologados segundos UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420 (P - 263)

2,84 17,000 48,28

6 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándares, con montura universal,
con visor transparente y tratamiento contra el vaho, homologadas
segundos UNE-EN 167 y UNE-EN 168 (P - 257)

7,14 20,000 142,80

7 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado segundos
UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 (P - 258)

0,24 70,000 16,80

8 H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de
seguridad, homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN
458 (P - 259)

14,90 10,000 149,00

9 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada segundos UNE-EN
140 (P - 260)

1,64 500,000 820,00

10 H147N000 u Faja de protección dorslumbar (P - 268) 23,07 10,000 230,70
11 H1474600 u Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable (P - 265) 17,37 15,000 260,55
12 H147D501 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes,

bandas secundarias, bandas subglútios, bandas de muslo,
espaldarazo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento
dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un
subsistema anticaída de tipo absorbente de energía, homologado
segundos UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y
UNE-EN 355 (P - 266)

241,64 2,000 483,28

13 H147L015 u Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caída
de altura, homologado segundos UNE-EN 795, con fijación con taco
mecánico (P - 267)

25,84 5,000 129,20

14 H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y a
las espaldas, homologado según UNE-EN 471 (P - 269)

3,00 40,000 120,00

TOTAL Titol 3 01.20.01 3.929,76

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 20 SEGURIDAD Y SALUD

Titol 3 03 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

1 H151A1K1 m2 Protección colectiva horizontal de aperturas con red para protecciones
superficiales contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no
regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de diámetro, 80x80 mm de de
malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro anudada
en la red, fijada con fleje y tacos de expansión y con el desmontaje
incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

10,44 373,920 3.903,72

EUR
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Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 270)
2 H1523231 m Barandilla de protección en el perímetro del techo, de estatura 1 m con

larguero superior e intermedio de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de
tabla de madera, fijada con apoyos de montante metálico con mordaza
para el techo y con el desmontaje incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 272)

12,05 312,790 3.769,12

3 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada,
pintado, con apoyo a la pared y con el desmontaje incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 283)

67,30 10,000 673,00

4 HBBAC005 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios,
normalizada con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma
rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m
de distancia, fijada y con el desmontaje incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 279)

27,24 10,000 272,40

5 HBBAE001 u Letrero adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de
control eléctrico, adherido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 280)

6,20 10,000 62,00

6 HBC12300 u Cono de plástico reflectante de 50 cm de estatura (P - 281) 10,75 10,000 107,50
7 HBC1B001 m Cinta de balizamiento adhesiva reflectante de color rojo y blanco

alternados y con el desmontaje incluido (P - 282)
1,63 50,000 81,50

8 H151AJ01 m2 Protección horizontal de aperturas de 1 m de diámetro como máximo,
en techos, con madera y con el desmontaje incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 271)

16,29 20,400 332,32

9 H1534001 u Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de
los extremos de las armaduras para cualquier diámetro, con

0,21 170,000 35,70

EUR

Proyecto de ejecución de 10 viviendas de protección pública
Santa Margalida, Mallorca

PRESUPUESTO Fecha: 21/04/22 Pág.: 96

desmontaje incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 273)

TOTAL Titol 3 01.20.03 9.237,26

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 20 SEGURIDAD Y SALUD

Titol 3 04 IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA

1 H6AA2111 m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla
electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de D, marco de 3,5x2
m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de hormigón, y
con el desmontaje incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 274)

2,53 98,500 249,21

2 H6AZ54A1 u Puerta de plancha preformada de acero galvanizado de 1 hoja
batiente de 1 m de luz de paso y 2 m de altura, con cerco de tubo de
acero galvanizado, para valla móvil de malla metálica y para 2 usos,
para seguridad y salud y con el desmontaje incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 275)

77,18 2,000 154,36

3 H6AZ59A1 u Puerta de plancha preformada de acero galvanizado de 2 hoja
batiente de 6 m de luz de paso y 2 m de altura, con cerco de tubo de
acero galvanizado, para valla móvil de malla metálica y para 2 usos,
para seguridad y salud y con el desmontaje incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 276)

263,27 2,000 526,54

4 HBBA1511 u Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecánicamente y con el desmontaje
incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a

20,13 5,000 100,65

EUR
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camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 278)
5 HBB20005 u Señal manual para señalista.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 277)

13,69 5,000 68,45

6 HQU1B130 mes Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en
obra de 2,4x2,6 m con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso
y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación
eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial,
y equipado con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo colectivo con 1 grifo y
termo eléctrico 50 litros (P - 284)

54,55 12,000 654,60

7 HQU1B330 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo
prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra de 2,4x2,6 m
con tancaments formados por placa de dos planchas de acero
prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento
formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre
chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado
con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo colectivo con 1 grifo y termo eléctrico
50 litros (P - 285)

201,36 1,000 201,36

8 HQU1D150 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en
obra de 3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso
y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación
eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
(P - 286)

51,82 12,000 621,84

9 HQU1D350 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo
prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de 3,7x2,4 m
con tancaments formados por placa de dos planchas de acero
prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento
formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre
chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial (P - 287)

201,36 1,000 201,36

10 HQU1E150 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en
obra de 3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso
y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación
eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial,
y equipado con fregadero de 1 seno con grifo y encimera (P - 288)

57,74 12,000 692,88

11 HQU1E350 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo
prefabricado para equipamiento de comedor en obra de 3,7x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y
aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado por
tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con
fregadero de 1 seno con grifo y encimera (P - 289)

201,36 1,000 201,36

12 HQU22301 u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar

58,68 12,000 704,16

EUR
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de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 290)
13 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con

capacidad para 5 personas, colocado y con el desmontaje incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 291)

26,69 2,000 53,38

14 HQU27902 u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8
m de anchura, con capacidad para 10 personas, colocada y con el
desmontaje incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 292)

32,21 2,000 64,42

15 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje
incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 293)

117,57 1,000 117,57

16 HQU2D102 u Plancha eléctrica para calentar comidas, de 60x45 cm, colocada y con
el desmontaje incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 294)

67,78 1,000 67,78

17 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el
desmontaje incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 295)

79,47 1,000 79,47

18 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado
y con el desmontaje incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar

50,40 1,000 50,40

EUR
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de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 296)
19 HQU2P001 u Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluido.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 297)

2,09 1,000 2,09

20 HQUA2100 u Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas
en CTE, medidas de protección individuales, colectivas y medios
auxiliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del lugar
de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y carga a
camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado
a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF. (P - 298)

100,43 1,000 100,43

TOTAL Titol 3 01.20.04 4.912,31

EUR
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NIVEL 2: Capítol Importe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  TRABAJOS PREVIOS 1.344,32
Capítol 01.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS 10.923,31
Capítol 01.03  CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN 42.665,53
Capítol 01.04  ESTRUCTURA 343.609,52
Capítol 01.05  CUBIERTAS 70.132,78
Capítol 01.06  FACHADAS 133.802,93
Capítol 01.07  COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR 7.331,81
Capítol 01.08  PAVIMENTOS 59.153,12
Capítol 01.09  REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 62.550,61
Capítol 01.10  CARPINTERÍAS INTERIORES 63.289,58
Capítol 01.11  CARPINTERÍAS EXTERIORES 128.697,07
Capítol 01.12  CERRAJERÍA 51.210,04
Capítol 01.13  EQUIPAMIENTOS 33.791,95
Capítol 01.14  INSTALACIONES 235.730,66
Capítol 01.15  ASCENSOR 20.250,18
Capítol 01.16  URBANIZACIÓN 15.998,94
Capítol 01.17  VARIOS 2.426,80
Capítol 01.18  CONTROL DE CALIDAD 9.885,64
Capítol 01.19  GESTIÓN DE RESIUOS 4.985,20
Capítol 01.20  SEGURIDAD Y SALUD 18.079,33
Obra 01 Pressupost 01 1.315.859,32

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.315.859,32

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 1: Obra Importe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 01 1.315.859,32

1.315.859,32

EUR
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.................................................................... 1.315.859,32

13 % Gastos generales SOBRE 1.315.859,32..................................................................... 171.061,71

6 % Beneficio industrial SOBRE 1.315.859,32..................................................................... 78.951,56

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.565.872,59

10 % IVA SOBRE 1.565.872,59............................................................................................ 156.587,26

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CON IVA INCLUIDO 1.722.459,85

Este presupuesto de ejecución por contrata (IVA incluido) sube a

un millon setecientos veintidos mil cuatrocientos cincuenta y nueve euros con ochenta y
cinco céntimos
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