El pressupast inicial del projecte era de 377.037,97 €. 5'ha de considerar, perd, que durant aquests
darrers anys ha continuat ¢l deteriorament de les cases, ¢l que comportard haver de fer més
actuacions. També hi ha hagur un increment de I"'VA i un encariment dels marerials i serveis.

Per tant, el pressupast estimat per a la realitzacié d'obres per a |a rehabilitacié de les cases de ses
Collidores i la seva transformacid en un refugi de muntanya ascendeix a uns 432.618,57€.

El pressupost acrual queda desg!a ssat de la seglient manera:

Execucid material { 2008

173.136,75 €

Despeses generals [ 13%) |

35.507,78 €

Benefici industrial [6%)

16.388,21 €

Total (2009, sense [VA)

325.032,74 €

Moves actuacions i actualizacions en els preus de materials i serveis
al 2016 [10%)

32.503,27 £

Toral 2076 sense VA

357.536,01 £

VA iami 75.082,56 €




